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1-000 GÉNÉRALITÉS 

1-100 DÉFINITION DE L’OPÉRATION 
1-110 Opération 

UGECAM Nord Est est propriétaire d’un établissement situé au 67 rue des Alliés à Longeville les St Avold 
abritant une Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) et le Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) représentant une capacité 

d’accueil de 70 personnes 

Cet ensemble a été mis en service en 2019 et le maître d’ouvrage souhaite engager des travaux visant à 
l’amélioration du fonctionnement de l’établissement  
Les objectifs principaux des travaux portent sur : 
- la sécurisation du site :  

o fermeture du site par des portails motorisés 
o extension des zones sécurisées d’espaces verts accessibles aux résidents  

- l’amélioration du confort thermique d’été 
o climatisation de plusieurs pièces 
o création ou renforcement de la protection solaire par stores et pergolas  

 
1-120 Situation 

La construction est située au 67 rue des Alliés à Longeville les St Avold. 
 

1-200 DÉFINITION DES TRAVAUX 
Les travaux sont répartis en 4 lots.: 

1 VRD / ESPACES VERT 
2 CLOTURE -PORTAIL 
3 MENUISERIE ALUMINIUM /STORE 
4 CLIMATISATION 

 

1-300 COMPOSITION DU CCTP 
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) se décompose en 3 parties : 
1- 000 GÉNÉRALITÉS (regroupées dans le cahier des prescriptions générales communes à tous les 
corps d’état indépendant des 2 autres parties)  
2- 000 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES  
3- 000 DESCRIPTIF DES POSITIONS  
 
L'ensemble de ces documents (un descriptif par lot) même matériellement dissociés, constitue un 
ensemble et forme le CCTP contractuel. 
Ce CCTP a pour objet de faire connaître le programme général de l'opération et de définir les travaux des 
différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractère limitatif. 
En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la soumission 
ou sur l'acte d'engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des 
travaux nécessaires au complet et parfait achèvement des ouvrages de son lot, en conformité avec les 
plans et avec la réglementation et les normes contractuellement réputées connues. 
Chacun des entrepreneurs participant à l'opération est contractuellement réputé avoir parfaite 
connaissance de l'ensemble des documents constituant le CCTP contractuel tels qu'ils sont énumérés ci-
avant, et notamment les CCTP de tous les lots. 
 
A ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun cas, un entrepreneur ne pourra opposer entre eux les 
différents documents constituant le CCTP contractuel. 
En tout état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre 
ces documents, la décision sera du ressort du Maître d’œuvre.  
 

1-400 VISITE DES LIEUX 
Les entrepreneurs devront faire un arrêté des lieux en se rendant sur le site. 
Par le fait d'avoir remis leur offre, ils sont réputés : 
- s'être rendus sur les lieux où doivent être réalisés les travaux, 
- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de l'emplacement de ces lieux et des conditions 
générales et particulières qui y sont attachées, 
- avoir pris connaissance des possibilités d'accès, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux, 
etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc...., 
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- avoir pris connaissance des contraintes liées aux existants 
- avoir évalué les contraintes liées à l’intervention dans des locaux occupés 
- avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations. 
En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les 
conditions pouvant en quelque manière que ce soit avoir une influence sur l'exécution et les délais, ainsi 
que sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser. 
Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des 
suppléments de prix, ou à des prolongations de délais.  

1-500 RÉGLES GÉNÉRALES D’EXÉCUTION 
Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l'art avec toute la perfection possible et selon 
les meilleures techniques et pratiques en usage. 
A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il leur sera exigé un travail absolument parfait et 
répondant en tous points aux règles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce 
résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées. 
La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maître d'Œuvre et leur réfection jusqu'à 
satisfaction totale seront implicitement à la charge de l'entrepreneur, de même que tous frais de réfection 
des dégâts éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, ou aux existants à conserver (sans 
aucune prolongation de délai). 
Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours être mis en œuvre 
conformément aux prescriptions de “l'Avis technique".  

1-510 Coordination avec les autres entreprises 
Chaque Entrepreneur est tenu de prendre connaissance des prescriptions relatives aux autres corps 
d'état afin d'éviter toute omission ou double emploi. En cours d'étude, il est tenu d'informer le Maître 
d'Œuvre de toute contradiction dans les documents, de tout point litigieux ou ne lui paraissant pas assez 
clair.  
Avant démarrage des travaux et après dévolution des marchés, une réunion de préparation et de 
coordination se tiendra afin de déterminer les prestations de chaque entreprise sur des points 
d'intervention communs pour une réalisation du projet dans les règles de l'art. 
L'entrepreneur de démolition prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous 
renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipements dont l'exécution aura une 
incidence sur la réalisation de ses propres travaux. 
Chaque entrepreneur réclamera au Maître d'Œuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il 
jugera nécessaires à la bonne exécution de ses prestations. 
Chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux 
sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires. 
Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le 
chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble. 
Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer l'exécution de 
leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état. 
A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de 
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des 
renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs 
travaux.  

1-520 Réservations - Percements - Rebouchages - Scellements - Raccords - etc...  
1-521 Prescriptions générales   

Les entrepreneurs auront implicitement à leur charge l'exécution de tous les percements, passages, 
trous, réservations, scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc., nécessaires à la complète 
et parfaite finition des ouvrages. 
Dans les maçonneries ou cloisons plâtre, tous les trous, percements, saignées, etc... seront exécutés par 
les entrepreneurs des corps d'état concernés. 
Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours à effectuer par l'entrepreneur du corps d'état 
concerné.  

1-522 Scellements   
Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, et les cales en bois dans 
les scellements sont interdites. 
Dans les éléments montés au plâtre et ceux enduits au plâtre, les scellements se feront au plâtre. 
Les scellements devront toujours être arasés de 0,010 env. en retrait du nu fini, afin de réserver 
l'épaisseur nécessaire pour le raccord.  

1-523 Raccords   
Les raccords seront exécutés par les corps d'état assurant les travaux d'enduits et de revêtements 
(plâtrerie - carrelage - revêtements minces - peinture - etc.). 
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Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de même nature que le parement 
concerné. 
La finition des raccords devra être parfaite, leur arasement strictement au même nu, aucune marque de 
reprise ne devra être visible, etc.  

1-524 Respect des isolements phoniques   
Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc., les 
entrepreneurs devront veiller à respecter la valeur d'isolement phonique de la paroi concernée. 
Ils devront prendre toutes dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d'origine de l'isolement 
phonique de la paroi.  

1-530 Protection des ouvrages 
1-531 Protection des ouvrages des autres corps d'état   

Chaque entrepreneur dont l'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des 
salissures aux ouvrages finis déjà en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour 
assurer la protection de ces ouvrages finis. 
Cette prescription s'applique plus particulièrement aux quincailleries, aux ouvrages en bois apparent, aux 
appareillages électriques, aux revêtements en carrelage, en plastique ou autres, etc. qui ne devront subir 
aucun dommage si minime soit-il. 
Faute par lui de se conformer à cette prescription, l'entrepreneur responsable en subira toutes les 
conséquences.  

1-532 Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages   
Les entrepreneurs de revêtements de sols devront assurer la protection de leurs revêtements de sols 
jusqu'à la réception. 
Pour les sols en carrelage, cette protection pourra être assurée par mise en place de sciure de bois, ou 
par tout autre moyen efficace. En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection 
pourra être assurée par la mise en place d'une couche de papier fort collé aux joints. 
Pour les sols en plastique la mise en place de papier fort pourra convenir. 
Mêmes spécifications en ce qui concerne les marches d'escaliers où plus particulièrement le nez de 
marche devra être protégé. 
En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arêtes qui du fait de leur position 
risquent d'être épaufrées, notamment les huisseries, bâtis et autres montants, devront être protégées au 
droit des arêtes par des petits liteaux fixés par pointes. 
Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables 
pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux. 
Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.  

1-540 Nettoyage de chantier   
Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement après exécution de ses 
travaux dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder à l'enlèvement des gravois de ses travaux 
et au balayage des sols. 
Chaque entrepreneur aura à sa charge la sortie de ses gravois après nettoyage et la mise en benne 
immédiate à l'emplacement prévu à cet effet aux abords du chantier. 
Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en façades, mais ils devront toujours 
être sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux. 
En résumé, le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur 
devra prendre ses dispositions à  ce sujet. 
Tous les frais de nettoyage ci-dessus resteront à la charge de chaque entrepreneur. 
Chaque entreprise aura la charge de l’évacuation de ses propres gravats à la décharge publique. 
Dans le cas de non respect des prescriptions ci-dessus, le Maître d'Œuvre et/ou le Maître d'Ouvrage 
pourra à tout moment faire procéder par l'un des entrepreneurs de l'opération ou par une entreprise 
extérieure de son choix, aux nettoyages et sorties de gravois, les frais en seront supportés par 
l'entrepreneur en cause. 

1-550 Responsable de chantier 
Après passation du marché, l'entreprise désignera un responsable de l'exécution qui sera l'unique 
interlocuteur pendant la durée des travaux. 
Ce responsable aura toute compétence et pouvoir de décision pour répondre aux exigence du Maître 
d'Ouvrage et du Maître d'Œuvre, ou de leurs représentants. 

1-560 Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) 
L’entrepreneur devra fournir dans le mois suivant la réception des travaux de son lot : 
- le décompte définitif 
- les avis techniques des produits utilisés 
- les plans de recollement 
A défaut, le maître d’œuvre se réserve le droit de bloquer les paiements jusqu’à obtention de ces 
documents. 
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1-570 Dossier d'intervention ultérieur sur ouvrages (D.I.U.) 
L’entrepreneur devra fournir durant les travaux tous les documents nécessaires à son établissement à la 
demande du coordinateur de sécurité. 
L'ensemble du dossier à jour sera remis par le coordonnateur à la date de réception au maître d'ouvrage. 
A défaut, le maître d’œuvre se réserve le droit de bloquer les paiements jusqu’à obtention de ces 
documents. 

1-600 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE CONTRACTUELS 
1-610 Obligations contractuelles 

Les Documents Techniques Unifiés (DTU) pour les marchés privés, ainsi que les Normes Françaises 
(NF) sont documents contractuels. 
Chaque entrepreneur est contractuellement réputé être en possession et parfaitement connaître les DTU 
ou CCTG ainsi que les NF en vigueur, applicables aux travaux de son marché. 
Les entrepreneurs devront, dans l’exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement 
aux clauses, conditions et prescriptions de ces documents. 
Par documents de référence contractuels applicables au présent marché, il faut entendre  
- tous les fascicules, additifs, modificatifs, etc..., connus à la date précisée au CCAP ou à défaut celle 
découlant des clauses du CCAG.  

1-620 Ordre de préséance 
Dans le cas éventuel de divergence ou discordance implicite ou explicite entre les spécifications du 
CCTP et les clauses et prescriptions des DTU ou CCTG et des Normes : 
- pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux règles de 
mise en œuvre, à la coordination des travaux, aux règles de sécurité, etc... ce sont les prescriptions des 
DTU ou CCTG et des Normes qui prévaudront. 
- pour toutes les clauses à caractère administratif et financier et autres dispositions qui pourraient avoir 
une influence sur le caractère forfaitaire du marché, contenues plus particulièrement dans les “Cahiers 
des Clauses Spéciales des DTU”, ce sont les clauses des documents particuliers du marché (CCAP et 
CCTP) qui prévaudront.  

1-630 Matériaux et produits hors domaine d’application des DTU / CCTG 
Pour les matériaux et produits “non traditionnels” qui n’entrent pas dans le domaine d’application des 
DTU / CCTG, les entrepreneurs devront se conformer strictement aux prescriptions et conditions des 
documents suivants : 
- avis technique pour les matériaux et produits qui en ont fait l’objet 
- règles et prescriptions du fabricant pour les matériaux et produits n’ayant pas fait l’objet d’un “avis 
technique”. 

1-640 Documents réglementaires à caractère général 
Les entrepreneurs devront toujours respecter dans l’exécution de leurs travaux ainsi que pour les 
installations et l’organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les 
suivants : 
- REEF 
- Normes AFNOR 
- règles VÉRITAS - SÉCURITAS - SOCOTEC 
- réglementation sécurité incendie 
- règlements EDF-GDF-PTT. 
- prescriptions relatives à l'isolation acoustique. 
- textes relatifs à l’hygiène et la sécurité sur les chantiers 
- règlement sanitaire départemental et/ou national 
- textes légaux relatifs à la protection et à la sauvegarde de l’environnement 
- textes concernant la limitation des bruits de chantier 
- législation sur les conditions de travail et l’emploi de la main d’œuvre 
- règlements municipaux et/ou de police relatifs à la signalisation et à la sécurité de la circulation aux 
abords du chantier 
- et tous autres textes réglementaires et lois ayant trait à la construction, à l’urbanisme, à la sécurité, 
etc... 

1-650 Conformité à la réglementation “Sécurité incendie” 
Pour tous les matériaux et produits concernés par la Réglementation "Sécurité incendie", les 
entrepreneurs devront assurer et garantir une mise en œuvre répondant strictement aux conditions et 
prescriptions stipulées dans le P.V. d'essai au feu du matériau ou produit concerné. Ils devront en outre 
s’assurer que tous les produits prévus au CCTP répondent à la dite réglementation pour la catégorie 
dans laquelle est classé le projet. 

1-660 Coordonnateur de sécurité 
Conformément à la loi 93/1418 du 31.12.93 et au décret d’application du 26.12.94, le maître d’ouvrage a 
désigné un coordonnateur de sécurité.  
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Les entrepreneurs devront se conformer aux instructions du coordonnateur de sécurité  
et  suivre les directives de ce dernier. Ils devront établir le PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de 
Protection de la Santé) pendant la phase de préparation. Ils seront tenus également de participer aux 
réunions de sécurité. En cas de non respect des procédures et directives de sécurité des pénalités seront 
appliquées à l’entrepreneur. 

1-700 LIMITE DES PRESTATIONS 
Dans le cadre de l'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement: 
- la fourniture, transport et mise en œuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction 
nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de leur marché, 
- l'établissement des plans de réservation, des plans de calepinage et des plans de chantier, 
- l'établissement des détails d'exécution en cas de points spécifiques 
- tous les échafaudages, agrès nécessaires à la réalisation des travaux, 
- tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées 
aux documents contractuels, 
- la fixation par tous moyens de leurs ouvrages, 
- l'enlèvement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages après travaux, 
- la main d'œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, 
etc. de leurs ouvrages en fin de travaux et après réception, 
- la mise à jour ou l'établissement de tous les plans "comme construit" pour être remis au Maître de 
l'Ouvrage à la réception des travaux, 
- la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et l'entretien 
des installations et équipements, 
- les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires 
pour respecter les délais d'exécution, 
- la quote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, 
- et tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation 
parfaite et complète des travaux.  

1-800 MATÉRIAUX 
Les fabrications bénéficiant d’une marque de conformité aux normes françaises seront utilisées en 
priorité. 

1-810 Généralités 
Les matériaux, produits et composants de construction devant être mis en œuvre, seront toujours de 1ère 
qualité, suivant indications de provenance et type du CCTP. 
Dans tous les cas où un matériau ou un produit est défini dans le CCTP par une marque nommément 
désignée et la mention "ou équivalent", les entrepreneurs auront la faculté de faire agréer par le Maître 
d'Œuvre un produit d'une autre marque sous réserve que ce produit soit similaire et équivalent. En aucun 
cas, l'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix à un de ceux prévus aux CCTP sans 
accord du Maître d'Œuvre.  

1-820 Prescriptions concernant les matériaux en général 
Tous les matériaux seront neufs et de 1ère qualité en l'espèce indiquée. 
Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer 
l'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction. 
Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le Maître d'Œuvre aura toujours le droit absolu de désigner la 
nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui 
sont proposés. 
Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis à "Avis technique", l'entrepreneur ne pourra mettre 
en œuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un "Avis technique". 
Pour les produits ayant fait l'objet d'une "Certification" par un organisme certificateur, l'entrepreneur ne 
pourra mettre en œuvre que des produits titulaires d'un "Certificat de Qualification".  

1-830  Agréments - Essais - Analyses   
Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis à un "Avis technique" du C.S.T.B., l'entrepreneur ne 
pourra mettre en œuvre que des matériaux titulaires de cet "Avis technique" et il devra toujours être en 
mesure, à la demande du Maître d'Œuvre, d'en apporter la preuve. 
L'entrepreneur sera également tenu de produire à toute demande du Maître d'Œuvre, les procès-verbaux 
d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés. 
A défaut de production de ces procès-verbaux, le Maître d'Œuvre pourra prescrire des essais ou 
analyses sur prélèvements, qui seront entièrement à la charge de l'entrepreneur.  

1-840 Echantillons 
Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de 
matériels, de matériaux qui lui seront demandés par le Maître d'Œuvre.  
Ceux-ci doivent être montés en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés, plombés 
le cas échéant, pour éviter toute substitution. 
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Ils seront entreposés par les entrepreneurs dans un local spécial annexé au bureau du Maître d'Œuvre. 
Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case 
réservée à la signature du Maître d'Œuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec 
les spécifications des pièces du dossier, et une case réservée pour la signature du Maître de l'Ouvrage 
qui manifestera ainsi son acceptation. 
Aucune commande de matériel ne pourra être passée par l'entrepreneur, sinon à ses risques et périls, 
tant que l'acceptation de l'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures ci-
dessus visées.  
Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de même type est 
suffisant pour le justifier, le Maître d'Œuvre aura la faculté de demander à l'entrepreneur la mise en place 
sur le chantier d'un élément à titre de "modèle". 
Cet élément pourra être, en fonction de l'avancement des travaux, soit mis en place à son emplacement 
définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modèle servira à la mise au point définitive de 
l'ouvrage considéré, et l'entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par le Maître 
d'Œuvre. 
Dans le cas de modifications trop importantes, le modèle devra être repris par l'entrepreneur et remplacé 
par un modèle conforme. 
La présentation de ce modèle devra se faire dans le délai fixé par le Maître d'Œuvre lors de la demande.  

1-900 EXIGENCES CERTIFICATION  
Dans les domaines où ils existent et dans des conditions permettant une mise en concurrence objective, 
des matériaux, produits ou équipements dont les caractéristiques d’aptitude à l’emploi ont été évaluées 
par un tiers indépendant doivent être utilisés systématiquement. C'est-à-dire : Des matériaux, produits ou 
équipements contrôlés périodiquement et certifiés conformes aux normes, par un organisme certificateur 
accrédité[1] établi dans l’Espace Economique Européen. Le site d’AFOCERT (Association Française des 
Organismes de Certification des Produits de Construction), www.afocert.fr, renseigne sur les certifications 
de produits de construction existantes en France. Des produits intégrés à un procédé de construction 
innovant bénéficiant d’un Avis Technique ou d’un Document Technique d’Application (DTA), ou d’une 
Appréciation Technique d’expérimentation (ATex) ou d’un Pass innovation (voir http://evaluation.cstb.fr/). 
A défaut, les matériaux, produits ou équipements doivent justifier de caractéristiques de performance 
équivalentes. La justification de l’équivalence est à fournir par le fabricant concerné. Les matériaux, 
produits ou équipements doivent bénéficier d’un certificat de conformité et/ou avis technique à jour (leur 
validité peut être vérifiée sur la liste des produits certifiés/évalués mise à disposition du public par 
l’organisme concerné). 
Les indices du classement UPEC[1] des revêtements de sols, nouveaux ou remplacés, sont respectés, 
en référence aux recommandations définies dans les cahiers du CSTB [2] (notice sur le classement 
UPEC et classement UPEC des locaux), selon la nature des locaux intérieurs aux bâtiments. Les 
revêtements de sols sans classement UPEC (par exemple pierre naturelle, parquet, ...) doivent respecter 
les normes spécifiques à ces familles ou bénéficier d'un Avis Technique 
 

http://www.afocert.fr/
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2-000 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES 
 

2-100 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE CONTRACTUELS 
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques 
qui lui sont applicables dont notamment les suivants : 

2-110 Les documents techniques unifiés ( DTU )  
DTU n° 12  Terrassement pour le bâtiment  
DTU n° 13.1  Fondations superficielles 
DTU n° 21 Exécution des travaux en béton  
DTU n° 26.1 Enduits aux mortiers de ciments, de chaux, et de mélange plâtre et chaux  
DTU n° 60.11  Canalisation en polychlorure de vinyle non plastifié: eau froide sous pression 
DTU n° 60.32  Canalisation en polychlorure de vinyle non plastifié: évacuation des eaux pluviales 
DTU n° 60.33  Canalisation en polychlorure de vinyle non plastifié: évacuation des eaux usées et des 
eaux vannes 
DTU n° 60.11  règles de calcul des installations d'évacuation des eaux pluviales 

2-120 Règles de calcul 
Règles BAEL 91:  Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton 
armé, suivant la méthode des états limites (fascicule 62, titre I, section I du CCTG) 
Règles PS MI 89 révisés 92 
Règles particulières aux zones minières 

2-130 Les normes françaises NF: 
Toutes les Normes Françaises énumérées aux Annexes “Textes normatifs” des différents DTU cités ci-
avant, ou dans le C.C.T. de ces DTU et plus particulièrement les suivantes : 
Réseaux électrique 
NF C 13-100 :   postes d'abonnés établis à l'intérieur d'un bâtiment 
NF C 14-100 :   installation de branchement entre le réseau de distribution et l'origine de 
l'installation à l'intérieure, 
NF C 33-210 :   câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en 
polychlorure de vinyle. 
Réseaux humides 
NF P 16-305 :   canalisations, égouts, 
NF P 16-341 :   évacuation et assainissement par tuyaux béton, 
NF P 16-343 :   évacuation et assainissement - éléments préfabriqués en usine pour boîte 
de branchement en béton, 
NF P 16-352 :   canalisation, assainissement, égout par tuyaux PVC, 
NF P 41-211 :   canalisation en chlorure de polyvinyle non plastifié: eau froide avec pression  
NF P 98-331 :   chaussées et dépendances - tranchées : ouverture, remblayage, réfection, 
Aménagement handicapés 
NF P 91-201:   constructions, approche et accès au moyen de transport collectif, 
NF P 98-350 et 351 :  insertion des handicapés - conditions de conception et d'aménagement 
Voirie et stationnement: 
NF P 11-300 :   exécution des terrassements 
NF P 98-082 :   chaussée - terrassement - dimensionnement des chaussées routières 
NF P 98-115 :   assises de chaussées - terrassement - exécution des corps de chaussées 
NF P 98-130 à 150 :  enrobés hydrocarbonés 
NF P 98-331 :   chaussées et dépendances - tranchées : ouverture, remblayage, réfection, 
NF P 98-336 :   chaussées urbaines  
 
Tous les documents précités sont ceux de l'édition la plus récente ou en vigueur à la date de soumission. 
Bien que non reproduits au présent CCTP, les documents sont réputés connus des Entrepreneurs 
soumissionnaires, lesquels s'engagent à respecter les prescriptions sans que celles-ci puissent entraîner 
une quelconque plus-value du prix soumissionné. 
Au sujet des DTU / CCTG et Normes le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de  
discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-après du présent document, et celles 
des DTU / CCTG et Normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses communes à tous les 
Lots".  

2-200 PRESTATIONS INCOMBANT AU PRÉSENT LOT 
Dans le cadre de l’exécution de son marché, l’entrepreneur du présent lot aura implicitement à sa charge 
et sans qu’il soit besoin d’une mention particulière au C.C.T.P., l’exécution de tous travaux annexes et 
accessoires, notamment :  
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- le raccordement entre ouvrages privés et publics 
- les réservations, percements, scellements, rebouchages, raccords, etc... dans les conditions définies 
aux documents du D.C.E. 
- le nettoyage parfait et complet des abords et voiries publiques avec sortie et enlèvement des gravois 
- et tous autres travaux annexes et accessoires même non énumérés ici, mais nécessaires à la finition 
complète et parfaite de l’oeuvre.  

2-210 Plans d’exécution 
Les plans d’exécution des ouvrages seront, selon spécifications du CCAP :  
- à la charge de l’entreprise  
L’entrepreneur aura à sa charge dans tous les cas :  
- l’établissement des plans d’atelier et des plans de montage sur chantier 
- les détails d’exécution dans le cas de points spécifiques 
Les plans et dessins devront faire apparaître tous les détails d’exécution de coffrages, de liaisons, de 
fixations, etc... ils seront cotés, établis à une échelle en rapport aux dimensions des ouvrages.  
Tous les plans, dessins, notes de calcul seront remis au Maître d’Oeuvre en temps voulu en fonction du 
planning d’exécution.  

2-220 Fournitures et matériaux 
Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages et prestations du présent lot devront répondre aux 
spécifications suivantes :  
Matériaux traditionnels 
- ils devront répondre aux conditions et prescriptions des “Documents de référence contractuels” visés ci-
avant et aux Normes qui y sont citées.  
Matériaux et éléments fabriqués  
- ils devront toujours pouvoir justifier d’un avis technique, P.V. d’essais, ou autre pièce officielle certifiant 
qu’ils sont aptes pour l’emploi envisagé.  

2-300  COMPOSITION DES PRINCIPAUX MATERIAUX UTILISES 
2-310 Bétons 

La composition et la confection des bétons se feront dans les conditions précisées aux DTU 
correspondants et conformément aux dispositions des "Règles B.A.E.L." pour ce qui est des bétons 
armés. 
La composition des bétons sera définie en vue de satisfaire aux prescriptions concernant les résistances 
mécaniques prises en compte dans les calculs, tout en recherchant une bonne compacité et une faible 
fissurabilité. Pour les bétons en contact avec le terrain, le ciment à employer devra être capable de 
résister aux eaux éventuellement agressives et à la nature chimique des terres. 
L'entrepreneur restera responsable de la composition des bétons à mettre en œuvre, étant bien spécifié 
que les dosages et compositions indiqués ci-après sont strictement indicatifs. 
Quantité et granulométrie des cailloux, graviers et sables ainsi que nature et dosage du ciment à 
déterminer par l'entrepreneur en fonction : 
- de la nature du béton à obtenir, 
- du mode de transport et de mise en œuvre, 
- de la nature de l'ouvrage, 
- de la résistance exigée, 
- de la finition des parements.  

2-320 Mortiers 
La confection des mortiers se fera dans les conditions précisées aux DTU correspondants. 
L'entrepreneur restera responsable de la composition des mortiers y compris dans les cas spéciaux 
consécutifs à des conditions particulières rencontrées ainsi que pour les matériaux pour lesquels le 
fabricant recommande un mortier particulier. 

2-330 Enrobés 
La composition et la confection des enrobés se feront dans les conditions précisées aux normes 
précitées. 

2-340 Corps de chaussée 
La composition et la confection des remblais se feront dans les conditions précisées aux normes 
précitées. 
Quelle que soit la catégorie des chaussées, les matériaux utilisés devront toujours être saints et de 
bonne provenance. 

2-350 Eléments préfabriqués 
Leur approvisionnement et mise en oeuvre se feront dans les conditions précisées aux normes précitées. 

2-400 OUVRAGES EN BÉTON ET BÉTON ARMÉ 
2-410 Qualité des bétons 

Le béton pour béton armé et béton banché sera obligatoirement de la qualité déterminée par les études 
techniques.  



MAS/FAM Longeville les St Avold  Lot 1 – VRD  

SATM Affaire 21-007 
DCE Lot 01 VRD Longeville_v2 

SEPTEMBRE 2024 page : 12/21 

 

Cette prescription de qualité devra être strictement observée, et l’entrepreneur prendra les dispositions 
pour assurer les contrôles réguliers indépendamment des essais qui seront faits.  
En cas de divergences, des essais complémentaires pourront être demandés à un organisme spécialisé 
agréé, aux frais et charges exclusifs de l’entrepreneur.  

2-420 Règles de mise en oeuvre 
La mise en oeuvre du béton se fera conformément aux prescriptions des documents techniques visés ci-
avant. 

2-430 Parements des ouvrages en béton  
Les différents parements pour les ouvrages de béton armé seront traités dans les conditions précisées à 
l'article 5.21 du DTU n° 21 ou à l'article 3.9 du DTU n° 23.1 selon le cas. 
Tous les parements de tous les ouvrages en béton banché et en béton armé quels qu'ils soient, sauf les 
parements spéciaux visés ci-après devront répondre aux caractéristiques définies au DTU susvisé selon 
la qualité du parement prescrite. 
Par dérogation aux dispositions des DTU susvisés, il n’est envisagé ici que 3 qualités de parement, en 
dehors des parements spéciaux :  
- élémentaire : selon prescriptions du DTU 
- ordinaire : selon prescriptions du DTU  
- soigné : selon prescriptions du DTU et répondant en plus aux conditions suivantes :  
Les parements de béton pour rester apparents dits “soignés” seront livrés en parfait état, de planéité 
correcte, compte tenu des tolérances précisées aux DTU à arêtes bien dressées et rectilignes et sans 
épaufrures.  
Les balèvres seront poncées, les différences de nu à la jonction des coffrages seront rattrapées par 
ponçage sur une largeur suffisante proportionnelle à l’importance de la différence de nu.  
Dans le cas où les reprises ou ragréages seraient trop apparents, ils devront obligatoirement être finis par 
meulage afin d’obtenir un aspect général homogène.  
Pour les parements “soignés” extérieurs destinés à rester apparents sans peinture, toutes dispositions 
devront être prises lors du coulage, pour obtenir après décoffrage un béton de teinte uniforme.  

2-440 Ragréage et finitions 
Les parements finis exigés seront obtenus par la qualité des coffrages et de leur mise en œuvre d'une 
part, et par les ragréages et finitions d'autre part. 
Ces ragréages et finitions seront réalisés dans les conditions précisées à l'art. 2.2.3.6 du DTU n° 21 ou à 
l'art. 3.8 du DTU n° 23.1 selon le cas.  

2-500 OUVRAGES EN BETON BITUMINEUX 
L’ entrepreneur devra fournir à l’appui de ses propositions, les études concernant la formule des enrobés 
qu’il compte mettre en œuvre. 
La composition des enrobés sera déterminé lors des essais préliminaires. 
La mise en œuvre  des bétons bitumineux, lorsque la température relevée le matin à 7 heures sous abri 
sera inférieure à 5 degrés Celsius, est subordonnée à l’accord préalable du maître d’œuvre. La mise en 
œuvre des bétons bitumineux sera interrompue pendant les orages, les fortes pluies et pluies modérées 
mais continues, elle pourra être autorisée par le maître d’œuvre en cas de pluies fines. 
La couche de roulement sera répandue en une seule passe. 
Il est précisé que la température minimale de répandage sera augmentée de 10 degrés Celsius en cas 
de pluie fine ou de vent. Les enrobés qui seraient, soit chargés sur camion, soit répandus, à une 
température insuffisante seraient refusés et évacués hors du chantier. 

2-510 Raccordements sur voirie existante 
Il seront exécutés de façon à atténuer le plus possible la dénivellation entre la voirie existante et la 
nouvelle couche  de roulement, par piochage de voirie éventuel, des dispositions particulières 
d’accrochage, de compactage ou autres seront données par le maître d’œuvre, en cours d’exécution. 

2-600 FONDATIONS  
2-610 Sol d’assise des fondations 

Si la nature du terrain le rend nécessaire, les bétons de fondations devront être coulés au fur et à mesure 
de l’avancement des fouilles. Dans le cas de temps pluvieux, la couche molle de terre détrempée par les 
pluies devra être grattée et enlevée juste avant coulage du béton.  
Dans tous les cas, les fonds de fouille devront être parfaitement  propres avant coulage. En cas de 
différents niveaux, les assises des ouvrages seront toujours horizontales, en gradins successifs et les 
ouvrages se relèveront avec au minimum la même section. 

2-620 Fondations en béton armé 
Pour les ouvrages de fondations en béton armé, le béton ne devra jamais être mis en place contre terre, 
mais il devra toujours être coulé sur une couche de propreté en fond de fouille, et entre coffrages 
verticaux.  
La couche de propreté sera coulée en béton ordinaire, son épaisseur minima sera de 0,05 le dessus sera 
dressé horizontalement.  

2-700 TERRASSEMENTS 
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2-710 Terrassement en déblais et en excavation 
2-711 Consistance des travaux 

Sauf spécifications contraires explicites ci-après, toutes les fouilles à exécuter dans le cadre des travaux 
à la charge du présent lot, s’entendent en terrain de toute nature et quelles que soient les difficultés 
d’extraction. 
Les travaux comprendront toutes sujétions d’exécution quelles qu’elles soient, nécessaires en fonction de 
la nature des terrains rencontrés, y compris la démolition par tous moyens de bancs de pierres ou de 
roches ou d’ouvrages de toutes natures en maçonnerie ou autres éventuellement rencontrés, ainsi que 
l’arrachage de toutes anciennes souches ou racines.  
Dans le cas de fouilles au droit de constructions existantes, il pourra s’avérer nécessaire de réserver des 
talus de sécurité contre existants.  

2-712 Exécution des fouilles 
Au sujet de l’exécution des fouilles par engins mécaniques, il est rappelé les limites d’emploi fixées par 
l’art. 1.214 du DTU n° 12 prescrivant la finition de la fouille à la main.  
L’exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, emploi de pic, de la masse et 
pointerolle, du marteau-piqueur, etc...  
Les prestations du présent lot comprendront tous mouvements de terre et manutentions, notamment tous 
jets de pelle, montages, roulages, façon de banquettes ou rampes, etc.. nécessaires dans le cadre de 
l’exécution des travaux du présent lot et suivant le cas :  
- pour mise en dépôt des terres devant être réutilisées 
- pour chargement des terres devant être enlevées.  
L’emploi d’explosifs pour l’exécution des fouilles est interdit.  

2-713 Parois et fonds de fouille 
Les fonds de fouille seront dressés horizontalement suivant un plan ou des plans successifs aux cotes du 
projet.  
Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront taillées avec fruit, degré d’inclinaison à définir en 
fonction de la nature du ou des différents terrains rencontrés. Dans le cas où l’entrepreneur ne prendrait 
pas toutes les dispositions voulues à ce sujet, tous les frais entraînés par des éboulements éventuels lui 
seraient imputés.  

2-714 Evacuation des eaux de ruissellement 
Pendant l’exécution des déblais, l’entrepreneur devra préserver la bonne tenue de ses ouvrages en 
assurant l’évacuation le plus vite possible des eaux de ruissellement. Pour ce faire, l’entrepreneur 
prévoira en temps utile tous petits ouvrages provisoires tels que saignées, rigoles, fossés, etc.. 
nécessaires pour permettre l’écoulement gravitaire des eaux.  
En cas d’impossibilité d’écoulement gravitaire, il sera tenu d’assurer le pompage de ces eaux.  

2-715 Eaux dans les fouilles 
Sauf spécifications contraires explicites ci-après, et par dérogation aux dispositions de l’art. 6 du C.C.S. 
DTU n° 12, il est spécifié :  
dans le cas de présence d’eaux, soit eaux de ruissellements extérieures ou eaux survenant par les parois 
ou par le fond, l’entrepreneur devra en assurer l’épuisement et l’évacuation et prendre toutes dispositions 
utiles dans les conditions prévues aux art. 3.1 à 3.5 inclus du DTU n° 12 sans que ces prestations 
puissent donner lieu à un supplément de prix.  
Ces dispositions seront à la charge de l’entrepreneur pendant toute  la durée nécessaire.  

2-716 Blindages et étaiements  
L’entrepreneur aura à sa charge sans supplément de prix, tous les blindages et étaiements qui 
s’avéreraient éventuellement nécessaires pour la réalisation en sécurité de ses travaux. 

2-720 Remblaiements 
Tous les remblais à réaliser seront, sauf spécifications contraires expresses ci-après, à exécuter avec 
des terres en provenance des fouilles. Dans le cas où la nature des terres provenant des fouilles ne 
permettrait pas l’exécution des remblais dans les conditions fixées par le DTU, il appartiendra à 
l’entrepreneur d’en avertir le Maître d’Ouvrage.  
Ces remblais ne devront pas comprendre de pierres dont les dimensions excéderaient un maximum de 
0,15 m. De plus, ils ne devront pas contenir, ni mottes, ni gazon, ni débris végétaux.  
Ils seront exécutés par couches successives de 0,20 ou 0,30 m maximum selon le cas. La densité sèche 
après compactage sera au moins égale à 95 % de la densité sèche pour chaque couche.  
Préalablement à l’exécution de tous remblais, l’emprise devant être remblayée devra être soigneusement 
nettoyée et débarrassée de tous gravois, déchets, matières végétales, etc... 
Le Maître d’Oeuvre pourra demander à l’entrepreneur des essais de compactage qui seront entièrement 
à la charge de ce dernier.  
Les prix des remblais comprendront implicitement tous mouvements et manutentions nécessaires, 
notamment le piochage pour reprise, tous jets de pelle, roulages, tous transports, etc... nécessaires en 
fonction des conditions de chantier.  

2-730 Enlèvement des terres 
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Les transports des déblais pourront se faire par tous moyens, sous réserve du respect des dispositions 
de l’art. 4 du DTU n° 12.  
Les déblais devant être évacués hors du chantier seront transportés par l’entrepreneur à la décharge à 
toute distance, et il fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc...  
Les déblais devant être utilisés ultérieurement en remblais seront mis en dépôt dans l’enceinte du 
chantier.  
Avant la mise en dépôt, ces déblais devront être purgés de tous débris végétaux et autres matériaux 
inaptes au remblai. En cas d’éléments rocheux, ils devront être concassés afin que la dimension 
maximale des plus gros éléments soit inférieure à 0,15 m dans leur plus grande dimension.  

2-740 Salissures des voiries 
Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc.. du domaine public et à l’intérieur de 
l’établissement, devront toujours être maintenus en parfait état de propreté. 
En cas de non respect de cette obligation, l’entrepreneur sera seul responsable de conséquences.  

2-800 COORDINATION  
Au cours de la période de préparation, l'entrepreneur du présent lot devra : 
- remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par le canal du Maître d'Œuvre, tous les 
renseignements et éléments nécessaires pour guider les dites entreprises dans la préparation ou 
l'exécution des ouvrages pouvant avoir une influence sur l'exécution des travaux du présent lot. 
En complément aux prescriptions des DTU, l'entrepreneur sera tenu : 
- de prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d'état afin de prendre 
conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux respectifs. 
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3-000 DESCRIPTIF DES POSITIONS 

3-100 TRAVAUX PREPARATOIRES 
3-110 Etudes d’exécution  

L’ensemble des études d’exécution est à la charge de l’entreprise, comprenant : 
- les levés topographiques complémentaires  
- les études et sondages de sol si nécessaire  
- les notes de calcul et de dimensionnement des différents ouvrages  
- le plan d’exécution des voiries et de l’assainissement avec vu en plan et profils de voirie 
- les documentations techniques des matériaux et matériels proposés 
- les plans de localisation et les détails d'exécution des ouvrages et des points singuliers 
- les détails de synthèse avec les autres lots, compris réunions spécifiques et coordination des 
interventions 
- les mises à jour du dossier technique d'exécution "tel que construit" et les notices d'entretien des 
matériaux et matériels (Constitution du DOE) 
- la transmission pour validation au MOA et au MOE 
Mode de métré : À l'ensemble 
Localisation : Pour l’ensemble des travaux du présent lot 
 

3-120 Implantation  
Comprenant : 
- l’ensemble des prestations nécessaires au piquetage de tous les ouvrages 
- l’implantation du bâtiment par un géomètre agrée (un PV sera fourni) 
- l’installation de chaises à chaque changement de direction et des repères altimétriques 
- l’implantation en plan et en altimétrie en fonction des plans d’exécution par des piquets numérotés 
- le maintien en place de ces éléments pendant tout le chantier TCE 
Mode de métré : À l'ensemble 
Localisation : Pour l’ensemble des travaux du présent lot 
 

3-130 Protections de chantier 
Comprenant : 
- la mise en place et l’entretien pendant la durée du chantier des éléments de sécurité collectifs : 

- barrières  
- passerelles sur tranchées  
- panneaux de signalisation provisoires  

- ces protections devront être conformes à la réglementation en vigueur et aux demandes du 
coordonnateur SPS 
- l’entretien pendant la durée du chantier  
- le repli des installations en fin de chantier 
Mode de métré : À l'ensemble 
Localisation : Pour l’ensemble des travaux du présent lot 
 

3-140 Panneau de chantier sur support  
Comprenant : 
- la mise en place et l’entretien pendant la durée du chantier des éléments de sécurité collectifs : 
- l’ossature en chevrons pour supporter le panneau, à sceller dans une fondation béton, compris jambes 
de force 
- les fondation  
- un panneau de 1.50 x 2.00 Ht mini avec marquage en film adhésif imprimé des renseignements 
concernant le chantier (Désignation de l’opération, numéro de PC/DP, maître d’ouvrage, maitre d'œuvre, 
contrôleur technique, coordonnateur SPS, entreprises, mention de sécurité "Chantier interdit au public") 
- l'affichage réglementaire de la DP et/ou du PC 
- l’installation sur le site au début des travaux, compris fixations et supports adaptés à la configuration 
existante des lieux  
- l'enlèvement en fin de chantier et le nettoyage ainsi que la remise en état du site en fin de chantier 
Mode de métré : À l'ensemble 
Localisation : Pour l’ensemble des travaux  
 

3-150 Réfectoire 
Comprenant : 
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- la mise à disposition pendant la durée du chantier TCE de 1 bungalow chauffé réfectoire pour toutes 
les entreprises 
- la mise à disposition d’une table et de 10 chaises 
- le raccordement électrique  
- la mise en place d’un évier, d’un frigo et d’un micro-onde 
- le raccordement de l’évier aux réseaux d’eau et d’évacuation ou sur la cuve de rétention du bloc 
sanitaire  
- l’installation de niveau avec un accès propre 
- les consommations et consommables  
- l’entretien et le nettoyage pendant la durée du chantier 
- le déplacement en cours de chantier si nécessaire  
- le nettoyage et la remise en état en fin de chantier  
- la remise en état du site 
Mode de métré : A l’ensemble 

Localisation : Emplacement à préciser avec la maîtrise d'œuvre   
 

3-160 Bloc sanitaire 
Comprenant : 
- la mise à disposition pendant la durée du chantier TCE d’un bloc sanitaire chauffé pour toutes les 
entreprises avec 

-  2 WC et 2 laves mains  
- chauffe-eau électrique  

- son installation de niveau avec un accès propre 
- le raccordement sur le réseau d’eau du chantier 
- le raccordement sur le réseau d’évacuation EU ou sur cuve de rétention 
- les consommations et consommables  
- l’entretien et le nettoyage pendant la durée du chantier 
- l’évacuation en fin de chantier 
- la remise en état du site 
Mode de métré :  A l’ensemble 

Localisation : Emplacement à préciser avec la maîtrise d'œuvre  
 

3-170 Branchement de chantier 
Comprenant : 
- la mise en place de sous-comptages pour l'eau et l'électricité 
- l’installation d’un robinet de puisage sur le chantier 
- l’installation d’un coffret électrique de chantier extérieur 
- le raccordement de la base vie en eau et électricité compris protection des canalisations en traversée 
de chaussée 
- l’entretien et les consommations pendant les travaux T. C. E. 
Mode de métré : à l’ensemble 
 
 

3-200 DEPOSE- DEMOLITION  
3-210 Dépose bordures  

Comprenant : 
- la dépose en démolition des bordures  
- le chargement, le transport et l’évacuation à la décharge compris frais de traitement  
- le nettoyage et toutes sujétions 
Mode de métré : A l’ensemble  
Localisation :  Pour voiries modifiées  suivant plans  
 

3-220 Démolition enrobés  
Comprenant :  
- la découpe soignée à la tronçonneuse sur parties conservées si nécessaire 
- la dépose en démolition des revêtements en enrobés au marteau pneumatique ou au BRH suivant 
avoisinent  
- le chargement, l’évacuation des gravats et les frais de traitement  
- nettoyage et toutes sujétions 
Mode de métré :  Au m² 
Localisation :  Pour passage réseaux, adaptation et création voirie  
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3-230 Démolition béton     
Comprenant :  
- la découpe soignée à la tronçonneuse sur parties conservées si nécessaire 
- la démolition des dallages et massifs béton au marteau pneumatique ou au BRH suivant avoisinent  
- le chargement, l’évacuation des gravats et les frais de traitement  
- nettoyage et toutes sujétions 
Mode de métré :  Au m² 
Localisation :  Pour passage réseaux  provision 10m² 
 
 

3-300 VOIRIE 
3-310 Terrassement pleine masse   

Comprenant : 
- le terrassement des terres à l’engin ou à la main dans terrain de toute nature, épaisseur suivant projet 
- le chargement, le transport et le stockage en dehors du chantier d’une partie des déblais pour réemploi 
et l’évacuation à la décharge de l’entreprise des déblais excédentaires 
- le réglage et compactage du fond de forme 
- les talutages nécessaires et la protection des talus par un polyane  
- les pompages éventuels 
- les démolitions éventuelles de roche, murets ou fondations enterrées 
- le nettoyage et toutes sujétions 
Mode de métré :  Au m3 théorique sans foisonnement 
Localisation :  Plateforme pour création voiries et cheminements suivant plan 
 

3-320 Rabotage enrobés  
Comprenant : 
- le rabotage des enrobés, épaisseur suivant nécessité 
- les finitions au marteau piqueur  
- l’évacuation et les frais de traitement  
- le balayage fin des surfaces  
- nettoyage et toutes sujétions 
Mode de métré :  Au m² 
Localisation :   Pour réfection enrobées voirie et ancrage enrobés. 
 

3-330 Bordures et caniveaux 
Comprenant : 
- le traçage des emplacements de bordure 
- le terrassement, l’évacuation des déblais et les frais de décharge  
- la bordure préfabriquée béton de ciment du commerce série 100 bars 
- la fondation en béton, dosé à 250 kg, de 0,20 épaisseur avec talon de blocage côté extérieur à asseoir 
sur la fondation de chaussée  
- le massif béton au droit de chaque joint 
- les raccordements sur les éléments de chaussée et chemin, les rayons de courbures 
- les joints au mortier M 450 de 2 cm d’épaisseur maxi, le lissage des joints 
- le régalage des terres en épaulement de bordure  
- les coupes, chutes et toutes sujétions 
Mode de métré :  Au ml 
Localisation :  pour création voiries et cheminements suivant plan  

3-331 Bordures T2 
3-332 Bordure P1  
3-333 Caniveaux CS1 
3-334 Épaulement bordures 

 
3-340 Chaussées et cheminements  
3-341 Couche de forme  

Comprenant : 
- la réglage et le compactage du fond de forme  
- un film géotextile non tissé de 240 gr/m² 
- le cloutage d’éléments durs 50/150mm si nécessaire  
- le remblai de substitution en calcaire  0/ 50, de 0,45 m d’épaisseur moyenne finie après compactage 
(portance minimum, Kw > 50Mpa/m, EV2 > 50 Mpa) 
- le remblai sera réalisé par couche de 0,30m finie maximum 



MAS/FAM Longeville les St Avold  Lot 1 – VRD  

SATM Affaire 21-007 
DCE Lot 01 VRD Longeville_v2 

SEPTEMBRE 2024 page : 18/21 

 

- le réglage et nivelage de la forme 
- l’arrosage et le compactage soigné par cylindre vibrant lourd  
- le respect des pentes  
- et toutes sujétions 
Mode de métré :  Au m² 
Localisation :  Pour création voirie suivant plan 

3-342 Couche de fondation   
Comprenant :  
- la couche de fondation en laitier 0/50 de 0,20 m d’épaisseur finie totale  
- le réglage et nivelage de la forme 
- l’arrosage et le compactage soigné par cylindre vibrant lourd  
- le respect des pentes  
- l’application d’un monocouche de protection 
- et toutes sujétions 
Mode de métré :  Au m² 
Localisation :  Pour création voirie et cheminements suivant plan  

3-343 Couche de roulement chaussée 
Comprenant : 
- le compactage de la fondation 
-  le nettoyage de la couche de base 
- l’imprégnation à l’émulsion bitume 
- le béton bitumineux sur 6cm d’épaisseur (150 kg/ m²), granulats 0/ 10, matériaux classés durs 
- le cylindrage compris formes de pente nécessaires à l’écoulement des eaux 
- le raccordement sur caniveaux, avaloirs, regards, etc... 
- le nettoyage et toutes sujétions 
Mode de métré :  Au m² 
Localisation : Pour création voirie suivant plan et reprises sur tranchées  

3-344 Couche de roulement cheminement  
Comprenant : 
- le compactage de la fondation 
-  le nettoyage de la couche de base 
- le béton bitumineux sur 4cm d’épaisseur (100 kg/ m²), granulats 0/ 6, matériaux classés durs 
- le cylindrage compris formes de pente nécessaires à l’écoulement des eaux 
- le raccordement sur caniveaux, avaloirs, regards, etc... 
- le nettoyage et toutes sujétions 
Mode de métré :  Au m² 
Localisation : Pour adaptations paliers cheminement parking personnel  
 

3-350 Mise à niveau  
Comprenant : 
- le descellement des cadres  
- la mise à niveau des tampons et grilles et le scellement au mortier spécial type Webercel 
- nettoyage et toutes sujétions 
Mode de métré :  A l’ensemble  
Localisation :   Pour tous les tampons de regard, grilles avaloirs, bouche à clé, …. 
 

3-360 Escalier bloc marche  
Comprenant : 
- le terrassement et l’évacuation des déblais 
- les bloc-marches en béton préfabriqués avec nez de marche contrasté hauteur 16cm, longueur 140cm 
suivant profil du talus 
- la 1ère et dernière contre marche contrastée  
- la pose sur radier béton 
- le remblaiement  
- finitions grenaillées teinte au choix du maître d’œuvre dans la gamme du fabricant  
- le nettoyage et toutes sujétions 
Mode de métré :  A l’unité  
Localisation :   Pour création escalier complémentaire vers parking personnel  
 

3-370 Souténement palissade 
Comprenant : 
- le terrassement et l’évacuation des déblais 
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- les éléments en béton préfabriqués type Dominos de chez Kronimus, section 16 x 24cm, hauteur 
adaptée suivant profil du talus  
- la pose et le scellement sur fondation béton suivant recommandations du fabricant  
- le remblaiement  
- finitions grenaillées teinte au choix du maître d’œuvre dans la gamme du fabricant  
- le nettoyage et toutes sujétions 
Mode de métré :  A l’unité  
Localisation :   Pour création escalier complémentaire vers parking personnel  
 
 
 

3-400 RÉSEAUX SECS 
NOTA : Tranchées communes : l’entreprise pourra réaliser, pour poser les réseaux, une tranchée 
commune sous réserve du respect des inter-distances réglementaires  
 

3-410 Tranchée  
Comprenant : 
- la pénétration dans le bâtiment et les calfeutrements  
- la pénétration dans les regards et chambres et le calfeutrement ou la remontée dans les coffrets  
- le terrassement en tranchée profondeur 1,0 m 
- le lit de pose en sable 
- le déroulage des gaines  
- l’enrobage en sable 
- le remblaiement en matériaux incompressibles et la reconstitution des structures de chaussée 
- le grillage avertisseur 
- les coupes, chutes, pièces de raccord et toutes sujétions 
Mode de métré :  Au ml 
Localisation :  Pour déplacement candélabres et commandes portails  
 

3-420 Fourreau TPC 
Comprenant : 
- la fourniture et pose du fourreau TPC Ø 63 avec tire fils 
- le grillage avertisseur 
- l’enrobage en béton sous chaussée si nécessaire  
- les coupes, chutes et toutes sujétions 
Mode de métré :  Au ml 
Localisation : Pour déplacement candélabres et commandes portails  
 

3-430 Déplacement candélabres  
Comprenant :  
- la consignation des alimentations  
- la dépose soignée du candélabre pour réemploi et le stockage  
- la démolition de l’ancien massif  
- le terrassement et l’évacuation des déblais  
- le béton de propreté 
- la fourniture et la pose d’un massif candélabres préfabriques 60 X 60 x 60ht  
- le remblaiement  
- la pose à nouveau du candélabre  
- le raccordement électrique compris reprise du câblage vers candélabres amont et aval  
- les raccords et toutes sujétions 
Mode de métré :  A l’unité 
Localisation :  pour 3 candélabres intérieurs  
 

3-440 Conducteur de terre   
Comprenant :  
- la fourniture et la pose en fond de fouille d’un cuivre nu de 29 mm² 
- les raccords, boucles en attente et toutes sujétions 
Mode de métré :  Au ml 
Localisation :  A raccorder sur réseau existant pour mise à la terre des candélabres  
 

3-450 Regard de tirage  
Comprenant :  
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- le terrassement 
- le béton de propreté 
- la pose d’un regard préfabriqué du commerce 60 X 60 
- le tampon fonte 250 kN 
- la pénétration des fourreaux 
- les raccords et toutes sujétions 
Mode de métré :  A l’unité 
Localisation :  pour tirage réseaux  extérieurs éclairage et commandes portails  
 

3-500 ASSAINISSEMENT 
3-510 Canalisation EP 

Comprenant : 
- la découpe des enrobés et la démolition du corps de chaussée  
- les fouilles en tranchées et l’évacuation des déblais 
- les blindages si nécessaires 
- le lit de pose en sable épaisseur 10 cm 
- la fourniture de canalisation en PVC  type CR 8 Ø 160 
- le réglage au laser de la pente 
- les calages nécessaires et l’enrobage 
- le blocage au gros béton si nécessaire 
- les joints nécessaires pour obtenir une étanchéité parfaite 
- la pose et la manutention suivant directives du fabricant  
- les raccordements sur regards, canalisations ou boites de branchement compris carottages et joints 
d’étanchéité 
- les pièces spéciales : coudes angles divers, culottes ou embranchements, réductions nécessaires 
- le remblaiement en matériaux incompressibles et le compactage par couches de 20 cm 
- les essais d’étanchéité 
- les coupes, chutes et toutes sujétions 
Mode de métré : Au ml 
Localisation : Pour déplacement des avaloirs sur parking 
 

3-520 Avaloir 
Comprenant : 
- le terrassement et l’évacuation des déblais 
- la démolition de l’ancien avaloir suivant localisation  
- le remblai autour du regard après exécution 
- la fourniture de regard avaloir en béton préfabriqué type siphonné Ø 420 provenant d’une usine agréée 
avec date et lieu de fabrication 
- le départ siphon Ø 200 
- la pose sur radier béton 
- les joints nécessaires 
- la grille fonte de profil adapté type chaussée lourde C250 
- le porte seau et le seau de retenue galvanisé 
- les adaptations pour récupérer les eaux du caniveau 
- le nettoyage et toutes sujétions 
Mode de métré : Au ml 
Localisation : Pour déplacement des avaloirs 
 

3-530 Remplacement tampon chaussée 
Comprenant : 
- le terrassement et l’évacuation des déblais 
- la dépose de l’ancien tampon  
- le tampon hydraulique Ø 600 classe D 400 et la mise à niveau 
- et toutes sujétions 
Mode de métré : A l’ensemble 
Localisation : À la place de la grille existante pour déplacement de l’avaloir parking  
 

3-600 TRAVAUX DIVERS 
3-610 Gazon 

Comprenant : 
- la purge de tous détritus et racines 
- le griffage ou le décompactage si nécessaire 
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- la mise à niveau des terres le long des bordures et le régalage fin 
- le mélange de graminées pour gazon rustique à pousse lente (dosage et mélange  à déterminer par 
l’entrepreneur et à proposer au maître d’œuvre) 
- le semis à exécuter en 2 fois : une fois pour les grosses graines et une fois pour les graines fines 
- le roulage au cylindre léger après semis 
- le réensemencement dans les zones où le gazon n’aura pas pris 
- l’apport d’engrais 
- le roulage léger lorsque le gazon aura atteint 10 cm 
- la protection des arbres et des bordures 
- l’arrosage en période de grosse chaleur (matériel à fournir par l’entreprise) 
Mode de métré :  Au m² 
Localisation :   En reprise le long des bordures  
 

3-620 Déplacement panneau  
Comprenant : 
- la dépose du panneau et la démolition du massif  
- le terrassement et l’évacuation des déblais 
- le massif de fondation en béton de dimensions 0,40 x 0,40 x 0,60ht  
- la pose à nouveau du panneau  
- et toutes sujétions 
Mode de métré : A l’ensemble 
Localisation : Panneau point rassemblement  
 

3-630 Traçage voirie  
Comprenant : 
- le nettoyage de la chaussée 
- la mise en place de protection pour empêcher le passage pendant le séchage 
- les gabarits conformes à la réglementation et au code de la route 
- le marquage à l’aide de peinture de qualité appropriée au support bitumineux 
 - le nettoyage, le repli et toutes sujétions 
Mode de métré : Au ml 
Localisation : Pour traçage 4 places et effacement ancien traçage 
 


