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GENERALITES

DEFINITION DE L’'OPERATION

Opération
UGECAM Nord Est est propriétaire d’un établissement situé au 67 rue des Alliés a Longeville les St Avold
abritant une Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) et le Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) représentant une capacité
d’accueil de 70 personnes
Cet ensemble a été mis en service en 2019 et le maitre d’'ouvrage souhaite engager des travaux visant a
I'amélioration du fonctionnement de I'établissement
Les objectifs principaux des travaux portent sur :
- la sécurisation du site :

ofermeture du site par des portails motorisés

oextension des zones sécurisées d’espaces verts accessibles aux résidents
- l'amélioration du confort thermique d’'été

oclimatisation de plusieurs piéces

ocréation ou renforcement de la protection solaire par stores et pergolas

Situation
La construction est située au 67 rue des Alliés a Longeville les St Avold.

DEFINITION DES TRAVAUX

Les travaux sont répartis en 4 lots.:
1 VRD/ESPACES VERT
2 CLOTURE -PORTAIL
3 MENUISERIE ALUMINIUM /STORE
4  CLIMATISATION

COMPOSITION DU CCTP

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) se décompose en 3 parties :

1- 000 GENERALITES (regroupées dans le cahier des prescriptions générales communes a tous les
corps d’état indépendant des 2 autres parties)

2-000 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

3-000 DESCRIPTIF DES POSITIONS

L'ensemble de ces documents (un descriptif par lot) méme matériellement dissociés, constitue un
ensemble et forme le CCTP contractuel.

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux des
différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractére limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la soumission
ou sur l'acte d'engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des
travaux nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en conformité avec les
plans et avec la réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

Chacun des entrepreneurs participant a l'opération est contractuellement réputé avoir parfaite
connaissance de I'ensemble des documents constituant le CCTP contractuel tels qu'ils sont énumérés ci-
avant, et notamment les CCTP de tous les lots.

A ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun cas, un entrepreneur ne pourra opposer entre eux les
différents documents constituant le CCTP contractuel.

En tout état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre
ces documents, la décision sera du ressort du Maitre d’ceuvre.

VISITE DES LIEUX

Les entrepreneurs devront faire un arrété des lieux en se rendant sur le site.

Par le fait d'avoir remis leur offre, ils sont réputés :

- s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux,

- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particuliéres qui y sont attachées,
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- avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux,
etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc....,

- avoir pris connaissance des contraintes liées aux existants

- avoir évalué les contraintes liées a l'intervention dans des locaux occupés

- avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi
que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

REGLES GENERALES D’EXECUTION

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art avec toute la perfection possible et selon
les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il leur sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tous points aux régles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce
résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d'CEuvre et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection
des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, ou aux existants a conserver (sans
aucune prolongation de délai).

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours étre mis en ceuvre
conformément aux prescriptions de “I'Avis technique”.

Coordination avec les autres entreprises

Chaque Entrepreneur est tenu de prendre connaissance des prescriptions relatives aux autres corps
d'état afin d'éviter toute omission ou double emploi. En cours d'étude, il est tenu d'informer le Maitre
d'CEuvre de toute contradiction dans les documents, de tout point litigieux ou ne lui paraissant pas assez
clair.

Avant démarrage des travaux et aprés dévolution des marchés, une réunion de préparation et de
coordination se tiendra afin de déterminer les prestations de chaque entreprise sur des points
d'intervention communs pour une réalisation du projet dans les régles de l'art.

L'entrepreneur de démolition prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous
renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipements dont I'exécution aura une
incidence sur la réalisation de ses propres travaux.

Chaque entrepreneur réclamera au Maitre d'CEuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il
jugera nécessaires a la bonne exécution de ses prestations.

Chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux
sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires.

Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le
chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble.

Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de
leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des
renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs
travaux.

Réservations - Percements - Rebouchages - Scellements - Raccords - etc...

Prescriptions générales

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages,
trous, réservations, scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc., nécessaires a la compléete
et parfaite finition des ouvrages.

Dans les magonneries ou cloisons platre, tous les trous, percements, saignées, etc... seront exécutés par
les entrepreneurs des corps d'état concernés.

Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours a effectuer par l'entrepreneur du corps d'état
concerné.

Scellements

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, et les cales en bois dans
les scellements sont interdites.

Dans les éléments montés au platre et ceux enduits au platre, les scellements se feront au platre.

Les scellements devront toujours étre arasés de 0,010 env. en retrait du nu fini, afin de réserver
I'épaisseur nécessaire pour le raccord.
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Raccords

Les raccords seront exécutés par les corps d'état assurant les travaux d'enduits et de revétements
(platrerie - carrelage - revétements minces - peinture - etc.).

Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de méme nature que le parement
concerné.

La finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu, aucune marque de
reprise ne devra étre visible, etc.

Respect des isolements phoniques

Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc., les
entrepreneurs devront veiller a respecter la valeur d'isolement phonique de la paroi concernée.

lls devront prendre toutes dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d'origine de l'isolement
phonique de la paroi.

Protection des ouvrages

Protection des ouvrages des autres corps d'état

Chaque entrepreneur dont lI'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des
salissures aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour
assurer la protection de ces ouvrages finis.

Cette prescription s'applique plus particulierement aux quincailleries, aux ouvrages en bois apparent, aux
appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou autres, etc. qui ne devront subir
aucun dommage si minime soit-il.

Faute par lui de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes les
conséquences.

Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages

Les entrepreneurs de revétements de sols devront assurer la protection de leurs revétements de sols
jusqu'a la réception.

Pour les sols en carrelage, cette protection pourra étre assurée par mise en place de sciure de bois, ou
par tout autre moyen efficace. En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection
pourra étre assurée par la mise en place d'une couche de papier fort collé aux joints.

Pour les sols en plastique la mise en place de papier fort pourra convenir.

Mémes spécifications en ce qui concerne les marches d'escaliers ou plus particulierement le nez de
marche devra étre protége.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes qui du fait de leur position
risquent d'étre épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées au
droit des arétes par des petits liteaux fixés par pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables
pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.
Nettoyage de chantier

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses
travaux dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder a I'enléevement des gravois de ses travaux
et au balayage des sols.

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage et la mise en benne
immédiate & I'emplacement prévu a cet effet aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en facades, mais ils devront toujours
étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur
devra prendre ses dispositions a ce sujet.

Tous les frais de nettoyage ci-dessus resteront a la charge de chaque entrepreneur.

Chaque entreprise aura la charge de I'’évacuation de ses propres gravats a la décharge publique.

Dans le cas de non respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d'CEuvre et/ou le Maitre d'Ouvrage
pourra a tout moment faire procéder par I'un des entrepreneurs de l'opération ou par une entreprise
extérieure de son choix, aux nettoyages et sorties de gravois, les frais en seront supportés par
I'entrepreneur en cause.

Responsable de chantier

Aprés passation du marché, l'entreprise désignera un responsable de Il'exécution qui sera l'unique
interlocuteur pendant la durée des travaux.

Ce responsable aura toute compétence et pouvoir de décision pour répondre aux exigence du Maitre
d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre, ou de leurs représentants.

Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.)

L’entrepreneur devra fournir dans le mois suivant la réception des travaux de son lot :

- le décompte définitif

- les avis techniques des produits utilisés

- les plans de recollement
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A défaut, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de bloquer les paiements jusqu'a obtention de ces
documents.

Dossier d'intervention ultérieur sur ouvrages (D.I.U.)

L’entrepreneur devra fournir durant les travaux tous les documents nécessaires a son établissement a la
demande du coordinateur de sécurité.

L'ensemble du dossier a jour sera remis par le coordonnateur a la date de réception au maitre d'ouvrage.
A défaut, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de bloquer les paiements jusqu'a obtention de ces
documents.

DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Obligations contractuelles

Les Documents Techniques Unifiés (DTU) pour les marchés privés, ainsi que les Normes Francaises
(NF) sont documents contractuels.

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et parfaitement connaitre les DTU
ou CCTG ainsi que les NF en vigueur, applicables aux travaux de son marché.

Les entrepreneurs devront, dans I'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement
aux clauses, conditions et prescriptions de ces documents.

Par documents de référence contractuels applicables au présent marché, il faut entendre

- tous les fascicules, additifs, modificatifs, etc..., connus a la date précisée au CCAP ou a défaut celle
découlant des clauses du CCAG.

Ordre de préséance

Dans le cas éventuel de divergence ou discordance implicite ou explicite entre les spécifications du
CCTP et les clauses et prescriptions des DTU ou CCTG et des Normes :

- pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux régles de
mise en ceuvre, a la coordination des travaux, aux régles de sécurité, etc... ce sont les prescriptions des
DTU ou CCTG et des Normes qui prévaudront.

- pour toutes les clauses a caractére administratif et financier et autres dispositions qui pourraient avoir
une influence sur le caractére forfaitaire du marché, contenues plus particulierement dans les “Cahiers
des Clauses Spéciales des DTU”, ce sont les clauses des documents particuliers du marché (CCAP et
CCTP) qui prévaudront.

Matériaux et produits hors domaine d’application des DTU / CCTG

Pour les matériaux et produits “non traditionnels” qui n’entrent pas dans le domaine d’application des
DTU / CCTG, les entrepreneurs devront se conformer strictement aux prescriptions et conditions des
documents suivants :

- avis technique pour les matériaux et produits qui en ont fait I'objet

- regles et prescriptions du fabricant pour les matériaux et produits n’ayant pas fait I'objet d’'un “avis
technique”.

Documents réglementaires a caractéere général

Les entrepreneurs devront toujours respecter dans I'exécution de leurs travaux ainsi que pour les
installations et I'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les
suivants :

- REEF

- Normes AFNOR

- régles VERITAS - SECURITAS - SOCOTEC

- réglementation sécurité incendie

- reglements EDF-GDF-PTT.

- prescriptions relatives a l'isolation acoustique.

- textes relatifs a I'hygiéne et la sécurité sur les chantiers

- reglement sanitaire départemental et/ou national

- textes légaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement

- textes concernant la limitation des bruits de chantier

- législation sur les conditions de travail et 'emploi de la main d’ceuvre

- réglements municipaux et/ou de police relatifs a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux
abords du chantier

- et tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a I'urbanisme, a la sécurité,
etc...

Conformité a la réglementation “Sécurité incendie”

Pour tous les matériaux et produits concernés par la Réglementation "Sécurité incendie", les
entrepreneurs devront assurer et garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et
prescriptions stipulées dans le P.V. d'essai au feu du matériau ou produit concerné. lls devront en outre
s’assurer que tous les produits prévus au CCTP répondent a la dite réglementation pour la catégorie
dans laquelle est classé le projet.
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Coordonnateur de sécurité

Conformément a la loi 93/1418 du 31.12.93 et au décret d’application du 26.12.94, le maitre d’ouvrage a
désigné un coordonnateur de sécurité.

Les entrepreneurs devront se conformer aux instructions du coordonnateur de sécurité

et suivre les directives de ce dernier. lls devront établir le PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé) pendant la phase de préparation. lls seront tenus également de participer aux
réunions de sécurité. En cas de non respect des procédures et directives de sécurité des pénalités seront
appliquées a 'entrepreneur.

LIMITE DES PRESTATIONS

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement:

- la fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché,

- I'établissement des plans de réservation, des plans de calepinage et des plans de chantier,

- I'établissement des détails d'exécution en cas de points spécifiques

- tous les échafaudages, agrés nécessaires a la réalisation des travaux,

- tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées
aux documents contractuels,

- la fixation par tous moyens de leurs ouvrages,

- I'enlévement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages apres travaux,

- la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc. de leurs ouvrages en fin de travaux et aprés réception,

- la mise a jour ou I'établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis au Maitre de
I'Ouvrage a la réception des travaux,

- la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien
des installations et équipements,

- les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires
pour respecter les délais d'exécution,

- la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata,

- et tous les autres frais et prestations méme non énuméreés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléete des travaux.

MATERIAUX

Les fabrications bénéficiant d’'une marque de conformité aux normes francaises seront utilisées en
priorité.

Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours de 1ére
qualité, suivant indications de provenance et type du CCTP.

Dans tous les cas ot un matériau ou un produit est défini dans le CCTP par une marque hommément
désignée et la mention "ou équivalent”, les entrepreneurs auront la faculté de faire agréer par le Maitre
d'CEuvre un produit d'une autre marque sous réserve que ce produit soit similaire et équivalent. En aucun
cas, l'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix a un de ceux prévus aux CCTP sans
accord du Maitre d'CEuvre.

Prescriptions concernant les matériaux en général

Tous les matériaux seront neufs et de 1ére qualité en l'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
I'aspect des ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le Maitre d'CEuvre aura toujours le droit absolu de désigner la
nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui
sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a "Avis technique", I'entrepreneur ne pourra mettre
en ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un "Avis technique”.

Pour les produits ayant fait I'objet d'une "Certification" par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un "Certificat de Qualification".

Agréments - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un "Avis technique" du C.S.T.B., I'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet "Avis technique" et il devra toujours étre en
mesure, a la demande du Maitre d'CEuvre, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du Maitre d'CEuvre, les proces-verbaux
d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces proces-verbaux, le Maitre d'CEuvre pourra prescrire des essais ou
analyses sur prélévements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.
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Echantillons

Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de
matériels, de matériaux qui lui seront demandés par le Maitre d'CEuvre.

Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés, plombés
le cas échéant, pour éviter toute substitution.

lls seront entreposés par les entrepreneurs dans un local spécial annexé au bureau du Maitre d'CEuvre.
Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case
réservée a la signature du Maitre d'CEuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec
les spécifications des pieces du dossier, et une case réservée pour la signature du Maitre de I'Ouvrage
gui manifestera ainsi son acceptation.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par l'entrepreneur, sinon a ses risques et périls,
tant que l'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures ci-
dessus visées.

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est
suffisant pour le justifier, le Maitre d'CEuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place
sur le chantier d'un élément a titre de "modéle".

Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement
définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modéle servira a la mise au point définitive de
I'ouvrage considéré, et I'entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par le Maitre
d'CEuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modéle devra étre repris par I'entrepreneur et remplacé
par un modeéle conforme.

La présentation de ce modéle devra se faire dans le délai fixé par le Maitre d'CEuvre lors de la demande.

EXIGENCES CERTIFICATION

Dans les domaines ou ils existent et dans des conditions permettant une mise en concurrence objective,
des matériaux, produits ou équipements dont les caractéristiques d’aptitude a I'emploi ont été évaluées
par un tiers indépendant doivent étre utilisés systématiquement. C'est-a-dire : Des matériaux, produits ou
équipements contrdlés périodiquement et certifiés conformes aux normes, par un organisme certificateur
accrédité[1] établi dans 'Espace Economique Européen. Le site dAFOCERT (Association Frangaise des
Organismes de Certification des Produits de Construction), www.afocert.fr, renseigne sur les certifications
de produits de construction existantes en France. Des produits intégrés a un procédé de construction
innovant bénéficiant d’'un Avis Technique ou d’'un Document Technique d’Application (DTA), ou d’une
Appréciation Technique d’expérimentation (ATex) ou d’un Pass innovation (voir http://evaluation.cstb.fr/).
A défaut, les matériaux, produits ou équipements doivent justifier de caractéristiques de performance
équivalentes. La justification de I'équivalence est a fournir par le fabricant concerné. Les matériaux,
produits ou équipements doivent bénéficier d’'un certificat de conformité et/ou avis technique a jour (leur
validité peut étre vérifiée sur la liste des produits certifiés/évalués mise a disposition du public par
'organisme concerné).

Les indices du classement UPEC[1] des revétements de sols, nouveaux ou remplacés, sont respectés,
en référence aux recommandations définies dans les cahiers du CSTB [2] (notice sur le classement
UPEC et classement UPEC des locaux), selon la nature des locaux intérieurs aux béatiments. Les
revétements de sols sans classement UPEC (par exemple pierre naturelle, parquet, ...) doivent respecter
les normes spécifiques a ces familles ou bénéficier d'un Avis Technique
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES
DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Les ouvrages du présent Lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques
qui lui sont applicables dont notamment les suivants :
Les documents techniques unifiés ( DTU ) publiés par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (

-DTU n° 37.1- Menuiserie métallique
- Annexe commune aux DTU n° 36.1 et 37.1
-C.P.TG.- Fourniture et pose des menuiseries en alliage léger

- Cahier du C.S.T.B. n°® 120 - Extrait n® 12

- DTU n° 39.1 (Vitrerie) n°39-4 (miroiterie et vitrerie en verre épais).

- Régles U.N.P.F.

- Directives U.E.A.T.C.

- Spécifications TECMAVER

- Cahier des charges CEKAL

- Label "ACOTHERM" Type 1 ou Type 2 dans le cas ou il est imposé par la présente opération

- Prescriptions techniques - Classement "E.D.R-K" des éléments de remplissage des panneaux de
fagades menuisés, le cas échéant.

Regles de calcul en vigueur

Les normes francaises NF, parmi lesquelles on peut citer :

-NF-B 32 500 (vitrages de sécurité)

-NF-B 78 303 (verre feuilleté)

-NF-B 78 304 (verre trempé pour vitrage de batiment)

-NF-B 32 003 (glaces non colorées)

- NF P20-302 (classement A.E.V.)

- NF P 01-012regles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escaliers

- NF P 01-013essais des garde-corps

Les vitrages isolants proposés devront avoir un coefficient d'isolation thermique inférieur ou égal & 3,0 W
/ m2/°C (lame d'air de 12mm d'épaisseur).

Les dimensions indiquées dans le devis descriptif sont & considérer comme des minimums (ces
épaisseurs sont a vérifier et a majorer le cas échéant par I'Entrepreneur soumissionnaire si nécessaire).
Les vitrages isolants proposés devront bénéficier d'un Avis Technique couvert par les Assurances.

Les vitrages sur porte et passage seront conformes a la réglementation au point de vue sécurité (y
compris vitrages adjacents).

Les vitrages isolants en alléges comporteront le composant feuilleté cété extérieur (article 3-213 du DTU
39-1 de février 1987)

Tous les documents précités sont ceux de I'édition la plus récente ou en vigueur a la date de soumission.
Bien que non reproduits au présent CCTP, les documents sont réputés connus des Entrepreneurs
soumissionnaires, lesquels s'engagent a respecter les prescriptions sans que celles-ci puissent entrainer
une quelconque plus-value du prix soumissionné.

Au sujet des DTU / CCTG et Normes le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de
discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-apres du présent document, et celles
des DTU / CCTG et Normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Cahier des Clauses
Administratives Particulieres".

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Plans d’exécution

L’entrepreneur aura a sa charge I'établissement des plans d'atelier et de mise en ceuvre sur chantier.
Ces plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails de I'exécution, notamment:

- les formes et profils des éléments constitutifs, y compris ceux intégrant des bouches d'entrée d'air et
autres grilles,

- les détails des dispositifs d'étanchéité et de récolte et d'évacuation des eaux de buées,

- 'emplacement, le nombre et la référence des articles de quincaillerie

- les détails d'assemblage des feuillures, parcloses, etc...,

- les dimensions des feuillures et autres a réserver pour la pose,

- les principes et détails de fixation,

- le mode de calfeutrement

- les détails des habillages et couvre-joints,

- et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.
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Dimensions des éléments constitutifs

Les sections et dimensions des profilés et autres éléments constitutifs devront étre déterminées par
I'entrepreneur en fonction :

- des dimensions de l'ouvrage,

- du type de ferrage,

- de la position et de I'emplacement de l'ouvrage,

- des efforts a subir du fait de la fonction de I'ouvrage,

- de I'utilisation de l'ouvrage,

- des effets du vent,

Etanchéité des menuiseries

Les menuiseries extérieures devront dans tous les cas assurer I'étanchéité a I'eau et a l'air, abstraction
faite des entrées d'air des grilles de prise d'air.

L'entrepreneur devra donc prévoir et réaliser ses ouvrages en tenant compte de ces impératifs
d'étanchéité, notamment aux vents violents, aux pluies fouettantes, a la neige pulvérulente, etc...

Les menuiseries devront toujours répondre a la Classe d'étanchéité "A-E-V" définie ci-apres.

Cette étanchéité sera obtenue par :

- le choix judicieux de la forme des profils, des feuillures, des recouvrements, etc.,

- des piéces d'appui et des revers d'eau de profil adéquat,

- des joints incorporés dans les éléments de la menuiserie,

- la mise en place de joints d'étanchéité entre l'ouvrage de menuiserie et son support.

Dans certains cas, en fonction de la position de la menuiserie (orientation, hauteur du batiment, site
exposé, etc.) I'entrepreneur aura a prévoir tous les dispositifs d'étanchéité complémentaires.

Dans le cas ou des infiltrations seraient constatées, I'entrepreneur devra tous travaux nécessaire tels que
fournitures et mise en place de joints complémentaires en matiére plastigue ou caoutchouc, joints
métalliques a ressort, calfeutrements en produits pateux, etc. nécessaires pour obtenir une étanchéité
absolue.

Eléments modéles

Pour tous les ouvrages dont le nombre d'éléments de méme type ou de méme principe est relativement
important, le Maitre d'ceuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place d'un élément
a titre de modéle.

La fabrication de la série ne devra en aucun cas commencer avant approbation par le Maitre d'ceuvre de
I'élément modéle.

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MENUISERIES EN ALLIAGE LEGER

Fournitures et matériaux

Les fournitures et matériaux entrant dans les travaux du présent Lot devront répondre aux conditions et
prescriptions suivantes :

Alliages d'aluminium

Les alliages d'aluminium employés devront répondre aux conditions définies par les Normes de qualité et
les Normes différentielles, dont notamment la N.F. A 50-411.

Fers et aciers

Les aciers éventuellement employés pour pré-cadres, renforts ou autres devront répondre aux conditions
définies par les Normes de qualité et les Normes dimensionnelles en vigueur.

Quincailleries - Serrures

Articles de quincaillerie : ils devront étre de 1éere qualité.

Serrures : elles devront répondre aux normes de qualité exigées par le label "NF-SNFQ-1", dont elles
devront porter I'estampille.

Prescriptions techniques

Pré-cadres

Dans le cas de pré-cadres, ceux-ci seront le type de menuiseries et le mode de pose :

- soit en acier galvanisé 15/10éme,

- soit en alliage d'aluminium protégé contre l'oxydation comme les menuiseries.

Pieces d'appui

Toutes les menuiseries extérieures, exception faite pour les portes de passage courant, comporteront sur
toute leur largeur des piéces d'appui pour la récupération des eaux d'infiltration et de condensation.

Ces eaux devront étre rejetées a l'extérieur par les orifices judicieusement disposés.

Les orifices devront pouvoir étre commodément débouchés.

Les pieces d'appui devront rejeter les eaux de ruissellement hors de la partie horizontale du rejingot de
I'appui du gros-ceuvre.

Les orifices extérieurs des trous de buée seront munis d'un dispositif empéchant les refoulements de
I'eau sous l'action du vent.
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2-323

2-324

2-325

2-326

2-327

2-330
2-331

2-332

2-333

2-340

Jets d'eau
Tous les joints d'allure horizontale dans lesquels I'eau pourrait s'infiltrer par gravité, comporteront
obligatoirement des jets d'eau saillants.

Feuillures pour vitrages - Parcloses

Les vitrages de type simple ou multi-vitrage seront posés par parcloses, sauf spécifications contraires ci-
apres.

Dans tous les cas, les feuillures seront auto-drainantes.

Toutes les menuiseries comporteront des parcloses, sauf spécifications contraires ci-apres. Celles-ci
doivent étre spécialement étudiées en vue de faciliter leur mise en place et leur dépose. Elles doivent
étre fixées par vis inoxydables ou protégées contre I'oxydation, ou par clippage inoxydable.

Les parcloses seront toujours en métal de méme nature et présentation que les menuiseries sur
lesquelles elles seront a poser.

Fermetures

Les fermetures devront permettre une manceuvre aisée des ouvrants et présenter les dispositifs de
sécurité a la manceuvre et au nettoyage répondant a la N.F. P 24-301.

Les accessoires visibles en aluminium seront de méme finition que les menuiseries (anodisé ou laqué).
Tapées

Dans le cas ou des tapées sont prévues, elles seront en matériau de méme nature et finition que les
menuiseries.

Recouvrements d'appuis

Dans le cas ou des bavettes sont prévues, elles seront de type rigide, en matériau de méme nature et
finition que les menuiseries, toujours démontable pour permettre le contréle du joint d'étanchéité.
Protection contre la corrosion

Ouvrages en alliage léger

Selon spécifications ci-aprés au présent CCTP la protection contre la corrosion sera traitée par :

- anodisation Label QUALANOD, accompagné d'une garantie de bonne tenue de 10ans,

- lague thermodurcissante Label QUALICOAT, accompagné d'une garantie de bonne tenue de 10 ans
Ouvrages accessoires en métal

Selon le cas ils seront traités contre la corrosion par :

- peinture : anti-rouille en résines époxy plus poudre de zinc épaisseur 40 microns aprés décapage degré
de soin: 2,5

- métallisation : au zinc, épaisseur 40 microns apres décapage au jet de corindon, répondant & la norme
NF A 91.201,

- galvanisation : répondant a la norme NF A 91.121, masse nominale du revétement par face 300
grammes par métre carre.

Contacts interdits

Il est rappelé ici l'article correspondant du DTU n° 32 concernant les contacts interdits entre I'aluminium
et divers matériaux et les solutions a adopter pour empécher ces contacts.

Pose et fixations

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude a leur emplacement exact. Toutes les
précautions nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront a prendre par
I'entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.

Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniére & ne pas pouvoir se déplacer pendant
I'exécution des fixations.

Interposition d'un joint d'étanchéité entre le dormant et le support, de type "Compriband" ou équivalent,
titulaire du Label S.N.J.F.

Ces fixations répondront aux spécifications de l'article 3.1 du DTU 37.1.

Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :

- dans le cas de douilles ou autres a incorporer au coulage du béton, I'entrepreneur du présent Lot devra
prendre tous accords a ce sujet avec l'entrepreneur de gros-ceuvre,

- dans le cas de parement de gros-ceuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de fixation ou
autre ne pourra étre admise pour ces parements,

- le mode de fixation proposé par l'entrepreneur ne devra en aucun cas entrainer des prestations
supplémentaires pour les autres corps d'état,

- en aucun cas l'entrepreneur du présent Lot ne sera fondé a demander un supplément de prix par suite
de tel ou tel principe de fixation qu'il n‘aurait pas prévu.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'entrepreneur devront étre soumis au
Maitre d'ceuvre pour approbation, et ce dernier pourra demander a I'entrepreneur, toutes modifications
gu'il jugera nécessaires.
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2-350

2-360

2-370

Calfeutrements - Habillages - Couvre-joints

Les calfeutrements entre les menuiseries et gros-ceuvre répondront aux articles 3.3 et 4.42 du DTU 37.1.
Le choix et I'exécution de ces calfeutrements sont a la charge du présent Lot, y compris les bourrages et
calfeutrements humides en dérogation a l'article 2.13.06 du C.C.S.

Le mode de calfeutrement devra figurer sur les plans d'atelier conformément aux spécifications ci-avant.
Les prestations a la charge du présent Lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous
habillages et couvre-joints nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits.

Ces éléments seront toujours en métal de méme nature et aspect que les menuiseries au droit
desquelles ils sont disposés.

Essais

Les essais répondront aux N.F. P 20-501 a 506 et 01-013.

Articles de ferrage

Les articles de ferrage et les quincailleries sont définies ci-aprés au présent document par un n° de
référence de la nomenclature ci-aprés du présent article.

Dans le cas ou des marques sont citées ci-aprées, il faut toujours entendre "ou équivalent".

Tous les articles entrant dans le cadre du Label devront étre poinconnés ou estampillés "NF-SNFQ" ou
"SNFQ".

Les articles de ferrage et de quincaillerie s'entendent fournis et posés, compris la fourniture et pose des
vis et autres piéces de fixation,

Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours étre adaptées aux
dimensions et poids des ouvrages considérés, ainsi qu'a leur usage.

Toutes les serrures, batteuses, verrous et autres articles a gache, comprendront toujours la ou les
gaches correspondantes.

Paumelles pour fenétres et portes-fenétres

- en aluminium avec chemises en polyamide, axe, inserts et visserie en inox.

Paumelles pour portes extérieures

-en aluminium, réglables, avec chemises en polyamide a excentrique, avec axe inox.

Fenétres et portes-fenétres a la francaise

- crémone a tringle non visible, entraineurs et embouts en polyamide,

- poignée a demi-tour réversible, en aluminium ou inox.

Fenétres et chassis a soufflet

- glissiéres d'imposte en aluminium ou inox,

- loqueteau d'imposte a fixation invisible, en inox,

- ferme-imposte a tringles rigides, tringlerie et accessoires en métal traité, poignée a levier en inox.
Fenétres oscillo-battant

-ferrure mono-commande avec tringlerie non visible, a poignée demi-tour en aluminium ou inox, compas
de verrouillage et systéme anti-fausse manceuvre.

Fenétres basculantes

-pivots a arréts encastrés, a freinage permanent réglable, a limitateurd'ouverture a 25°, et permettant
I'ouverture a 180° avec blocage pour le nettoyage, types de pivots selon poids de I'ouvrant.
Batteuse-verrou central a commande par poignée en aluminium ou en inox,

Crémone verrou mono-commande fermeture 4 points, a tringlerie non visible, poignée aluminium ou inox.
Fenétres & projection

- compas d'ouverture avec une position d'arrét résistant a des efforts de 50 kg,

- fermeture par commande centralisée 2 points,

- poignée aluminium ou inox.

Serrures de portes extérieures 1 point

-coffre et mécanisme traités anti-corrosion, péne 1/2 tour nickelé et réversible, péne dormant nickelé,
tétiere en inox brossée, équerre de ramenage de 1/2 tour, gache correspondante,

- cylindre de type "européen”, nickelé satiné ou laiton poli,

- livrées avec 3 clés en maillechort.

Dans le cas de "combinaisons", livrées avec :

- combinaison multiple "CM" - 1 passe général + 10 passes partiels.

Serrures de portes extérieures 3 points

- caractéristiques identiques a celles des serrures 1 point,

-transmission du mouvement aux multi-points par systéme a crémaillére, renvois et tiges de crémone en
acier traité ou en aluminium, embouts de tige en acier inox,

- gache haute et basse en acier inox.

Garnitures comprenant béquilles et plaques d'entrée

- ensemble monobloc a plaque large, a fixation par vis invisibles du cété extérieur, en aluminium fondu
anodisé.

Ferme-porte hydraulique : a frein réglable, de force adaptée au poids de la porte, finition traitée anti-
corrosion.
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2-400
2-410

2-420

2-421

2-422

2-423

2-424

2-425

2-430

2-440

2-450

Arréts de porte automatiques : arrét automatique a pédale et patin caoutchouc.

Butoir de porte : butoir en caoutchouc avec armature, fixation par vis chromée.

Fermeture vantail fixe de porte extérieure

- crémone a tringles non visibles en acier traité, gaches haute et basse en inox, poignée de manceuvre
en aluminium ou inox.

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA VITRERIE

Obligations de I'entrepreneur

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir avant la remise de son offre, contrélé la conformité aux
Documents techniques contractuels visés ci-avant, des ouvrages prescrits ci-aprés au présent CCTP, en
ce qui concerne :

- les épaisseurs des vitrages en fonction de leurs dimensions, de I'exposition des facades, du site, et des
autres critéres a prendre en compte,

- les modes de mises en ceuvre, en fonction de la nature et du type de menuiserie, du type et de la nature
du vitrage, des performances a obtenir, etc...

Dans le cas ou apparaitrait un manque de conformité, il incombera a I'entrepreneur de le rectifier, étant
bien spécifié que le montant de son offre devra correspondre a des ouvrages totalement conformes aux
prescriptions des Documents techniques contractuels applicables au présent Lot, visés ci-avant.

Régles générales de mise en ceuvre

Il est rappelé ici les régles générales de mise en ceuvre a respecter par l'entrepreneur, dans le cadre des
conditions et prescriptions des documents techniques contractuels visés ci-avant.

Calage des vitrages

Il est rappelé ici I'obligation de calage des vitrages.

Les calages d'assise, périphériques et latéraux devront répondre aux spécifications des Documents
techniques.

Jeux des vitrages

Les jeux, tant périphériques que latéraux, devront étre conformes aux prescriptions des Documents
techniques.

Fixations des vitrages

Les fixations doivent assurer le maintien du vitrage dans la feuillure, indépendamment des garnitures
d'étanchéité.

Etanchéité des vitrages

L'étanchéité des vitrages devra étre parfaite.

A cet effet, en fonction du systéme d'étanchéité préconisé, la mise en ceuvre desdits matériaux sera
exécutée conformément aux spécifications des Documents techniques.

Dispositions particuliéres a certains types de vitrages

Les dispositions complémentaires particulieres a certains types de vitrages tels que vitrages isolants
thermiques et vitrages feuilletés seront celles définies aux articles correspondants des documents
techniques.

Prescriptions diverses

L'entrepreneur du présent Lot restera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception. Une dérogation
a cette prescription pourra toutefois étre apportée aprés accord du Maitre d'ceuvre pour porter au compte
prorata les frais de remplacement des vitrages brisés, dont le responsable n'aura pu étre déterminé.

En fin de travaux, I'entrepreneur du présent Lot devra nettoyer parfaitement tous ses vitrages aux deux
faces.

Prestations a la charge du présent lot

Les travaux de vitrage comprendront implicitement :

- la fourniture des volumes, compte tenu des pertes pour chutes et déchets dont les prix tiennent compte,
ainsi que tous risques de casse inhérents a la pose,

- la pose en feuillures et la fixation sur ouvrages de toute nature,

- le dépoussiérage des feuillures au préalable,

- la dépose des parcloses et la repose aprés pose des verres,

- le calage des volumes compris fourniture des cales,

- le masticage et le contre-masticage en mastic a I'huile de lin ou au mastic oléoplastique, a solin dans le
cas de feuillure ouverte, a bain de mastic dans le cas de feuillure fermée ou tous autres systémes de
mise en ceuvre,

- toutes les coupes droites, biaises et courbes,

- toutes petites fournitures telles que pointes, cales, etc...,

- le nettoyage des vitrages aux 2 faces apres pose.

Mise en ceuvre des vitrages

Selon le cas, les vitrages seront posés comme suit :
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2-451

2-452

2-453

2-454

2-455

2-500
2-510

2-520

2-600

Pose des vitrages a feuillure ouverte, sans parcloses

Pose des vitrages a feuillure ouverte, le vitrage tenu mécaniquement a l'aide de pointes, losanges,
chevilles ou languettes.

Etanchéité par masse de mastic homogéne assurant le contre-mastic derriére le vitrage et le solin de
mastic a l'avant.

Mastic oléoplastique.

Pose des vitrages a feuillure fermée, avec parcloses

Pose des vitrages a feuillure fermée par parclose, avec calage assurant le maintien et le positionnement
correct du vitrage.

Etanchéité par bain de mastic homogeéne assurant le contre-masticage et le masticage.

Dépose préalable des parcloses et repose apreés mise en place du vitrage.

Mastic oléoplastique.

Pose des vitrages avec mastic obturateur, avec parcloses

Pose des vitrages selon le systéme a mastic obturateur sur fond de joint, mise en ceuvre et matériaux
assurant I'étanchéité conformes aux prescriptions des Documents techniques.

Dépose préalable des parcloses et repose aprés mise en place des vitrages.

Mastic oléoplastique.

Systéme sur fond de joint et bain partiel.

Systéme a feuillure auto-drainante sur fond de joint bande préformée.

Pose des vitrages a feuillure auto-drainante, systeme mixte

Pose des vitrages selon le systéme dit "mixte" avec bande préformée, mise en ceuvre et matériaux
assurant I'étanchéité conformes aux prescriptions des Documents techniques.

Dépose préalable des parcloses et repose aprés mise en place des vitrages.

Avec mastic obturateur sur fond de joint ou bande préformée.

Avec profilé caoutchouc de compression.

Avec mastic obturateur sur fond de joint ou bande préformée et profilé caoutchouc.

Pose des vitrages a feuillure auto-drainante, par profilés caoutchouc

Pose des vitrages selon le Fascicule de documentation T 48 901.

Mise en ceuvre ne devant pas provoquer d'allongement du profilé caoutchouc et permettre la continuité
de I'étanchéité aux angles.

Dépose préalable des parcloses et repose apres coup.

PROTECTION ET NETTOYAGE DES OUVRAGES FINIS

Protection des ouvrages finis

Tous les ouvrages du présent lot en acier laqué et en alliage Iéger qui sont susceptibles d'étre dégradés
ou détériorés, devront étre protégés jusqu'a la réception.

Cette protection pourra étre constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par
un vernis, soit par tout autre moyen efficace.

Pour la réception, cette protection devra étre complétement et soigneusement enlevée par le présent lot.
Nettoyage de mise en service

Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent lot, seront aux frais du
présent lot.

Pour la réception, I'entrepreneur aura a effectuer :

- le nettoyage de tous ses ouvrages,

- I'enlevement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages.

Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections et taches de platre, de mortier, de
peinture, etc., tous les résidus des films de protection, etc...

COORDINATION

Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent lot devra :

- remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par le canal du Maitre d'CEuvre, tous les
renseignements et éléments nécessaires pour guider les dites entreprises dans la préparation ou
I'exécution des ouvrages pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot.

En complément aux prescriptions des DTU, I'entrepreneur sera tenu :

- de prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d'état afin de prendre
conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux respectifs.
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3-000

3-100
3-110

3-200
3-210

DESCRIPTIF DES POSITIONS

TRAVAUX PREPARATOIRES

Dossier technique détaillé d’exécution et DOE

Préalablement au démarrage des travaux, I'entrepreneur transmettra pour avis au maitre d'ceuvre et au
contrdleur technique un dossier technique détaillé d'exécution au format papier comprenant notamment
(Liste non exhaustive et selon cas) :

- les plans détaillés d’exécution et de pose de ces ouvrages

- la réception contradictoire des supports avec les autres lots

- les préconisations techniques fabricant/fournisseur pour ce chantier

- les documentations techniques des matériaux et matériels proposés

- les Dossiers Techniques d'Application, Avis Techniques, Certificats ACERMI, CERKAL, PV et tout autre
agrément et/ou documents similaires en cours de validité des matériaux et matériels proposés

- les notes de calcul

- les plans de localisation et les détails d'exécution des ouvrages et des points singuliers

- les détails de synthése avec les autres lots, compris réunions spécifiques et coordination des
interventions

- les justificatifs, détails et autres documents complémentaires demandés par le maitre d'ceuvre et/ou le
contrdleur technique au cours des phases préparatoire et d'exécution

- les mises a jour du dossier technique d'exécution "tel que construit” et les notices d'entretien des
matériaux et matériels (Constitution du DOE)

Nota :
- A la réception des travaux, I'entrepreneur transmettra au maitre d'ceuvre son Dossier des Ouvrages
Exécutés en 2 exemplaires (1 numérique + 1 papier)

Mode de métré : A I'ensemble
Localisation : Pour 'ensemble des travaux du présent lot

STORES

Store extérieur

Comprenant :

-le store screen avec :
- la toile polyester semi transparente, 400 gr /m2 minimum, épaisseur 0,55 mm minimum
- le coffre en aluminium extrudé thermolaqué
- les coulisses en profilés aluminium extrudés thermolagqué de 30x30
- 'axe motorisé avec une télécommande par store et 1 télécommande centralisée par piéce
- l'alimentation par un panneau photovoltaique mono crystallin en résine de 3,2W L 470 x H 60
x E 6mm avec trés bon rendement méme a faible niveau d’ensoleillement fixé sur le coffre et la
batterie 12V a la technologie NimH avec une autonomie de 45 jours sur une base de 2 montées
et 2 descentes par jour, capacité de la batterie : 2200 mAh
- réflexion solaire 70% minimum ; transmission solaire 15 % maximum

- la pose compris I'utilisation d’échafaudages ou de nacelles pour travaux en hauteur

- teinte Ral au choix du MOE

- le blocage mécanique du store en présence de grilles de désenfumage

-les réglages et toutes sujétions

Mode de métré : A l'unité

Localisation : Pour les chassis exposés sud et ouest suivant plan de repérage
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3-211
3-212
3-213
3-214
3-215
3-216
3-217
3-218
3-219
3-2110
3-2111

3-220

3-221
3-222

3-300
3-310

Type SE1_2,95x 1,15 ht

Type SE2_0.90 x 1.60 ht

Type SE3_0,90 a 100 x 2,10 ht
Type SE4_1.10a1.20 x 2.10 ht
Type SE5_130a1.40x 2.10
Type SE6_1,50 a 1,70 x 2,10 ht
Type SE7_2.00 2 2.20 x 2.10
Type SE8_2.20 &2 2.30 x 2.10 ht
Type SE9_2.30 & 2.40 x 2.10 ht
Type SE10_3,04 3,30 x 2,10 ht
Type SE11_3,34 3,60 x 2,10 ht

Store intérieur
Comprenant :
-le store screen avec :
- la toile polyester semi transparente, 350 gr /m2 minimum, épaisseur 0,40 mm minimum
- le coffre en aluminium extrudé thermolaqué
- les coulisses en cable @ 3mm profilés aluminium extrudés thermolaqué
- la manceuvre par treuil
- réflexion solaire 70% minimum ; transmission solaire 15 % maximum
- la pose compris I'utilisation d’échafaudages ou de nacelles pour travaux en hauteur
- teinte Ral au choix du MOE
-les réglages et toutes sujétions
Mode de métré : A l'unité
Localisation : Pour les chassis avec porte exposés sud et ouest suivant plan de repérage

Type SI1_0.80 &4 0.90 x 2,00 ht
Type SI2_0.90 a 1.00 x 2,00 ht

PERGOLA

Pergola bioclimatique

Comprenant :

- les plateformes et échafaudages de travail nécessaires

- la dépose des lames brises soleils, de la structure et I'’évacuation

- la fourniture et la pose d’une pergola bioclimatique en aluminium de type SUNEAL de chez TECHNAL

ou techniquement équivalent avec :
- les poteaux aluminium 140 x 140 fixés sur I'acrotére

- les sabots et toutes adaptations pour fixation sur les anciens ancrages du brise soleil coté

facades
- les platines et toutes adaptations pour fixation sur les acrotéeres
- les lisses et traverses en profilés aluminium
- les lames orientables testées pour résister a des vents jusqu’a 210 km/h
- la motorisation par vérin a vis sans fin testé pour 20 000 cycles minimum
- le capteur de vent inclus de série

- les fixations et quincaillerie en inox ou aluminium

- 'évacuation des eaux pluviales dans un poteau

- un bandeau Led blanc périphérique avec profilé réfléchissant

- le raccordement électrique compris création d’un départ spécifique sur le tableau divisionnaire

d’étage

- les manutentions, le montage, la pose, les réglages, la mise en service

- L'entreprise devra la protection jusqu'a la réception.

- le laquage de I'ensemble sous label qualicoat, teinte au choix du maitre d’ceuvre
-les coupes, chutes et toutes sujétions

Hauteur 2,3m minimum sous chéneau

Dimension de I'ensemble 7.20 x 3.70m de

Mode de métré : A l'ensemble

Localisation : Sur terrasse circulation 206 place du village
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3-400
3-410

3-411

3-412

3-500
3-510

PORTES

Porte automatique
Réalisation d’'un ensemble comprenant :
- 1 porte automatique a vantaux coulissants comprenant :

e la porte automatique coulissante isolante de type THERMCORD de chez RECORD ou
techniqguement équivalent, a vantaux a ouverture latérale permettant un passage libre de 950 mm
de largeur et 2100 mm de hauteur

o alimentée en 230 V/AC et conforme a larticle CO 48 par systéme intrinséque mécanique.
(alimentation a réaliser par le présent lot)

e Programmateur avec affichage digital intégré permettant :

o les positionnements en ouverture réduite d’hiver, en ouverture maintenue en sens unique
et en mode nuit,

o le réglage des vitesses d’ouverture, de fermeture et du temps de maintien ouvert, ainsi
que l'accés aux informations concernant la maintenance, et ce, sans démonter le
capotage.

e Mécanisme :

o le moteur,

o lalogique électronique,

o le ralil,

o les éléments de chariotage et I'énergie de secours. Chariotage de 2 x 4 galets permettant
la répartition équilibrée de la charge.

o -Le mécanisme sera habillé d’'un capot en aluminium de teinte au de choix de I'architecte.

e Ouverture

o par commande infra rouge dans les deux sens de passage.

o Pour la sécurité des personnes, la force de fermeture et d’ouverture sera inférieure a 150
N et la porte disposera de cellules de sécurité (1 barrage).

o déclencheur manuel de couleur verte sera installé a proximité de la porte pour permettre
une ouverture d’urgence.

o verrouillage des vantaux, platine F 24/48 V pour liaison a la détection incendie, cellules
de sécurité double-barrage.

o Interrupteur & clé BDE-m avec modes de fonctionnement automatique/ manuel/ ouvert
permanent,/ verrouillé

o Profilés

o Les ossatures et montants en profils aluminium thermolaqués a rupture de pont
thermique, teinte au choix du maitre d’ouvrage

e Vitrage

o Double vitrage feuilleté 44/2,

-Ud 1,4 W/ m2k

- l'attestation et la conformité de la porte automatique a la norme EN 16005 et au CO 48

- la signalisation PMR par bande adhésive collée suivant détails architecte

- la dépose des chéassis existants et les couvres joints, habillages et tous calfeutrements en tble
aluminium thermolaquée (notamment habillage complet du profilé métallique formant linteau)

- le nettoyage et toutes sujétions

Mode de métré : A l'ensemble

Type 10,95 x 2,10 ht

- 1 vantall

Localisation : Porte d’accés a la terrasse sur circulation 206
Type 2 1,60 x 2,10 ht

- 2 vantaux télescopiques et 1 fixe

Localisation : Porte d’accés a la terrasse sud MAS1
DIVERS

Rehausse garde-corps extérieur

Comprenant :

- les échafaudages et plateformes de travail nécessaires
- la fourniture et la pose d’une rehausse garde-corps vitré hauteur totale 0,55m constituée de :
- montant en plat 40x10 tout le 1.20 m
- le remplissage en verre stadip, fixations aux montants par pince adaptée
- la fixation des montants de la réhausse sur les montants du garde-corps par vis et platines
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3-520

3-530

3-540

- la finition de 'ensemble par thermolaquage teinte Ral au choix du MOE
- les coupes, chutes et toutes sujétions
Mode de métré : au ml

Localisation :  Surélévation du garde-corps de la terrasse sur circulation 206

Main courante extérieure
Comprenant :
- la fourniture et la pose d’'une main courante constitué de :
- platines de fixation
- montants en plat de 60 x 10
- lisses en plat de 60 x10
- la fixation sur les bloc-marches par chevilles inox ou scellé dans la voirie suivant localisation
- la finition de 'ensemble par thermolaquage teinte au choix du MOE
- les coupes, chutes et toutes sujétions
Mode de métré : au ml
Localisation :  Pour escaliers créés vers parking personnel et le long de la rampe Ouest

Adaptation main courante extérieure
Comprenant :
- la découpe soigné des main-courantes
- le raccordement des lisses des mains-courantes existantes sur les nouvelles
- la fourniture et la pose d’'une main courante constitué de :
- platines de fixation
- montants en plat de 60 x 10
- lisses en plat de 60 x10
- la fixation sur les bloc-marches par chevilles inox ou scellé dans la voirie suivant localisation
- la finition de I'ensemble par thermolaquage teinte au choix du MOE
- les coupes, chutes et toutes sujétions
Mode de métré : au ml
Localisation :  Pour escaliers créés le long de la rampe Ouest

\!

Couvertine

Comprenant :

- la fourniture et la pose d'un panneau isolant polyuréthane type Knauf Thane SE ET ou techniqguement
équivalent, posé a la colle Pur Glue, épaisseur 30 mm,

- la fourniture et la pose d’'une couvertines en acier laqué épaisseur 15/10° de développement suffisant
avec plis formant larmier

- la fixation sur éclisses pentées

- le complément d’ossature métallique si nécessaire

- le recouvrement d'étanchéité entre éléments

- la goutte d’eau sera suffisamment éloignée du bardage pour éviter les coulures

- teinte suivant facade

- nettoyage et toutes sujétions

Mode de métré :  au ml

Localisation : Remplacement de la couvertine d’acrotére de la terrasse sur circulation 206
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3-600
3-610

VARIANTE - PERGOLA A LAMES FIXES

Pergola a lames fixes
Comprenant :
- les plateformes et échafaudages de travail nécessaires
- la dépose des lames brises soleils, de la structure et I'évacuation
- la fourniture et la pose d’'une pergola en aluminium de type SUNEAL de chez TECHNAL ou
techniquement équivalent avec :
- les poteaux aluminium 140 x 140 fixés sur 'acrotére
- les sabots et toutes adaptations pour fixation sur les anciens ancrages du brise soleil coté
facades
- les platines et toutes adaptations pour fixation sur les acroteres
- les lisses et traverses en profilés aluminium
- les lames fixe a 30°, testées pour résister a des vents jusqu’a 210 km/h
- les fixations et quincaillerie en inox ou aluminium
- les manutentions, le montage, la pose, les réglages, la mise en service
- L'entreprise devra la protection jusqu'a la réception.
- le laquage de I'ensemble sous label qualicoat, teinte au choix du maitre d’ceuvre
-les coupes, chutes et toutes sujétions
Hauteur 2,3m minimum sous chéneau
Dimension de I'ensemble 7.20 x 3.70m de
Mode de métré: A l'ensemble

Localisation : Sur terrasse circulation 206 place du village
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