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GENERALITES

DEFINITION DE L’OPERATION
Opération
UGECAM Nord Est est propriétaire d’un établissement situé au 67 rue des Alliés a Longeville les St Avold
abritant une Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) et le Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) représentant une capacité
d’accueil de 70 personnes
Cet ensemble a été mis en service en 2019 et le maitre d’ouvrage souhaite engager des travaux visant a
I'amélioration du fonctionnement de I'établissement
Les objectifs principaux des travaux portent sur :
- la sécurisation du site :
o fermeture du site par des portails motorisés
o extension des zones sécurisées d’espaces verts accessibles aux résidents
- l'amélioration du confort thermique d’été
o climatisation de plusieurs piéces
o création ou renforcement de la protection solaire par stores et pergolas

Situation
La construction est située au 67 rue des Alliés a Longeville les St Avold.

DEFINITION DES TRAVAUX
Les travaux sont répartis en 4 lots.:
1 VRD/ESPACES VERT
2 CLOTURE -PORTAIL
3 MENUISERIE ALUMINIUM /STORE
4  CLIMATISATION

COMPOSITION DU CCTP

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) se décompose en 3 parties :

1- 000 GENERALITES (regroupées dans le cahier des prescriptions générales communes a tous les
corps d’état indépendant des 2 autres parties)

2-000 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

3-000 DESCRIPTIF DES POSITIONS

L'ensemble de ces documents (un descriptif par lot) méme matériellement dissociés, constitue un
ensemble et forme le CCTP contractuel.

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux des
différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractére limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la soumission ou
sur l'acte d'engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux
nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans et
avec la réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

Chacun des entrepreneurs participant a l'opération est contractuellement réputé avoir parfaite
connaissance de I'ensemble des documents constituant le CCTP contractuel tels qu'ils sont énumérés ci-
avant, et notamment les CCTP de tous les lots.

A ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun cas, un entrepreneur ne pourra opposer entre eux les
différents documents constituant le CCTP contractuel.

En tout état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre
ces documents, la décision sera du ressort du Maitre d’ceuvre.

VISITE DES LIEUX

Les entrepreneurs devront faire un arrété des lieux en se rendant sur le site.

Par le fait d'avoir remis leur offre, ils sont réputés :

- s'étre rendus sur les lieux ol doivent étre réalisés les travaux,

- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales
et particuliéres qui y sont attachées,

- avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux,
etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc....,

- avoir pris connaissance des contraintes liées aux existants

- avoir évalué les contraintes liées a l'intervention dans des locaux occupés

- avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.
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En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi
que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

REGLES GENERALES D’EXECUTION

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art avec toute la perfection possible et selon
les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il leur sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tous points aux regles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce
résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d'CEuvre et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection
des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, ou aux existants a conserver (sans
aucune prolongation de délai).

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours étre mis en ceuvre
conformément aux prescriptions de “I'Avis technique”.

Coordination avec les autres entreprises

Chaque Entrepreneur est tenu de prendre connaissance des prescriptions relatives aux autres corps d'état
afin d'éviter toute omission ou double emploi. En cours d'étude, il est tenu d'informer le Maitre d'CEuvre de
toute contradiction dans les documents, de tout point litigieux ou ne lui paraissant pas assez clair.

Avant démarrage des travaux et aprés dévolution des marchés, une réunion de préparation et de
coordination se tiendra afin de déterminer les prestations de chaque entreprise sur des points d'intervention
communs pour une réalisation du projet dans les régles de l'art.

L'entrepreneur de démolition prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous
renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipements dont I'exécution aura une
incidence sur la réalisation de ses propres travaux.

Chaque entrepreneur réclamera au Maitre d'CEuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations.

Chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont
liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires.

Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le
chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble.

Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs
travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements
ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.
Réservations - Percements - Rebouchages - Scellements - Raccords - etc...

Prescriptions générales

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages, trous,
réservations, scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc., nécessaires a la compléete et
parfaite finition des ouvrages.

Dans les magonneries ou cloisons platre, tous les trous, percements, saignées, etc... seront exécutés par
les entrepreneurs des corps d'état concernés.

Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours a effectuer par I'entrepreneur du corps d'état concerné.
Scellements

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, et les cales en bois dans
les scellements sont interdites.

Dans les éléments montés au platre et ceux enduits au platre, les scellements se feront au platre.

Les scellements devront toujours étre arasés de 0,010 env. en retrait du nu fini, afin de réserver I'épaisseur
nécessaire pour le raccord.

Raccords

Les raccords seront exécutés par les corps d'état assurant les travaux d'enduits et de revétements (platrerie
- carrelage - revétements minces - peinture - etc.).

Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de méme nature que le parement concerné.
La finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu, aucune marque de
reprise ne devra étre visible, etc.

Respect des isolements phoniques

Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc., les entrepreneurs
devront veiller a respecter la valeur d'isolement phonique de la paroi concernée.
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lls devront prendre toutes dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d'origine de l'isolement
phonique de la paroi.

Protection des ouvrages

Protection des ouvrages des autres corps d'état

Chaque entrepreneur dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des
salissures aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour
assurer la protection de ces ouvrages finis.

Cette prescription s'applique plus particulierement aux quincailleries, aux ouvrages en bois apparent, aux
appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou autres, etc. qui ne devront subir
aucun dommage si minime soit-il.

Faute par lui de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes les
conséquences.

Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages

Les entrepreneurs de revétements de sols devront assurer la protection de leurs revétements de sols
jusqu'a la réception.

Pour les sols en carrelage, cette protection pourra étre assurée par mise en place de sciure de bois, ou par
tout autre moyen efficace. En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection pourra
étre assurée par la mise en place d'une couche de papier fort collé aux joints.

Pour les sols en plastique la mise en place de papier fort pourra convenir.

Mémes spécifications en ce qui concerne les marches d'escaliers ou plus particulierement le nez de marche
devra étre protégé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes qui du fait de leur position risquent
d'étre épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées au droit des
arétes par des petits liteaux fixés par pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables
pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.
Nettoyage de chantier

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses
travaux dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder a I'enlévement des gravois de ses travaux et
au balayage des sols.

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage et la mise en benne
immédiate & I'emplacement prévu a cet effet aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en facades, mais ils devront toujours
étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur
devra prendre ses dispositions a ce sujet.

Tous les frais de nettoyage ci-dessus resteront a la charge de chaque entrepreneur.

Chaque entreprise aura la charge de I'’évacuation de ses propres gravats a la décharge publique.

Dans le cas de non respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d'CEuvre et/ou le Maitre d'Ouvrage pourra
a tout moment faire procéder par I'un des entrepreneurs de I'opération ou par une entreprise extérieure de
son choix, aux nettoyages et sorties de gravois, les frais en seront supportés par I'entrepreneur en cause.
Responsable de chantier

Aprés passation du marché, l'entreprise désignera un responsable de l'exécution qui sera l'unique
interlocuteur pendant la durée des travaux.

Ce responsable aura toute compétence et pouvoir de décision pour répondre aux exigence du Maitre
d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre, ou de leurs représentants.

Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.)

L’entrepreneur devra fournir dans le mois suivant la réception des travaux de son lot :

- le décompte définitif

- les avis techniques des produits utilisés

- les plans de recollement

A défaut, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de bloquer les paiements jusqu'a obtention de ces
documents.

Dossier d'intervention ultérieur sur ouvrages (D.1.U.)

L’entrepreneur devra fournir durant les travaux tous les documents nécessaires a son établissement a la
demande du coordinateur de sécurité.

L'ensemble du dossier a jour sera remis par le coordonnateur a la date de réception au maitre d'ouvrage.
A défaut, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de bloquer les paiements jusqu'a obtention de ces
documents.

DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

SATM Affaire 21-007
DCE Lot 04 Climatisation Longeville_v1

Septembre2024 page : 6/16




| MAS/FAM Longeville les St Avold Lot 4 — CLIMATISATION |

1-610

1-620

1-630

1-640

1-650

1-660

1-700

Obligations contractuelles

Les Documents Techniques Unifiés (DTU) pour les marchés privés, ainsi que les Normes Francaises (NF)
sont documents contractuels.

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et parfaitement connaitre les DTU
ou CCTG ainsi que les NF en vigueur, applicables aux travaux de son marché.

Les entrepreneurs devront, dans I'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement aux
clauses, conditions et prescriptions de ces documents.

Par documents de référence contractuels applicables au présent marché, il faut entendre

- tous les fascicules, additifs, modificatifs, etc..., connus a la date précisée au CCAP ou a défaut celle
découlant des clauses du CCAG.

Ordre de préséance

Dans le cas éventuel de divergence ou discordance implicite ou explicite entre les spécifications du CCTP
et les clauses et prescriptions des DTU ou CCTG et des Normes :

- pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux régles de
mise en ceuvre, a la coordination des travaux, aux régles de sécurité, etc... ce sont les prescriptions des
DTU ou CCTG et des Normes qui prévaudront.

- pour toutes les clauses a caractére administratif et financier et autres dispositions qui pourraient avoir une
influence sur le caractére forfaitaire du marché, contenues plus particulierement dans les “Cahiers des
Clauses Spéciales des DTU”, ce sont les clauses des documents particuliers du marché (CCAP et CCTP)
qui prévaudront.

Matériaux et produits hors domaine d’application des DTU / CCTG

Pour les matériaux et produits “non traditionnels” qui n’entrent pas dans le domaine d’application des DTU
| CCTG, les entrepreneurs devront se conformer strictement aux prescriptions et conditions des documents
suivants :

- avis technique pour les matériaux et produits qui en ont fait I'objet

- regles et prescriptions du fabricant pour les matériaux et produits n’ayant pas fait I'objet d’'un “avis
technique”.

Documents réglementaires a caractére général

Les entrepreneurs devront toujours respecter dans I'exécution de leurs travaux ainsi que pour les
installations et 'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les
suivants :

- REEF

- Normes AFNOR

- régles VERITAS - SECURITAS - SOCOTEC

- réglementation sécurité incendie

- reglements EDF-GDF-PTT.

- prescriptions relatives a l'isolation acoustique.

- textes relatifs a I'hygiéne et la sécurité sur les chantiers

- reglement sanitaire départemental et/ou national

- textes légaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement

- textes concernant la limitation des bruits de chantier

- législation sur les conditions de travail et 'emploi de la main d’ceuvre

- réglements municipaux et/ou de police relatifs a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux abords
du chantier

- et tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a I'urbanisme, a la sécurité, etc...
Conformité a la réglementation “Sécurité incendie”

Pour tous les matériaux et produits concernés par la Réglementation "Sécurité incendie”, les entrepreneurs
devront assurer et garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions
stipulées dans le P.V. d'essai au feu du matériau ou produit concerné. lls devront en outre s’assurer que
tous les produits prévus au CCTP répondent a la dite réglementation pour la catégorie dans laquelle est
classé le projet.

Coordonnateur de sécurité

Conformément a la loi 93/1418 du 31.12.93 et au décret d’application du 26.12.94, le maitre d’ouvrage a
désigné un coordonnateur de sécurité.

Les entrepreneurs devront se conformer aux instructions du coordonnateur de sécurité

et suivre les directives de ce dernier. lls devront établir le PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé) pendant la phase de préparation. lls seront tenus également de participer aux
réunions de sécurité. En cas de non respect des procédures et directives de sécurité des pénalités seront
appliquées a I'entrepreneur.

LIMITE DES PRESTATIONS
Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement:
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- la fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché,

- I'établissement des plans de réservation, des plans de calepinage et des plans de chantier,

- I'établissement des détails d'exécution en cas de points spécifiques

- tous les échafaudages, agrés nécessaires a la réalisation des travaux,

- tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées
aux documents contractuels,

- la fixation par tous moyens de leurs ouvrages,

- I'enlévement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages apres travaux,

- la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc. de leurs ouvrages en fin de travaux et apres réception,

- la mise a jour ou I'établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis au Maitre de
I'Ouvrage a la réception des travaux,

- la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien
des installations et équipements,

- les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires
pour respecter les délais d'exécution,

- la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata,

- et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux.

MATERIAUX

Les fabrications bénéficiant d’'une marque de conformité aux normes frangaises seront utilisées en priorité.
Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours de 1ére
qualité, suivant indications de provenance et type du CCTP.

Dans tous les cas ou un matériau ou un produit est défini dans le CCTP par une marque hommément
désignée et la mention "ou équivalent”, les entrepreneurs auront la faculté de faire agréer par le Maitre
d'CEuvre un produit d'une autre marque sous réserve que ce produit soit similaire et équivalent. En aucun
cas, l'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix a un de ceux prévus aux CCTP sans
accord du Maitre d'CEuvre.

Prescriptions concernant les matériaux en général

Tous les matériaux seront neufs et de 1ére qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
I'aspect des ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le Maitre d'CEuvre aura toujours le droit absolu de désigner la
nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui
sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a "Avis technique", I'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un "Avis technique".

Pour les produits ayant fait I'objet d'une "Certification” par un organisme certificateur, lI'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un "Certificat de Qualification".

Agréments - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un "Avis technique" du C.S.T.B., I'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet "Avis technique" et il devra toujours étre en
mesure, a la demande du Maitre d'CEuvre, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du Maitre d'CEuvre, les proces-verbaux
d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces proces-verbaux, le Maitre d'CEuvre pourra prescrire des essais ou analyses
sur prélévements, qui seront entiéerement a la charge de I'entrepreneur.

Echantillons

Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de
matériels, de matériaux qui lui seront demandés par le Maitre d'CEuvre.

Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés, plombés
le cas échéant, pour éviter toute substitution.

lls seront entreposés par les entrepreneurs dans un local spécial annexé au bureau du Maitre d'CEuvre.
Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case
réservée a la signature du Maitre d'CEuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec les
spécifications des piéces du dossier, et une case réservée pour la signature du Maitre de I'Ouvrage qui
manifestera ainsi son acceptation.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par l'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant
gue l'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures ci-dessus
visées.
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Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est suffisant
pour le justifier, le Maitre d'CEuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place sur le
chantier d'un élément a titre de "modéle".

Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement
définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modéle servira a la mise au point définitive de I'ouvrage
considéré, et I'entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par le Maitre d'CEuvre.
Dans le cas de modifications trop importantes, le modéle devra étre repris par l'entrepreneur et remplacé
par un modéle conforme.

La présentation de ce modéle devra se faire dans le délai fixé par le Maitre d'CEuvre lors de la demande.

EXIGENCES CERTIFICATION

Dans les domaines ou ils existent et dans des conditions permettant une mise en concurrence objective,
des matériaux, produits ou équipements dont les caractéristiques d’aptitude a I'emploi ont été évaluées par
un tiers indépendant doivent étre utilisés systématiquement. C'est-a-dire : Des matériaux, produits ou
équipements controlés périodiquement et certifiés conformes aux normes, par un organisme certificateur
accrédité[1] établi dans I'Espace Economique Européen. Le site d’AFOCERT (Association Frangaise des
Organismes de Certification des Produits de Construction), www.afocert.fr, renseigne sur les certifications
de produits de construction existantes en France. Des produits intégrés a un procédé de construction
innovant bénéficiant d’'un Avis Technique ou d’'un Document Technique d’Application (DTA), ou d’'une
Appréciation Technique d’expérimentation (ATex) ou d’'un Pass innovation (voir http://evaluation.cstb.fr/).
A défaut, les matériaux, produits ou équipements doivent justifier de caractéristiques de performance
équivalentes. La justification de I'équivalence est a fournir par le fabricant concerné. Les matériaux,
produits ou équipements doivent bénéficier d’'un certificat de conformité et/ou avis technique a jour (leur
validité peut étre vérifiée sur la liste des produits certifiés/évalués mise a disposition du public par
I'organisme concerné).

Les indices du classement UPEC[1] des revétements de sols, nouveaux ou remplaces, sont respecteés, en
référence aux recommandations définies dans les cahiers du CSTB [2] (notice sur le classement UPEC et
classement UPEC des locaux), selon la nature des locaux intérieurs aux batiments. Les revétements de
sols sans classement UPEC (par exemple pierre naturelle, parquet, ...) doivent respecter les normes
spécifiques a ces familles ou bénéficier d'un Avis Technique
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2-000 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES
Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques
qui lui sont applicables dont notamment les suivants :

2-100 DOCUMENTS CONTRACTUELS DE REFERENCE
Cahier des charges et régles de calcul des DTU 60, 61, 65 et 68; de leurs annexes et additifs et la
réglementation thermique 2012.

Tous les ouvrages ou travaux seront exécutés suivant les prescriptions des normes francaises, parmi
lesquelles on peut citer :

-DTU 24.1 : fumisterie (mars 1976)
-DTU 60.1 : plomberie sanitaire batiment a usage d'habitation, canalisations en chlorure
- de polyvinyle non plastifié
- DTU 60.31 : eau froide sous pression
- DTU 60.33 : évacuation d’eaux usées
- DTU 60.41 : canalisations en PVC
-DTU61.1 : installation gaz
- DTU 68.2 : exécution des installations de ventilation mécanique (octobre 1988)
- DTU 65 : installation de chauffage central
— Normes AFNOR

- NFP41.201

- NFP 41.202

- NFP 41.204

- NFP 16.352

- NFP 54.002

- NFP 54.028

- NFP 54.041

NFP 98.312

— avis technlques du C.S.T.B.
—réglements EDF - GDF - PTT
— réglement du concessionnaire du réseau
— réglements sanitaire départemental
— réglements service de sécurité (travailleurs et autres)
— prescriptions du décret n° 62.1454 du 14.11.88 relatif a la protection des travailleurs contre les courants
électriques
— code du travalil
— décrets du 12/03/76 "Equipements et caractéristiques thermique des batiments autres qu'habitation”
— arrété du 23/06/78 "Installations fixes de chauffage et fourniture d'eau chaude sanitaire"
— arrété du 31/01/86 concernant la protection des batiments d'habitation contre l'incendie
— réglementation concernant les conduits de fumée :
— Les normes sur les conduits de fumée :
- NF EN 1443 : Conduits de fumée - Norme générale.
- NF EN 1856-1 : Conduits de fumée - Prescriptions pour les conduits de fumée métalliques -
Composants de systémes de conduits de fumée.
- NF EN 1856-2 : Conduits de fumée - Prescriptions pour les conduits de fumée métalliques -
Tubages et éléments de raccordement métalliques.
— Les normes sur les foyers :
- NF EN 13229 : Foyers ouverts et inserts a combustibles solides - Exigences et méthodes
d'essais.
- NF EN 13240 : Poéles a combustibles solides - Exigences et méthodes d'essais.
— Les normes de mise en ceuvre :
- NF DTU 24.1 : Travaux de fumisterie.
- NF DTU 24.2 : Travaux d'atrerie (en cours de révision).
— Les normes de conception :
- NF EN 13384-1 Conduits de fumée - Méthode de calcul thermo-aéraulique -Partie 1 :
conduits de fumée ne desservant qu'un seul appareil.
- NF EN 12391-1 Conduits de fumée - Norme de mise en oeuvre pour conduits de fumée
métalliques - Partie 1 : conduits de fumée pour chaudiéres non étanches.
— Les textes de référence :
- Arrété du 22 octobre 69 relatif aux conduits de fumée desservant les logements.
- Réglement Sanitaire Départemental Type relatif aux prescriptions minimales d'hygiéne, de
salubrité et d'entretien des ouvrages.
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- Décret du 22 octobre 1993 relatif a la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les
foyers fermés et inserts utilisant des combustibles solides.
- Arrété du 31 janvier 1986 modifié relatif a la protection contre I'Incendie des batiments
d'habitation.
- Arrété du 25 juin 1980 modifié relatif aux risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public.
- Arrété du 31 octobre 2005 relatif aux dispositions techniques pour le choix et le
remplacement de I'énergie des maisons individuelles.
En outre, les normes européennes seront a prendre en considération et a respecter.
S’il y avait une contradiction avec les normes frangaises, 'Entrepreneur sera tenu d’en informer le Maitre
d’CEuvre qui précisera pour chaque cas quelle réglementation prévaudra.
Tous les documents précités sont ceux de I'édition la plus récente ou en vigueur a la date de soumission.
Bien que non reproduits au présent CCTP, les documents sont réputés connus des Entrepreneurs
soumissionnaires, lesquels s'engagent a respecter les prescriptions sans que celles-ci puissent entrainer
une quelconque plus-value du prix soumissionné. Tous décrets, réglements ou normalisations complétant
ou modifiant les documents susvisés qui seront publiés ultérieurement a I'élaboration du présent descriptif
et connus au jour de l'adjudication seront a prendre en compte.
Au sujet des DTU / CCTG et Normes le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de
discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-aprés du présent document, et celles
des DTU / CCTG et Normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Cahier des Clauses
Administratives Particulieres".

PIECES A FOURNIR

L’entrepreneur devra, avant intervention, fournir a I'approbation du Maitre d’CEuvre et du bureau de contrble

le cas échéant, un dossier technique comprenant :

Descriptif des ouvrages

L'entrepreneur fournira

— La liste et les caractéristiques des produits, matériaux et matériels qu'il envisage d'utiliser.

— Les caractéristiques de fabrication (en particulier, la définition de ces caractéristiques devra étre
suffisamment explicitée dans le cas ou le matériel différerait de celui demandé)

— Les caractéristiques de pose particuliere faisant I'objet de contraintes pour les autres corps d'état

— Les plans de cheminement et d'implantation

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de refuser les produits qui ne correspondraient pas aux conditions et

prescriptions du présent C.C.T.P.

Plans d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages seront a la charge de I'entrepreneur et seront a produire en 5

exemplaires.

L’entrepreneur aura a sa charge de fournir avant le début des travaux, en vue de leur approbation par le

Maitre d’ceuvre, les concessionnaires et le bureau de controle le cas échéant :

— Les plans d’exécution, qui devront faire apparaitre tous les détails et points particuliers que le Maitre
CEuvre jugera utile de préciser pour la bonne exécution des ouvrages

— Les plans de réservation, a mettre au point ensuite en accord avec I'entrepreneur du Lot Gros-CEuvre et
les autres Lots concernés le cas échéant.

— Les études et notes de calcul, établies sur la base des Normes et de la réglementation en vigueur, avec
remise des notes de calculs au Maitre d’ceuvre. Ces derniéres comporteront en particulier:

— les calculs des débits des divers réseaux ainsi que les vitesses et pertes de charges

— les calculs des diameétres.

— Les calculs de déperditions et de puissance

PERCEMENTS - SAIGNEES

Les saignées, percements, rebouchages, seront a la charge du présent lot.

Les fixations comporteront un joint d’isolation acoustique. Les colonnes de chute devront étre équipées de
tampons de visite et de boites d’entretien permettant la maintenance des installations.

Les appareils sanitaires seront correctement fixés en tenant compte du type de support. Les matériels de
fixation utilisés seront adaptés au type de cloisons.

Un joint acoustique et antivibratoire sera posé entre cloisons ou plancher et appareils sanitaires.

Un joint d’étanchéité sera posé entre appareils sanitaires et cloisons ou plancher.

Installations incorporées au coulage

Pour les tubes, boites, etc. incorporés au coulage du béton, I'entrepreneur du présent Lot aura
implicitement & sa charge :

— leur tracage et implantation sur les coffrages

— la pose et leur fixation sur les coffrages et sur ou sous les armatures selon le cas

— le contr6le de leur pérennité lors du coulage du béton
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— la vérification de leur bonne implantation, apres décoffrage.

Il sera seul responsable envers le Maitre d'Ouvrage de tous désordres éventuels constatés aprés

décoffrage. Tous travaux de reprises nécessaires seront a sa charge.

L'entrepreneur devra respecter les Normes en vigueur et le D.T.U. n° 70.1 le cas échéant, concernant les

conditions d'encastrement des canalisations avant et pendant la construction.

Encastrement dans cloisons minces, doublages ou murs briques et agglos creux

Lors de I'exécution des saignées d'encastrement dans les cloisons minces, I'entrepreneur devra prendre

toutes précautions et respecter les prescriptions suivantes :

— les saignées ne devront jamais traverser I'épaisseur des cloisons ni affecter la surface opposée.

— Les saignées verticales devront toujours étre réalisées le long des huisseries ou en extrémité de paroi
et elles ne couperont jamais un panneau en son milieu sur toute sa hauteur

— les saignées ne seront jamais d'un tracé biais.

Traversée de parois (murs et planchers)

Les traversées de parois se feront obligatoirement par fourreaux continus, étanches pour les traversées de

planchers.

Selon le type et la nature de la paroi, ces traversées seront a réaliser selon prescriptions des D.T. et plus

particulierement :

—D.T.n°60.1: art. 3.214 et 3.214.1

—D.T. n° 60.1: Additif n° 1

— D.T. n° 65.10: art. 3.8.

Les fourreaux nécessaires aux traversées de parois seront toujours a fournir par le présent Lot..

Les rebouchages consécutifs a une intervention tardive ou a des erreurs d’'implantation des ouvrages

imputables au présent Lot, seront réalisés par I'entrepreneur ayant réalisé les parois concernées, a la

charge du présent Lot.

Dans tous les cas ou une isolation phonique est nécessaire, I'entrepreneur du présent Lot devra effectuer

un bourrage entre le tuyau et le fourreau avec un matériau adapté, dans les conditions voulues pour obtenir

I'isolement phonique imposé.

Les traversées de parois coupe-feu devront étre traitées par le présent Lot avec mise en oeuvre de tous

produits, dispositifs et bourrelets adaptés a cet usage, pour obtenir le degré coupe-feu imposé. Le dispositif

utilisé devra étre titulaire d'un P.V. d'essais justifiant son degré coupe-feu dans les conditions rencontrées.

Echafaudages et protections

L'entrepreneur devra mettre en ceuvre tous échafaudages de tous types, nécessaires a I'exécution de ses

travaux.

Il devra également mettre en place toutes installations de protection, de sauvegarde et de garantie que

I'entrepreneur jugera nécessaire, ainsi que celles qui lui seront le cas échéant demandées par le Maitre

d'Ouvrage et le Coordonnateur de Sécurité.

ESSAIS - RECEPTION

Essais de chute de température

Il sera effectué une vérification des chutes de températures dans les installations a I'aide des thermometres
sur le départ et le retour des installations. Ces thermométres seront étalonnés a l'aide d'un thermométre
de précision.

Essais de mise en température

L'installation sera soumise a deux cycles de montées en température du fluide caloporteur ou des éléments
chauffants jusqu'a la température maximale de fonctionnement normal de l'installation.

Température intérieure

Les températures intérieures constatées seront celles prises au centre des piéces a une hauteur de 1,50
m au-dessus du sol.

La température extérieure servant de base minimale sera celle constatée officiellement dans la localité
dans les vingt-quatre heures du jour des essais. Cette température sera celle indiquée au Bulletin Central
Météorologique. A titre d'indication, la température extérieure des vingt-quatre heures pourra étre
déterminée par I'emploi d'un enregistreur de température corrigé par un thermometre étalon.

Les essais définitifs ne devront pas étre effectués tant que la température extérieure ne sera pas
descendue au-dessous de -7°C.

Essais des dispositifs de sécurité et d'alarmes

Ces dispositifs doivent subir les simulations des conditions entrainant leur déclenchement.

Essais des appareils mécaniques - électromécaniques ou électriques

Vérification qualitative du fonctionnement des pompes, vannes motorisées, ventilateurs, etc...

Essais des débits

Un équilibrage parfait sera réalisé jusqu'a obtention des débits précisés par les calculs.

Il sera procéder a des mesures de débits d'air des bouches dans les locaux favorisés et défavorisés et de
débits d'air des groupes de ventilation et de désenfumage.
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2-470  Essais acoustiques
Les mesures a l'aide de sonometres seront effectuées dans les diverses pieces et les réglages seront
prévus jusqu'a I'obtention des niveaux maxi admis.
2-480  Essais électriques
Ces contréles comprendront :
— la vérification des sections et des caractéristiques des différentes canalisations,
— le contr6le des dispositifs de protection (calibre des disjoncteurs ou C/C, réglage des relais de
protection contre les courts circuits et surintensités),
— les mesures de chute de tension.
NOTA :
Tous les matériels seront susceptibles d'étre soumis aux analyses et essais prévus dans les documents
de référence, les frais en résultant étant a la charge de I'entreprise.
Dans le cas ou les essais donneraient des résultats insuffisants, I'entreprise sera tenue d'apporter dans les
plus brefs délais et a ses frais, toutes les modifications nécessaires.

2-500 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR
2-510  Nomenclature des ouvrages a exécuter

Les ouvrages a exécuter au titre du présent marché comprendront :

— le démontage des installations existantes,

— les percements,

— les installations de climatisation

— les tuyauteries de vidange,

— les essais d'étanchéité, de dilatation et de bon fonctionnement de chaque installation,

— I'élaboration des plans d’exécution et de récolement.

2-520  Travaux et fournitures a la charge de I'entrepreneur

Le prix forfaitaire indiqué par l'entrepreneur comprendra tous les travaux nécessaires au parfait

achevement des ouvrages, les essais, la mise en route et le réglage des installations, la réfection éventuelle

des ouvrages défectueux constatés en cours d'exécution du chantier ou a la réception provisoire.

La proposition de I'entrepreneur comprendra en outre :

— I'élaboration et la fourniture des plans de chantier,

— la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériels nécessaires a la réalisation des
installations,

— |'établissement, le repliement et I'enlévement de tous les engins de levage et échafaudages
nécessaires apres travaux,

— I'enlévement des gravois et le nettoyage des locaux,

— la main d'ceuvre et les appareils nécessaires aux essais et contréles, compris les essais de mise au
point des régulations,

— la fourniture d'instructions précises sur la conduite et I'entretien de chaque installation et les schémas
des installations,

— la mise en peinture antirouille des fourreaux scellés et des canalisations par deux couches de peinture
antirouille aprés décapage et nettoyage soigné,

— les percements dans les ouvrages en béton et magonneries de toute nature et les rebouchements des
trous en matériaux appropriés a la construction avec la remise en état des locaux (compris raccords de
platre, carrelage, menuiserie, etc. peinture de finition),

— les systémes de fixation des divers appareils par supports anti-vibratiles maintenus :

- par tiges filetées vissées dans les dalles pour les appareils en plafond,
- par platines de renfort imposées par le constructeur pour les appareils posés sur consoles
contre les cloisons préfabriquées ou les complexes isolants.

— la dépose et la repose des corps de chauffe pour peinture,

— le rincage, la vidange et la purge de toutes les installations avant la mise en service,

— I'équilibrage soigné de chaque installation pendant la premiére année de fonctionnement,

— la fourniture des plans de récolement, fiches techniques et essais COPREC conformément a la
réalisation des travaux de fin de chantier (ensemble a remettre au Maitre d’CEuvre en trois exemplaires
a la fin des travaux).

2-600 ESSAIS DIVERS ET COPREC
L’entrepreneur du présent lot devra procéder au minimum, a défaut de précisions complémentaires, aux
essais et vérifications de la qualité et du fonctionnement des installations ou des ouvrages selon les régles
de l'art et le cas échéant, conformément aux dispositions figurant dans le document Techniques COPREC
n°1 publié par le supplément spécial n°82-51 bis du MONITEUR du 17 Décembre 1982
Les résultats seront transmis sur des procés-verbaux, établis, le cas échéant, suivant les modéles figurant
dans le document Technigue COPREC n°2.
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2-700 COORDINATION

Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent lot devra :

- remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par le canal du Maitre d'CEuvre, tous les
renseignements et éléments nécessaires pour guider les dites entreprises dans la préparation ou
I'exécution des ouvrages pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot.

En complément aux prescriptions des DTU, l'entrepreneur sera tenu :

- de prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d'état afin de prendre
conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux respectifs.
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3-000

3-100
3-110

3-200
3-210

3-220

DESCRIPTIF DES POSITIONS

TRAVAUX PREPARATOIRES

Dossier technique détaillé d’exécution et DOE

Préalablement au démarrage des travaux, I'entrepreneur transmettra pour avis au maitre d'ceuvre et au
contrdleur technique un dossier technique détaillé d'exécution au format papier comprenant notamment
(Liste non exhaustive et selon cas) :

- les plans détaillés d’exécution et de pose de ces ouvrages

- les préconisations techniques fabricant/fournisseur pour ce chantier

- les documentations techniques des matériaux et matériels proposés

- les Dossiers Techniques d'Application, Avis Techniques, Certificats ACERMI, PV et tout autre agrément
et/ou documents similaires en cours de validité des matériaux et matériels proposés

- les notes de calcul

- les plans de localisation et les détails d'exécution des ouvrages et des points singuliers

- les détails de synthése avec les autres lots, compris réunions spécifiques et coordination des
interventions

- les justificatifs, détails et autres documents complémentaires demandés par le maitre d'ceuvre et/ou le
contrdleur technique au cours des phases préparatoire et d'exécution

- les mises a jour du dossier technique d’exécution «tel que construit" et les notices d'entretien des
matériaux et matériels (Constitution du DOE)

Nota :

- A la réception des travaux, I'entrepreneur transmettra au maitre d'ceuvre son Dossier des Ouvrages
Exécutés en 2 exemplaires (1 numérique + 1 papier)

Mode de métré : A I'ensemble
Localisation : Pour 'ensemble des travaux du présent lot

CLIMATISATION

Unité intérieure

Comprenant :

- les échafaudages et plates-formes de travail réglementaires

- la fourniture et la pose d’'une cassette de climatisation avec télécommande 42GW300 de chez CARRIER

avec pompe de relevage

- la pose en faux plafond

- les vannes d’isolement et d’équilibrage

- le raccordement sur la distribution eau glacée

- le raccordement sur I'alimentation électrique au présent lot

- le céblage avec l'unité de production

- les supports adaptés

- toutes sujétions de fourniture et de pose

Mode de métré : A l'unité

Localisation : Dans bureaux et salles suivant plans : RDC salle activité FAM11, Etage bureau MAS
119 et salles d’activité MAS 126 et 127

Distribution eau glacée

Comprenant :

- les échafaudages et plates-formes de travail réglementaires

- les carottages aux passages des murs, cloisons et dalles

- la dépose /repose soignée des faux plafonds

- la vidange des installations

- les piquages sur les nappes

- la distribution de climatisation en tube acier noir DN20 conforme & la norme européenne EN 10255-w
s195Tet certifié NF

- les piéces de raccord, les colliers de fixation, les fagonnages, cintrages, coupes, soudures

- les piéces de supportage

- la pose d’'un calorifuge par coquille polyuréthane avec pare vapeur et finition PVC épaisseur 30mm
compris colliers et accessoires

- toutes sujétions de fourniture et de pose

Mode de métré :  Auml

Localisation : En faux plafonds suivant plan de principe pour alimentation des nouvelles cassettes
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3-230

3-240

3-300
3-310

Evacuation des condensats

Comprenant :

- les échafaudages et plates-formes de travail réglementaires

- les carottages aux passages des murs, cloisons et dalles

- les évacuations en tube PVC agréé CSTB classe M1 diameétre 34/40
- les piéces de piquage et de réduction nécessaire

- toutes sujétions de fourniture et de pose

Mode de métré : A l'ensemble

Localisation : En faux plafonds suivant plan de principe

Alimentation- cablage

Comprenant :

- la création d’un départ sur le tableau divisionnaire et I'alimentation de la cassette par les faux plafonds en
cable R2V3G2,5

- la cblage de communication/régulation avec I'unité extérieure de production d’eau glacée

- toutes sujétions de fourniture et de pose

Mode de métré : A l'ensemble par cassette

Localisation : Pour les nouvelles cassettes
DIVERS

Mise en service et controle

Comprenant :

- la mise en eau

- la mise en service de l'installation de climatisation, I'entrepreneur est tenu de procéder a tous les réglages,
vérifications, équilibrages et mises au point nécessaire pour obtenir un fonctionnement parfait des différents
matériels et des régulations.

- les frais d’intervention du constructeur pour la mise en service et le paramétrage des nouvelles unités

- lautocontréle des installations sera exécuté suivant les modéles d’attestations d’essai et de
fonctionnement de 'AQC a transmettre au bureau de contréle.

- 'entrepreneur fournira un rapport d’autocontréle dans lequel figurera la tracabilité des points vérifiés et
'ensemble des mesures réalisés (débit , température , ...)

- I'entrepreneur devra informer les utilisateurs du fonctionnement des appareils et des organes de

régulation.
Mode de métré: A l'ensemble
Localisation : Pour 'ensemble des nouvelles installations
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