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GENERALITES

DEFINITION DE L’OPERATION
Opération
UGECAM Nord Est est propriétaire d’un établissement situé au 67 rue des Alliés a Longeville les St Avold
abritant une Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) et le Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) représentant une capacité
d’accueil de 70 personnes
Cet ensemble a été mis en service en 2019 et le maitre d’ouvrage souhaite engager des travaux visant a
I'amélioration du fonctionnement de I'établissement
Les objectifs principaux des travaux portent sur :
- la sécurisation du site :
o fermeture du site par des portails motorisés
o extension des zones sécurisées d’espaces verts accessibles aux résidents
- l'amélioration du confort thermique d’été
o climatisation de plusieurs piéces
o création ou renforcement de la protection solaire par stores et pergolas

Situation
La construction est située au 67 rue des Alliés a Longeville les St Avold.

DEFINITION DES TRAVAUX
Les travaux sont répartis en 4 lots.:
1 VRD/ESPACES VERT
2 CLOTURE -PORTAIL
3 MENUISERIE ALUMINIUM /STORE
4  CLIMATISATION

COMPOSITION DU CCTP

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) se décompose en 3 parties :

1-000 GENERALITES (regroupées dans le cahier des prescriptions générales communes a tous les
corps d’état indépendant des 2 autres parties)

2-000 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

3-000 DESCRIPTIF DES POSITIONS

L'ensemble de ces documents (un descriptif par lot) méme matériellement dissociés, constitue un
ensemble et forme le CCTP contractuel.

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux des
différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractére limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la soumission ou
sur l'acte d'engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux
nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans et
avec la réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

Chacun des entrepreneurs participant a I'opération est contractuellement réputé avoir parfaite
connaissance de I'ensemble des documents constituant le CCTP contractuel tels qu'ils sont énumérés ci-
avant, et notamment les CCTP de tous les lots.

A ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun cas, un entrepreneur ne pourra opposer entre eux les
différents documents constituant le CCTP contractuel.

En tout état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre
ces documents, la décision sera du ressort du Maitre d’ceuvre.

VISITE DES LIEUX

Les entrepreneurs devront faire un arrété des lieux en se rendant sur le site.

Par le fait d'avoir remis leur offre, ils sont réputés :

- s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux,

- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales
et particuliéres qui y sont attachées,

- avoir pris connaissance des possibilités d'accés, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux,
etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc....,

- avoir pris connaissance des contraintes liées aux existants

- avoir évalué les contraintes liées a l'intervention dans des locaux occupés

- avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.
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En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi
que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

REGLES GENERALES D’EXECUTION

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art avec toute la perfection possible et selon
les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il leur sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tous points aux regles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce
résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d'CEuvre et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection
des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, ou aux existants a conserver (sans
aucune prolongation de délai).

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours étre mis en ceuvre
conformément aux prescriptions de “I'Avis technique”.

Coordination avec les autres entreprises

Chaque Entrepreneur est tenu de prendre connaissance des prescriptions relatives aux autres corps d'état
afin d'éviter toute omission ou double emploi. En cours d'étude, il est tenu d'informer le Maitre d'CEuvre de
toute contradiction dans les documents, de tout point litigieux ou ne lui paraissant pas assez clair.

Avant démarrage des travaux et aprés dévolution des marchés, une réunion de préparation et de
coordination se tiendra afin de déterminer les prestations de chaque entreprise sur des points d'intervention
communs pour une réalisation du projet dans les régles de l'art.

L'entrepreneur de démolition prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous
renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipements dont I'exécution aura une
incidence sur la réalisation de ses propres travaux.

Chaque entrepreneur réclamera au Maitre d'CEuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations.

Chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont
liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires.

Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le
chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble.

Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs
travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements
ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.
Réservations - Percements - Rebouchages - Scellements - Raccords - etc...

Prescriptions générales

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages, trous,
réservations, scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc., nécessaires a la compléete et
parfaite finition des ouvrages.

Dans les magonneries ou cloisons platre, tous les trous, percements, saignées, etc... seront exécutés par
les entrepreneurs des corps d'état concernés.

Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours a effectuer par I'entrepreneur du corps d'état concerné.
Scellements

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, et les cales en bois dans
les scellements sont interdites.

Dans les éléments montés au platre et ceux enduits au platre, les scellements se feront au platre.

Les scellements devront toujours étre arasés de 0,010 env. en retrait du nu fini, afin de réserver I'épaisseur
nécessaire pour le raccord.

Raccords

Les raccords seront exécutés par les corps d'état assurant les travaux d'enduits et de revétements (platrerie
- carrelage - revétements minces - peinture - etc.).

Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de méme nature que le parement concerné.
La finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu, aucune marque de
reprise ne devra étre visible, etc.

Respect des isolements phoniques

Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc., les entrepreneurs
devront veiller a respecter la valeur d'isolement phonique de la paroi concernée.
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lls devront prendre toutes dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d'origine de l'isolement
phonique de la paroi.

Protection des ouvrages

Protection des ouvrages des autres corps d'état

Chaque entrepreneur dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des
salissures aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour
assurer la protection de ces ouvrages finis.

Cette prescription s'applique plus particulierement aux quincailleries, aux ouvrages en bois apparent, aux
appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou autres, etc. qui ne devront subir
aucun dommage si minime soit-il.

Faute par lui de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes les
conséquences.

Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages

Les entrepreneurs de revétements de sols devront assurer la protection de leurs revétements de sols
jusqu'a la réception.

Pour les sols en carrelage, cette protection pourra étre assurée par mise en place de sciure de bois, ou par
tout autre moyen efficace. En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection pourra
étre assurée par la mise en place d'une couche de papier fort collé aux joints.

Pour les sols en plastique la mise en place de papier fort pourra convenir.

Mémes spécifications en ce qui concerne les marches d'escaliers ou plus particulierement le nez de marche
devra étre protégé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes qui du fait de leur position risquent
d'étre épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées au droit des
arétes par des petits liteaux fixés par pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables
pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.
Nettoyage de chantier

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses
travaux dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder a I'enlévement des gravois de ses travaux et
au balayage des sols.

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage et la mise en benne
immédiate & I'emplacement prévu a cet effet aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en facades, mais ils devront toujours
étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur
devra prendre ses dispositions a ce sujet.

Tous les frais de nettoyage ci-dessus resteront a la charge de chaque entrepreneur.

Chaque entreprise aura la charge de I'’évacuation de ses propres gravats a la décharge publique.

Dans le cas de non respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d'CEuvre et/ou le Maitre d'Ouvrage pourra
a tout moment faire procéder par I'un des entrepreneurs de I'opération ou par une entreprise extérieure de
son choix, aux nettoyages et sorties de gravois, les frais en seront supportés par I'entrepreneur en cause.
Responsable de chantier

Aprés passation du marché, l'entreprise désignera un responsable de l'exécution qui sera l'unique
interlocuteur pendant la durée des travaux.

Ce responsable aura toute compétence et pouvoir de décision pour répondre aux exigence du Maitre
d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre, ou de leurs représentants.

Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.)

L’entrepreneur devra fournir dans le mois suivant la réception des travaux de son lot :

- le décompte définitif

- les avis techniques des produits utilisés

- les plans de recollement

A défaut, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de bloquer les paiements jusqu'a obtention de ces
documents.

Dossier d'intervention ultérieur sur ouvrages (D.1.U.)

L’entrepreneur devra fournir durant les travaux tous les documents nécessaires a son établissement a la
demande du coordinateur de sécurité.

L'ensemble du dossier a jour sera remis par le coordonnateur a la date de réception au maitre d'ouvrage.
A défaut, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de bloquer les paiements jusqu'a obtention de ces
documents.

DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS
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Obligations contractuelles

Les Documents Techniques Unifiés (DTU) pour les marchés privés, ainsi que les Normes Francaises (NF)
sont documents contractuels.

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et parfaitement connaitre les DTU
ou CCTG ainsi que les NF en vigueur, applicables aux travaux de son marché.

Les entrepreneurs devront, dans I'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement aux
clauses, conditions et prescriptions de ces documents.

Par documents de référence contractuels applicables au présent marché, il faut entendre

- tous les fascicules, additifs, modificatifs, etc..., connus a la date précisée au CCAP ou a défaut celle
découlant des clauses du CCAG.

Ordre de préséance

Dans le cas éventuel de divergence ou discordance implicite ou explicite entre les spécifications du CCTP
et les clauses et prescriptions des DTU ou CCTG et des Normes :

- pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux régles de
mise en ceuvre, a la coordination des travaux, aux régles de sécurité, etc... ce sont les prescriptions des
DTU ou CCTG et des Normes qui prévaudront.

- pour toutes les clauses a caractére administratif et financier et autres dispositions qui pourraient avoir une
influence sur le caractére forfaitaire du marché, contenues plus particulierement dans les “Cahiers des
Clauses Spéciales des DTU”, ce sont les clauses des documents particuliers du marché (CCAP et CCTP)
qui prévaudront.

Matériaux et produits hors domaine d’application des DTU / CCTG

Pour les matériaux et produits “non traditionnels” qui n’entrent pas dans le domaine d’application des DTU
| CCTG, les entrepreneurs devront se conformer strictement aux prescriptions et conditions des documents
suivants :

- avis technique pour les matériaux et produits qui en ont fait I'objet

- regles et prescriptions du fabricant pour les matériaux et produits n’ayant pas fait I'objet d’'un “avis
technique”.

Documents réglementaires a caractére général

Les entrepreneurs devront toujours respecter dans I'exécution de leurs travaux ainsi que pour les
installations et 'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les
suivants :

- REEF

- Normes AFNOR

- régles VERITAS - SECURITAS - SOCOTEC

- réglementation sécurité incendie

- reglements EDF-GDF-PTT.

- prescriptions relatives a l'isolation acoustique.

- textes relatifs a I'hygiéne et la sécurité sur les chantiers

- reglement sanitaire départemental et/ou national

- textes légaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement

- textes concernant la limitation des bruits de chantier

- législation sur les conditions de travail et 'emploi de la main d’ceuvre

- réglements municipaux et/ou de police relatifs a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux abords
du chantier

- et tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a I'urbanisme, a la sécurité, etc...
Conformité a la réglementation “Sécurité incendie”

Pour tous les matériaux et produits concernés par la Réglementation "Sécurité incendie", les entrepreneurs
devront assurer et garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions
stipulées dans le P.V. d'essai au feu du matériau ou produit concerné. lls devront en outre s’assurer que
tous les produits prévus au CCTP répondent a la dite réglementation pour la catégorie dans laquelle est
classé le projet.

Coordonnateur de sécurité

Conformément a la loi 93/1418 du 31.12.93 et au décret d’application du 26.12.94, le maitre d’ouvrage a
désigné un coordonnateur de sécurité.

Les entrepreneurs devront se conformer aux instructions du coordonnateur de sécurité

et suivre les directives de ce dernier. lls devront établir le PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé) pendant la phase de préparation. lls seront tenus également de participer aux
réunions de sécurité. En cas de non respect des procédures et directives de sécurité des pénalités seront
appliquées a I'entrepreneur.

LIMITE DES PRESTATIONS
Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement:
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- la fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché,

- I'établissement des plans de réservation, des plans de calepinage et des plans de chantier,

- I'établissement des détails d'exécution en cas de points spécifiques

- tous les échafaudages, agrés nécessaires a la réalisation des travaux,

- tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées
aux documents contractuels,

- la fixation par tous moyens de leurs ouvrages,

- I'enlévement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages apres travaux,

- la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc. de leurs ouvrages en fin de travaux et apres réception,

- la mise a jour ou I'établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis au Maitre de
I'Ouvrage a la réception des travaux,

- la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien
des installations et équipements,

- les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires
pour respecter les délais d'exécution,

- la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata,

- et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux.

MATERIAUX

Les fabrications bénéficiant d’'une marque de conformité aux normes frangaises seront utilisées en priorité.
Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours de 1ére
qualité, suivant indications de provenance et type du CCTP.

Dans tous les cas ou un matériau ou un produit est défini dans le CCTP par une marque nommeément
désignée et la mention "ou équivalent”, les entrepreneurs auront la faculté de faire agréer par le Maitre
d'CEuvre un produit d'une autre marque sous réserve que ce produit soit similaire et équivalent. En aucun
cas, l'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix a un de ceux prévus aux CCTP sans
accord du Maitre d'CEuvre.

Prescriptions concernant les matériaux en général

Tous les matériaux seront neufs et de 1ére qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
I'aspect des ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le Maitre d'CEuvre aura toujours le droit absolu de désigner la
nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui
sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a "Avis technique", I'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un "Avis technique".

Pour les produits ayant fait I'objet d'une "Certification” par un organisme certificateur, lI'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un "Certificat de Qualification".

Agréments - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un "Avis technique" du C.S.T.B., I'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet "Avis technique" et il devra toujours étre en
mesure, a la demande du Maitre d'CEuvre, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du Maitre d'CEuvre, les proces-verbaux
d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces proces-verbaux, le Maitre d'CEuvre pourra prescrire des essais ou analyses
sur préléevements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

Echantillons

Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de
matériels, de matériaux qui lui seront demandés par le Maitre d'CEuvre.

Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés, plombés
le cas échéant, pour éviter toute substitution.

lls seront entreposés par les entrepreneurs dans un local spécial annexé au bureau du Maitre d'CEuvre.
Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case
réservée a la signature du Maitre d'CEuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec les
spécifications des piéces du dossier, et une case réservée pour la signature du Maitre de I'Ouvrage qui
manifestera ainsi son acceptation.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par I'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant
gue l'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures ci-dessus
visées.
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Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est suffisant
pour le justifier, le Maitre d'CEuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place sur le
chantier d'un élément a titre de "modéle".

Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement
définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modéle servira a la mise au point définitive de I'ouvrage
considéré, et I'entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par le Maitre d'CEuvre.
Dans le cas de modifications trop importantes, le modéle devra étre repris par l'entrepreneur et remplacé
par un modéle conforme.

La présentation de ce modéle devra se faire dans le délai fixé par le Maitre d'CEuvre lors de la demande.

EXIGENCES CERTIFICATION

Dans les domaines ou ils existent et dans des conditions permettant une mise en concurrence objective,
des matériaux, produits ou équipements dont les caractéristiques d’aptitude a I'emploi ont été évaluées par
un tiers indépendant doivent étre utilisés systématiquement. C'est-a-dire : Des matériaux, produits ou
équipements contrdlés périodiquement et certifiés conformes aux normes, par un organisme certificateur
accrédité[1] établi dans 'Espace Economique Européen. Le site d’AFOCERT (Association Frangaise des
Organismes de Certification des Produits de Construction), www.afocert.fr, renseigne sur les certifications
de produits de construction existantes en France. Des produits intégrés a un procédé de construction
innovant bénéficiant d’'un Avis Technique ou d’'un Document Technique d’Application (DTA), ou d’'une
Appréciation Technique d’expérimentation (ATex) ou d’'un Pass innovation (voir http://evaluation.cstb.fr/).
A défaut, les matériaux, produits ou équipements doivent justifier de caractéristiques de performance
équivalentes. La justification de I'équivalence est a fournir par le fabricant concerné. Les matériaux,
produits ou équipements doivent bénéficier d’'un certificat de conformité et/ou avis technique & jour (leur
validité peut étre vérifiée sur la liste des produits certifiés/évalués mise a disposition du public par
I'organisme concerné).

Les indices du classement UPEC[1] des revétements de sols, nouveaux ou remplaces, sont respecteés, en
référence aux recommandations définies dans les cahiers du CSTB [2] (notice sur le classement UPEC et
classement UPEC des locaux), selon la nature des locaux intérieurs aux batiments. Les revétements de
sols sans classement UPEC (par exemple pierre naturelle, parquet, ...) doivent respecter les normes
spécifiques a ces familles ou bénéficier d'un Avis Technique
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Les ouvrages du présent Lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques
qui lui sont applicables dont notamment les suivants :

Les documents techniques unifiés ( DTU ) publiés par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (
-DTU n° 32.1- Charpente métallique

-DTU n° 32.3- Construction d’ossature en acier

- Annexe commune aux DTU n° 36.1 et 37.1

- Régles U.N.P.F.

Régles de calcul en vigueur

Les normes francaises NF, parmi lesquelles on peut citer :

- NF P 01-012regles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escaliers

- NF P 01-013essais des garde-corps

Les dimensions indiquées dans le devis descriptif sont a considérer comme des minimums (ces épaisseurs
sont a vérifier et a majorer le cas échéant par I'Entrepreneur soumissionnaire si nécessaire).

Tous les documents précités sont ceux de I'édition la plus récente ou en vigueur a la date de soumission.
Bien que non reproduits au présent CCTP, les documents sont réputés connus des Entrepreneurs
soumissionnaires, lesquels s'engagent a respecter les prescriptions sans que celles-ci puissent entrainer
une quelconque plus-value du prix soumissionné.

Au sujet des DTU / CCTG et Normes le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de
discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-apres du présent document, et celles
des DTU / CCTG et Normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres".

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Plans d’exécution

L’entrepreneur aura a sa charge I'établissement des plans d'atelier et de mise en ceuvre sur chantier.

Ces plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails de I'exécution, notamment :

- les formes et profils des éléments constitutifs

- les détails des dispositifs d'étanchéité et de récolte et d'évacuation des eaux

- 'emplacement, le nombre et la référence des articles de quincaillerie

- les détails d'assemblage des feuillures, parcloses, etc...,

- les dimensions des feuillures et autres a réserver pour la pose,

- les principes et détails de fixation,

- le mode de calfeutrement

- les détails des habillages et couvre-joints,

- et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

Dimensions des éléments constitutifs

Les sections et dimensions des profilés et autres éléments constitutifs devront étre déterminées par
I'entrepreneur en fonction :

- des dimensions de l'ouvrage,

- du type de ferrage,

- de la position et de I'emplacement de l'ouvrage,

- des efforts a subir du fait de la fonction de I'ouvrage,

- de I'utilisation de l'ouvrage,

- des effets du vent,

Eléments modéles

Pour tous les ouvrages dont le nombre d'éléments de méme type ou de méme principe est relativement
important, le Maitre d'ceuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place d'un élément a
titre de modele.

La fabrication de la série ne devra en aucun cas commencer avant approbation par le Maitre d'ceuvre de
I'élément modele.

Protection et nettoyage des ouvrages finis

Protection des ouvrages finis

Tous les ouvrages du présent Lot qui sont susceptibles d'étre dégradés ou détériorés, devront étre protégés
jusqu'a la réception.

Cette protection pourra étre constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par
un vernis, soit par tout autre moyen efficace.

Pour la réception, cette protection devra étre complétement et soigneusement enlevée par le présent Lot.
Nettoyage de mise en service

Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent Lot, seront aux frais du
présent Lot.
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Pour la réception, I'entrepreneur aura a effectuer :

- le nettoyage aux 2 faces de toutes ses menuiseries et accessoires,

- le nettoyage et lavage parfait aux 2 faces des vitrages de toutes ses menuiseries, dans le cas ou la vitrerie
fait partie du présent Lot,

- I'enlévement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages.

Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections et taches de platre, de mortier, de
peinture, etc., tous les résidus des films de protection, etc...

COORDINATION

Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent lot devra :

- remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par le canal du Maitre d'CEuvre, tous les
renseignements et éléments nécessaires pour guider les dites entreprises dans la préparation ou
I'exécution des ouvrages pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot.

En complément aux prescriptions des DTU, l'entrepreneur sera tenu :

- de prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d'état afin de prendre
conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux respectifs.
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DESCRIPTIF DES POSITIONS

TRAVAUX PREPARATOIRES

Etudes d’exécution

L’ensemble des études d’exécution est a la charge de I'entreprise, comprenant :

- les levés topographiques complémentaires

- les études et sondages de sol si nécessaire

- les notes de calcul et de dimensionnement des différents ouvrages

- le plan d’exécution des voiries et de I'assainissement avec vu en plan et profils de voirie

- les documentations techniques des matériaux et matériels proposés

- les plans de localisation et les détails d'exécution des ouvrages et des points singuliers

- les détails de synthése avec les autres lots, compris réunions spécifiques et coordination des interventions
- les mises a jour du dossier technique d'exécution "tel que construit" et les notices d'entretien des
matériaux et matériels (Constitution du DOE)

- la transmission pour validation au MOA et au MOE

Mode de métré : A I'ensemble

Localisation : Pour 'ensemble des travaux du présent lot

Implantation

Comprenant :

- 'ensemble des prestations nécessaires au piquetage de tous les ouvrages

- 'implantation du batiment par un géometre agrée (un PV sera fourni)

- l'installation de chaises a chaque changement de direction et des repéres altimétriques

- 'implantation en plan et en altimétrie en fonction des plans d’exécution par des piquets numérotés
- le maintien en place de ces éléments pendant tout le chantier TCE

Mode de métré : A l'ensemble

Localisation : Pour 'ensemble des travaux du présent lot

Protections de chantier
Comprenant :
- la mise en place et I'entretien pendant la durée du chantier des éléments de sécurité collectifs :
- barriéres
- passerelles sur tranchées
- panneaux de signalisation provisoires
- ces protections devront étre conformes a la réglementation en vigueur et aux demandes du coordonnateur
SPS
- 'entretien pendant la durée du chantier
- le repli des installations en fin de chantier
Mode de métré : A l'ensemble

Localisation : Pour 'ensemble des travaux du présent lot
CLOTURE

Cldture rgide ht 2,0m

Comprenant :

- la fourniture et la pose d’une cldture hauteur 2,0 m type AXIS DR de chez Dirickx ou techniquement et
esthétiquement équivalent constitué de :
e poteaux en tube acier de 48 x 68 scellés sur massifs béton au présent lot ou posés sur sabot
chevillés sur murets de souténement
e les panneaux en treillis soudés de 2,50m x 2,0m de haut avec mailles de 200x 55mm, double fils
horizontaux de 8mm et fils verticaux de 6mm
e les adaptations pour intégration des coffrets de branchement
¢ lafinition de I'ensemble par galvanisation et peinture polyesther haute adhérence, teinte au choix
du maitre d’ceuvre
e poteaux d’angles et piéces spéciales pour redents suivant nécessité
- le terrassement et les massifs de fondation béton
- et toutes sujétions
Mode de métré :  Au ml
Localisation : En limite Sud et Est suivant plan

Cléture rgide ht 1,6m
Comprenant :
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- idem poste précédent la fourniture et la pose d’'une cloture hauteur 1,6 m type AXIS DR de chez Dirickx
ou techniquement et esthétiquement équivalent

Mode de métré :  Auml

Localisation : Pour protection sur talus suivant plan

Portail autoportant motorisé

Portail industriel autoportant de type ALLIX de chez DIRICKX ou techniquement équivalent, comprenant :

- les terrassements, I'évacuation des terres et les frais de traitement

- la réalisation des massifs de fondation et le scellement des poteaux

- Vantalil
- structure soudée en tube 80x60
- remplissage en tube 25x25 dépassant
- cadre muni en partie haute et basse de rouleaux de guidage pour une parfaite entrée dans le
portique de réception. Deux paires de rouleaux dans la poutre de soubassement pour un guidage
horizontal et vertical avec systéme de butoir pour une fermeture amortie du portail.

- Guidage du portail
- Portique de guidage et portique de réception montés sur des platines soudées en tube de
150x150
- Le portique de guidage (pont) dispose de 2 rouleaux en partie supérieure et d'une platine pour
l'installation d'une paire de rouleaux de guidage qui se situent dans le soubassement.

- Revétement
- une couche d époxy et en finition une couche de polyester (épaisseur totale des 2 couches :min.
120 microns ), teinte RAL au choix du maitre d'ceuvre, garantie anti corrosion 10 ans

- Marquage C.E.
Conforme a la directive européenne. La fabrication répondra aux exigences des directives
(89/106/CE) et seront testés conformément aux standards de la norme européenne EN 13241-1
pour les usages industriels et commerciaux.

- Motorisation
- le moteur 24 VCC sur alimentation monophasé 230 volts, sans entretien, graissage a vie
- les batteries de secours
- un systeme de blocage mécanique évitera au portail d'étre ouvert manuellement apres la
fermeture automatique du vantail.
- un systéme de déverrouillage manuel, a l'aide d'une clef spéciale, désolidarisera le moteur du
haut de la poutre de soubassement et permettra ainsi I'ouverture et la fermeture manuelle du
portail.
- les équipements de sécurité conforme a la norme (feu clignotant, cellules, ...)

- Contréle d'accés
- I"électronique sera congue de telle maniere qu’il sera possible d"adapter le contrdle d acces aux
besoins spécifiques du client.
- unité de contréle avec microprocesseur dirigeant toutes les fonctions générales et la logique de
contrble. Une unité séparée contiendra toutes les fonctions de contréle d'acces.
- la commande d’ouverture sera réalisée par 35 télécommandes

- mise en service et toutes sujétions

Dimension 6,00 x 2,00ht

Mode de métré : A I'ensemble

Type 1_5,50 x 2,00ht

Localisation : Portail acces principal
Type 2_6,0 x 2,00ht
Localisation : Portail accés personnel

Portail pivotant manuel
Portail industriel pivotant de type ALLIX de chez DIRICKX ou techniguement équivalent, comprenant :
- les terrassements, I’évacuation des terres et les frais de traitement
- la réalisation des massifs de fondation et le scellement des poteaux
- Vantalil
- structure soudée en tube 80x60
- remplissage en tube 25x25 dépassant
- Poteaux
- Poteaux montés sur des platines soudées en tube de 120x120
- Gond réglables, ouverture a 180 °
- Revétement : une couche d"époxy et en finition une couche de polyester (épaisseur totale des 2 couches
:min. 120 microns ), teinte RAL au choix du maitre d'ceuvre, garantie anti corrosion 10 ans
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- Marquage C.E.Conforme a la directive européenne. La fabrication répondra aux exigences des directives
(89/106/CE) et seront testés conformément aux standards de la norme européenne EN 13241-1 pour les
usages industriels et commerciaux.
- Fermeture
- baionnette sur sabot pour le semi fixe
- serrure Locinox en applique avec cylindre européen sur organigramme MOA
- les réglages, mise en service et toutes sujétions
Mode de métré : A l'ensemble
Localisation : Portail accés entretien jardin privé suivant plan
3-241  Type 1 - 1 vantail 1,00 x 1,60ht
3-242  Type 2 - 2 vantaux 2,00 x 2,00ht

3-300 VIDEOPHONIE — CONTROLE D’ACCES
3-310  Platines de rue — entrée du public
Comprenant :
- La fourniture et pose d’une platine Interphonie Audio/vidéo a défilement 2 lignes compatible avec le
contr6le d’acces du batiment
e Facade inox 316L brossé, Epaisseur 4 mm
Vis anti vandales Torx
Caméra couleur CCD grand angle 120° avec éclairage haute luminosité.
Afficheur haute luminosité 2 lignes OLED.
Message d’accueil et d’utilisation affiché par détection de présence.
Synthéese vocale d’'information.
Boutons de recherche et de validation étanches et rétro-éclairés.
Clavier étanche a larges touches rétro-éclairées avec marquage braille.
la pose sur potelet
la platine conforme & la réglementation handicap
e un lecteur anti-vandale ARC-A Easyline — lecteur standard 13.56 Mhz DESFIRE EV 2, de chez
STID ou équivalent
- Puce : MIFARE® DESFire® EV2, NFC (HCE)
- Fréquence : 13,56 MHz
- L’alimentation
- Le raccordement des contacteurs de commande du portail
- Le cablage de la platine jusqu’au systéme de contréle d’accés du batiment
- le potelet support en inox scellé sur plot béton
- tous raccordements nécessaires, les essais et mise en service et toutes sujétions
Mode de métré : A I'ensemble par platine
Localisation : 1 platine posée a I'entrée principale du site

3-320 Lecteur de badge - entrée du personnel
Comprenant :
- La fourniture et pose d’un lecteur anti-vandale ARC-A Easyline — lecteur standard 13.56 Mhz DESFIRE
EV 2, de chez STID ou équivalent
e Puce: MIFARE® DESFire® EV2, NFC (HCE)
Fréquence : 13,56 MHz
Structure renforcée anti-vandale certifiée IK10
Résistance a I'eau : Niveau IP65
Conforme aux normes
Normes : 1S014443 types A & B, 1ISO18092 / Certifications : CE (Europe
e Fixation et intégration dans poteau*
- L’alimentation
- Le raccordement des contacteurs de commande du portail
- Le cablage du lecteur jusqu’au systeme de contrdle d’accés du batiment
- le potelet support en inox scellé sur plot béton
- tous raccordements nécessaires, les essais et mise en service et toutes sujétions
Mode de métré : A l'ensemble
Localisation : Pour accés a I'entrée du personnel

3-330  Boucles de détection
Comprenant :
- la découpe des enrobés
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- la fourniture et la pose des boucles de détection

- le scellement

- le cablage et le raccordement sur I'armoire de commande des portails
- les petites fournitures et toutes sujétions

Mode de métré : A l'ensemble

3-331  Boucle de sortie
- Fonctionnement permanent
Localisation : Portails d’accés principal et du personnel

3-400 TRAVAUXDIVERS

3-410  Réparation portail historique
Comprenant :
- la neutralisation des raccordements électriques
- la dépose des vérins
- la pose de butées arrétoir a bascule de dimension adaptée
- les petites fournitures et toutes sujétions
Mode de métré : A l'ensemble
Localisation : Ancien portail d’accés principal
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