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GENERALITES

DEFINITION DE L’OPERATION
Opération
UGECAM Nord Est est propriétaire d’un établissement situé au 67 rue des Alliés a Longeville les St Avold
abritant une Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) et le Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) représentant une capacité
d’accueil de 70 personnes
Cet ensemble a été mis en service en 2019 et le maitre d’ouvrage souhaite engager des travaux visant a
I'amélioration du fonctionnement de I'établissement
Les objectifs principaux des travaux portent sur :
- la sécurisation du site :
ofermeture du site par des portails motorisés
oextension des zones sécurisées d’espaces verts accessibles aux résidents
- l'amélioration du confort thermique d’été
oclimatisation de plusieurs piéces
ocréation ou renforcement de la protection solaire par stores et pergolas

Situation
La construction est située au 67 rue des Alliés a Longeville les St Avold.

DEFINITION DES TRAVAUX
Les travaux sont répartis en 4 lots.:
1 VRD/ESPACES VERT
2 CLOTURE -PORTAIL
3 MENUISERIE ALUMINIUM /STORE
4  CLIMATISATION

COMPOSITION DU CCTP

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) se décompose en 3 parties :

1- 000 GENERALITES (regroupées dans le cahier des prescriptions générales communes a tous les
corps d’état indépendant des 2 autres parties)

2-000 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

3-000 DESCRIPTIF DES POSITIONS

L'ensemble de ces documents (un descriptif par lot) méme matériellement dissociés, constitue un
ensemble et forme le CCTP contractuel.

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme général de I'opération et de définir les travaux des
différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractére limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la soumission
ou sur l'acte d'engagement ou servant de base au marché, chaque entrepreneur devra l'intégralité des
travaux nécessaires au complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en conformité avec les
plans et avec la réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

Chacun des entrepreneurs participant a l'opération est contractuellement réputé avoir parfaite
connaissance de I'ensemble des documents constituant le CCTP contractuel tels qu'ils sont énumérés ci-
avant, et notamment les CCTP de tous les lots.

A ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun cas, un entrepreneur ne pourra opposer entre eux les
différents documents constituant le CCTP contractuel.

En tout état de cause, il est précisé que dans le cas éventuel de divergences implicites ou explicites entre
ces documents, la décision sera du ressort du Maitre d’ceuvre.

VISITE DES LIEUX

Les entrepreneurs devront faire un arrété des lieux en se rendant sur le site.

Par le fait d'avoir remis leur offre, ils sont réputés :

- s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux,

- avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particuliéres qui y sont attachées,

- avoir pris connaissance des possibilités d'accés, d'installations de chantier, de stockage, de matériaux,
etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc....,
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- avoir pris connaissance des contraintes liées aux existants

- avoir évalué les contraintes liées a l'intervention dans des locaux occupés

- avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi
que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des
suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.

REGLES GENERALES D’EXECUTION

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de l'art avec toute la perfection possible et selon
les meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il leur sera exigé un travail absolument parfait et
répondant en tous points aux regles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce
résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le Maitre d'CEuvre et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection
des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, ou aux existants a conserver (sans
aucune prolongation de délai).

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués "non traditionnels" devront toujours étre mis en ceuvre
conformément aux prescriptions de “I'Avis technique".

Coordination avec les autres entreprises

Chaque Entrepreneur est tenu de prendre connaissance des prescriptions relatives aux autres corps
d'état afin d'éviter toute omission ou double emploi. En cours d'étude, il est tenu d'informer le Maitre
d'CEuvre de toute contradiction dans les documents, de tout point litigieux ou ne lui paraissant pas assez
clair.

Avant démarrage des travaux et aprés dévolution des marchés, une réunion de préparation et de
coordination se tiendra afin de déterminer les prestations de chaque entreprise sur des points
d'intervention communs pour une réalisation du projet dans les régles de l'art.

L'entrepreneur de démolition prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous
renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipements dont I'exécution aura une
incidence sur la réalisation de ses propres travaux.

Chaque entrepreneur réclamera au Maitre d'CEuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il
jugera nécessaires a la bonne exécution de ses prestations.

Chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux
sont liés aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires.

Chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le
chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble.

Tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de
leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des
renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs
travaux.

Réservations - Percements - Rebouchages - Scellements - Raccords - etc...

Prescriptions générales

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages,
trous, réservations, scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc., nécessaires a la compléete
et parfaite finition des ouvrages.

Dans les macgonneries ou cloisons platre, tous les trous, percements, saignées, etc... seront exécutés par
les entrepreneurs des corps d'état concernés.

Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours a effectuer par l'entrepreneur du corps d'état
concerné.

Scellements

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, et les cales en bois dans
les scellements sont interdites.

Dans les éléments montés au platre et ceux enduits au platre, les scellements se feront au platre.

Les scellements devront toujours étre arasés de 0,010 env. en retrait du nu fini, afin de réserver
I'épaisseur nécessaire pour le raccord.

Raccords

Les raccords seront exécutés par les corps d'état assurant les travaux d'enduits et de revétements
(platrerie - carrelage - revétements minces - peinture - etc.).

SATM Affaire 21-007
DCE Lot 01 VRD Longeville_v2

SEPTEMBRE 2024 page : 5/21




MAS/FAM Longeville les St Avold Lot 1 -VRD |

1-524

1-530
1-531

1-532

1-540

1-550

1-560

Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de méme nature que le parement
concerné.

La finition des raccords devra étre parfaite, leur arasement strictement au méme nu, aucune marque de
reprise ne devra étre visible, etc.

Respect des isolements phoniques

Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc., les
entrepreneurs devront veiller a respecter la valeur d'isolement phonique de la paroi concernée.

lls devront prendre toutes dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d'origine de l'isolement
phonique de la paroi.

Protection des ouvrages

Protection des ouvrages des autres corps d'état

Chaque entrepreneur dont I'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des
salissures aux ouvrages finis déja en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour
assurer la protection de ces ouvrages finis.

Cette prescription s'applique plus particulierement aux quincailleries, aux ouvrages en bois apparent, aux
appareillages électriques, aux revétements en carrelage, en plastique ou autres, etc. qui ne devront subir
aucun dommage si minime soit-il.

Faute par lui de se conformer a cette prescription, I'entrepreneur responsable en subira toutes les
conséquences.

Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages

Les entrepreneurs de revétements de sols devront assurer la protection de leurs revétements de sols
jusqu'a la réception.

Pour les sols en carrelage, cette protection pourra étre assurée par mise en place de sciure de bois, ou
par tout autre moyen efficace. En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection
pourra étre assurée par la mise en place d'une couche de papier fort collé aux joints.

Pour les sols en plastique la mise en place de papier fort pourra convenir.

Mémes spécifications en ce qui concerne les marches d'escaliers ou plus particulierement le nez de
marche devra étre protégé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes qui du fait de leur position
risquent d'étre épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées au
droit des arétes par des petits liteaux fixés par pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables
pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.
Nettoyage de chantier

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement apres exécution de ses
travaux dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder a I'enlevement des gravois de ses travaux
et au balayage des sols.

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois aprés nettoyage et la mise en benne
immédiate a I'emplacement prévu a cet effet aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en facades, mais ils devront toujours
étre sortis soit par goulotte, soit en sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur
devra prendre ses dispositions a ce sujet.

Tous les frais de nettoyage ci-dessus resteront a la charge de chaque entrepreneur.

Chaque entreprise aura la charge de I'’évacuation de ses propres gravats a la décharge publique.

Dans le cas de non respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d'CEuvre et/ou le Maitre d'Ouvrage
pourra a tout moment faire procéder par I'un des entrepreneurs de l'opération ou par une entreprise
extérieure de son choix, aux nettoyages et sorties de gravois, les frais en seront supportés par
I'entrepreneur en cause.

Responsable de chantier

Aprés passation du marché, l'entreprise désignera un responsable de I'exécution qui sera l'unique
interlocuteur pendant la durée des travaux.

Ce responsable aura toute compétence et pouvoir de décision pour répondre aux exigence du Maitre
d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre, ou de leurs représentants.

Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.)

L’entrepreneur devra fournir dans le mois suivant la réception des travaux de son lot :

- le décompte définitif

- les avis techniques des produits utilisés

- les plans de recollement

A défaut, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de bloquer les paiements jusqu'a obtention de ces
documents.
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Dossier d'intervention ultérieur sur ouvrages (D.1.U.)

L’entrepreneur devra fournir durant les travaux tous les documents nécessaires a son établissement a la
demande du coordinateur de sécurité.

L'ensemble du dossier a jour sera remis par le coordonnateur a la date de réception au maitre d'ouvrage.
A défaut, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de bloquer les paiements jusqu'a obtention de ces
documents.

DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Obligations contractuelles

Les Documents Techniques Unifiés (DTU) pour les marchés privés, ainsi que les Normes Francaises
(NF) sont documents contractuels.

Chaque entrepreneur est contractuellement réputé étre en possession et parfaitement connaitre les DTU
ou CCTG ainsi que les NF en vigueur, applicables aux travaux de son marché.

Les entrepreneurs devront, dans I'exécution des prestations de leur marché, se conformer strictement
aux clauses, conditions et prescriptions de ces documents.

Par documents de référence contractuels applicables au présent marché, il faut entendre

- tous les fascicules, additifs, modificatifs, etc..., connus a la date précisée au CCAP ou a défaut celle
découlant des clauses du CCAG.

Ordre de préséance

Dans le cas éventuel de divergence ou discordance implicite ou explicite entre les spécifications du
CCTP et les clauses et prescriptions des DTU ou CCTG et des Normes :

- pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux techniques de construction, aux régles de
mise en ceuvre, a la coordination des travaux, aux régles de sécurité, etc... ce sont les prescriptions des
DTU ou CCTG et des Normes qui prévaudront.

- pour toutes les clauses a caractere administratif et financier et autres dispositions qui pourraient avoir
une influence sur le caractére forfaitaire du marché, contenues plus particulierement dans les “Cahiers
des Clauses Spéciales des DTU”, ce sont les clauses des documents particuliers du marché (CCAP et
CCTP) qui prévaudront.

Matériaux et produits hors domaine d’application des DTU / CCTG

Pour les matériaux et produits “non traditionnels” qui n’entrent pas dans le domaine d’application des
DTU / CCTG, les entrepreneurs devront se conformer strictement aux prescriptions et conditions des
documents suivants :

- avis technique pour les matériaux et produits qui en ont fait I'objet

- regles et prescriptions du fabricant pour les matériaux et produits n’ayant pas fait I'objet d’un “avis
technique”.

Documents réglementaires & caractére général

Les entrepreneurs devront toujours respecter dans I'exécution de leurs travaux ainsi que pour les
installations et 'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires, dont notamment les
suivants :

- REEF

- Normes AFNOR

- régles VERITAS - SECURITAS - SOCOTEC

- réglementation sécurité incendie

- réeglements EDF-GDF-PTT.

- prescriptions relatives a l'isolation acoustique.

- textes relatifs a I'hygiéne et la sécurité sur les chantiers

- réglement sanitaire départemental et/ou national

- textes Iégaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement

- textes concernant la limitation des bruits de chantier

- législation sur les conditions de travail et 'emploi de la main d’ceuvre

- reglements municipaux et/ou de police relatifs a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux
abords du chantier

- et tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, a l'urbanisme, a la sécurité,
etc...

Conformité a la réglementation “Sécurité incendie”

Pour tous les matériaux et produits concernés par la Réglementation "Sécurité incendie”, les
entrepreneurs devront assurer et garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et
prescriptions stipulées dans le P.V. d'essai au feu du matériau ou produit concerné. lls devront en outre
s’assurer que tous les produits prévus au CCTP répondent a la dite réglementation pour la catégorie
dans laquelle est classé le projet.

Coordonnateur de sécurité

Conformément a la loi 93/1418 du 31.12.93 et au décret d’application du 26.12.94, le maitre d’ouvrage a
désigné un coordonnateur de sécurité.
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Les entrepreneurs devront se conformer aux instructions du coordonnateur de sécurité

et suivre les directives de ce dernier. lls devront établir le PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé) pendant la phase de préparation. lls seront tenus également de participer aux
réunions de sécurité. En cas de non respect des procédures et directives de sécurité des pénalités seront
appliquées a 'entrepreneur.

LIMITE DES PRESTATIONS

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement:

- la fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché,

- I'établissement des plans de réservation, des plans de calepinage et des plans de chantier,

- I'établissement des détails d'exécution en cas de points spécifiques

- tous les échafaudages, agrés nécessaires a la réalisation des travaux,

- tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées
aux documents contractuels,

- la fixation par tous moyens de leurs ouvrages,

- I'enlévement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages aprés travaux,

- la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc. de leurs ouvrages en fin de travaux et apres réception,

- la mise a jour ou I'établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis au Maitre de
I'Ouvrage a la réception des travaux,

- la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et I'entretien
des installations et équipements,

- les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc., nécessaires
pour respecter les délais d'exécution,

- la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata,

- et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux.

MATERIAUX

Les fabrications bénéficiant d'une marque de conformité aux normes frangaises seront utilisées en
priorité.

Généralités

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre, seront toujours de 1ére
qualité, suivant indications de provenance et type du CCTP.

Dans tous les cas ou un matériau ou un produit est défini dans le CCTP par une marque hommément
désignée et la mention "ou équivalent”, les entrepreneurs auront la faculté de faire agréer par le Maitre
d'CEuvre un produit d'une autre marque sous réserve que ce produit soit similaire et équivalent. En aucun
cas, l'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix a un de ceux prévus aux CCTP sans
accord du Maitre d'CEuvre.

Prescriptions concernant les matériaux en général

Tous les matériaux seront neufs et de 1ére qualité en l'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
I'aspect des ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le Maitre d'CEuvre aura toujours le droit absolu de désigner la
nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui
sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a "Avis technique", I'entrepreneur ne pourra mettre
en ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un "Avis technique”.

Pour les produits ayant fait I'objet d'une "Certification" par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un "Certificat de Qualification".

Agréments - Essais - Analyses

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un "Avis technique" du C.S.T.B., I'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet "Avis technique" et il devra toujours étre en
mesure, a la demande du Maitre d'CEuvre, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du Maitre d'CEuvre, les proces-verbaux
d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces proces-verbaux, le Maitre d'CEuvre pourra prescrire des essais ou
analyses sur prélévements, qui seront entierement a la charge de l'entrepreneur.

Echantillons

Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de
matériels, de matériaux qui lui seront demandés par le Maitre d'CEuvre.

Ceux-ci doivent étre montés en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés, plombés
le cas échéant, pour éviter toute substitution.
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lls seront entreposés par les entrepreneurs dans un local spécial annexé au bureau du Maitre d'CEuvre.
Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case
réservée a la signature du Maitre d'CEuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec
les spécifications des piéces du dossier, et une case réservée pour la signature du Maitre de I'Ouvrage
qui manifestera ainsi son acceptation.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par l'entrepreneur, sinon a ses risques et périls,
tant que l'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures ci-
dessus visées.

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est
suffisant pour le justifier, le Maitre d'CEuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place
sur le chantier d'un élément a titre de "modele”.

Cet élément pourra étre, en fonction de l'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement
définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modele servira a la mise au point définitive de
I'ouvrage considéré, et I'entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par le Maitre
d'CEuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modéle devra étre repris par l'entrepreneur et remplacé
par un modéle conforme.

La présentation de ce modéle devra se faire dans le délai fixé par le Maitre d'CEuvre lors de la demande.

EXIGENCES CERTIFICATION

Dans les domaines ou ils existent et dans des conditions permettant une mise en concurrence objective,
des matériaux, produits ou équipements dont les caractéristiques d’aptitude a I'emploi ont été évaluées
par un tiers indépendant doivent étre utilisés systématiquement. C'est-a-dire : Des matériaux, produits ou
équipements contrdlés périodiquement et certifiés conformes aux normes, par un organisme certificateur
accrédité[1] établi dans 'Espace Economique Européen. Le site dAFOCERT (Association Frangaise des
Organismes de Certification des Produits de Construction), www.afocert.fr, renseigne sur les certifications
de produits de construction existantes en France. Des produits intégrés a un procédé de construction
innovant bénéficiant d’'un Avis Technique ou d’'un Document Technique d’Application (DTA), ou d’'une
Appréciation Technique d’expérimentation (ATex) ou d’un Pass innovation (voir http://evaluation.cstb.fr/).
A défaut, les matériaux, produits ou équipements doivent justifier de caractéristiques de performance
équivalentes. La justification de I'équivalence est a fournir par le fabricant concerné. Les matériaux,
produits ou équipements doivent bénéficier d’un certificat de conformité et/ou avis technique a jour (leur
validité peut étre vérifiée sur la liste des produits certifiés/évalués mise a disposition du public par
I'organisme concerné).

Les indices du classement UPEC[1] des revétements de sols, nouveaux ou remplacés, sont respectés,
en référence aux recommandations définies dans les cahiers du CSTB [2] (notice sur le classement
UPEC et classement UPEC des locaux), selon la nature des locaux intérieurs aux béatiments. Les
revétements de sols sans classement UPEC (par exemple pierre naturelle, parquet, ...) doivent respecter
les normes spécifiques a ces familles ou bénéficier d'un Avis Technique
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques
qui lui sont applicables dont notamment les suivants :

Les documents techniques unifiés ( DTU )

DTU n° 12 Terrassement pour le batiment

DTUn® 13.1 Fondations superficielles

DTUn° 21 Exécution des travaux en béton

DTU n° 26.1 Enduits aux mortiers de ciments, de chaux, et de mélange platre et chaux

DTU n° 60.11 Canalisation en polychlorure de vinyle non plastifié: eau froide sous pression

DTU n° 60.32 Canalisation en polychlorure de vinyle non plastifié: évacuation des eaux pluviales
DTU n° 60.33 Canalisation en polychlorure de vinyle non plastifié: évacuation des eaux usées et des
eaux vannes

DTU n° 60.11 regles de calcul des installations d'évacuation des eaux pluviales

Reégles de calcul

Réegles BAEL 91: Reégles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton
armé, suivant la méthode des états limites (fascicule 62, titre I, section | du CCTG)

Regles PS MI 89 révisés 92

Regles particulieres aux zones miniéres

Les normes francaises NF:

Toutes les Normes Frangaises énumérées aux Annexes “Textes normatifs” des différents DTU cités ci-
avant, ou dans le C.C.T. de ces DTU et plus particulierement les suivantes :

Réseaux électrique

NF C 13-100: postes d'abonnés établis a l'intérieur d'un batiment

NF C 14-100 : installation de branchement entre le réseau de distribution et l'origine de
l'installation a l'intérieure,

NF C 33-210: céables rigides isolés au polyéthyléne réticulé sous gaine de protection en

polychlorure de vinyle.
Réseaux humides

NF P 16-305 : canalisations, égouts,

NF P 16-341 : évacuation et assainissement par tuyaux béton,

NF P 16-343 : évacuation et assainissement - éléments préfabriqués en usine pour boite
de branchement en béton,

NF P 16-352 : canalisation, assainissement, égout par tuyaux PVC,

NF P 41-211: canalisation en chlorure de polyvinyle non plastifié: eau froide avec pression
NF P 98-331 : chaussées et dépendances - tranchées : ouverture, remblayage, réfection,
Aménagement handicapés

NF P 91-201: constructions, approche et acces au moyen de transport collectif,

NF P 98-350 et 351 : insertion des handicapés - conditions de conception et d'aménagement
Voirie et stationnement:

NF P 11-300 : exécution des terrassements

NF P 98-082 : chaussée - terrassement - dimensionnement des chaussées routiéres

NF P 98-115: assises de chaussées - terrassement - exécution des corps de chaussées
NF P 98-130 & 150 : enrobés hydrocarbonés

NF P 98-331 : chaussées et dépendances - tranchées : ouverture, remblayage, réfection,
NF P 98-336 : chaussées urbaines

Tous les documents précités sont ceux de I'édition la plus récente ou en vigueur a la date de soumission.
Bien que non reproduits au présent CCTP, les documents sont réputés connus des Entrepreneurs
soumissionnaires, lesquels s'engagent a respecter les prescriptions sans que celles-ci puissent entrainer
une quelconque plus-value du prix soumissionné.

Au sujet des DTU / CCTG et Normes le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de
discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-apres du présent document, et celles
des DTU / CCTG et Normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses communes a tous les
Lots".

PRESTATIONS INCOMBANT AU PRESENT LOT

Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge
et sans qu’il soit besoin d’'une mention particuliere au C.C.T.P., 'exécution de tous travaux annexes et
accessoires, notamment :
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- le raccordement entre ouvrages privés et publics

- les réservations, percements, scellements, rebouchages, raccords, etc... dans les conditions définies
aux documents du D.C.E.

- le nettoyage parfait et complet des abords et voiries publiques avec sortie et enlevement des gravois

- et tous autres travaux annexes et accessoires méme non énumeérés ici, mais nécessaires a la finition
compléte et parfaite de 'oeuvre.

Plans d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages seront, selon spécifications du CCAP :

- a la charge de I'entreprise

L’entrepreneur aura a sa charge dans tous les cas :

- 'établissement des plans d’'atelier et des plans de montage sur chantier

- les détails d’exécution dans le cas de points spécifiques

Les plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails d’exécution de coffrages, de liaisons, de
fixations, etc... ils seront cotés, établis a une échelle en rapport aux dimensions des ouvrages.

Tous les plans, dessins, notes de calcul seront remis au Maitre d’Oeuvre en temps voulu en fonction du
planning d’exécution.

Fournitures et matériaux

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages et prestations du présent lot devront répondre aux
spécifications suivantes :

Matériaux traditionnels

- ils devront répondre aux conditions et prescriptions des “Documents de référence contractuels” visés ci-
avant et aux Normes qui y sont citées.

Matériaux et éléments fabriqués

- ils devront toujours pouvoir justifier d’un avis technique, P.V. d’essais, ou autre piéce officielle certifiant
qu’ils sont aptes pour I'emploi envisagé.

COMPOSITION DES PRINCIPAUX MATERIAUX UTILISES

Bétons

La composition et la confection des bétons se feront dans les conditions précisées aux DTU
correspondants et conformément aux dispositions des "Régles B.A.E.L." pour ce qui est des bétons
armes.

La composition des bétons sera définie en vue de satisfaire aux prescriptions concernant les résistances
mécaniques prises en compte dans les calculs, tout en recherchant une bonne compacité et une faible
fissurabilité. Pour les bétons en contact avec le terrain, le ciment a employer devra étre capable de
résister aux eaux éventuellement agressives et a la nature chimique des terres.

L'entrepreneur restera responsable de la composition des bétons a mettre en ceuvre, étant bien spécifié
que les dosages et compositions indiqués ci-aprés sont strictement indicatifs.

Quantité et granulométrie des cailloux, graviers et sables ainsi que nature et dosage du ciment a
déterminer par I'entrepreneur en fonction :

- de la nature du béton a obtenir,

- du mode de transport et de mise en ceuvre,

- de la nature de l'ouvrage,

- de la résistance exigée,

- de la finition des parements.

Mortiers

La confection des mortiers se fera dans les conditions précisées aux DTU correspondants.
L'entrepreneur restera responsable de la composition des mortiers y compris dans les cas spéciaux
consécutifs & des conditions particulieres rencontrées ainsi que pour les matériaux pour lesquels le
fabricant recommande un mortier particulier.

Enrobés

La composition et la confection des enrobés se feront dans les conditions précisées aux normes
précitées.

Corps de chaussée

La composition et la confection des remblais se feront dans les conditions précisées aux normes
précitées.

Quelle que soit la catégorie des chaussées, les matériaux utilisés devront toujours étre saints et de
bonne provenance.

Eléments préfabriqués

Leur approvisionnement et mise en oeuvre se feront dans les conditions précisées aux normes précitées.
OUVRAGES EN BETON ET BETON ARME

Qualité des bétons

Le béton pour béton armé et béton banché sera obligatoirement de la qualité déterminée par les études
techniques.
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Cette prescription de qualité devra étre strictement observée, et I'entrepreneur prendra les dispositions
pour assurer les contrbles réguliers indépendamment des essais qui seront faits.

En cas de divergences, des essais complémentaires pourront étre demandés a un organisme spécialisé
agréé, aux frais et charges exclusifs de I'entrepreneur.

Reégles de mise en oeuvre

La mise en oeuvre du béton se fera conformément aux prescriptions des documents techniques visés ci-
avant.

Parements des ouvrages en béton

Les différents parements pour les ouvrages de béton armé seront traités dans les conditions précisées a
I'article 5.21 du DTU n° 21 ou a l'article 3.9 du DTU n° 23.1 selon le cas.

Tous les parements de tous les ouvrages en béton banché et en béton armé quels qu'ils soient, sauf les
parements spéciaux visés ci-apres devront répondre aux caractéristiques définies au DTU susvisé selon
la qualité du parement prescrite.

Par dérogation aux dispositions des DTU susvisés, il n’est envisagé ici que 3 qualités de parement, en
dehors des parements spéciaux :

- élémentaire : selon prescriptions du DTU

- ordinaire : selon prescriptions du DTU

- soigné : selon prescriptions du DTU et répondant en plus aux conditions suivantes :

Les parements de béton pour rester apparents dits “soignés” seront livrés en parfait état, de planéité
correcte, compte tenu des tolérances précisées aux DTU a arétes bien dressées et rectilignes et sans
épaufrures.

Les balévres seront poncées, les différences de nu a la jonction des coffrages seront rattrapées par
pongage sur une largeur suffisante proportionnelle a I'importance de la différence de nu.

Dans le cas ou les reprises ou ragréages seraient trop apparents, ils devront obligatoirement étre finis par
meulage afin d’obtenir un aspect général homogene.

Pour les parements “soignés” extérieurs destinés a rester apparents sans peinture, toutes dispositions
devront étre prises lors du coulage, pour obtenir aprés décoffrage un béton de teinte uniforme.

Ragréage et finitions

Les parements finis exigés seront obtenus par la qualité des coffrages et de leur mise en ceuvre d'une
part, et par les ragréages et finitions d'autre part.

Ces ragréages et finitions seront réalisés dans les conditions précisées a l'art. 2.2.3.6 du DTU n° 21 ou &
l'art. 3.8 du DTU n° 23.1 selon le cas.

OUVRAGES EN BETON BITUMINEUX

L’ entrepreneur devra fournir a I'appui de ses propositions, les études concernant la formule des enrobés
qu’il compte mettre en ceuvre.

La composition des enrobés sera déterminé lors des essais préliminaires.

La mise en ceuvre des bétons bitumineux, lorsque la température relevée le matin a 7 heures sous abri
sera inférieure a 5 degrés Celsius, est subordonnée a 'accord préalable du maitre d’ceuvre. La mise en
ceuvre des bétons bitumineux sera interrompue pendant les orages, les fortes pluies et pluies modérées
mais continues, elle pourra étre autorisée par le maitre d’ceuvre en cas de pluies fines.

La couche de roulement sera répandue en une seule passe.

Il est précisé que la température minimale de répandage sera augmentée de 10 degrés Celsius en cas
de pluie fine ou de vent. Les enrobés qui seraient, soit chargés sur camion, soit répandus, a une
température insuffisante seraient refusés et évacués hors du chantier.

Raccordements sur voirie existante

Il seront exécutés de facon a atténuer le plus possible la dénivellation entre la voirie existante et la
nouvelle couche de roulement, par piochage de voirie éventuel, des dispositions particulieres
d’accrochage, de compactage ou autres seront données par le maitre d’ceuvre, en cours d’exécution.
FONDATIONS

Sol d’assise des fondations

Si la nature du terrain le rend nécessaire, les bétons de fondations devront étre coulés au fur et a mesure
de 'avancement des fouilles. Dans le cas de temps pluvieux, la couche molle de terre détrempée par les
pluies devra étre grattée et enlevée juste avant coulage du béton.

Dans tous les cas, les fonds de fouille devront étre parfaitement propres avant coulage. En cas de
différents niveaux, les assises des ouvrages seront toujours horizontales, en gradins successifs et les
ouvrages se reléveront avec au minimum la méme section.

Fondations en béton armé

Pour les ouvrages de fondations en béton armé, le béton ne devra jamais étre mis en place contre terre,
mais il devra toujours étre coulé sur une couche de propreté en fond de fouille, et entre coffrages
verticaux.

La couche de propreté sera coulée en béton ordinaire, son épaisseur minima sera de 0,05 le dessus sera
dressé horizontalement.

TERRASSEMENTS
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Terrassement en déblais et en excavation

Consistance des travaux
Sauf spécifications contraires explicites ci-aprés, toutes les fouilles a exécuter dans le cadre des travaux
a la charge du présent lot, s’entendent en terrain de toute nature et quelles que soient les difficultés
d’extraction.
Les travaux comprendront toutes sujétions d’exécution quelles qu’elles soient, nécessaires en fonction de
la nature des terrains rencontrés, y compris la démolition par tous moyens de bancs de pierres ou de
roches ou d’ouvrages de toutes natures en magonnerie ou autres éventuellement rencontrés, ainsi que
I'arrachage de toutes anciennes souches ou racines.
Dans le cas de fouilles au droit de constructions existantes, il pourra s’avérer nécessaire de réserver des
talus de sécurité contre existants.

Exécution des fouilles
Au sujet de I'exécution des fouilles par engins mécaniques, il est rappelé les limites d’emploi fixées par
lart. 1.214 du DTU n° 12 prescrivant la finition de la fouille a la main.
L’exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, emploi de pic, de la masse et
pointerolle, du marteau-piqueur, etc...
Les prestations du présent lot comprendront tous mouvements de terre et manutentions, notamment tous
jets de pelle, montages, roulages, facon de banquettes ou rampes, etc.. nécessaires dans le cadre de
I'exécution des travaux du présent lot et suivant le cas :
- pour mise en dépot des terres devant étre réutilisées
- pour chargement des terres devant étre enlevées.
L’emploi d’explosifs pour I'exécution des fouilles est interdit.

Parois et fonds de fouille
Les fonds de fouille seront dressés horizontalement suivant un plan ou des plans successifs aux cotes du
projet.
Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront taillées avec fruit, degré d’inclinaison a définir en
fonction de la nature du ou des différents terrains rencontrés. Dans le cas ou I'entrepreneur ne prendrait
pas toutes les dispositions voulues a ce sujet, tous les frais entrainés par des éboulements éventuels lui
seraient imputés.

Evacuation des eaux de ruissellement
Pendant I'exécution des déblais, I'entrepreneur devra préserver la bonne tenue de ses ouvrages en
assurant I'évacuation le plus vite possible des eaux de ruissellement. Pour ce faire, I'entrepreneur
prévoira en temps utile tous petits ouvrages provisoires tels que saignées, rigoles, fossés, etc..
nécessaires pour permettre I'écoulement gravitaire des eaux.
En cas d’'impossibilité d’écoulement gravitaire, il sera tenu d’assurer le pompage de ces eaux.

Eaux dans les fouilles
Sauf spécifications contraires explicites ci-aprés, et par dérogation aux dispositions de l'art. 6 du C.C.S.
DTU n° 12, il est spécifié :
dans le cas de présence d’eaux, soit eaux de ruissellements extérieures ou eaux survenant par les parois
ou par le fond, I'entrepreneur devra en assurer I'épuisement et I'évacuation et prendre toutes dispositions
utiles dans les conditions prévues aux art. 3.1 a 3.5 inclus du DTU n° 12 sans que ces prestations
puissent donner lieu a un supplément de prix.
Ces dispositions seront a la charge de I'entrepreneur pendant toute la durée nécessaire.

Blindages et étaiements
L’entrepreneur aura a sa charge sans supplément de prix, tous les blindages et étaiements qui
s’avéreraient éventuellement nécessaires pour la réalisation en sécurité de ses travaux.
Remblaiements
Tous les remblais a réaliser seront, sauf spécifications contraires expresses ci-aprés, a exécuter avec
des terres en provenance des fouilles. Dans le cas ou la nature des terres provenant des fouilles ne
permettrait pas I'exécution des remblais dans les conditions fixées par le DTU, il appartiendra a
I'entrepreneur d’en avertir le Maitre d’Ouvrage.
Ces remblais ne devront pas comprendre de pierres dont les dimensions excéderaient un maximum de
0,15 m. De plus, ils ne devront pas contenir, ni mottes, ni gazon, ni débris végétaux.
lls seront exécutés par couches successives de 0,20 ou 0,30 m maximum selon le cas. La densité séche
aprés compactage sera au moins égale a 95 % de la densité séche pour chaque couche.
Préalablement a I'exécution de tous remblais, 'emprise devant étre remblayée devra étre soigneusement
nettoyée et débarrassée de tous gravois, déchets, matiéres végétales, etc...
Le Maitre d’'Oeuvre pourra demander a I'entrepreneur des essais de compactage qui seront entié€rement
a la charge de ce dernier.
Les prix des remblais comprendront implicitement tous mouvements et manutentions nécessaires,
notamment le piochage pour reprise, tous jets de pelle, roulages, tous transports, etc... nécessaires en
fonction des conditions de chantier.
Enlévement des terres
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2-740

2-800

Les transports des déblais pourront se faire par tous moyens, sous réserve du respect des dispositions
de l'art. 4 du DTU n° 12.

Les déblais devant étre évacués hors du chantier seront transportés par I'entrepreneur a la décharge a
toute distance, et il fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc...

Les déblais devant étre utilisés ultérieurement en remblais seront mis en dépdt dans I'enceinte du
chantier.

Avant la mise en dépdt, ces déblais devront étre purgés de tous débris végétaux et autres matériaux
inaptes au remblai. En cas d’éléments rocheux, ils devront étre concassés afin que la dimension
maximale des plus gros éléments soit inférieure a 0,15 m dans leur plus grande dimension.

Salissures des voiries

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc.. du domaine public et a l'intérieur de
I'établissement, devront toujours étre maintenus en parfait état de propreté.

En cas de non respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable de conséquences.

COORDINATION

Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent lot devra :

- remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par le canal du Maitre d'CEuvre, tous les
renseignements et éléments nécessaires pour guider les dites entreprises dans la préparation ou
I'exécution des ouvrages pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot.

En complément aux prescriptions des DTU, l'entrepreneur sera tenu :

- de prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d'état afin de prendre
conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux respectifs.
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3-000

3-100
3-110

3-120

3-130

3-140

3-150

DESCRIPTIF DES POSITIONS

TRAVAUX PREPARATOIRES

Etudes d’exécution

L’ensemble des études d’exécution est a la charge de I'entreprise, comprenant :

- les levés topographiques complémentaires

- les études et sondages de sol si nécessaire

- les notes de calcul et de dimensionnement des différents ouvrages

- le plan d’exécution des voiries et de I'assainissement avec vu en plan et profils de voirie

- les documentations techniques des matériaux et matériels proposés

- les plans de localisation et les détails d'exécution des ouvrages et des points singuliers

- les détails de synthése avec les autres lots, compris réunions spécifiques et coordination des
interventions

- les mises a jour du dossier technique d'exécution "tel que construit" et les notices d'entretien des
matériaux et matériels (Constitution du DOE)

- la transmission pour validation au MOA et au MOE

Mode de métré : A I'ensemble

Localisation :  Pour I'ensemble des travaux du présent lot

Implantation

Comprenant :

- 'ensemble des prestations nécessaires au piquetage de tous les ouvrages

- l'implantation du batiment par un géometre agrée (un PV sera fourni)

- l'installation de chaises a chaque changement de direction et des repéres altimétriques

- 'implantation en plan et en altimétrie en fonction des plans d’exécution par des piquets numérotés
- le maintien en place de ces éléments pendant tout le chantier TCE

Mode de métré : A l'ensemble

Localisation :  Pour 'ensemble des travaux du présent lot

Protections de chantier
Comprenant :
- la mise en place et I'entretien pendant la durée du chantier des éléments de sécurité collectifs :
- barriéres
- passerelles sur tranchées
- panneaux de signalisation provisoires
- ces protections devront étre conformes & la réglementation en vigueur et aux demandes du
coordonnateur SPS
- 'entretien pendant la durée du chantier
- le repli des installations en fin de chantier
Mode de métré : A I'ensemble
Localisation :  Pour 'ensemble des travaux du présent lot

Panneau de chantier sur support

Comprenant :

- la mise en place et I'entretien pendant la durée du chantier des éléments de sécurité collectifs :

- 'ossature en chevrons pour supporter le panneau, a sceller dans une fondation béton, compris jambes
de force

- les fondation

- un panneau de 1.50 x 2.00 Ht mini avec marquage en film adhésif imprimé des renseignements
concernant le chantier (Désignation de I'opération, numéro de PC/DP, maitre d’'ouvrage, maitre d'ceuvre,
contrdleur technique, coordonnateur SPS, entreprises, mention de sécurité "Chantier interdit au public")

- l'affichage réglementaire de la DP et/ou du PC

- l'installation sur le site au début des travaux, compris fixations et supports adaptés a la configuration
existante des lieux

- I'enlevement en fin de chantier et le nettoyage ainsi que la remise en état du site en fin de chantier
Mode de métré : A I'ensemble

Localisation :  Pour I'ensemble des travaux

Réfectoire
Comprenant :
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3-160

3-170

3-200
3-210

3-220

- la mise a disposition pendant la durée du chantier TCE de 1 bungalow chauffé réfectoire pour toutes
les entreprises

- la mise a disposition d’'une table et de 10 chaises

- le raccordement électrique

- la mise en place d’un évier, d’'un frigo et d’'un micro-onde

- le raccordement de I'évier aux réseaux d’eau et d'évacuation ou sur la cuve de rétention du bloc
sanitaire

- l'installation de niveau avec un accés propre

- les consommations et consommables

- I'entretien et le nettoyage pendant la durée du chantier

- le déplacement en cours de chantier si nécessaire

- le nettoyage et la remise en état en fin de chantier

- la remise en état du site

Mode de métré : A l'ensemble

Localisation : Emplacement a préciser avec la maitrise d'ceuvre

Bloc sanitaire
Comprenant :
- la mise a disposition pendant la durée du chantier TCE d’'un bloc sanitaire chauffé pour toutes les
entreprises avec
- 2 WC et 2 laves mains
- chauffe-eau électrique
- son installation de niveau avec un accés propre
- le raccordement sur le réseau d’eau du chantier
- le raccordement sur le réseau d’évacuation EU ou sur cuve de rétention
- les consommations et consommables
- 'entretien et le nettoyage pendant la durée du chantier
- 'évacuation en fin de chantier
- la remise en état du site
Mode de métré : A l'ensemble
Localisation : Emplacement a préciser avec la maitrise d'ceuvre

Branchement de chantier

Comprenant :

- la mise en place de sous-comptages pour l'eau et I'électricité

- l'installation d’un robinet de puisage sur le chantier

- l'installation d’un coffret électrique de chantier extérieur

- le raccordement de la base vie en eau et électricité compris protection des canalisations en traversée
de chaussée

- 'entretien et les consommations pendant les travaux T. C. E.

Mode de métré :  al'ensemble

DEPOSE- DEMOLITION

Dépose bordures

Comprenant :

- la dépose en démolition des bordures

- le chargement, le transport et I'évacuation a la décharge compris frais de traitement
- le nettoyage et toutes sujétions

Mode de métré : A l'ensemble

Localisation :  Pour voiries modifiées suivant plans

Démolition enrobés

Comprenant :

- la découpe soignée a la trongonneuse sur parties conservées si nécessaire

- la dépose en démolition des revétements en enrobés au marteau pneumatique ou au BRH suivant
avoisinent

- le chargement, I'évacuation des gravats et les frais de traitement

- nettoyage et toutes sujétions

Mode de métré:  Aum?

Localisation :  Pour passage réseaux, adaptation et création voirie
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3-230

3-300
3-310

3-320

3-330

3-331
3-332
3-333
3-334

3-340
3-341

Démolition béton

Comprenant :

- la découpe soignée a la trongonneuse sur parties conservées si nécessaire

- la démolition des dallages et massifs béton au marteau pneumatique ou au BRH suivant avoisinent
- le chargement, I'évacuation des gravats et les frais de traitement

- nettoyage et toutes sujétions

Mode de métré :  Aum?

Localisation :  Pour passage réseaux provision 10m?
VOIRIE

Terrassement pleine masse

Comprenant :

- le terrassement des terres a I'’engin ou a la main dans terrain de toute nature, épaisseur suivant projet

- le chargement, le transport et le stockage en dehors du chantier d’'une partie des déblais pour réemploi
et 'évacuation a la décharge de I'entreprise des déblais excédentaires

- le réglage et compactage du fond de forme

- les talutages nécessaires et la protection des talus par un polyane

- les pompages éventuels

- les démolitions éventuelles de roche, murets ou fondations enterrées

- le nettoyage et toutes sujétions

Mode de métré :  Au m3 théorigue sans foisonnement

Localisation:  Plateforme pour création voiries et cheminements suivant plan

Rabotage enrobés

Comprenant :

- le rabotage des enrobés, épaisseur suivant nécessité

- les finitions au marteau piqueur

- 'évacuation et les frais de traitement

- le balayage fin des surfaces

- hettoyage et toutes sujétions

Mode de métré:  Au m2

Localisation : Pour réfection enrobées voirie et ancrage enrobés.

Bordures et caniveaux

Comprenant :

- le tragage des emplacements de bordure

- le terrassement, I'évacuation des déblais et les frais de décharge

- la bordure préfabriquée béton de ciment du commerce série 100 bars

- la fondation en béton, dosé a 250 kg, de 0,20 épaisseur avec talon de blocage coté extérieur a asseoir
sur la fondation de chaussée

- le massif béton au droit de chaque joint

- les raccordements sur les éléments de chaussée et chemin, les rayons de courbures
- les joints au mortier M 450 de 2 cm d’épaisseur maxi, le lissage des joints

- le régalage des terres en épaulement de bordure

- les coupes, chutes et toutes sujétions

Mode de métré :  Auml

Localisation :  pour création voiries et cheminements suivant plan

Bordures T2

Bordure P1

Caniveaux CS1

Epaulement bordures

Chaussées et cheminements

Couche de forme

Comprenant :

- la réglage et le compactage du fond de forme

- un film géotextile non tissé de 240 gr/m?

- le cloutage d’éléments durs 50/150mm si nécessaire

- le remblai de substitution en calcaire 0/ 50, de 0,45 m d’épaisseur moyenne finie aprés compactage
(portance minimum, Kw > 50Mpa/m, EV2 > 50 Mpa)

- le remblai sera réalisé par couche de 0,30m finie maximum
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3-342

3-343

3-344

3-350

3-360

3-370

- le réglage et nivelage de la forme

- l'arrosage et le compactage soigné par cylindre vibrant lourd
- le respect des pentes

- et toutes sujétions

Mode de métré :  Aum?

Localisation :  Pour création voirie suivant plan
Couche de fondation
Comprenant :

- la couche de fondation en laitier 0/50 de 0,20 m d’épaisseur finie totale
- le réglage et nivelage de la forme

- l'arrosage et le compactage soigné par cylindre vibrant lourd

- le respect des pentes

- 'application d’'un monocouche de protection

- et toutes sujétions

Mode de métré :  Aum?

Localisation :  Pour création voirie et cheminements suivant plan
Couche de roulement chaussée
Comprenant :

- le compactage de la fondation

- le nettoyage de la couche de base

- 'imprégnation a I'’émulsion bitume

- le béton bitumineux sur 6cm d’épaisseur (150 kg/ m?), granulats 0/ 10, matériaux classés durs
- le cylindrage compris formes de pente nécessaires a I'écoulement des eaux

- le raccordement sur caniveaux, avaloirs, regards, etc...

- le nettoyage et toutes sujétions

Mode de métré :  Aum?

Localisation :  Pour création voirie suivant plan et reprises sur tranchées

Couche de roulement cheminement

Comprenant :

- le compactage de la fondation

- le nettoyage de la couche de base

- le béton bitumineux sur 4cm d’épaisseur (100 kg/ m?), granulats 0/ 6, matériaux classés durs
- le cylindrage compris formes de pente nécessaires a I'’écoulement des eaux

- le raccordement sur caniveaux, avaloirs, regards, etc...

- le nettoyage et toutes sujétions

Mode de métré:  Aum?

Localisation :  Pour adaptations paliers cheminement parking personnel

Mise a niveau

Comprenant :

- le descellement des cadres

- la mise a niveau des tampons et grilles et le scellement au mortier spécial type Webercel
- hettoyage et toutes sujétions

Mode de métré : A l'ensemble

Localisation : Pour tous les tampons de regard, grilles avaloirs, bouche a clé, ....

Escalier bloc marche
Comprenant :
- le terrassement et 'évacuation des déblais

- les bloc-marches en béton préfabriqués avec nez de marche contrasté hauteur 16cm, longueur 140cm

suivant profil du talus

- la 1°r et derniére contre marche contrastée

- la pose sur radier béton

- le remblaiement

- finitions grenaillées teinte au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant
- le nettoyage et toutes sujétions

Mode de métré : A l'unité

Localisation : Pour création escalier complémentaire vers parking personnel

Souténement palissade
Comprenant :
- le terrassement et 'évacuation des déblais
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- les éléments en béton préfabriqués type Dominos de chez Kronimus, section 16 x 24cm, hauteur
adaptée suivant profil du talus

- la pose et le scellement sur fondation béton suivant recommandations du fabricant

- le remblaiement

- finitions grenaillées teinte au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant

- le nettoyage et toutes sujétions

Mode de métré : A l'unité

Localisation : Pour création escalier complémentaire vers parking personnel

3-400 RESEAUX SECS
NOTA : Tranchées communes : I'entreprise pourra réaliser, pour poser les réseaux, une tranchée
commune sous réserve du respect des inter-distances réglementaires

3-410  Tranchée
Comprenant :
- la pénétration dans le batiment et les calfeutrements
- la pénétration dans les regards et chambres et le calfeutrement ou la remontée dans les coffrets
- le terrassement en tranchée profondeur 1,0 m
- le lit de pose en sable
- le déroulage des gaines
- 'enrobage en sable
- le remblaiement en matériaux incompressibles et la reconstitution des structures de chaussée
- le grillage avertisseur
- les coupes, chutes, piéces de raccord et toutes sujétions
Mode de métré :  Auml
Localisation :  Pour déplacement candélabres et commandes portails

3-420 Fourreau TPC
Comprenant :
- la fourniture et pose du fourreau TPC @ 63 avec tire fils
- le grillage avertisseur
- 'enrobage en béton sous chaussée si nécessaire
- les coupes, chutes et toutes sujétions
Mode de métré :  Au ml
Localisation :  Pour déplacement candélabres et commandes portails

3-430  Déplacement candélabres
Comprenant :
- la consignation des alimentations
- la dépose soignée du candélabre pour réemploi et le stockage
- la démolition de I'ancien massif
- le terrassement et I'évacuation des déblais
- le béton de propreté
- la fourniture et la pose d’'un massif candélabres préfabriques 60 X 60 x 60ht
- le remblaiement
- la pose a nouveau du candélabre
- le raccordement électrique compris reprise du cablage vers candélabres amont et aval
- les raccords et toutes sujétions
Mode de métré : A l'unité
Localisation :  pour 3 candélabres intérieurs

3-440  Conducteur de terre
Comprenant :
- la fourniture et la pose en fond de fouille d’un cuivre nu de 29 mm?
- les raccords, boucles en attente et toutes sujétions
Mode de métré :  Au ml
Localisation : A raccorder sur réseau existant pour mise a la terre des candélabres

3-450 Regard de tirage
Comprenant :
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3-500
3-510

3-520

3-530

3-600
3-610

- le terrassement

- le béton de propreté

- la pose d’un regard préfabriqué du commerce 60 X 60

- le tampon fonte 250 kN

- la pénétration des fourreaux

- les raccords et toutes sujétions

Mode de métré : A l'unité

Localisation :  pour tirage réseaux extérieurs éclairage et commandes portails

ASSAINISSEMENT

Canalisation EP

Comprenant :

- la découpe des enrobés et la démolition du corps de chaussée

- les fouilles en tranchées et 'évacuation des déblais

- les blindages si nécessaires

- le lit de pose en sable épaisseur 10 cm

- la fourniture de canalisation en PVC type CR 8 @ 160

- le réglage au laser de la pente

- les calages nécessaires et 'enrobage

- le blocage au gros béton si nécessaire

- les joints nécessaires pour obtenir une étanchéité parfaite

- la pose et la manutention suivant directives du fabricant

- les raccordements sur regards, canalisations ou boites de branchement compris carottages et joints
d’étanchéité

- les piéces spéciales : coudes angles divers, culottes ou embranchements, réductions nécessaires
- le remblaiement en matériaux incompressibles et le compactage par couches de 20 cm
- les essais d’étanchéité

- les coupes, chutes et toutes sujétions

Mode de métré :  Auml

Localisation :  Pour déplacement des avaloirs sur parking

Avaloir

Comprenant :

- le terrassement et I'évacuation des déblais

- la démolition de I'ancien avaloir suivant localisation

- le remblai autour du regard aprés exécution

- la fourniture de regard avaloir en béton préfabriqué type siphonné & 420 provenant d’'une usine agréée
avec date et lieu de fabrication

- le départ siphon @ 200

- la pose sur radier béton

- les joints nécessaires

- la grille fonte de profil adapté type chaussée lourde C250
- le porte seau et le seau de retenue galvanisé

- les adaptations pour récupérer les eaux du caniveau

- le nettoyage et toutes sujétions

Mode de métré :  Au ml

Localisation :  Pour déplacement des avaloirs

Remplacement tampon chaussée

Comprenant :

- le terrassement et 'évacuation des déblais

- la dépose de I'ancien tampon

- le tampon hydraulique @ 600 classe D 400 et la mise a niveau

- et toutes sujétions

Mode de métré : A l'ensemble

Localisation : A la place de la grille existante pour déplacement de I'avaloir parking

TRAVAUX DIVERS

Gazon

Comprenant :

- la purge de tous détritus et racines

- le griffage ou le décompactage si nécessaire
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3-620

3-630

- la mise a niveau des terres le long des bordures et le régalage fin

- le mélange de graminées pour gazon rustique a pousse lente (dosage et mélange a déterminer par
I'entrepreneur et a proposer au maitre d’ceuvre)

- le semis a exécuter en 2 fois : une fois pour les grosses graines et une fois pour les graines fines
- le roulage au cylindre Iéger aprés semis

- le réensemencement dans les zones ou le gazon n’aura pas pris

- 'apport d’engrais

- le roulage léger lorsque le gazon aura atteint 10 cm

- la protection des arbres et des bordures

- l'arrosage en période de grosse chaleur (matériel a fournir par I'entreprise)

Mode de métré :  Au m?

Localisation : En reprise le long des bordures

Déplacement panneau

Comprenant :

- la dépose du panneau et la démolition du massif

- le terrassement et 'évacuation des déblais

- le massif de fondation en béton de dimensions 0,40 x 0,40 x 0,60ht
- la pose a nouveau du panneau

- et toutes sujétions

Mode de métré : A l'ensemble

Localisation :  Panneau point rassemblement

Tragage voirie

Comprenant :

- le nettoyage de la chaussée

- la mise en place de protection pour empécher le passage pendant le séchage
- les gabarits conformes a la réglementation et au code de la route

- le marquage a I'aide de peinture de qualité appropriée au support bitumineux
- le nettoyage, le repli et toutes sujétions

Mode de métré :  Au ml

Localisation :  Pour tracage 4 places et effacement ancien tracage
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