NOTA : HAUTEUR SOUS DALLE BETON ARME = 274 CM

TOITURE TERRASSE NON ACCESSIBLE

HALL PRINCIPAL

Décartonnage 17.07m² HSFP=245

Placard à conserver

Sérialisation Quarantaine 8.49m² HSFP=247

Produits Inflammables

Pt. palettes

Circulation1 7.49m² HSFP=247

DM/DMS 26.40m² HSFP=247

STOCKAGE

Spécialité pharmaceutiques 14.31m² HSFP=247

DJIN 6.47m² HSFP=247

Circulation2

PDA 6.47m² HSFP=247

Bureaux PPH 20.00m² HSFP=247

Guichet

Bureau pharmacien 10.00m² HSFP=247

ESCALIER

vers R+1

Depuis RDC bas

Placard élec.

ventilation

Couloir 1 71.33m² HSFP=247

Couloir 2 8.44m² HSFP=247

Asc.

Placard élec.

Hall 2 18.56m² HSFP=250

ESCALIER

vers R+1

Livraisons 9.83m² HSFP=265

SAS Déchargement 6.00m² HSFP=265

RH 2 20.03m² HSFP=256

RH 1 9.88m² HSFP=250

Salon com. 10.04m² HSFP=257

Photocop. 9.27m² HSFP=250

Local info 4.74m² HSD=275

WC 6.24m² HSFP=268

Coordonnateur des soins 19.26m² HSFP=250

WC 6.92m² HSFP=256

Niv +/-000

P.U.I. 1 85.03m² HSFP=253

Bureau polyvalent 18.35m² HSFP=256

Couloir 3 18.74m² HSFP=257

Talus perde 3H/2v

Mur de soutènement B dessus = +0.15m

TALUS

HAIE

2%

6%

TF= -0.02m

TF= -0.04m

TF= -0.18m

TF= -0.45m

TF= -0.44m

TN=TF= -0.48m

TN=TF= -0.50m

TN= -0.12m

TN= -0.20m

TN= -0.50m

TN TF env. -1.60m

TN= -1.86m

TN= ENV -1.15m

TN= ENV -1.20m

SAS ENTRÉE

Niv +/-000

Auvent fumeurs

Mur de soutènement A dessus = +0.15m

12

Papeterie 12.91m² HSFP=256

Local Syndical 19.98m² HSFP=257

Local CSE 19.49m² HSFP=257

P.U.I. 2 19.03m² HSFP=257

Niv +048

Niv -325

Depuis RDC bas

Ragréage et sols PVC U4

Remontées de plinthes PVC U4

Couvre joint dilatation

CMPR Hohberg - Projet PUI VUE EN PLAN RDC - ETAT PROJETE LOT 07 REVETEMENTS SOUPLES			ARCHITECTE : L'ATELIER DH 4 rue aux Ours 57000 METZ	MAITRE D'OUVRAGE : UGECAM Nord Est 75 boulevard Lobau 54042 NANCY Cedex	
INDICE	DATE	MODIFICATIONS	N° de plan : 07-01	Echelle : 1/75	Format : A1
0	02.12.2024	Etat initial	Dessiné par : DH	Phase : DCE	N° dossier : 1093

L'ATELIER DH ARCHITECTURE & INGENIERIE

Inscrit à l'Ordre des architectes