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* Les prix de la Décomposition des Prix (DP) sont établis en euros hors taxes.

* Les prix intégrent toutes les prestations nécessaires a leur bonne réalisation.

* Les prestations commandées seront payées par application des quantités réellement
exécutées, constatées contradictoirement avec le maitre d’ceuvre et aprés acceptation de ce
dernier au regard de leur conformité au Cahier des Clauses Techniques Particuliéres.

* Sont rappelés le premier ainsi que les deux derniers alinéas du paragraphe 10.1 du
Cahiers des Clauses Administratives Particuliéres :

« Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des
travaux, y compris les frais généraux, imp6ts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour
risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur
ajoutée (TVA). »

« Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est a fournir
par le maitre de l'ouvrage. »

« Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des contraintes techniques de tous ordres
imposés par 'environnement du site et sur les zones d’interventions du marché, et d’en avoir
tenu compte dans I'établissement de sa proposition ».
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Désignation Art du Prix Unité | Quantité | Prix unitaire Prix total
CCTP (€HT) (€HT)

Prestations a réaliser avant exécution des travaux (Période de préparation) (Chapitre V du CCTP)

Démarrage de la période
de préparation

Dispositions préparatoires
(sujétions spéciales (ouvrages))

Documents préparatoires
Généralités

Programme d’exécution
Matériels et méthodes utilisés

Documents nécessaire a
I'exécution des travaux

Reconnaissances terrestres et
subaquatiques

Etudes d’exécution

Autres documents (a préciser
par le titulaire) :

Projet d’amenée et de repli du
matériel et d’installation de
chantier

Projet d’amené et de repli du
matériel

Projet d'installation et de repli de
chantier

Projet de dépose, de stockage,
et de repose des mouillages

22

23.1

24

24.1

24.2

24.2.1

24.2.2

24.2.3

Forfait

Forfait

Forfait

Forfait

Forfait

Forfait

Forfait
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Signalisation des chantiers a 24.2.4
I'égard de la circulation publique
Balisage maritime 24.2.5
Systéme d’aide au dragage mis
en place par le titulaire 24.2.6
Maintien des communications et
de I'écoulement des eaux 24.2.7
Documents relatifs a la sécurité
et protection de la santé des 24.2.8
travailleurs
Sujétions spéciales (habitations) 24.2.9
Plan d’Assurance Qualité 24.2.10
Plan d’Assurance
Environnement 24.2.11
Plan de gestion des déchets
produits par le chantier 24.2.12
Etat des lieux avant travaux 24.2.13
Calendrier d’exécution 24.3
Calendrier relatif a la période de 24.3.1
préparation
Calendrier d’exécution des 24.3.2
travaux
Fin de la période de 25

préparation

Forfait

Forfait

Forfait

Forfait

Forfait

Forfait

Forfait

Forfait

Forfait

Forfait

Forfait

Montant des Prestations a réaliser avant exécution des travaux (Période de préparation)

(Chapitre V du CCTP)

(Montant en €HT a reporter dans le tableau récapitulatif du présent document)
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N NAUTISME op 949
Désignation Art du Prix Unité | Quantité | Prix unitaire Prix total
CCTP (€HT) (€HT)

Prestations a réaliser avant exécution des travaux (Travaux préparatoires) (Chapitre VI du CCTP)

Généralités

Amenée du matériel et
installation de chantier

Signalisation des chantiers a
I’égard de la circulation
publique

Balisage maritime
Systémes d’aide au dragage
mis en place par le titulaire

Maintien des communications
et de I’écoulement des eaux

26

27

28

29

30

31

Forfait

Forfait

Forfait

Forfait

Forfait

Montant des Prestations a réaliser avant exécution des travaux (Travaux préparatoires)

(Chapitre VI du CCTP)

(Montant en €HT a reporter dans le tableau récapitulatif du présent document)
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N LOIRE - Port de Pornic — Vieux Port
: ATLANTIQUE Marché 2024RTPN4095
=~ Travaux de dragage
N NAUTISME op 949
Désignation Art du Prix Unité | Quantité | Prix unitaire Prix total
CCTP (€HT) (€HT)

Prestations a réaliser pendant I’exécution des travaux (chapitre VIl du CCTP) (1/2)
Vieux Port

Généralités 32 - - - - -
Dépose et stockages des 33 - - - - -
matériels et matériaux

préalablement au dragage

Dépose et stokage des 33.1 - - - - -
mouillages du secteur a draguer

Déplacement des bateaux de| 33.1.1 - - - - -
plaisance

Dépose des mouillages du| 33.1.2 Forfait - 1
secteur a draguer

Stockage ~ des  mouillages| 33.1.3 Forfait - A U I
déposés
Dépose et  stockage des| 333 Forfait - I | ceeeeeeeeeiieens | reeeeeeeeennn
enrochements du secteur du
vieux port
Dragage du secteur concerné 34 ) ) ) ) )
Dragage
\\/’.'eux F'? OrttE's 34114 | Unité m? 739 | e | e
eux zr t €l 3415 Unité m? 2355 | oo | e
utres Unité m? 406 | oo | e
Dégrillage des matériaux
dragués 34.1.6 } ) . - -
Rejet des matériaux en mer 34.2 Forfait m3 3500
Contrdles et suivi a réaliser 343 ) i ) ) )
lors des travaux de dragage '
Controle par le SPE 3431 ) i ) ) )
Autosurveillance du chantier 3432 | Forfait . T o |
exercée par le titulaire
Suivi de l'impact des _ 3433 ) i 3 3 )
immersions sur le milieu marin
par le PA
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Port de Pornic — Vieux Port

Marché 2024RTPN4095

Travaux de dragage

DP

Levé bathymétrique de fin
d’exécution des travaux de
dragage du secteur concerné

Arrét des travaux de dragage

Réception partielle des
travaux de dragage du
secteur concerné

Repose des matériels et
matériaux préalablement
déposés et stockés

Repose des mouillages du
secteur dragué

Repose des enrochements du
secteur du vieux port

Réception partielle de la
repose des matériels et
matériaux du secteur venant
d’étre dragué

Calendrier d’exécution des
travaux de dragage

Autres (a préciser et ala
charge du titulaire) :

34.3.4

34.4

34.5

35

35.1

35.3

35.4

36

Forfait

Forfait

Forfait

Forfait

Forfait

Forfait

Montant des Prestations a réaliser pendant I’exécution des travaux (chapitre VII du

CCTP) — 1/2 - Vieux Port

(Montant en €HT a reporter dans le tableau récapitulatif du présent document)
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N NAUTISME op 949
Désignation Art du Prix Unité | Quantité | Prix unitaire Prix total
CCTP (€HT) (€HT)

Prestations a réaliser pendant I’exécution des travaux (chapitre VIl du CCTP) (2/2)

Dégrillage des matériaux

dragués

Levé bathymétrique de fin
d’exécution des travaux

Fin des prestations a réaliser

pendant I’exécution des
travaux

Autres (a préciser et ala
charge du titulaire) :

34.1.6

37

38

Forfait

1 benne

30 m3

Montant des Prestations a réaliser pendant I’exécution des travaux (chapitre Vil du

CCTP) - 2/2

(Montant en €HT a reporter dans le tableau récapitulatif du présent document)
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: ATLANTIQUE Marché 2024RTPN4095
=~ Travaux de dragage
N NAUTISME op 949
Désignation Art du Prix Unité | Quantité | Prix unitaire Prix total
CCTP (€HT) (€HT)

Prestations a réaliser aprés exécution des travaux (chapitre VIl du CCTP)
Autres renseignements (chapitre IX du CCTP)

Démarrage des prestations a
réaliser aprés exécution des
travaux

Repliement du matériel et des
installations de chantier et
remise en état des lieux

Etat des lieux apres travaux

Documents fournis aprés
exécution des prestations

Dossier des Ouvrages
Exécutés

Opération de réception

Levés bathymétriques
Réunions

Nombre d’exemplaires a
produire par le titulaire

39

40

41

42

42.1

43

44

45

46

Forfait

Forfait

Forfait

Forfait

Forfait

Montant des Prestations a réaliser aprés exécution des travaux (chapitre VIl du CCTP)
Montant des Autres renseignements (chapitre IX du CCTP)
(Montant en €HT a reporter dans le tableau récapitulatif du présent document)

Port de Pornic — Vieux Port
Travaux de dragage
Marché n° 2024RTPN4095

Décomposition des Prix — Ind a

Pornic, le 15/01/2025

Page 9/10




E LOIRE - Port de Pornic — Vieux Port
B PR N E Travax de dragage
N NAUTISME op
Tableau récapitulatif
Désingation Art du Prix Unité | Quantité | Prix unitaire Prix total
CCTP (€HT) (€HT)

B

Montant des Prestations a réaliser avant exécution des travaux (Période de préparation)

(Chapitre V du CCTP)

BN

Montant des Prestations a réaliser avant exécution des travaux (Travaux préparatoires)

(Chapitre VI du CCTP)

Montant des Prestations a réaliser pendant I’exécution des travaux (chapitre VII du

CCTP) — 1/2 - Vieux Port

Montant des Prestations a réaliser pendant I’exécution des travaux (chapitre VII du

CCTP) - 2/2

Montant des Prestations a réaliser aprés exécution des travaux (chapitre VIIl du CCTP)
Montant des Autres renseignements (chapitre IX du CCTP)

Montant total des prestations (€HT) (a reporter a I’Acte d’Engagement)
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