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Préambule 

 
 
* Les prix de la Décomposition des Prix (DP) sont établis en euros hors taxes. 
 
 
* Les prix intègrent toutes les prestations nécessaires à leur bonne réalisation. 
 
 
* Les prestations commandées seront payées par application des quantités réellement 
exécutées, constatées contradictoirement avec le maître d’œuvre et après acceptation de ce 
dernier au regard de leur conformité au Cahier des Clauses Techniques Particulières. 
 
 
* Sont rappelés le premier ainsi que les deux derniers alinéas du paragraphe 10.1 du 
Cahiers des Clauses Administratives Particulières : 
 
 « Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des 
travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour 
risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur 
ajoutée (TVA). » 
 
« Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir 
par le maître de l’ouvrage. » 
 

« Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des contraintes techniques de tous ordres 
imposés par l’environnement du site et sur les zones d’interventions du marché, et d’en avoir 
tenu compte dans l’établissement de sa proposition ». 
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Désignation Art du 
CCTP 

Prix Unité Quantité Prix unitaire 
 (€HT) 

Prix total  
(€HT) 

 
 

      

Prestations à réaliser avant exécution des travaux (Période de préparation) (Chapitre V du CCTP) 
 

 
Démarrage de la période 

de préparation 
 
Dispositions préparatoires 
(sujétions spéciales (ouvrages)) 

 
Documents préparatoires 
 
Généralités 
 
Programme d’exécution 
 
Matériels et méthodes utilisés 
 
Documents nécessaire à 
l’exécution des travaux 
 

Reconnaissances terrestres et 
subaquatiques 

 
Etudes d’exécution 

 
Autres documents (à préciser 

par le titulaire) : 
 
………………………………….. 
 
…………………………………… 
 
Projet d’amenée et de repli du 
matériel et d’installation de 
chantier 
 
Projet d’amené et de repli du 
matériel 
 
Projet d’installation et de repli de 
chantier 
 
Projet de dépose, de stockage, 
et de repose des mouillages 
 
 

 
22 
 
 
 

23.1 
 

24 
 

24.1 
 

24.2 
 

24.2.1 
 

24.2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 

Forfait 
 
- 
 
- 
 
- 
 

Forfait 
 
- 
 
 
 

Forfait 
 

Forfait 
 
 
- 
 

…………... 
 

…………... 
 
 
- 
 
 

Forfait 
 
 

Forfait 
 
 

Forfait 
 
 
 

 
- 

 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

……….. 
 
……….. 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 

1 
 
- 
 
- 
 
- 
 

1 
 
- 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
- 
 

……….. 
 

……….. 
 
 
- 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

 
- 
 
 
 

…………….. 
 
- 
 
- 
 
- 
 

…………….. 
 
- 
 
 
 

…………….. 
 

…………….. 
 
 
- 
 

…………….. 
 

…………….. 
 
 
- 
 
 

…………….. 
 
 

…………….. 
 
 

…………….. 
 
 
 

 
- 
 
 
 

………………. 
 
- 
 
- 
 
- 
 

………………. 
 
- 
 
 
 

………………. 
 

…………….. 
 
 
- 
 

…………….. 
 

…………….. 
 
 
- 
 
 

………………. 
 
 

…………….. 
 
 

…………….. 
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Signalisation des chantiers à 
l’égard de la circulation publique 
 
Balisage maritime 
 
Système d’aide au dragage mis 
en place par le titulaire 
 
Maintien des communications et 
de l’écoulement des eaux 
 
Documents relatifs à la sécurité 
et protection de la santé des 
travailleurs 
 
Sujétions spéciales (habitations) 
 
 
Plan d’Assurance Qualité 
 
Plan d’Assurance 
Environnement 
 
Plan de gestion des déchets 
produits par le chantier 
 
Etat des lieux avant travaux 
 
 
 
Calendrier d’exécution 
 
Calendrier relatif à la période de 
préparation 
 
Calendrier d’exécution des 
travaux 
 
 
Fin de la période de 
préparation 

24.2.4 
 
 

24.2.5 
 
 

24.2.6 
 
 

24.2.7 
 
 

24.2.8 
 
 

24.2.9 
 
 

24.2.10 
 
 

24.2.11 
 
 

24.2.12 
 

24.2.13 
 
 
 

24.3 
 

24.3.1 
 
 

24.3.2 
 
 
 

25 

Forfait 
 
 

Forfait 
 
 

Forfait 
 
 

Forfait 
 
 

Forfait 
 
 

Forfait 
 
 

Forfait 
 
 

Forfait 
 
 

Forfait 
 
- 
 
 
 
- 
 

Forfait 
 
 

Forfait 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 
- 
 
 
 
- 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
- 

…………….. 
 
 

…………….. 
 
 

…………….. 
 
 

…………….. 
 
 

…………….. 
 
 

…..……….. 
 
 

…………….. 
 
 

…………….. 
 
 

…………….. 
 
- 
 
 
 
- 
 

…………….. 
 
 

…………….. 
 
 
 
- 
 

…………….. 
 
 

…………….. 
 
 

…………….. 
 
 

………………. 
 
 

………………. 
 
 

………...…….. 
 
 

……….………. 
 
 

………………. 
 
 

………………. 
 
- 
 
 
 
- 
 

………………. 
 
 

………………. 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

Montant des Prestations à réaliser avant exécution des travaux (Période de préparation) 
(Chapitre V du CCTP)  
(Montant en €HT à reporter dans le tableau récapitulatif du présent document)  

 



 

Port de Pornic – Vieux Port 
Marché 2024RTPN4095 
Travaux de dragage 
DP 

 
 

Port de Pornic – Vieux Port  Pornic, le 15/01/2025 
Travaux de dragage  Page 5/10 
Marché n° 2024RTPN4095 
Décomposition des Prix – Ind a 

Désignation Art du 
CCTP 

Prix Unité Quantité Prix unitaire 
 (€HT) 

Prix total  
(€HT) 

 
 

      

Prestations à réaliser avant exécution des travaux (Travaux préparatoires) (Chapitre VI du CCTP) 
 

 
Généralités 
 
Amenée du matériel et 
installation de chantier 
 
Signalisation des chantiers à 
l’égard de la circulation 
publique 
 
Balisage maritime 
 
 
Systèmes d’aide au dragage 
mis en place par le titulaire 
 
Maintien des communications 
et de l’écoulement des eaux 

 
26 
 
 

27 
 
 

28 
 
 

29 
 
 
 

30 
 
 

31 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 

Forfait 
 
 

Forfait 
 
 

Forfait 
 
 
 

Forfait 
 
 

Forfait 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 

 
- 
 
 

……………. 
 
 

…………….. 
 
 

…………….. 
 
 
 

…………….. 
 
 

…………….. 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 

……………. 
 
 

…………….. 
 
 

…………….. 
 
 
 

…………….. 
 
 

…………….. 
 
 

 
 

Montant des Prestations à réaliser avant exécution des travaux (Travaux préparatoires) 
(Chapitre VI du CCTP)  
(Montant en €HT à reporter dans le tableau récapitulatif du présent document) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Port de Pornic – Vieux Port 
Marché 2024RTPN4095 
Travaux de dragage 
DP 

 
 

Port de Pornic – Vieux Port  Pornic, le 15/01/2025 
Travaux de dragage  Page 6/10 
Marché n° 2024RTPN4095 
Décomposition des Prix – Ind a 

Désignation 
 

Art du 
CCTP 

Prix Unité Quantité Prix unitaire 
 (€HT) 

Prix total  
(€HT) 

 
 

      

Prestations à réaliser pendant l’exécution des travaux (chapitre VII du CCTP) (1/2) 
Vieux Port 

Généralités 
 
Dépose et stockages des 
matériels et matériaux 
préalablement au dragage 
 
Dépose et stokage des 
mouillages du secteur à draguer 

 
Déplacement des bateaux de 
plaisance 
 
Dépose des mouillages du 
secteur à draguer 
 
Stockage des mouillages 
déposés 
 
Dépose et stockage des 
enrochements du secteur du 
vieux port 

 
Dragage du secteur concerné 
 
Dragage  

Vieux Port Bis 
Vieux Port Ter 

Autres 
 
Dégrillage des matériaux 
dragués 
 
Rejet des matériaux en mer 
 
Contrôles et suivi à réaliser 
lors des travaux de dragage 
 
Contrôle par le SPE 
 
Autosurveillance du chantier 
exercée par le titulaire 
 
Suivi de l’impact des 
immersions sur le milieu marin 
par le PA 

32 
 

33 
 
 
 

33.1 
 
 

33.1.1 
 
 

33.1.2 
 
 

33.1.3 
 
 

33.3 
 
 
 

34 
 
 

34.1.1 à 
34.1.5 

 
 
 

34.1.6 
 

34.2 
 

34.3 
 
 

34.3.1 
 

34.3.2 
 
 

34.3.3 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

Forfait 
 
 

Forfait 
 
 

Forfait 
 
 
 
- 
 
 

Unité 
Unité 
Unité 

 
 
- 
 

Forfait 
 
- 
 
 
- 
 

Forfait 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

m3 
m3 
m3 

 
 
- 
 

m3 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
- 
 
 

739 
2355 
406 

 
 
- 
 

3500 
 
- 
 
 
- 
 
1 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

…………….. 
 
 

…………….. 
 
 

…………….. 
 
 
 
- 
 
 

…………….. 
…………….. 
…………….. 

 
 
- 
 

…………….. 
 
- 
 
 
- 
 

…………….. 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

…………….. 
 
 

…………….. 
 
 

…………….. 
 
 
 
- 
 
 

…………….. 
…………….. 
…………….. 

 
 
- 
 

…………….. 
 
- 
 
 
- 
 

…………….. 
 
 
- 
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Levé bathymétrique de fin 
d’exécution des travaux de 
dragage du secteur concerné 
 
Arrêt des travaux de dragage 
 
Réception partielle des 
travaux de dragage du 
secteur concerné 
 
Repose des matériels et 
matériaux préalablement 
déposés et stockés 
 
Repose des mouillages du 
secteur dragué 
 
Repose des enrochements du 
secteur du vieux port 
 
Réception partielle de la 
repose des matériels et 
matériaux du secteur venant 
d’être dragué 
 
Calendrier d’exécution des 
travaux de dragage 
 
 
Autres (à préciser et à la 
charge du titulaire) : 
………………………………….. 
 
…………………………………… 
 
………………………………….. 
 
…………………………………… 
 

 
34.3.4 

 
 
 

34.4 
 

34.5 
 
 
 
 

35 
 
 

35.1 
 
 

35.3 
 
 

35.4 
 
 
 
 

36 
 
 
 
 

 
Forfait 

 
 
 
- 
 

Forfait 
 
 
 
 
- 
 
 

Forfait 
 
 

Forfait 
 
 

Forfait 
 
 
 
 

Forfait 
 
 
 
 
 

………… 
 

………… 
 

………… 
 

………… 

 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 

 
1 
 
 
 
- 
 
1 
 
 
 
 
- 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 

 
……………. 

 
 
 
- 
 

……………. 
 
 
 
 
- 
 
 

……………. 
 
 

……………. 
 
 

……………. 
 
 
 
 

…………….. 
 
 
 
 
 

…………….. 
 

…………….. 
 

…………….. 
 

…………….. 

 
……………. 

 
 
 
- 
 

……………. 
 
 
 
 
- 
 
 

……………. 
 
 

……………. 
 
 

……………. 
 
 
 
 

…………….. 
 
 
 
 
 

…………….. 
 

…………….. 
 

…………….. 
 

…………….. 
 

 
 

Montant des Prestations à réaliser pendant l’exécution des travaux (chapitre VII du 
CCTP) – 1/2 - Vieux Port 
(Montant en €HT à reporter dans le tableau récapitulatif du présent document) 
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Désignation Art du 
CCTP 

Prix Unité Quantité Prix unitaire 
 (€HT) 

Prix total  
(€HT) 

 
 

      

Prestations à réaliser pendant l’exécution des travaux (chapitre VII du CCTP) (2/2) 
 

 
Dégrillage des matériaux 
dragués 
 
Levé bathymétrique de fin 
d’exécution des travaux 
 
Fin des prestations à réaliser 
pendant l’exécution des 
travaux 
 
 
 
Autres (à préciser et à la 
charge du titulaire) : 
………………………………….. 
 
…………………………………… 
 
………………………………….. 
 
…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34.1.6 

 
 

37 
 
 

38 
 
 
 

 
Forfait 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

………… 
 

………… 
 

………… 
 

………… 

 
1 benne 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 

 
30 m3 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

………. 
 

………. 
 

………. 
 

………. 

 
……………… 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

…………….. 
 

…………….. 
 

…………….. 
 

…………….. 

 
……………… 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

…………….. 
 

…………….. 
 

…………….. 
 

…………….. 

 
 

Montant des Prestations à réaliser pendant l’exécution des travaux (chapitre VII du 
CCTP) – 2/2 
(Montant en €HT à reporter dans le tableau récapitulatif du présent document) 
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Désignation Art du 
CCTP 

Prix Unité Quantité Prix unitaire 
 (€HT) 

Prix total  
(€HT) 

 
 

      

Prestations à réaliser après exécution des travaux (chapitre VIII du CCTP) 
Autres renseignements (chapitre IX du CCTP) 

 
Démarrage des prestations à 
réaliser après exécution des 
travaux 
 
Repliement du matériel et des 
installations de chantier et 
remise en état des lieux 
 
 
Etat des lieux après travaux 
 
Documents fournis après 
exécution des prestations 
 
Dossier des Ouvrages 
Exécutés 
 
Opération de réception 

 
 
Levés bathymétriques 
 
Réunions  
 
Nombre d’exemplaires à 
produire par le titulaire 

 
 

39 
 
 
 

40 
 
 
 

41 
 
 

42 
 

42.1 
 
 

43 
 
 

44 
 

45 
 

46 

 
 
- 
 
 
 

Forfait 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

Forfait 
 
 

Forfait 
 
 
- 
 

Forfait 
 

Forfait 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
 
 
1 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
1 
 
 
1 
 
 
- 
 
1 
 
1 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 

……………… 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

……………… 
 
 

……………… 
 
 
- 
 

……………… 
 

……………… 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 

……………… 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

……………… 
 
 

……………… 
 
 
- 
 

……………… 
 

……………… 
 
 
 
 
 

 
 

Montant des Prestations à réaliser après exécution des travaux (chapitre VIII du CCTP) 
Montant des Autres renseignements (chapitre IX du CCTP) 
(Montant en €HT à reporter dans le tableau récapitulatif du présent document) 
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Tableau récapitulatif 

 

Désingation Art du 
CCTP 

Prix Unité Quantité Prix unitaire 
 (€HT) 

Prix total  
(€HT) 

 

Montant des Prestations à réaliser avant exécution des travaux (Période de préparation) 
(Chapitre V du CCTP)  

 

 

Montant des Prestations à réaliser avant exécution des travaux (Travaux préparatoires) 
(Chapitre VI du CCTP)  

 

 

Montant des Prestations à réaliser pendant l’exécution des travaux (chapitre VII du 
CCTP) – 1/2 - Vieux Port 

 

 

Montant des Prestations à réaliser pendant l’exécution des travaux (chapitre VII du 
CCTP) – 2/2  

 

 

Montant des Prestations à réaliser après exécution des travaux (chapitre VIII du CCTP) 
Montant des Autres renseignements (chapitre IX du CCTP) 

 

 

Montant total des prestations (€HT) (à reporter à l’Acte d’Engagement) 
 

 

 

 
 
 

 


