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LISTE DES POSTES DECRIS DANS LE PRESENT CCTP

002 -NT- 00 GENERALITES

TRAVAUX PREPARATOIRES

002 -NT- 01 PANNEAU DE CHANTIER

002 -NT- 02 INSTALLATION DE CHANTIER

002 -NT- 03 CONSTAT D'HUISSIER

002 -NT- 04 IMPLANTATION

TRAVAUX DE CURAGE

002 -NT- 05 DEPOSE D'OUVRAGE INTERIEUR / EXTERIEUR BATIMENT ET TRI SÉLECTIF

DEMOLITION / OUVERTURE EN SOUS ŒUVRE

002 -NT- 06 DEMOLITION ELEMENTS DE STRUCTURE INTERIEUR / EXTERIEUR BATIMENT

002 -NT- 07 DEMOLITION EN SOUS ŒUVRE ET CREATION DE JAMBAGES ET LINTEAUX DE RENFORT

FONDATIONS

002 -NT- 08 MASSIFS ISOLES SOUS POTEAUX

002 -NT- 09 SEMELLES FILANTES

002 -NT- 10 PLUS-VALUE POUR ADAPTATIONS DES FONDATIONS CONTRE L'EXISTANT

002 -NT- 11 LONGRINES ET TIRANTS SISMIQUES

RESEAUX SOUS DALLAGES

002 -NT- 12 TRANCHEE POUR RESEAUX SOUS DALLAGE EXISTANT

002 -NT- 13 TRANCHEE POUR RESEAUX SOUS DALLAGE

DALLAGES

002 -NT- 14 RECEPTION ET REMISE EN ETAT FONDS DE FORME

002 -NT- 15 REGLAGE GRAVE 0/25

002 -NT- 16 ISOLANT INCOMPRESSIBLE SOUS DALLAGE

002 -NT- 17 DALLAGE PORTE BETON ARME FINITION TALOCHEE MECANIQUE

002 -NT- 18 RESERVATIONS ET DECAISSÉS DANS DALLAGE

ELEVATIONS

002 -NT- 19 REBOUCHAGE D'OUVERTURES EXISTANTES

002 -NT- 20 MUR DE FACADE EN BRIQUES CREUSES

002 -NT- 21 CLOISONNEMENT EN AGGLOMERES CREUX - FINITION ENDUIT 2 FACES

002 -NT- 22 POTEAUX BETON ARME

002 -NT- 23 ACROTERES ET RELEVES BETON ARME

PLANCHERS

002 -NT- 24 PLANCHERS POUTRELLES-HOURDIS SF 1 H - Y COMPRIS CHAPE DE COMPRESSION

002 -NT- 25 RECONSTITUTION DALLE PLEINE SUR TREMIE CONDAMNÉ

FLOCAGE ET ISOLANT
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002 -NT- 26 PROJECTION THERMO-ACOUSTIQUE ET COUPE-FEU EN SOUS-FACE DE PLANCHERS BÉTON

002 -NT- 27 PANNEAUX EN LAINE DE ROCHE RIGIDE AVEC DEUX PAREMENTS EN FIBRALITH - 
Epaisseur 100 mm avec R=3,10 m2.K/W

ESCALIER ET OUVRAGES DIVERS

002 -NT- 28 ESCALIER BETON DROIT EXTERIEUR AVEC PALIER HAUT D'ARRIVE

002 -NT- 29 SEUIL NORME PMR

002 -NT- 30 APPUIS DE FENETRES

002 -NT- 31 SIPHON DE SOL CORPS PVC PLAQUE INOX 150x150 MM

002 -NT- 32 GENIE CIVIL POUR PLATEFORME ELEVATRICE

002 -NT- 33 SOUCHES MAÇONNÉES

002 -NT- 34 TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION EN SUPERSTRUCTURE

FINITIONS

002 -NT- 35 ENDUIT DE TYPE MONOCOUCHE SUR FACADE BRIQUES

002 -NT- 36 PERCEMENTS, RESERVATIONS ET REBOUCHAGE

002 -NT- 37 RAGREAGE ET FINITIONS

ACIERS ET ETUDES

002 -NT- 38 ARMATURES ACIERS

002 -NT- 39 ETUDES BA

DOCUMENTS DE REFERENCE
* Etude de sol : dossier ERG 23YG214Ab/GE/CBE/DDE/1841 en date du 27/03/2024 rédigé par ERG

GEOTECHNIQUE
* Plans structure établie par PLANTIER en date du 04/2024
* Plans architecte indice B en date du 03/05/2024

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS :
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NORMES ET REGLEMENTS :

Pour l'exécution de ses ouvrages, l'entrepreneur titulaire du lot devra se conformer aux documents techniques et ceux
en vigueur au premier jour du mois de signature du marché (liste non exhaustive) :

* Les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générale (C.C.T.G.), notamment fascicules :
2 Terrassements généraux,
3 Fourniture de liants hydrauliques,
4 Fourniture d'aciers et autres métaux, armatures pour béton armé,

31 Bordures et caniveaux en pierres naturelle ou en béton. Dispositifs de retenue en béton
35 Travaux d'espaces verts, d'aires de sports et de loisirs,
61 Conception, calcul et épreuves des ouvrages d'art.
62 Régles techniques de conception et de calcul des fondationss des ouvrages de génie civil,
63 Exécution et mise en œuvre des bétons non armésn confection des mortiers,
64 Travaux de maçonnerie d'ouvrages de génie civils,
65 Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint,
66 Exécution des ouvrages de génie civil à ossature en acier,
68 Exécution des travaux de fondations d'ouvrages,

Etc...liste non exhaustive,
* les Avis Techniques du C.S.T.B. et des assurances pour les procédés de construction, ouvrages ou matériaux

donnant lieu à de tels avis, aux documents COPREC
* Annales du batiment et des Travaux publics de l'ITBTP,
* Les Règles professionnelles,
* Les recommandations professionnelles propres à chaque lot,
* Les Agréments Ministériels pour les composants,
* Les eurocodes

Eurocodes 0: Base de calcul des structures,
Eucocodes 1 : Actions sur les strutures,
Eucocodes 2 : Calcul des structures en béton,
Eucocodes 3 : Calcul des structures en acier,
Eucocodes 4 : Calcul des structures mixte acier-béton,
Eucocodes 5 : Calcul des structures en bois,
Eucocodes 6 : Calcul des ouvrages en maçonnerie,
Eucocodes 7 : Calcul géotechnique,
Eucocodes 8 : Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes,
Eucocodes 9 : Calcul des structures en alliages d'aluminium.

* Les prescriptions du R.E.E.F. et du C.S.T.B.,
* Le Code du Travail et toutes ses annexes,
* Les prescriptions des fabricants,
* Le Règlement Sanitaire Départemental type,
* Les Règlements de Sécurité contre les risques d'incendie,
* Les Règlements Administratifs particuliers : ORANGE, RTE, ENEDIS, EDF, GRDF, ENGIE, compagnies

concessionnaires, …
* Le Règlement d'assainissement,
* Les directives U.E.A.T.C.,
* La réglementation thermique RT 2012,
* Les installations classées pour la protection de l'environnement,
* Les arrêtés et autres textes relatifs aux contraintes acoustiques de tous types.
* Les arrêtés et autres textes relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées.
* Les normes françaises applicables aux bâtiments pour l'ensemble des corps d'état,
* Le décret n° 92 – 587 concernant le marquage CE,
* Les Cahiers des Charges, règles de calcul, et Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) établis par le C.S.T.B. à

défaut de C.C.T.G., en particulier :

13 Fondations
NF DTU 13.1 Fondations superficielles
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Partie 1-1 - Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 13.1 P1-1 - Septembre 2019
Partie 1-2 – Critères généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 13.1 P1-2 - Septembre 2019
Partie 2 - Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 13.1 P2 - Septembre
2019
DTU 13.2 Travaux de fondations profondes
Partie 1 : Cahier des clauses techniquesNorme expérimentale P11-212 - Septembre 1992 pour le bâtiment
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Norme homologuée NF P11-212-2 - Novembre 1994
DTU 13.3 Dallages – Conception, calcul et exécution
Partie 1 : Cahier des clauses techniques des dallages à usage industriel ou assimilés - Norme homologuée NF
P11-213-1 - Mars 2005 + Amendement A1 à la partie 1 - Mai 2007
Partie 2 : Cahier des clauses techniques des dallages à usage autre qu'industriel ou assimilés - Norme
homologuée NF P11-213-2 - Mars 2005 + Amendement A1 à la partie 2 - Mai 2017
Partie 3 : Cahier des clauses techniques des dallages de maisons individuelles - Norme homologuée NF
P11-213-3 - Mars 2005 + Amendement A1 à la partie 3 - Mai 2007
Partie 4 : Cahier des clauses spéciales - Norme homologuée NF P11-213-4 - Mars 2005

20 Maçonnerie
NF DTU 20.1 - Ouvrages en maçonnerie de petits éléments Parois et murs
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 20.1 P1-1 - Octobre 2008 +
Amendement A1 au CCT - Juillet 2012
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 20.1 P1-2 - Octobre 2008 -
2e tirage janvier 2009 + Amendement A1 au CGM - Juillet 2012
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 20.1 P2 - Octobre
2008
Partie 3 : Guide pour le choix des types de murs de façades en fonction du site - Norme homologuée NF DTU
20.1 P3 - Octobre 2008 + Amendement A1 à la partie 3 - Juillet 2012
Partie 4 : Règles de calcul et dispositions constructives minimales - Norme homologuée NF DTU 20.1 P4 -
Octobre 2008 + Amendement A1 à la partie 4 - Juillet 2012
DTU 20.12 Gros oeuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un
revêtement d'étanchéité
Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Norme homologuée NF P10-203-1 - Septembre 1993 + Amendement
A1 au CCT - Juillet 2000 + Amendement A2 au CCT - Novembre 2007 + Erratum au CCT - Février 1994
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Norme homologuée NF P10-203-2 - Septembre 1993
NF DTU 20.13 - Cloisons en maçonnerie de petits éléments
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 20.13 P1-1 - Octobre 2008 +
Amendement A1 au CCT - Juillet 2016
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 20.13 P1 - Octobre 2008 +
Amendement A1 au CGM - Juillet 2016
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 20.13 P2 - Octobre
2008
Partie 3 : Mémento - Norme homologuée NF DTU 20.13 P3 - Octobre 2008 + Amendement A1 au Mémento - Juin
2016

21 Béton armé
NF DTU 21 - Exécution des ouvrages en béton
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 21 P1-1 - Juin 2017 - 2e tirage -
Juillet 2017
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 21 P1-2 - Juin 2017
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 21 P2 - Juin 2017

22 Grands panneaux nervurés
DTU 22.1 Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque pleine ou
nervurée en béton ordinaire
Partie 1 : Cahier des charges - Norme homologuée NF P10-210-1 - Mai 1993
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Norme homologuée NF P10-210-2 - Mai 1993
Mémento pour la conception des ouvrages - Mémento P10-210/MEM - Juin 1980 + Erratum au Mémento -
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Septembre 1980 + Additif n° 1 au Mémento - Octobre 1984

23 Ouvrages en béton
DTU 23.1 Murs en béton banché
Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Norme homologuée NF P18-210 - Mai 1993
NF DTU 23.2 Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 23.2 P1-1 - Aout 2008
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 23.2 P1-2 - Août 2008
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 23.2 - Août 2008
Partie 3 : Règles de calculs - Norme homologuée NF DTU 23.2 P3 - Août 2008
NF DTU 23.3 Ossatures en éléments industrialisés en béton
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 23.3 P1-1 - Juin 2008
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 23.3 P1-2 - Juin 2008
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 23.3 P2 - Juin 2008
Partie 3 : Règles de calcul - Norme homologuée NF DTU 23.3 P3 - Juin 2008
NF DTU 23.5 Planchers à poutrelles en béton
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 23.5 P1-1 - Mai 2019
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 23.5 P1-2 - Mai 2019
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 23.5 - P2 - Mai 2019

26 Enduits, liants hydrauliques
NF DTU 26.1 Travaux d'enduits de mortiers
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 26.1 P1-1 - Avril 2008
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 26.1 P1-2 - Avril 2008
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Norme homologuée NF DTU 26.1 P2 - Avril 2008
NF DTU 26.2 Chapes et dalles à base de liants hydrauliques
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques - Norme homologuée NF DTU 26.2 P1-1 - Avril 2008 + Amendement
A1 de Mai 2015
Partie 1- 2 : Critères généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 26.2 P1-2 - Avril 2008 +
Amendement A1 de Mai 2015
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 26.2 P2 - Avril 2008 +
Amendement A1 de Mai 2015

27 Enduits projetés
DTU 27.1 Réalisation de revêtements par projection pneumatique de laines
minérales avec liant
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques type - Norme homologuée NF P15-202-1-1 - Août 2019
Partie 1-2 : Cahier généraux de choix de matériaux - Norme homologuée NF P15-202-1-2 - aout 2019
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF P15- 202-2 - Août 2019
DTU 27.2 Réalisation de revêtements par projection de produits pâteux
Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Norme homologuée NF P15-203-1 - Mars 1997
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales Norme homologuée NF P15-203-2 - Mars 1997

33 Façades légères
NF DTU 33.1 Façades rideaux
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 33.1 P1-1 - Mai 2008
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 33.1 P1-2 - Mai 2008
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 33.1 P2 - Mai 2008
DTU 33.2 Tolérances dimensionnelles du gros-oeuvre destiné à recevoir des façades rideaux, semi-rideaux
ou panneaux
Tolérances dimensionnelles en construction neuve - Norme expérimentale XP P28-003 - Décembre 1996

42 Étanchéité des façades
NF DTU 42.1 Réfection de façades en service par revêtements d'imperméabilité à base de polymères
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques - Norme homologuée NF DTU 42.1 P1-1 - Novembre 2007 - 2e tirage
décembre 2007
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Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 42.1 P1-2 - Novembre 2007 -
2e tirage décembre 2007
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Norme homologuée NF DTU 42.1 P2 - Novembre 2007

43 Étanchéité des toitures
DTU 43.1 Étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en
climat de plaine
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques - Norme homologuée NF P84-204-1-1 - Novembre 2004 +
Amendement A1 de Septembre 2007
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF P84-204-1-2 - Novembre 2004 +
Amendement A1 de Septembre 2007
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Norme homologuée NF P84-204-2 - Novembre 2004 + Amendement A1
de Septembre 2007
Partie 3 : Guide à l'intention du maître d'ouvrage - Fascicule de documentation FD P84-204 - Septembre 2004 -
2e tirage février 2008 + Amendement A1 d'Août 2007
NF DTU 43.11 Étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en
maçonnerie en climat de montagne
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 43.11 P1-1 - Avril 2014
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 43.11 P1-2 - Avril 2014
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 43.11 P2 - Avril 2014
Partie 3 : Guide à l'intention du maître d'ouvrage - Fascicule de documentation FD DTU 43.11 P3 - Mars 2014
NF DTU 43.3 Mise en oeuvre des toitures en tôles d'acier nervurées avec revêtement d'étanchéité
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 43.3 P1-1 - Avril 2008 +
Amendement A1 de Décembre 2017
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 43.3 P1-2 - Avril 2008 +
Amendement A1 de Décembre 2017
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 43.3 P2 - Avril 2008
NF DTU 43.4 Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtement
d'étanchéité
Partie 1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 43.4 P1-1 - Octobre 2008
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 43.4 P1-2 - Octobre 2008
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 43.4 P2 - Octobre
2008
DTU 43.5 Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures-terrasses ou inclinés
Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Norme homologuée NF P84-208-1 - Novembre 2002 + Amendement A1
de Septembre 2007
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Norme homologuée NF P84-208-2 - Novembre 2002
NF DTU 43.6 Étanchéité des planchers intérieurs en maçonnerie par produits hydrocarbonés
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques - Norme homologuée NF DTU 43.6 P1-1 - Mars 2007
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 43.6 P1-2 - Mars 2007
Partie 2 : Cahier des clauses spéciales - Norme homologuée NF DTU 43.6 P2 - Mars 2007
Partie 3 : Guide à l'intention du maître d'ouvrage - Fascicule de documentation FD DTU 43.6 P3 - Février 2007

44 Joints
NF DTU 44.1 Étanchéité des joints de façade par mise en oeuvre de mastics
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types - Norme homologuée NF DTU 44.1 P1-1 - Aout 2012
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux - Norme homologuée NF DTU 44.1 P1-2 - Août 2012
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Norme homologuée NF DTU 44.1 P2 - Août 2012

* Les normes, publications et recommandations publiées par l'Association Française de Normalisation (AFNOR),
en particulier :
NF A 35-015  à NF A 35-080 Armatures pour béton armé,
NF B 20-001 à NF B 20-109  Produits isolants à base de fibres minérales
NF P 04-002  Tolérance dans le bâtiment, dimensions et positions, spécifications générales,
NF P 04-101 à NF P 04-103  Tolérance dans le bâtiment,
NF P 06-001 à NF P 06-004  Base de calcul des constructions
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NF P 06-007  Principes généraux de la fiabilité des constructions, liste des termes équivalents,
NF P 13-30 à NF P 13-306  Blocs en béton cellulaire autoclavé pour murs,
NF P 14-101  Blocs en béton pour murs et cloisons - définitions,
NF P 14-301  Blocs en béton de granulats courants pour murs et cloisons,
NF P 14-304  Blocs en béton de granulatslègers pour murs et cloisons,
NF P 14-402  Blocs en béton pour murs et cloisons - dimensions,
NF P 15-010  Guide d'utilisation des ciments,
NF EN 197-1 Composition, sépcifications et critères de conformité des ciments courants.
NF P 15-306  Ciments de laitier à la chaux CLX,
NF EN 413 Ciments à maçonner
NF P 15-314  Liants hydrauliques - Ciment prompt naturel
NF P 15-310  Chaux hydrauliques naturelles XHN,
NF P 15-312  Chaux hydrauliques artificielles XHA,
NF P 15-433  Essais de retrait ou de gonflement,
NF P 15-442  Mesure de la surface spécifique par le perméabilimètre de Blaine,
NF P 15-443  Flourométrie,
NF P 15-510  Chaux aériennes éteintes pour le bâtiment - spécifications,
NF EN 12620  Granulats pour béton
NF EN 934  Adjuvants pour béton, mortiers et coulis
NF P 18-302  Laitier concassé,
NF EN 1008  Eau de gachage pour bétons
NF P 18-306  Laitier granulé,
NF P 18-307  Laitier expansé,
NF P 18-308  Pouzolane,
NF P 18-309  Béton granulats d'argile ou de schiste expansé fabriqué en four rotatif,
NF P 18-370  Adjuvants, produits de cure pour bétons et mortiers,
NF P 18-501 à NF P 18-508 Additions pour béton hydraulique.
NF P 18-821 à NF P 18-822  Produits spéciaux destinés aux constructions en béton hydraulique…
NF P 75-101 à NF P 75-102  Isolants thermiques destinés au bâtiment,
NF P 85-102  Mastic à base d'élastomère utilisés pour le calfeutrement étanche,
NF P 85-304  Mastic de type élastomère ou de type plastique ou mastics préformés,
NF EN 197-1  Composition, spécifications et critères de conformité, Partie 1: ciments courants,
NF EN 206/CN  Béton - spécification, performances, production et conformité
NF EN 934-2  Adjuvants pour béton, mortier et coulis: Définitions, exigences, conformité et étiquetage,
NF EN 12350  Essai pour béton frais,
NF EN 12390  Essai pour béton durci,
NF EN 12878  Pigments de coloration,
Etc….

Liste non exhaustive. Les travaux devront être exécutés en conformité avec TOUS les documents officiels dont
la parution et l'application sont connues lors de la signature des marchés.

DISPOSITIONS POUR GARANTIR L'ETANCHEITE A L’AIR : 
La réglementation thermique fixe les niveaux de perméabilité à l’air maximale des bâtiments en fonction de leur
destination :

 Bâtiment Perméabilité maximale
 (m3/h.m2 sous 4 Pa*)

 Collectif 1
 Tertiaire, ERP 1,7
 Maison individuelle 0,6
 Autres 3
* : la surface considérée est la surface déperditive hors plancher bas.

Le présent projet a pour vocation d’atteindre les performances de la RT 2012.
Le niveau de perméabilité à l'air maximale à atteindre est de 1,70 m3/h sous 4 Pa par m² de surface
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déperditive hors plancher bas. Le projet fera l’objet de tests de perméabilité à l’air avant réception par un organisme
de contrôle certifié.

Pour atteindre cet objectif l’ensemble des corps d’état du projet aura à charge d’organiser et réaliser ses ouvrages
pour garantir la continuité de l’étanchéité à l’air du bâtiment.

Le personnel d’exécution devra être sensibilisé et formé aux pratiques de mise en œuvre. L’entrepreneur devra mettre
à disposition de son personnel les moyens efficaces à cette mise en œuvre.

Pour cela l’adjudicataire du présent lot prendra un soin attentif au traitement des passages de réseaux (aérauliques,
hydrauliques et électriques) entre l’extérieur ou les espaces non chauffés, et les zones chauffées et en particulier en
traversée du frein vapeur.

Les dispositions minimums à prévoir sont :
* Réduction au maximum des pénétrations et des traversées du frein vapeur.
* Calfeutrement et colmatage efficace par bandes compressibles, bandes caoutchoutées, mousse expansive,

mastics et colles, bandes et pièces spéciales adhésives avec un pouvoir adhésif certifié dans le temps.
* Utilisations de joints efficaces en caoutchouc pour le traitement des traversées et des pourtours de jonctions de

tous les percements dans les parois. Jonctions entre les planchers, les passages de conduits, les trappes et
l'isolation ...

* Les encastrements d’équipement dans les parois étanches à l’air sont proscrits sauf dispositions spécifiques
validées par le contrôleur de l’étanchéité à l’air.

* L’usage d’accessoires appropriées et certifiés du commerce (adhésifs, colles, rubans, compribandes, oeillets
spéciaux types Ampack ou Proclima ... ou équivalent …) est très vivement conseillé.

* Traitement systématique des sorties de fourreaux avec œillets spécifiques ou adhésif enroulé en spirale
* Suppression des scotches oranges, mousses expansives, mastics, tchyokols, …

A l’issue des tests le présent lot devra réaliser à ses frais la reprise des travaux signalés par le contrôleur comme
défectueux.
Une formation obligatoire sera mise en place au démarrage des travaux et l’entrepreneur s’engage à former son
personnel à ce type de méthodologie et aux mises en œuvre spécifiques.
NB: Les tests d'infiltrométrie intermédiaire et final sont à la charge du Maitre d'ouvrage. En cas de résultat
non satisfaisant, les tests supplémentaires qui devront être réalisés seront à la charge des entreprises
défaillantes.

CONSISTANCE DE L'OFFRE DE PRIX :

D'une manière générale, les prix tiendront compte de toutes les sujétions de fournitures, de transport, de préparation
et mise en oeuvre  pour l'achèvement complet des travaux, quelles que soient les conditions atmosphériques ou autres
difficultés rencontrées au moment de l'exécution des travaux.
En particulier, toutes réservations pour les corps d'état secondaires pourront être provoquées et seront dues par le
présent lot.
Il est entendu que l'entreprise du présent lot est considérée comme uniquement compétente et que les structures
spéciales seront réalisées avec tous les soins nécessaires pour satisfaire les règles définies par les notifications
d'agrément du procédé ou aux simples règles de l'Art.

L'entreprise titulaire du présent lot tiendra compte:
* des surcharges additionnelles éventuelles,
* des compléments à comprendre pour permettre aux corps d'état secondaires des interventions aisées et

sécurisées,
* des pénétrations des équipements dans le bâtiment,
* de la fourniture et la pose d'un panneau de chantier avec mention de la Maîtrise d'œuvre, et du numéro de

permis de construire, son entretien et sa dépose,
* Le maintien en bon état du panneau de permis de construire et son nettoyage afin d'assurer le permanance de

l'affichage réglementaire. En  cas de problème, l'entreprise avisera immédiatement le Maître d'œuvre.
L'implantation est à la charge du présent lot et devra être exécutée par un géomètre expert.
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COMPTE INTER-ENTREPRISES :

L'Entrepreneur du présent lot est chargé d'assuré la gérance du compte-prorata/compte inter-entreprises.

INSTALLATION DE CHANTIER :

L'installation de chantier devra être soumise au Maitre d'oeuvre, ainsi qu'au coordonateur SPS et au bureau
de contrôle, sur un plan précis matérialisant la grue, les bungalow, la station béton, les zones de stockage (prédalles,
éléments préfabriqués), les positions des énergies (eau, électricité), les aires de circulations.
Des Moyens de Secours seront mis en place en conformité avec la  législation en vigueur (brancard, boîte à
pharmacie, numéros d'appel de secours,...)
L'entreprise aura à sa charge, la fourniture et la mise en place des bungalow, mais aussi leur entretien durant toute
la durée d'utilisation, avec un fréquence de nettoyage conforme au PGC.

CLAUSES TECHNIQUES :

ETUDE BÉTON ARMÉ :

L'étude d'exécution est à la charge de l'entreprise titulaire du lot gros-œuvre.
L'entreprise est réputée avoir vérifié la quantité des aciers, la nature et le dimensionnement des planchers.
Il ne sera pas admis de suppléments ultérieurs en évoquant un écart de quantité dans le cadre du marché forfaitaire.

CONNAISSANCE DU TERRAIN :

Les fondations s'entendent hors gel.
L'entreprise est censée connaître parfaitement le terrain et inclure dans son offre tous les travaux de toute nature
pour assurer des Ouvrages répondant aux Règles de l'Art.
Il ne sera pas admis de réclamations quelles qu'elles soient pour réservations, renforcements, manières d'exécution
et toutes autres formes de sujétions.
L'entreprise remet son offre de prix détaillée des travaux à réaliser en respectant les préconisations du rapport de sol.

RECONNAISSANCE DES MITOYENS:

L'entreprise titulaire du présent lot devra avant toute exécution de travaux, faire procéder à ses frais par un huissier
à un constat contradictoire avec les propriétaires ou leurs mandataires de tous les ouvrages mitoyens en Infra et
Superstructures et de faire consigner sur le Procès Verbal toutes les réserves nécessitées sur l'état des ouvrages.

PRÉPARATION DU TERRAIN:

* Plate-forme:
Sauf indication contraire en partie descriptive, la plate-forme est à la charge du lot terrassement/VRD.

* Implantation générale:
L'entrepreneur du lot Gros Oeuvre aura à sa charge la réalisation de l'implantation des bâtiments en plan et en
niveau. Cette implantation sera exécutée par un Géomètre qualifié dont les honoraires sont à la charge du
présent lot. Il fera déterminer les alignements et nivellements par les services concernés.
Le géomètre interviendra aux différents stades de la réalisation, à savoir:

 - l'implantation du bâtiment, des fondations et de récolement d'implantation des fondations,
 - le relevé final éventuel des acrotères, faîtages et gabarits,

L'entrepreneur effectuera toutes les opérations utiles à l'implantation et mettra en place les moyens appropriés
en rapport avec la construction.
Les repères d'axes et de niveaux seront matérialisés en début de chantier puis remplacés au fur et à mesure des
besoins.

* Trait de niveau:
Le trait de niveau à 1,00 m du sol sera matérialisé dans chaque local et sur chaque poteau par l'entrepreneur
du gros oeuvre. Il maintiendra ce tracé pendant la durée des travaux.

TROUS, SCELLEMENTS ET RESERVATIONS:

L'entrepreneur doit et devra assurer conformément aux prescriptions et généralités applicables à tous les corps d'état: 
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* la réservation de trous et de trémies pour le passage des canalisations, gaines, fourreaux, etc.... et de

scellement pour les corps d'état de Second Oeuvre (menuiseries extérieures et intérieures, plomberie
sanitaires, chauffage, électricité, courants faibles, VRD, serrurerie...)

* l' incorporation dans les bétons, sous le contrôle des Corps d'État intéressés touts fournitures: tampons,
douilles, fourreaux …etc, fournis par les titulaires de ces corps d'état.

* les façons de feuillures ainsi que les garnissages et calfeutrements après pose des menuiseries et serrureries

Seul les réservations au dessus d'un certains diamètre (Boîtes 100x100 mm ou diamètre 100 mm sont à la charge du
lot Gros-œuvre, dans les seules conditions qu'elles soient transmises durant la période de synthèse technique. Dans le
cas contraire, elles seront réalisées par le lot Gros-œuvre au frais de l'entreprise défaillante.
Pour les diamètres inférieurs, les entrepreneurs auront implicitement à leur charge l'exécution de tous les percements,
passages, trous, réservations, scellements, rebouchages, incorporations etc... nécessaires à la complète et parfaite
finition des ouvrages. Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux de façade, ainsi que dans tous les éléments
préfabriqués le cas échéant, tous les percements, passages, trous, gaines etc... devront être réservés à la fabrication
par l'entrepreneur, les refouillements, percements et autres prestations du même type étant formellement interdits
sauf prescriptions particulières du présent C.C.T.P. En conséquence les entrepreneurs des corps d'état secondaires
devront, en temps utile, prendre toutes dispositions afin de faire prévoir à la préfabrication toutes les réservations ou
autres nécessaires a ̀la bonne exécution de leurs ouvrages, à partir des plans d'exécution.

CARACTÉRISTIQUES DES BETONS:

Les bétons devront être conforme à la norme NF EN 206/CN de décembre 2014 et respecteront :
Types et classes de constituants autorisés 
Rapport maximal eau/ciment
Teneur minimale en ciment
Résistance minimale à la compression du béton
Teneur minimal en air du béton

Sous réserve de mise au point technique, compte tenu d'autres classes de résistance, les bétons et
mortiers sont dosés comme suit selon leur classe de résistance à la compression et leur emploi : 

N ° 1
Caractéristiques:
Mortier pour hourdis et éléments préfabriqué lourds
Sable fin et moyen 008/125:
Ciment CEM II 42,5

N ° 2
Caractéristiques:
Mortier pour chape rapportée
Conforme au DTU 26.2. 
Ciment CEM II 42,5

N ° 3
Caractéristiques:
Mortier pour enduits intérieurs et extérieurs 
Conformément aux règles définies par les DTU (26.1, …).

N ° 4
Caractéristiques:
Béton de fondation à propriétés spécifiées coulé à pleine fouille 
Conforme à la norme NF EN 206/CN
Classe exposition : XC2 (sauf indications contraires de la part du BE d'étude structure) 

N ° 5
Caractéristiques:
Béton à propriétés spécifiées pour ouvrages armés 
Conforme à la norme NF EN 206/CN
Classe exposition : selon prescriptions du BE d'étude structure.
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N ° 6
Caractéristiques:
Béton à propriétés spécifiées pour ouvrages armés banché ou coffré par éléments verticaux
Conforme à la norme NF EN 206/CN  
Classe d'exposition : selon prescriptions du BE d'étude structure.  

N ° 7
Caractéristiques:
Béton à propriétés spécifiées pour dallages mis en oeuvre sur hérissons, épaisseur suivant surcharges et
prescriptions du BE d'étude structure.
Conforme	à	la	norme	NF	EN	206/CN		
Classe	exposition	:	XC1	(sauf	indications	contraires	de	la	part	du	BE	d'étude	structure)	

Les bétons prêts à l'emploi devront être conformes à la norme NF EN 206/CN ; le délai du transport
au lieu d'utilisation de ces bétons, compté à partir de l'introduction du ciment, ne doit pas être supérieur à 1 heure.
En cas de dépassement, le béton sera refusé.
Dans le cas de présence de charpente métallique, les arases supérieures des ouvrages GO recevant la charpente et
l'ossature métallique seront réalisées avec une tolérance de ± 5 mm en altimétrie et alignement.

COFFRAGE:

* Généralités:
Les coffrages seront exécutés en matériaux de bonne qualité dont la planéité reste normale après humidification
et dessiccation successives dues  au bétonnage (bois, contreplaqué CTBX ou tôle).
L'étanchéité des coffrages sera suffisante pour éviter les pertes de laitance au moment du pilonnage ou de la
mise en vibration.
Les parements de béton coffré, répondront selon leurs destinations à une des cinq classes définies ci-dessous
en concordance avec les DTU 23.1 et 21 en fonction : 

 - de la planéité d'ensemble rapportée à la règles de 2,00 m
 - de la planéité local rapportée à un réglet de 0,20 m
 - des tolérances d'aspect précisées par le DTU et notamment de l'étendue des nuages de bulles,

CLASSE PAREMENT REGLE REGLET BULLAGE
1 Elementaire
2 Ordinaire 15 mm 6 mm 25%
3 Courant 7 mm 2 mm 25%

Ragréage soigné
4 Soigné 5 mm 2 mm 10%

Ragréage fin
5 Très soigné 3 mm 1 mm 5%

Ragréage fin

Les exigences ci-dessus sont celles de parements. Elles se complètent par les exigences propres aux ouvrages
dont les tolérances sont définies aux articles concernés
L'exécution des coffrages comprendra :

 - Les réservations et les incorporations pour les autres corps d'état dans les conditions précisées au CCTP
 - Les différentes dispositions de liaison avec les autres matériaux: rainures, harpes,

chevelus, etc....selon les cas, 
 - Les réservations diverses de larmiers, engravures, joints de recoupes,…etc

En général, toutes dispositions seront prises pour éviter les refouillements ou tailles ultérieures dans le béton.
Pour tous les parements recevant un enduit épais ou un revêtement scellé, l'entrepreneur devra prévoir le
rusticage du béton aussitôt après décoffrage.
Pour les autres parements, les recoupes de balèvres, ponçages et ragréages seront exécutées après décoffrage
en fonction de l'état de surface et de la classe de parement à obtenir.
Les trous des banches et autres seront toujours rebouchés en béton, sur toute l'épaisseur, quelle que soit la
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catégorie du parement.
Sous les parties de plancher décoffrées, des chandelles seront maintenues  pendant le temps nécessaire  à la
prise de béton et en vue de parer aux surcharges qui seront appliquées sur l'ouvrage.
Les joints de construction seront débarrassés de tous les éléments qui pourraient s'opposer à leur
fonctionnement.

* Surfaçages:
Cet article concerne le cas général de planchers ou dallages surfacé destiné selon le cas :

 - à recevoir directement un revêtement collé en plastique, une moquette,
 - à recevoir un carrelage mince collé,
 - à recevoir une peinture de sol
 - à recevoir une étanchéité
 - à rester brut éventuellement.

Ces ouvrages seront dressés à la règle puis surfacés mécaniquement et seront poncés avec l'intervention du
corps d'état secondaire.
Sauf indications contraires précisées au présent CCTP et concernant particulièrement les dallages industriels,
les tolérances de planitude sont fixées à : 

 - règle de 2,00 m - flache ou bosse maximum 5 mm
 - règle de 0,20 m - flache ou bosse maximum 2 mm

L'état de surface sera plan et lisse de telle sorte que les entreprises des lots concernés n'exécutent que les
ragréages prévus au CCTP de leurs lots rappelés ci-dessous : 
Carrelage - revêtements - sols plastiques : 

 - plastique : ragréage général 2 kgs/m2
 - carrelage collé : pas de ragréage, pose au mortier colle 2 à 4 kgs/m2
 - peinture revêtements muraux : pas de ragréage

Si ces conditions ne sont pas respectées, les ragréages complémentaires seront à la charge de l'entreprise de
Gros Oeuvre dans la mesure où les entrepreneurs concernés en ont démontré la nécessité en temps utiles.

* Chapes incorporées ou rapportées:
Dans certains cas, les ouvrages peuvent recevoir une chape incorporée ou rapportée en fonction  de la
technique d'exécution, de la réalisation de pente ou de la finition
Ces chapes s'exécutent en mortier n° 4 correctement dosé et malaxé.
Ce mortier doit utiliser le même ciment que le béton.
Elles sont tirées à la règle, talochées et lissées à la truelle.

TOLÉRANCES DES OUVRAGES EN BÉTON ARMÉ:

Les tolérances relatives aux parements et aux sols sont définies ci-avant.
Les tolérances propres aux ouvrages sont les suivantes :

* Voiles:
Les tolérances sont définies par le DTU : 

 - Implantation relative à un niveau,
 - Ecart d'implantation de parois sur un même axe,
 - Verticalité,
 - Cumul des tolérances sur la hauteur d'un mur,
 - Désafleur des panneaux de banches,
 - Réservations, ouvertures, entretoises.

* Planchers:
Les tolérances sont définies comme suit : 

 - Ecart maximum par rapport au niveau de référence : + 10 mm à - 10 mm
 - Ecart maximum par rapport à la hauteur nominale de l'étage : + 15 mm à - 15 mm
 - Ecart maximum par rapport à l'épaisseur théorique du plancher : - 5 mm à + 10 mm
 - Ecart maximum sur la hauteur libre d'étage mesuré entre deux points

quelconques d'une même pièce (en principe deux angles opposés) : 15 mm
 - Flèche ou contreflèche maximum par rapport à un cordeau de 5 m tendu entre

deux points quelconques : 10 mm
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 - Désafleur maximum des panneaux de coffrages : pour les classes  1 ou 2 : 10 mm, pour la classe 3 avec
 - longueur maximum 1 m : 3 mm (°), pour les classes 4 et 5  avec longueur maximum 0,50: 2 mm(°)

(°) Pour les joints de panneaux de coffrage, la tolérance est exprimée  pour l'ouvrage brut au décoffrage.
Dans tous les cas, le désafleur doit être supprimé par un ponçage exécuté sur 10 cm de largeur pour 1 mm
d'épaisseur à rattraper.

* Elements de façades:
Les tolérances sont fixées comme suit pour tous les éléments filants verticaux ou horizontaux tels que : têtes de
voiles, poteaux, bandeaux, acrotères,...

 - Ecart maximum d'implantation par rapport à l'alignement théorique:  - 10 mm
 - Flèche maximum par rapport à un cordeau tendu contre l'ouvrage pour un cordeau de 5 m: 10 mm

et pour un corbeau de 10 m: 15 mm
 - Désafleur maximum d'un joint : 2 mm pour les joints de coffrage et 3 mm pour les joints marqués.

BLOCS DE BÉTON COURANTS:

Ces ouvrages comprennent les Blocs Pleins ou Creux communément appelés Parpaings ou Agglomérés répondant à
la Norme P 14 - 301 et présentant les caractéristiques suivantes : 

* Blocs pleins ou creux en béton de ciment et grave de rivière d'une densité supérieure ou égale à 2,200 kgs/m3
de béton

* Rupture à la compression supérieure à : 80 bars pour les blocs pleins B 80 et 40 bars pour les blocs creux B 40
Les agglomérés auront été fabriqués au moins 4 semaines avant leur mise en oeuvre. Faute de justification
suffisante de l'entrepreneur à cet égard, un stockage de 3 semaines sera imposé sur le chantier à l'abri de la pluie
et dans des conditions satisfaisantes d'aération.

COMPOSITION ET DOSAGE DES MORTIERS:

Les mortiers seront dosés comme suit pour 1,00 m3 de sable sec : 
Mortier n° 1 A
Mortier de montage de maçonnerie à base de ciment à maçonner conforme au DTU 20.1
Dosage conforme au paragraphe 3.6 du DTU 20.1 : 350 à 450 kg de ciment à maçonner pour briques et blocs
béton 

Mortier n° 1 B
Mortier bâtard de montage de maçonnerie conforme au DTU 20.1 
Dosage conforme au paragraphe 3.6 du DTU 20.1 : 100 à 150 kg de ciment (CEM I, CEM II, CEM III/A,
CEMV/A) et 250 à 300 kg de chaux hydraulique NHL / NHL-ZHL classe 5 ou 3,5 

Mortier n° 2
Pour enduit en mortier de ciment conforme au DTU 26.1
Dosage gobetis selon art 6.1 du DTU 26.1 : 500 à 600 kg de ciment CEM I ou II 42,5 ou 32,5 pour support
Rt3 (blocs béton, briques, ...) Corps d'enduit selon art 6.3.1 du DTU 26.1 : 350 à 450 kg de ciment CEM I ou
II 42,5 ou 32,5 pour maçonnerie Rt2 et Rt3 
Finition selon art 6.3.2 du DTU 26.1 : 250 à 350 kg de ciment CEM I ou II 42,5 ou 32,5 pour maçonnerie Rt2
et Rt3 (application manuelle) / 350 à 450 kg de ciment CEM I ou II 42,5 ou 32,5 pour maçonnerie Rt2 et Rt3
(Projection mécanique)

Mortier n° 4
Mortier Pour chapes conforme au DTU 26.2
Dosage selon art 4 du DTU 26.2 : 300 ± 50 kg de ciment CEM II 32,5 N ou R, CEM III/A 42,5N ou 52,5L,
CEM V/A 23,5N ou 42,5N pour locaux à faibles sollicitations

Pour tous ces mortiers, on utilisera des granulats conformes aux règles en vigueur (NF EN 12620, NF EN 13139,
XP P18-545, …
L'emploi de sable de mer est interdit dans tous les cas.
L'eau de gâchage doit répondre aux mêmes prescriptions que pour le béton (Norme NF EN 1008)
Le mortier doit être préparé avec des malaxeurs ou bétonnières et dans des conditions telles que les dosages
soient respectés.
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EXECUTIONS DES MACONNERIES:

* Généralités:
Les maçonneries seront hourdées : 

 - au mortier n° 1 A pour les blocs en béton et briques à enduire,
 - au mortier n° 1 B pour les briques apparentes.

La liaison entre les maçonneries et notamment entre maçonneries de nature différentes doit être parfaitement
assurée par des dispositions appropriées.
Pour la liaison maçonnerie/béton armé, on retiendra des dispositions appropriées à déterminer en relation avec
l'étude béton armé : 

 - Arrachement,
 - Rainures réservées dans le béton,
 - Chevelus ou épingles rabattus dans les joints
 - Pattes rapportées éventuellement.

Les éléments de construction seront suffisamment humidifiés avant emploi, pour que l'eau du mortier ne soit
pas absorbée par capillarité.
Le travail sera conduit de façon à obtenir une maçonnerie à éléments bien liés.
Dans tous les cas, on utilisera des blocs entiers ou briques correctement coupés pour les calages, en rebutant
les morceaux cassés (même s'il s'agit de maçonneries à enduire)
Les lits et les joints auront les épaisseurs suivantes : 

 - 10 à 20 mm pour les blocs de béton courants,
 - 10 mm réglé pour les maçonneries apparentes

* Maçonneries apparentes:
Deux cas sont à étudier : 

 - Bloc de béton courants:
On utilisera des blocs courants mais correctement calibrés et coupés bien droit
Les joints normaux de 10 à 20 mm horizontaux et verticaux sont jointoyés à plat avec le
mortier de pose et en montant avec la maçonnerie, sur une des deux faces selon le cas

 - Bloc de béton architectoniques lisses sans enduit et brique de parement:
Les lits et joints sont bien réglés à la baguette. Le mortier de pose est maintenu en retrait du parement
ou dégarni après coup s'il y a lieu. Le rejointoiement s'exécute au mortier n° 3 bâtard. Le type de joints
sera spécifié en partie description des ouvrages.
Les joints de refend ne s'utilisent qu'à l'intérieur.
Le parement doit être protégé en cours de travaux et nettoyé à l'eau claire en cours de montage.

* Linteaux:
Les cloisons jusqu'à 0,10 d'épaisseur finie comportent normalement des huisseries. Les cloisons de
plus de 0,10 d'épaisseur finie comportent normalement des linteaux en béton armé n° 3 qui peuvent
être préfabriqués ou coulés sur place.

* Chainage, épaisseur des cloisons:
Les panneaux de murs ou cloisons de grandes dimensions comportent des chaînages en béton armé n° 3
réalisés en montant la maçonnerie. Ces chaînages seront verticaux (raidisseur vertical ou jambage) avec liaison
par harpes ou horizontaux, normalement à hauteur du linteau et dans leur prolongement. Sauf dispositions
particulières précisées au CCTP (notamment pour les façades ou les maçonneries porteuses ces chaînages
recouperont les cloisons en panneaux dont la surface n'excédera pas 100 fois l'épaisseur brute en mètre (règle
de 1/100° - exemple : blocs de 0,15 m: panneau maximum de 15 m2) avec une tolérance de 20%.
Cette règle s'applique à toutes les épaisseurs mais pour les cloisons jusqu'à 11 cm (qui normalement n'ont pas
de chaînage), les surfaces peuvent être dépassées dans les limites fixées par le DTU 20.11

* Tableaux:
Ils devront être dressés avec un retour de 10 cm de part et d'autre sur toute la périphérie des ouvertures.

TERRASSEMENTS:

* Terrassements:
Réalisation par des moyens mécaniques ou manuels, en fonction des accès.
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Ces terrassements sont prévus en terrain de toute nature y compris roche compacte et homogène pour laquelle
le marteau piqueur ou des explosifs seraient nécessaires.
Les travaux de terrassement comprennent le repérage, le tracé, le piquetage, le dressement et fort compactage
des fonds de fouilles, l'aménagement et le remblaiement  ou la fouille après utilisation de rampe d'accès, le
blindage et le pompage d'eau éventuel, l'évacuation des gravois, tous détails de sujétions.
Comprend les fouilles en rigoles, en trous, en puits pour tous les ouvrages du présent lot. L'entreprise devra
également tous les terrassements nécessaires à la réalisation des prises de terre du lot Electricité.

* Remblaiement et compactage:
Comprend les remblaiements mécaniques ou à la main, en fonction des accès, pour remblaiement contre
fondations des bâtiments après construction de ceux ci par couches successives de 0,20 m d'épaisseur
maximum, au moyen des déblais de bonne nature récupérés dans les fouilles compris compactage, drainage et
pilonnage, tous détails et sujétions. Les matériaux de remblais seront à faire agréer par le Maître d'Oeuvre et
seront exempts de toutes matières étrangères.

* Evacuation des terres excédentaires:
Comprend la reprise des terres de fouilles excédentaires et les gravois d'anciennes maçonneries s'il y a, le
chargement sur le camion et l'évacuation aux décharges publiques à toute distance compris le
déversement à la décharge.
Le prix unitaire doit comprendre les droits de décharge, de traitement des terres polluées si tel est le cas, et le
nettoyage des voies d'accès après le passage des camions et engins de terrassement.

* Graviers et tout-venant:
Pour la mise de niveau des plates-formes sous bâtiments et pour remblaiement contre fondations et murs des
bâtiments, apport de gravier tout venant 0/60 provenant de carrières agréées par le Maître d'Oeuvre en
complément des remblais décrits plus avant.
Compris transport, déversement, mise en place, nivellement et compactage soigné par couches successives de
0,20 m maximum avec apport d'eau si nécessaire, drainage, tous détails et sujétions.

CANALISATIONS:

* Fouilles et remblais:
Fouilles en tranchée pour canalisations en terrain de toute nature comprenant jet sur berge, blindages,
étaiement, épuisement s'il y a lieu, dressement du fond, façon de niches, remblaiement par couches successives
de 0,20 m d'épaisseur au moyen des déblais provenant des fouilles (le remblaiement jusqu'à 0,10 au dessus de
la génératrice supérieure se faisant en sablé), damage et pilonnage du remblai, chargement, transport des
déblais excédentaires sur le terrain, toutes sujétions.

Sans objet.

* Canalisations:
La prestations comprend la fourniture et pose de canalisations comprenant approche, descente, mise en place
et jointoiement, alignement, calage, coupes, toutes sujétions.
L'entrepreneur devra vérifier que les séries et diamètres indiqués sont de résistance suffisante et soumettre au
Maître d'Oeuvre la note de calcul justificative.
Toutes les précautions nécessaires seront prises lors des manutentions et durant le stockage sur le chantier
afin d'éviter les chocs susceptibles de nuire à la qualité des tuyaux.
Tous les tuyaux seront de 1ère qualité (fonte ou PVC), norme NF et porteront obligatoirement un marquage
durable portant notamment la date de préfabrication, l'indication de fabricant de l'usine, la classe ou la série à
laquelle ils appartiennent.

* Regards:
Exécution de regards de visite coulés en place ou préfabriqués y compris terrassements, remblaiement et
pilonnage ou épandage de l'excédent, radier, parois, enduit intérieur avec gorges, façon de curette,
raccordements et scellements de canalisations, tampons de couverture, tous détails et sujétions.

* Limites des prestations:
Sauf spécifications particulières, le maçon doit les canalisations sous les dallages suivant détails en partie
descriptive, compris regards, tranchées, tuyaux, etc... jusqu'aux regards concessionnaires mis en œuvre en
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limites de propriétés.
Les regards extérieurs en pied de façade et le garnissage étanche autour des canalisations pénétrant dans ces
regards sont à la charge du Maitre d'ouvrage.
Les canalisations en élévation et les canalisations extérieures ne font pas partie du présent lot.

JOINTS DE DILATATION:

Joints de dilatation en matériau imputrescible  et classé M1 minimum, épaisseur conforme aux indications des
plans structures, compris coupes et mise en place et accessoires de finition et couvre-joints.
Concernant la tenue au feu, Ils seront strictement conforme à la réglementation en vigueur.

TRAITEMENT DES BASSINS

Les bassins seront dimensionnés avec une contrainte de traction des armatures liée à la classe de fissuration très
préjudiciable.
Les bassins du niveau N-1 devront être conformes aux prescriptions du fascicule 74 du CCTG applicable aux marchés
publics.
Revêtement des bassins : pierres naturelles.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES AU SITE ET EXISTANTS:

RECONNAISSANCE DU SITE ET DES EXISTANTS:

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site à la
reconnaissance du site. Cette reconnaissance à effectuer portera notamment sur les points suivants sans que
cette énumération soit limitative : 

* L'état des existants et leurs principes constructifs ;
* La nature des matériaux constituant les existants ;
* La localisation et configuration des accès et desserte,

En général sur tous les points pouvant avoir une influence sur l'exécution des travaux du présent lot et sur leur coût.

En ce qui concerne l'état du site concernées par les travaux du présent lot, les entrepreneurs sont également
contractuellement réputés :

* Avoir visité les lieux,
* Avoir pris parfaite connaissance du type, de la nature et de l'état de conservation des constructions concernées,
* Avoir pris connaissance du diagnostic amiante,

Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors
de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres
nécessaires.
Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur existants qu'ils jugeront utiles.

SORTIE ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX DE DEMOLITION ET GRAVOIS:

Tous les travaux prévus au descriptif ci-après comprennent le ramassage, la descente ou montée et la sortie hors de
la construction, de tous les matériaux, matériels et équipements déposés ou démolis.
Ils comprennent également sauf spécifications contraires explicites, l'enlèvement hors du chantier, comprenant :
chargement par tous les moyens enlèvement hors du chantier au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Lieu de dépôt au choix de l'entrepreneur, à toute distance, tous droits de décharge ou autres étant à la charge de
l'entrepreneur. 
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Réhabilitation de la cuisine de la maison d'arrêt
Sur la commune de CHAMBERY (73)

NATURE DES TRAVAUX

( DESCRIPTIF )

AIM

40 chemin de Baraban
38690 CHABONS
04-76-65-07-97

contact@aim-ingenierie.com
www.aim-ingenierie.com



           CCTP Page : 20/34           

MAISON D'ARRÊT CHAMBERY
AIM, le 17/06/2024 Version : 1 LOT 002

DEMOLITIONS / GROS ŒUVRE

02 -NT- OO GENERALITES
L'entrepreneur est supposé avoir visité les lieux et intégré toutes les contraintes et caractéristiques des ouvrages
existants au moment de son offre et de son intervention.

Son offre devra tenir compte des adaptations rendues nécessaires par les ouvrages existants, même si elles ne sont
pas expressement décrites dans le présent document.

Notamment, les dimensions données dans les documents de consultation devront être vérifiées sur place avant
exécution et ne constituent qu'une indication permettant d'établir l'offre de prix, cette dernière devant tenir compte
des adaptations aux côtes relevées sur l'existant et pouvant légèrement différer des côtes indiquées. D'autre part,
l'offre aura un caractère global et forfaitaire, les quantités n'étant données qu'à titre indicatif.

L'entrepreneur devra par ailleurs intégrer dans son offre toutes les adaptations ou compléments nécessaires à la
bonne mise en oeuvre des matériaux ainsi qu'au respect des réglements en vigueur. Il prévoira notamment dans son
offre toutes sujétions de transport et d'amenée à pied d'oeuvre des matériaux et matériels, les moyens de levage, les
échafaudages, le nettoyage en cours et en fin de chantier, la protection soignée des ouvrages existants au moment de
son intervention ainsi que leur remise en état éventuelle en fin de chantier. Enfin, l'offre devra intégrer toutes les
contraintes qui pourraient naître de la simultanéité de l'intervention avec les autres entrepreneurs.

L'entrepreneur intègrera dans ses prix : 
* Les équipements de sécurité collective autour de ses ouvrages,
* La mise en place d'échaffaudages et toutes installations nécessaires,
* L'évacuation journalière de ses déchets dans benne de chantier ou en déchetterie selon le cas,
* Le nettoyage des locaux après son intervention,
* La fourniture d'un DOE en 3 exemplaires papier et un exemplaire informatique,
* Toutes les études de conception ou de calepinage, de réalisation et de détail, tant pour les ouvrages fournis que

pour les incidences sur les ouvrages des autres lots pouvant être concernés (descentes de charges, réservations,
sorties en toitures, attentes fluides, etc...).

Tous les articles décrits ci-après s'entendent fournis posés, y compris transport, déchargement et stockage soigné sur
le site. 

Région : CHAMBERY (73)  -  Altitude 268 m. environ

L'attention de l'entreprise est attirée sur le fait que le site restera en activité durant les travaux.

La nature du classement du bâtiment est CODE DU TRAVAIL.
Les contraintes inhérentes à ce classement seront intégrées dans l'offre.
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TRAVAUX PREPARATOIRES

02 -NT- 01 PANNEAU DE CHANTIER
Fourniture et installation du panneau réglementaire de chantier de dimension 200x300 cm avec la liste des
entreprises, les logos et coordonnées des différents organismes participants, mise à jour et entretien durant toute la
durée du chantier. La réalisation sera conforme à la maquette fournie par l'architecte. La pose se fera sur structure
bois autoportante à charge de l'entreprise titulaire du présent lot, y compris toutes dispositions visant à la solidité et
à la sécurité de l'ouvrage.
Mode de métré : Au Forfait. 
Localisation :  A définir avec l'architecte et le Maître d'Ouvrage.

02 -NT- 02 INSTALLATION DE CHANTIER
En marge des installations propres à l'entreprise, l'entreprise titulaire du présent lot prévoira les installations,
l'entretien et les replis en fin de travaux suivant planning travaux joint à la consultation.
L'installation de chantier devra être soumise au Coordonateur avec l'établissement d'un plan précis matérialisant la
ou les grues et les voies de roulements, ainsi que les bungalows. Les zones de stockage des matériaux (éléments
préfabriqués, aciers, divers) et les bennes à déchets. Les accés.
Ce plan devra également porter les alimentations électriques, le ou les points d'eau, les sanitaires, les installations 
base vie, la salle réunion, etc…
Le présent lot à sa charge, la mise en place, les raccordements Aep, EU et Eléctricité, la maintenance, le nettoyage
(fréquence suivant PGC) pendant toute la durée du chantier, le repli en fin de chantier des locaux suivants pour
un effectif de pointe de 10 ouvriers :

 * Des Cabinets d'aisance et douches H/F (surface relative aux effectifs mentionnés ci-dessus) :
Equipés de 1 urinoir et 1 wc, 1 douche pour chaque tranche commencée de 20 hommes et 2 wc pour chaque
tranche commencée de 20 femmes (parois en matériaux imperméables, fermeture intérieure clé avec pour chaque
sexe, autant de points d'eau que de wc + d'urinoirs, inclus eau froide et eau chaude, sèche mains, ainsi que les
consommables (savon, papier hygiènique),
Les cabinets d'aisance seront conforme au code du travail article L4228-10 à R4228-15 et R4534-144, et seront
convenablement aéré, éclairé et suffisamment chauffé avec fréquence de nettoyage et désinfection journalière.

 * Vestiaires  (surface relative aux effectifs mentionnés ci-dessus) :
Equipé de sièges ou bancs et d'armoire vestiaires fermant à clé en nombre suffisant.
Le local vestiaire sera conforme au code du travail article L4534-139 et R4534-140 et sera convenablement aéré,
éclairé et suffisamment chauffé avec fréquence de nettoyage journalière.
D'autre part concernant la propreté individuelle, elle sera assuré par la présence d'un équipement minimal d'un
lavabo pour 10 travailleurs, inclus eau potable à température reglable inclus moyen de nettoyage et séchage et
essuyage appropriés (Code du travail article L4534-141 et R4228-7).

 * Réfectoire/Repos  (surface relative aux effectifs mentionnés ci-dessus) :
Equipé de tables et chaises, appareils de réchauffage, cuisson et réfrigérateur en nombre suffisant suivant
effectifs de pointe, ainsi que des sièges avec dossier pour le repos. Il sera fait mention des interdictions des
boissons alcoolisées.
Le local sera conforme au code du travail article R4534-142, R4228-22 à R4228-24, et serA convenablement aéré,
éclairé et suffisamment chauffé avec fréquence de nettoyage et désinfection journalière.
Conformément au code du travail article R4534-143, eau potable et fraiche à raison d'au moins 3
litres/travailleurs sera prévu.

 * Salle de réunion (bungalow simple) exclusivement réservée à la direction des travaux et sera éclairée, chauffée,
équipée de tables et de chaises pour 15 personnes, de casiers, tableaux pivotants supports de plans, 2 armoires
fermant à clé.
L'entreprise prévoira aussi de mettre à dispositions de tous un exemplaire (papier) complet du dossier marché
avec notamment affichage des plans d'éxecution ainsi qu'un livret d'accueil, et 15 casques de chantier et
protection EPI réservés aux visiteurs.

Tous les locaux composant la base vie seront équipés de chauffage, climatisation et seront pourvus d'éclairage naturel
et artificiel. Chaque entrée sera pourvu d'un paillasson nettoyé régulièrement.
La base vie devra être validée par le CSPS, la maitrise d'ouvrage, la maitrise d'œuvre et l'OPC avant son installation.
L'alimentation générale d'électricité ainsi que la vérification réglementaire sont à la charge du présent lot
ainsi que la réalisation du tableau général de chantier depuis le branchement électrique sur le réseau public
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EDF.
L'entrepreneur devra la mise à disposition de plusieurs bennes à déchets pour tri sélectif, suivant modalités données
dans le PGC.
Le maintien en bon état, Les frais de nettoyage de chaussée sont la charge de l'Entreprise pendant ses travaux, et
au frais du Compte prorata après son départ et jusqu'à la réception.
Le reploiement et le démontage de toutes ces installations en fin de chantier sont également à prévoir par le maçon
ainsi que la remise en état du terrain.
L'entreprise prévoira aussi de mettre à dispositions de tous un exemplaire (papier) complet du dossier marché
avec notamment affichage des plans d'éxecution ainsi qu'un livret d'accueil.
Les fréquences des nettoyages des bases vie et des locaux devront être en conformité avec le PGC.
Inclus réalisation du plan d'installation de chantier en relation avec le CSPS avec mise à jour en fonction de
l'évolution du chantier,
Les prestations suivantes seront intégrées à la prestation :

 * Signalisation et balisage de la zône de chantier inclus les voiries,
 * Les démarches d'abonnement et de comptage pour Aep et électricité,
 * Les branchements provisoires Aep et Eu ainsi que le branchement et l'armoire électrique,
 * Contrôle de la conformité de l'installation de chantier par un bureau de contrôle,
 * Gestion des bennes à déchets (Approvisionnement, évacuation),
 * Mise en place et gestion d'un dispositif de retenue des résidus des eaux de lavage,
 * Mise en place et gestion de bacs récuperateur d'huile de décoffrage et autre substances chimiques,
 * Gestion du compte inter entreprises durant toute la période du chantier,
 * Nettoyage des accès, inclus voirie (fréquence en conformité avec le PGC).

Liste non exhaustive. L'entreprise se réferera au PGC et sera conforme aux réglementations en vigueur et
notamment au code du travail.
Y compris toutes sujétions d'exécution liées à la spécificité de l'ouvrage, même non expressement décrites.
NB : Les différents coffrets de chantier seront mise en place par le lot Electricité à partir de l'armoire principale.
Mode de métré:  Au Forfait.
Localisation:  Suivant PGC.

02 -NT- 03 CONSTAT D'HUISSIER
L'entreprise fera réaliser avant le début des travaux, un constat d'état des lieux par huissier, en présence du Maître
d'ouvrage et du Maître d'œuvre.
Le constat portera sur l'état des ouvrages suivants:

* Zones du batiment existant non concerné par les travaux,
* Zones de batiment situées en périphérie : Propriétés et constructions mitoyennes,
* Zones trottoir, voirie, bordures et parking, haie végétalisée, arbres existants conservés,

Le rapport d'huissier avec photographies et commentaires sera transmis au Maître d'ouvrage et au Maître d'œuvre dans
un délais maximum de 15 jours.
Mode de métré:  Au Forfait pour 3 exemplaires.
Localisation: Concerne bâtiment existant et abords.

02 -NT- 04 IMPLANTATION
Forfait pour l'implantation en plan et en altimétrie de la construction a réaliser.
L’implantation des bâtiments sera réalisée par un géomètre agréé. Elle sera réceptionnée après fourniture au maître
d’ouvrage et au maître d’oeuvre d’un plan conforme au plan d’implantation fourni dans le dossier.
Le nettoyage et déherbage du site, avant intervention est à la charge du présent.
Mode de métré:  Au forfait.
Localisation: Bâtiment extension concerné et ouvrages du présent lot.

TRAVAUX DE CURAGE

02 -NT- 05 DEPOSE D'OUVRAGE INTERIEUR / EXTERIEUR BATIMENT ET TRI SÉLECTIF
Dépose soignée sans sape du bâti existant conservé, et évacuation en décharge contrôlée, d' ouvrages secondaires
intérieurs et extérieurs . La prestation comprenant:

* Etude et réalisation des détails d'exécution avec méthodologie précise à valider avec le bet structure et le
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bureau de contrôle,

* Visite sur le site avant remise de l'offre,
* Protection des ouvrages existants conservés,
* Dépose, tri et évacuation vers des filières appropriées ou remise au Maître d'ouvrage s'il le souhaite des

éléments de second-œuvre tel que :
 - Installations techniques (radiateurs, chauffage, eau, VMC, appareillage électrique, appareillage sanitaire 

fourreaux, câbles et canalisations, etc) - consignation à charge des lots technique et dépose à charge 
du présent lot

 - Les cloisons de type plaques de platre sur ossature, ou carreaux platre ainsi que tous éléments
attenants: chassis fixe vitrés, faience murale, revêtement mural, bloc-porte, cables et fourreaux
électriques, etc…

 - Les blocs porte non conservés dans les murs ou cloisons existantes conservés,
 - Les faux-plafonds de tout type (dalles 60x60 démontables, plaques de plâtre sur ossature…) compris

isolant déroulée sur faux-plafonds,
 - Les cloisons grillagées ainsi que tous éléments attenants : blocs-porte, câbles et fourraix électriques, etc…
 - Les revêtements de sol PVC pose collée inclus les plinthes bois attenantes suivant localisation,
 - Les revêtements de sol carrelage pose collée inclus les plinthes carrelage attenantes suivant localisation,
 - Les revêtements muraux sur parois béton conservées (faiences murales),
 - L'agencement intérieur existant non conservé,
 - L'agencement extérieur existant non conservé,
 - Etc… Suivant détails en partie DPGF

* La protection des ouvertures ou trémies afin d'assurer le hors d'eau, hors d'air,
Protection et fermeture des ouvertures ou trémies par une ossature bois et un remplissage en panneaux de 
bois type OSB. Ces protections devront être robustes et pérennes afin d'éviter toute intrusion et de rendre le 
bâtiment existant hors d'eau et hors d'air.

* Rebouchage des éventuels trous persistants après la dépose des installations diverses.
L'ensemble soigneusement déposé, sans sape du bâti existant conservé, suivant normes et réglementations en vigueur,
Inclus cheminement, tri et chargement dans les bennes de tri sélectrif mis à disposition dans la cour, et toutes
sujétions d'exécution liées à la spécificité de l'ouvrage, même non expressement décrites.
Mode de métré : au forfait ou à l'ensemble par ouvrage suivant détail en DPGF.
Localisation : Suivant plans de démolitions et notamment dans le bâtiment existant.

DEMOLITION / OUVERTURE EN SOUS ŒUVRE

02 -NT- 06 DEMOLITION ELEMENTS DE STRUCTURE INTERIEUR / EXTERIEUR BATIMENT
Démolitions d'ouvrages intérieurs et extérieurs structure du bâtiment objet de la réhabilitation, suivant plans Bet
structure et plans de l'existant Démolition de l'architecte; la prestation comprenant :

* Protection et sécurisation de l'existant, étaiement si nécessaire,
* Sciage soigné au droit des existants conservés,
* Démolition par tous moyens propres à l'entreprise d'ouvrages structurel du bâtiment sans sape de

l'existant conservé, y compris dépose et évacuation de tous les éléments inclus dans la maçonnerie tels
que câblage électrique, portes et cadres de portes, canalisations, habillages telles faiences murale ou
divers des ouvrages suivants :

 - Allèges agglos ou béton armé sous menuiseries existantes déposées,
 - Escalier métallique existant extérieur,
 - Démolition + modification dépassée de toiture existante + adaptation et reprise pour raccord avec

l'extension, conformément au détail architecte D02.
 - etc… Suivant détails en partie DPGF

* Chargement ét évacuation des gravats y compris éventuels frais de décharge,
* Sécurisation des trémies et ouvertures dès dépose par garde-corps provisoire,
* Protection et étanchéité provisoire afin d'éviter toute entrée d'eau dans le bâtiment.
* La protection des ouvertures ou trémies afin d'assurer le hors d'eau, hors d'air,

Protection et fermeture des ouvertures ou trémies par une ossature bois et un remplissage en panneaux de 
bois type OSB. Ces protections devront être robustes et pérennes afin d'éviter toute intrusion et de rendre le 
bâtiment existant hors d'eau et hors d'air.
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* Préparation du support comprenant rebouchage au mortier de ciment au droit des démolition, rebouchage des

de tous les trous dans les murs et le dallage et lissage pour raccordement parfait avec l'existant.
* Rebouchage des éventuels trous persistants après la dépose des installations diverses.

L'ensemble soigneusement déposé, sans sape du bâti existant conservé, suivant normes et réglementations en
vigueur suivant indications figurant sur plans Bet Structure et plans de l'existant/Démolition de l'architecte, inclus
cheminement, chargement et évacuation en décharge y compris frais de décharge et toutes sujétions d'exécution liées
à la spécificité de l'ouvrage, même non expressement décrites.
Mode de métré : au forfait ou à l'ensemble par ouvrage suivant détail en DPGF.
Localisation : Suivant plans de démolitions et notamment dans le bâtiment existant.

02 -NT- 07 DEMOLITION EN SOUS ŒUVRE ET CREATION DE JAMBAGES ET LINTEAUX DE RENFORT
Démolitions d'ouvrages intérieurs structure du bâtiment objet de la réhabilitation, suivant plans Bet structure et
plans de l'existant Démolition; la prestation comprenant :

* Protection et sécurisation de l'existant, étaiement si nécessaire,
* Sciage soigné au droit des existants conservés,
* Démolition par tous moyens propres à l'entreprise d'ouvrages structurel du bâtiment sans sape de

l'existant conservé, y compris dépose et évacuation de tous les éléments inclus dans l'ouvrage à démolir
tels que câblage électrique, portes et cadres de portes, canalisations, habillages divers des ouvrages
suivants :

 - Parois agglos enduit 2 faces
 - Murs béton armé

* Chargement ét évacuation des gravats y compris éventuels frais de décharge,
* Protection et étanchéité provisoire afin d'éviter toute entrée d'eau dans le bâtiment.
* La protection des ouvertures ou trémies afin d'assurer le hors d'eau, hors d'air,

Protection et fermeture des ouvertures ou trémies par une ossature bois et un remplissage en panneaux de 
bois type OSB. Ces protections devront être robustes et pérennes afin d'éviter toute intrusion et de rendre le 
bâtiment existant hors d'eau et hors d'air.

* Reprise du support existant comprenant poncage si nécessaire, rebouchage au mortier de ciment au droit des 
démolition, rebouchage des de tous les trous dans les murs et le dallage et lissage pour raccordement parfait 
avec l'existant.

* Rebouchage des éventuels trous persistants après la dépose des installations diverses.
L'ensemble soigneusement déposé, sans sape du bâti existant conservé, suivant normes et réglementations en
vigueur suivant indications figurant sur plans Bet Structure et plans de l'existant/Démolition de l'architecte, inclus
cheminement, chargement et évacuation en décharge y compris frais de décharge et toutes sujétions d'exécution liées
à la spécificité de l'ouvrage, même non expressement décrites.

Fourniture et mise en œuvre de jambages et linteaux en béton armé pour maintenir et renforcer les ouvertures créées
suite aux démolitions en sous œuvre, prestations comprenant : 

* Protection et sécurisation de l'existant, étaiement si nécessaire,
* Création d'un linteau et de jambages verticaux en béton armé section à définir par l'entreprise, pour réalisation

d'une ouverture de passage libre selon côtes fournie par le titulaire du lot concerné par la mise en œuvre de la
menuiseries, et en respectant les prescriptions des plans (étaiement, scellage de profilés dans existant si
nécessaire, colle sur plan de reprise, etc...).

* Mise en œuvre d'un enduit ciment de finition sur les jambages et linteaux en béton armé. Y compris
jonction soigné avec l'enduit existant.

L'ensemble suivant strictes préconisations du BET Structures et rapport géotechnique, y compris toutes sujétions
d'exécution liées à la spécificité de l'ouvrages, même non expressement décrites.
Mode de métré : au forfait suivant dimensions suivant détail en DPGF.
Localisation : Suivant plans et notamment, démolition et création de jambages et linteaux dans les parois agglo et

béton armé dans le bâtiment existant.

FONDATIONS

L'entreprise respectera les préconisations figurant aux rapports géotechniques G2PRO dossier ERG
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23YG214Ab/GE/CBE/DDE/1841 rédigé par ABO ERG GEOTECHNIQUE en date du 23/03/2024
Pour l'organisation du chantier et la réalisation de ses ouvrages, l'entreprise se réferera au PGC.

Les bétons seront conforme à la norme NF EN 206/CN.
Les classes d'exposition seront, à minima, celle mentionnée sur les plans du bet structure.
Des essais de résistance à la compression devront être réalisés conformément aux paragraphes 6.5.3 et 65.4 du
DTU 21 (avec prélèvement sur chantier); ces essais seront intégrés dans l'offre de prix de l'entreprise.

02 -NT- 08 MASSIFS ISOLES SOUS POTEAUX
Fourniture et mise en oeuvre de massifs isolés sous poteaux comprenant, le terrassement en terrain de toute nature
compté au m3 théorique, y compris pompage éventuel des eaux, le coffrage, la mise en place d'un béton de fondation et
de fût, et d'armatures selon plan B.A., le poids d'acier étant quantifié par ailleurs au poste :
NT- 38
Nota : toutes les quantités sont calculées au m3 théorique sur la base de la dimension de la fondation. En aucun
cas l'entreprise ne pourra prétendre à une rémunération supplémentaire dû au fait d'un écart entre les quantités
théoriques et les quantités réelles, les éventuelles surlargeurs, surprofondeurs sont à la charge de l'entreprise.
Inclus toutes sujétions de réservation pour pénétrations des réseaux au droit des fondations, sujétions de
réalisation et d'adaptation au droit des Joints de Dilatation.
NB: Classification et Résistance des bétons suivant plans bet Structure
Mode de métré: Voir détails en DPGF
Localisation : Suivant plans BA FONDATIONS DCE du 04/2024 réalisé par PLANTIER

02 -NT- 09 SEMELLES FILANTES
Fourniture et mise en oeuvre de semelles filantes continues suivant localisation comprenant, le terrassement en
terrain de toute nature compté au m3 théorique, y compris pompage éventuel des eaux, la mise en place d'un béton
de propreté et gros béton de rattrapage suivant localisation, la mise en place d'un béton de fondation et de
longrines, les coffrages, mise en œuvre d'une protection par doubles couche de noir de fondations type Masterseal
460 ou techniquement équivalent pour les fondations ne recevant pas d'étanchéité verticale, la mise en place
d'armatures selon plan B.A., le poids d'acier étant quantifié par ailleurs au poste :
NT- 38
Nota : toutes les quantités sont calculées au m3 théorique sur la base de la dimension de la fondation. En aucun
cas l'entreprise ne pourra prétendre à une rémunération supplémentaire dû au fait d'un écart entre les quantités
théoriques et les quantités réelles, les éventuelles surlargeurs, surprofondeurs sont à la charge de l'entreprise.
Inclus toutes sujétions de réservation pour pénétrations des réseaux au droit des fondations, sujétions de réalisation
et d'adaptation au droit des Joints de Dilatation.
NB: Classification et Résistance des bétons suivant plans bet Structure
Mode de métré: Voir détails en DPGF
Localisation : Suivant plans BA FONDATIONS DCE du 04/2024 réalisé par PLANTIER

02 -NT- 10 PLUS-VALUE POUR ADAPTATIONS DES FONDATIONS CONTRE L'EXISTANT
Plus-value pour réalisation de semelles filantes contre fondations existantes, la prestation comprenant:

* Protection des ouvrages attenants existants et dépose en fin d'intervention.
* La réalisation par phase le long des existants pour éviter les affouillements suivant méthodologie EXE,
* Fouilles manuelles en sous œuvre (ouverte et coulé) par passe et plots alternés de 1 m, exécutée par petite partie 

suivant méthodologie et phasage à déterminer,
* Le confortement par étayage, pletalage, etc
* Evacuation des matériaux exendataires.
* Consolidation par création d'un rattrapage gros béton en sous œuvre et par prolongement des fondations

existantes jusqu'au niveau définis dans l'etude structure.
* Ferraillage selon étude structure.

L'entreprise adaptera sa méthodologie en fonction des mitoyens existants.
La prestation comprenant également la reprise des ouvrages attenants éventuellement détériorés lors de la
démolition et le nettoyage en fin d'intervention.
Mode de metré :  Au mètre linéaire suivant dimensions pour l'ensemble des fondations contre existants.
Localisation: Suivant plans et notamment, au droit de l'extension créée.

02 -NT- 11 LONGRINES ET TIRANTS SISMIQUES
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Fourniture et mise en oeuvre de longrines comprenant le terrassement en terrain de toute nature compté au m3
théorique y compris pompage éventuel des eaux, la mise en place d'un béton de fondation et d'armatures selon plan
B.A. (le poids d'acier étant quantifié par ailleurs au poste:
NT- 38
Nota : toutes les quantités sont calculées au m3 théorique sur la base de la dimension de la longrine. Les longrines
pourront être coulées en pleine fouille, auquel cas la quantité de béton supplémentaire compensera le coffrage non
réalisé.
En aucun cas l'entreprise ne pourra prétendre à une rémunération dû au fait d'un écart entre les quantités
théoriques et les quantités réelles.
Mode de métré: Voir détails en DPGF
Localisation: Suivant plans BA FONDATIONS DCE du 04/2024 réalisé par PLANTIER

RESEAUX SOUS DALLAGES

02 -NT- 12 TRANCHEE POUR RESEAUX SOUS DALLAGE EXISTANT
Fourniture et mise en oeuvre de saignée et de tranchée pour réseaux sous dallage dans le dallage existant,
comprenant l'implantation, la découpe, la démolition du dallage existant, le terrassement, le blindage et pompage
éventuel, la fourniture et la mise en œuvre d'un lit de sable de 10 cm avant pose de la canalisations, la fourniture et la
mise en œuvre du lit de sable épaisseur 10 cm après pose de la canalisation, le remblaiement très soigné en tout
venant compacté par couche compactés en matériaux D31 0/31,5 sauf spécificité du rapport d'étude de sol et le
rebouchage en béton de dallage dosé à 350 kg/m3 épaisseur 15 cm.

Fourniture et mise en œuvre de réseaux sous dallage dans tranchées décrites ci-dessus; la prestation comprenant :
* Etude de dimensionnement et mise au point des détails d'exécution avec les titulaires des lots VRD,

CVS et l'architecte, inclus validation par le bureau de contrôle,
* Fourniture à pieds d'œuvre et mise en œuvre de réseau EAUX USÉES sous dallage constitué de :

 - Canalisations EU en PVC classe CR 8 Ø 40 à 100 mm, joints caoutchouc, calages divers, coudes de
sorties en dallage avec tampon de visite à bouchon, coudes, tés, manchettes, réduction, et tout
accessoires de liaison,

 - Attentes bouchonnées Ø 100  mm à répartir à la demande des lots fluides,
 - Epreuves d'étanchéité, nettoyage du réseau intérieur et raccordement aux tabourets en façades mise en

œuvre par le titulaires du lot VRD,
* Fourniture à pieds d'œuvre et mise en œuvre de réseau EAUX PLUVIALES  sous dallage constitué de :

 - Canalisations EP en PVC classe CR 8 Ø 160 et 200 mm, joints caoutchouc, calages divers, coudes de
sorties en dallage avec tampon de visite à bouchon, coudes, tés, manchettes, réduction, et tout
accessoires de liaison,
Epreuves d'étanchéité, nettoyage du réseau intérieur et raccordement aux tabourets en façades mise en
œuvre par le titulaire du lot VRD,

Y compris toutes sujétions d'exécution liées à la spécificité de l'ouvrage, même non expressement décrites. 
Mode de métré : au mètre linéaire en fonction de la dimension des tranchées et des réseaux.
Localisation : Suivant plan de réseaux sous dallage existant.

02 -NT- 13 TRANCHEE POUR RESEAUX SOUS DALLAGE
Fourniture et mise en oeuvre de tranchées pour réseaux sous dallage créés, comprenant l'implantation, le
terrassement, l'apport de sable pour remblaiement hauteur de canalisations + 5 cm, inclus dispositifs anti-termites au
droit des pénétrations, et le remblaiement très soigné en tout venant compacté pour assurer la portance de la
plateforme et la reconstitution du dallage existant suivant localisation. 

Fourniture et mise en œuvre de réseaux sous dallage dans tranchées décrites ci-dessus; la prestation comprenant :
* Etude de dimensionnement et mise au point des détails d'exécution avec les titulaires des lots VRD,

CVS et l'architecte, inclus validation par le bureau de contrôle,
* Fourniture à pieds d'œuvre et mise en œuvre de réseau EAUX USÉES, EAUX VANNES sous dallage 

constitué de :
 - Canalisations EU en PVC classe CR 8 Ø 40 à 125 mm, joints caoutchouc, calages divers, coudes de

sorties en dallage avec tampon de visite à bouchon, coudes, tés, manchettes, réduction, et tout
accessoires de liaison,
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 - Attentes bouchonnées à répartir à la demande des lots fluides,
 - Epreuves d'étanchéité, nettoyage du réseau intérieur et raccordement aux tabourets en façades mise en

œuvre par le titulaires du lot VRD,
* Fourniture à pieds d'œuvre et mise en œuvre de réseau EAUX PLUVIALES  sous dallage constitué de :

 - Canalisations EP en PVC classe CR 8 Ø 160 et 200 mm, joints caoutchouc, calages divers, coudes de
sorties en dallage avec tampon de visite à bouchon, coudes, tés, manchettes, réduction, et tout
accessoires de liaison,
Epreuves d'étanchéité, nettoyage du réseau intérieur et raccordement aux tabourets en façades mise en
œuvre par le titulaire du lot VRD,

Nota : La fourniture et la mise en œuvre des réseaux de fluides techniques (eau industrielle, eau glacé…) dans les 
tranchées est à charge des lots Fluides.
Y compris toutes sujétions d'exécution liées à la spécificité de l'ouvrage, même non expressement décrites. 
Mode de métré : au mètre linéaire en fonction du diamètre et du type de réseaux.
Localisation : Suivant plan de réseaux sous dallage.

DALLAGES

02 -NT- 14 RECEPTION ET REMISE EN ETAT FONDS DE FORME
La prestation comprendra la réception contradictoire du fond de forme réalisée par le titulaire du lot VRD et la remise
en état et reprofilage du fond de forme après réalisation des surprofondeurs de massifs isolés.
Reprofilage des fonds de forme après terrassement généraux par temps sec par engin selon préconisations du bureau
d'études de sol et mise en œuvre d'un géotextile anti-contaminant suivant localisation.
NB: Un profilage parfait sera réalisé en raison de la mise en œuvre directe du béton de propreté sur le fonds de forme.
L'ensemble suivant préconisations figurant au rapport géotechnique G2PRO dossier ERG
23YG214Ab/GE/CBE/DDE/1841 rédigé par ERG GEOTECHNIQUE en date du 23/03/2024, suivant plans
Terrassement généraux, conformément aux normes et réglementations
en vigueur, inclus toutes sujétions liées à la spécificité de l'ouvrages, même non expressement décrites.
Y compris contrôle altimétrique, avec recours à géomètre agréé. Inclus toutes sujétions d'exécution liées à la réception,
même non expressement décrites. Après acceptation des plates-formes par l'entreprise titulaire du présent lot, il ne
sera admis aucune réclamation concernant les éventuelles variations de quantités de matériaux nécessaires à la
fondation des ouvrages.
Mode de métré: Au forfait.
Localisation: Pour l'ensemble des bâtiments concernés par le présent projet.

02 -NT- 15 REGLAGE GRAVE 0/25
Fourniture et mise en oeuvre sur une épaisseur de 6 cm (suivant détail en DPGF). d'une couche de réglage en graves
0/25, y compris compactage soigné et toutes sujétions de réalisation intégrant notamment la réalisation de certains
ouvrages lors de la réalisation (fosses, socles, etc…).
Y compris contrôle altimétrique, avec recours à géomètre agréé. Inclus toutes sujétions d'exécution liées à la réception,
même non expressement décrites.
Mode de métré : au mètre carré avec disctinction en fonction de l'épaisseur (voir détail en DPGF)
Localisation : Sous l'ensemble du dallage porté du projet.

02 -NT- 16 ISOLANT INCOMPRESSIBLE SOUS DALLAGE
Fourniture et mise en œuvre sous dallage béton d'un isolant épaisseur en relation avec la résistance thermique,
incompressible type knauf Thane Dallage avec R>3,43 m2 K/W.
Il sera certifié ACERMI, sous avis technique du CSTB et aura pour caractéristiques ds < 2% et Es > 2.1 Mpa.
Y compris toutes sujétions d'exécution liées à la spécificité de l'ouvrage, même non expressement décrites.
Mode de métré:  Au m2
Localisation: Suivant plans et notamment sous l'ensemble des dallages de l'extension.

02 -NT- 17 DALLAGE PORTE BETON ARME FINITION TALOCHEE MECANIQUE
Charges à prendre en compte : 
Charge répartie : 200 kg/m2 et 500 kg/m2 suivant localisation
Mise en oeuvre : a ̀ la pompe a ̀ béton
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Réalisation d'un dallage porté,  la prestation comprenant :

* Etude de dimensionnement des dallages y compris calepinage des joints,
* Film polyane 150 microns avec recouvrement des lés 40 cm.
* Béton de dallage dosé à 350 kg/m3 sur une épaisseur de 13 cm minimum (épaisseur à vérifier par l'entreprise

suivant Surcharges indiquées et conformément aux normes en vigueur ), inclus sujétions pour coulage
directement sur couche de réglage prévu au lot VRD.

* Armatures treillis soudé dimensionnement en relation avec le dallage armé conformément aux DTU et
normes en vigueur comptabilisées dans un poste scpécifique. Armature mise en œuvre sur cales ou Z
suivant DTU.
Armatures selon plans BA. Le poids d'acier étant quantifié par ailleurs au poste: 

NT-38
* Joints de préfissuration par sciage au disque diamenté, la diagonale de chaque périmètre devant être inférieure à

7,50 m.
* Traitement des joints de préfissuration, ouverture en V du joint, nettoyage soigné, garnissage à l'aide 

d'une résine époxy rigide, sablage à refus avec du sable de quartz fin du produit de garnissage avant 
sa polymérisation. 

* Finition par truelle mécanique type "hélicoptère"
* Protection des ouvrages existant par polyane. Protection des tampons et des pieds de bardage sur 1,00 m de haut

afin d'éviter les éclaboussure lors du passage de l'hélicoptère.
* Application d'un produit de cure par pulvérisation

Y compris réservation diverses, sujétions pour formes de pente vers noues centrales ou siphon de sol, sujétions 
pour incorporation de cadres cornière pour tapis brosse fournis par le titulaire du lot Serrurerie, et toutes sujétions
d'exécution liées à la spécificité de l'ouvrage, même non expressement décrites.
Tolérances : Règle de 2,00 m - Flache ou bosse maxi 5  mm

Règle de 0,20 m - Flache ou bosse maxi 2 mm
Mode de métré: Au m2 suivant l'épaisseur et au m2 en plus-value pour les forme de pente. 
Localisation: Suivant plans et notamment, le dallage porté de l'extension.

02 -NT- 18 RESERVATIONS ET DECAISSÉS DANS DALLAGE
Sujétions pour réalisation de décaissés dans dallage à la demande des lots techniques, ou suivant besoins des lots
revêtements de sol inclus fourniture et incorporation de rézaboites, protection et renforcement des arrêts de dallage,
et toutes sujétions d'exécution liées à la spécificité de l'ouvrage, même non expressement décrites.
Mode de métré:  A l'unité suivant la dimension indiquée en partie DPGF.
Localisation: Suivant plans et notamment, Niveau RDC l'ensemble des chambres froides de la partie cuisine

(profondeur 80 mm)

ELEVATIONS

02 -NT- 19 REBOUCHAGE D'OUVERTURES EXISTANTES
Fourniture et mise en œuvre d'aggloméré à bancher ou de béton armé pour rebouchage d'ouvertures existantes, 
comprenant : 

* Agglomérés à bancher de béton, soigneusement hourdé au mortier y compris chaînages horizontaux et verticaux
de recoupement et d'angles, coupes, arases, enduit ciment frotté fin sur 2 faces, suivant détails architecte. 

L'ensemble suivant plans BA, compris sujétions de bourrage de serrage et de découpes, rebouchages des réservations
dans cloisons et contre-cloison agglo après percement et passage des lots techniques, toutes sujétions d'exécution
liées à la spécificité de l'ouvrage tels que les raccords avec parois maçonnées existantes, même non expressément
décrites. Y compris rejointement soigné.
Y compris dressage propre, à l'aide d'un enduit ciment, des tableaux agglos pour pose des menuiseries extérieures.
L'ensemble suivant strictes préconisations du BET Structures, y compris toutes sujétions d'exécution liées à la
spécificité de l'ouvrages, même non expressement décrites.
Mode de métré : au forfait suivant dimensions suivant détail en DPGF.
Localisation : Suivant plans et notamment, les ouvertures existantes en façades et dans les murs de refends du

bâtiment existant

02 -NT- 20 MUR DE FACADE EN BRIQUES CREUSES
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Fourniture et mise en œuvre de murs périphérique de façade en briques creuses d'épaisseur 20 cm, soigneusement
hourdé au mortier y compris chaînages horizontaux et verticaux de recoupement et d'angles, coupes, arases, suivant
détails architecte. L'ensemble, compté vides déduits, armatures dans chaînages comptabilisées au présent poste :
NT- 38
Type d'exécution : Soignée
L'ensemble suivant plans BA, compris sujétions de bourrage de serrage et de découpes, rebouchages des réservations
dans cloisons et contre-cloison agglo après percement et passage des lots techniques, toutes sujétions d'exécution
liées à la spécificité de l'ouvrage tels que les raccords avec parois maçonnées existantes, même non expressément
décrites.
Résistance thermique minimum R = 1,01 m2.K/W
Y compris rejointement soigné.
Y compris dressage propre, à l'aide d'un enduit ciment, des tableaux pour pose des menuiseries extérieures.
Mode de métré: Au m2 (vide déduit) pour les briques creuse, suivant détail en DPGF. 
Localisation: Suivant plans et notamment, les murs de façades de l'extension.

02 -NT- 21 CLOISONNEMENT EN AGGLOMERES CREUX - FINITION ENDUIT 2 FACES
Fourniture et mise en œuvre de cloisons en agglomérés creux de béton, soigneusement hourdé au mortier y
compris chaînages horizontaux et verticaux de recoupement et d'angles, coupes, arases, enduit ciment frotté fin 
sur 1 ou 2 faces suivant localisation, suivant détails architecte. 
L'ensemble, compté vides déduits, armatures dans chaînages comptabilisées au présent poste :
NT- 38
Type d'exécution : Soignée
L'ensemble suivant plans BA, compris sujétions de bourrage de serrage et de découpes, rebouchages des réservations
dans cloisons et contre-cloison agglo après percement et passage des lots techniques, toutes sujétions d'exécution
liées à la spécificité de l'ouvrage tels que les raccords avec parois maçonnées existantes, même non expressément
décrites.
Y compris rejointement soigné.
Mode de métré: Au m2 (vide déduit) pour les agglomérés creux et au m2 (vide déduit) pour l'enduit, suivant détail en
DPGF. 
Localisation: Suivant plans et notamment, cloisonnement à l'intérieur du bâtiment existant au RDC.

02 -NT- 22 POTEAUX BETON ARME
Fourniture et mise en oeuvre de poteaux béton armé coulés en place (dosage, qualité des ciments et résistance suivant
indications de l'étude BA), aux sections prévues sur les plans. Y compris vibrage soigné du béton lors de la mise en
place, coffrage soigné sujétions pour incorporation dans les banches de fourreaux, goulottes ou boîtes, sujétions pour
adaptations au droit des joints de dilatation, et toutes sujétions de réalisation. Armatures selon plans BA.  Le poids
d'acier étant quantifié par ailleurs au poste: 
NT- 38
Y compris toutes sujétions d'exécution liées à la spécificité de l'ouvrage, même non expressement décrites.
NB: Classification et Résistance des bétons suivant plans bet Structure
Mode de métré:  Au m3 pour le béton et au m2 pour le coffrage avec distinction coffrage classique et coffrage cintré
suivant détails en DPGF.
Localisation : Suivant plans et notamment, les poteaux BA au RDC. Suivant plans BET structure.

02 -NT- 23 ACROTERES ET RELEVES BETON ARME
Fourniture et mise en oeuvre de relevés et acrotère en béton armé coulés en place (dosage, qualité des ciments et
résistance suivant indications de l'étude BA), aux épaisseur prévues sur les plans. Y compris coffrage soigné, vibrage
soigné du béton lors de la mise en place, sujétions pour incorporation dans les banches de fourreaux, goulottes, boîtes
et toutes sujétions de réalisation. Armatures selon plans BA. Le poids d'acier étant quantifié par ailleurs au poste: 
NT- 38
Inclus toutes sujétions pour adaptations au droit des joints de dilatation suivant plans BA, sujétions pour
réservations, et ménagement d'un joint de retrait suivant indications figurant sur plans BA, et toutes sujétions
d'exécution liées à la spécificité de l'ouvrage, même non expressement décrites.
NB: Classification et Résistance des bétons suivant plans bet Structure
Mode de métré:  Voir détails en DPGF.
Localisation : Acrotères et relevés BA au niveau Toitures. Suivant plans BET structure.
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PLANCHERS

02 -NT- 24 PLANCHERS POUTRELLES-HOURDIS SF 1 H - Y COMPRIS CHAPE DE COMPRESSION
Fourniture et mise en oeuvre de planchers poutrelles-hourdis y compris étaiement, dalle de compression avec vibrage
soigné du béton lors de la mise en place, armatures acier et chainages inclus au présent poste, sujétions pour
de trémie au passage des gaines techniques, sujétions pour traitement accoustique entre RDC et R+1, et toutes
sujétions d'exécution liées à la spécificité de l'ouvrage.
Portée maximale poutrelle : voir détail en partie DPGF.
Epaisseurs: 16+4 cm ou 20+5 cm suivant localisation
Finition : taloché fin
Charges : suivant plans du bet structure
Les planchers poutrelles-hourdis devront assurer une une stabilité au feu de 1 heure.
Mode de metré:  Au m2.
Localisation: Epaisseur 16+4 cm

Suivant plans et notamment, les planchers hauts RDC et R+1
Epaisseur 20+5 cm
Suivant plans et notamment, les planchers hauts RDC et R+1

02 -NT- 25 RECONSTITUTION DALLE PLEINE SUR TREMIE CONDAMNÉ
Dans plancher bas du RDC existant reconstitution d'une dalle pleine au même niveau que le dallage existant pour
condamné une trémie existante non conservé afin de créer les futures vestiaires, prestation comprenant :
Charges à prendre en compte : 
Charge répartie : 500 kg/m2
Mise en oeuvre : a ̀ la pompe a ̀ béton
Réalisation d'un plancher béton dalle pleine,  la prestation comprenant :

* Etude et réalisation détails d'exécution avec méthodologie à valider avec bet structure et bureau de contrôle
* Protection des ouvrages existants conservés au projet,
* Reconstitution plancher bas par mise en œuvre d'un plancher béton dalle pleine, inclus coffrages perdus,

armatures acier, liaison avec l'existant par scellement résine suivant préconisations Bet structure, l'ensemble
pour un raccordement parfait avec l'existant,

* Béton de dalle pleine dosé à 350 kg/m3 sur une épaisseur de 16 cm minimum (épaisseur à vérifier par l'entreprise
suivant Surcharges indiquées et conformément aux normes en vigueur ), inclus sujétions pour coulage
directement sur coffrage perdu à charge du présent lot.

* Armatures treillis soudé dimensionnement en relation avec le dallage armé conformément aux DTU et
normes en vigueur comptabilisées dans un poste spécifique. Armature mise en œuvre sur cales ou Z
suivant DTU.
Armatures selon plans BA. Le poids d'acier étant quantifié par ailleurs au poste: 

NT-38
* Finition par truelle mécanique type "hélicoptère"
* Protection des ouvrages existant par polyane. Protection des tampons et des pieds de murs sur 1,00 m de haut

afin d'éviter les éclaboussure lors du passage de l'hélicoptère.
* Application d'un produit de cure par pulvérisation

Y compris réservation diverses, sujétions pour formes de pente vers noues centrales ou siphon de sol, sujétions 
pour incorporation de cadres cornière pour tapis brosse fournis par le titulaire du lot Serrurerie, et toutes sujétions
d'exécution liées à la spécificité de l'ouvrage, même non expressement décrites.
Tolérances : Règle de 2,00 m - Flache ou bosse maxi 5  mm

Règle de 0,20 m - Flache ou bosse maxi 2 mm
Mode de métré: Au m2 suivant l'épaisseur et au m2 en plus-value pour les formes de pente. 
Localisation: Suivant plans et notamment, la dalle pleine au droit de la trémie dans le plancher bas RDC pour

création des futures vestiaires du projet.

FLOCAGE ET ISOLANT

02 -NT- 26 PROJECTION THERMO-ACOUSTIQUE ET COUPE-FEU EN SOUS-FACE DE PLANCHERS BÉTON
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Fourniture et mise en oeuvre d'une projection thermo-acoustique assurant le degré Coupe-feu de 1 heure du complexe
plancher, imputrescible, en sous face de plancher poutrelles hourdis suivant localisation.
La prestation comprenant :

* Protection de l'existant avant intervention,
* Fourniture et application d'un primaire d'accrochage de type Projiso Fixo-B ou techniquement équivalent
* Fourniture et mise en œuvre, avant projection, d'une feuille de métal déployé de type Nergalto ou équivalent

avec revêtement papier fixé en sous-face de dalle poutrelle hourdis afin d'assurer un indice d'efficacité acoustique 
ΔRA ≥0 dB sur dalle poutrelle hourdis,

* Fourniture et mise en œuvre par projection (en 2 passes suivant l'épaisseur) suivant préconisations fabricant
d'un mélange projeté à base de laine minérale de laitier, de liants hydrauliques et semi-synthétique, avec
adjuvant de type Promospray T de Promat ou techniquement équivalent, sur une épaisseur en relation avec la
résistance thermique demandé, en sous-face de dalle poutrelle hourdis, et 50 mm en retombées de poutres BA
assurant l'isolation thermique entre locaux.

* Talochage soigné,
* Dépose et évacuation des protections et nettoyage soigné des locaux après intervention,

Résistance thermique minimum R = 1,30 m2.K/W suivant épaisseur et localisation détaillée en partie DPGF.
Epaisseur de la projection: 10 cm en relation avec la résistance thermique et la résistance au feu 
demandée localisation détaillée en partie DPGF.
Indice d'absorption acoustique aw > 0,5 Classement A
Réaction au feu:  A1
Classement COV: A+
Finition talochée.
Mise en oeuvre suivant strictes préconisations du fabricant, conforméments aux DTU, normes et réglementations en
vigueur, y compris toutes sujétions d'exécution liées à la spécificité des ouvrages, mêmes non expressement décrites
Le complexe béton+projection, sera certifié ACERMI, devra être agréé CSTB et bénéfiera d'un PV en cours de
validité. La mise en oeuvre devra assurer le degré CF de 1 heures et sera conforme au DTU 27.1
Mode de métré:  Au m2 avec distinction surface courante.
Localisation: Epaisseur 10 cm : Niveau R+1 en sous-face des planchers haut poutrelles hourdis sur toute la surface.

02 -NT- 27 PANNEAUX EN LAINE DE ROCHE RIGIDE AVEC DEUX PAREMENTS EN FIBRALITH - 
Epaisseur 100 mm avec R=3,10 m2.K/W

Fourniture et mise en place de panneaux en PSE gris avec un parements de 5 mm en fibralith à fibres médium blanc
cassé, parement chanfreiné sur 4 côtés, pose collée ou fixée mécaniquement en sous face de couverture ou contre murs
béton, y compris coupes, chutes et toutes sujétions de mise en œuvre.
Réaction au feu : Bs1 d0 selon Euroclasse
absorption acoustique : alphaW > 0,90
Résistante thermique : selon localisation et nécéssité
Produit de type Fibra Ultra FM des établissement KNAUF ou techniquement équivalent.
Mode de métré : au mètre carré suivant l'épaisseur détaillé en partie DPGF
Localisation : Suivant plans et notamment, en sous face du plancher haut béton du sas de livraison.

ESCALIER ET OUVRAGES DIVERS

02 -NT- 28 ESCALIER BETON DROIT EXTERIEUR AVEC PALIER HAUT D'ARRIVE
Fourniture et mise en oeuvre d'escalier droit avec palier haut d'arrivé en béton préfabriqué (finition dessus de
marche lissée) avec paliers suivant localisation.
Y compris étude de dimensionnement et réalisation des détails d'exécution, en strictes conformité avec les normes.
Pose désolidarisée vis-à-vis de la structure du bâtiment, y compris massif béton en partie basse 
(dimensionnement en relation avec l'ouvrage), coffrage de sous-face soignée avec parement exempts de bullage.
L'ensemble prêts à recevoir une peinture de sol ou un revêtement de sol collé type sol souple ou carrelage. (Prestations
hors lot).
Largeur, UP, nombre et hauteur de marches (Voir détails en partie DPGF).
Mode de métré: A l'ensemble suivant composition (largeur, nombre et hauteur de marches ) détaillée en DPGF.
Localisation : Suivant plans et notamment, l'escalier extérieur dans le sas de livraison au RDC pour accès à la

cuisine. Suivant détails en partie DPGF.
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02 -NT- 29 SEUIL NORME PMR
Dans maçonnerie épais 20 cm suivant localisation, réalisation de seuils de portes avec débords latéraux, et saillie
extérieure d'environ 20 cm, face supérieure épentée, nez arrondi et finitions selon détails bureau d'études structure.
NB: Les seuils seront conforme à la normes PMR (hauteur inférieure à 20 mm)
Le seuil débordera de 20 cm en partie extérieure.
Inclus mise au point des détails d'exécution avec le titulaire du lot Menuiseries extrérieures, serrurerie et l'architecte,
coffrage et toutes sujétions d'exécution liées à la spécificité de l'ouvrage, même non expressement décrites.
Caractéristiques : Béton armé fc28 = 25 Mpa.
Mode de métré : au mètre linéaire de seuils réalisés.  
Localisation : Au droit des ouvertures toute hauteur en façades dans les murs briques, suivant plans BA.

02 -NT- 30 APPUIS DE FENETRES
Dans maçonnerie béton existante ou nouvellement réalisée suivant localisation, réfection et réalisation d'appuis de
fenêtre débordants, sans oreilles, avec rejingot saillant intérieur, face supérieure épentée, et finitions selon détails
bureau d'études structure. Inclus mise au point des détails d'exécution avec le titulaire du lot Menuiseries extrérieures
et l'architecte, coffrage et toutes sujétions d'exécution liées à la spécificité de l'ouvrage, même non expressement
décrites.
Caractéristiques : Béton armé fc28 = 25 Mpa.
Mode de métré:  Au ml d'appuis neufs.
Localisation: Au droit de l'ensemble des fenêtres en façade dans les murs briques, suivant plans BA.

02 -NT- 31 SIPHON DE SOL CORPS PVC PLAQUE INOX 150x150 MM
Fourniture et pose de siphon de sol avec corps PVC et plaque 150x150 mm haut 81 mm en acier inox avec sortie
verticale Ø 50 mm inclus garde d'eau et rosette libre, y compris calage, enrobage béton en partie inférieur,
raccordement évacuation sur canalisation décrites poste précédent, et toutes sujétions d'exécution, même non
expressement décrites.
Dimension plaque 150 x 150 mm
Mode de métré:  A l'unité
Localisation: Suivant plans et notamment au RDC pour les locaux chariots repas et plonge batterie.

02 -NT- 32 GENIE CIVIL POUR PLATEFORME ELEVATRICE
Réalisation du génie civil pour la plateforme élévatrice (hors lot), la prestation comprenant :

* Etude de dimensionnement et mise au point des détails d'exécution et confirmation des besoins par le titulaire
du lot Electricité, Plateforme élévatrice et les utilisateurs, inclus validation le bureau de contrôle,

* Fourniture et mise en œuvre du génie civil spcécifique à la plateforme élévatrice, la prestation comprenant :
* Réalisation d'une fosse béton armé comprenant : 

 - Terrassement,
 - Béton de propreté,
 - Coffrage,
 - Béton dosé à 350 kg/m3,
 - Armatures aciers incluses au présent poste, positionner suivant strictes indications plans BA,
 - Mise en place de fourreaux sous dallage,
 - Remise en place et compactage soigné tout-venant,
 - Evacuation matériaux excédentaires.

Dim. fosse tab. HTA : 1,20 x 1,00 x 0,80 m haut (dimensions à confirmer en EXE avec le titulaire du lot plateforme 
élévatrice)
L'ensemble compris coffrage lisse et soigné, béton et armatures HA et TS.
L'ensemble suivant détails à mettre au point avec le titulaire du lot Electricité et du lot Plateforme élévatrice
conformément aux normes et réglementations en vigueur, y compris toutes sujétions d'excution liées à la spécificité de
l'ouvrage, même non expressement décrites.
Mode de métré : Au forfait
Localisation : Suivant plans et notamment pour la plateforme élévatrice extérieur dans le sas livraison.

02 -NT- 33 SOUCHES MAÇONNÉES
Fourniture et réalisation de souches maçonnées en toiture pour sorties des gaines de ventilation et canalisations, 
la prestation comprenant :
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* Béton armé C25/30
* Coffrage courant de type C2 soigneusement étayés, indéformables, étanches
* Aucun vide de cailloux, zone sableuse ou manque de matière
* Arêtes rectilignes
* Réservation pour grilles de ventilation

Y compris armatures haute adhérence et TS, comprenant coupes, calages réglementaires, ligatures, enrobages.
Compris toutes sujétions de bonne mise en œuvre et de bonne finition,  exécution suivant carnet de détail architecte.
Mode de métré : A l'unité
Localisation : Suivant plans et notamment en toiture du bâtiment.

02 -NT- 34 TRAITEMENT DES JOINTS DE DILATATION EN SUPERSTRUCTURE
Traitement de tous les joints de dilatation par l’insertion d’une plaque de carton, qui sera purgée en fin de travaux.
Après dégarnissage, dépoussiérage et séchage soignés du support béton, finition par un mastic agréé lissé, posé sur
fond de joint en mousse à cellules fermées, en laissant un joint creux de 10 mm de profondeur parfaitement nettoyé
de toute salissure comprenant:

* Fourniture et mise en place dans le joint de dilatation, dans toute épaisseur de celui-ci, d’un matériau
d’obturation, souple, fibreux (laine minérale de densité inférieure à 70 kg/m3 compressée à plus de 50 % ou
joint spécifique pour coupe-feu de type cordon VEDA FRANCE Vedafeu C possédant des propriétés
acoustiques similaires) ; 

* Fermeture et protection des joints de dilatation réalisées au moyen d’un système étanche et élastique (couvre
joint de type CS-FRANCE Couvraneuf AWF, VEDA FRANCE JDV 4.2 ou spray coupe-feu de type HILTI CFS-SP
WB ou techniquement équivalent). 

Les degrés coupe-feu devront être respectés lors du traitement des JD ainsi que les exigences sismiques.
Joint de 1ère catégorie avec label SNJF.
Mode de métré: Au ml
Localisation: Suivant plans et notament entre le bâtiment existant et le bâtiment extension.

FINITIONS

02 -NT- 35 ENDUIT DE TYPE MONOCOUCHE SUR FACADE BRIQUES
Fourniture et mise en oeuvre d'un enduit monocouche pour supports verticaux, à base de liants hydraulique coloré,
comprenant :

* Protection de l'ensemble des avoisinants par bâchage,
* Préparation du support mur béton neuf (à charge du présent lot) conformément aux préconisations du fabricant,
* Préparation de l'enduit afin d'obtenir la fluidité nécessaire à l'application mécanique,
* Mise en œuvre de l'enduit à deux passes (couche de dressage et couche de finition) exécutées à quelques heures

d'intervalles, en fonction de la nature du support et des conditions atmosphérique.
* Finition de l'enduit : Lisse ou gratté au choix du maître d'œuvre.
* Teinte RAL au choix de l'architecte
* Toutes sujétions pour échaffaudages éventuels, protection des ouvrages non revêtus et polychromie.
* Traitement de tous les angles saillants avec baguettes plastiques
* Dépose et évacuation des protections et nettoyage

Y compris toutes sujétions d'exécution liées à la spécificité de l'ouvrage, même non expressement décrites.
Mode de métré:  Au m2 (ouvertures déduites) pour la surface courante et au ml pour les tableaux et linteaux.
Localisation : Suivant plans et notamment, en façade du bâtiment extension sur les façades briques.

02 -NT- 36 PERCEMENTS, RESERVATIONS ET REBOUCHAGE
Forfait pour réalisation des percements et réservations diamètre > Ø 100 mm dans fondations, planchers et murs;
ainsi que le rebouchage et le calfeutrement soigné au mortier après passage des réseaux par les corps d'état
concernés. Inclus reconstitution des degrés CF suivant localisation, et toutes sujétions d'exécution liées à la
spécificité de l'ouvrage, même non expressement décrites.
Mode de métré: Au forfait.
Localisation : Pour l'ensemble des ouvrages décrits.

02 -NT- 37 RAGREAGE ET FINITIONS
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Forfait pour le ragréage et la finition soignée des ouvrages béton précédemment décrits
Mode de métré: Au forfait.
Localisation : Pour l'ensemble des ouvrages décrits.

ACIERS ET ETUDES

02 -NT- 38 ARMATURES ACIERS
Pour l'ensemble des ouvrages précédemment décrits, fourniture et mise en place d'armatures selons plans BA
( Non compris chutes, recouvrements, ligatures, erreurs laminage ).
Mode de métré:  Au kg avec distinction HA et TS
Localisation : Pour l'ensemble des ouvrages béton

02 -NT- 39 ETUDES BA
Pour l'ensemble des ouvrages précédemment décrits, réalisation des études béton armé d'exécution (coffrage et
ferraillage) par un bureau d'études agréé et transmission des études au bureau de contrôle technique. 
Mode de métré :  Au forfait.
Localisation : Pour l'ensemble des ouvrages béton


