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1 DISPOSITIONS GENERALES 
 
1.1 Objet du marché 
 
Les présentes descriptions techniques concernent un marché pour une mission de coordination une 
mission de coordination des systèmes de sécurité incendie (SSI) dans le cadre de l’opération 
« Adaptation de la nef lourde et du magasin climatisé du bâtiment G2D-0496 aux besoins du SLM 
BREST dans la Base Navale de Brest (29) ».  
 
A titre indicatif, le coût de marché de travaux est estimé par l’administration à 4 260 k€ HT. 
 
1.2 Présentation de l’opération 
 
L’opération consiste à adapter et à remettre à niveau la nef lourde, le magasin climatisé et des « locaux 
vies ». Les travaux comprennent : 
 
Des travaux de gros œuvre : 

 La réfection de la dalle (Nef lourde et magasin climatisé) ; 

 La réalisation d’une nouvelle toiture avec isolation (« locaux vies ») ;  

 L’isolation et le ravalement de façade (« locaux vies ») ;  

 La réfection de l’étanchéité pour les deux autres toitures (magasin climatisé et la nef lourde) ; 

 La réalisation d’un local charge soumis à l’ICPE 2925. 
 
Des travaux de second œuvre : Electricité, CVC, plomberie, chauffage... 
Ainsi que des travaux portant sur le système de sécurité incendie (mise en place de détecteurs incendie, 
déclencheurs manuels, diffuseur sonore et visuel) 
 
1.3 Parties techniques 
 
Les prestations du présent marché sont scindées en parties techniques (au sens de l'article 22 du 
CCAG-PI) définies ci-après : 
 

Parties 
techniques 

Contenu de la partie technique 

Elément de 
maîtrise 
d’œuvre 

correspondant 

Partie 1 Conception 

 
1.1 

Documents d’établissement du cahier des charges fonctionnel 
du SSI. DCE 

1.2 Documents de conception relatifs aux études du DCE. 

Partie 2 Réalisation des travaux 

 

2.1 
Mise au point du « Planning SSI » et examen des documents 
d’exécution des entreprises 

VISA 

2.2 
Examen sur chantier des ouvrages et éléments d’équipements 
soumis au contrôle et formulation des avis correspondants. 

DET 

Partie 3 Réception des travaux 

 
3.1 Assistance à la réception des installations AOR 

3.2 Production du dossier d’identité SSI DOE 

 
La date de démarrage des différentes parties techniques sera prescrite par un ordre de service. 
 
1.4 Intervenants de la mission 
 

1.4.1 Conduite d'opération 
 
La fonction de conducteur d’opération est assurée par le chef du bureau « Génie-Civil 1 » de la division 
Investissement de l’établissement du service d’infrastructure de la défense de Brest, représenté par un 
ingénieur du bureau. 
 

1.4.2 Maîtrise d'œuvre 
 

La maîtrise d'œuvre est assurée par le pôle de maîtrise d’œuvre du SID Atlantique. 
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1.4.3 Contrôle technique 
 
Pour l’exécution des travaux, le maître d’ouvrage sera assisté d’un contrôleur technique qui sera nommé 
ultérieurement. 
 

1.4.4 Coordonnateur SPS  
 
Pour l’exécution des travaux, le maître d’ouvrage sera assisté d’un coordonnateur SPS technique qui 
sera nommé ultérieurement. 
 

1.4.5 Désignation d’un correspondant par le titulaire : 
 
Le titulaire du marché est responsable de la bonne exécution des prestations ainsi que des intervenants 
qu’il a désignés. 
 
A ce titre, obligation est faite au titulaire de désigner les intervenants et au moins un remplaçant et de 
faire figurer leurs nom et références en annexe de l’acte d'engagement. 
 
La bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne qui se trouve nommément 
désignée pour en assurer la conduite. Si cette personne n'est plus en mesure de remplir sa mission, et 
par dérogation à l’article 3.4.3 du CCAG-PI, l’accord de la personne publique sur l’identité du nouveau 
intervenant est formulé par décision écrite du représentant du pouvoir adjudicateur antérieurement à la 
passation de fonction.  
 
2 CONTENU DE LA MISSION  
 
2.1 Missions 
 

2.1.1 Partie technique 1 
 

2.1.1.1 Partie 1.1 

Le coordinateur SSI définit les fonctionnalités du SSI et assure sa conception. 
 
Il établit le concept de mise en sécurité. 
 
Il établit le cahier des charges fonctionnel SSI définissant :  

 La catégorie du S.S.I. et le type d'équipement d'alarme pour l'évacuation (EA) ; 

 L’organisation des zones de détection (ZD) et les zones de mise en sécurité (ZS);    

 La corrélation entre les Z.D., les Z.S. ;    

 Le positionnement des matériels centraux et déportés éventuels ainsi que les modalités de  

 L’exploitation de l'alarme (restreinte, générale et/ou générale sélective) ;    

 Les alimentations de sécurité (A.E.S., A.P.S.) et leurs conditions d'implantation ;   

 Les constituants du S.S.I. en indiquant le mode de fonctionnement des D.C.T. et les options 
de sécurité des D.A.S. ;    

 Le principe et la nature des liaisons ;    

 La procédure de réception technique du S.S.I.  
 
2.1.1.2 Partie 1.2  

Le coordinateur SSI assiste le maître d’œuvre pour l’élaboration des documents du DCE. Il contrôle et 
émet un avis motivé sur les documents de conception des équipements du SSI (DCE, y compris toutes 
les pièces jointes et pièces annexées). Il réalise les plans des zones de mise en sécurité (ZS). 
Il assiste également le maître d’œuvre pour l’élaboration du cahier des charges du dossier de 
consultation des entreprises, examine lesdits documents et émet un avis.  
 

2.1.2 Phase 2 : réalisation  
 

Le coordinateur SSI veille au respect des exigences définies en phase conception lors de la mise en 
œuvre des équipements. 
 
Il assure le suivi de la cohérence entre les divers équipements du SSI :  

 Examen des plans et documents d'exécution au regard du cahier des charges fonctionnel SSI; 

 Examen non exhaustif des conditions d'implantations des équipements et des liaisons. 
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Il analyse et émet un avis motivé sur les documents d’exécution en vue de relever les écarts par rapport 
au cahier des charges fonctionnel SSI. 
 
Il met à jour de manière précise et permanente le "planning SSI". 
 
Il participe aux réunions de chantier et propose le cas échéant au maître d’ouvrage et au maître d'œuvre 
des réunions spéciales de coordination SSI. 
 
Il crée le dossier d’identité du SSI conformément aux normes NF S 61-932 et, le cas échéant, 
NF S 61-970. 
 
Il est destinataire des comptes rendus de chantier. 
 

2.1.3 Partie technique 3 : réception des travaux 
 

Le coordinateur SSI effectue la réception technique en présence d'un représentant des installateurs. La 
réception technique doit prendre en compte la constitution complète du SSI comprenant le SMSI et le 
cas échéant le SDI. 
 
Il établit du dossier d’identité du SSI (cf. tableau en annexe 2) selon les normes et plus particulièrement 
selon les : 

- §14 et §16 de la NF S 61-932 - Règles d’installation des systèmes de mise en sécurité incendie, 
- §4.4 et §12 de la NF S 61-970 – Règles d’installation des systèmes de détection incendie. 

 
Il assure le suivi des essais fonctionnels du SSI et récolte les résultats. 
 
Il assiste aux essais corrélatifs entre les équipements. 
 
Remise au maître d’œuvre et au représentant du conducteur d’opération d’un rapport de synthèse relatif 
aux essais effectués sur le SSI et équipements associés, avant la date prévue pour la réception des 
ouvrages. 
 
Il assiste le maître d’œuvre pour la réception des installations. 
 
Il finalise et remet le dossier d’identité du SSI au maitre d’ouvrage et au maître d’œuvre pour la réception 
des ouvrages. 
 
Il participe à la commission de sécurité. 
 
2.2 Délai d’exécution 
 
Les délais estimés pour chaque livrable sont fixés par l’ordre de service (OS) sans que ce délai puisse 
être inférieur à 15 jours à compter de la date de notification de l’OS. 
 
Chaque délai se termine le jour de la remise par le titulaire du document sanctionnant l’étude prescrite, 
établi conformément aux dispositions des clauses techniques. 
 
2.3 Présentation des documents 
 
Le titulaire remettra au conducteur d’opération les rapports provisoires et les avis en 1 exemplaire 
informatique (mail internet ou Clé USB) et 1 exemplaire papier. 
 
Il remettra les rapports définitifs en 4 exemplaires papier. 
 
A la fin de la partie technique, il remettra une Clé USB récapitulant de façon ordonnée tous les 
documents produits. 
 
2.4 Réunion 
 
Le titulaire participera aux réunions auxquelles il sera convoqué par le conducteur d’opération.  
 
Les réunions de chantier se dérouleront une fois par semaine. Ces réunions pourront avoir lieu dans 
les locaux de l’administration ou bien sur le chantier. 
 
Les pénalités pour absence sont précisées au CGAchats. 
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2.5 Divers 
 
Le titulaire est tenu d’effectuer une inspection commune avec le coordonnateur SPS avant toute 
intervention. 
 
Si le titulaire ne reçoit pas les documents qu’il estime nécessaires à son intervention, il le signalera au 
conducteur d’opération. 
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ANNEXE 1 : DOSSIER D’IDENTITE DU SSI 
 

Le dossier d'identité du SSI, à destination de l'exploitant et constitué par le coordinateur SSI a pour 
objet de rassembler :  

 Les documents administratifs et techniques du SSI, requis dans le cadre de la réception 
technique menée par le coordinateur SSI ;  

 Les documents complémentaires utiles à l'exploitation, à la maintenance, aux vérifications et 
aux évolutions de l'installation ;  

 Les informations concernant les ensembles indépendants complémentaires au SSI.  
Le dossier d'identité du SSI doit comporter les informations définies dans le tableau ci-dessous.  
En fonction de l'exploitation du SSI, du type d'établissement, de la catégorie du SSI et des équipements 
mis en œuvre, ces informations peuvent faire l'objet de documents distincts ou être regroupées.  
Les rubriques non renseignées ainsi que les documents distincts ou regroupés doivent être clairement 
identifiés.  
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