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REFECTION TOITURE TERRASSE

REFECTION D’UNE TOITURE TERRASSE

I GENERALITES CONCERNANT LES PRESTATIONS

1.1 OBJET DU DOCUMENT

Travaux de réfection des toitures terrasses inaccessibles sur le site suivant :

Brabois Santé —Batiment Administration — Vandoeuvre (54)

Le titulaire devra prendre connaissance de I'’ensemble des spécifications techniques particuliéres.
Il devra prévoir tout ce qui découle du travail a effectuer, dans les regles de I’Art sans pouvoir
élever de réclamations ultérieures.

1.2 DUREE DES TRAVAUX

L'opération démarre a compter de la date de notification du marché pour une durée de :
- Travaux: 12 semaines, période de préparation de 2 semaines incluses.
Voir planning

1.3 GENERALITES

[.3.1 ETABLISSEMENT DE LA PROPOSITION

Aucune contestation n'est admise aprés la conclusion du marché, sous prétexte d'une mauvaise
appréciation des difficultés, notamment de mise en ceuvre. Le titulaire est donc réputé avoir
contrélé toutes les indications du dossier, avoir visité les lieux et étudié en particulier, les
dispositions a adopter pour I'organisation de ce marché. Cette démarche est indispensable et
vivement recommandée. Le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour passer ses
commandes dans des délais compatibles avec le planning de réalisation. En conséquence, le
titulaire ne pourra, apres remise de son offre et la signature du marché, soit refuser d'exécuter des
études complémentaires, de quelque nature que ce soit, jugées indispensables par le maitre
d’ouvrage pour le parfait achevement du marché, soit prétendre que ces études donnent lieu a
une modification de sa proposition forfaitaire de base, soit encore modifier son offre au motif du
non-respect du délai contractuel.

[.3.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux concernent toutes les prestations, études, fournitures et travaux nécessaires au parfait
achévement des ouvrages et équipements tels qu’ils sont définis au présent dossier. La réalisation
des travaux explicitement décrits inclut implicitement I’ensemble des taches préparatoires et de
travaux connexes nécessaires a leur parfait achevement. Le prix global et forfaitaire comprend
notamment I'établissement des notes de calculs, des plans d’exécution, la réalisation des travaux
tels que demandés dans la suite du présent CCTP.
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1.4 CHOIX DES PRODUITS

Les marques citées dans le CCTP sont indicatives. Elles sont citées a titre d’exemple afin de
représenter un degré de qualité du matériau ou du matériel désiré. Les entreprises pourront
proposer des marques et produits ayant une qualité équivalente au matériel ou matériau
mentionné. Dans ce cas, le choix du produit restera a I’exclusive décision du maitre d’ouvrage.

I.5 DEMARRAGE, DUREE, PLANNING DES TRAVAUX

L’entreprise titulaire devra débuter les travaux impérativement a la date indiquée sur le planning.
Les soumissionnaires devront prévoir le personnel suffisant en qualification et en nombre pour la
réalisation de tous les travaux dans les délais impartis. Les soumissionnaires devront intégrer dans
leur offre I'incidence de travail en heures supplémentaires, en heures de nuit et en heures de
travail les samedis et dimanches, si nécessaire. Le respect des durées d’interventions prévues sera
obligatoire. Apres une mise en demeure, I'entreprise défaillante sera tenue de rattraper son retard
éventuel dans un délai qui sera a déterminer par le maitre d’ouvrage. Sile retard n’est pas rattrapé,
des pénalités réglementaires seront appliquées a I'entreprise défaillante, en fonction des journées
de retard.

1.6 CONTRAINTES LIEES A LA DUREE DES TRAVAUX

Les travaux devront étre exécutés en 12 semaines a compter de la notification par courrier
recommandé. Les dates mentionnées de début et de fin de travaux sont contractuelles et engagent
I'entreprise a réaliser I'entiéreté de sa charge de travail pendant la durée de cette période. La
présence de I’entreprise avec les moyens suffisants a I'accomplissement de sa tache doit donc étre
permanente et ne souffrir d’aucune journée de manquement de présence de son personnel. La
date de fin de travaux est impérative.

Les travaux seront réalisés en site occupé.

.7 INTEMPERIES : PROTECTION DES OUVRAGES EN PLACE

Une attention particuliére sera portée par le candidat qui devra toutes les protections nécessaires
en cas d’intempéries. Le prestataire retenu par le maitre d'ouvrage aura l'entiere responsabilité
de la sécurisation de son chantier vis-a-vis des risques liés aux intempéries. Une note explicative
sur les types de protections proposées par les candidats sera a joindre au dossier de remise de
I'offre.

.8 NETTOYAGE, PROPRETE DU CHANTIER

L'entreprise sera responsable de son chantier et de sa propreté et devra le nettoyage journalier et
permanent de celui-ci. Elle devra enlever ses gravats, excédents de matériaux, au fur et a mesure,
afin de laisser le chantier dans un état de propreté maximum. Les gravats seront évacués au
minimum tous les deux jours, a la décharge. L’entreprise nettoiera les salissures issues de son
travail de maniere parfaite, chaque semaine. Apres une premiere demande non suivie d’effet, le
maitre d’ouvrage pourra faire nettoyer le chantier par une tierce entreprise, si celui-ci est en état
de malpropreté ou d’abandon. Le maitre d’ouvrage fera alors supporter a I'entreprise le co(t de
nettoyage et de 'enlevement des gravats. Le nettoyage terminal sera a la charge du titulaire et ce
dernier I'intégrera dans ses prix.
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1.9 QUALITE DES TRAVAUX

L’entreprise devra exécuter un travail conforme aux regles de I’art et réaliser les travaux ou menus
travaux non explicitement mentionnés dans le CCTP et qui seraient rendus nécessaires par simple
harmonie visuelle ou en respect de la déontologie de la profession et des DTU, normes, etc... Le
maitre d’ouvrage validera les travaux a leur achévement total. Ils pourront refuser des travaux en
cours d’exécution si la prestation de I'entreprise leur semble mauvaise. Cette derniere devra se
conformer aux demandes du maitre d’ouvrage et refaire le travail ou la partie concernée en suivant
les directives du maitre d’ouvrage.

.10 SECURITE DES PERSONNES

Les présents travaux sont soumis a la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et a son décret
d’application n°94-1159 du 26 décembre 1994, concernant la mission de coordination en matiére
de sécurité et de protection de la santé. Toutes les entreprises travaillant sur le chantier devront
donc respecter : toutes les exigences découlant de cette loi et des suivantes qui seraient
promulguées, jusqu’a I'achévement total des travaux.

e Mise en place d’un dispositif de sécurité pour le personnel :

- Etablissement d’un plan de prévention sécurité avec I’ensemble des intervenants sera a
prévoir avant le début du chantier, garantissant le respect et 'appropriation de la sécurité
sur le site.

¢ Protection individuelle et collective :

- personnel équipé de chaussures de sécurité, casques, lunettes, harnais de sécurité, etc...

- échafaudages réglementaires, grues et nacelles aux normes, derniére visite réglementaire
sans remarques particuliéres de la part de I'organisme de controle,

- personnel titulaire des habilitations (électriques, soudure, harnais, etc...), nécessaires et
autorisation de conduite d’engin, balisage du chantier,

- vigie au sol,

- consignation,

Cette liste n’est pas limitative. Tous les équipements de protection individuelle et collective de
guelgue nature que ce soit sont a la charge exclusive du titulaire. Tous les engins, grues, nacelles
nécessaires au bon déroulement du chantier sont a la charge du titulaire.

Les travaux, objets du présent CCTP, seront exécutés conformément aux clauses et conditions
générales des documents, ci-apres, en vigueur a la date de remise des offres, a savoir :

- NF P84-208.1 (DTU 43-5) Réfection des ouvrages d’étanchéité des toitures terrasses ou
inclinées.

- NF P84-207-1-1 (DTU 43.4) Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés
du bois avec revétement d’étanchéité.

- NF P84-206-1 (DTU 43.3) Mise en ceuvre de toitures en toles d’acier nervurées avec
revétement d’étanchéité

- NF P84-206-2 (DTU 43.3) Mise en ceuvre de toitures en toles d’acier nervurées avec
revétement d’étanchéité. Cahier des clauses administratives spéciales types(CSS)

- NF P84-2.8.2 (DTU 43.5) Réfection des ouvrages d’étanchéité des toitures terrasses ou
inclinée. Cahier des clauses spéciales.

- Réglementation thermique 2012 relative a I'isolation thermiques des batiments neufs.

- Réglementation thermique 2007 relative a I'isolation thermique des batiments existant.
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- I'Instruction Technique 246 relative a la sécurité incendie et au désenfumage des locaux.
- la Norme EN795 Classe A pour les points d’ancrages.

- la Norme NF P 93-355 pour la sécurité collective périphérique provisoire.

- la réglementation en vigueur concernant I'amiante.

L'attention du titulaire est attirée sur le fait qu'aucune modification au Marché ne pourra se faire
sous prétexte d'ignorance de certaines conditions, reglementations et normes en vigueur. Les
prescriptions techniques seront conformes aux normes, décrets, spécifications techniques
relatives aux établissements recevant du public (ERP), et aux regles d’hygiéne, de sécurité et de
conditions du travail en vigueur au moment du dépo6t du permis. Remarque : dans le cas de
divergence entre deux textes réglementaires, on devra adopter la mesure la plus restrictive.
L'utilisation de matériaux nouveaux ou de procédés de construction non traditionnels devra faire
I'objet de justifications technique précis, de la présentation des références nécessaires et d'un avis
technique favorable. Les réglementations administratives et techniques énumérées ci avant ne
sont pas limitatives. Elles devront étre complétées par le titulaire a I'aide des décrets, arrétés et
normes en vigueur a la date de la réalisation de ces travaux.

.12 GARANTIE

L'entreprise doit au minimum satisfaire les obligations de la réglementation en matiere de
garanties et de responsabilités. Les conséquences d'infiltrations devront étre garanties. Ce risque
devra étre couvert par une assurance qu'il devra joindre au dossier Marché. Le titulaire garantira
de facon formelle la parfaite réalisation des études et des travaux, suivant les regles de l'art et
compte tenu des reglements, lois, décrets et normes en vigueur. Il sera tenu d'apporter a sa
prestation toutes modifications qui seraient exigées pour non-correspondance vis-a-vis du CCTP
ou autres documents contractuels. Les prestations dues au titre du présent marché sont assorties
des garanties telles que définies par les articles 1792, 1792.1, 1792.2, 1792.3, 1792.4, 1792.5,
1792.6 ainsi que 2270 au Code civil :

- garanties de fourniture : tout le matériel fourni par I'entreprise est garanti contre tous vices de
construction ou de nature, pendant une durée d’un an a dater de la réception, (Date indiquée sur
le PV de réception définitive établie par le représentant du maitre d’ouvrage).

- garanties de l'installation : toutes les installations faites par I’entreprise sont garanties conformes
aux régles de I'art et conformes aux dispositions d’exécution approuvées par le maitre d’ouvrage,
Au cours de cette période, I'entreprise est tenue de rectifier tous les défauts de fonctionnement
quelle gu’en soit la nature, et sous les seules restrictions mentionnées ci-dessus. La prise en charge
des installations par la maitrise d’ouvrage ne dégage en aucune maniére I'entreprise de tous les
défauts de fonctionnement susceptibles de se produire pendant la période de garantie, quelle que
soit leur origine. La garantie inclue les piéces, la main-d’ceuvre, le déplacement et tous les autres
frais de quelques natures que ce soit, engendré par la défaillance de la toiture terrasse mise en
ceuvre.

.13 NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX

[.13.1 MATERIAUX D’ETANCHEITE
Les matériaux d’étanchéité traditionnels devront répondre aux conditions et prescriptions des
DTU. Les matériaux élastomeres et assimilés devront étre titulaire d’un avis technique. Les
produits d’étanchéité tels que membranes bitumineuses, ou autres doivent provenir d’usine ou
d’unités dont le systeme qualité a été reconnu conforme aux normes ISO 9001 ou ISO 9002 par
I’AFAQ.
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[.13.2 PROTECTION CONTRE LA CORROSION DES ARTICLES EN METAL FERREUX
Tous les articles en métal ferreux devront étre protégés contre la corrosion, selon le cas précisé ci-
apres au présent CCTP. Aprés préparation du métal, protection par application d’'une couche de
primaire inhibitrice de corrosion et une couche de peinture aux résines alkydes.

1.13.3 TRAVAUX D’ETANCHEITE, RELEVES ET PROTECTIONS

Les complexes et systemes traditionnels devront toujours étre mis en ceuvre dans les conditions
précisées par les DTU. Les complexes et systémes élastoméres devront étre congus et réalisés en
conformité avec leur avis technique. Aucun travail d’application d’étanchéité ne devra étre
exécuté sur un support non sec. Les reliefs d’étanchéité seront toujours de hauteur conforme aux
reglements et normes, et dans tous les cas de hauteur suffisante en fonction de la disposition des
points d’évacuation d’eau et des hauteurs d’acrotéeres. Les rives d’étanchéité apparentes seront
toujours parfaitement rectilignes sur les acrotéres ou autres. Lors de la mise en ceuvre des
différentes couches d’étanchéité, toutes précautions devront étre prises pour éviter toutes
bavures ou coulures sur les parements vus des acrotéres ou autres rives apparentes. En fin de
travaux, la terrasse sera soigneusement nettoyée.

.14 OBLIGATION DU TITULAIRE

Le titulaire est contractuellement réputé s’étre assuré, avant la remise de son offre, par ses
propres calculs et son expérience que les ouvrages d’étanchéité prévus au présent marché
répondent en tout point a la réglementation (DTU, normes) compte tenu des données du chantier.
Dans le cas contraire, I'entreprise fera par écrit au maitre d’ouvrage, les remarques et observations
gu’il jugera utiles.

.15 RECEPTION
La réception des prestations sera provoquée par la Direction des Services, conformément au
planning, apres la fourniture compléete de toutes les prestations prévues et de toutes les
documentations prévues. Le titulaire est tenu d'assister ou de se faire représenter a la réception
et de fournir, le cas échéant, les appareils nécessaires aux essais. La réception comporte
essentiellement :

1 - Le contrOle général de |'exécution des prestations.

2 - Le controle article par article de la qualité et de la quantité des matériels et produits mis

en ceuvre, qui devront étre conforme au descriptif technique du présent CCTP.

3 - Toute mesure complémentaire jugée utile par la direction le maftre d’ouvrage.

1.16 PENALITES

S'il s’avere que le titulaire ne respecte pas les engagements contractuels décrit dans ce CCTP, des
pénalités peuvent lui étre appliquées. Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur
simple constat du retard. Le titulaire s'oblige a déduire de ces facturations le montant des pénalités
qui lui sont signifiées par lettre recommandée avec accusé de réception. Les pénalités décrites ci-
apres ne sont pas révisables et sont déduites sur le montant hors taxes de la facture.
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1.16.1 DEPASSEMENT DU DELAI D’'INTERVENTION — RECEPTION
Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard. L'élément de
référence est : planning fourni par le candidat lors de la remise de I'offre. En cas de non-respect
des délais prescrits, le titulaire subit une pénalité journaliere fixée au CCAP. Cette pénalité
s’applique par jour calendaire de retard.

1.16.2 NON-REMISE DE DOCUMENTS A FOURNIR
Le titulaire se voit appliquer une pénalité fixée au CCAP par jour ouvrable de retard et par
document non remis dans les délais spécifiés, a savoir :

- Les plans d’exécution,

- Les fiches techniques des matériaux et les proces-verbaux,

- Le dossier des ouvrages exécutés.

1.16.3 ABSENCES AUX REUNIONS PROGRAMMEES
Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat de I'absence par le Maitre
de I'Ouvrage. Les éléments de référence sont :
- convocation écrite (mail ou fax) de la Maitrise d’Ouvrage
- comptabilisation des absences sur compte rendu de réunion en cas de non-présence aux
réunions, le titulaire subit une pénalité par réunion fixée au CCAP.

1.16.4 DELAIS D’INTERVENTION DE PARFAIT ACHEVEMENT
Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard. En cas de non-
respect des délais prescrits, le titulaire subit une pénalité journaliere fixée au CCAP. Cette pénalité
s’applique par jour calendaire de retard.

.17 ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE ET DECENNALE

Le titulaire doit étre garanti par une police destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de
préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de I'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel,
matériel et immatériel consécutif ou non, du fait de I'opération en cours de réalisation ou apres sa
réception ainsi qu’une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilité
résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4, 1792-4-1 du code
civil. Le titulaire doit fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur
compagnie d'assurance. lls doivent adresser ces attestations au maitre de I'ouvrage au cours du
premier trimestre de chaque année, pendant toute la durée de leur mission. Sur simple demande
du maitre de I'ouvrage, le titulaire doit justifier a tout moment du paiement de ces primes.

1.18 VISITE DU SITE (Obligatoire)
Les travaux étant une réfection, une visite des lieux est donc impérative.
En tout état de cause, I’entrepreneur sera réputé par le fait d’avoir remis son offre :
o S’étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisé les travaux
o Avoir pris connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des
conditions générales et particulieres qui y sont attachées.
o Avoir pris connaissance des possibilités d’acces, d’installation de chantier, de
stockage des matériaux, des disponibilités en eau et en énergie électrique.
L'entrepreneur ne pourra en aucune facon arguer d’une ignorance quelconque a ce sujet et ne
pourra prétendre a un quelconque supplément de prix ou a des prolongations de délais.
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.19 QUALIFICATION
L'entreprise devra étre qualifiée :

> 3211 - Etanchéité en matériaux bitumineux par feuilles (technicité courante).

Il TRAVAUX : DESCRIPTIF TECHNIQUE

1.1 BRABOIS SANTE

1.L1.1 BATIMENT ADMINISTRATION

1.L1.1.1 INSTALLATION DE CHANTIER

1.1.1.1.1 - Stockage, base vie et état des lieux
La mise en place d’un balisage de la zone de stockage des matériaux ainsi que des bennes pour les
déchets sera réalisé avec des barrieres types HERAS. Les stockages de matériaux et matériel de
chantier se feront aux dépens de I'entreprise.
Tout dommage causé par I'entreprise sur les espaces verts de proximité, parking et autres espaces
seront remis en I’état apres la réalisation des travaux a ses frais.
Un nettoyage quotidien du chantier sera réalisé jusqu’a la réception des travaux afin de maintenir
le chantier en bon état.
Les matériaux et accessoires ou isolant susceptibles de s’envoler par fort seront lestés au besoin.
La répartition des matériaux et matériels sera calculée de facon a éviter toutes les surcharges
éventuelles.
Mise en place de bungalows de chantier (vestiaire et réfectoire) et un WC
Mise en place d’un tableau électrique de chantier
Tous les outils, appareils, engins et équipements utilisés sur le chantier par I'entreprise doivent
étre conformes a la réglementation du travail en vigueur et doivent étre employés dans leur
domaine normal de fonctionnement.
L'entreprise assurera, sur 'ensemble de ses postes de travail présentant des risques d’incendie, la
fourniture a son personnel de moyens de protection adaptés aux risques créés, comme les
extincteurs par exemple. Il établira un permis de feu avec le service sécurité du site.
Lors de toute exécution de travaux par I'entrepreneur, ce dernier devra prendre toutes les
dispositions et toutes les précautions utiles pour assurer dans tous les cas la conservation sans
dommage des ouvrages existants.
Le plan d’installation de chantier devra étre soumis pour accord au coordonnateur SPS, au Maitre
d’ceuvre et au Maitre d’Ouvrage.

11.L1.1.1.2 - Accés a la toiture
Mise en place d’une tour d’acces (escalier) compris barriére de protection au sol avec fermeture
par cadenas.

11.L1.1.1.3 - Filets périphériques
Fourniture et pose d’une protection provisoire anti chute par filet périphériques sur potelets avec

lisses haute de maintien
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11.1.1.2 - TRAVAUX PREPARATOIRES

Les toitures actuellement se décomposent de la fagon suivante :

Terrasses
=  SUPPORT : Béton
= Un pare vapeur collé sur la dalle béton
= Une isolation polystyréne expansé (ép. 30mm)
= Une étanchéité bicouche anti-racine
= Une couche de géotextile
= Une isolation polystyrene extrudé (ép. 60 mm)
= Une couche de géotextile
= Protection gravillons 5 cm

1.1.1.2.1 - Dépose de la protection lourde

Dépose de la protection lourde

1.1.1.2.2 - Dépose du complexe d’étanchéité

Arrachage du complexe d’étanchéité existant jusqu’au support béton et évacuation vers
une décharge controlée

1.1.1.2.3 - Dépose des relevés d’étanchéité

Démolition des relevés d’étanchéité et évacuation vers une décharge controlée
1.1.1.2.4 - Dépose des joints de dilatations

Démolition des joints de dilatation et évacuation vers une décharge contrdlée
1.1.1.2.5 - Dépose des bandes de rives

Dépose des bandes de rives et évacuation vers une décharge controlée
1.1.1.2.6 - Dépose des solins

Dépose des solins et évacuation vers une décharge controlée

1.L1.1.2.7 - Dépose des accessoires

Dépose des ventilations, crosse et naissances EP

1.1.1.3 - TRAVAUX NEUFS

Sur la dalle béton et sur le pare vapeur existant, adhérent

11.1.1.3.1 - Complexe d’étanchéité :
11.1.1.3.1.1 - Pare vapeur
Enduit d’Imprégnation a Froid associé a une membrane bitumineuse de type
HYRENE de chez AXTER y compris équerre de renfort dépassant de 6 cm au-dessus
de l'isolant.
11.1.1.3.1.2 - Isolant
Isolation en mousse de Polyuréthane de type Eurothane BR bio de chez Recticel ép.
100 mm (R= 4,50 m2.k/w).
1.1.1.3.1.3 - Etanchéité
Etanchéité bicouche élastomeére de type HYRENE TS de chez AXTER ou équivalent y
compris voile de verre de 100 g.
Classement FIT : F5I5T4
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REFECTION TOITURE TERRASSE

1.L1.1.3.1.4 - Protection
Mise en place de gravillons roulés et relavés d’une granulométrie 11/25 sur une
épaisseur de 4 cm minimum.
11.1.1.3.2- Relevés d’étanchéité
Fourniture et pose de relevés d’étanchéité élastomere de type Alphardoise de chez Axter
intégrant aluminium et finition paillettes finition noir maine y compris équerre de renfort
11.1.1.3.3- Bandes de rive
Fourniture et pose de bandes de rives en acier prélaqué 25 microns (coloris standard)
11.1.1.3.4 - Solins
Fourniture et pose de bande solin en aluminium extrudé avec joint mousse de type
Solinet de chez Dani Alu sous avis technique.
1.1.1.3.5 -Tablettes
Fourniture et pose de tablette en acier prélaqué 25 microns (coloris standard) y compris
pattes support
11.1.1.3.5 — Joint de dilatation
Sur le joint de dilatation avec reprise éventuelle du support : fourniture et pose d’un joint
de dilatation de type EXELJOINT de chez Axter y compris cordon butyl sous avis technique.
1.1.1.3.7 - Accessoires
11.1.1.3.7.1 - Naissances EP
Fourniture et pose de naissance EP en plomb 25/10 a moignon droit y compris
pare gravier
11.1.1.3.7.2 - Ventilations
Fourniture et pose de ventilation en plomb 25/10 compris chapeau chinois.
1.1.1.3.7.3 - Crosse.
Fourniture et pose crosse diametre 60 mm
1.L1.1.3.8 — Verriéres pyramidales
Vérification de 'ensemble des joints et des parcloses des verriéres en toiture
(remplacement au besoin comme a l'identique) et et nettoyage.

111.1.4 - SECURITE

1.1.1.4.1 - Echelle

Fourniture et pose d’une barre d’accroche échelle munie a chaque extrémité d’équerre
métallique pour éviter le glissement conforme a la norme NF E 85-016 fixée sur la fagade
Comprenant un palier métallique sur acrotere

Identique a ceux en place sur le site.

1.L1.1.4.2 — Potelets d’ancrage

Fourniture et pose de potelets avec anneaux d’ancrage conforme a la norme EN 795
Classe A
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REFECTION TOITURE TERRASSE

111.1.5 - OPTIONS

1.L1.1.5.1 — Réhausse acrotére

Fourniture et pose de bois sur acrotére pour rehausse

11.1.1.5.2 - Couvertines

Fourniture et pose de couvertine en acier prélaqué 75/100 (coloris standard) y compris
éclisses et pattes support en galva 15/10 tous les ml

1.L1.1.5.3 — Garde-corps

Fourniture et pose de garde-corps de type Bardial de chez Dani Alu conforme a la norme
sur support patte Z (incliné)

11.L1.1.5.4 - Isolant

Isolation en mousse de Polyuréthane de type Eurothane BR bio de chez Recticel ép. 160
mm (R= 7,30 m2.k/w).

Nota : le descriptif est donné a titre indicatif, il ne dispense pas d’une visite des différents sites.
Lors de cette visite, si des remarques sont apportées au descriptif, il est demandé aux entreprises de les porter au DPGF.
En cas d’oubli technique ou d'incompatibilité dans le CCTP, I'entreprise devra faire remonter l'information au Maitre d'Guvre.
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