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3 SERRURERIE

3.1 GENERALITES

3.1.1 Objet du présent document

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres a pour objet la description des ouvrages, solutions et
procédés techniques retenues au titre du présent lot, dans le cadre du Réaménagement de la cafétéria et des
espaces communs du batiment IRESTE de Polytech Nantes, rue Christian Pauc a Nantes.

3.1.2 Prescriptions techniques

Tous les ouvrages, tant en ce qui concerne leurs composants, que leur mise en ceuvre, sont choisis afin de satisfaire
aux directives des documents officiels en vigueur s’y rapportant.

La liste des normes homologuées ou applicables en France en vertu d’accords internationaux n’est pas exhaustive.
Textes obligatoires dans leur domaine d'application :

o Les lois, ainsi qu'un certain nombre de textes qui font force de loi, bien qu'ils n'en portent pas le nom,
notamment le Code Civil dont certains articles intéressent la construction, le Code de I'Urbanisme et de la
Construction et le Code du travail

o Les décrets et arrétés applicables au présent marché,

e Réglement sanitaire,

o Textes réglementaires relatifs a la sécurité incendie des Etablissements soumis au Code du Travail,
o Textes réglementaires et labels relatifs a I'acoustique,

o Laréglementation d’accessibilité aux personnes a mobilité réduite en vigueur,

o La réglementation thermique RT béatiments existants en vigueur,

o FEfc.

Et notamment :

e Code du Travail — Hygiéne, sécurité et conditions de travail — hygiéne, aménagement des lieux de travail,
prévention des incendies — Aménagement et hygiéne des lieux de travail.

o Code du Travail — Hygiéne, sécurité et conditions de travail — dispositions applicables aux opérations de
construction dans l'intérét de I'hygiéne et de la sécurité du travail — Régles de sécurité.

o Arrété fixant les dispositions techniques destinées a rendre accessibles aux personnes handicapées les
établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction, leur création
ou leur modification.

o Circulaire relative aux lieux de travail.

Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

e DTU 37.1: Menuiserie métallique

e DTU 36.1/37.1 : Choix des fenétres et des portes extérieures en fonction de leur exposition
e DTU 39: Travaux de miroiterie - vitrerie

¢ les Normes Frangaises homologuées (NF) applicables aux travaux de ce corps d'état :

o |e REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB)

e les Cahiers des Clauses Spéciales assortis aux DTU ;

o les regles de sécurité éditées par le Ministére du Travail et en particulier le décret du 31 mars 1992 relatif aux
dispositions concernant la sécurité et la santé que doivent observer les Maitres d'ouvrages lors de la
construction de lieux de travail ;

o Th-K 77 : régles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction, novembre 1977,
mise a jour 1997.

D'une fagon générale, 'ensemble des textes réglementaires, administratifs et normatifs applicables a I'opération tant

en ce qui concerne la nature des travaux a réaliser que le type d'établissement concerné et que la nature du marché

de travaux passé.
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Sont également applicables les normes et D.T.U. concernés par les supports sur lesquels viennent s’appliquer les
ouvrages objets du présent lot.

Autres documents (Liste non limitative) :
e Le décret « Sécurité chantier » n® 94-1159 dans sa derniére édition,

e |a directive du Conseil des Communautés Européennes relative aux prestations minimales de sécurité et de
santé a mettre en ceuvre sur les chantiers,

o Le décret n° 92 332 Hygiéne et sécurité sur les lieux de travail, dans sa derniére édition,
o Laloi "sécurité chantier" n° 93 1418 dans sa derniére édition,

e Recueil des instructions techniques du répertoire des éléments utiles a I'établissement et a I'exécution des
projets et marchés de batiments en France (REEF),

o Les recommandations de I'Association Frangaise pour le développement de la galvanisation — Galvazinc.
e Recommandations du centre technique industriel de la construction métallique (C.T.1.C.M.).
e Recommandations de l'office technique pour l'utilisation de I'acier (O.T.U.A.).
e  (Cahier du CSTB n° 3448 concernant les dalles de planchers et marches d’escalier en verre
Avis techniques et/ou document technique d'application :

Tous les matériaux ou procédés devront avoir un avis technique ou Document Technique d’Application ou Agrément
technique européen en cours de validité.

Pour les produits ou procédés non traditionnels faisant I'objet d’avis technique délibérés par la Commission instituée
par arrété ministériel, I'Entreprise se conformera aux dispositions des avis techniques relatifs aux produits ou
procédés considérés.

3.1.3 Prescriptions complémentaires

3.1.3.1 Plans d'exécution et de réservation

L'entrepreneur devra arréter les cotes exactes des ouvrages en fonction des dimensions réelles d'exécution de la
structure et de ses tolérances.

Il établira tous les plans de détail de fabrication et de réservation pour l'ensemble des ouvrages. Ces plans devront
préciser entre autres, la répartition et les dispositifs de fixation et d'étanchéité. La fabrication ne pourra étre lancée
qu'aprés accord du maitre d'oceuvre et du bureau de contréle.

3.1.3.2 Nature des menuiseries métalliques
Profils et tole en acier de nuances adaptées aux ouvrages a exécuter.

Dimensions et caractéristiques conformes aux Normes AFNOR de la classe A "Métallurgie". Les boulons, rivets,
etc.., seront de dimensions et caractéristiques conformes aux Normes AFNOR de la classe E "Mécanique”.

Les aciers seront bien dégauchis et bien dressés. Les abouts de piéces en contact seront parfaitement arasés.
Tous les assemblages seront exécutés avec soins. Les vis, rivets, efc..., seront bien en ligne et en nombre suffisant.
Les tdles seront correctement planées et les rives bien dressées. Les soudures exécutées avec le minimum de
reprise et en continu dans le cas d'ouvrages protégés GP 2.
3.1.3.3 Protection antirouille
Métallisation
Métallisation des produits finis par projection thermique conforme a la norme NF EN 22063.
Dans le cas d'assemblages soudés, le traitement s'effectuera exclusivement aprés assemblage.
Galvanisation
Galvanisation a chaud de produits finis conformément a la norme NF EN ISO 1461.
Une attestation de conformité aux prescriptions de cette norme devra étre fournie.
La conception et la réalisation des piéces métalliques devront étre en conformité avec la norme NF EN ISO 14713
qui précise les précautions nécessaires pour satisfaire une bonne qualité de galvanisation.
3.1.3.4 Quincaillerie et ferrages

La quincaillerie et les ferrages seront de premiére qualité (label NF.Q exigé) et de type robuste. lIs seront protégés
contre la corrosion soit par nature, (vis acier inoxydable), soit par traitement a la charge du présent lot.

lls seront choisis par le maitre d'ceuvre sur présentation d'échantillons.
L'entrepreneur du présent lot sera responsable des clés pendant toute la durée du chantier.
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Le positionnement des ferrages sera congu pour permettre la continuité des joints d'étanchéité. Des réglages seront
prévus le rattrapage des jeux entre ouvrant et dormant et la compression des joints, conservant dans le temps le
classement AEV exigé.

3.1.3.5 Déchets de chantier

Pour application du plan départemental de gestion des déchets du BTP, I'entreprise devra le tri sélectif des gravats
et détritus provenant de I'exécution de ses travaux ainsi que l'évacuation vers les centres de valorisation ou
d'enfouissement technigues de classe 1, 2 ou 3.

Il est rappelé que le brilage des déchets sur les chantiers est interdit (loi 61.842 du 2 ao(t 1961 et 92.646 du 13
juillet 1992).
3.1.3.6 Obligations de sécurité :

L'entrepreneur devra strictement se conformer aux dispositions réglementaires de sécurité imposées par la
législation en vigueur, aux directives des organismes de controles et aux consignes du Coordonnateur Sécurité dans
le cadre du PGCSPS.

Le projet de plan particulier de sécurité et protection de la santé (PPSPS) sera soumis au Coordonnateur Sécurité.
Il devra la mise en place et I'entretien des protections provisoires nécessaires a l'exécution de ses travaux.

3.1.4 Mise en ceuvre

Vérifications des supports
L'état des supports et aplombs seront constatés par I'adjudicataire contradictoirement avec le titulaire des supports.

Dans I'éventualité ou ils ne seront pas recevables conformément aux DTU, ils seront repris par le titulaire de
I'exécution préalable.

Protection des ouvrages

Pendant toute la durée des travaux, I'entrepreneur titulaire du présent lot devra la protection de la totalité de ses
ouvrages.

Cette protection sera réalisée par un systéme qui garantisse une protection efficace et absence de taches.
Cette protection sera maintenue toute la durée nécessaire aux frais du présent lot.

Suijétions de chantier

Les cotes seront relevées sur le chantier par I'Entrepreneur.

Les travaux visés au présent corps d'état seront exécutés avec le plus grand soin, pour livrer des ouvrages en tout
point irréprochables dont I'entrepreneur garantit la robustesse, la bonne tenue et le parfait fonctionnement.

Le maitre d'ceuvre pourra demander la présentation d'échantillon de tout élément ou partie d'ouvrage avant
exécution et commande.

Si le Maitre d'ceuvre exige que les constructions soient prétes au montage a une date ne permettant pas d'effectuer
préalablement le relevé, les cotes de fabrication seront alors définies en accord avec le Maitre d’ceuvre en tenant
compte des tolérances de construction prescrites par les normes DIN.

De plus, I'entrepreneur devra présenter au Maitre d’ceuvre et au Bureau de contrle toutes les notes de calcul, les
plans d'études et d'exécution.

Manutention / Protection

Toutes les opérations, frais et faux frais relatifs aux transports, manceuvres et manutentions diverses, et durant les
travaux des autres corps d'état, tragage, pose, réglage, ajustages, mise en état de fonctionnement, etc... concernant
les ouvrages du présent lot, sont a la charge de I'entrepreneur.

Celui-ci sera entiérement responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception, devra prendre toutes les précautions
pour que les éléments ne soient pas détériorés compte tenu des aléas du chantier.
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3.2
3.2.1

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Phasage des travaux

Les

travaux seront réalisés en milieu occupé (L’établissement reste en activité durant le chantier). Les différentes

interventions TCE seront réalisées selon le phasage des travaux établi par l'architecte et le pilote.
Précisions complémentaires :

3.2.2

Le phasage des travaux correspond a la chronologie des travaux selon impératifs du Maitre d'ouvrage, en

termes de libération des locaux, et d'exécution du chantier.

Il est rappelé aux entreprises que le chantier sera réalisé en plusieurs phases de travaux selon plan de phasage

joint au dossier

L'ensemble des sujétions nécessaires aux cantonnements des différentes phases de travaux sera prévu par le
présent lot dans le cadre des travaux préparatoires de phasage (cloisonnements, accés, etc.)

Localisation
> Pour mémoire, a inclure dans les prix unitaires des ouvrages

Travaux préparatoires

3.2.21

Travaux préparatoires

Travaux préparatoires, avant pose des ouvrages, comprenant :

dépoussiérage de tous les éléments recevant un ouvrage métallique (tableaux, appuis, linteaux),
vérification des tolérances géométriques locales des magonnerie de la baie ;

mise en place sur bati d'une mousse de polyuréthane autoadhésive sur une face, imprégnée de résine
synthétique stable

Localisation :

Suivant plans, pour I'ensemble des blocs porte de l'opération
> Pour mémoire, a inclure dans les prix unitaires des ouvrages

3.2.2.2 Etudes d'exécution
Les plans d’exécution sont dus par le titulaire du présent lot. La rémunération de cette mission est prise en charge
par I'entreprise. Elle comprend tous les plans nécessaires a la bonne exécution des ouvrages. Ces derniers devront
étre présentés a la Maitrise d'ceuvre.

Localisation :

Suivant plans, pour I'ensemble des ouvrages de menuiseries extérieures de 'opération
> Pour mémoire, a inclure dans les prix unitaires des ouvrages

3.2.2.3 Plans et détails de fabrication
Avant le début des travaux, l'entreprise du présent lot devra obtenir I'accord de I'Architecte pour la fabrication de ces
ouvrages.

Aussi, il fournira au moins 10 jours avant la mise en exécution ou commande, tous les plans d'atelier, de fabrication
ou de réservation, et ce, en coordination avec les autres corps d'état intervenant sur les superstructures.

3.2.3

Localisation
> Pour mémoire, a inclure dans les prix unitaires

Menuiseries extérieures

3.2.31

Dépose de menuiseries et ensembles menuisés vitrés extérieurs

L'entrepreneur devra la dépose de menuiseries extérieures, compris huisserie, gonds, ainsi que tous les ouvrages
associés (selon le cas)

Toutes les précautions seront apportées pour une dépose soignée, pour éviter une détérioration trop importante des
feuillures, appuis, jambages...

Comopris toutes sujétions de réalisation, raccords et évacuation des gravats en déchetterie.
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Le présent lot devra a l'avancement la réalisation de fermeture des baies, en contreplaqué avec protection par
bachage en extérieur, compris renfort tasseaux, fixations et toutes sujétions.

Nota :

— L'ensemble des déposes sera réalisé de fagon soignée, toutes les précautions afin de préserver les parois et les

finitions intérieures seront dues par I'entrepreneur.

— Conservation des cylindres des portes déposées (ouvrages de la cafétéria vers la rue), afin de les reposer sur

les nouvelles portes et garder ainsi le méme type de clé.

Localisation :

Selon plans et détail de I'architecte, pour la dépose d'ouvrages existants suivants
. " ot T it

> Porte vitrée de la future salle cardio sur extérieur (partie basse seulement) — 1 ensemble

3.2.3.2 Porte vitrée — Issue de secours

L'entrepreneur devra la mise en ceuvre de porte vitrée d'issue de secours, dans la fagade vitrée existante, avec les
caractéristiques comme suit :

Porte a simple action

o La partie dormante (seulement dans le cas d’'un remplacement complet de I'ouvrage)

O
O
O

Les arrétes d'angle des profilés employés seront franches et vives

Le cadre sera réalisé a l'aide d'un profilé tubulaire multi chambres de 55 mm d'assise formant dormant

La rupture de pont thermique sera obtenue en son centre par une double barrette sertie de 20 mm en
PA6.6 chargée a 25% de fibre de verre

L'assise de ce profilé sera en forme de rainure pouvant recevoir un profilé de type couvre joint, bavette,
tapée ou autre habillage indispensable

L'assemblage de ce cadre sera réputé étanche et réalisé en coupe d'onglet par équerre a sertir La partie
basse de ce cadre dormant sera réalisée a l'aide d'un profilé formant seuil

e |apartie ouvrante

O
O
O

o

Les arrétes d'angle des profilés employés seront franches et vives

Profilés tubulaires symétriques a 3 chambres de 55 mm.

La rupture thermique centrée est obtenue par une double barrette sertie de 20 mm en PA6.6 chargée a
25% de fibre de verre

Les profilés permettent des compositions d'ouvrants (3 cotés) avec plinthe ou périphérique (4 cotés), ainsi
que l'ouverture intérieure et extérieure sur paumelles pour solution simple action ou indépendante.

Des profilés spécifiques permettent 'ouverture en va et vient et anti-pince doigts avec un écartement entre
chaque vantail de 23 mm

Des doubles embouts permettent I'assemblage de plinthe ou traverses intermédiaires en coupe droite

Le drainage de la feuillure sera réalisé au moyen d'un procédé approprié permettant d'éviter l'utilisation de
déflecteur

La feuillure recevra un joint a lévre en EPDM pour accueillir le remplissage qui reposera sur des cales
d'assise en polyamide

Ce joint sera continu et ininterrompu dans les angles pour garantir une parfaite étanchéité

Le remplissage sera maintenu par une parclose directement crochetée sur le profilé

Un joint a bourrer en EPDM viendra verrouiller ce crochetage en s'insérant entre le remplissage et la
parclose

L’étanchéité entre dormant et ouvrant sera réalisée par une double barriere de joint tournant thermo
plastique vulcanisé (TPV).

L’augmentation des épaisseurs d’aluminium @ 3 mm autorise la réalisation d’ouvrant de 2,60 m de haut
par 1,30 m de large.

Prise de volume

o

@)
@)
@)

Principe de parclose a pelle alu sur alu.

L’ensemble des 7 joints sont tournant, 1 joint extérieur et 6 joints intérieurs (noir ou gris 7040).

Prise de volume de 4 & 42 mm sans élargisseur de feuillure, de 44 mm & 70 mm avec élargisseur.

double vitrage isolant clair & deux faces feuilletées avec face extérieure feuilletée P5A (contre le
vandalisme et l'effraction) du type Stadip SP510 et face intérieure feuilletée 2B2 type STADIP (ép. suivant
surface du vitrage).

Mise en ceuvre " d'éléments visuels contrastés vitrophanie " par rapport a I'environnement immédiat, afin
d'étre facilement repérables pour des personnes mal voyantes (systéme a définir avec I'Architecte) -
Hauteur 1.10m et 1.60m/sol fini.

Economiste : DEVY &CO

Architecte : 0101
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Paumelles
o  Paumelles en appliques 2 lames, ouvertures sur pivot frein au sol avec axe déporté de 36 mm.
o Usinage par gabarit de pergage.
Ferme porte invisible
o Le ferme porte hydraulique invisible de force 3 a 6 est encastré dans la traverse haute du dormant en
chassis simple ou ensemble menuisé.
o II'permet un blocage de la porte & 90° et une butée de réglage intégrée a la glissiére permet d’en limiter
l'ouverture.
o 3 réglages permettent de faire varier indépendamment, la vitesse de fermeture, le frein & 'ouverture ainsi
que I'a-coup final.
o Le ferme porte permet l'ouverture et la fermeture des portes sur paumelles (intérieure ou extérieure),
jusqu’a 150 kg par vantail.

Seulils
o PMR Batiment, en ouverture intérieure ou extérieure par double joints brosse et joint de battement TPV

Mise en ceuvre :

o Pose entre structures aluminium (poteaux latéraux a prévoir au présent lot), compris tous les habillages et
champlats de finition nécessaire, en aluminium thermolaqué assorti a la menuiserie.

o Bavette en Alu thermolaqué en pied de la menuiserie venant recouvrir le seuil magonné.

o Compris toutes sujétions de fixation par profils U, équerres, etc. et chevilles mécaniques, tous joints
nécessaires pour une parfaite étanchéité eau/air (silicone, acrylique, etc...).

o L'entreprise devra toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions techniques
du fabricant, DTU et normes en vigueur.
~Composition de l'ouvrage :
es 2 vantaux : Dim. total =1.90 x 2,1 m ht

Quincaillerie
e Renfort des poin uts, paumelles 3 lames, et éléments de sécurité suivant prégerfsation du fabricant pour
retardateur d'effraction

e Ensemble de tirage et de pousse oignées tubulaires (modele2a~faire approuver par l'architecte) en acier

inoxydable brossé;
e Serrure 3 points A2P** sur organigramme, cyhndr recuperer sur ouvrages existants

A la demande des services technique, les ¢ sur les portes de la cafétéria vers la rue seront
reposés sur les nouvelles portes pour r le méme type de cle:

ions et au poids du vantail, avec
3 la norme EN 1154 et EN

o Ferme-porte en appllque coppr’s sélecteur, de force adaptée aux dim
systéme a came ou a aillere avec bras a coulisse anti-vandalismes confor
1158

Localisation :
n plans et élévations de l'architecte, pour remplacement des ouvrages existant vers zones suivantes :

/ > Ouvrants des ensembles vitrés donnant sur la rue intérieure — 3 unités

3.2.3.2.2 Porte IS 2UP 2V + parties fixes - Dim. = 2,64 x 2,86ht m
Ensemble d'accés avec bloc-porte vitré ouvrant vers I'extérieur et partie fixe latérale, comprenant :
Composition de I'ouvrage :
e Porte IS 2UP a 2 vantaux tiercés : Dim. = 1,20 x 2,10 m ht
e Chassis fixe latéral : Dim. = 1,50 x 2,10 m ht
Prestation complémentaire

o Double vitrage isolant clair a deux faces feuilletées avec face extérieure feuilletée P5A (contre le vandalisme et
I'effraction) du type Stadip SP510 et face intérieure feuilletée 2B2 type STADIP (ép. suivant surface du vitrage).

o Vitrage dépoli

Quincaillerie
e Renfort des points hauts, paumelles 3 lames, et éléments de sécurité suivant préconisation du fabricant pour
retardateur d'effraction

Economiste : DEVY &CO
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3.24

Béquille simple sur rosace en aluminium de la méme teinte que les profilés
Serrure 3 points A2P** sur organigramme, avec cylindre de type Chifral S2 des Ets BRICARD

Fermeture antipanique coté intérieur, de type Sécuristyle Evolution des Ets BRICARD, apte coupe feu,
réversible, contre-péne de sécurité

Ferme-porte en applique de force adaptée aux dimensions et au poids du vantail, avec systéme a came ou a
crémaillére avec bras a coulisse anti-vandalismes conforme a la norme EN 1154 et EN 1158

Butée-arrét de porte avec blocage en pied pour maintien en position ouverte

Localisation :

Selon plans et élévations de I'architecte, pour remplacement des ouvrages existant vers zones suivantes :
> Porte vitrée de la future salle cardio sur extérieur — 1 ensemble

Fermeture diverses

3.241

Rideaux métallique intérieur

Fourniture et mise en ceuvre de rideaux métalliques en acier galvanisé a lames micro-perforées, a enroulement et
manceuvre motorisée.

Tablier
o Maille en acier galvanisé 275 g/ m? reliée par des agrafes spéciales double renfort en acier galvanisé
o  Echantillons a proposer au maitre d'ceuvre pour approbation.

Lame finale
o Lame pleine en acier galvanisé 275 g/m? d’'un pas de 125 mm
o  Epaisseur 20/10¢éme

Coulisses
o Aluminium extrudé : laqué époxy RAL au choix
o Platine de fin de coulisse, fixé au support en pied de rideau

Talon pour accueillir les joues

o Joints de coulisses PAG/6 teintésmasse noire

Disposition

o  Pose en applique en sous face de plancher béton

Motorisation

o Tube en acier @80 mm avec motorisation tubulaire en prise directe ( axe non compensé)

o Manoeuvre de dépannage par tringle oscillante et pare-chute c6té opposé (EN 13241+A2)
o  Commande individuel des ouvrages par un interrupteur a clé montée / descente.

Ossature support et rails de guidage latéraux solides en profilés métalique thermolaqué

Motorisation avec électro frein et fins de courses mécaniques (alimentation 230 V-600 W-2.6 A) commandée
par un sélecteur a clé avec manceuvre de débrayage mécanique par cable et poignée,

Tablier constitué de lames au pas de 110 épaisseur 9/10e coulisse grand vent 30/10e. Lame finale renforcée
20/10e., parachute de sécurité selon la norme en vigueur,

Dimensions suivant plan architecte,

Nota :

— Alimentation par le corps d’état ELECTRICITE au droit des moteurs, raccordement par le présent corps d’état.

3.24.1.1  Grille métallique — Dim. =115 x 260ht cm
Caractéristiques de l'ouvrage :

Commande individuel par inter a clé montée / descente pour la grille métallique d'acces a la zone bar

Localisation :

Selon plans et indications de l'architecte, pour équipement des zones suivantes :
> Pour accéder au bar dans Cafétéria— 1 ensemble

3.24.1.2 Grille métallique — Dim. =280 x 170ht cm

Localisation :

Selon plans et indications de l'architecte, pour équipement des zones suivantes :
> Sur plan de travail du bar dans Cafétéria— 5 ensembles

Economiste : DEVY &CO
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3.24.1.3 Grille métallique — Dim. =260 x 260ht cm

3.2.5

Localisation :

Selon plans et indications de l'architecte, pour équipement des zones suivantes :
> Pour fermer le bar sur réfectoire dans Cafétéria— 1 ensemble

Protection solaire

3.2.5.1

Stores bannes

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose de store bannes motorisées, les travaux comprendront :
Structure porteuse

Coffre intégral de protection pour la toile et le mécanisme., fixation en fagade par chevillages ou scellements
adaptés

Mécanisme d’enroulement et barre de charge en galvanisé, qualité marine apparent par un tube rainuré en
aluminium

o Motorisation de type Somfy sur télécommande

o Tube d’enroulement en aluminium

o Limiteur de course basse

Bras en aluminium thermolaquée, qualité Qualicoat et Qualimarine
Teinte RAL au choix de l'architecte.

Eclairage LED intégré dans les bras

Raccordement a la charge du lot ELECTRICITE

Toile de store

La toile est constituée d’un tissage a armure satinée en fibre de verre haute ténacité suivant méthode de
tissage « Rachel Trameur » de chez DICKSON ou équivalent, a faible émission de COV, et renforcée pour
tenue mécanique et aux UV (renforts latéraux soudés, constitués d'une armature en fil de verre enduite
translucide, renforts d'angle, ..., suivant préconisation du fabricant), de caractéristiques suivantes :

o Toile textile, en polyester 50%, PVC 50% haute ténacité suivant méthode de tissage « Rachel Trameur »
de chez DICKSON ou équivalent.

Réflexion solaire = 67%

Poids au m?: 470g/m?. NF EN |SO 2286-1.

Epaisseur : 0,45 mm. NF EN ISO 2286-1.

Résistance au feu : inflammable M1 et B1 selon DIN 4102.

Lambrequin droit, hauteur selon choix architecte.
Teinte RAL au choix de l'architecte.

O O O O

Dimensions : Toute hauteur, entre montants des menuiseries extérieurs pour les parties fixes et de la largeur des
ouvrants pour les parties mobiles

MARQUE ET MATERIEL : type store banne FETUNA des Ets FRANCIAFLEX ou produit techniquement et
esthétiquement équivalent.

Nota:
— Branchement de I'alimentation, protection et raccordement a la charge du lot -ELECTRICITE au droit des

3.25.1.1

moteurs et pour I’éclairage

Stores bannes sur rue intérieure

Dimension de l'ouvrage :

555x355 c¢m dans le plan

Localisation :

Selon plans et indications de l'architecte, pour équipement des zones suivantes :
> Terrasse accessible de Cafétéria sur rue — 3 ensembles

Economiste : DEVY &CO
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3.2.6 OQOuvrages divers

3.2.6.1 Mise aux norme ERP des garde-corps rampant sur escalier
Réalisation et mise en ceuvre de rallonge de mains courantes, fagon potence, comprenant :
o Cadre acier par profilé tubulaires du commerce de section carré (dito garde-corps existant)
e Assemblage de I'ensemble par soudure en usine compris élimination des balévres
o Finition de 'ensemble par thermolaquage, teinte RAL au choix de l'architecte
o Fixation mécanique au support, compris visserie inox et cache écrou

La norme ERP précise qu'a chaque extrémité des garde-corps, sera prévu une prolongation horizontale de la main
courante de la longueur d'un giron (profondeur de marche) qui, dans tous les cas de figure, sera de 28 cm minimum

Dimensions des ouvrages suivant plans, coupes et détails de l'architecte.
Toute la visserie utilisée sera en acier inoxydable, les boulonnages utilisés comporteront des écrous borgnes.
Y compris toutes sujétions, de coupes, découpes, ajustements, scellements, assemblages etc.

Localisation :

Selon plans et indications de l'architecte, pour équipement des ouvrages existants :
> En pied des escaliers métallique dans rue intérieure — 4 unités

3.2.6.2 Cylindres et combinaisons
Le batiment existant est actuellement doté d'un systéme de combinaison des serrures.

A la demande des services technique, le systéme des cylindres doit étre conservé en I'état , pour garder le méme
type de clé. A défaut, le nouvel organigramme devra étre compatible avec celui existant.

L'entrepreneur du présent lot devra se rapprocher de l'établissement pour définir les différents organigrammes
existants.

Localisation :
> Pour mémoire, a inclure dans les prix unitaires des ouvrages équipés de cylindre

3.2.6.3 Plans et détails de fabrication

Avant le début des travaux, l'entreprise du présent lot devra obtenir I'accord de I'Architecte pour la fabrication de ces
ouvrages.

Aussi, il fournira au moins 10 jours avant la mise en exécution ou commande, tous les plans d'atelier, de fabrication
ou de réservation, et ce, en coordination avec les autres corps d'état intervenant sur les superstructures.

Localisation
> Pour mémoire, a inclure dans les prix unitaires

3.2.6.4 Protection des ouvrages

L'ensemble des ouvrages sera livré avec un film de protection. Pour la réception de chantier, I'entreprise du présent
lot devra I'enlévement de ces films, a savoir que toutes piéces déformées, éraflées, seront remplacées aux dépens
du présent lot.

Localisation
> Pour mémoire, a inclure dans les prix unitaires

3.2.7 Fin de chantier

3.2.71 Dossier des Ouvrages Exécutés

Chaque entrepreneur devra fournir au Maitre d'oeuvre, au plus tard 15 jours avant la réception des travaux, toutes
les piéces écrites ou dessinées ainsi que les garanties diverses qui lui seront demandées, afin de constituer le
dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.).

Tous les documents seront remis sous dossiers cartonnés portant dessus et sur la franche, les références du
chantier, le numéro et I'appellation du lot, les coordonnées de I'entreprise.

Les plans devront porter la mention "récolement". lls pourront également étre demandés sous forme informatique en
format DXF ou DWG.

Nombre d'exemplaires : 1 exemplaire papier + 1 exemplaire numérique sur clef USB.
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Nota:
— Les certificats de garanties seront fournis en 1 exemplaire "original".
Le dossier DOE comprendra notamment (sans caractére limitatif) :

o Une liste détaillée des prestations mises en ceuvre qui comprendra entre autres : marque, nature, modéle et
référence pour chaque prestation.

e Les plans d'exécution.

o Les fiches techniques et PV divers des ouvrages manufacturés.
e Les notes de calculs et certificats de garantie.

o Les PV de classement au feu des matériaux.

e Ftc...

Seront également fournis tous les documents demandés par le Coordonnateur Sécurité pour I'établissement du
dossier des interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO) ayant pour objectif essentiel de rassembler toutes les
données de nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures sur 'ouvrage.

La fourniture de tous ces documents conditionne le solde financier des travaux réalisés par I'entreprise.

Localisation
> Pour mémoire, a inclure dans les prix unitaires des ouvrages concernés

3.2.7.2 Nettoyage journalier du chantier
Il est rappelé que le chantier devra étre nettoyé et rangé tous les jours et ce a partir de l'intervention des entreprises.

Si celui-ci n'était pas réalisé, une entreprise de nettoyage extérieure sera missionnée pour le nettoyage du chantier,
a la charge des entreprises solidairement responsables ou a la charge de l'entreprise fautive si elle est clairement
identifiée.

Localisation
> Pour mémoire, a inclure dans les prix unitaires des ouvrages

3.2.7.3 Nettoyage fin de chantier

Aprés exécution de ses travaux, I'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage du chantier, matériels, matériaux,
déchets divers, qui proviennent de son corps d'état uniquement.

Localisation
> Pour mémoire, a inclure dans les prix unitaires des ouvrages
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3.3

TRANCHES OPTIONNELLES

Les tranches optionnelles sont & chiffrer en plus et/ou moins-value :

3.3.1

En complément des prestations précédemment décrites.

TRANCHE OPTIONNELLE N°2 (Local SSI/ Espace repos)

3.3.141

Ouverture dans parois existante

Ouverture soignée de parois intérieurs non porteurs, les travaux comprendront :

Dépose soignée du parement métallique existant
La démolition/sciage des murs intérieurs de distribution non porteurs (cloisons légére, etc...)
Les raccords de bardage/parement métalique

L'ensemble comprendra toutes sujétions de précaution, d'étaiement, la protection des ouvrages existants conservés,
ou exécutés au préalable et une parfaite coordination avec les autres corps d'état.

Nettoyage et évacuations des gravats.
Nota:

— Les travaux de démolition seront exécutés avec soin afin de ne pas détériorer les ouvrages conservés attenants
aux zones d'intervention.

— Tous les ouvrages associés devront étre démolis.

Localisation

Selon organisation du phasage du projet, pour le compartimentage/confinement, & l'avancement des travaux, vis-a-vis des zones
accessibles au public a savoir :
> Porte (SSI) / Rue intérieure

3.3.1.2 Portes métalliques acier laqué isolées
Fourniture et pose de portes métalliques extérieures en acier galvanisé laqué RAL, comprenant :
Dormant :

Cadre dormant en profilés tubulaires, scellé en feuillure de magonnerie avec protection par métallisation,
calfeutrement étanche.

Vantail :

Porte a battement en téle galvanisée laqué de 15/10 mm d'épaisseur minimum. La tble extérieure sera pliée
pour fermer les chants de la porte qui aura une épaisseur finie de 40 mm.

Ossature intérieure pour fixation du panneau interne et raidissement.

Interposition d'un matelas de laine de roche haute densité.

Avec isolation incorporée de caractéristiques conformes aux PV (portes coupe-feu)
Habillage t6le acier galvanisé laqué 2 faces

Sens d'ouverture selon batiment.

Quincaillerie et équipement :

Paumelles suivant poids de la porte.

Etanchéité par joints appropriés suivant le classement demandg.

Crémone a levier sur vantail semi-fixe (pour les portes 2 vantaux)

Systéme anti-panique du type PUSH BAR des Ets BRICARD ou équivalent

Serrure de sireté a demi-cylindre européen sur organigramme (entrée de clé 1 face / face extérieure)

Garnitures des portes en inox des NORMBAU Stainless Line ou équivalent, série ZG 83, béquilles doubles sur
rosaces rondes

Ferme-porte hydraulique de force 2-3 ou 4 selon poids du vantail (référence 339), bras anti-vandalisme, des Ets
BRICARD ou équivalent compris temporisation et frein a l'ouverture

Inclus sélecteur de fermeture sur porte 2 vantaux égaux, le cas échéant.
Butoirs de portes extérieurs

Protection de I'ensemble par métallisation.
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3.3.1.2.1  Porte 1V EI30 — Dim. =0,83 x 2,05ht cm

3.3.2

Localisation :

Suivant plans et élévations de I'architecte.
> Local SSI/ rue intérieure — 1 unité

TRANCHE OPTIONNELLE N°5

3.3.21

Rideau métallique

Fourniture et mise en ceuvre de rideaux métalliques en profilé acier galvanisé, a enroulement et manceuvre
motorisée.

Dimensions suivant plan architecte,
Ossature support et rails de guidage latéraux solides en acier galvanisé,

Motorisation centrale avec électro frein et fins de courses mécaniques (alimentation 230 commandée par un
sélecteur a clé avec manceuvre de débrayage mécanique par cable et poignée,

Tablier constitué en profilé acier galvanisé de 10/10 mm reliés par des bielles d’accouplement. Lame finale
renforcée 20/10e., parachute de sécurité selon la norme en vigueur,

Bandeaux d’habillage 4 faces, des coffres en tole pliée d’aluminium thermolaqué 20/10e d’épaisseur minimum,
compris toutes sujétions.

Nota :

— Alimentation par le corps d’état ELECTRICITE au droit des moteurs, raccordement par le présent corps d’état.

3.3.2.1.1 Rideaux métallique — Dim. =3 x 2,5ht cm

Localisation

Suivant plans et élévations de I'architecte
> Salle cardio. Sur extérieur— 1 ensemble

Fin de document
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