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Réaménagement de la cafétéria et des espaces communs du bâtiment IRESTE de Polytech Nantes

DPGF - LOT°3 – SERRURERIE / MENUIS. EXT. ALU.

N° Description Localisation U Q P.U.  €HT 
Phasage des travaux   

Chronologie des travaux et d'exécution du chantier IPU   
Travaux préparatoires   

Travaux préparatoires IPU   
Etudes d'exécution IPU   
Plans et détails de fabrication IPU   

Menuiseries extérieures   
Dépose de menuiseries et ensembles menuisés vitrés extérieurs   

1,1 Portes 2V sur rue U   
1,1 baie fixe U   

Porte vitrée – Issue de secours   
Porte IS 2V 2UP E30 – Dim. =1,9 x 2,1ht cm Cafétéria U   

1,1 Porte IS 2UP 2V + parties fixes - Dim. = 2,64 x 2,86ht m salle cardio. U   
Fermeture diverses   

Rideaux métallique intérieur   

1,1 Grille métallique – Dim. =1,15 x 2,6ht cm Cafétéria Ens   
1,1 Grille métallique – Dim. =2,8 x 1,7ht cm Cafétéria Ens   
1,1 Grille métallique – Dim. =2,6 x 2,6ht cm Cafétéria Ens   

Protection solaire   
Store banne   

1,1 Stores bannes sur rue intérieure, cis fixation Cafétéria Ens   
Ouvrages divers   

Mise aux norme ERP des garde-corps rampant sur escalier   
rallonge de mains courantes, façon potence U   

Cylindres et combinaisons IPU   
Plans et détails de fabrication IPU   
Protection des ouvrages IPU   

Fin de chantier   
Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)   

Ens   

Nettoyage journalier du chantier   
le chantier devra être nettoyé et rangé tous les jours IPU   

Nettoyage fin de chantier   

Ens   

TOTAL HT                    -   € 

TVA ( 20,0% )                    -   € 

TOTAL TTC                    -   € 

TRANCHES OPTIONNELLES
TRANCHE OPTIONNELLE N°2 (Local SSI / Espace repos)

Ouverture pour porte dans bardage métal Rue intérieure Ens   
Portes à caractéristique feu et/ou acoustique   

1,1 Porte 1V EI30 – Dim. =0,83 x 2,05ht cm Local SSI U   

Equipements de portes   

1,1 Butée de porte U   

1,1 Ferme-porte encastré U   
TRANCHE OPTIONNELLE N°5   

Volet roulant extérieur motorisé   

1,1 Volet roulant  – Dim. =3 x 2,5ht cm salle cardio. Ens   

                   -   € 

TVA ( 20,0% )                    -   € 

TOTAL TTC                    -   € 

NOTA : Ce DPGF a été établi sur la base du CCTP et des plans d'appel d'offres afin de permettre une analyse comparative des offres reçues. 
Chaque entrepreneur devra en effectuer la vérification et s'engager sur ses propres quantités, étant entendu que le marché est global et forfaitaire.

Ce document sera à compléter selon nécessité (zone " Complément entreprise " en fin de document). Merci de ne pas insérer de ligne.

Au plus tard 15 jours avant la réception des travaux, toutes les pièces écrites ou dessinées ainsi 
que les garanties diverses qui lui seront demandées

Après exécution de ses travaux, nettoyage du chantier, matériels, matériaux, déchets divers, qui 
proviennent de son corps d'état uniquement. 

TOTAL "TRANCHES OPTIONNELLES" HT
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