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Réaménagement de la cafétéria et des espaces communs du batiment IRESTE de Polytech Nantes

DPGF - LOT°3 - SERRURERIE / MENUIS. EXT. ALU.

DEVY &CO

EconowisTe

NOTA : Ce DPGF a été établi sur la base du CCTP et des plans d'appel d'offres afin de permettre une analyse comparative des offres regues.
Chaque entrepreneur devra en effectuer la vérification et s'engager sur ses propres quantités, étant entendu que le marché est global et forfaitaire.

Ce document sera & compléter selon nécessité (zone " Complément entreprise " en fin de document). Merci de ne pas insérer de ligne.

N° Description Localisation U Q P.U. €HT
Phasagp des travaux
Chronologie des travaux et d'exécution du chantier IPU
Travaux préparatoires
Travaux préparatoires IPU
Etudes d'exécution IPU
Plans et détails de fabrication IPU

Menuiseries extérieures
Dépdse de menuiseries et ensembles menuisés vitrés extérieurs

Portes-2V-surrue u -
baie fixe U
Port4 vitrée — Issue de secours
Porte 1S 2/ 2UP E30 — Dim—=1.9x 2 1htcm Cafbtéria u -
Porte IS 2UP 2V + parties fixes - Dim. = 2,64 x 2,86ht m salle cardio. u
Fermeture diverses
Ride#ux métallique intérieur
Grille métallique — Dim. =1,15 x 2,6ht cm Cafétéria Ens
Grille métallique — Dim. =2,8 x 1,7ht cm Cafétéria Ens
Grille métallique — Dim. =2,6 x 2,6ht cm Cafétéria Ens
Protection solaire
Storé banne
Stores bannes sur rue intérieure, cis fixation Cafétéria Ens
Ouvragrs divers
Mise[aux norme ERP des garde-corps rampant sur escalier
rallonge de mains courantes, fagon potence U
Cylindres et combinaisons IPU
Plans et détails de fabrication IPU
Protéction des ouvrages IPU
Fin de ¢hantier
Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
Au plus tard 15 jours avant la réception des travaux, toutes les piéces écrites ou dessinées ainsi Ens

que les garanties diverses qui lui seront demandées
Nettoyage journalier du chantier

le chantier devra étre nettoyé et rangé tous les jours IPU
Nettoyage fin de chantier

Aprés exécution de ses travaux, nettoyage du chantier, matériels, matériaux, déchets divers, qui

proviennent de son corps d'état uniquement. Ens
TOTAL HT - €
TVA (20,0% ) - €
TOTALTTC - €
TRANCHES OPTIONNELLES
TRANCHE OPTIONNELLE N°2 (Local SSI / Espace repos)
Ouvagrture pour porte dans bardage métal Rue intérieure Ens
Portés a caractéristique feu et/ou acoustique
Porte 1V EI30 - Dim. =0,83 x 2,05ht cm Local SSI u
Equibements de portes
Butée de porte u
Ferme-porte encastré u
TRANCHE OPTIONNELLE N°5
Vole{ roulant extérieur motorisé
Volet roulant — Dim. =3 x 2,5ht cm salle cardio. Ens
TOTAL "TRANCHES OPTIONNELLES" HT - €
TVA (20,0% ) - €

TOTAL TTC - €
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