



Réaménagement de la cafétéria et des espaces communs du bâtiment IRESTE de Polytech Nantes

DPGF - LOT°3 – SERRURERIE / MENUIS. EXT. ALU.

NOTA : Ce DPGF a été établi sur la base du CCTP et des plans d'appel d'offres afin de permettre une analyse comparative des offres reçues. Chaque entrepreneur devra en effectuer la vérification et s'engager sur ses propres quantités, étant entendu que le marché est global et forfaitaire.

Ce document sera à compléter selon nécessité (zone " Complément entreprise " en fin de document). Merci de ne pas insérer de ligne.

N°	Description	Localisation	U	Q	P.U.	€HT
	Phasage des travaux					
	Chronologie des travaux et d'exécution du chantier		IPU			
	Travaux préparatoires					
	Travaux préparatoires		IPU			
	Etudes d'exécution		IPU			
	Plans et détails de fabrication		IPU			
	Menuiseries extérieures					
	Dépôt de menuiseries et ensembles menuisés vitrés extérieurs					
		Portes 2V sur rue	U			-
		baie fixe	U			
	Porte vitrée – Issue de secours					
	Porte IS 2V 2UP E30 – Dim. = 1,9 x 2,1ht cm	Cafétéria	U			-
	Porte IS 2UP 2V + parties fixes - Dim. = 2,64 x 2,86ht m	salle cardio.	U			
	Fermeture diverses					
	Rideaux métallique intérieur					
	Grille métallique – Dim. = 1,15 x 2,6ht cm	Cafétéria	Ens			
	Grille métallique – Dim. = 2,8 x 1,7ht cm	Cafétéria	Ens			
	Grille métallique – Dim. = 2,6 x 2,6ht cm	Cafétéria	Ens			
	Protection solaire					
	Store banne					
	Stores bannes sur rue intérieure, cis fixation	Cafétéria	Ens			
	Ouvrages divers					
	Mise aux norme ERP des garde-corps rampant sur escalier					
	rallonge de mains courantes, façon potence		U			
	Cylindres et combinaisons		IPU			
	Plans et détails de fabrication		IPU			
	Protection des ouvrages		IPU			
	Fin de chantier					
	Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)					
	Au plus tard 15 jours avant la réception des travaux, toutes les pièces écrites ou dessinées ainsi que les garanties diverses qui lui seront demandées		Ens			
	Nettoyage journalier du chantier					
	le chantier devra être nettoyé et rangé tous les jours		IPU			
	Nettoyage fin de chantier					
	Après exécution de ses travaux, nettoyage du chantier, matériels, matériaux, déchets divers, qui proviennent de son corps d'état uniquement.		Ens			
TOTAL HT						- €
					TVA (20,0%)	- €
					TOTAL TTC	- €

TRANCHES OPTIONNELLES

TRANCHE OPTIONNELLE N°2 (Local SSI / Espace repos)					
Ouverture pour porte dans bardage métal	Rue intérieure	Ens			
Portes à caractéristique feu et/ou acoustique					
Porte 1V EI30 – Dim. = 0,83 x 2,05ht cm	Local SSI	U			
Equipements de portes					
Butée de porte		U			
Ferme-porte encastré		U			
TRANCHE OPTIONNELLE N°5					
Volet roulant extérieur motorisé					
Volet roulant – Dim. = 3 x 2,5ht cm	salle cardio.	Ens			
TOTAL "TRANCHES OPTIONNELLES" HT			- €		
			TVA (20,0%)	- €	
			TOTAL TTC	- €	