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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent les Travaux d'entretien
pour les besoins des établissements du GHT de I'Union Hospitaliere de Cornouaille, du GIP Blanchisserie Inter-
Hospitaliere de Cornouaille et du GIP de Restauration Inter-Hospitaliére de Cornouaille (GIP VITALY'S)

Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d'exécution des prestations, il est exécuté au fur et a mesure de I'émission de
bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur.

Etablissements concernés :
* Centre Hospitalier de Cornouaille (Quimper et Concarneau),
* EPSM du Finistére Sud (site principal de Quimper et structures extérieures en Finistére sud),
* Centre Hospitalier Michel Mazeas de Douarnenez (Centre Hospitalier, Résidence les jardins du clos et Ty
Marhic),
* GIP Blanchisserie Inter-hospitaliére de Cornouaille (Quimper),
* GIP de Restauration Inter-Hospitaliere de Cornouaille (GIP VITALYS Pluguffan).

Lieu(x) d'exécution :
Les dispositions techniques figurent au Cahier des Clauses Techniques Particuliéres.

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 10 lot(s) :

Lot(s) Désignation
01 Gros ceuvre / Démolition
02 VRD Voirie et réseaux divers
03 Toiture terrasse et couverture
04 Menuiseries extérieures
05 Menuiseries intérieures / Cloisons / Agencements intérieurs
06 Plomberie - CVC
07 Electricité courants forts - courants faibles
08 Carrelage / Faience / Revétement PVC
09 Faux-plafonds
10 Peintures / Sols souples

Chaque lot fait I'objet d'un accord-cadre attribué a plusieurs opérateurs économiques.

1.3 - Type d'accord-cadre

L'accord-cadre avec minimum et maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 a R. 2162-6, R.
2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu a I'émission de bons de commande.

1.4 - Conditions d'attribution des bons de commande
Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur.

Les commandes sont faites au fur et a mesure de la survenance des besoins par le moyen de bons de commande délivrés
par les directions compétentes de chaque établissement

Concernant les lots multi-attributaires, les titulaires se verront attribuer les bons de commande dans les conditions
suivantes : Les bons de commande seront attribués au fur et & mesure de la survenance du besoin aupres d’un des
titulaires du lot sans ordre définit. Le pouvoir adjudicateur s’engage uniquement sur le montant minimum définit par
attributaire et par lot sur la durée du marché détaillé dans le tableau ci-dessous au-dela de ces seuils de commandes il
n’existe plus de régle de répartition.
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Concernant les lots mono et multi-attributaires, la répartition des commandes en termes de volume financier sur la

durée du marché est la suivante :

Validité des bons de commande :

la fin du marché.

N° o Montant / Lot Montant / Attributaire
Intitulé du lot . : :
lot Mini Maxi Maxi
1 | Gros ceuvre / Démolition 40 000,00 € 350 000,00 €
g | VRD Voirie et réseaux 40 000,00 € | 350 000,00 €
divers
g | Toiture terrasse et 40 000,00 € | 300 000,00 €
couverture
4 | Menuiseries extérieures 40 000,00 € 300 000,00 €
Menuiseries intérieures / Attributaire 1 | 48 000,00 € | 420 000,00 €
5 | Cloisons / Agencements 80 000,00 € 700 000,00 € . i
T . Attributaire 2 32 000,00 € | 280 000,00 €
. Attributaire 1 48 000,00 € | 480 000,00 €
6 | Plomberie CVC 80 000,00 € 800 000,00 € - -
Attributaire 2 32 000,00 € | 320 000,00 €
Attributaire 1 | 110 000,00 € | 665 000,00 €
7 | Electricité CFO-CFA 220 000,00 € | 1 330 000,00 € | Attributaire 2 66 000,00 € | 399 000,00 €
Attributaire 3 44 000,00 € | 266 000,00 €
j Attributaire 1 24 000,00 € | 240 000,00 €
g |Cmiclaze/ e | 40 000,00 € | 400 000,00 € TonRae
Revétements PVC Attributaire 2 16 000,00 € 160 000,00 €
. Attributaire 1 48 000,00 € | 420 000,00 €
10 | Peintures / Sols souples 80 000,00 € 700 000,00 € - -
Attributaire 2 32 000,00 € | 280 000,00 €

la durée de validité des bons de commandes ne pourra excéder 3 mois suivant

Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes :
- le nom ou la raison sociale du titulaire.
- la date et le numéro du marché ;
- la date et le numéro du bon de commande ;
- la nature et la description des travaux a réaliser ;
- les délais d'exécution (date de début et de fin) ;
- les lieux d'exécution des travaux ;
- le montant du bon de commande ;
- les délais laissés le cas échéant aux titulaires pour formuler leurs observations.

Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur peuvent étre honorés par le ou les

titulaires.

1.5 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire de I'accord-cadre, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7
du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux accords-cadres ayant pour objet la réalisation de

prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouvel accord-cadre pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la notification

du présent accord-cadre.
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2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les pieces contractuelles de l'accord-cadre sont les suivantes et, en cas
de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

- Le bordereau des prix unitaires (BPU)

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,

approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour lI'exécution du contrat

- Le catalogue des prix du fournisseur

3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

3.2 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme, soit par une équipe de Maitrise d'Euvre externe.

3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par le maitre d'ceuvre, soit par un
Organisme de Pilotage et de Coordination.

3.4 - Coordination des systéemes de sécurité incendie
La coordination des systémes de sécurité incendie est assurée par le maitre d'ceuvre, soit par un organisme spécialisé.

3.5 - Controéle technique
Le controleur technique sera désigné ultérieurement.

Les missions de contrdle technique sont les suivantes :
Suivant la nature et I'importance des travaux, I'ouvrage sera soumis au contréle technique dans les conditions prévues
par le titre 2 de la loi du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a l'assurance dans le domaine de la construction.

Pour les travaux électriques, dans le cadre du code de travail, une mission VIEL (Visite Initiale Electrique) sera
soumise au contrdleur technique.

Les missions confiées par le Maitre d'Ouvrage au contrdleur technique seront signalées a I’entreprise lors des réunions
de chantier.

Les remarques formulées au cours de chaque chantier par le contrdleur technique devront étre observées et ne pourront
faire l'objet d'une majoration des codts.

Le contr6leur technique devra étre accompagné par le titulaire. Cet accompagnement ne fera pas I'objet d'une
facturation supplémentaire, il est inclus dans les prix.

3.6 - Sécurité et protection de la sante des travailleurs

En fonction de la spécificité du chantier et s'il s’avere que plusieurs entrepreneurs sont amenés a intervenir sur le
chantier, une coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sera organisée, aux fins de prévenir les
risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu’elles s’imposent,
I’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

Dans le cas ou aucune coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé n'est dédiée a la prestation ou a

I'opération de travaux, la sécurité et le suivi du chantier devront étre réalisés suivant le plan de prévention de chaque
établissement conformément au décret n° 92-158 du 20 février 1992.
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Le plan de prévention de chaque établissement est joint au dossier de consultation de ’accord-cadre a bons de
commande.

La rédaction du plan de prévention par le titulaire ne fera pas I'objet d'une facturation supplémentaire, cette prestation
est contenue dans les prix.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent accord-cadre comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-Travaux.
Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5 - Protection des données a caractere personnel

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données & caractére
personnel et, en particulier, la loi n® 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le reglement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif & la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des
données a caractere personnel (RGPD).

Pour l'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, le pouvoir
adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement”, et le titulaire celle de "sous-traitant" du responsable du
traitement.

Le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses obligations en matiére de protection des données, voir sa
responsabilité engagée dans les conditions et limites propres a cette qualité.

6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Durée du contrat
L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 24 mois.

L'accord-cadre est conclu a compter du 01/03/2025 jusqu'au 28/02/2027.

Les délais d'exécution ou de livraison des prestations sont fixés a chaque bon de commande conformément aux
stipulations des piéces de I'accord-cadre.

En vue de I'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées d'intempéries
réputées prévisibles, pour la durée totale de I'accord-cadre, est fixé a 4 jours.

6.2 - Reconduction

L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'a son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé & 2. La durée
de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 48
mois.

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir
adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de lI'accord-cadre. Le titulaire ne peut pas refuser la
reconduction.

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations de I'acte d'engagement.
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Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la santé
et celles liées au plan de prévention, de la notification du bon de commande a I'expiration du délai de garantie de parfait
achévement.

7.2 - Modalités de variation des prix

Les prix de I'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise de I'offre par
le titulaire ; ce mois est appelé " mois zéro "

Les prix sont révisés annuellement par application aux prix de lI'accord-cadre d'un coefficient Cn donné par les formules
suivantes :

Lot(s) Formules
01 | cn=12.5% + 87.5% (BTOL (n) / BTO1 (0))
02 | cn=12.5% + 87.5% (BT02 (n) / BT02 (0))
03 | cn=12.5% + 87.5% (BT49 (n) / BT49 (0))
04 | cn=12.5% + 87.5% (BT19b (n) / BT19b (0))

05 | cn=12.5% + 87.5% (BT18a (n) / BT18a (0))

06 | Cn=12.5% + 87.5% [(0.5 BT38 (n) / BT38 (0)) + (0.25 BT40 (n) / BT40 (0)) + (0.25 BT41 (n) /
BT41 (0))]

07| cn=12.5% + 87.5% (BT47 (n) / BT47 (0))

08 | Cn=12.5% + 87.5% [(0.5 BT09 (n) / BT09 (0)) + (0.5 BT10 (n) / BT10 (0))]

09 | cn=12.5% + 87.5% (BT08 (n) / BTO8 (0))

10 | cn = 12.5% + 87.5% (BT46 (n) / BT46 (0))

Selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de I'index de référence au mois n.

- Index (0) : valeur de I'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précéde le mois au cours duquel
commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix ainsi révisés sont invariables durant cette période.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index publiée au moment de I'application de
la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'NSEE, sont les suivants :

Lot(s) | Code Libellé

01 |[BTO1 |Index du béatiment - Tous corps d'état - Base 2010

02 |BTO02 |Index du batiment - Terrassements - Base 2010

03 |BT49 |Index du batiment - Couverture et bardage en tdles d'acier nervurés avec revétement étanchéité -
Base 2010

04 |BT19b | Index du batiment - Menuiserie extérieure - Base 2010

05 |BT18a | Index du batiment - Menuiserie intérieure - Base 2010

06 |BT38 |Index du batiment - Plomberie sanitaire (y compris appareils) - Base 2010

06 |BT40 |Index du batiment - Chauffage central (a I'exclusion du chauffage électrique) - Base 2010

06 |BT41 |Index du batiment - Ventilation et conditionnement d'air - Base 2010

07 |BT47 |Index du batiment - Electricité - Base 2010

08 |BTO09 |Index du batiment - Carrelage et revétement céramique - Base 2010

08 |BT10 |Index du batiment - Revétements en plastiques - Base 2010
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Lot(s) | Code Libellé

09 |BTO08 |Index du béatiment - Platre et préfabriqués - Base 2010

10 |BT46 |Index du batiment - Peinture, tenture, revétements muraux - Base 2010

Les prix sont ajustables annuellement, par référence a l'indice.

Clause de préavis : Le titulaire du marché s'engage a notifier a la personne publique contractante par mail au
référent marché du CHIC (ou lettre recommandée avec accusé de réception), ses nouveaux barémes et tarifs au
moins 2 mois avant la date prévue pour I'ajustement, soit le ler janvier de chaque année soit pour la premiére fois le
ler janvier 2026, sous peine de forclusion.

Clause « imprévision » : En cas de survenance, postérieurement a la conclusion du marché, d’un événement
extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement 1’équilibre du contrat, une augmentation du
montant du marché, dans la limite de 50%, pourra étre accordée. Cette clause cessera de s’appliquer dés le retour a
la normale et sera soumise a deux conditions : le titulaire devra continuer a assurer ses obligations et remettre a
I’acheteur les éléments justifiant le recours a cette clause.

Modification des données administratives

Le titulaire du marché doit informer le pouvoir adjudicateur ou son représentant, de tout changement concernant :
- Sa raison sociale (nouveau nom ou statut de 1’entreprise) : un extrait Kbis du registre du commerce et
I’extrait des Annonces Légales Juridiques traduisant ce changement devront étre alors adressés,
- Son compte de reglement : le titulaire adressera un courrier précisant qu’il veut étre payé a un nouveau
compte que celui indiqué sur le marché en joignant un relevé.
- Le destinataire du paiement : le titulaire adressera un courrier explicatif de ce changement avec un relevé de
compte de paiement du nouveau destinataire.

Ces changements doivent étre signalés impérativement au pouvoir adjudicateur ou son représentant avant toutes
nouvelles facturations. Le paiement des factures sera suspendu tant que le pouvoir adjudicateur ou son représentant ne
sera pas en possession des documents nécessaires ou jusqu’a la signature d’un avenant éventuel.

Application de la Taxe a la valeur ajoutée : Il sera fait application du taux de TVA en vigueur au jour de I'exécution
des services, sauf disposition réglementaire contraire.

Travaux métrables
Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application des prix unitaires dans le bordereau
des prix unitaires.

Le titulaire s'engage a effectuer tous les travaux qui lui seront demandés au prix du bordereau correspondant.

Un ou des sous-détails des prix unitaires pourront étre demandés en cours d’exécution du marché, dans les conditions
prévues a I’article 10.3 du C.C.A.G. Travaux.

Travaux non métrables (au temps passé)
Les travaux non métrables qui, exceptionnellement et a la demande expresse du maitre de 1’ouvrage, seraient effectués
sur dépense contrdlée, seront réglés suivant le prix horaire indiqué dans le bordereau des prix unitaires.

Fournitures

Les fournitures sont facturées.

Selon déboursés réels justifiés, remises déduites, hors T.V.A., affectés d'un coefficient multiplicateur de réglement de
1,250.

Les prix ainsi obtenus seront réputés hors T.V.A.

Il appartient donc au titulaire de produire toutes les justifications utiles qui lui sont demandées en ce qui concerne la
somme qu’il a réellement déboursée et notamment, le montant de toute remise qui lui a été éventuellement consentie a
cette occasion (production a ’appui de sa facturation d’une facture globale et non d’un extrait de facture ou seules
figurent les fournitures concernées).
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Les prix de réglement des réparations effectuées par les fabricants et les ouvrages confiés a des spécialistes
indépendants seront réglés selon tous justificatifs nécessaires (factures, etc...) affectés du coefficient de réglement de
1,250.

7.3 - Répartition des dépenses communes
Aucune répartition des dépenses communes n'est prévue.

8 - Garanties Financieres

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d'engagement, pour les lots suivants :

Lot(s) Désignation
01 Gros ceuvre / Démolition
02 VRD Voirie et réseaux divers
03 Toiture terrasse et couverture
04 Menuiseries extérieures
05 Menuiseries intérieures / Cloisons / Agencements intérieurs
06 Plomberie - CVC
07 Electricité courants fort - courants faibles
08 Carrelage Faience Revétement PVC
09 Faux-plafonds
10 Peintures - sols souples

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Travaux.
Aucune avance sur matériel de chantier n’est versée au titulaire.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée en une seule fois au titulaire, lorsque le montant minimum de I'accord-cadre est supérieur a
50.000 € HT, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé & 5,0 % du montant minimum de l'accord-cadre si la durée de son exécution est
inférieure ou égale & douze mois ; si cette durée est supérieure & douze mois, I'avance est égale a 5,0 % d'une somme
égale & douze fois le montant minimum divisé par cette durée exprimée en mois.

Aucune avance sur matériel de chantier n'est versée au titulaire.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse
65,0 % du montant minimum de I'accord-cadre. 1l doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte ou de
solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des prestations
individualisées par membre. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire qui aura la
charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes

dispositions que celles applicables au titulaire de I'accord-cadre, avec les particularités détaillées aux articles R. 2191-6,
R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

Consultation n°: 2024-015 Page 10 sur 19



9.2 - Garanties financiéres de I'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de I'avance.

10 - Modalités de reglement des comptes

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux. Les
acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont pas
connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. Le décompte général et définitif lie
définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation de prix afférente au solde.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant de cette variation de prix au plus tard dix jours
aprés la publication de l'indice ou l'index de référence permettant de calculer la variation du solde. La date de cette
notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de
facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter
apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie electronique correspond a la date de notification du
message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas
échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systtme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une
facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures
électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions
suivantes :
1° La date d'émission de la facture ;
2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture, la
numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les
autres cas, les références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué par le systéme d'information
financiere et comptable du destinataire de la facture ;
5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;
6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur
prix forfaitaire ;
9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe & payer, ainsi que la
répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;
10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;
11° Le cas échéant, les modalités de reglement ;
12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture, attribués a chaque
établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de l'article R. 123-221 du code de commerce.

Les factures seront adressées a I'établissement concerné via CHORUS PRO (voir ci-dessous).
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Informations & utiliser pour la facturation électronique pour les établissements ci-dessous :
* Centre Hospitalier de Cornouaille de Quimper : Identifiant de la structure publique (SIRET) :
26290361000018 pour le Centre Hospitalier de Cornouaille de Quimper (code service : INV / STQ pour
Quimper / STC pour Concarneau : voir mention sur le bon de commande)
* Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) du Sud Finistére : Identifiant de la structure publique
(SIRET) : 26290002000013 pour I’EPSM du Sud Finistére
* Centre Hospitalier Michel Mazéas de Douarnenez : Identifiant de la structure publique (SIRET) :
26290006100017 pour le Centre Hospitalier Michel Mazéas de Douarnenez
* GIP Blanchisserie Inter-hospitaliére de Cornouaille : Identifiant de la structure publique (SIRET) :
18290913500028 pour le GIP BIH
* GIP de Restauration Inter-hospitaliere de Cornouaille : Identifiant de la structure publique (SIRET) :
18290905100027 pour le GIP Vitalys

Les factures qui ne respectent pas les régles de présentation seront automatiquement rejetées.

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de réception des
demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier
jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points
de pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a
I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique,
ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux.

10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions des
articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique. Conformément a la
réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme
validée.

11 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur
La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le biais du
profil d'acheteur, conformément aux dispositions de I'article 3.1 du CCAG-Travaux.

11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas
laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux dispositions des dites
piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent étre conformes aux normes visées par
le cahier des charges.

11.2 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

11.3 - Préparation et coordination des travaux
11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution de I'accord-cadre, d'une durée de 30 jours.
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Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages
provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre 30 jours au plus tard
apres la notification de I'accord-cadre.

En cas de bons de commande dont les travaux sont soumis a un plan général de coordination de sécurité et protection de
la santé, chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé simplifié, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans
particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de
préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général de
coordination ou le plan général de coordination simplifié en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le
chantier, en fonction du bon de commande.

La période de préparation est comprise dans le délai d'exécution indiqué sur chaque bon de commande et déroge ainsi a
I’article 28.1 du C.C.A.G.

Lorsque plusieurs entreprises interviendront sur un méme chantier, la mise au point d'un calendrier contractuel sera
faite lors du rendez-vous de chantier.

11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

En cas de bon de commande dont les travaux sont soumis & un plan de prévention :

Le maitre d'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent
I'ensemble des entreprises intervenant dans I'opération. 1l a aussi I'obligation d'alerter I'entrepreneur en cas de danger
grave a I'encontre d'un des salariés de cette entreprise et possibilité d'arréter tout ou partie du chantier et coordonne les
nouvelles mesures de prévention qui seraient prises a I'occasion d'organisation d'inspections ou de réunions périodiques.
Chaque titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures prévues par le plan de prévention, de la reprise de ces
mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de travaux, Il est aussi responsable de la mise a jour du
plan de prévention faisant suite a de nouvelles inspections. Par contre, chaque entreprise est tenue d'informer ses
salariés des risques et des mesures de prévention prises et demeure responsable de I'application de ces mesures,
nécessaires & la protection de son personnel.

En cas de bon de commande dont les travaux sont soumis & un plan général de coordination de sécurité et protection de
la santé :

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ccuvre sans délai, et par tous moyens, de toute
violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels
que chute de hauteur, ensevelissement ...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. 1l peut, a ce
titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ou le Plan Particulier de Sécurité et de Protection
de la Santé simplifié ;
- tous les documents relatifs & la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;
- les effectifs prévisionnels affectés au chantier : dans les 5 jours qui suivent la notification du bon de
commande ou le début de la période de préparation si les travaux du bon de commande en prévoit une;
- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient & sa disposition
leurs contrats ;
- tous les documents relatifs & la sécurité et & la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;
- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage & respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants, définies
dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions (avec leur objet) qu'il
organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur objet ainsi que de ses interventions au titre
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de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux
avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage. A la
demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. 1l s'engage
aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur plan des
locaux pour le personnel et leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et
d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne
sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acces aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du
chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 500,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de non-respect des
délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 & 4 du Code du travail sur I'emploi des travailleurs
handicapés.

11.3.3 - Registre de chantier
Il n'est pas prévu de registre de chantier.

11.4 - Etudes d'exécution

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le maitre d'ceuvre et remis
gratuitement au titulaire.

11.5 - Installation et organisation du chantier
11.5.1 - Application de réglementations spécifiques

Les réglementations spécifiqgues suivantes sont applicables :
- Hygiéne et Sécurité : Les dispositions correspondantes sont décrites dans le CCTP.

- Hygiéne hospitaliére :
Compte tenu de I’utilisation des locaux environnants durant les travaux, 1’entreprise devra prévoir des protections
adaptées a la spécificité de ses travaux afin d’éviter au maximum le bruit, les vibrations et les poussiéres. Le Maitre
d’ouvrage peut étre amené, a tout moment, sans mise en demeure préalable, a faire exécuter lesdits travaux en dehors
des heures ouvrables.
De plus, elle devra systématiquement isoler le secteur de travaux susceptible de dégager de la poussiére en dehors de la
zone chantier, par tous les moyens appropriés.
Les entreprises devront prévoir le matériel adapté pour limiter la poussiére, de type aspirateur avec filtration HEPA et
embout de percage, fourniture et pose de tapis de sol attrape poussiére, la fourniture et le port de sur-chaussures, le port
de tenue propre dans les services. ..
Le Maitre d’ouvrage pourra demander toutes protections complémentaires au frais de I’entreprise pour répondre a cette
contrainte.
Le responsable de I’entreprise extérieure s’assure auprés du responsable technique du centre hospitalier que le
responsable du service dans lequel, ou bien & proximité duquel, il doit intervenir, a bien été informé.
En début de marché, une réunion d’information des ouvriers de toutes les entreprises (incluant les sous-traitants)
intervenant sur 1’établissement sera organisée afin de garantir la bonne mise en ceuvre des consignes d’hygiéne
hospitaliére pour leur permettre d’intervenir sur le site. A 1’issue de cette formation, une attestation sera transmise
individuellement permettant d’intervenir sur le centre hospitalier.
NOTA : Dans le cas ou les consignes ne seraient pas respectées par I’entreprise, le centre hospitalier pourra appliquer
une pénalité de 500€ pour manquement aux régles d’hygi¢ne. En cas de renouvellement, le centre hospitalier se
réservera le droit de résilier le marché pour faute avec le ou les entreprises concernées sans mise en demeure préalable.
L’entreprise devra prévoir autant que de besoin un nettoyage humide des locaux environnants avec le matériel adapté
lui appartenant (aspiration avec filtration HEPA, balayage humide et lavage des sols si nécessaire).
De plus, I'entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets. Elle doit réaliser I'6vacuation de ses propres
déchets. Elle a aussi la charge du nettoyage et de la remise en état des installations qu'elle a salies ou abimées.

Consultation n°: 2024-015 Page 14 sur 19



- Sécurité incendie / Permis de feu
Tous travaux par point chaud feront, en outre, I’objet d’une demande de permis de feu formulée a I’avance auprés du
Centre Hospitalier et instruite par la Cellule Sécurité du Centre Hospitalier.
Le permis feu est valable pendant une semaine.

- Conditions particuliéres d’interventions
Les entreprises devront prendre toutes dispositions pour que leurs interventions dans les services de soins se fassent
dans les conditions les plus satisfaisantes pour les services, parmi lesquelles le silence et la propreté sont essentiels.
Tout intervenant non accompagné d’un représentant du centre hospitalier devra obligatoirement se présenter au cadre
du service dés son arrivée sur place, et I'informer de son départ. Une tenue de travail identifiant I’entreprise, ou a défaut
le port d’un badge, permettra d’identifier en permanence.

11.6 - Dispositions particulieres & I'achevement du chantier
11.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maitre de
I'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de déchets, pendant la durée du
chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met en
ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a
la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les
éléments de leur tracabilité.

11.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le délai
d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise
en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

11.6.3 - Documents a fournir apreés exécution

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence avec le
Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

12 - Développement durable

Il n'est prévu aucune obligation environnementale dans I'exécution de l'accord-cadre.

13 - Réception

13.1 - Réception des travaux
13.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception de chaque bon de commande a lieu a l'achévement de I'ensemble des travaux le concernant dans les
conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle les travaux du bon de commande sont
ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de réception.

14 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date de réception
des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

15 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.
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16 - Pénalités

16.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de
retard, une pénalité fixée a 1,0/3000, conformément aux stipulations de I'article 19.2.3 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des pénalités de
retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

16.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire de I'accord-cadre ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité de 2 500,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de sanction pénale
par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

16.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence | Valeurs Précisions
Absence de port de vétements de travail ou Equipements de | Forfaitaire 300,00 € | par infraction
Protection Individuelle
Non-production ou production incompléte des documents Forfaitaire 150,00 € | par document non fourni
prévus au contrat
Non-respect des régles en vigueur en matiére de sécurité Forfaitaire 500,00 € | par infraction
Retard dans I'installation ou le repliement de chantier Journaliere | 1000,00 € | par jour calendaire
Non-respect du périmétre de travaux autorisé Forfaitaire 600,00 € | par infraction et par jour calendaire
Non-respect des servitudes de passage Forfaitaire 600,00 € | par infraction et par jour calendaire
Dégradation et retard dans la réparation immédiate Forfaitaire 600,00 € | par infraction et par jour calendaire

consecutive a cette dégradation occasionnée aux servitudes
de passage, y compris celles situées aux abords immédiats
de I’emprise travaux

Stationnement en dehors des zones autorisées sans Forfaitaire 100,00 € | par infraction et par jour calendaire
autorisation

Dépots de matériels, matériaux, terres, gravois en dehors des | Forfaitaire 300,00 € | par infraction et par jour calendaire
zones prescrites

Retard dans I'évacuation des gravois et matériaux Forfaitaire 150,00 € | par zone et par jour calendaire
inemployés hors du chantier

Retard dans la libération des lieux et emplacements mis a la | Journaliére 350,00 € | par jour calendaire
disposition du titulaire par le Maitre d’Ouvrage

Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a la Forfaitaire 350,00€ | par infraction et par jour calendaire
santé des travailleurs, a la signalisation générale du chantier

Travaux sur le domaine public, sans signalisation ou Forfaitaire 600,00 € | par infraction et par jour calendaire
protection efficace avec éclairage diurne et nocturne (cette
pénalité ne vient pas en substitution des amendes délivrées
par 1’autorité compétente)
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Trouble 2 la circulation publique autour du chantier, arrét ou | Forfaitaire 600,00 € | par infraction
stationnement interdit (cette pénalité ne vient pas en
substitution des amendes délivrées par 1’autorité
compétente)

Dégradation des arbres en place & conserver en leur faisant Forfaitaire | 1000,00 € | par infraction
courir un risque pour leur survie

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Non-respect des horaires de travail autorisés Forfaitaire 350,00 € | par infraction et par jour calendaire
Travaux bruyants au-dela des niveaux autorisés ou travaux Forfaitaire 350,00 € | par infraction et par jour calendaire

bruyants en dehors des heures tolérées (cette pénalité ne
vient pas en substitution des amendes délivrées par
I’autorité compétente)

Retard dans le nettoyage du chantier Forfaitaire 300,00 € par zone et par jour calendaire
Défaut de nettoyage aprés utilisation des installations Forfaitaire 350,00 € | par infraction et par jour calendaire
communes

Non remise de documents, échantillons, notices techniques, | Journaliére 50,00 € par jour

certificats ou de tout autre livrable dus au titre de
I’exécution du marché subséquent

17 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit
justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il
est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil, garantissant les tiers
en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant des
principes de l'article 1792-3 du Code civil.

18 - Clause de réexamen

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution de l'accord-cadre peut-étre menée en application des articles L.
2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des conditions d'exécution acceptée a
I'issue de cette procédure de réexamen fait I'objet d'un avenant au présent accord-cadre.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans I'accord-cadre, et ce
pendant toute la durée de son exécution.

La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas échéant, le titulaire
doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a l'instruction de la demande. Le pouvoir adjudicateur peut
également procéder a un contrdle des informations données par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve a s'appliquer quel
que soit le montant des modifications qu'il induit.

L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen n'interrompt en aucun

cas l'exécution des prestations. La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de
déterminer de facon certaine la date de sa réception.
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A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15 jours pour se prononcer
sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il est convenu que la position du pouvoir
adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation ne valant pas renonciation a recours pour le titulaire.

La procédure de réexamen ainsi définie peut-étre initiée dans les cas suivants :
Clause de réexamen : articles L2194-1 et R2194-1 & 10 du Code de la Commande Publique, des avenants pourront étre
conclus en cours de marché dans les cas suivants (liste non exhaustive) :
* Motif d’intérét général n’apportant pas de modification substantielle au contrat initial (complément
d’information administratif ou technique)
* Transfert de contrat dans le cas d’opérations de restructurations de société, réorganisation administrative de
nature purement interne du cocontractant du pouvoir adjudicateur, désignation d’un tiers pour la gestion
commerciale etc. sous réserve de maintien des conditions du contrat
* Variation de prix en cas de survenance d’événements qui pourraient altérer en cours d’exécution 1’équilibre
financier du contrat (par exemple changement de normes)
* Précisions concernant des prestations complémentaires relevant de 1’objet du contrat
* Prolongation du marché dans des circonstances diiment justifiées
* Précisions suite a erreur matérielle
* Circonstances imprévues ou imprévisibles (difficultés matérielles rencontrées en cours d’exécution d’un
marché).

19 - Résiliation du contrat

19.1 - Conditions de résiliation de I'accord-cadre
Les conditions de résiliation de I'accord-cadre sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation de I'accord-cadre pour motif d'intérét genéral par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percevra
aucune indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R. 2143-10 du
Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D.
8222-7 ou D. 8254-2 & D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande
publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du
titulaire.

19.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur
par le titulaire de l'accord-cadre. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur
I'exécution de I'accord-cadre.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend
exiger l'exécution de l'accord-cadre. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire
dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce,
le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de
commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la mise en
demeure, la résiliation de I'accord-cadre est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant
I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a
imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a poursuivre

I'exécution de l'accord-cadre, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune
indemnité.
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20 - Reglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Rennes est compétent en la matiere. Tous les documents, inscriptions
sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent étre entiérement rédigés en langue
francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée conforme a I'original par un traducteur assermenté.

21 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 5 du CCAP déroge a l'article 5.2 du CCAG - Travaux

- L'article 6.1 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux
- L'article 7.2 du CCAP déroge a l'article 10.5 du CCAG - Travaux

- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 11.3.3 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG - Travaux
- L'article 12 du CCAP déroge a l'article 20.2 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
- L'article 19.1 du CCAP déroge a l'article 50.4 du CCAG - Travaux
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