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DESIGNATION

Q Ent.

PU

TOTAL HT

3.2

OBJET

Dépose
Depose selon CCTP

Phasage
Groupe electrogéne provisoise compris cablage, inverseur de
source, cuve....

Provisoire

Locaux techniques informatiques
Laboratoire

Urgence

Réanimation

Blocs opératoires

Bloc obstétrical
Pédiatrie

Batiment 8 - Médecine
Batiment 13 - Chirurgie
Imagerie

Autre services

Groupe électrogéne mobile compris cablage

TOTAL 3.2 HT

3.3

POSTE DE TRANSFORMATION

Equipements
Cellule BT Transfo 1

Cellule BT Transfo 2

Arréts d'urgence

Arrét d'urgence
Canalsation

Liaisons BT

Liason transformateur1 - Cellule BT1
Liaison transformateur2 - Cellule BT2
Chemin de cables

Liaison Cellule BT1 - TGBT

Liaison Cellule BT2 - TGBT

Chemin de cables

TOTAL 3.3 HT
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DESIGNATION U [QEnt. PU TOTAL HT
3.4 GROUPE ELECTROGENE
Coffret de raccordement ens
Liaison Coffret - TGS ens
Liaison armoire groupe électrogéne - TGS ens
TOTAL 3.4 HT
3.5 AUTOMATE NORMAL/SECOURS
Deplacement de I'automate ens
Cablage ens
Essais, mise en service ens
TOTAL 3.5 HT
3.6 TGBT
TGBT selon CCTP ens
TOTAL 3.6 HT
3.7 TGS
TGS selon CCTP ens
TOTAL 3.7 HT
3.9 ARMOIRE DIVISIONNAIRE
Adaptation armoire existante ens
Disjoncteur 2x10A U
Disjoncteur 2x16A U
Disjoncteur différentiel 4x40/30mA U
Disjoncteur différentiel 4x63/300mA U
TOTAL 3.9 HT
3.10 RESEAU DE TERRE
Liason cuivre avec la borne du local transfo ens
Borne de terre ens
Barrette de mesure ens
Liaisons équipotentielles principales ens
Liaisons équipotentielles secondaires ens

TOTAL 3.10 HT
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DESIGNATION U |QEnt. PU TOTAL HT

3.1

Reprises ou remplacement des alimentations de I'ancien TGBT

Scanner

CVC terrasse (A1+A3)

Armoire groupe froid A2

CTA stérilisation

Réseau eau glacée stérilisation
Pédiatrie batiment 6

Force blocs opératoires

Armoire SG Stérilisation

Armoire autoclave

Armoire radio 1

Armoire radio 2

Armoire radio 3

Armoire LT sous-sol

Armoire SG radiologie

Armoire SG Scanner
Laboratoire

Armoire SG Blocs opératoires
Bloc obstétrical

TDO02 IRM Process — Batiment 35
TDO1 IRM Locaux — Batiment 35

Désenfumage — Cette alimentation sera réalimentée depuis le
TGS

Désenfumage ext Urg - Cette alimentation sera réalimentée
depuis le TGS

Désenfumage Chirurgie ext - Cette alimentation sera
réalimentée depuis le TGS

Armoire monte malade

Armoire ascenseurs visiteurs
Armoire monte-charge sale
Climatisation Labo

Armoire chaufferie

Pompe a vide/ Air médical
Médecine C — Batiment 8
Disjoncteur général — Départ non identifié
Batiment Chirurgie ext

Batiment 16

Armoire maternité — Batiment 22
Armoire chambre réanimation
Ext Sau

Armoire radio 4

Armoire radio 5
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DESIGNATION U [QEnt. PU TOTAL HT
Armoire SG admission urgence ens
Condensateur ens
Armoire SG Réanimation ens
Armoire locaux technique terrasse ens
Auxiliaires groupe ens
Onduleur PMT ens
Bloc obstétrical — Armoire chauffage ens
Condensateur fixe 50kVA ens
Chemin de cables ens
TOTAL 3.11 HT
312 GTB
Coffret avec automate, Modules E/S ens
Cablage ens
Supervision ens
Liaisons équipotentielles principales ens
Liaisons équipotentielles secondaires ens
TOTAL 3.12 HT
3.13 EQUIPEMENTS
3.13.1 DISTRIBUTION
Chemins de cables courants forts ml
Perche U
TOTAL 3.13.1 HT
3.13.2 APPAREILLAGE
Appareillage encastrée
Bouton poussoir U
PC2x16 A+ T U
Canalisations ens
Appareillage saillie
Interrupteur va et vient saillie étanche a voyant U
PC 2x16 A + T étanche U
Canalisations ens

TOTAL 3.13.2 HT
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DESIGNATION U |QEnt. PU TOTAL HT
3.13.3 POSTE DE TRAVAIL
Poste PA1 U
Poste PA2 U
Liaison HDMI U
Canalisations ens
TOTAL 3.13.3 HT
3.13.4 ECLAIRAGE
Type 1 - Luminaire étanche U
Type 2 - Luminaire 60x60 U
Type 3 - Spot encastré U
Accessoires pour accrochage, suspension...... ens
Canalisations ens
TOTAL 3.13.4 HT
3.13.5 COMMANDE ECLAIRAGE
Detecteur encastré u
Detecteur en applique U
Canalisations ens
TOTAL 3.13.4 HT
TOTAL 3.13 HT
3.14 ECLAIRAGE DE SECURITE
Bloc secours 45 Lumens U
Bloc secours 45 Lumens étanche u
Bloc autonome portable U
Canalisations ens
TOTAL 3.14 HT
3.15 ALARME INCENDIE
Materiel central
ECS u
CMSI U
Detection
Detection optique U
Indicateur d'action u
Asservissement
Asservissement clapet coupe feu U
Canalisation
Cable U1000RO2V ens
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DESIGNATION U |QEnt. PU TOTAL HT
Cable SYT ens
Céble CR1 ens
Essais et mise en service
Mise en service ens
TOTAL 3.15 HT
3.16 RESEAU VDI
Prise RJ45 dans baie VDI existante U
Prise RJ45 dans poste de travail U
Prise RJ45 étanche saillie u
Cablage ens
Cordons de brassage U
Mise a la terre ens
Repérage ens
Contréle - essais ens
TOTAL 3.16 HT
3.17 GROS C(EUVRE
Percements dans voiles existants U
Plans, étude ens
TOTAL 3.17 HT
3.18 VENTILATION
Local TGBT
Piquage sur réseau existant ens
Registe manuel U
Réseau en acier galvanisé ens
Bouche d'extraction murale U
Clapet coupe feu télécommandé U
Mesure de débit ens
Salle de réunion
Piquage sur réseau existant ens
Registe manuel U
Réseau en acier galvanisé ens
Bouche d'extraction en plafond U
Mesure de débit ens

TOTAL 3.18 HT
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DESIGNATION U |QEnt. PU TOTAL HT
3.19 MENUISERIE
Cloison
Cloison m?
Bloc porte
Porte local TGBT compris quincaillerie U
Porte local TGS compris quincaillerie U
Porte local Salle de réunion compris quincaillerie U
Porte rangement compris quincaillerie U
Plinthe
Ensemble m?
Peinture
Ensemble m?
Faux plafond
Ossature primaire m?2
Dalle 60x60 m?
Plancher technique
Plancher technique local TGBT m?2
Sol souple
Sol souple salle de réunion m?2
Sol souple SAS m?2
Flocage
Reprise du flocage existant m?
Protection du TGBT
Plaque de protection au dessus du TGBT ens
TOTAL 3.19 HT
3.20 INSTALLATION DE CHANTIER ens
3.21 DIVERS
Hygiéne et sécurité ens
Etudes, DOE ens
Nettoyage ens

TOTAL 3.21 HT

TOTAL GENERAL HT
TVA 20 %
TOTAL GENERAL TTC




