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U Q Ent. PU TOTAL HT

3.2 OBJET

Dépose

Depose selon CCTP ens

Phasage

Groupe electrogéne provisoise compris cablage, inverseur de 
source, cuve….

ens

Provisoire

Locaux techniques informatiques ens

Laboratoire

Urgence

Réanimation 

Blocs opératoires 

Bloc obstétrical 

Pédiatrie

Bâtiment 8 - Médecine 

Bâtiment 13 - Chirurgie 

Imagerie

Autre services

Groupe électrogéne mobile compris cablage

TOTAL 3.2 HT

3.3 POSTE DE TRANSFORMATION 

Equipements

Cellule BT Transfo 1 ens

Cellule BT Transfo 2 ens

Arrêts d'urgence

Arrêt d'urgence ens

Canalsation ens

Liaisons BT

Liason transformateur1 - Cellule BT1 ens

Liaison transformateur2 - Cellule BT2 ens

Chemin de câbles ens

Liaison Cellule BT1 - TGBT ens

Liaison Cellule BT2 - TGBT ens

Chemin de câbles ens

TOTAL 3.3 HT

DESIGNATION
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3.4 GROUPE ELECTROGENE

Coffret de raccordement ens

Liaison Coffret - TGS ens

Liaison armoire groupe électrogéne - TGS ens

TOTAL 3.4 HT

3.5 AUTOMATE NORMAL/SECOURS

Deplacement de l'automate ens

Cablage ens

Essais, mise en service ens

TOTAL 3.5 HT

3.6 TGBT

TGBT selon CCTP ens

TOTAL 3.6 HT

3.7 TGS

TGS selon CCTP ens

TOTAL 3.7 HT

3.9 ARMOIRE DIVISIONNAIRE

Adaptation armoire existante ens

Disjoncteur 2x10A U

Disjoncteur 2x16A U

Disjoncteur différentiel 4x40/30mA U

Disjoncteur différentiel 4x63/300mA U

TOTAL 3.9 HT

3.10 RESEAU DE TERRE

Liason cuivre avec la borne du local transfo ens

Borne de terre ens

Barrette de mesure ens

Liaisons équipotentielles principales ens

Liaisons équipotentielles secondaires ens

TOTAL 3.10 HT
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3.11 Reprises ou remplacement des alimentations de l'ancien TGBT

Scanner ens

CVC terrasse (A1+A3) ens

Armoire groupe froid A2 ens

CTA stérilisation ens

Réseau eau glacée stérilisation ens

Pédiatrie bâtiment 6 ens

Force blocs opératoires ens

Armoire SG Stérilisation ens

Armoire autoclave ens

Armoire radio 1 ens

Armoire radio 2 ens

Armoire radio 3 ens

Armoire LT sous-sol ens

Armoire SG radiologie ens

Armoire SG Scanner ens

Laboratoire ens

Armoire SG Blocs opératoires ens

Bloc obstétrical ens

TD02 IRM Process – Bâtiment 35 ens

TD01 IRM Locaux – Bâtiment 35 ens

Désenfumage – Cette alimentation sera réalimentée depuis le 
TGS

ens

Désenfumage ext Urg - Cette alimentation sera réalimentée 
depuis le TGS

ens

Désenfumage Chirurgie ext - Cette alimentation sera 
réalimentée depuis le TGS

ens

Armoire monte malade ens

Armoire ascenseurs visiteurs ens

Armoire monte-charge sale ens

Climatisation Labo ens

Armoire chaufferie ens

Pompe à vide/ Air médical ens

Médecine C – Bâtiment 8 ens

Disjoncteur général – Départ non identifié ens

Bâtiment Chirurgie ext ens

Bâtiment 16 ens

Armoire maternité – Bâtiment 22 ens

Armoire chambre réanimation ens

Ext Sau ens

Armoire radio 4 ens

Armoire radio 5 ens
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Armoire SG admission urgence ens

Condensateur ens

Armoire SG Réanimation ens

Armoire locaux technique terrasse ens

Auxiliaires groupe ens

Onduleur PMT ens

Bloc obstétrical – Armoire chauffage ens

Condensateur fixe 50kVA ens

Chemin de câbles ens

TOTAL 3.11 HT

3.12 GTB

Coffret avec automate, Modules E/S ens

Cablage ens

Supervision ens

Liaisons équipotentielles principales ens

Liaisons équipotentielles secondaires ens

TOTAL 3.12 HT

3.13 EQUIPEMENTS

3.13.1 DISTRIBUTION 

Chemins de câbles courants forts ml

Perche U

TOTAL 3.13.1 HT

3.13.2 APPAREILLAGE

Appareillage encastrée

Bouton poussoir U

PC 2x16 A + T U

Canalisations ens

Appareillage saillie

Interrupteur va et vient saillie étanche  à voyant U

PC 2x16 A + T étanche U

Canalisations ens

TOTAL 3.13.2 HT
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3.13.3 POSTE DE TRAVAIL

Poste PA1 U

Poste PA2 U

Liaison HDMI U

Canalisations ens

TOTAL 3.13.3 HT

3.13.4 ECLAIRAGE

Type 1 - Luminaire étanche U

Type 2 - Luminaire 60x60 U

Type 3 - Spot encastré U

Accessoires pour accrochage, suspension…… ens

Canalisations ens

TOTAL 3.13.4 HT

3.13.5 COMMANDE ECLAIRAGE

Detecteur encastré U

Detecteur en applique U

Canalisations ens

TOTAL 3.13.4 HT

TOTAL 3.13 HT

3.14 ECLAIRAGE DE SECURITE

Bloc secours 45 Lumens U

Bloc secours 45 Lumens étanche U

Bloc autonome portable U

Canalisations ens

TOTAL 3.14 HT

3.15 ALARME INCENDIE

Materiel central

ECS U

CMSI U

Detection

Detection optique U

Indicateur d'action U

Asservissement

Asservissement clapet coupe feu U

Canalisation

Câble U1000RO2V ens
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Câble SYT ens

Câble CR1 ens

Essais et mise en service

Mise en service ens

TOTAL 3.15 HT

3.16 RESEAU VDI

Prise RJ45 dans baie VDI existante U

Prise RJ45 dans poste de travail U

Prise RJ45 étanche saillie U

Cablage ens

Cordons de brassage U

Mise à la terre ens

Repérage ens

Contrôle - essais ens

TOTAL 3.16 HT

3.17 GROS ŒUVRE

Percements dans voiles existants U

Plans, étude ens

TOTAL 3.17 HT

3.18 VENTILATION

Local TGBT

Piquage sur réseau existant ens

Registe manuel U

Réseau en acier galvanisé ens

Bouche d'extraction murale U

Clapet coupe feu télécommandé U

Mesure de débit ens

Salle de réunion

Piquage sur réseau existant ens

Registe manuel U

Réseau en acier galvanisé ens

Bouche d'extraction en plafond U

Mesure de débit ens

TOTAL 3.18 HT
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3.19 MENUISERIE

Cloison

Cloison m²

Bloc porte

Porte local TGBT compris quincaillerie U

Porte local TGS compris quincaillerie U

Porte local Salle de réunion compris quincaillerie U

Porte rangement compris quincaillerie U

Plinthe

Ensemble m²

Peinture

Ensemble m²

Faux plafond

Ossature primaire m²

Dalle 60x60 m²

Plancher technique

Plancher technique local TGBT m²

Sol souple

Sol souple salle de réunion m²

Sol souple SAS m²

Flocage

Reprise du flocage existant m²

Protection du TGBT

Plaque de protection au dessus du TGBT ens

TOTAL 3.19 HT

3.20 INSTALLATION DE CHANTIER ens

3.21 DIVERS

Hygiène et sécurité ens

Etudes, DOE ens

Nettoyage ens

TOTAL 3.21 HT

TOTAL GENERAL HT

TVA 20 %

TOTAL GENERAL TTC


