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| - DESCRIPTION ET CONTENU DE LA PRESTATION

1. Localisation, statut foncier

Le site de la dune du Pilat est localisé sur la commune de La Teste de Buch au sud du bassin
d’Arcachon, dans le département de la Gironde.

Les ruines a démolir sont situées sur différents sites en 3 périodes temporelles :

ANNEE 2025
Cadastre Nombre de Acceés chantier et
adresse . tieularité
N° parcelles ruines particularités
Gaillouneys sud de la dune Par l'accés situé sur la
CK2s du Pilat au bord de la RD218 241 RD218
Gaillouneys sud de la dune 241 Par I'accés situé sur la
CK61 et CK63 du Pilat au bord de la RD218 RD218
ANNEES 2025-2026
Cadastre
adresse Nom.bre el Acceés chantier et
ruines

N° parcelles particularités

Acces par la servitude entre

sur la dune a I'ouest du campings Petit Nice et
Cl43, CI1 99, CI100 ing du P 1 Panorama (parcelle 121):
camping du Fanorama étroit et présence de

tampons télécom-

Acces par la servitude entre

campings Petit Nice et

sur la dune a l'ouest du Panorama (parcelle 121) :
144, Cl4 14 R e ;

Cl44, C145,Cl 46 camping du Panorama 1 étroit et présence de

tampons télécom. Trous

d’aération sous la dalle, cf

photos
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ANNEES 2026-2027

Cadastre : N° adresse Nombre de Acceifzh?n'c_[ce,r et
parcelles ruines particularités
] . s Diste fi —
CE14, CE15 et Au niveau de la partie nord 141 chisisplsrt: :erztee?téleer(lavlme
CE139, CE141 de la Dune du Pilat PuIS prop

Christine Daney

. . Accés réglementé par
Les Baillons, situé au sud du g P

CE8a CE12 site d’accueil de la Dune du 2 SMGDP, s
Pilat Dans périmétre Natura
2000
CH54, CH55 face au camping de la Dune 1 Depuis la RD218

route de Biscarosse — RD218

Les ruines a démolir sont implantées sur des surfaces ensablées avec des accés généralement
sous forme de pistes sableuses.

' Ruines a démaolir
S
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2. Contexte général de la prestation

Le Conservatoire du littoral meéne depuis plus de 20 ans une politique volontariste de maftrise
fonciére du site emblématique de la Dune du Pilat. La démarche d’acquisition engagée vise a
assurer la préservation de ce monument naturel unique en Europe par la conservation du site
dans son état naturel et par la reconquéte des zones artificialisées.

Fin 2022, le Conservatoire du littoral a acquis a I'amiable prés de 270 ha.

Une partie de ce patrimoine a été impacté par l'incendie de juillet 2022. Les 5+2 batiments,
objet du présent projet de démolition, étaient voués a étre démolis ultérieurement dans le
cadre du projet de renaturation du site, mais ont brulé en juillet 2022. Les ruines, les déchets
amiantés, tessons de tuiles et de verre constituent un danger pour les visiteurs potentiels, un
traumatisme pour les anciens propriétaires et occupants et enfin ont un impact sur la qualité
paysagéere du site classé.

Le Conservatoire du littoral a obtenu les permis de démolir pour chacune des 5 premiéres
ruines a démolir : PD 033 529 23K0017 a 0021.

3. Description des travaux

Le Conservatoire du littoral souhaite donc que soient réalisés, avant mi 2025 pour le 1*'secteur,
puis fin 2025 et en 2026 (selon un calendrier a confirmer) pour les secteurs 2 et 3, sur ces
espaces (ruines et périmétre de 100m autour de chacune des ruines dépendances comprises),
les travaux suivants :

v' Mise en sécurité du chantier vis-a-vis des curieux

v' Désamiantage

v' Démolition des ruines

v' Dépose des réseaux consignés

v" Nettoyage des déchets éparpillés sur la parcelle (y compris tessons d’amiante)

v' Tri des déchets et évacuation en centre agréé pour recyclage selon
réglementation.

v" Ramassage de tous les déchets, criblage des sols, suppression d’espéces exotiques

et remise en état naturel du terrain (indiguer le périmétre traité)

L'entreprise sera tenue d’afficher les permis de démolir et les panneaux sécurité « travaux en
cours, acces interdit »

Contexte de chantier a prendre impérativement en compte :
Pas d’eau
Pas d’électricité
Plan d’accés et de stockage a respecter
Conditions d'accés réglementées par arrété préfectoral (information en mairie)
Prévoir un dispositif de sécurité en cas d’incendie

4. Descriptif des travaux et modalités

4.1 TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

Rappel réeglementaire

Le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par les décrets n°2015-789 du 29 juin 2015 et
n°2013-594 du 5 juillet 2013 et ses arrétés d'applications (arrété du 7 mars 2013 et du 8 avril
2013) définit le classement des processus de désamiantage en 3 niveaux.

L'arrété du 8 avril 2013 applicable depuis le 1er juillet 2013 détermine les opérations a réaliser

lors des travaux de désamiantage et, en particulier, les protections collectives et individuelles
a mettre en ceuvre pour la réalisation des travaux suivant les 3 niveaux d'empoussiérement.
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L'entreprise de travaux doit vérifier :

« La consignation des réseaux,

+ Le marquage des matériaux,

« L'évacuation des mobiliers non pollués de la zone de travail.

Travaux en milieu extérieur :

Les moyens de prévention mis en ceuvre doivent étre adaptés a la nature de I'opération afin
d'assurer un niveau de protection équivalent a celui atteint en application des dispositions
prévues pour les travaux en milieu intérieur.

Il est de la responsabilité de I'entreprise de prendre enti€rement connaissance des différents
diagnostics fournis en annexe.

Description des travaux

L'entreprise devra réaliser tous travaux de retrait des matériaux amiantés, indiqués dans le
diagnostic réalisé par le Conservatoire du Littoral (CdL), qu’elle devra organiser préalablement
ou parallélement aux travaux de démolition ou de renaturation. Ces travaux devront étre
exécutés dans le strict respect de la réglementation et conformément aux exigences du
présent document.

Plan de retrait

L'entreprise en charge du désamiantage établit un plan de retrait conforme a I'article R 4412-
133 du Code du travail reprenant les 18 points requis.

Ce plan sera adressé un mois avant le début des travaux a l'inspecteur du travail et a I'agent
des services de prévention des organismes de sécurité sociale dont le ressort territorial est celui
du lieu des travaux, ainsi que 'organisme professionnel de prévention du batiment et des
travaux publics.

Ce plan de retrait devra étre établi conformément au code du travail et comporter a minima
les 18 points tel que défini dans I'article R 4412-133. Il devra intégrer I'ensemble des exigences
spécifiques du présent CCTP ainsi que |I'ensemble des propositions techniques décrites dans
le mémoire technique de |'entreprise.

Il devra étre établi par une personne possédant la compétence « d’Encadrement technique ».

L'entreprise devra apporter la preuve, a la Maitrise d’ouvrage, de la transmission par Accusé de
Réception au plan de retrait ou des avenants aupreés des autorités compétentes.

Conformément a l'article R4412-134, ce plan est tenu a disposition sur le chantier.
L'entreprise devra tenir compte, dans sa proposition, de tous les réglements en vigueur a la
date de remise des offres et devra intégrer toutes demandes éventuelles de modifications de
méthodologie ou des demandes de compléments de protection émanant des organismes de
sécurité au regard du plan de retrait qu’elle aura établi.

Encadrement de I'opération

L'entreprise assurant les opérations de désamiantage devra désigner dés la notification du
marché la personne qui aura la responsabilité de la direction des travaux ainsi que son
remplagcant en cas d'absence. Cette personne devra étre titulaire d'une attestation de
compétence d'encadrement technique pour les activités relevant de la sous-section Ill tel que
défini dans le décret du 4 mai 2012 et posséder une expérience confirmée dans le
désamiantage.

Cette personne aura en charge d'établir I'ensemble des documents réglementaires propres a
cette opération ainsi que tous les avenants les modifiant. Cette méme personne sera présente
a l'ensemble des réunions demandées par la Maitrise d'ouvrage mais également celles
demandées par les autorités de prévention (DIRECCTE, CARSAT, DREAL, ...).

Cette personne aura en charge de fournir a chaque réunion de chantier :

« Le planning prévisionnel pour la semaine a venir,
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« La présentation des processus qui seront exécutés dans la semaine a venir et du programme
de contréle s'y référant,

« Le registre des mesures et contréles déja exécutés,

« Le registre de gestion des déchets produits et évacués.

Les travaux de retrait de I'ensemble des matériaux identifiés par le diagnostiqueur
Les objectifs retenus pour le désamiantage sont :

« La mutualisation des moyens de protection collective en traitant plusieurs MPCA dans une
méme zone de travail en se basant sur le processus le plus émissif en fibres d’amiante pour
définir les conditions de protection de I’environnement et des salariés,

« L'intégration de la phase démolition dans la phase désamiantage pour les matériaux ne
pouvant pas étre traités préalablement pour des raisons de sécurité ou d'accessibilité. Toutes
les phases de travaux de désamiantage réalisés conjointement avec des engins de démolition
imposeront que toutes les conductrices et tous les conducteurs d’engin disposent d'une
attestation de compétence a la prévention du risque amiante ainsi que I’'envoi aux autorités de
tutelle de modes opératoires, plan de démolition et plan de retrait.

. L'intégration de la phase désamiantage dans les travaux de terrassements dans des zones
réputées contenir des débris d’amiante ciment ou lors de découverte de canalisation en
amiante ciment.

Travaux a réaliser
e Désamiantage conformément au diagnostic amiante réalisé y compris toute suggestion.
e Collecte, tri et conditionnement, des déchets amiantés dispersés sur I'ensemble de la
parcelle batie,
e Finitions: ramassage manuel des petits morceaux (supérieur a 5 cm) de matériaux amiantés,
tri et conditionnement des déchets amiantés dispersés sur I'ensemble du périmeétre (ruines
et périmétre de 100m autour de chacune des ruines dépendances comprises).

Déchets amiantés

Le curage des zones ensablées contenant des débris d’amiante de petite taille (supérieur a
5cm), le traitement des déchets sera orienté vers une installation de stockage de déchets
appropriée.

L'entreprise aura a sa charge de gérer I'ensemble des démarches administratives visant a
assurer au Maitre d’ouvrage le traitement complet des déchets produits lors de cette opération
avec notamment la transmission auprés du Maitre d'Ouvrage de |'ensemble des fiches
d’identification préalable des déchets ainsi que des certificats d’acceptation préalable des
déchets transmis par le ou les centres d’élimination retenus.

Conditionnement et stockage provisoire

Les déchets d’amiante seront conditionnés conformément a la réglementation en vigueur et
notamment la réglementation ADR et aux exigences du centre de traitement et valorisation de
I'amiante.

Pendant toute la période oU les déchets amiantés seront stockés dans I'emprise du chantier,
I'entreprise en sera réputée le détenteur au sens du code de |'environnement. De ce fait,
I'entreprise organisera une zone de stockage provisoire des déchets amiantés avant leur
évacuation vers les centres de traitement.

Transports des déchets amiantés

L'entreprise a la responsabilité du chargeur et apposera les scellés sur tous les GRV (Grand
Récipient pour Vrac), ou autres emballages évacués vers les centres de traitement.
L'entreprise émettra, pour chaque transport de déchets amiantés, un bordereau de suivi de
déchets amiantés (B.S.D.A.).

Le maftre d’ouvrage se réserve le droit de demander un changement de |'entreprise effectuant
les transports des déchets amiantés dans I'éventualité oU celle-ci ne respecterait pas la
réglementation ADR.
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Gestion des déchets amiantés

Les déchets contenant de I'amiante (poussieres, filtres, films polyéthyléne, débris d’amiante
ciment, ..) sont a évacuer vers une Installation de traitement et de valorisation de Déchets
Dangereux d0ment autorisée a les recevoir.

Les déchets contenant de |I'amiante liés a des matériaux inertes déconstruits sont a évacuer
vers une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux d0ment autorisée a les recevoir.
L'entreprise tiendra un registre des évacuations pour chaque type de centre de traitement
(ISDD ou ISDND) contenant les informations suivantes :

« Type de centre de traitement,

» Date d’enlévement,

+ N°de B.S.D.A.

« Type de matériaux contenant de I'amiante,

« Nombre de scellés,

« N° des scellés,

» Tonnage départ (issu du tonnage estimé),

« Tonnage réel (retour des bons de pesée du centre de traitement).

Ce document sera mis a jour au fur et a mesure et transmis au Maitre d’Ouvrage a chaque
réunion de chantier.

Autocontréle
L'entreprise doit justifier, par autocontrdle, de la conformité de sa prestation a Ia
réglementation, au présent C.C.T.P. et a son plan de retrait et de confinement.

4.2. TRAVAUX DE CURAGE - DEMOLITIONS - DEPOLLUTION

Généralités

Pour la réalisation des travaux décrits ci-dessous et dans le présent CCTP, I'entreprise titulaire
devra et mettra en ceuvre tous les moyens, humain, matériel, matériaux et elle fera son affaire
de toutes les, démarches, demandes et autorisations nécessaires a la réalisation de I'ensemble
de ces prestations et ce dans les délais impartis.

Démolition des batiments et des ouvrages divers

Les batiments et ouvrages divers, comme les chemins d’accés minéralisés aux propriétés,
compris dans I'emprise du chantier sont a démolir.

L'ensemble des cuvelages et ouvrages de rétention de cuves enterrées (fioul et eaux vannes)
seront démolis, radiers compris, pour permettre la caractérisation des sols situés sous ces
ouvrages.

Le remblaiement des zones de purge de fondations ou d’ouvrages enterrés sera effectué au
moyen de sable local issu du site.

L'entreprise devra réaliser a ses frais toutes les analyses nécessaires a la prise de décision
relative aux filiéres d’élimination des matériaux issus de la démolition.

L'entrepreneur précisera la chronologie des taches a effectuer en argumentant ses choix.
L'attention de l’'entreprise est attirée sur les opérations conjointes de démolition et de
désamiantage de parties d’ouvrages et de batiments.

Démolition - Dépollution
Pour I'ensemble des travaux décrit ci-dessous, il est considéré que tous les gravats et déchets
seront triés, traités, et évacués suivant leur composition et nature selon le diagnostic PEMD

Démolition y compris évacuation des déchets comprenant :

Travaux extérieurs :

e Curage de tous les éléments (mobilier appareil, équipements, véhicules, matériaux,
ferrailles) encore sur place, tri et évacuation,

e Recherche et neutralisation de I'ensemble des réseaux,

e Dépose des puisards, collecteurs et réseaux y compris protection pendant exécution et
comblement par remblai,
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e Dépose de I'ensemble de la magonnerie de brique, des poteaux, du barreaudage et portails
formant la cl6ture du site,

e Dépose des clbtures (grillage + poteaux) et ferrailles,

e Dépose de fosse septique,

e Collecte, tri et conditionnement, des déchets dispersés dans et hors batiments (hors
déchets d’amiante).

Travaux sur facade et toiture :
e Dépose de I'ensemble des éléments fixés sur les facades (coffrets, grilles...) des batiments,
e Dépose des réseaux et cables,
e Dépose couverture tuile,
e Dépose de tous les éléments d’évacuation des EP, gouttiéres, chéneaux, descentes EP.

Travaux intérieurs - curage :

e Dépose des équipements divers de la maison et des dépendances (meubles, matériels,
canalisations, coffrets électriques, ...)

e Dépose de tous éléments non inertes, non structurels de la maison et des dépendances
(huisseries, faux plafonds, cloisons, ...)

¢ Suivi du traitement des éléments déposés (tri, conditionnement, stockage et élimination
des déchets)

e Dépose des déchets dangereux

e Dépose de I'ensemble des revétements de sol

e Dépose de I'ensemble des charpentes de la maison et des dépendances

e Démolition de I'ensemble des poteaux, poutres, linteaux, appuis de fenétres et autres
éléments structurels de la maison et des dépendances

e Démolition de tous les éléments en magonnerie et dallages et infrastructures

e Démolition des canalisations enterrées et obturation en limite parcellaire

Démolition des voiries et dallages extérieurs
e Démolition des dallages béton, transport et évacuation

e Démolition des fondations et ouvrages rencontrés

e Collecte et conditionnement des éléments ponctuels en amiante rencontrés lors de la
démolition

e Démolition de réseaux d’assainissement de la maison principale et le cas échant des
dépendances

¢ Nivellement général sans tassement afin d'éviter I'entrée de véhicules sur la parcelle.

Stockage des déchets et gravats de démolition

Aprés démolition les déchets et gravats triés seront stockés provisoirement dans un délai ne

pouvant excéder 1semaine. lls seront évacués vers un centre de tri spécialisé et agréé. L'emploi
des gravats pour le remblai sur site est interdit, le but étant de restituer I'état naturel du site.

4.3. TRAVAUX DE RESTAURATION DES SOLS

L'objectif premier du projet est de remettre a I’état naturel les parcelles concernées par le
projet.

Par conséquent, l'entreprise aura a sa charge l'enléevement des espéces végétales
exotiques (plantes ornementales...)

Ci-dessous, une liste non exhaustive des espéces exotiques a évacuer des différentes parcelles :
Mimosas, laurier palme, Yucca., Azalées, Erable negundo, Erigeron, vergerette, Thuya, raisin
d’Amérique, Baccharis halimifolia, Pyracantha sp., herbes de la pampa, Cotoneaster... entourant
maisons et dépendances.

L'entreprise devra au maximum prendre soin de ne pas disséminer les éventuelles graines de
ces végétaux sur la parcelle et pendant le trajet d’acheminement vers une déchetterie ou aire
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de compostage. Cette derniére devra également procéder a un nettoyage approfondi de ces
engins de chantier afin de ne pas disséminer d'éventuelles graines de végétaux sur la parcelle.
L’'ensemble des matériaux exportés du sol et pouvant contenir des portions de plantes dont
graines, sera minutieusement baché avant export et traitement en filiere appropriée.

Les déchets verts ne seront pas gyrobroyés sur place. Le brllage n’est pas autorisé sur site.
L’'enfouissement des végétaux n’est pas autorisé.

L'entreprise devra ramasser manuellement des petits morceaux de plantes exotiques pouvant
bouturer (feuilles, racines, fruits ...) et les évacuer en décheterie

Finitions: Ramassage manuel des petits déchets et matériaux de construction dispersés sur
I'ensemble de la parcelle bétie, tri, conditionnement, évacuation.

A la fin des travaux, |I'entreprise devra s’assurer de ne pas avoir laissé de débris de déchets et
de plantes exotiques issus de la démolition sur |la parcelle et les chemins d’acces.

Les débris de plus de 5 cm trouvés sur la parcelle ne permettront pas de prononcer la réception
des travaux. L'entreprise devra alors procéder a la collecte manuelle des déchets de petite
taille sur la parcelle apres démolition.

5. Sécurité

L'entreprise respectera scrupuleusement les obligations afférentes a la gestion des personnels
affectés aux travaux de retrait de matériaux pollués, ainsi que toutes prescriptions afférentes
a l'uvtilisation ou conduite d’engins. Plus généralement l'entreprise sera en tous points
conforme aux exigences légales et réglementaires en matiére de sécurité, prévention, santé de
ses personnels.

Lors de ses interventions, I'entreprise aura a sa charge le contrble des accés lui permettant de
maitriser toute entrée. En dehors des heures de travail, I'accés aux zones d’intervention sera
physiquement condamné.

6. Accés et zones de chantier

En raison des enjeux environnementaux et des réglementations en vigueur, un plan d’acceés et
une zone de chantier sera communiquée pour chaque secteur de démolition. (plans en annexe)
Cela permettra de faciliter le déroulement des chantiers. Une remise en état des voiries et
chemins d’acceés sera a prévoir.
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Fiches par Ruines a démolir

Photos et PLANS des acces et zones pour les bases de vie

CK25

by »
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* A traiter

@bjet du marché

Empeise
d'sxploitation
(manceuvre,
ORIStique...)

Ruine déja tratés

ACCES CHANTIER

Démolition de ruines et dépollution des parcelles Dune du Pilat - La Teste de Buch



Vue acces depuis la RD 218
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Aucunes contraintes d’acces
Fiches par Ruines a démolir

Photos et PLANS des acces et zones pour les bases de vie

CK61 et CK63

Emprise '
d'exploitati
(manceuvre,
logistique...)

Ruine & traiter Ruine déja traitée

Objet da marché

Emprise £
dexploitation \

{manceuvre,

logistigue...)
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Vue acces Sud depuis la RD 218

Vue acces Nord depuis la RD 218
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Aucune contrainte d’acces

Démolition de ruines et dépollution des parcelles Dune du Pilat - La Teste de Buch



Fiches par Ruines a démolir
Photos et PLANS des acceés et zones pour les bases de vie

Cl43, Cl1 99, CI100

Patceles

(143, €199, G100

Ruane & trimter

Objet du marche

Emprise d'exploitation
Paroelley NXIVT e,
pshique,,, )
€143, €100, CHOO

Vue acces depuis la RD 218
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de tampons

troit et présence

é

Acceés par la servitude entre campings Petit Nice et Panorama (parcelle 121)

télécom
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Fiches par Ruines a démolir

Photos et PLANS des accés et zones pour les bases de vie
Cl44, Cl45, Cl 46

Patceles

(143, €199, G100

Ruane & trimter

Objet du marche

Parosiny

143, €109, C1HDO

Vue acces depuis la RD 218
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Acceés par la servitude entre campings Petit Nice et Panorama (parcelle 121) : étroit et présence de tampons
télécom
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Fiches par Ruines a démolir
Photos et PLANS des acceés et zones pour les bases de vie

CE14, CE15 et CE139, CE141

Ruine a traiter
Objet du marché

o

Parcelles : CE14 - CE15 - CE139 et CE141
(Emprise d'exploitation et de manceuvre

Vue acces depuis la RD 218
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RUINES CE14

Acces : piste forestiére DFCI depuis la RD218

Démolition de ruines et dépollution des parcelles Dune du Pilat - La Teste de Buch



RUINES a DEMOLIR EN 2026-2027

Photos et PLANS des acceés et zones pour les bases de vie

CE8 a CE12

Ruine 3 traiter

Obget du marché

Parcelles

Vue acces depuis la RD 218
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Aucune contrainte d’accés mais spécificité de I'intervention : arrachage sur une surface importante de mimosas
et bambous.
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RUINES a DEMOLIR EN 2026-2027

Photos et PLANS des acceés et zones pour les bases de vie
CH24 - CH25
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