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Dispositions générales

DG1.- GENERALITES
1.1. - OBJET DE L’OPERATION

L’opération se situe sur I’emprise du quartier Le Fournier occupée par le détachement de la 13°™ BSMAT et
sise sur la commune d’Yzeure (03). Le Quartier CNE Le Fournier héberge I’entrepdt central majeur du MCO
terrestre.

L’opération a pour objet la mise en place de mesures compensatoires pour maitriser le risque incendie en
installant des barrieres de rétention en bas des portes du batiment 099.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise demeure du CGA (ICPE 1510) mesures compensatoires ICPE
entrepOt de stockage.

1.2. - ALLOTISSEMENT

L’opération n’est pas allotie.

1.3. - OBJET DU PRESENT MARCHE

Le présent marché se rapporte a 1’acquisition et la mise en ceuvre de barriéres de rétention

Les études d’exécution

La fourniture et la mise en place des barriéres de rétention

Le raccordement des barriéres de rétention aux réseaux électriques du batiment

Les différents équipements (protections métalliques type borne de protection fixé au sol)
Les marquages au sol au droit des barrieres de bandes jaunes sur fond noir

La fourniture de dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Maintenances préventives et correctives pendant 5 ans

Les 32 barriéres de rétention permettrons de retenir les eaux d’incendie sur les 16 000 m? des deux zones de
stockages du batiment.

1.4. - SECTIONS TECHNIQUES

Les prestations et travaux de 1’opération objet du marché seront répartis de la fagcon suivante :
Section technique n°1 : Barriéres de rétention

Section technique n°2 : Réseaux électriques

Section technique n°3 : Prestations annexes

Section technique n°4 : Maintenances

1.5. - ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE

L’opération n’est pas sujette a assistance a maitrise d’ouvrage.

1.6. - OUVRAGES A REALISER

Afin de répondre au besoin de cette mise en conformité, deux types de barriéres seront installées.

Les barriéres seront installées dans un batiment industriel de type d'activité logistique. Il n’y aura pas de
travaux de gros ceuvre a prévoir, en revanche les barriéres de rétention devront étre raccordées au réseau
électrique du batiment.

Les types de structures a mettre en place sont :
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e Pour les portes de 900mm, 1800mm et 4000mm, barriére pivotante a actionnement semi-automatique.
e Pour les quais de chargement de 2400mm, barriére & quai en forme de U semi-automatique permettant une
protection compléte pour le quai.

DG 2. - REUNIONS

2.1. - REUNION DE LANCEMENT DU MARCHE

La réunion de lancement du marché se tiendra dans les locaux de I’antenne USID de MOULINS sur le quartier
LE FOURNIER (Rue des Epoux Contoux 03400 YZEURE).

2.2.— REUNION DE SUIVI DE CHANTIER

Des réunions de suivi de chantier seront organiseées par le représentant de 1’acheteur tout au long de la phase
de travaux. Ces réunions de déroulerons sur le site et a besoin dans les locaux de 1’antenne USID de MOULINS
sur le quartier LE FOURNIER (Rue des Epoux Contoux 03400 YZEURE).

Ces réunions sont programmeées au plus tard sept jours avant la date souhaitée de réalisation. La convocation
en réunion est transmise par ordre de service.

DG 3. - DOCUMENTS

3.1. - DOCUMENTS TECHNIQUES APPLICABLES AUX MARCHES

Les documents généraux applicables aux marchés sont :

e Les documents énonceés dans le CCAP ;
e Les DTU, les eurocodes et les normes et reglementations en vigueur ;

e Les documents publiés par le CSTB, CNPP et relevant de la procédure de I'avis technique : cahiers et
avis techniques ;

e Leprésent CCTP.

Les textes sont a prendre en compte avec toutes leurs actualisations au moment de la remise d’offre. La liste
ci-dessus est non exhaustive, les entrepreneurs devront prendre en compte la réglementation dans son
intégralité concernant les ouvrages a réaliser au titre du présent marché.

Ne seront donc pas considérées comme travaux supplémentaires, les modifications imposées par les
organismes de controle si tant est que les codes et normes n’aient pas évolué depuis la date de remise des offres
sur le point litigieux, les recommandations du fabricant (sur I’utilisation et la mise en ceuvre de ses produits)
et notamment en cas d’application des réglements de sécurité, des normes, des textes de lois et des régles de
I’art en vigueur a la date d’établissement des prix par I’entreprise.

Si une modification a une norme ou a un réglement intervenait apreés la date d’envoi du dossier de consultation
des entreprises, il appartiendrait a chaque entrepreneur, sous sa seule responsabilité, d’en informer le maitre
d’ceuvre par écrit, avec accuse de réception, en indiquant également les conséquences techniques et financiéres
résultant de cette modification. En cas de modification des normes en cours d’accord-cadre, la possibilité de
prise en compte des impacts calendaires et financiers par avenant serait étudiée.

Chaque entrepreneur aura étudié, pour 1’établissement de son offre, de fagon approfondie, le dossier de
consultation. Sauf stipulation contraire explicite, le fait de devoir la pose entrainera la fourniture et le
raccordement des matériels. Il lui appartiendra de signaler en temps utile, obligatoirement avant la remise
d’offres, les omissions, les imprécisions ou les contradictions qu’il aurait pu relever dans les documents
fournis, et de demander les éclaircissements nécessaires.
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En conséquence, 1’entrepreneur ne pourra se prévaloir d’aucune erreur ou omission susceptible d’étre relevée
dans les piéces du marché, pour refuser I’exécution des travaux nécessaires au complet achévement des
installations en ordre de fonctionnement et/ou pour prétendre ultérieurement a des suppléments au montant de
son offre et/ou pour justifier un mauvais fonctionnement.

L’offre remise par I’entrepreneur prend en considération :

o Tous les moyens de mise en ceuvre (matériels, humains et techniques) nécessaires a la réalisation
des ouvrages demandés ;

o Le respect qualitatif et quantitatif minimum imposé par le descriptif technique ;

o Le dimensionnement des ouvrages de telle sorte que ceux-ci remplissent leurs fonctions
élémentaires de résistance et de bon fonctionnement ;

o La fourniture des fiches techniques, des notes de calcul et des plans d’exécution, qui seront
éventuellement demandés selon les opérations. Les documents seront soumis au visa du maitre
d’ceuvre pour chaque marché selon la répartition figurant a 1’article suivant.

3.2. - VISA DES DOCUMENTS

Les documents soumis au visa du maitre d’ceuvre sont a produire par I’entrepreneur durant la période de
préparation dans le cas d’une prestation commandée relative a ces documents.
Ci-apreés une liste non exhaustive des documents :

- . PP
Désignation des documents Visa Moe
Notes de calcul, plans des réseaux électriques d’alimentation X
Notes de calcul et schéma d’armoire électrique X
Fiches techniques des barrieres X
Plans (vue en plan, coupes, vues 3D, détails) du projet X
Plans d’implantation électrique des équipements et appareillage X

3.3. - CALCUL DES STRUCTURES
Sans objet

3.4. - FORMAT DES PIECES A FOURNIR DANS LE CADRE DE LA PERIODE DE PREPARATION

Lors de la période de préparation, I’entrepreneur doit la fourniture de I’ensemble des documents d’exécution
neécessaires.

Sur demande, le titulaire fournira au maitre d’ceuvre en un exemplaire en format de type PDF par voie
dématérialisée, les documents cités a I’article DG 3.2. - Visa des documents.

3.5. - PIECES A FOURNIR DANS LE CADRE DE LA PERIODE DE PREPARATION

Lors de la période de préparation, I’entrepreneur doit la fourniture des documents d’exécution ainsi que les
documents propres a I’intervention sur site.

Le titulaire fournira les documents suivant au maitre d’ceuvre :

®

«+ Liste nominative du personnel ayant a travailler sur le chantier avec copie lisible des cartes d’identité
(impérativement 4 semaines avant la phase exécution des travaux) ;

¢ Fiches de renseignement détaillées de chaque personnel. Format A 4 réglementaire fourni par le maitre
d’ceuvre destiné a la Direction du Renseignement et de la Sécurité de la Défense (DRSD) sous format
PDF scanné et sous format PDF modifiable.
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L’accés aux sites ainsi que le commencement des travaux ne seront possibles qu’aprés
délivrance des autorisations par le DRSD et le chef de I’organisme dans lequel les travaux
doivent se dérouler.

«» Un planning de travaux faisant apparaitre les durées de taches ainsi que les liaisons fonctionnelles avec
les différents corps d’état ;

Nota : cette liste est non exhaustive et pourra étre complétée par les maitres d’ceuvre.

3.6. - DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’ADMISSION DES PRESTATIONS — DOSSIER DES
OUVRAGES EXECUTES

Le titulaire fournira pour I’achévement des prestations en 1 exemplaire sous format papier et en 3 exemplaires
sous format numériques type clé USB les documents suivants constitutifs du dossier des ouvrages exécutés :

- Les procés-verbaux portant sur le matériel installé et les installations réalisées,

- L’annexe 3 du CCTP complétée et a jour en fonction des équipements réellement mis en place,
- Les fiches techniques de I'ensemble des produits mis en ceuvre dans le cadre du marché,

- Les notices techniques de fonctionnement et d'entretien des matériels installés,

- Les plans de recollement,

- Une synthese des bordereaux de suivi de déchets issues de TRackDéchet.

Les plans, issus des plans du DCE (fond de plan), seront mis a jour par le titulaire en fonction des modifications
apportées aux travaux (majeures ou mineures) et des incohérences relevées en cours de chantier entre les plans
du DCE et les ouvrages eux-mémes.

3.7. - PLANS JOINTS AU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

L’ANNEXE 2 du CCTP comprend les plans suivants :

Plan 1 : Plan de situation

Plan 2 : Plan de masse

Plan 3 : Plan de repérage des portes

Plan 4 : Plan de principe électrique

Plan 5 : Plan de cheminement électrique entre les batiments 0006 et 0099

YVVVYY

3.8. - CONSIGNES A APPLIQUER POUR LA REALISATION DES DOCUMENTS

Documents fournis pour visa :
Les documents techniques fournis feront apparaitre de fagon claire et sans ambiguité la référence du modele
proposé au maitre d’ceuvre ainsi que les références au marché (article du CCTP, ...).

Les documents qui ne seront pas fournis en autant d’exemplaires que demandé pourront étre considérés comme
irrecevables par le maitre d’ceuvre. Les retards et les frais occasionnés de ce fait sont sous la responsabilité des
entrepreneurs.

Les documents devant étre faire 1’objet d’un VISA seront transmis par courriel au maitre d’ceuvre au format
WORD, EXCEL ou PDF.
e Plans:
IIs sont & fournir en formats papier et informatique micro-station (format de type. dgn) et respecter
les niveaux imposés par la charte graphique du service infrastructure de la défense. L’annexe : norme
de structuration des fichiers graphiques est présente a la fin des dispositions générales.
e Autres documentations :
Ils sont fournis au format papier et format informatique (WRD, XLS, PDF).
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DG 4. - DONNEES TECHNIQUES REGLEMENTAIRES

4.1. - REFERENCES NORMATIVES

Les références les plus pertinentes sont proposées ci-dessous, cette liste est non exhaustive:

Reéférences bibliographiques :
- NF EN 1990-1 — Eurocode 0 et son Annexe nationale ;
- NF EN 1991-1 — Eurocode 1 et son Annexe nationale ;
- NF EN 1992-1 — Eurocode 2 et son Annexe nationale ;
- NF EN 1993-1 — Eurocode 3 et son Annexe nationale ;
- NF EN 1998-1 — Eurocode 8 et son Annexe nationale ;
- L’ensemble des DTU ;

4.2. - HYPOTHESES GENERALES

4.2.1. - Données climatigues

Néant

4.2.2. - Classe de sol
Le calcul de I’ouvrage doit tenir compte du type de sol sur lequel il s’appuie.

Néanmoins, le titulaire devra réaliser toutes les investigations complémentaires qu’il juge utiles au titre des
études d’exécution.

4.2.3. - Chargement générique a toutes les situations de projet
Les charges permanentes et d’exploitation a prendre en compte sont celles définies dans ’EUROCODE 1
(norme NF- EN 1991 et ses annexes)

Aucune loi de dégression des charges ne sera appliquée.

DG 5. - PRESCRIPTIONS GENERALES D’EXECUTION

5.1. - ACCES AUX SITES

L entrepreneur tiendra compte pour la remise de son offre des contraintes génériques suivantes :

Horaires d’accés aux site :
Les horaires d’accés au site sont :
«» Du lundi au vendredi de 7h45 a 17h00 ;

Néanmoins, des dérogations ponctuelles a ces horaires pourront étre demandées aux autorités du site pour des
phases d’exécution particuliéres.

Modalités d’entrée dans le site :

L’entreprencur devra la fourniture 4 semaines avant le début de la phase exécution des travaux, des
renseignements concernant ses personnels conformément a I’article DG 3.5. « PIECES A FOURNIR DANS
LE CADRE DES PERIODES DE PREPARATION ».

Livraison :
La livraison de matériaux et matériels se fait durant les heures d’ouverture du site et sous la responsabilité du
titulaire.
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Le non-respect des consignes mentionnées ci-dessus pourra entrainer l’interdiction, sans préavis,
d’accés au site. L’impact financier et calendaire sur le déroulement des travaux reléve de la
responsabilité des entrepreneurs qui ne pourront prétendre a une prolongation de délai ou a un
dédommagement.

5.2. - MISE EN (EUVRE DES SOURCES DE CHALEUR

L'exécution des travaux nécessitant la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile (chalumeau, lampe a
souder, percements etc....) devra faire I’objet d’un permis feu demandé au maitre d’ceuvre
Ce permis comprend les éléments suivants :

< Lanature, le lieu, la date et la durée du travail a effectuer,

+«» Les mesures de prévention prises contre les risques d'incendie.

+» Les moyens éventuels de lutte contre I'incendie prévus sur le chantier concerné.

Deux extincteurs adaptés seront placés en permanence a proximité de la zone d’intervention et ’arrét de travail
par point chaud se fera deux heures avant la fin d’intervention.

Ces fiches sont soumises a autorisation du chargé de prévention du régiment et I’officier incendie. Ce permis

feu est délivré de fagon journaliere et doit étre réalisé deux jours avant I’ intervention.
Il est porté a I’attention de I’entrepreneur que le non-respect de ces exigences fera obstacle a 1’accés au site.

DG 6. - ORGANISATION DU CHANTIER

6.1. - DISPOSITIONS LIEES A LA SECURITE DES TRAVAILLEURS

Les entrepreneurs respecteront la réglementation relative a I’hygiéne et a la protection des personnes
notamment les articles R.4534-1 a R. 4536-156 du code du travail.

Les moyens a mettre en ceuvre concernent les protections collectives mais également les protections
individuelles nécessaires a chaque travailleur.

6.2. - INSTALLATIONS DE CHANTIER

Le titulaire effectuera au début de la phase de chantier un état des lieux avec un représentant de la maitrise
d’ceuvre assermenté qui établiront de concert un procés-verbal de perception de la zone d’installation.

La zone d’installation sera sous la responsabilité de I’entreprise durant tout la phase de travaux.

La restitution de la zone a I’issue du chantier devra correspondre a I’état de perception, a défaut le titulaire en
assurera la remise en condition.

Le titulaire devra également mettre en place une cléture de chantier en panneaux grillagés d’une hauteur de
2,00 métres afin de rendre le chantier clos et indépendant. Ces dispositifs seront mis en place autour de chaque
zone ponctuelle de travail.

De plus, pour les travaux de raccordement aux différents réseaux, le titulaire devra mettre en place la
signalisation de chantier ponctuelle nécessaire.

Le titulaire pourra se connecter aux réseaux d’eau et d’¢électricité repérés sur le plan en annexe, pour toute la
durée de la phase de travaux.

Le maitre d’ouvrage donnera 1’acces au titulaire aux sanitaires présent dans le batiment. Le restaurant du site
est accessible aux personnes extérieures au MINARM a titre onéreux, dans le cas ou les compagnons devraient
se restaurer sur le chantier, le titulaire prévoira dans son offre la mise en place d’une zone vie.
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6.3. - GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

La gestion des déchets de chantier devra respecter la réglementation en vigueur a ce sujet.

Tous les déchets seront & évacuer au fur et & mesure. Cette évacuation se fera en tenant compte de la nature
des déchets et gravois et de la reglementation éventuelle les concernant.

Afin d’assurer la tragabilité réglementaire des déchets issus du présent marché, la dématérialisation des
bordereaux de suivi des déchets issus du présent marché, qu’ils soient dangereux, polluants organiques
persistants ou non dangereux, est assurée via I’utilisation de I’outil numérique gratuit « Trackdéchets »
(https://trackdechets.beta.gouv.fr/), développé par le Ministére de la Transition Ecologique.

Le Titulaire s’assure de la création des bordereaux de suivi par le transporteur dans 1’outil numérique précité.

Les entreprises de transport, collecte et traitement des déchets non dangereux, intervenant au profit du
Titulaire, sont obligatoirement inscrites sur Trackdéchets.

Le Titulaire est responsable de la communication auprés de la maitrise d’ceuvre : des dates d’acceés sur site,
cartes d’identités et cartes grises des transporteurs, en vue d’appliquer les mémes conditions d’acces tel que
décrites a I’article 1.4

A D’exception des bordereaux de suivi des déchets d’amiante (BSDA), les bordereaux de suivi des déchets
(BSD, tout type confondu) ne peuvent pas étre généres par le Titulaire pour le compte de 1’ Acheteur.

Le Titulaire fournit a son transporteur tous les éléments nécessaires a la création du BSD, afin que ce dernier
puisse générer ce document pour le compte de 1’ Acheteur.

Les informations relatives a I’ Acheteur (=producteur) sont les suivantes :
SIRET :13000190200274

SID Sud-Est

BP97423

69347 Lyon Cedex 07
(usid-clermont-ferrand-bsd.trait.fct@intradef.gouv.fr)

Les informations relatives au chantier sont les suivantes :

1Rue Auger

63035

Clermont-Ferrand

Les BSD sont nommés selon le modele suivant :

« USID CFD-0301900121-0099-n° du chantier »

L’ Acheteur transmet au Titulaire les codes et numéros concernés lors de la premiére réunion apres notification
du marché.

Le Titulaire fait sien de fournir a son transporteur les informations relatives aux déchets (codes, quantités
estimées, n° de certificat d’acceptation préalable, etc.).

Le Titulaire s’assure que son transporteur génere le BSD a minima cinq (5) jours avant I’enlévement des
déchets. Des création du document, le Titulaire en informe par courriel 1’ Acheteur (=producteur).

En cas d’impossibilité de création d’un BSD deux (2) jours avant I’enlévement prévu, le Titulaire s’assure que
son transporteur dispose d’un outil informatique (tablette, smartphone) permettant la signature in situ.
En cas de manquement, le Titulaire encourt les pénalités prévues a I’article 7.5 du CCAP.
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DG 7. - NETTOYAGE ET PROTECTION DES OUVRAGES

Le titulaire a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés par ses soins jusqu'a la
réception de I'ensemble.

Le nettoyage de la route du site et des voies de chantier fait également partie des prestations.
Ces prestations sont détaillées dans la section technique n°4 Prestations Annexes.

C.CTP. Page 13 /32



TRANCHE FERME

Section Technique n°1 : Barrieres de rétention

BR 8. - OBJET DE LA PRESENTE SECTION TECHNIQUE

L’opération a pour objet la mise en place de mesures compensatoires pour maitriser le risque incendie en
installant des barriéres de rétention des eaux incendie sur chaque porte du batiment 099.

La présente section technique se rapporte a la fourniture et pose des barriéres de rétention des eaux incendie.
Elles seront installées pour contenir les eaux d’extinction incendie.

Barriéres de portes piétonnes :
- Portes de 900mm, 1800mm & un ou double largeur de passage.

Barriéres de portes industrielles:
- Portes de 4000mm.

Barriéres de quais de chargement :

Barriéres a quai en forme de U
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BR 9. - LIMITES DE PRESTATIONS

Le marché comprend toutes les prestations d’adaptation au site nécessaires a la mise en place des barriéres.
Ces prestations sont décrites dans les articles ci-apres.

BR 10. - DONNEES DE BASE

10.1. - DOCUMENTS TECHNIQUES JOINTS AU DOSSIER DE CONSULTATION DES
ENTREPRISES

Les documents techniques suivants sont joints au dossier de consultation des entreprises :

R/

% Plan d’implantation des barri¢res dans le batiment.

10.2. - TEXTES APPLICABLES

Conformément a ’article 23.1 du C.C.A.G Travaux, tout ce qui n’est pas précisé dans le présent CCTP est
soumis aux prescriptions des documents suivants :
++ Cahiers des Clauses Techniques Genérales ;
Documents Techniques Unifiés ;
Avis techniques ;
Organisme TUVRheinland ;
Normes en vigueur ;
Lois, décrets, arrétes, circulaires et instructions ministérielles en vigueur.

7 R/ R/ 7 R/
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10.3. - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Repeéres de référence du chantier :
Les repéres de référence du chantier seront implantés par et sous la responsabilité de I’entrepreneur avant le
commencement des travaux, en période de préparation.

10.4. - MISE EN (EUVRE

Si au cours des travaux, des dommages sont causés a certains ouvrages rencontrés, toutes les mesures
conservatoires nécessaires doivent étre prises et le Service Infrastructure de la Défense doit étre
immédiatement prévenu. Les ouvrages éventuellement détériorés sont remis en état a la charge de I'entreprise.
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BR 11. - DOSSIERS TECHNIQUES

11.1. - AVANT EXECUTION DES TRAVAUX

L’entrepreneur doit durant la période de préparation la réalisation et la fourniture des documentations
techniques, notes de calcul et des plans d’exécution des travaux objets du marché subséquent.

Les opérations de chargement, de transport et de déchargement des barriéres seront effectuées avec toutes les
précautions nécessaires. Il sera demandé au responsable du site d’effectuer un protocole de déchargement.

BR 12. - CARACTERISTIQUES DES BARRIERES

12.1. - DONNEES GENERALES

Il s'agit de mettre en place des barriéres de rétention semi-automatique au droit de I’ensemble des portes et
quais de chargement pour retenir les eaux incendie. Le besoin de capacité en rétention des eaux incendie est
ainsi estimé a 1440 m3.

Le batiment 099 CER (Centre Expédition Réception).

Année de construction 1994

Surface batie 16700m?

Portes a équiper : 13 portes de 900mm, 4 portes de 1800mm, 7 portes de 4000mm, 8 portes a quai de 2400mm.

TYPE DE PORTES Nombre
P1- 2400 QUAIS 8
P2 - 4000 PORTES 7
P3-90PORTES 13
4

TOTAL 32

ZONES P1-2400 QUAIS P2 -4000 PORTES [P3-90 PORTES P4 -180 PORTES
RET 1 ZONE 1 EXPEDITION 4 2 3 1
RET 2 ZONE 2 STOCKAGE 3 3
RET 3 ZONE 3 EXTENTION 3 4
RET 4 ZONE 4 RECEPTION 4 2 3

TOTAL 8 7 13 4

12.2. - CONCEPTION GENERALE DE L’OUVRAGE

Afin de répondre au besoin de cette mise en conformité, deux types de barriéres seront installés.

Le nombre et le type de barriére a installer sera déterminé par I’industriel.

Pour les portes de 900mm, 1800mm et 4000mm, barriére pivotante a actionnement semi-automatique.

Pour les quais de chargement de 2400mm, barriére a quai en forme de U semi-automatique permettant une
protection complete pour le quai.

La hauteur des rétentions sera de 20 cm pour assurer la capacité de 1440 m3.

Les barriéres de portes et quais restent en position verticale sécurisée dans I’attente de I’activation.
Le mouvement de la barriere sera signalé avec signaux acoustiques et visuels.

Coffret de barriére (1 par barriére) sera constitué¢ d’un boitier de contréle comprenant un bouton poussoir au
déclenchement manuel en facade protégé contre les déclenchements accidentels et un voyant de bon
fonctionnement.
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Une temporisation de 5 a 10 s et une batterie évitera la descente intempestive des barrieres lors de micro
coupures ou lorsque la production électrique du site bascule sur les groupes électrogenes.

Une lumiére flash rouge et une alarme sonore alerteront les utilisateurs a proximité de la mise en route des
barrieres.

Résistance a la chaleur 200C°/15 minutes.
L’ensemble de ces équipements et caractéristiques devront équiper chaque porte.

12.3. - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

12.3.1. - Portes de 900mm, 1800mm et 4000mm

- Barrieres pivotantes a actionnement semi-automatique ;

- Reste en position verticale sécurisée dans 1’attente de 1’activation ;

- Profilés Aluminium 6060 ;

- Couleur rouge thermo lagué (RAL 3000) ;

- Activation par un coup de poing centralisé ;

- Descente automatique et controlée par coupure de 1’alimentation de 1’électro-aimant de retenue ;

- Compensation du poids par vérin assurant une descente lente. Les joints de sol en mousse EPDM épaisse
permettent la reprise des inégalités au sol ;

- Serrage et verrouillage automatique commandé par un vérin de compression ;

- Laremise en service en position verticale est effectuée manuellement a 1’aide d’un systéme d’assistance
mécanique.

NOTA: La barriére du local de charge sera de type ATEX, coffret de commande compris (degré de protection
des équipements électrique IP6X). Cette barriére est identifiée sur le plan d’implantation joint au présent
dossier de consultation.

12.3.2. - Barriéres quais de chargement de 2400mm
Barriéres pivotantes a actionnement semi-automatique
- Reste en position verticale sécurisée dans 1’attente de 1’activation ;
- Profilés Aluminium 6060 compris glissiéres d’extrémités et poutres horizontales ;
- Couleur rouge thermo lagué (RAL 3000) ;
- Activation par un coup de poing centralisé ;
- Descente automatique et contrblée par coupure de I’alimentation de 1’électro-aimant de retenue ;
- Compensation du poids par vérin assurant une descente lente. Les joints de sol en mousse EPDM
épaisse permettent la reprise des inégalités au sol ;
- Laremise en service en position verticale est effectuée manuellement a 1’aide d’un systéme
d’assistance mécanique.

BR 13. - CONTROLE DE MISE EN (EUVRE

Ces prestations sont réputées incluses dans le prix du marché.

BR 14. - ESSAIS DES BARRIERES

En début de travaux la pose de la 1ére barriere devra faire I’objet d’une validation.

A la livraison les essais de fonctionnement seront exécutés en présence de 1’USID, I’OSPCI, la 13 BSMAT et
le SDIS 03.
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Section Technique n°2 : Electricité

EL 15. - RESEAUX ELECTRICITE

15.1 - TRAVAUX A REALISER

Les travaux a réaliser par le présent corps d’état sont essentiellement les suivants :

Le raccordement de la nouvelle installation du T.G.B.T du batiment,
Les coffrets et alimentations (cablage et raccordement) pour les barriéres de rétention.
La distribution intérieure et I’équipement BT du batiment (armoire, chemins de cables, gaines, etc...),

15.2 - PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT CORPS D’ETAT

Les prestations a la charge de la présente section technique dans le cadre de son marché comprendront
implicitement :

les études, notes de calculs, justifications techniques, plans d'exécution, schémas et fiches des produits
a installer,

la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les équipements nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte de tous les ouvrages et installations de son marché (tableaux, canalisations,
conducteurs de protection et liaisons équipotentielles etc.),

tous agres ou dispositifs mécaniques nécessaires a l'exécution des travaux .

les installations comprendront implicitement tous les travaux et équipements nécessaires pour réaliser
des installations en complet et parfait état de finition, notamment les installations électriques depuis
l'origine de l'installation, aux bornes de sortie du disjoncteur de branchement, jusqu'aux appareillages
terminaux tels qu'ils sont définis ci-apres,

les installations de mise a la terre, la prise de terre et les liaisons équipotentielles,

les installations et équipements de sécurité électrique,

tous les percements, tranchées, saignées, rebouchages, fourreaux, etc. dans les conditions précisées
aux documents contractuels,

la fixation par tous moyens avec tous accessoires nécessaires de ses ouvrages et équipements,

la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages,
etc. de ses ouvrages en fin de travaux et apres réception ;

la protection des ouvrages jusqu'a la réception,

la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du
présent corps d’état,

les essais, les réglages et la mise en ordre de marche des installations et matériels électriques de son
marché,

les essais de fonctionnement,

les contrdles et vérifications des installations en fin de travaux,

les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux,

le ramassage et la sortie des déchets et emballages,

le tri sélectif des emballages et déchets et enléevement hors du chantier, dans le respect de la législation
en vigueur,

la remise au maitre d'ouvrage lors de la réception du dossier des ouvrages exécutés comprenant :

le dossier technique mis a jour,

la ou les notices de fonctionnement,

les plans " comme construit "'

Tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte des travaux.

15.3 - SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS GENERALES

15.3.1 - Documents a fournir

15.3.1.1 - En période de préparation

Pour I’exécution des travaux, le titulaire fournira les plans, notes de calcul et documents suivants :

Les plans :
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o Lesplans de cablage d'alimentation des appareils, et matériels électriques spécifiques,

o Les schémas unifilaires :
e Lesschémas des armoires ou figurent les sections de cébles, les puissances de chaque départ, les calibres
des protections,
e Les plans d’implantation des équipements internes et externes des tableaux, armoires et coffrets, avec
la liste des matériels référencés,
e Lesnotes de calcul :
o sur les bilans de puissance,
sur la sélectivité,
sur la détermination des sections de cables avec I’indication des critéres de dimensionnement,
sur les courants de court-circuit, de défaut, et les chutes de tension,
sur la vérification des cables existants conservés,
o sur la vérification du niveau d'éclairement des locaux ou le nombre d'appareils est imposé.
Les fiches produit de tous les matériels proposés.

o
o
o
o

15.3.1.2 - A Padmission

Pour la réception, I'entrepreneur devra fournir le dossier des ouvrages exécutés. Ce dossier sera a fournir en
deux exemplaires.

Ce dossier comprendra obligatoirement :

e une note décrivant les installations réalisées avec leurs caractéristiques technigues,

e une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, leur type et leurs
caractéristiques,

e un schéma indiquant les caractéristiques des conducteurs, le calibrage des coupe-circuits et le réglage

des disjoncteurs,

les notices de conduite et d'entretien des installations,

les proces-verbaux des essais,

le rapport de Vvérification électrique initiale sans observations,

les certificats de garantie,

toutes les piéces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc. mises conformes a I'exécution.

15.3.2 - Conformité des installations avec les réglementations
Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur est soumis a une obligation de résultat, c'est-a-dire
gu'il devra livrer au maitre d'ouvrage I'ensemble des installations en complet et parfait état de fonctionnement,
et répondant :

e atoutes les réglementations qui leur sont applicables,

e aux prescriptions et instructions des distributeurs.
L'entrepreneur assistera a tous les essais et vérifications de mise en service et il aura a exécuter toutes les
reprises, modifications ou adjonctions qui s'avéreraient nécessaires, a ses frais, pour rendre les installations
absolument conformes.

15.3.3 - Prescriptions particulieres aux travaux dans existants

Les travaux du présent marché seront a réaliser sur une construction existante occupée.

Toutes dispositions seront & prendre par I'entrepreneur pour garantir la sécurité des occupants pendant les
travaux.

L'entrepreneur devra donc prendre toutes dispositions et précautions lors des travaux pour ne causer aucune
détérioration aux existants, si minime soit-elle.

Il sera seul juge des dispositions & prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer
a I'entrepreneur de réaliser des protections complémentaires.

Faute par l'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences éventuelles.

15.4 - DONNEES DE BASES

e tension: 400V ;
e fréquence : 50 Hz ;
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e régime du neutre : TT.

15.5 - CONSIGNATION ET DECONSIGNATION

L’opération donnera lieu a diverses coupures pour intervenir sur les ouvrages existants. Pour cela
I’entrepreneur titulaire du présent corps d’état effectuera toutes les prestations de consignation, déconsignation
des ouvrages ainsi que les mises en sécurité nécessaires (ces opérations ne seront pas réalisées par les
personnels du site).

L’entrepreneur effectuera les demandes de coupure auprés du maitre d’ceuvre dans le délai minimum de 7
jours avant la date d’intervention requise.

L’entrepreneur prévoira 1I’ensemble des moyens d’alerte et de protection tel que les cadenas de consignation,
les affiches d’alerte, les rubans de signalisation des ouvrages sous tension etc......

Conformément a la réglementation, les consignations/déconsignations sont réalisées par des personnels
habilités.

15.6 - TABLEAUX ET ARMOIRES

Toute la filerie sera repérée aux deux extrémités et ramenée sur bornes. Tous les organes seront repéres par
des étiquettes gravées et vissées. Toutes les parties actives, nues et accessibles seront protégées par plastrons
démontables a I’aide d’un outil, revétus du symbole « homme foudroyé ».

Le dimensionnement des cables et des armoires sera conforme aux exigences de la NFC 15-100.

Les disjoncteurs magnétothermiques et différentiels a mettre en place sont définis par le titulaire et
conformément a la NF C 15-100.

15.7 - PROTECTION POUR ASSURER LA SECURITE

Les installations électriques seront réalisées de sorte a assurer la sécurité des personnes, des biens contre les
dangers et dommages pouvant résulter de leur utilisation normale.

La conception de l'installation électrique devra tenir compte :
de la protection contre les contacts directs,

de la protection contre les contacts indirects,

de la protection contre les effets thermiques,

de la protection contre les surintensités,

de la protection contre les courants de défaut,

de la protection contre le surtensions.

15.8 - MISE A LA TERRE DES INSTALLATIONS

La mise a la terre devra étre assurée pour I'ensemble des installations électriques et comprendra toutes les
installations nécessaires a cet effet.

Les liaisons équipotentielles a réaliser devront relier au conducteur principal de terre les différentes
canalisations métalliques et les éléments métalliques accessibles de la construction.

Ces installations seront a réaliser conformément a la norme NF C15-100.

Prise de terre :

e L’entrepreneur se raccordera sur la prise de terre existante.

e Liaison prise de terre-barrette de mesure : Elle sera en cable cuivre nu ou isolé ou en acier galvanisé nu
conforme a la norme NF C15-100.Borne principale de terre : Cette borne devra assurer la connexion entre
le conducteur de terre, la liaison équipotentielle et le conducteur principal de protection d'une part, et la
mesure de la résistance de la prise de terre. La borne principale de terre sera facilement accessible, sous
dispositif démontable uniquement a I'aide d'un outil et protégée contre le vandalisme.

e Conducteur principal de protection et dérivations principales : Le conducteur principal partira de la borne
principale pour desservir les différentes dérivations principales. Les dérivations se feront au moyen de
bornes de terre permettant le passage sans coupure du cable principal et la mesure de la résistance de la
ligne de terre de chaque dérivation sans déconnecter les conducteurs des autres dérivations. Les dérivations
relieront le conducteur principal & la borne de terre de I'installation.
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e Liaisons équipotentielles : Les liaisons équipotentielles devront étre assurées entre les canalisations
métalliques de toutes natures et les éléments métalliques accessibles de la construction. Une liaison
équipotentielle principale devra relier entre eux la borne principale de terre, toutes les canalisations
métalliques d'alimentation en eau, gaz et chauffage central, les éléments métalliques de la construction et
les armatures métalliques du béton armé accessibles au moment du montage et les gaines ou tresses
métalliques des cables de communication.

15.9 - DISPOSITIFS DIFFERENTIELS

L'installation électrique sera protégée par des dispositifs différentiels a haute sensibilité 30 mA.
L'entrepreneur fera le choix du type de I'appareil différentiel et déterminera le nombre, le type et le courant
assigné minimal des dispositifs selon les prescriptions de la norme NF C15-100.

15.10 - TYPE ET NATURE DES CONDUCTEURS - CONDUITS - ETC.

Les caractéristiques des matériels électriques choisis devront correspondre aux conditions et caractéristiques
définies pour l'installation électrique et devront satisfaire aux prescriptions de la norme NF C15-100
concernant la tension, l'intensité du courant, de la fréquence, la puissance et des conditions d'installation.
L'entrepreneur sera seul responsable de la conformité de ses choix.

15.11 - INDICES DE PROTECTION DES MATERIELS ET PRODUITS ELECTRIQUES

Les matériels et produits devront étre adaptés aux milieux dans lesquels ils devront fonctionner.

Cette adaptation est définie par les indices de protection sous forme de codes « IP » et « IK »,

L'entrepreneur devra toujours s'assurer que les matériels et produits qu'il propose ainsi que ceux proposés dans
le présent document, répondent bien au code voulu en fonction des types d'installation et du milieu dans lequel
ils seront installés.

L'entrepreneur restera seul responsable du respect des impératifs du présent article.

15.12 - CONTROLES, VERIFICATIONS ET ESSAIS

Une vérification systématique de la conformité des installations et équipements avec les plans et les conditions
techniques fixés devra étre faite.

Les différentes fournitures devront étre vérifiées pour s'assurer que celles-ci sont conformes aux
caractéristiques technigues imposées.

La tenue et la fixation des équipements devra étre vérifiée.

Les mesures prises en matiere de repérage des circuits et de controle de la mise en place de toutes les étiquettes.
et plaques signalétiques nécessaires devront étre vérifiées.

Les installations électriques devront étre essayées et vérifiées avant leur mise en service ainsi qu'a lI'occasion
de toute modification importante de la structure de l'installation.

L’entrepreneur titulaire du présent marché fera effectuer a ses frais par un organisme de sécurité agréé (en
application des articles R4226-1 a R4226-21 du Code du travail), la vérification des installations électriques
(vérification initiale).

Celle-ci donnera lieu a un rapport de vérification qui ne devra faire I’objet d’aucune remarque. A la charge de
I’entrepreneur de prendre en compte les opérations de levée des réserves avec réédition d’un nouveau rapport
vierge, a ses frais, si nécessaire.

EL 16 - PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA MISE EN (EUVRE

16.1 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE MISE EN (EUVRE DES CANALISATIONS
ELECTRIQUES

Le choix du mode de pose des canalisations dépendra :

de la nature des locaux ou emplacements,

de la nature des parois et des autres éléments de construction supportant les canalisations,
de l'accessibilité des canalisations aux personnes,

de la tension,

des contraintes électromécaniques susceptibles de se produire en cas de court-circuit,

des autres contraintes auxquelles les canalisations peuvent &tre soumises.
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Une canalisation pourra étre réalisée par des conducteurs isolés ou par des cables mono ou multi-conducteurs.
Les conducteurs rigides ou souples sont destinés a étre posés sous systéme de goulotte, conduit ou systeme de
moulures ou plinthes.

Les cables rigides ou souples sont destinés a étre posés sur des supports, en apparent, dans des vides de
construction, moulures, plinthes ou conduits.

L'installation électrique sera réalisée a l'aide des principaux modes de pose suivants :
e sans fixation,

par fixation directe sur la paroi,

sous conduits et systemes de conduits - conduits-profilés,

sous goulottes ou systemes de goulottes,

sur systéemes de chemins de cébles.

L'entrepreneur devra respecter les regles de pose des canalisations au voisinage des autres canalisations non
électriques données par la norme NF C15-100 et les regles particuliéres relatives a la cohabitation des réseaux
de puissance et de communication données dans le guide UTE C 15-900.

En complément aux conditions et prescriptions de mise en ceuvre énoncées dans les documents de références
contractuels visés dans le présent document, les prescriptions suivantes seront respectées en fonction du mode
de pose.

16.2 - POSE EN MONTAGE APPARENT

Tous les conduits, moulures, etc. seront posés avec soins, disposés parfaitement d'aplomb ou horizontal,
paralléles le cas échéant.

Les angles des moulures et plinthes seront assemblés d'onglet. La fixation de tous les ouvrages et appareillages
apparents sera assurée par tous moyens en fonction de la nature du support.

Les conduits devront étre fixés rigidement a l'aide de pattes, colliers et étriers appropriés. Une fixation sera
nécessaire de part et d'autre de tout accessoire et de tout changement de direction.

16.3 - REGLES POUR LES INSTALLATIONS ET EMPLACEMENTS SPECIAUX

Pour les installations et emplacements spéciaux, l'entrepreneur prendra connaissance et respectera les
prescriptions particulieres données dans la partie 7 de la norme NF C15-100, qui complétent, modifient ou
remplacent les prescriptions générales des autres parties de la norme NF C15-100.

EL 17 - DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS
17.1-DTU ETNORMES DTU

DTU pouvant étre applicables pour les parties des travaux du présent marché qui sont traités dans les DTU.
NF EN : norme francaise homologuée provenant d'une norme européenne,

NF EN ISO : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne qui a une origine internationale,
NF ISO : norme francaise homologuée d'origine internationale,

NF : norme francaise,

CEI : norme européenne (Commission Electrotechnique Internationale).

Branchements basse tension

Installations basse tension

Mesures de protection et de prévention

Constructions électriques

Conducteurs et cables isolés pour installations et équipements

Systémes de conduits et goulottes

Degrés de protection des enveloppes

Protection contre les chocs électriques

17.2 - PROCEDES ET PRODUITS DE TECHNIQUES NON COURANTES

Pour les Avis Techniques et les procédures ATEX concernant les procédés et produits de techniques non
courantes, l'entrepreneur se reportera aux clauses des Documents généraux d'Avis Technique.
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17.3 - REGLEMENTATIONS CONCERNANT LES MATERIAUX ET PRODUITS

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du marché, faisant I'objet d'une « Marque
NF », d'un « Label » ou d'une « Certification », l'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et
fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniere apparente sur les matériaux et fournitures concernés.

17.4 - REGLEMENTATION SECURITE INCENDIE

L'entrepreneur devra respecter les exigences fixées par la réglementation incendie, notamment :
e laréaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en ceuvre,
e le comportement au feu des ouvrages en place.

EL 18- DISTRIBUTION ELECTRIQUE
18.1 - BRANCHEMENT SUR ARMOIRE PRINCIPALE DU BATIMENT

L’alimentation est a reprendre depuis 1’armoire principale « TGBT Coffret provisoire »
e 1 protection téléecommande - 2 x 10A IC60N
e 4 protections - 4 x 32A IC60N
e 4 bobines MX

Le départ sera dimensionné pour reprendre 1’ensemble des 32 barrieres.

Pour la répartition électrique, quatre zones sont définies.
Zone 1 Expédition

Zone 2 Stockage

Zone 3 Extension

Zone 4 Réception.

Chaque barriére sera alimentée depuis son tableau électrique de zone (RET 1 - RET2 — RET3 - RET 4).
Chaque tableau électrique alimentera entre 5 a 10 barriéres. La répartition est donnée sur le plan.
Les quatre tableaux de zone seront équipés d’un départ 16A par barriére.

ZONES P1 - 2400 QUAIS P2 - 4000 PORTES | P3 - 90 PORTES P4 - 180 PORTES
RET 1 ZONE 1 EXPEDITION 4 2 3 1
RET 2 ZONE 2 STOCKAGE 3 3
RET 3 ZONE 3 EXTENTION 3 4
RET 4 ZONE 4 RECEPTION 4 2 3

TOTAL 8 7 13 4

Le cablage cheminera sur les chemins de céable existants.

18.2 — COMMANDE DE DECLENCHEMENT

L’activation pour le déclenchement des barriéres se fera depuis un coup de poing.

Ce coup de poing sera placé en pignon du batiment 006. Le cheminement du cablage suivra les réseaux enterrés
du quartier. Voir plan.

Le coup de poing sera positionné dans un coffret métallique de sécurité (L 250* | 250*P150 mm), fermeture
par clé, peinture époxy polyester rouge, fagade en plastique polymeére bris de glace.

Au-dessus du coffret sera inscris sur une plaque vinyle ou PVC (450*300), de couleur rouge et texte blanc
« Déclenchement des barriéres rétention du batiment 099 »

NOTA : L activation de cette commande ne coupera pas [’alimentation électrique des tableaux des barriéres
mais uniquement /’électro-aimant de la barriére.
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Section Technique n°3: Prestations Annexes

PA 19 - MARQUAGES AU SOL

La présente section technique se rapporte a la réalisation des marquages au sol de I’aire de débattement.

Les marquages seront conformes a I’arrété du 04/11/1993 (bandes jaunes sur fond noir) ainsi que 1’article 2-
1g de I’arrété du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les
lieux de travail : I’aire de débattement doit faire I’objet d’un marquage au sol.

La signalisation au sol est réalisée en bandes obliques alternant les couleurs jaunes pour la sécurité, et noir
pour le contraste, sur toute 1’aire de débattement. Les bandes sont inclinées a 45° par rapport au plan de
fermeture.

Peinture de marquage satinée solvatée pour I’intérieur aspect satiné brillant, séchage en 30 minutes.

Des travaux préparatoires pour améliorer I’adhésion des peintures seront a effectuer. Un dégraissage des
surfaces ainsi qu’un traitement avec un primaire d’accrochage mono-composant solvaté seront réalisés.

Coloris :
¢ Noir signalisation RAL 9017
e Jaune signalisation RAL 1023

Dimensions :
e Pour les barriéres de 900 et 1800, les bandes de signalisations auront une largeur de 30 cm.
e Pour les barriéres de 4000 et 2400, les bandes de signalisations auront une largeur de 50 cm.
e Chaque couleur aura une largeur de 25 cm maximum.

Implantation de la signalisation
e Pour les portes de 900mm, 1800mm et 4000mm, au droit des barriéres centrées par rapport a 1’axe
de descente.
e Pour les barriéres quais de chargement de 2400mm en forme de U, au droit du U centrées par
rapport 1’axe de descente.

PA 20 - PROTECTION METALLIQUES

Le marché comprend I’installation de protections métalliques de type borne de protection, fixés au sol devant
chaque élément des barriéres.

L’ensemble des protections seront en acier galvanisé a chaud congus pour contraintes trés élevées.
Coloris :

¢ Noir signalisation RAL 9017

e Jaune signalisation RAL 1023

Bornes de protection

Hauteur 1200 mm

Platine 250 mm

@ du tube 114 mm avec bouchon bombé soudé
Fixation mécanique par chevillage
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Localisations et quantités des protections métalliques :

REF PORTES ZONE TYPE Nb poteaux
R1 ZONE 1 P4 0
R2 ZONE 1 P3 2
R3 ZONE 1 P1 2
R4 ZONE 1 P1 2
R5 ZONE 1 P1 2
R6 ZONE 1 P1 2
R7 ZONE 1 P2 2
R8 ZONE 1 P3 2
R9 ZONE 1 P2 2

R30 ZONE 1 P3 2
R10 ZONE 2 P4 2
R11 ZONE 2 P4 2
R12 ZONE 2 P3 2
R13 ZONE 2 P3 2
R14 ZONE 2 P4 2
R32 ZONE 3 P3 2
R15 ZONE 3 P3 2
R16 ZONE 3 P2 2
R17 ZONE 3 P2 2
R18 ZONE 3 P3 2
R19 ZONE 3 P2 2
R20 ZONE 3 P3 2
R31 ZONE 3 P3 2
R21 ZONE4 P3 2
R22 ZONE 4 P2 2
R23 ZONE4 P3 2
R24 ZONE4 P3 2
R25 ZONE4 P1 2
R26 ZONE4 P1 2
R27 ZONE 4 P1 2
R28 ZONE4 P1 2
R29 ZONE4 P2 2

TOTAL 62

NOTA : Laporte R1 en zone 1 de type P4 ne sera pas équipée de protections métalliques.

PA 21 — FORMATION D’UTILISATION DES BARRIERES

Le titulaire dispensera aux représentants de I’acheteur désignés et a I’exploitant du site, une formation
d’utilisation des barriéres une fois mises en service. Cette formation aura comme objectif de pouvoir réaliser
les tests trimestriels de bon fonctionnement.
Pour cela elle traitera a minima :

- De I’actionnement en autonomie des barriéres de maniére individuelle ou collective ;

- De laremise en position initiale d’attente en autonomie.
Un manuel d’utilisation sera remis en version numérique (format PDF) sur clé USB a I’issue de la session de
formation.

C.CTP. Page 25 /32



TRANCHE OPTIONELLE

Section Technique n°4 : Maintenance

Afin de conformer aux obligations imposées par 1I’organisme de contrble des Installations Classées pour la
Protection de I’Environnement du Ministére des Armées, 1’articulation du plan de maintenance des barriéres
de rétention est la suivante :

- Test de bon fonctionnement trimestriel réalisé par 1’exploitant du site permettant de controler
périodiquement la bonne mise en ceuvre globale du dispositif de rétention. (Prestation exclue du
présent marche)

- Maintenance annuelle des barrieres de rétention réalisée par une entreprise spécialisée. (Prestation
objet de la présente section technique)

- Intervention de dépannage et de maintenance corrective si nécessaire. (Prestation objet de la présente
section technique)

MA 22 — DISPOSITIONS GENERALES

22.1 — OBJET DE LA SECTION TECHNIQUE

La présente section technique a pour objet les prestations de maintenance préventive et corrective forfaitaire
incluses dans le présent marché.
L’acheteur confie au titulaire :

» L’ensemble de la maintenance sur les barriéres de rétention pour une durée de 5 ans ;

» L’ensemble de la maintenance de niveaux 2 a 4 (au sens de la NF X 60-000 d’avril 2016) ;

» L’exploitation des installations nécessaire lors des interventions de maintenance, sous le contrdle de

I’exploitant : manceuvres pendant les interventions et contrdle de fonctionnement suite a l'intervention
et avant remise a I'exploitant.

Sont comprises également des prestations connexes en lien avec les prestations objet du présent marché. I
s’agit notamment de conseil, d’assistance et de la gestion de la documentation technique.

22.2 - OBJECTIFS ET OBLIGATIONS EN RESULTANT

Les objectifs de 1’acheteur sont :
> de maintenir en état les installations concernées ;

» d’avoir une disponibilité des installations adaptée aux besoins des exploitants.

Le marché a une connotation d’obligation de résultat.

Le titulaire est donc tenu de respecter les dispositions suivantes :

» disposer de moyens d’intervention flexibles et des compétences adaptés aux besoins pour les interventions
de maintenance ;

> réaliser la maintenance préventive minimum définie par I’acheteur (annexe 4 du C.C.T.P.). Le titulaire
doit ajouter les interventions qu'il estime nécessaires pour atteindre ses obligations de résultat ;

» garantir la disponibilité des installations ;

> respecter la sécurité des personnes et des biens, le code du travail et tenir compte de la protection de
I'environnement.

22.3 - PERIMETRE DES PRESTATIONS A REALISER

La liste des équipements, installations et matériels couverts par le présent marché est donnée a la section
technique n°1du CCTP.

Le titulaire présentera via I’annexe 3 du présent CCTP I’inventaire des équipements réellement mis en place
et devant étre maintenu pour une durée de 5 ans.
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Cet inventaire, une fois validé, servira de base au suivi des opérations de maintenance pour 1’ensemble de la
durée du marché.

MA 23 - MODALITES ET CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION

23.1 MOYENS EN OUTILLAGE ET MATERIEL

L'outillage spécifique aux matériels entretenus est a la charge du titulaire qui en assure ’entretien. Le titulaire
s’engage a fournir a son personnel tous les moyens en outillage et en matériel dont il a besoin pendant ses
interventions.

Le titulaire reste seul juge des produits, matériels et techniques utilisés. De plus, le titulaire reste responsable
de toutes détériorations qui surviendraient a la suite de leur utilisation.

L’acheteur ne préte aucun matériel ou outillage.

23.2 INTERLOCUTEUR UNIQUE

Le titulaire désignera un interlocuteur unique en charge du suivi et de la planification des opérations de
maintenance. Cet interlocuteur devra pouvoir étre disponible pendant les heures ouvrées.

23.3 OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Il est rappelé que le présent contrat est & obligation de résultat, celle-ci est complétée par des obligations
contractuelles listées dans le présent CCTP et ses annexes.

23.3.1 Sécurité de fonctionnement des éguipements

Aprés une quelconque intervention, le titulaire s'engage, expressément et sous sa responsabilité, a remettre a
la disposition des usagers des équipements offrant toutes les garanties de bon fonctionnement et de sécurité.
Au cas ou, pour quelque cause que ce soit, ces garanties ne pourraient étre obtenues, le titulaire en avise
I’utilisateur ainsi que I’acheteur, et prend, a sa charge, toutes dispositions nécessaires pour condamner
l'utilisation de 1’équipement afin d'éviter tout risque d'accident. L'arrét du service de I’équipement est porté a
la connaissance des usagers, par des pancartes placées en évidence. Le titulaire prend aussi toutes les
dispositions nécessaires par voie d'affiche, barriere ou tout autre dispositif de sécurité, pour interdire
l'utilisation voire I’acces de 1’équipement. Le titulaire doit informer sans retard I’acheteur de toute anomalie
importante susceptible d'entrainer des détériorations des installations ou de mettre en cause la sécurité. Ces
informations sont mentionnées dans le carnet de maintenance et confirmées par courrier a I’acheteur.

23.3.2 Continuité de service

Le titulaire est tenu de procéder a toutes les interventions, dépannages et réparations, comprenant le
remplacement de tous les matériels défaillants ou risquant d’étre défaillant, ceci dans les délais impartis et de
maniére a assurer la continuité de service et les performances des installations dont il a la charge. La durée
d'immobilisation des équipements nécessitée par les diverses prestations de maintenance, d’entretien, de
dépannage ou de réparation est aussi réduite que possible et permet l'observation stricte des régles de sécurité
et des regles de l'art.

Les périodes de congés et les jours fériés ne donnent droit a aucune diminution ou restriction, de quelque nature
que ce soit, des obligations de continuité de service.

23.3.3 Autres obligations contractuelles

En cas d’inexécution des obligations contractuelles du présent article, 1’acheteur demande au titulaire
d’indiquer les conditions qui I’ont empéché d’atteindre ses obligations. Ce dernier doit alors en apporter toutes
les preuves.

23.3.4 Conseil et assistance a ’acheteur
Le titulaire doit une mission de conseil et d’assistance a 1’acheteur et notamment lors des contrdles et
vérifications périodiques obligatoires.
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MA 24 - NATURE ET CONSISTANCE DES PRESTATIONS

24.1 MODALITES PREALABLES A L’EXECUTION DES PRESTATIONS

24.1.1 Plan d’entretien

Le titulaire détaillera dans son mémoire technique la méthode employée pour réaliser les opérations de
maintenance préventive annuelle et les opérations de maintenance corrective qui s’avéreraient nécessaires au
cours de la période d’exécution du marché.

Ce plan d’entretien détaillera par type de barriére la durée estimée d’indisponibilité des équipements durant
les différentes opérations de maintenance.

24.1.2 Planning d’exécution des prestations de maintenance préventive

Sous 30 jours aprés ’admission des prestations de mise en place des barrieres de rétention, le titulaire
transmettra a 1’acheteur un planning prévisionnel d’exécution des opérations de maintenance préventive pour
la premiere année d’exécution du marché.

Ce plan initial sera soumis a la validation de I’exploitant du site afin de limiter au maximum 1’impact des
opérations de maintenance sur ses activités opérationnelles. Le planning validé sera notifié par Ordre de
Service au titulaire dans les 30 jours suivant la réception dudit document.

Lors des réunions annuelles de suivi des opérations de maintenance, le titulaire présentera le planning
d’exécution des prestations pour 1’année suivante. Ce planning fera 1’objet d’une validation par Ordre de
Service dans les 30 jours suivant la réunion.

24.1.3 Plan de prévention

En application de l'article 1 de I'arrété du 19 mars 1993 relatif a l'article R. 4512-7 du code du travail, il doit
étre établi un plan de prévention par I’exploitant du site au moins un mois avant I’admission des prestations
d’installation des barriéres. Ce plan de prévention est établi par écrit dans les conditions prévues au deuxiéme
alinéa de l'article R. 4512-7 du code du travail pour les travaux dangereux.

Les modalités pratiques d’établissement de ces plans de prévention seront transmises par le bureau prévention
et maitrise des risques de la 13*™ BSMAT Détachement de Moulins.

Le titulaire déclare de plus avoir pris connaissance des dispositions relatives aux mesures de prévention
concernant les prestations effectués dans un organisme de la défense par une entreprise extérieure, telles
qu’elles figurent dans I’instruction ministérielle n° 300612 DEF/DFP/PER/5 du 16 mars 1998 et s’engage,
pour ce qui le concerne ainsi que pour les intervenants de son fait, a s’y conformer.

24.2 MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE

Les prestations de maintenance comprennent a la fois les interventions de maintenance préventive annuelle et
les interventions de dépannage et correctives visant a maintenir les équipements en parfait état de
fonctionnement.

24.2.1 Opérations d’exploitation lors des interventions de maintenance de tous types
Dés lors que le titulaire réalise une intervention de maintenance sur un équipement objet du marché
(dépannage, correctif, préventif), il se voit confier I’exploitation de cette installation durant toute la durée de
réalisation.
L’exploitation des installations comprend notamment les prestations suivantes :

» Lamise en service, l'arrét, des équipements devant étre en/hors fonctionnement ;

» Les consignations de I’installation (y compris les consignations électriques Si nécessaire) ;
» La Vvérification qu'aucun matériau ou installation dont le titulaire a la charge, ne puisse causer un

danger pour un tiers.
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Dés lors que 1I’équipement est remis en service suite a une intervention, la responsabilité d’exploitation est
rendue au chef d’emprise ou a son représentant désigné.

24.2.2 Prestations de maintenance préventive

La maintenance préventive est effectuée selon des criteres prédéterminés dans l'intention de réduire la
possibilité de défaillance d'un bien ou la dégradation d'un service rendu et de maintenir, dans le temps, les
performances des matériels ou équipements a un niveau optimal proche de celui des performances initiales.

Les interventions sont planifiées pendant les jours ouvrées aux heures ouvrées par le titulaire et peuvent
étre déclenchées de maniére systématique ou conditionnelle.

La nature et la fréguence des prestations indiquées dans les annexes du CCTP ne sont pas limitatives et
ne présentent que les conditions minimales d’entretien. Ainsi, le titulaire se conforme aux notices
techniques des différents constructeurs, notamment lorsque les taches sont liées a la durée de fonctionnement
des équipements et a une fréquence d'essai préconisée par le constructeur.

24.2.2 Prestations de maintenance corrective
Les interventions qui relévent de la réparation ont pour objet la remise en état des matériels ou équipements a
la suite d'une défaillance ou d'une dégradation d'un service rendu ou d’un acte de vandalisme dans les délais
imposés par les criticités ou inscrits dans les bons de commande.
Les réparations se déroulent en trois phases :

» L’intervention : elle correspond au déplacement du technicien, a la constatation de la défaillance

et pour un probléme simple a la réparation finale du défaut ;
> Le dépannage (ou maintenance corrective palliative) : remise en état de fonctionnement effectuée
in situ, avec un caractére « provisoire ». Les interventions correspondantes visent a réduire :

= la durée d’arrét des installations ;
= les conséquences et, d'une fagon générale, les désordres qui s'en suivent ;
= [es risques encourus par les installations, les locaux.
» Laréparation définitive (ou maintenance corrective curative) : elle caractérise les réparations,
faites in situ ou en atelier, apres dépannage le cas échéant, avec un caractere définitif.

Le titulaire connait les procédures de dépannage et de réparation des équipements dont il a la charge.

Lors d’un dépannage le titulaire procéde au remplacement ou au réglage des éléments défectueux. Il procéde
également a la Vvérification des autres éléments des ouvrages ou des installations afin de pourvoir aux
problémes éventuels et effectue, préventivement, les opérations nécessaires a un fonctionnement durable des
installations.

Les prestations de réparation ne sont pas considérées comme des événements justifiant le report des actions de
maintenance préventive et d’entretien.

Toutes prestations d’intervention, de dépannage ou de réparation sont consignées et classées par ordre
chronologique dans le systeme de suivi des interventions du titulaire qui permet la tracabilité de la demande.
Sont consignées notamment les informations suivantes :

» Ladate et I'neure de I'appel ;

» L’auteur de 'appel et son interlocuteur ;
» L’objet de l'incident (installation, matériel, lieu, phénomeéne constaté, ...).

A tout moment, le titulaire est en mesure de fournir a la demande de 1I’Acheteur le détail et le bilan des
interventions réalisées.

24.2.2.1 Modalités de déclenchement des interventions — Délais d’intervention — Initiative du dépannage
et de la réparation
Les interventions de maintenance corrective peuvent étre déclenchées par :
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» un simple appel téléphonique émis par les personnels de permanence du site, ou par 1’ Acheteur, ou
par I’agent responsable du site et confirmé par mail ;
» un mail émis par 1’ Acheteur ou I’agent responsable du site.

Pour cela, le titulaire mettra a disposition de I’acheteur un numéro de téléphone non surtaxé et une adresse
mail permettant de déclencher les demandes de dépannage ou de réparation. Ces deux moyens de
communications devront pouvoir permettre au titulaire de respecter un délai d’intervention inférieur a
48 heures ouvrées et de remise en service inférieur a 5 jours ouvrés (délais fixés en annexe 5 du CCTP).

Les représentants de I’acheteur et les agents responsables du site sont ddment désignés au cours de la phase de
démarrage.

Dans tous les cas, avant chaque intervention, le titulaire signale son arrivée aux représentants de 1’acheteur
désignés et aux agents responsables du site pour faciliter son acces.

24.2.2.2 Opérations de remplacement de pieces détachées incluses dans le marché de maintenance

Les prestations de maintenance préventive et corrective du présent marché comprennent obligatoirement et
forfaitairement la maintenance, la réparation ou le remplacement des piéces décrites ci-apres.

L’ensemble des équipements est décomposé en 5 sous-ensembles listant chacun le détail des piéces comprises
au forfait.

Sous-ensemble 1 : Barriére de rétention (ouvrant + dormant)

e Dormant : Eléments d’étanchéité

e Ouvrant : EIéments d’étanchéité (tous types de joint)

e Ensemble des éléments mécaniques composant les pivots et/ou les charnieres

e Ensemble des éléments composant le vérin de compensation de descente

e Ensemble des équipements composant le systéme d’assistance mécanique permettant la remise en
position ouverte de la barriére

e Electro-aimant de maintien en position ouverte de la barriere

e Ensemble des éléments de quincaillerie composant la barriere (y compris éléments de fixation au
batiment existant)

Sous-ensemble 2 : Coffret de commande de chaque barriére
e Avertisseurs sonore et lumineux
e Boutons de commande
e Ensemble des organes de commandes présents dans le coffret (care électronique, contacteur, etc...)
e Batterie de secours

Sous-ensemble 3 : Armoire électrique de distribution de zone
e Ensemble des protections électriques présents dans 1’armoire
e Ensemble des éléments de commande présents dans 1’armoire

Sous-ensemble 4 : Alimentation électrique dans le « TGBT Coffret provisoire »
e Dispositifs de protection mis en place dans le « TGBT Coffret provisoire » lors I’installation des
barrieres
e Dispositifs de commande mis en place dans le « TGBT Coffret provisoire » lors I’installation des
barrieres

Sous-ensemble 5 : Systeme de déclenchement général situé en facade du batiment 0006
e Boitier « coup de poing » permettant le déclenchement général
e Panneau d’affichage situé a c6té du boitier « coup de poing »
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MA 25 SUIVI DES PRESTATIONS — DOCUMENTS DE RESTITUTION

25.1 REUNIONS ANNUELLES

Dans le mois qui suit la réalisation de la maintenance annuelle de I’ensemble des barriéres, une réunion de
restitution est organisée dans les locaux de 1’antenne USID de MOULINS sur le quartier LE FOURNIER (Rue
des Epoux Contoux 03400 YZEURE).

L’objectif de cette réunion est de restituer 1’ensemble des événements qui se sont déroulés durant 1’année
achevée. Le titulaire présentera un rapport d’activité annuel regroupant :

- Les comptes rendus pour chaque barriére de la maintenance annuelle

- L’ensemble des comptes rendus d’intervention suite a des demandes de dépannage

- Les éventuelles remarques d’amélioration ou de fonctionnement

Le titulaire transmettra a I’acheteur le rapport d’activité annuel 8 jours avant la tenue de la réunion.

25.2 DOCUMENTS DE RESTITUTION

Toutes les interventions de contrdle, entretien ou dépannage font 1’objet d’un rapport d’intervention détaillé et
comprenant des photos. Ces rapports d’intervention sont transmis par courriel au représentant de 1’acheteur
dans les quinze jours suivants I’intervention.

Dans I’éventualité ou une intervention nécessiterait le remplacement d’une piéce ou d’un organe, I’ensemble
de la documentation technique doit étre transmise au représentant de 1’acheteur dans quinze jours suivant
I’intervention. Ces documents seront transmis au format numérique (par courriel ou via une clé USB).

MA 26 CONSOMMABLES ET PIECES DE RECHANGE - DECHETS.

26.1 FOURNITURES A CHARGE DU TITULAIRE

Le titulaire fournit les divers produits, ingrédients, consommables, et petites fournitures nécessaires a la bonne
exécution du marché.

26.2 QUALITE DES MATERIELS DE REMPLACEMENT

Les matériels défectueux sont remplacés par ceux recommandés par le constructeur. Le titulaire s'engage a
remplacer les piéces défectueuses par des pieces neuves, d'origine.

S’il s’avere que ces pi¢ces ne sont plus disponibles, le titulaire du marché demande I’autorisation au RPA de
procéder a la mise en place de piéces d’autre origine. Le titulaire du marché justifie que ces piéces sont
adaptables (agrées par le constructeur de I’ensemble).

Dans chacune de ces alternatives, les pieces de rechange offrent toutes les garanties de fonctionnement et de
sécurité. Elles doivent dans tous les cas étre de qualité et de performance au moins égales a celles qui étaient
en place au préalable et qui font 1’objet du remplacement.

Si I’ Acheteur en fait la demande, le Titulaire justifie de I’emploi de piéces issues du réemploi ou du recyclage
- enfournissant la marque, et le type de la piéce a remplacer,

- enfournissant la fiche technique de la piéce mise en place par ses soins.

S’il s’avére que ces matériels ne sont plus disponibles, le titulaire du marché demande I’autorisation a
I’ Acheteur de procéder a la mise en place de matériels d’autre origine. Le titulaire du marché justifie que ces
matériels sont adaptables (agrées par le constructeur de I’ensemble).

Dans le cas avéré ou ces prescriptions n’auraient pas été respectées par le titulaire du marché, celui-ci effectue
le remplacement des piéces ou matériels a ses frais pour se conformer aux prescriptions du présent article.
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26.3 GARANTIES ATTACHEES AUX PRESTATIONS

Le matériel fourni par le titulaire est éligible a la garantie légale, soit deux (2) ans, ou a la garantie minimale
accordee par le fabricant si celle-ci est supérieure.
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