

## MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

### Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF)

#### *L'acheteur*

État – Ministères Territoires, Écologie, Logement  
DREAL Pays de la Loire

#### *Représentant de l'acheteur (RA)*

Madame la Directrice Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement désignée par arrêté ministériel du 10 décembre 2021.

#### *Objet de la consultation*

**RN844 – Périphérique de Nantes - Complexe de Bellevue**  
Missions de contrôle extérieur des études préalables et des dossiers réglementaires relatifs à l'aménagement du complexe de Bellevue

Tous les montants figurants dans le présent document sont exprimés en euros.

N° des prix	Désignation des ouvrages	Unité du prix	Quantité estimée	Prix unitaire H.T. (en €)	Coût Total H.T. (en €)
<b>Tranche ferme</b>					
<b>1</b>	Réunion en présentiel	U	<b>1</b>		
<b>2</b>	Réunion en visioconférence	U	<b>3</b>		
<b>3</b>	Contrôles du volet « Ouvrages d'art non courants (PH3, PH3bis, PH7, PH12bis et l'ouvrage de franchissement de la Loire) » en version provisoire	Forfait	<b>1</b>		
<b>3bis</b>	Contrôles du volet « Ouvrages d'art non courants (PH3, PH3bis, PH7, PH12bis et l'ouvrage de franchissement de la Loire) » en version définitive	Forfait	<b>1</b>		
<b>4</b>	Contrôle du volet « Hydraulique / hydrologiques » en version provisoire	Forfait	<b>1</b>		
<b>4bis</b>	Contrôle du volet « Hydraulique / hydrologiques » en version définitive	Forfait	<b>1</b>		
<b>5</b>	Contrôle du volet « Études géotechniques et géologiques » en version provisoire	Forfait	<b>1</b>		
<b>5bis</b>	Contrôle du volet « Études géotechniques et géologiques » en version définitive	Forfait	<b>1</b>		
<b>6</b>	Contrôle du volet « Terrassement, chaussées » en version provisoire	Forfait	<b>1</b>		
<b>6bis</b>	Contrôle du volet « Terrassement, chaussées » en version définitive	Forfait	<b>1</b>		
<b>7</b>	Contrôle du volet « Aménagements paysagers » en version provisoire	Forfait	<b>1</b>		
<b>7bis</b>	Contrôle du volet « Aménagements paysagers » en version définitive	Forfait	<b>1</b>		
<b>8</b>	Contrôle du volet « Estimation financière » en version provisoire	Forfait	<b>1</b>		
<b>8bis</b>	Contrôle du volet « Estimation financière » en version définitive	Forfait	<b>1</b>		
<b>9</b>	Contrôle du volet « Cohérence globale du dossier d'étude préalable et des sous dossiers entre eux » en version provisoire	Forfait	<b>1</b>		

<b>9bis</b>	Contrôle du volet « Cohérence globale du dossier d'étude préalable et des sous dossiers entre eux » en version définitive	Forfait	<b>1</b>		
<b>Montant total Tranche ferme HT</b>					
<b>Tranche optionnelle 1</b>					
<b>1</b>	Réunion en présentiel	U	<b>1</b>		
<b>2</b>	Réunion en visioconférence	U	<b>2</b>		
<b>10</b>	Contrôle du « Dossier d'Autorisation Environnementale » en version provisoire	Forfait	<b>1</b>		
<b>10bis</b>	Contrôle du « Dossier d'Autorisation Environnementale » en version définitive	Forfait	<b>1</b>		
<b>11</b>	Contrôle du « Dossier de l'Enquête Publique » en version provisoire	Forfait	<b>1</b>		
<b>11bis</b>	Contrôle du « Dossier de l'Enquête Publique » en version définitive	Forfait	<b>1</b>		
<b>12</b>	Contrôle du « Dossier de Mise En compatibilité du plan local D'Urbanisme » en version provisoire	Forfait	<b>1</b>		
<b>12bis</b>	Contrôle du « Dossier de Mise En compatibilité du plan local D'Urbanisme » en version définitive	Forfait	<b>1</b>		
<b>Montant total Tranche optionnelle 1 HT</b>					
<b>U : Unité – F : Forfait – H : Heure</b>				<b>Total H.T</b>	
				<b>TVA 20 %:</b>	
				<b>Total TTC</b>	

Le candidat renseigne ci-dessous le **coût journalier HT** par profils professionnels auxquels il pourra faire appel :

Chef de projet	Adjoint chef de projet	Expert	Ingénieur confirmé	Ingénieur junior	Projeteur	Paysagiste	Chargé d'étude	Assistant
€	€	€	€	€	€	€	€	€

Le  
Signature

A