
RN844 - Contrôle extérieur des études préalables et des dossiers réglementaires

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Décomposition du Prix Global Forfaitaire

(DPGF)

L'acheteur

État – Ministères Territoires, Écologie, Logement
DREAL Pays de la Loire

Représentant de l’acheteur (RA)

Madame  la  Directrice  Régionale  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du
Logement désignée par arrêté ministériel du 10 décembre 2021.

Objet de la consultation

RN844 – Périphérique de Nantes - Complexe de Bellevue

Missions de contrôle extérieur  des  études  préalables  et  des  dossiers  réglementaires
relatifs à l’aménagement du complexe de Bellevue

Tous les montants figurants dans le présent document sont exprimés en euros.
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N°

des

prix
Désignation des ouvrages

Unité

du prix

Quantité

estimée

Prix

unitaire

H.T. 

(en €)

Coût 

Total

H.T. 

(en €)

Tranche ferme  

1 Réunion en présentiel U 1

2 Réunion en visioconférence U 3

3

Contrôles  du  volet  « Ouvrages  d’art  non  courants
(PH3,  PH3bis,  PH7,  PH12bis  et  l’ouvrage  de
franchissement de la Loire) »  en version provisoire

Forfait
1

            

3bis

Contrôles  du  volet  « Ouvrages  d’art  non  courants
(PH3,  PH3bis,  PH7,  PH12bis  et  l’ouvrage  de
franchissement de la Loire) »  en version définitive

Forfait 1

4
Contrôle du volet « Hydraulique / hydrologiques » en
version provisoire

Forfait 1

4bis
Contrôle du volet  « Hydraulique / hydrologiques » en
version définitive

Forfait 1

5
Contrôle  du  volet  « Études  géotechniques  et
géologiques » en version provisoire

Forfait 1

5bis
Contrôle  du  volet  « Études  géotechniques  et
géologiques » en version définitive

Forfait 1

6
Contrôle  du  volet  « Terrassement,  chaussées »  en
version provisoire

Forfait 1

6bis
Contrôle  du  volet  « Terrassement,  chaussées »  en
version définitive

Forfait 1

7
Contrôle  du  volet  «Aménagements  paysagers »  en
version provisoire

Forfait 1

7bis
Contrôle  du  volet  « Aménagements  paysagers »  en
version définitive

Forfait 1

8
Contrôle du volet « Estimation financière » en version
provisoire

Forfait 1

8bis
Contrôle du volet « Estimation financière » en version
définitive

Forfait 1

9

Contrôle  du  volet  « Cohérence  globale  du  dossier
d’étude préalable et des sous dossiers entre eux » en
version provisoire

Forfait 1
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9bis

Contrôle  du  volet  « Cohérence  globale  du  dossier
d’étude préalable et des sous dossiers entre eux » en
version définitive

Forfait 1

Montant total  Tranche ferme HT

Tranche optionnelle 1

1 Réunion en présentiel U 1

2 Réunion en visioconférence U 2

10
Contrôle  du  « Dossier  d’Autorisation
Environnementale » en version provisoire

Forfait 1

10bis
Contrôle  du  « Dossier  d’Autorisation
Environnementale » en version définitive

Forfait 1

11
Contrôle  du  « Dossier  de  l’Enquête  Publique»  en
version provisoire

Forfait 1

11bis
Contrôle  du  « Dossier  de  l’Enquête  Publique »  en
version définitive

Forfait 1

12
Contrôle  du « Dossier  de Mise En compatibilité  du
plan local D'Urbanisme » en version provisoire

Forfait 1

12bis
Contrôle  du « Dossier  de Mise En compatibilité  du
plan local D'Urbanisme » en version définitive

Forfait 1

Montant total Tranche optionnelle 1 HT

U : Unité – F : Forfait – H : Heure
Total H.T

TVA 20 %:

Total TTC

Le candidat renseigne ci-dessous le coût journalier HT par profils professionnels auxquels il pourra faire 
appel :

Chef de 
projet

Adjoint 
chef de 
projet

Expert Ingénieur
confirmé

Ingénieur
junior

Projeteur Paysagiste Chargé 
d’étude

Assistant

€ € € € € € € € €

Le                                            A

Signature
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