RN844 - Contrdle extérieur des études préalables et des dossiers réglementaires

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Décomposition du Prix Global Forfaitaire

(DPGF)

L'acheteur

Etat — Ministéres Territoires, Ecologie, Logement
DREAL Pays de la Loire

Représentant de ’acheteur (RA)

Madame la Directrice Régionale de I'Environnement, de 1'’Aménagement et du
Logement désignée par arrété ministériel du 10 décembre 2021.

Objet de la consultation

RN844 — Périphérique de Nantes - Complexe de Bellevue
Missions de controle extérieur des études préalables et des dossiers réglementaires
relatifs a I’aménagement du complexe de Bellevue

Tous les montants figurants dans le présent document sont exprimés en euros.
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N° Prix Coiit
des Unité |Quantité unitaire Total
rix Désignation des ouvrages du prix | estimée H.T. H.T.
p (en €) (en €)
Tranche ferme
1 | Réunion en présentiel 1
2 |Réunion en visioconférence 3
Controles du volet « Ouvrages d’art non courants 1
3 |(PH3, PH3bis, PH7, PHI12bis et l’ouvrage de| Forfait
franchissement de la Loire) » en version provisoire
Controles du volet « Ouvrages d’art non courants
3bis |(PH3, PH3bis, PH7, PHI2bis et I’ouvrage de| Forfait 1
franchissement de la Loire) » en version définitive
4 Con?role du 'Vol.et « Hydraulique / hydrologiques » en Forfait 1
version provisoire
Abis ConFrole Siu quet « Hydraulique / hydrologiques » en Forfait 1
version définitive
5 Crontro'le du Volet' « Etuc'les' géotechniques et Forfait 1
géologiques » en version provisoire
Sbis Crontro'le du Volet. « E’tud.eg géotechniques et Forfait 1
géologiques » en version définitive
Controle du volet « Terrassement, chaussées » en )
6 . .. Forfait 1
version provisoire
. Controle du volet « Terrassement, chaussées » en .
6bis . y e s Forfait 1
version définitive
7 Con‘Frole du' Vglet «Aménagements paysagers » en Forfait 1
version provisoire
7bis Con‘Frole ,du.\{olet « Aménagements paysagers » en Forfait 1
version définitive
Contrdle du volet « Estimation financiére » en version .
8 L. Forfait 1
provisoire
. | Controle du volet « Estimation financiére » en version .
8bis | |, . .. Forfait 1
définitive
Controle du volet « Cohérence globale du dossier
9 |d’¢étude préalable et des sous dossiers entre eux » en| Forfait 1

version provisoire
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Contréle du volet « Cohérence globale du dossier

9bis |d’¢tude préalable et des sous dossiers entre eux » en| Forfait 1
version définitive
Montant total Tranche ferme HT
Tranche optionnelle 1
1 |Réunion en présentiel U 1
2 | Réunion en visioconférence U 2
Controle du « Dossier d’ Autorisation .
10 : . . Forfait 1
Environnementale » en version provisoire
10bis ConFrole du « D(.)sswr’ N d’ Autorisation Forfait 1
Environnementale » en version définitive
1 ConFrole du' «.Dosswr de I’Enquéte Publique» en Forfait 1
version provisoire
11bis Con?role ,du.<'< Dossier de I’Enquéte Publique » en Forfait 1
version définitive
Controle du « Dossier de Mise En compatibilité du .
12 \ s . . . Forfait 1
plan local D'Urbanisme » en version provisoire
12bis Controle du' « Dosger de Mise .En c9rppgt1b111te du Forfait 1
plan local D'Urbanisme » en version définitive

Montant total Tranche optionnelle 1 HT

U : Unité — F : Forfait — H : Heure

Total H.T

TVA 20 %:

Total TTC

Le candidat renseigne ci-dessous le coiit journalier HT par profils professionnels auxquels il pourra faire

appel :
Chef de |Adjoint |Expert Ingénieur | Ingénieur |Projeteur |Paysagiste |Chargé |Assistant
projet chef de confirmé |junior d’étude
projet
€ € € € € €
Le
Signature
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