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1. GENERALITES 

Avant la remise de son offre, l'Entrepreneur doit obligatoirement prendre connaissance du 
C.C.T.P. Général – Prescriptions communes à tous les corps d’état, ainsi que les descriptifs 
des autres corps d'état et des autres pièces constituant le présent dossier d’appel d’offres. 
 

1.0. PRESCRIPTIONS GENERALES 
 

Se référer au CCTP Général complété du paragraphe suivant :  
 
Le présent descriptif concerne le lot 1 : réalisation des travaux de voiries et réseaux divers. 
 

Se référer au CCTP Général complété du paragraphe suivant :  
 
Le lot n°1 comprend principalement : 
 
- Les installations de chantier et travaux préparatoires 

- L’installation et le repliement des installations de chantier suivant CCTP Général au lot 
1 pour tous les lots ; 

- Le barriérage et la signalisation temporaire du chantier ; 

- Les panneaux de chantier et d’information ; 

- Le nettoyage et la préparation du terrain ; 

- La dépose et l’évacuation de mobiliers urbains, candélabres, panneaux ; 

- Les travaux provisoires liés au phasage particulier de l’opération ; 

- Les contraintes particulières d'intervention en milieu urbain et de croisement de 
réseaux ; 

- Les travaux préparatoires et de démolitions ; 

- Les démolitions d’ouvrages et de voiries ; 

- L’évacuation en décharges appropriées après tri des déchets issus des démolitions ; 

- Le marquage - piquetage des réseaux existants et son maintien pendant toute la durée 
des travaux ; 

- L’entretien du chantier et des voiries avoisinantes. 
 
- Les travaux de terrassements 

- Le décapage de terre végétale ; 

- Les terrassements pour nivellement du fond de forme des voiries et trottoirs, y compris 
évacuation des terres en décharge adaptée 

- La réalisation des purges nécessaires ; 

- Les terrassements complémentaires pour la préparation des espaces verts ; 

- Les terrassements complémentaires pour la réalisation des fosses d’arbres ; 

- La mise en œuvre de la terre végétale (fourniture au Lot 3) ; 

- La fourniture et mise en place de dispositif anti-racinaire. 
 
Les travaux d’assainissement et de réseaux divers 

- Les tranchées nécessaires à la pose de ces réseaux 

- L’assainissement en eaux pluviales par la création de noues, la mise en place de 
canalisations, regards de visite, ouvrages de stockage, régulation et grilles avaloir 
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- L’assainissement en eaux usées par la mise en place de canalisations et regards de 
visite 

- Les tranchées des canalisations d’eau potable, y compris remblais en matériaux 
graveleux et fouille sur réseau existant et pour pose des hydrants 

- Les tranchées du réseau d’électricité BT et HTA (réseau posé par ENEDIS) 

- Les tranchées du réseau de distribution de gaz (réseau posé par GRDF) 

- Les mises à niveau des tampons et émergences des réseaux ; 

- Les tranchées, fourreaux et chambres de tirage des réseaux de télécommunication ; 

- Les tranchées, fourreaux, chambres de tirage du réseau d’éclairage ; 

- Les tranchées, fourreaux et chambres de tirage du réseau de vidéoprotection ; 

- Les tranchées et fourreaux en attente en traversées de chaussée ; 

- Les tranchées et fourreaux pour bornes escamotables ; 

- Toutes les tranchées, même sur des phasages différents, sont compris dans le prix de 
l’entreprise. Les travaux de tranchées comprennent le phasage.  

 
- Les travaux de voirie et revêtements 

- La réalisation des structures des voies (reprises et nouvelles), y compris couche de 
forme ; 

- La fourniture et pose de bordures, voliges, emmarchements, murets de soutènement, 
caniveaux ; 

- Les revêtements des chaussées, trottoirs et stationnement, en provisoire et définitif  
 
- Les travaux et ouvrages divers 

- Le marquage au sol et la signalisation verticale ; 

- Les dalles podotactiles ; 

- Les ouvrages particuliers de gestion des eaux pluviales (muret de bief, ajutages) ; 

- La fourniture et pose de mobilier urbain ; 

- Les ouvrages de soutènement. 
 
Pour mémoire, les travaux suivants ne sont pas prévus dans le cadre des présents travaux : 

• La démolition des bâtiments existants, 

• Les canalisations du réseau d’eau potable (prestation réalisée par le concessionnaire), 

• Les canalisations de gaz (GRDF), 

• Les réseaux HTA (ENEDIS), 

• Les travaux de raccordement réseaux des lots (AEP, RCU), 

• La fourniture et pose des abris bus, 

• Le matériel de vidéoprotection (mâts, caméras). 

• Les éventuels travaux de désamiantage, 

• Les mobiliers d’illuminations. 
 

Limite de prestation spécifique lot 1 / lot 3 : 

- Le lot 1 est responsable de l’ensemble des terrassements pour les espaces verts (voir 
plan de terre pour les profondeurs à respecter) 

- Le lot 1 fournit et met en œuvre les pare racine et étanchéité 

- Le lot 3 fournit l’intégralité de la terre végétale 

- Le lot 1 met en œuvre la terre végétale dans les fosses drainantes et noues à étage 
(dès qu’il y a interface avec une tranchée drainante en bille d’argile) 

Le lot 3 met en œuvre la terre végétale dans tout le reste des espaces verts, et veille à 
respecter le nivellement fin des noues afin de garantir le volume de stockage de ces ouvrages. 
 
 
 



ZAC DU PARC AUX LIEVRES – BRAS DE FER – EVRY-COURCOURONNES 
DCE PHASE 2A – CCTP LOT N°1 – VRD  8 

 
 

Etabli par : BK  Vérifié par : BK Approuvé par : BK 
Le 02/01/2025  IGREC INGENIERIE SAS - 127 avenue d’Italie - 75013 PARIS Version 3 

Se référer au CCTP Général 
 

Se référer au CCTP Général complété du paragraphe suivant :  
 
Les travaux et ouvrages devront répondre aux lois, décrets, normes et règlements en vigueur 
notamment : 
 

• Les normes françaises et européennes en vigueur, 

• Les DTU, en particulier le DTU n°12 – Terrassement, 

• Le CCTG, concernant Terrassements Généraux, Exécution des corps de chaussées, 
Exécution des revêtements de voirie et espaces publics en produits modulaires, 
Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositif de retenue en béton, 
Construction de trottoirs, réalisation de réseaux d’assainissement, d’AEP, de Gaz et 
de réseaux secs, 

• Le règlement Sanitaire Départemental et toutes prescriptions particulières des sociétés 
concessionnaires : égouts, eau potable, gaz, téléphone, électricité, 

• Les Directives et Recommandations du SETRA et du LCPC (Ministère de 
l'Equipement), dont notamment : 

o Guide du remblayage des tranchées, 
o Guide technique de Réalisation des remblais et des couches de forme (G.T.R. 

92), 

• La loi n°94 1159 portant sur les intégrations de sécurité et d’organisation en matière 
de sécurité et de protection de la santé dans les chantiers du B.T.P. 

 
Cette liste n’est pas limitative. 
 

Se référer au CCTP Général complété du paragraphe suivant :  
 
L’Entrepreneur du lot 1 devra prendre toutes dispositions pour la protection des ouvrages 
dans l’emprise ou en limite du chantier. 
Il appartient à l’Entreprise de faire constatation à ses frais par Ministère d’Huissier, de façon à 
avoir un constat en bonne et due forme de l’état des lieux. 
L’Entreprise reste seule responsable des dégradations, avaries ou désordres de toute nature 
survenant aux tiers, clôtures, trottoirs, canalisations ou autres. 
 

Se référer au CCTP Général 

Se référer au CCTP Général et respect des normes d’accessibilité lors de toutes déviation des 
piétons selon le document « Piétons et chantiers urbains. Obligations, préconisations, mise en 
œuvre » édité par le CEREMA. 
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Se référer au CCTP Général complété du paragraphe suivant :  
 
Le lot 1 devra a minima le passage d’une balayeuse une fois par semaine, avant le week-end 
ainsi qu’avant les fêtes et jours fériées et dès que le MOE ou le MOA le jugera nécessaire. 
Comprends le nettoyage des engins sur site avant de quitter le chantier.  
 

Se référer au CCTP Général complété du paragraphe suivant :  
 
L’entrepreneur désigne, dès la passation du marché, un responsable de chantier qui doit être 
l’interlocuteur face aux représentants du Maître d’Ouvrage et du Maître d’œuvre. 
 
L’Entreprise doit, avant la mise en œuvre de son matériel, obtenir l’agrément des 
concessionnaires et opérateurs présents sur le site. 
 
Toutes les prestations demandées par ces derniers lors des mises au point de plans et 
schémas, et lors de la réception des ouvrages exécutés, sont réputées incluses dans l’offre 
de l’Entreprise. 
 
Des concessionnaires interviendront pendant les travaux du présent marché pour dévoyer des 
réseaux existants, créer des réseaux neufs ou alimenter des bâtiments. Toutes les sujétions 
liées à la concomitance de ces travaux avec les travaux de l’Entreprise sont réputées incluses 
dans l’offre de l’Entreprise. 
 

L’entrepreneur désigne, dès la passation du marché, un responsable de chantier qui doit être 
l’interlocuteur face aux représentants du Maître d’Ouvrage et du Maître d'Œuvre. 
L’entrepreneur est tenu de vérifier les interfaces avec les autres lots et concessionnaires, et 
avant toute exécution, de se faire confirmer par les entrepreneurs des autres lots : 
- La liste des équipements et fluides nécessitant une évacuation et/ou alimentation ; 
- Les caractéristiques de passage, de réservation, définis aux plans et C.C.T.P. et à préciser 
par les Entreprises, ou à créer en cours de chantier. 
 
Par ailleurs, conformément au CCTP Général, l’Entreprise du lot 1 a en charge l’établissement 
d’un planning de synthèse de tous les lots et des interventions concessionnaires, sur la base 
des informations communiquées par chaque intervenant. 
 
L’entrepreneur sera tenu de participer à chaque réunion de coordination interchantier à 
laquelle il sera convoqué par l’OPC IC et par le Maître d’Ouvrage. L’absence de l’Entrepreneur 
à ces réunions sera assujettie aux mêmes clauses de pénalités que les absences aux réunions 
de chantiers prévues au CCAP. 
 
 

 
Des produits et matériaux en amiante sont susceptibles d’être découvert sur le site de la ZAC. 
Le cas échéant, un plan de retrait des produits et matériaux amiantifères sera réalisé par 
l’Entreprise. Ce plan de retrait devra être soumis à l’accord du maître d’œuvre et diffusé au 
SPS au plus tard 45 jours avant la date prévisionnelle de réalisation des travaux concernés 
sur les matériaux amiantés. Après accord par ces derniers sur le projet de plan de retrait, celui-
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ci devra être notifié par l’Entrepreneur aux organismes concernés selon les procédures 
réglementaires en vigueur, au plus tard 1 mois avant la date prévisionnelle de réalisation des 
travaux concernés sur les matériaux amiantés. 
 
Durant le mois d’instruction du plan de retrait, le titulaire organisera une réunion de 
présentation de ce dernier aux organismes de prévention, à laquelle il conviera le maître 
d’ouvrage, le maître d’œuvre et le coordonnateur SPS. 
 
En cas de refus du plan de retrait par l’organisme instructeur, l’Entrepreneur aura à sa charge 
tous les frais inhérents à l’établissement d’un nouveau plan de retrait et au décalage de la date 
de démarrage des travaux concernés par ce plan de retrait. 
 

 
Les Entrepreneurs prendront, sous leur responsabilité, les précautions les plus sévères pour 
préserver les fouilles de l'invasion par les eaux de surface, ainsi que pour éviter tout accident 
au cas où les fouilles couperaient des venues d'eau ou une nappe aquifère. 
 
Les Entrepreneurs devront chercher à régler constamment le fond de fouille, de façon que 
toutes les eaux se réunissent en un point bas d'où elles seront extraites conformément aux 
indications ci-après, et que tous les ouvrages soient exécutés à sec. 
 
Les Entrepreneurs seront tenus de procéder, dans les fouilles, aux épuisements qui sont 
nécessaires pour maintenir les eaux à un niveau compatible avec l'avancement et la bonne 
exécution des travaux. Ils devront s'abstenir d'utiliser tout procédé d'épuisement susceptible 
d'entraîner des éléments fins et de provoquer des désordres dans les ouvrages voisins 
existants. 
 
Les installations et le matériel affectés aux épuisements devront comprendre les engins de 
secours permettant de maintenir ces épuisements aux niveaux nécessaires à l'exécution 
continue des travaux et, en tout état de cause, à la sécurité du chantier et à la sauvegarde des 
ouvrages. 
 
Le Maître d’Œuvre pourra prescrire en cours de travaux, sans que les Entrepreneurs puissent 
prétendre à une indemnité quelconque de ce fait, les dispositions qui leur paraîtront utiles pour 
modifier ou compléter les réseaux de drainage afin d'éviter tout risque d'affaissement ou 
désordre. Il est formellement spécifié que tous les travaux d'assèchement qui seraient 
nécessaires à l'intérieur des tranchées ou galeries sont, sont réputés inclus dans les prix 
unitaires. Au cas où, pour diminuer la profondeur des rigoles de drainages, les Entrepreneurs 
installeraient des postes de relèvement intermédiaires, les frais d'établissement, d'entretien et 
d'exploitation de ceux-ci resteraient complètement à leur charge. 
 
En ce qui concerne l'évacuation en surface des eaux d'épuisement, les Entrepreneurs sont 
avisés qu'ils devront prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer, dans le cadre du 
marché, l'évacuation des dites eaux vers les exutoires locaux, en accord avec les autorités 
compétentes. En particulier, les rejets en égouts ne devront être effectués qu'après passage 
dans les bacs de décantation. 
 

Tous les matériaux seront livrés régulièrement, emmétrés de manière que leur quantité puisse 
être vérifiée au moment de leur livraison.  
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Les quantités à approvisionner en totalité ou fraction seront déterminées en accord avec le 
maître d’œuvre des travaux.  
Le sable sera livré soit en tas isolés, soit en cordons continus suivant usage, aux 
emplacements agrées par le maître d’œuvre des travaux.  
Il en sera de même pour les cailloux et graviers.  
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Dans le cadre de son marché, le titulaire devra : 

Limiter la production de déchets et favoriser la valorisation, le réemploi dans une logique 
d’économie circulaire 

Assurer la traçabilité des déchets conformément au code de l’environnement 

 

Ces missions sont inclues dans les missions d’exécution des travaux. Toutefois, au regard 
de leur importance, elles sont ci-après précisées : 

 

• Schéma d’Organisation et de Gestion de l’Evacuation des Déchets (SOGED) 
– Dispositions spécifiques  

 

Dans ce document qui sera soumis au visa du Maître d’Œuvre pendant la période de 
préparation, l’Entrepreneur expose de manière détaillée et précise : 

  

les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels 
seront acheminés les différents déchets à évacuer 

les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger et pour trier les différents 
déchets issus des travaux 

les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en œuvre pendant les 
travaux  

Toute référence à une évacuation de déchets dans les articles qui suivent relève du 
présent article. 

 

• Mise en œuvre d’une aire de tri et de stockage des déchets 

  

Afin de satisfaire au tri des déchets issus notamment du curage, du désamiantage puis de 
la déconstruction, une aire de tri et de stockage des déchets sera aménagée sur site, dans 
l’emprise du chantier. Chaque benne sera identifiée en fonction du type de déchets qu’elle 
est destinée à recevoir.  

Les déchets issus du curage seront triés sur site, stockés dans des bennes en fonction de 
leur nature et de leur filière d'élimination (métaux, câblerie, D.N.D., bois, …). Aucun déchet 
ne sera stocké en dehors de ces  

conteneurs, ni laissé le soir, de manière à maintenir en permanence un état de propreté 
correct sur le chantier et afin d’éviter tout acte de malveillance.  

De plus, les déchets amiantés seront stockés dans un local fermé et portant les 
signalisations adéquates. 
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• Gestion des déchets générés par le chantier  

 

Conformément à la réglementation et au souhait du Maître d’Ouvrage, les déchets de 
chantier devront être valorisés au maximum par un tri des matériaux issus de la 
déconstruction à la source, et par une gestion de ces déchets dans le respect du Plan 
interdépartemental de gestion des déchets du Bâtiment et des Travaux Publics.  

L'Entrepreneur intégrera donc dans le mémoire technique de déconstruction à remettre 
dans le cadre de la présente consultation un SOGED prévisionnel présentant notamment 
:  

• les méthodes de réalisation, de dépose ou de stockage appliquées pour limiter le 
mélange des matériaux et en faciliter ainsi le réemploi ; 

• le réemploi éventuel et le recyclage (béton, ferrailles, verre, …) ;  

• le tri des déchets à la source ;  

• la traçabilité de l'ensemble des déchets (amiante, béton, …) inertes ou non inertes ;  

• le mode de transport et le lieu d’évacuation ;  

• les modes de suivi et de contrôle mis en place.  

 

L'Entrepreneur soutiendra également les objectifs du plan de gestion des déchets en 
privilégiant dans ces choix de filières, les unités de traitement et les filières présentes sur 
le territoire du département à chaque fois que cela sera possible. En effet, les plans 
départementaux de gestion des déchets ont pour objectif :  

• la prévention et la réduction des déchets à la source ;  

• le respect du principe de proximité en limitant les transports de déchets ;  

• la valorisation des déchets par réemploi, recyclage matière, valorisation organique et 
énergétique ;  

• l'information du public.  

L’Entrepreneur est tenu d’évacuer en filières agréées l’ensemble des matériaux issus des 
travaux de déconstruction. 

• Tri et évacuation des matériels et matériaux 

 

L’Entrepreneur est tenu d’évacuer du site l’ensemble des matériaux issus des travaux dont 
il a la charge.  

Conformément aux objectifs définis précédemment, les matériaux issus de la 
déconstruction feront l'objet d'un tri à la source puis d'un envoi dans les filières de déchets 
adaptées dans un souci de valorisation optimale de l'ensemble des déchets.  

L’Entrepreneur a la responsabilité de tous les matériaux et produits provenant des travaux, 
et de ses déchets d'emballage et consommables (ou résidus de consommables).  

Le conditionnement, le stockage, le transport ainsi que le recyclage et l'élimination des 
déchets resteront à la charge et sous l'entière responsabilité de l’Entreprise. 

Lors des opérations de tri de déchets, les déchets liquides ou contenant des produits 
susceptibles de s’écouler devront impérativement être stockés dans des containers 
étanches, dont les matériaux constitutifs ne risquent pas d’être altérés par le produit stocké 
et seront posés sur un bac de rétention de dimension réglementaire.  
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• Transport des déchets  

 

Dans le cas particulier des déchets spéciaux (substance réputée dangereuse au titre de 
la nomenclature des déchets), est utilisé un B.S.D. Dans le cas particulier des déchets 
amiantés, est utilisé un B.S.D.A. Ces documents devront être correctement renseignés 
avant utilisation et signature du Maître d’Ouvrage.  

Les déchets amiantés seront sortis des zones confinées après double ensachage, 
douchage et étiquetage. Ils seront stockés dans un local couvert fermant à clé et signalisé 
en attendant leur évacuation.  

Les déchets amiantés seront évacués dans un délai maximum de 5 jours ouvrés à la fin 
des travaux de désamiantage, en quel cas des pénalités seront appliquées.  

Le transport doit répondre aux obligations du décret n°98-679 du 30 juillet 1998 relatif au 
transport par route, au négoce et au courtage des déchets. L’Entrepreneur en contrôle 
toutes les étapes : mise à disposition des bennes, enlèvement, chargement, évacuation 
et transport.  

Dans le cas de substance réputée dangereuse, le transport doit répondre aux obligations 
du décret n°60-794 du 22 juin 1960 portant publication de l'accord européen relatif au 
transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) et les 
amendements subséquents apportés à ses Annexes A et B. 

  

• Traitement des déchets 

  

L’Entrepreneur conditionne les déchets conformément aux exigences des installations 
classées destinatrices. Les frais de traitement et de valorisation des matériaux de 
déconstruction sont à la charge de l’Entrepreneur, ainsi que les analyses préalables 
d’acceptation éventuelles.  

Il est rappelé les interdictions suivantes :  

• brûler les déchets à l’air libre ;  

• abandonner ou enfouir des déchets dans des zones non contrôlées administrativement 
;  

• mettre en Installation de Stockage de Déchets Inertes des déchets non inertes ;  

• laisser des déchets spéciaux sur le chantier ou les mettre dans des bennes non prévues 
à cet effet.  

• Limiter la production de déchets 

Dans une logique d’économie circulaire, le titulaire devra rechercher à réemployer ou 
valoriser les terres / déchets végétaux / autres déchets plutôt qu’à les éliminer.  

Pour les terres excavées : si l’équilibre déblais / remblais n’est pas atteignable, une 
valorisation hors site sera recherchée pour les terres en respectant les guides 
méthodologiques de valorisation hors site des terres excavées, publiés par le BRGM, 
l’INERIS et le Ministère de l’Ecologie en avril 2020. La valorisation devra passer par la 
plateforme TERASS qui met en relation des détenteurs de terres excavées avec des 
utilisateurs et permet d’assurer la traçabilité via des bordereaux de suivi des terres 
valorisables (BSTV). 
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• Assurer la traçabilité des déchets en phase chantier  

Durant la réalisation des travaux d’espaces publics, si des terres ou déchets doivent être 
évacués hors site, dans le DCE, l’entreprise devra indiquer :  

L’estimation de la quantité de terres / déchets à évacuer ;  

Les sites de valorisation, filières de valorisation ou d’élimination ; 

La procédure à respecter : Le maître d’ouvrage validera le site ou la filière d’élimination 
ou de valorisation proposées par l’entreprise au maître d’œuvre, après vérification par le 
maître d’œuvre que : 

Les filières d’élimination proposées sont autorisées à accepter les terres et 
bétons/matériaux, déchets à éliminer au regard de leur arrêté préfectoral d’exploitation 

Le transporteur est agréé pour le transport des déchets 

La valorisation proposée respecte les préconisations des guides de valorisation hors site 
des terres excavées publiés par le BRGM, l’INERIS et le Ministère de l’Ecologie  

La validation du maître d’ouvrage doit intervenir AVANT élimination et/ou valorisation des 
terres/bétons/matériaux/déchets 

GPA donne une délégation de signature au maître d’œuvre pour les documents préalables 
à l’élimination des déchets (FID/FIP ou DAP) ainsi que pour les documents de traçabilité 
des déchets de type BL, BSD et BSTV. Elle ne donne pas de délégation de signature à 
l’entreprise. Un délai de signature de ces documents par l’entreprise pour le maître 
d’œuvre devra donc être prévu avant la date d’élimination ou de valorisation envisagée ; 

GPA ne donne pas de délégation de signature au maître d’œuvre pour les documents les 
documents de traçabilité des déchets de type BSDD et BSDA. Elle ne donne pas de 
délégation de signature à l’entreprise. Un délai de signature de ces documents par 
l’entreprise pour le maître d’œuvre devra donc être prévu avant la date d’élimination ou 
de valorisation envisagée ; 

Dans le cas d’une valorisation hors site, l’entreprise devra suivre la production des terres, 
compléter les bordereaux de suivi de terres valorisables (BSTV) issus de la plateforme 
TERRASS et les transmettre pour vérification à la maîtrise d’œuvre. Le maître d’œuvre 
s’assurera que les BSTV produits ont bien été complétés, que les terres à valoriser sont 
conformes avec les critères de valorisation fixés dans le guide de valorisation hors site 
des terres excavées, que le site d’accueil des terres valorisées et les usages du site 
d’accueil permettent l’acceptation des terres à valoriser dans le respect des préconisations 
du Guide de valorisation hors site des terres excavée. 

 

Les justificatifs des éliminations, valorisations, réemplois, réutilisations réalisées devront 
être transmis à Grand Paris Aménagement sous un délai de 7 jours suivant le départ des 
déchets dangereux et déchets amiantés du site, et sous un délai de 1 mois pour tous les 
autres déchets, matériaux, matériels, terres et sédiments. Les justificatifs attendus par 
Grand Paris Aménagement sont : 

Les bordereaux de dépôts pour tous les déchets autres que les terres valorisées et 
déchets dangereux ou déchets amiantés, y compris pour les déchets valorisés comme les 
déchets végétaux, bétons concassés, …  

Les bordereaux de suivi de terres valorisables pour les terres valorisées hors site ; 

Les bordereaux de suivi de déchets et bordereaux de suivi de déchets amiantés pour les 
déchets dangereux et déchets amiantés. Des bordereaux de déchets pourront également 
être réalisés en remplacement des bordereaux de dépôts pour les déchets non dangereux. 
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L’entreprise précisera dans son offre :  

Une estimation de la quantité totale de déchets ; 

Les modalités de gestion et d'enlèvement des déchets générés durant le chantier qui sont 
prévues par l'entreprise de travaux, à savoir : 

L’effort de tri réalisé sur le chantier et la nature des déchets pour lesquels une collecte 
séparée est prévue ; 

Le cas échéant, le broyage des déchets sur le chantier ou autres dispositions techniques 
dans le cadre de travaux de jardinage ; 

Le ou les points de collecte où l'entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus 
du chantier, identifiés par leur raison sociale, leur adresse et le type d'installation ; 

Une estimation des coûts associés aux modalités de gestion et d'enlèvement de ces 
déchets.  

 

Durant l’exécution des travaux, pour assurer la traçabilité des déchets, conformément au 
code de l’environnement, l’entreprise devra :  

Vérifier que le transporteur est agréé pour le transport des terres et déchets 

Vérifier que les sites de valorisation proposées respectent les préconisations des guides 
de valorisation hors site des terres excavées  

Vérifier que les filières de valorisation (plateformes de tri, valorisation) ou d’éliminations 
proposées sont autorisées à accepter les terres, matériaux et déchets à éliminer au regard 
de leur arrêté préfectoral d’exploitation, 

Saisir le tableau de suivi des déchets GPA quel qu’en soit la nature. 

Pour la valorisation de terres excavées, saisir les BSTV et les faire viser par le maître 
d’œuvre en passant par la plateforme TERRASS du BRGM.  

Pour les autres déchets : 

Compléter et transmettre le cas échéant la Fiche d’identification des Déchets (FID) ou 
Fiche d’identification préalable de déchets (FIP) ou Déclaration d’Acceptation Préalable 
de Déchets (DAP) et la transmettre au maître d’œuvre pour vérification. 

Veiller à obtenir le Certificat d’Acceptation préalable (CAP) et le transmettre au maître 
d’œuvre 

Réaliser la pré-saisie sur la plateforme Trackdéchets en tant que détenteur des déchets, 
des Bordereaux de suivi des déchets (BSD), des bordereaux de suivi des déchets 
dangereux (BSDD) ou des bordereaux de suivi des déchets amiantés (BSDA), et informer 
par mail le maître d’œuvre avec mise en copie de Grand Paris Aménagement, maître 
d’ouvrage et producteur des déchets, que les BSD, BSDD, BSDA sont correctement 
complétés et prêts pour signature de GPA. Pour rappel, le maître d’œuvre et l’entreprise 
ont l’interdiction formelle de signer ce document au nom de GPA, GPA restant producteur 
des déchets et signataire des documents de traçabilité. 

 

S’assurer que les montants facturés correspondent aux quantités réellement indiquées 
dans les BSD, BSDD ou BSDA et aux montants facturés par les installations de 
destination. Le maître d’œuvre ne validera la facture correspondante que si tous les 
justificatifs sont joints.  



ZAC DU PARC AUX LIEVRES – BRAS DE FER – EVRY-COURCOURONNES 
DCE PHASE 2A – CCTP LOT N°1 – VRD  17 

 
 

Etabli par : BK  Vérifié par : BK Approuvé par : BK 
Le 02/01/2025  IGREC INGENIERIE SAS - 127 avenue d’Italie - 75013 PARIS Version 3 

• Outil SI Déchets 

 

GPA entend mettre en place un outil SI unique, transverse, de traçabilité des flux “déchets” 
sur l’ensemble de ses 

Chantiers afin de simplifier le processus en place et rappelé plus haut. Ce nouvel outil se 
veut : 

Simple et intuitif; 

Utilisable et utilisé par les différents acteurs de la chaine : Entreprise de travaux, MOE et 
MOA ; 

Connecté aux divers outils gouvernementaux : TRACKDECHETS, RNDT (Déversement 
automatiquement des données saisies) 

Automatisé pour l’édition des différents bordereaux de suivi déchets et simple dans le suivi 
de leurs statuts  

Utile et essentiel au suivi des taux de valorisation et du bilan carbone des évacuations ; 

Un système de droit et de validations permettra de cadrer les actions de chacun au sein 
du processus. L’ensemble des acteurs de la chaine de suivi et de gestion des déchets 
sera sollicité permettant ainsi de garantir la qualité de l’information de bout en bout ; 

Il est demandé au titulaire du marché de s’approprier l’outil SI et de l’utiliser dès lors que 
ce dernier sera mis à disposition des projets sans qu’aucune demande de rémunération 
complémentaire ne puisse être réclamée. Le processus et les actions du titulaire restent 
inchangées.  
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1.1. INSTALLATION DE CHANTIER 

 

Le poste installation de chantier comprend : 

• La base vie et les branchements de chantier, 

• Les clôtures fixes et/ou amovibles, 

• La signalisation, éclairage et SLT provisoire. 

• Le gardiennage du site 

• Les panneaux d’information chantier 

• Astreinte de chantier  
 

Les installations de chantier du présent lot technique n°1 doivent également être 
prévues pour les entreprises des autres lots techniques. Pour les branchements de 
chantier, un compte prorata sera mis en place. Il sera suivi par l’entreprise titulaire du 
présent lot technique. Le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre n’interviendront pas si des 
discordances entre les entreprises sont constatées. 

Conformément à la législation en vigueur, l’entrepreneur procédera avant tout début de 
travaux à la mise en place de sa base vie de chantier. 

L’entreprise fournira à la maîtrise d’œuvre et au coordonnateur S.P.S., quinze jours 
calendaires avant la fin de la période de préparation, un plan de la base vie ainsi qu’une 
note précisant les mesures qu’il compte prendre. 

Ces installations comprendront les vestiaires, sanitaires, salle de repas, en surface et 
nombre suffisant pour les effectifs prévisibles sur le chantier, y compris ceux des autres 
lots, sous-traitant et co-traitant. 

En plus des installations de la base vie, et en fonction de l’éloignement entre celle-ci et le 
chantier, l’entreprise devra prévoir une ou plusieurs cabines de WC autonomes et 
facilement déplaçables, à l’avancement des travaux ; elle aura également à sa charge 
l’entretien et les vidanges périodiques de ces équipements. 

L’entreprise mettra également à disposition, pendant toute la durée du chantier, une salle 
de réunion, chauffée, éclairée et ventilée avec mobilier (tables et chaises) pouvant 
contenir une 20ne de personnes. 

La base vie devra comprendre également les espaces dédiés au stockage des matériaux 
et des véhicules de chantier, ainsi que toutes les installations nécessaires à leur 
gardiennage et entretien. Les circulations de véhicules de chantier vers ces zones de 
stockage devront être différenciées de celles desservant les bungalows. Les vols et 
détérioration sont à la charge de l’entreprise. 

Par ailleurs, pour la réalisation du chantier, l’entreprise en charge des installations devra : 

•Un branchement électrique avec comptage, de puissance suffisante pour l’ensemble des 
interventions, l’alimentation des bungalows et du matériel électrique, le chauffage, 
l’éclairage, les balisages d’accès et la signalisation de la clôture, 

•Le contrôle de l’installation électrique par un bureau de contrôle, 

•Un branchement d’eau avec comptage (le raccordement au réseau d’eau existant est 
entièrement à la charge de l’entrepreneur, y compris les tranchées et les réfections de 
chaussée). 

A la fin des travaux, l’entreprise aura à sa charge : 

•La remise en état des lieux et en particulier la zone accueillant la base vie et les 
éventuelles zones tampons de dépôts, 

•L’enlèvement de tous les matériaux déposés sur le chantier, 
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•Le nettoyage des voiries et espaces publics aux abords. 

Cette installation devra être conforme aux indications du PGCSPS. 

L’installation de bungalows, devra être équipé à minima : 

L’Entrepreneur du lot n°1 aura à sa charge, en sus des locaux nécessaires à ses services 
:  

• L’aménagement primaire de la base vie principale. Pour l’aménagement de 
chaque plateforme d’installation est considérée une emprise au sol à estimer par le lot 1 
pout tous les lots pour la mise en place de leurs bungalows. La plate-forme devra 
supporter la charge de l’installation de chaque lot. Elle sera revêtue sur les zones circulée 
et de stationnement et assainie. L’espace base vie sera clôturé par des barrières type 
barrière plein en acier ou équivalent de deux mètres de haut minimum. Les panneaux 
devront être jointifs, verticaux, accrochés entre eux et leur dispositif de fixation ne devra 
présenter aucun danger pour les usagers. La couleur de ce barriérage sera définie par le 
Maître d’Ouvrage et le maître d’œuvre pendant la période de préparation. Il devra être 
conforme aux préconisations de la ville d’Evry. Deux accès seront créés un pour les 
véhicules légers, avec un portail d’ouverture de 4,00m et un pour les piétons avec un 
portillon d’ouverture 1,20m. 

• L’amenée des réseaux principaux (AEP, EU, Télécom et électricité) jusqu’à 
la base vie. 
• L’aménagement de la zone de stockage principale, à répartir entre les 
différents lots, si besoin la maîtrise d’œuvre indiquera les surfaces imparties pour chaque lot. 
Une zone de stockage pour le réemploi. Elle sera revêtue sur les zones circulée et de 
stationnement et assainie. Elle comprendra une aire de stockage des matériels et une aire 
distincte de stockage des déchets. La zone sera clôturée par des barrières pleine en acier de 
deux mètres de haut minimum. Les panneaux devront être jointifs, verticaux, accrochés entre 
eux et leur dispositif de fixation ne devra présenter aucun danger pour les usagers. La couleur 
de ce barriérage sera définie par le Maître d’Ouvrage et le maître d’œuvre pendant la période 
de préparation. Il devra être conforme aux préconisations de la ville d’Evry. Un accès sera 
créé un pour les poids lourds, avec un portail d’ouverture de 5,00m.  La zone de stockage 
pourra être disjointe de la base vie. 
• L’installation et l’entretien d’une salle de réunion commune (locaux neuf ou 
en parfait état) pour les réunions hebdomadaires dans la base de vie. Cette salle devra pouvoir 
accueillir l’ensemble des participants aux réunions soit, au maximum une vingtaine de 
personnes (Moe, Moa, entreprise, concessionnaires, ville, département, …).  
 
Elle sera : 
• Chauffée en hiver 
• Eclairée de manière naturelle et artificielle, 
• Équipées de prises électriques raccordées et fonctionnelles, 
• Équipées d’un point d’eau, d’une bouilloire et d’une cafetière, 
• Équipée de tables et de chaises en nombre suffisant et d’un tableau 
permettant aisément l’affichage des plans, 
• Équipée de 2 armoires fermant à clé pour le stockage des documents du 
chantier, une dédiée au MOA et une dédiée au MOE, 
• Équipée de sanitaire homme et femme séparé, 
 
• Équipée d’une étagère permettant de stocker l’ensemble des échantillons 
nécessaire au déroulement du chantier 
• Équipée d’une Connexion WIFI 
• Équipée d’un vidéo projecteur ou écran avec un dispositif de 
visioconférence 
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• Un dossier complet des pièces écrites et graphiques à jour pour chaque lot 
sera disponible et les derniers plans Exe de l’ensemble des lots seront accrochés en 
permanence dans la salle de réunion (à la charge de chaque lot). 
• La salle de réunion sera à disposition du MOA, du MOE et de l’OPC ; une 
clé leur sera remise. 
 
• Dans le cadre de leurs travaux, et notamment lorsque ceux-ci seront trop 
éloignés de la base vie principale, les entrepreneurs pourront avoir besoin de base vie 
secondaire comprenant notamment des sanitaires et/ou d’une aire de stockage 
complémentaire. Cette base vie secondaire, son raccordement et son entretien est 
entièrement à charge de chaque entrepreneur. 
• Ces installations secondaires s'effectueront sur la zone des travaux, à 
l'avancement du chantier. Elles ne seront pas autorisées en dehors des zones définies sur le 
plan correspondant établi par l'entrepreneur et approuvé par le Maître d'œuvre, le SPS. 
• Un bureau devra être fournis à la Moe et réservé à son usage avec une 
serrure et les clés qui leurs seront fournis. Elle sera chauffée, éclairée, équipée en prise, avec 
la présence de 2 bureaux avec fourniture d’écran PC pour chacun et WIFI. Une étagère avec 
serrure spécialement dédié à la Moe devra y être installé.  
 
Les entreprises pourront au besoin superposer leur installation. 
• Si besoin, les entrepreneurs pourront, après accord du maître d’ouvrage, 
utiliser la superficie excédentaire en l’aménageant proprement à leur frais et en la remettant 
en l’état à la fin du chantier. 
 

          Panneaux d’information 

L’entrepreneur doit la fourniture et la mise en place de trois panneaux de 
chantier, ainsi que l’entretien, les déplacements et modifications des 
panneaux pendant toute la durée du chantier. 

Les panneaux de chantier auront les dimensions suivantes : 1,20m 
(largeur) x 3,20m (hauteur). L’entreprise s’assurera de la stabilité des 
panneaux vis-à-vis du vent notamment. 

Une maquette du panneau de chantier sera soumise pour avis à la maîtrise 
d’œuvre avant fabrication et mise en œuvre. 

Les panneaux de chantier seront réalisés conformément aux règles des 
panneaux de chantier de la SPLA-IN. 

Le panneau doit indiquer : 

- la nature des travaux et les autorisations d'aménager 

- le plan de financement et la liste des organismes subventionneurs (avec 
les logos) 

- les dates et durées prévisionnelles des travaux 

- le maître d'ouvrage 

- le maître d’œuvre 

- les différents bureaux d’ingénierie, de contrôle, de coordination SPS 

- les noms des entreprises 

- un plan d'ensemble ou une image de synthèse du projet pourra être 
rajouté 
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Les panneaux seront déplacés selon le phasage, par l’entrepreneur, et à 
sa charge. 

En cas de dégradation des panneaux, notamment au moment des 
déplacements, l’entrepreneur les remplacera à neuf. 

A la fin du chantier, l’entrepreneur procédera au retrait des panneaux et à 
la remise en état du sol support le cas échéant. La prestation demandée à 
l'Entrepreneur comprendra alors : 

• La fourniture et pose des panneaux avec supports et massifs. Ces 
derniers seront justifiés par une note de calcul de 
dimensionnement, 

• La fourniture et le collage des affiches ou films selon 
recommandation de la SPLA IN, 

• Le déplacement éventuel de ces panneaux au fur et à mesure de 
l'avancement du chantier, 

• La remise en état des panneaux en cas de dégradation, affichage 
sauvage, 

• La dépose et évacuation à la fin du chantier, 

• La demande d’autorisation préalable auprès des services 
compétents. 

Localisation 

A définir au démarrage de l’opération avec la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre. 
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1.2. ETUDES D'EXECUTION ET DOE, AVEC RECOLEMENTS INFORMATIQUES 
ET GEOREFERENCES 

 
Préalablement à tout commencement de travaux concernant l’ensemble de 
l’opération, l’entrepreneur du présent lot établit à ses frais, les études d’exécution de 
chantier, indispensables à la réalisation des ouvrages et qui intègre : 

• D’établir tous les plans d’exécution, de détails et de synthèse spécifiques au chantier, 

• D’établir le planning d’exécution des travaux par corps d’état avec phasage explicite, 

• Etablir un rétroplanning de fourniture des matériaux neuf et des dates de pose 
envisagés 

• D’effectuer la mise en cohérence technique des différents documents fournis par les 
entreprises, concessionnaires ou maitrise d’oeuvre. 
 

Le présent prix intègre tout type d’étude permettant la validation du maitre 
d’œuvre la validation prérequis pour la réalisation des travaux (Analyse de terre 
pollué, note de calcul divers (maintien de talus, mur de soutènement, …), réseaux 
complémentaires, topographie complémentaire, étude d’arrosage…). 

ETUDES ET DOCUMENTS 
 

• Les études d’exécution pour l’ensemble des prestations réalisées et 
l’établissement de tous les documents techniques nécessaires pour la 
validation des études par les gestionnaires, concessionnaires, Ville, 
département et client, (note de calcul, dimensionnement talus, calcul de mur de 
soutènement, analyse des terres et de pollution, carnet de phasage, planning, 
…) 

• L’établissement et la mise à jour du Plan d’Assurance Qualité (PAQ) ainsi que 
les frais liés à l’assurance qualité (contrôles interne et externe), des documents 
techniques et administratifs (planning d’exécution, etc…), 

• La réalisation des essais et contrôles dans le cadre du contrôle internes et 
externes détaillés dans le PAQ agréé par le maître d’œuvre, 

• L'établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 
(PPSPS), 

• Les études de détails et la vérification des avant métrés, 

• L'établissement des plans d'exécution nécessaires à la réalisation des 
ouvrages, 

• L'établissement des documents de récolement (DOE), avec l’ensemble des 
pièces du chantier : plan de recollement complet (tout plan partiel pourra être 
refusé), toutes les fiches techniques, l’ensemble des essais, … Cette liste n’est 
pas limitative. 

• L’entreprise devra prévoir dans ses études de période de préparation une 
analyse de terre avec un point de relevé de sondage tous les 50m minimum 
afin de définir une éventuelle pollution des terres. Dans le ca de pollution lors 
de ses études de pollution, l’entreprise se devra de réaliser un plan de maillage 
des zones polluées.  

• L’établissement d’un phasage détaillé avec déplacement de la signalisation 
provisoire, barriérage et ouverture de chaussée réaliser. L’entreprise est 
reconnue sachante que le projet se fera par phase et avec des périmètres 
réaliser en provisoire puis en définitif et ne pourra demandé aucun supplément 
sur ce sujet.  

• La réalisation d’une G3 pour tous les ouvrages qui seront nécessaires, avec les 
notes de calcul associées.  
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Les plans d’exécution seront réalisés d’après la charte graphique de l’entreprise et 
différente de celle transmis par la Maitrise d’oeuvre. La Moe se réserve le droit de ne 
pas accepter une étude d’exécution similaire et sans modification au dossier 
DCE transmis.   

 

Les DOE seront classés et organisés en plusieurs dossiers distincts par corps d’état :  

- 1- Voirie, soutènements,  
- 2- mobiliers,  
- 3- Fourreaux et réseaux divers 
- 4- Réseaux et Ouvrages d’Assainissement  

 
Etude de prix  

 

Toutes les quantités sont vérifier par l’entreprise. 

Le prix du BPU inclus toutes les sujétions d'exécution liées à l'environnement et à la 
profondeur des tranchées, pouvant nécessiter l'emploi de matériels spéciaux.  

L’ensemble des prix unitaires du présent BPU tiennent compte des sujétions liées à la 
nature du terrain, à la configuration des lieux, au travail par phase, à la coordination 
avec les autres intervenants et au respect des règles de sécurité en vigueur.  

 

Ils comprennent l’ensemble des fournitures (y compris chargement, transport et 
déchargement), mains-d'œuvre, matériels, stockages provisoires, locations d'engins et 
d’outillage spécialisé et toutes prestations nécessaires à la création des ouvrages et 
aménagements attendus conformément aux plans et C.C.T.P. 

Ils tiennent compte par ailleurs de toutes les sujétions matérielles, techniques et 
administratives liées à l'ensemble de ces prestations 

PLANCHE D’ESSAI  

 

Avant le commencement des travaux de pose des différents types de 
revêtements, une zone échantillon (emplacement, emprise, etc. …) sera définie 
en accord avec la Maîtrise d’Œuvre. L’entreprise devra suivre toutes 
spécifications du ou des fabricants du produit. Avant toute mise en œuvre, 
l'entreprise devra présenter un échantillon et réaliser une planche d'essai sur site 
pour validation de la Moe, Moa et services technique.  

Sur cette zone échantillon seront réalisées des planches d’essais des différents 
revêtements. La qualité et le respect des contraintes de mise en œuvre des 
revêtements pourront être vérifiés sur cette zone échantillon. 

La décision du Maître d’Ouvrage et la validation par le Maître d’Œuvre de 
cette zone échantillon et des échantillons constituera un point d’arrêt pour 
la poursuite de la pose des matériaux. Cette validation interviendra dans un 
délai de 15 jours après réception de ceux-ci par la Maîtrise d’Œuvre. 

Tous matériaux dont les caractéristiques techniques et esthétiques seraient non 
conformes aux échantillons validés, seront systématiquement refusés. 

Le maître d’œuvre notifie à l’entrepreneur l’acceptation (autorisant la poursuite 
des travaux), les réserves ou refus de la planche d’essai. 
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Toute planche d’essai non réalisé dans les temps pourra faire objet de pénalité. 

 

JOURNAL DE CHANTIER 

L'Entrepreneur est tenu d'ouvrir, dès le démarrage des travaux, un journal de 
chantier sur lequel seront consignés tous les renseignements relatifs à la marche 
de celui-ci et en particulier : 

La nature et le nombre des engins en fonctionnement ou en panne, 

La nature et la cause des arrêts de chantier, 

Toutes les prescriptions imposées au cours des travaux par le Maître d'Œuvre, 
Les remarques des représentants du Maître d’œuvre, des représentants du 
gestionnaire du réseau et les réponses de l'Entreprise. 

Ce journal sera à la disposition permanente du Maître d’Œuvre. 

 

  



ZAC DU PARC AUX LIEVRES – BRAS DE FER – EVRY-COURCOURONNES 
DCE PHASE 2A – CCTP LOT N°1 – VRD  25 

 
 

Etabli par : BK  Vérifié par : BK Approuvé par : BK 
Le 02/01/2025  IGREC INGENIERIE SAS - 127 avenue d’Italie - 75013 PARIS Version 3 

CONSTAT D’HUISSIER 

 

Se référer au CCTP Général complété du paragraphe suivant :  

 

L’Entrepreneur du lot 1 devra prendre toutes dispositions pour la 
protection des ouvrages dans l’emprise ou en limite du chantier (ex : 
réseau vieille mer, réseau Bonna). 

Il appartient à l’Entreprise de faire constatation à ses frais par Ministère 
d’Huissier, de façon à avoir un constat en bonne et due forme de l’état 
des lieux. 

L’Entreprise reste seule responsable des dégradations, avaries ou 
désordres de toute nature survenant aux tiers, clôtures, trottoirs, 
canalisations ou autres. 

Contraintes particulières de phasage 

L’opération s’inscrit dans un site urbain, en activité, et comprend des 
projets en interface avec les travaux des espaces publics (travaux 
concessionnaires, opérations connexes).  

A ce titre, la définition du phasage des travaux de l’opération constitue 
une des problématiques majeures du projet. Ce phasage doit prendre 
en compte : 

• Le maintien, pendant les travaux, des fonctionnalités et activités du 
site (voies de circulation, commerces, riverains, etc.), 

• Les opérations connexes  
• Le projet doit tenir en compte du phasage dans son avancement et 

ses prix, et doit prévoir dans son marché les arrêts de chantier 
anticipé (Tranche optionnelle)  

 
Le projet a également la particularité de comprendre de nombreux 
partenaires et intervenants : financeurs du projet, gestionnaires des 
espaces publics ou des réseaux, services instructeurs, maîtres 
d’ouvrages et maîtres d’œuvre des lots et opérations connexes, etc. Il 
est notamment nécessaire d’assurer la coordination technique et 
calendaire entre ces différents projets.  

 

Il est possible que des phases de chantier ne soient pas continue et 
nécessite des arrêts de chantier, ces derniers doivent être compris 
dans le prix, l’entreprise ne pourra en aucun cas réclamer quelque 
indemnisation complémentaire pour des travaux ou prestations en 
phase décaler. 

Il est loisible à l’entreprise de formuler des équivalences sur ce qui est 
présentée aux articles du Cahiers des clauses techniques particulières 
(CCTP) et porte sur les éléments suivants :  

• Structure y.c. couche de forme dans le respect des classes de 
trafic 

• Mur de soutènement béton 
• Matériaux proposés en réemploi 

 



ZAC DU PARC AUX LIEVRES – BRAS DE FER – EVRY-COURCOURONNES 
DCE PHASE 2A – CCTP LOT N°1 – VRD  26 

 
 

Etabli par : BK  Vérifié par : BK Approuvé par : BK 
Le 02/01/2025  IGREC INGENIERIE SAS - 127 avenue d’Italie - 75013 PARIS Version 3 
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1.3. PLAN D’ASSURANCE QUALITE  
 
Se référer au CCTP Général complété du paragraphe suivant :  
 
Le tableau suivant récapitule les principaux contrôles à réaliser par l’Entreprise pour le présent 
chantier (liste non exhaustive, essais demandés rappelés au présent CCTP dans les chapitres 
correspondants) : 
 

Nature travaux Nature contrôle Modalité 
contrôle 

Fréquence Résultat souhaité 

Réutilisation 
de déblais en 
remblais 

• Détermination 

des limites 

d'Atterberg, 

• Granulométrie 

des agrégats, 

• Équivalent de 

sable, 

• Teneur en eau 

des matériaux, 

• Identification du 

sol (classement 

LCPC, indice de 

groupe), 

• Essais Proctor, 

• Indice CBR. 

 

Laboratoi
re 

A chaque 
apport de 
nouveau lot de 
matériau sur 
chantier, et 
pour tout type 
de matériau de 
déblais réutilisé 
en remblais 

Teneur en eau par rapport 

à celle prévue :  2 %  

Arase de 
terrassement  

Contrôle de 
portance de l’arase 
de terrassement 

Dynaplaq
ue 

un point tous 
les 50 m² 

35 Mpa minimum en EV2 
(plate-forme PF1) 

Couche de 
forme 

Contrôle de 
portance avant 
structure 

Dynaplaq
ue 

un point tous 
les 50 m² 

50 Mpa minimum en EV2 
(plate-forme PF2) 

EV2/EV1 < 1,8 
CBR > 10 
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Nivellement du 
fond de forme 

Contrôle du 
nivellement 

Règle 
droite 

En continu Réglage :  2 cm par 
rapport au niveau projet, 
Dénivellation sous une 

règle droite de 3 m  1 
cm, 
Pente transversale 
comprise dans la 
fourchette suivante : pente 

projet -0,5%  pente 

transversale   pente 
projet + 0,5 % 
 

Nivellement 
des couches 
d’assise 

Contrôle du 
nivellement 

Règle 
droite 

En continu Réglage :  5 mm par 
rapport au niveau projet,  
Dénivellation sous une 

règle droite de 3 m  5 
mm, 
Pente transversale 
comprise dans la 
fourchette suivante : pente 

projet -0,1%  pente 

transversale   pente 
projet + 0.1 % 
 

Nivellement 
des 
revêtements 

Contrôle du 
nivellement 

Règle 
droite 

En continu Réglage :  1 cm par 
rapport au niveau projet 

en partie courante,  5 
mm dans les zones à 
raccordement à niveau 
imposé, 
Dénivellation sous une 

règle droite de 3 m  3 
mm, 
Pente transversale des 
cheminements piétons 
comprise dans la 
fourchette suivante : pente 

projet – 0,1 %  pente 

transversale  pente projet 
+ 0,1 % 
 



ZAC DU PARC AUX LIEVRES – BRAS DE FER – EVRY-COURCOURONNES 
DCE PHASE 2A – CCTP LOT N°1 – VRD  29 

 
 

Etabli par : BK  Vérifié par : BK Approuvé par : BK 
Le 02/01/2025  IGREC INGENIERIE SAS - 127 avenue d’Italie - 75013 PARIS Version 3 

Bordures et 
caniveaux 

Contrôle de 
planéité et 
d’alignement 

Règle 
droite - 
Cordeau 

En continu Pente transversale 
comprise dans la 
fourchette suivante : pente 

projet -0,8cm  pente 

transversale   pente 
projet + 0,8cm 
Désaffleurement entre 
deux éléments contigus, 
mesuré à l'aide de deux 
règles de 10 cm de 
longueur, disposé de part 
et d'autre du joint, < 2 mm. 
Alignement bordures et 
caniveaux contrôlé au 
cordeau : écart avec la 
direction prescrite < 4 mm. 

Epaisseur joint -0,5cm  

Epaisseur joint   
Epaisseur joint + 0,5 cm 

 
 
 

1.4. Implantations, piquetages et Investigations complémentaires de localisation 
des réseaux existants 

 
Toutes les opérations de piquetage seront exécutées par l'entrepreneur à ses frais et sous 
sa responsabilité, selon le CCTP Général. Ce piquetage devra être aussi complet que 
nécessaire pour déterminer sur le terrain les hauteurs et les emplacements des ouvrages. 
Les piquets et repères nécessaires à exécution, à la vérification et à la réception des travaux 
seront maintenus en place dans la mesure où les conditions d’exécution le permettent. 

Pendant toute la durée des travaux, l'Entrepreneur est responsable du maintien en bon état 
des repères de nivellement et des points de piquetage originaux ou auxiliaires que l'exécution 
des travaux aura conduit à leur substituer. Le nivellement sera rattaché aux repères 
existants, nommément désignés par le Maître d'œuvre pour servir de base de départ. 

Se référer au CCTP Général complété du paragraphe suivant :  
 
Lorsque la DT fait apparaître pour les réseaux sensibles (Enedis, RTE, GRDF, GRT Gaz, 
Total, Chauffage Urbain, …) des classes de précisions B ou C, lorsque les investigations 
complémentaires réalisées par le maître d’ouvrage n’ont pas permis de ramener ces ouvrages 
en classes de précisions A et à chaque fois que l’entrepreneur le jugera utile, l’entrepreneur 
aura à sa charge de réaliser des investigations complémentaires, afin d’arriver, pour ces 
réseaux sensibles, à une classe de précision A. 
 
L’entreprise devra disposer de moyens nécessaires pour être éventuellement missionné par 
la maitrise d’ouvrage pour reclasser les réseaux sensibles en classe A dans le cadre 
d’investigation complémentaire. 
 
Si l’entrepreneur considère que si des réseaux existants n’apparaissent pas sur plan ou qu’ils 
apparaissent de manière imprécises (hors réseaux sensibles de classe B ou C en 
agglomération), l’entreprise pourra réaliser des opérations de localisation à sa charge.  
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Ces opérations de localisation des réseaux seront réalisées en phase de préparation des 
travaux, et préalablement à la production des plans d’Exécution par l’Entreprise. 
 
Ces opérations de localisation des réseaux, consistent, soit, lorsque les technologies 
disponibles et la nature des ouvrages le permettent, à des mesures indirectes sans fouilles, 
soit à effectuer des fouilles permettant de mettre à nu les ouvrages concernés et à procéder à 
des mesures directes sur les tronçons mis à nu. 
 
En cas de réalisation de fouilles pour sondage de reconnaissance, l’Entreprise prévoira toutes 
sujétions de blindages, épuisements, soutènements de réseaux concessionnaires, etc, pour 
ces fouilles. Toutes les sujétions liées aux démolitions et réfections seront à sa charge et à 
ses frais. 
 
L’Entreprise exécutant le marché de travaux se conforme également aux dispositions 
réglementaires, éventuellement complétées par les services de voiries et de police 
compétents, concernant notamment la signalisation et la sécurité du chantier. A l’approche du 
fuseau contenant l’ouvrage à localiser, des techniques d’approches adaptées doivent être 
utilisées. 
Les opérations de localisation sans fouilles sont réalisées dans les conditions définies par la 
norme NF S70-003-2 relative à ces techniques (selon la nature du projet, le recours à un 
prestataire certifié peut être exigé). 
 
Quel que soit le mode de mesure utilisée, le nombre, la localisation des relevés et la 
technologie employée doivent permettre de garantir à minima la localisation du tronçon 
concerné dans la classe de précision A. L’Entreprise exécutant le marché de travaux propose 
les dispositions qui permettent d’atteindre cet objectif, à la suite d’une analyse des éléments 
qui lui sont fournis par le responsable de projet, des réponses aux DICT et d’une étude sur 
site, dans les conditions visées à la norme NF S 70-003-2. 
L’Entreprise exécutant le marché de travaux réalise ou fait réaliser et met à jour les plans des 
réseaux localisés et restitue les informations relatives aux opérations de localisation réalisées 
dans les conditions visées à la norme NF S 70-003-2. Tous les points référencés directement 
ou indirectement doivent être cotés. 
 
Les points géoréférencés par méthode intrusive ou non intrusive sont exprimés en x, y et z 
dans le système de référence légal en vigueur. Les livrables sont établis selon les modalités 
définies au chapitre du présent CCTP relatif aux relevés topographiques. 
L’Entreprise exécutant le marché de travaux reportera les éléments de localisation sur le plan 
du projet. 
L’Entreprise exécutant le marché de travaux intègre les éléments des réseaux localisés pour 
l’établissement des plans d’exécution des ouvrages objets du présent marché, à sa charge 
durant la période de préparation des travaux.  
Un plan d’exécution spécifique relatif aux zones de terrassement selon les techniques utilisées 
(adaptées/classiques) sera établi en phase de préparation de chantier. Ce plan est rémunéré 
dans le cadre de la prestation des études d’exécution. 
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1.5. Réalisation de sondages de reconnaissance 
 
2.1.1.1 Investigations complémentaires de localisation des réseaux existants 
 
Des investigations complémentaires de localisation des réseaux existants sont à prévoir au 
marché afin de localiser plus précisément la position des réseaux existants. 
 
Elles seront réalisées par des sondages de reconnaissance destructifs et/ou via des 
techniques de détection sans fouilles. 
 
Le programme de ces investigations sera à établir par l’entrepreneur sur la base des 
récépissés, des DICT, et des résultats des investigations complémentaires déjà réalisées, et 
sera à faire valider par le maître d’œuvre lors de la période de préparation du chantier. 
 
En fonction de la nature du réseau à localiser et de l’environnement, le titulaire proposera au 
Maître d’Œuvre le choix de la technique la plus adaptée, notamment pour limiter les risques 
d’erreur et obtenir la meilleure précision possible. 
 
La localisation devra s’effectuer en X, Y et Z. 
 
Cette prestation sera concrétisée par un récolement informatique en DWG et l’établissement 
d’un plan de synthèse de l’ensemble des réseaux existants. 
 
Les résultats de ces investigations complémentaires devront être intégrés par l’entrepreneur 
dans ses études d’exécution et transmis à la Moe.  
 
Localisation 
Sur l’emprise des zones concernées par les travaux, suivant nécessité, et notamment au droit 
des points de départ, de raccordement des dévoiements de réseaux et d’emplacement do 
mobilier ou de BAV (quel que soit le phasage de leur implantation). 
 
Cas de réalisation de sondages destructifs 
 
Cette prestation comprend le terrassement à la main jusqu’à la découverte du réseau existant, 
la localisation et le repérage des réseaux (altimétrie et planimétrie), l’enrobage des réseaux 
en sable de rivière, jusqu’à 0,20m au-dessus des réseaux, la mise en place de grillage 
avertisseur, le remblaiement en sable de rivière jusqu’à 0,10m au-dessus du grillage 
avertisseur, le remblaiement de la tranchée en grave concassée 0/315 jusqu’au fond de forme 
et la remise en état à l’identique du sol existant et l’évacuation des terres excédentaires en 
décharge publique. Cette prestation comprend le cas échéant la démolition et la réfection de 
voirie et également toutes les sujétions de balisage et de protection (y compris pont) pour 
protéger le sondage. 
 
Cette prestation comprend également le relevé en X,Y, Z des réseaux découverts par un 
géomètre certifié selon la réglementation en vigueur relatif aux travaux à proximité des 
réseaux. 
 
Cas de réalisation de sondages non destructifs 
 
Le titulaire procédera à des opérations de détections d’ouvrage par des techniques non 
intrusives (détection par méthode acoustique, par radar, par méthode électromagnétique, par 
sonde, …) conformes à la norme NF S70-003-02 pour si besoin confirmer la présence des 
réseaux existants et préciser leur localisation. 



ZAC DU PARC AUX LIEVRES – BRAS DE FER – EVRY-COURCOURONNES 
DCE PHASE 2A – CCTP LOT N°1 – VRD  32 

 
 

Etabli par : BK  Vérifié par : BK Approuvé par : BK 
Le 02/01/2025  IGREC INGENIERIE SAS - 127 avenue d’Italie - 75013 PARIS Version 3 

Cette prestation devra être obligatoirement réalisée par un prestataire certifié en détection 
selon la réglementation en vigueur relatif aux travaux à proximité des réseaux. 
 
Relation de l'entreprise avec les concessionnaires 
 
L’entrepreneur désigne, dès la passation du marché, un responsable de chantier qui doit être 
l’interlocuteur face aux représentants du Maître d’Ouvrage et du Maître d’œuvre. 
 
L’Entreprise doit, avant la mise en œuvre de son matériel, obtenir l’agrément des 
concessionnaires et opérateurs présents sur le site. 
 
Toutes les prestations demandées par ces derniers lors des mises au point de plans et 
schémas, et lors de la réception des ouvrages exécutés, sont réputées incluses dans l’offre 
de l’entreprise. 
 
Des concessionnaires interviendront pendant les travaux du présent marché pour dévoyer des 
réseaux existants, créer des réseaux neufs ou alimenter des bâtiments. Toutes les sujétions 
liées à la concomitance de ces travaux avec les travaux de l’entreprise sont réputées incluses 
dans l’offre de l’entreprise. 
 
2.1.1.2 Piquetage et repérage du tracé des réseaux existants 
 
Le piquetage spécial du tracé des canalisations, câbles, ou ouvrages souterrains est à 
effectuer par l'entrepreneur avant le début des travaux en présence des concessionnaires 
convoqués pour l'occasion. 
 
À partir des récépissés des DICT, des résultats des investigations complémentaires, le titulaire 
réalisera le marquage-piquetage pour le compte du maitre d’ouvrage pendant la période de 
préparation des travaux. 
 
Ce marquage-piquetage des réseaux sera réalisé conformément aux prescriptions de la 
norme NF S 70-003-1 (article 7.8 et annexe G), notamment en matière de codes couleur et de 
dispositifs de marquage. 
 
Le titulaire sera responsable du maintien du marquage-piquetage pendant toute la durée des 
travaux ou jusqu’à son transfert à un exécutant tiers de travaux, 
 
Pour chaque intervention, le titulaire rédigera un compte rendu du marquage-piquetage, , qui 
spécifiera la liste des réseaux faisant l'objet de ce marquage-piquetage. Il réalisera un 
reportage photographique de ce marquage-piquetage. À cette occasion les éventuels 
marquage-piquetage réalisés par les exploitants seront intégrés et maintenus au même titre 
que le marquage-piquetage réalisé par le titulaire. 
 
Le marquage-piquetage devra être réalisé pour tout élément souterrain situé dans la zone 
d'intervention et à moins de 2 mètres en planimétrie de l'emprise des travaux. Il sera effectué 
en tenant compte de l'incertitude de positionnement des ouvrages concernés. 
 
L’entrepreneur désigne, dès la passation du marché, un responsable de chantier qui doit être 
l’interlocuteur face aux représentants du Maître d’Ouvrage et du Maître d’œuvre. 
 
L’Entreprise doit, avant la mise en œuvre de son matériel, obtenir l’agrément des 
concessionnaires et opérateurs présents sur le site. 
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Toutes les prestations demandées par ces derniers lors des mises au point de plans et 
schémas, et lors de la réception des ouvrages exécutés, sont réputées incluses dans l’offre 
de l’entreprise. 
 
Des concessionnaires interviendront pendant les travaux du présent marché pour dévoyer des 
réseaux existants, créer des réseaux neufs ou alimenter des bâtiments. Toutes les sujétions 
liées à la concomitance de ces travaux avec les travaux de l’entreprise sont réputées incluses 
dans l’offre de l’entreprise. 
 
Les prestations attendues sont donc : 
 

 La convocation des concessionnaires, 
 

 L’organisation et la participation aux réunions sur site ; 
 

 Le marquage-piquetage conformément au code couleur de la norme NF S 
70- 003-1 ; 

 La rédaction du compte rendu de marquage-piquetage avec reportage 
photographique et sa remise au maitre d’œuvre ; 

 La maintenance pendant la durée du chantier ou jusqu’à son transfert à un 
exécutant tiers de travaux. 

1.6. Clôtures, portes, portails de chantier et GBA 
 
L’entrepreneur doit prévoir, à sa charge, la réalisation de la clôture du chantier (balisage lourd, 
clôtures rigides, protections d'arbres, protection d’armoire, etc.) et doit protéger de façon 
efficace l'ensemble des usagers de la voie publique (piétons, véhicules, deux-roues, etc. ...) 
ainsi que le personnel travaillant à l'intérieur du chantier. Les clôtures de chantier seront 
entretenues 24h sur 24 et 7 jours sur 7 avec un numéro d’astreinte fourni par l’entreprise.  
 
1.1.6.1 Clôtures fixes 
 
Préalablement à tout commencement de travaux concernant l’ensemble de l’opération, 
l’entrepreneur du présent lot établit à ses frais, les clôtures de chantier avec leurs accès. 
 
La prestation comprend en outre la mise en place de clôtures de chantier en périphérie de sa 
zone de travaux, avec leurs accès fermés en dehors des heures de travail. 
 
Les clôtures seront constituées soit de panneaux modulaires de panneaux de tôle de bardage 
acier plein et continu préférablement de réemploi. Les éléments constitutifs du barriérage 
seront jointifs, verticaux, accrochés entre eux (liaisonnés) et leur dispositif de fixation ne devra 
présenter aucun danger pour les usagers (plots béton). 
Elles seront auto-stable et reposeront sur le sol par l’intermédiaire de sabots en béton ou 
métalliques ou scellement en béton. Pour ces clôtures, les cadres seront fixés solidairement 
les uns aux autres. 
 
Ces clôtures ont une hauteur de minimum 2,00m. Lorsqu’elles sont sur voiries, elles sont 
éclairées et balisées selon les instructions des services techniques municipaux. Des fenêtres 
en plexiglass pourront être intégré à certain bardage afin de permettre la vision du chantier 
par les riverains. 
Le balisage des voies de circulation, pour la protection des piétons ou compagnons, seront 
réalisés par des GBA. 
Les passages réservés à la circulation des piétons auront une largeur minimum de 1,40 
mètres. 



ZAC DU PARC AUX LIEVRES – BRAS DE FER – EVRY-COURCOURONNES 
DCE PHASE 2A – CCTP LOT N°1 – VRD  34 

 
 

Etabli par : BK  Vérifié par : BK Approuvé par : BK 
Le 02/01/2025  IGREC INGENIERIE SAS - 127 avenue d’Italie - 75013 PARIS Version 3 

La nature du barriérage sera adaptée à sa localisation (chaussée ou trottoir), à l'espace 
disponible, aux contraintes esthétiques du site. Il sera constitué de palissades d'un modèle 
agréé par le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre. 
 
Les éléments de clôture devront être soigneusement fixés et suffisamment lourds pour éviter 
leur déplacement intempestif. 
 
 
L’installation de ces clôtures sera faite dès que l’ordre de service de démarrage est notifié à 
l’entrepreneur. À partir de cette installation et jusqu’à la fin du chantier, l’entrepreneur assurera 
à ses frais la maintenance de ces clôtures. Il procèdera aussi souvent que nécessaire à leurs 
modifications, sans supplément de prix. En fin de chantier, il procèdera à leur dépose et à leur 
évacuation. 
 
Avant toute mise en place, l’entrepreneur soumettra à l'accord du Maître d'œuvre le principe 
et la nature du barriérage du chantier, pour chaque phase des travaux. La couleur de ce 
barriérage sera définie par le Maître d’Ouvrage et le Maître d’œuvre pendant la période de 
préparation. 
Pendant les travaux, ces clôtures seront susceptibles d'être déplacées. Le déplacement des 
clôtures est à la charge de l’entrepreneur réalisant les travaux. 
L’entretien, le nettoyage et le signalement de ces clôtures pendant toute la durée du chantier, 
les déplacements et les modifications, la dépose et l’enlèvement en fin de chantier sont 
assurés par l’entrepreneur. Elles seront gardées dans un bon état de propreté pendant toute 
la durée du chantier. Le MOA ou le MOE pourront le cas échéant en demander le nettoyage 
ou le remplacement au frais de l’entrepreneur. 
 
A la fin des travaux les poteaux et les tôles de bardages serons déposés méthodiquement et 
palettisés pour fournitures en réemploi. 
 
Ce service comprend la garde et la gestion des clés des accès, l’ouverture et la fermeture des 
accès durant les heures de travail et la gestion de l’interdiction des accès en dehors des heures 
de travail. 
Par ailleurs, lorsque des travaux seront réalisés à proximité d’une voie ouverte à la circulation 
automobile, il sera prévu par l’entrepreneur la mise en place, l’entretien puis l’enlèvement, en 
complément de la clôture de chantier décrite ci-dessus, de GBA béton liaisonnées entre elles. 
L'Entrepreneur doit prendre sur le chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres 
à éviter les accidents, tant à l'égard de son personnel qu'à l'égard des tiers. Il est soumis au 
Plan Général de Coordination établi par le coordonnateur SPS. 
Il assure notamment l'éclairage (si travaux de nuit nécessaire pour le respect des délais) et le 
gardiennage du chantier ainsi que sa signalisation dans les conditions définies au présent 
CCTP. Il assure, également, à ses frais, la clôture du chantier, de la base vie et de la zone de 
stockage suivant les dispositions du PGCSPS. Il devra, prendre toutes les précautions 
nécessaires pour éviter que les travaux ne soient une cause de danger dans la circulation 
publique et les riverains. 
A chaque interruption de travail de plus de un jour et en fin de semaine l'emprise du chantier 
devra être réduite au minimum. 
Ces dispositions s'appliquent même pendant la période de congés de l'entreprise. Dans ce 
cas, une personne de l'entreprise sera désignée comme responsable du maintien de ces 
dispositions pendant la durée nécessaire. 
 
Le maître de l’ouvrage se réserve le bénéfice des droits d’affichage. 
 
Localisation 
En périphérie de l’opération. 
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1.1.6.2 Clôtures amovibles sur domaine public 
 
Une partie des travaux se déroulant sur le domaine public, des clôtures amovibles de 
protection des zones de chantier seront mises en œuvre. 
 
Les travaux seront réalisés par phase et devront permettre de conserver les accès des 
riverains piétons et automobilistes, des chalands et des véhicules de services : véhicules de 
secours, collecte des déchets, dépannage, entretien, livraisons des commerces, etc. 
 
Les clôtures seront auto-stable et reposeront sur le sol par l’intermédiaire de sabots en béton 
ou métalliques de façon à éviter tout scellement. Elles seront composées soit de GBA, soit de 
panneaux modulaires en treillis soudés composé de fils d’acier galvanisé, le tout compris dans 
un cadre de tubes en acier galvanisé (montants Ø 40 mm et traverses Ø 30 mm. Pour ces 
clôtures, les cadres seront fixés solidairement les uns aux autres au moyen de double-colliers 
spéciaux prévus par le fournisseur (trois unités par hauteur de panneau). 
 
Les clôtures seront déplacées à chaque fois que cela sera rendu nécessaire, pour les besoins 
propres du chantier, l’accessibilité et la sécurité des passants. En particulier, des barrières 
seront installées autour des aires d’évolution des engins de chantier et des camions. Le prix 
devra intégrer l’ensemble du phasage des travaux jusqu’à réception. 

1.7. Installation et repliement de la signalisation provisoire 
 
L’Entreprise du présent marché doit l’installation, le déplacement à chaque phase et le 
repliement de la signalisation temporaire de chantier des espaces publics nécessaire pour 
assurer la protection du chantier des espaces publics. 
 
Cette prestation comprend notamment : 

− L’établissement des plans définissant la signalisation temporaire de chantier à mettre en 
œuvre aux différents stades d’avancement des travaux, ces plans étant soumis au visa 
du Maître d’œuvre et du SPS, 

− La dépose du matériel existant, 

− L’évacuation du matériel existant, 

− la fourniture, l’amenée sur le site, la mise en place et de le déplacement suivant phasage 
des travaux de l’ensemble des dispositifs de signalisation temporaire nécessaires dans 
les zones d’interférence avec la voirie provisoire et définitive sous circulation (clôtures, 
GBA, glissières, panneaux, marquage au sol provisoire, feu de signalisation pour le 
passage en circulation alternée, homme-trafic, balises, etc.), 

− Le remplacement du matériel en cas de détérioration ou de vol, 

− Le repliement de l’ensemble des équipements en fin de travaux ou l’effacement si 
nécessaire pour le marquage au sol. 

− La signalisation tricolore temporaire et ses déplacements si des cas de phasage 
s’applique.  

 

La signalisation routière temporaire sera mise en place pour la gestion de la circulation et des 
accès riverains aux abords du chantier. Il sera entretenu 24h/24 et 7j/7. 
 

1.8. Réalisation et entretien du marquage au sol provisoire 
Les présents travaux, se déroulent en site urbain avec nécessité de conserver toutes les 
circulations. L’entreprise titulaire du présent lot devra : 
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- L’établissement des plans définissant la signalisation temporaire de 
chantier à mettre en œuvre aux différents stades d’avancement des travaux, ces plans étant 
soumis au visa du Maître d’œuvre et du SPS, 
-  La fourniture, l’amenée sur le site, la mise en place et le déplacement 
suivant phasage des travaux de l’ensemble des dispositifs de signalisation temporaire 
nécessaires dans les zones d’interférence avec la voirie provisoire et définitive sous circulation 
(clôtures, GBA, glissières, panneaux, marquage au sol, balises, etc.), 
-  Le remplacement du matériel en cas de détérioration ou de vol, 
-  Le repliement de l’ensemble des équipements en fin de travaux ou 
l’effacement si nécessaire pour le marquage au sol. 
 
- La mise en place, l’entretien et le déplacement en fonction de l’avancement 
des travaux d’une signalisation horizontale et verticale provisoire en vue du maintien de la 
déviation éventuelle des circulations, 
- La mise en place et l’entretien pendant toute la durée des travaux de 
panneaux de jalonnements pour dévier et délester les circulations en dehors du chantier, 
- Le maintien de la circulation piétonne et de l’accès aux bâtiments des 
riverains. 
L’entreprise devra mettre en œuvre et entretenir pendant la durée globale du chantier les 
signalisations et protections temporaires ayant reçu l’accord des services techniques de l’EPT 
tels que : 
 
- Marquage au sol provisoire de couleur jaune et panneaux de police 
provisoires, 
- Panneaux directionnels provisoires indiquant les zones de déviation, 
- Feux à fonctionnement automatique, 
- Personnel assurant la circulation, 
- etc. 
Toutes les dispositions devront être prises afin d’assurer la sécurité de la circulation pendant 
les heures de chantier mais également en dehors de celles-ci. 
 
En fonction de la luminosité ambiante la nuit, si cela s’avère nécessaire, un éclairage provisoire 
lumineux pourra être exigé aux seuls frais de l’entrepreneur compris dans cette prestation. 
 
L’entrepreneur aura à sa charge le maintien de l’ensemble de ces mesures pendant la durée 
complète du chantier ainsi que toutes les adaptations nécessaires en fonction du phasage et 
de l’avancement des travaux. Il ne pourra en aucun cas réclamer quelque indemnisation 
complémentaire pour des travaux ou prestations de cette nature. 
 
Pour la signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique sera 
réalisée sous le contrôle du maître d’œuvre. Elle devra être conforme à l'Instruction 
Interministérielle sur la signalisation routière, définie par l'arrêté du 24 novembre 1967 et 
l'ensemble des textes qui l'ont modifié. 
Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit être doté 
d'un baudrier, ou d'un gilet rétro réfléchissant. Les parties latérales ou saillantes des véhicules 
opérant habituellement sur la chaussée à l'intérieur du chantier sont marquées de bandes 
rouges et blanches rétro réfléchissantes. 
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1.9. Entretien, balayage et nettoyage des chaussées et trottoirs 
Le nettoyage systématique des voies autour du chantier, salies par le passage des engins des 
entreprises, doit être prévu. De même les entreprises auront la charge, pendant la période de 
leurs interventions, des frais d’entretien, de déplacement, de réparation et toutes sujétions de 
balisage, signalisation, éclairage et frais d’occupation des voies. Des nettoyages pourront être 
demandé par la maitrise d’ouvrage si elle en trouve la nécessité.  
 
Limitations des nuisances 
 
Les entrepreneurs devront veiller à ce que la propreté la plus grande règne à l’intérieur du 
chantier et à ce que soient prises toutes précautions pour limiter, dans toute la mesure du 
possible, la gêne occasionnée aux occupants des immeubles voisins (bruits, vibrations, 
projections). 
 
Le chantier devra, d’autre part, être conduit de sorte qu’aucun trouble ne soit apporté à la 
tenue des bâtiments et ouvrages voisins. Le chantier devra, en outre, respecter les 
prescriptions mentionnées dans le Règlement de Chantier. 
 
L’entrepreneur doit laisser son chantier et ses abords propres et libres de tous déchets 
pendant et après l’exécution des travaux dont il est chargé. Ils devront être nettoyés 
régulièrement. Il est rappelé que l’entrepreneur a la charge de l’évacuation de ses propres 
déblais. 
 
Chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et la remise en état des 
installations qu’il a salies ou détériorées et du remplacement de tout matériel dérobé.Les 
parcours utilisés par les véhicules de l'entreprise en dehors de l'emprise du chantier, devront 
être nettoyés régulièrement et ne jamais présenter de risques pour la circulation publique et 
du chantier. 
 
Avant tout transport de déblais, l'Entrepreneur devra solliciter l'avis du maître d'œuvre sur les 
itinéraires envisagés et le tiendra informé des lieux de décharge. 
Il devra prendre toutes mesures utiles pour éviter les dépôts de terre sur la chaussée et 
notamment, par temps pluvieux, assurer un nettoyage efficace des roues de camion avant leur 
passage sur la voie publique en complément si nécessaire du dispositif prévu préalablement 
(décrottage des roues jumelées, passage sur grille, lavage énergique au jet, etc.…). 
 
Si malgré les précautions prises, des dépôts de terre ou des matériaux répandus 
accidentellement étaient constatés, l'Entrepreneur devrait immédiatement signaler les 
sections malpropres ou glissantes au moyen d'un signal réglementaire du type AK4 et les 
nettoyer sans tarder avec arrosage sous pression si besoin est. 
 
En cas de dommage caractérisé causé par des véhicules de l'entreprise aux chaussées et 
ouvrages publics (dégradations des revêtements routiers, rupture de canalisations 
souterraines, etc..), la répartition en incombera à l'Entrepreneur responsable et pourra être 
soit effectuée par ses soins sous le contrôle des services intéressés, soit effectuée par ses 
derniers aux frais de l'Entrepreneur suivant les tarifs en vigueur. En cas d'accidents causés 
aux autres usagers de la voie publique par le mauvais état de la route, la responsabilité de 
l'Entrepreneur sera engagée. 
 
Le maître d’œuvre ou le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire effectuer des nettoyages 
généraux de chantier et des voiries publiques par une entreprise extérieure de nettoyage, à la 
charge du titulaire du présent marché, et ce dans en cas de non-respect de ces prescriptions 
dans les 24 heures. 
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2. TRAVAUX PREPARATOIRES 

2.1. Nettoyage préalable du terrain y.c. débroussaillage, dépose du mobilier 
urbain non conservé (panneau de signalisation, banc, poteau, MUPI…) y compris 
massif 

 
L’entrepreneur VRD prend possession du terrain. 
 
Il procédera au nettoyage du terrain dans l’emprise des travaux d’aménagement, y compris 
débroussaillage, dépose et évacuation des clôtures, poteaux et potelets, des panneaux de 
signalisation existants, des déchets et du mobilier urbain non conservé. 
 
L’Entreprise du présent lot doit la dépose du mobilier urbain existant non conservé (potelet, 
bornes, corbeilles, grilles d’arbres, barrières, bancs, panneaux publicitaires, etc. …) et des 
panneaux de signalisation, et le transport sur un dépôt suivant les indications du Maître 
d'Œuvre ou évacués en décharge. Cette dépose comprend également la démolition des 
massifs de fondation. 
 

2.2. Dépose soignée de mobilier urbain conservé (panneau de signalisation, feux 
tricolores, armoire, MUPI…) y compris stockage 

 
Les bordures ainsi que les caniveaux de sol des zones démolies seront déposées.  
Les bordures en granit déposées seront mises en stockage pour réemploi sur site ou sur des 
sites proches, ou pour entreprise extérieur. 
Le reste des bordures et caniveau en béton préfabriqué sera évacué en plateforme de 
réemploi ou en décharge agréée. 
 
 

2.3. MISE A NIVEAU DES EMERGENCES 
Les mises à niveau de toutes les émergences seront réalisées par l'Entreprise dans le cadre 
des travaux (chambres de tirage, tampons, bouches à clé, etc.) 
 
L'Entrepreneur aura à sa charge la mise à niveau des tampons de regards et chambres avec 
les revêtements de sol finis, en une ou plusieurs fois si nécessaire, avec toutes fournitures 
nécessaires. 
 

La prestation comprend les travaux de reprofilage, et de réfection des 
revêtements nécessitant la remise à niveau de certains ouvrages tels 
que : 

• Cadres, 

• Tampons, 

• Bordures, 

• Seuils, 

• Vannes, 
 
 
L'entreprise du présent marché devra la mise à niveau des regards existants conservés dans 
le cadre du projet, au niveau des voiries requalifiées (rehausses en béton armé et 
remplacement du tampon ou grille fonte, avec échelle). 
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La mise à niveau de tampon se fera avec un mortier de scellement de regards de visite à prise 
rapide. 
 
Les ouvrages seront descellés, remis à niveau et recelés. 
L'Entreprise du présent lot doit la remise à niveau des regards conservés dans le cadre du 
projet. Les éléments seront rehaussés et parfaitement alignés avec la voirie. Dans le cas de 
mise à la côte de regards, l’Entrepreneur prendra les précautions nécessaires en cas de 
regards plus haut que le niveau du sol provisoire (remblaiement périphériques, gestion des 
écoulements des eaux, …). 
L’Entrepreneur devra notamment les terrassements nécessaires à cette prestation, le 
descellement du cadre, la remise à niveau selon projet, l’évacuation des déchets et la remise 
en état du revêtement en adéquation avec le projet. 
 
Pour toute rehausse supérieur à 0,14 m, l’Entreprise devra prévoir une dalle de répartition 
(PST). 
Cette remise à niveau concerne également l’ensemble des avaloirs situés dans le périmètre 
d’intervention. 
La Moe et Moa se donnent le droit de refuser un ouvrage remis à niveau si celui-ci n’est pas 
parfaitement alignés avec la voirie. 
 
Les mises à niveau de toutes les émergences seront réalisées par l'entreprise dans le cadre 
des travaux (chambres de tirage, tampons, bouches à clé, etc…). 
Les travaux comprennent : 
▪ Les opérations de nivellement, 
▪ Toutes les sujétions de terrassement pour dégagement de la tête, 
▪ la découpe soignée des cadres et tampons, 
▪ le recépage de la maçonnerie si nécessaire, 
▪ le calage de l'ensemble cadre et tampon au niveau du projet, 
▪ les scellements, les rebouchages et ragréages nécessaires, 
▪ Toutes les fournitures nécessaires à une surélévation ou un abaissement, 
▪ les sujétions d'exécution (évacuation des gravats en DP, nettoyage des ouvrages). 
 

Localisation 

Suivant plans des démolitions. 
 
Les travaux comprennent : 

- Les opérations de nivellement ; 
- Toutes les sujétions de terrassement pour dégagement de la tête ; 
- La découpe soignée des cadres et tampons ; 
- Le recépage de la maçonnerie si nécessaire ; 
- Le calage de l'ensemble cadre et tampon au niveau du projet ; 
- Les scellements, les rebouchages et ragréages nécessaires ; 
- Toutes les fournitures nécessaires à une surélévation ou un abaissement ; 
- Les sujétions d'exécution (évacuation des gravats en DP, nettoyage des ouvrages). 
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▪ DEMOLITIONS 

L’Entreprise du présent lot doit toutes les démolitions d’ouvrages existants au droit des 
ouvrages du présent lot, et l’évacuation des matériaux dans des décharges ou stockages 
agréés. 
 
Ces démolitions concernent notamment : 

− Les voiries existantes non reprises dans l’emprise des voies et trottoirs à réaliser. Les 
voiries non conservées seront intégralement démolies par le présent lot, dans l’emprise 
des ouvrages, voies et trottoirs à réaliser ; 

− Les ouvrages de génie-civil abandonnés, notamment les ouvrages de maçonneries de 
toute nature ; 

− Les ouvrages BA enterrés. 
 
Les voiries et trottoirs existants non conservés seront démolis sur la totalité de leur structure 
au droit des ouvrages à réaliser et suivant les indications du Maître d’œuvre. Une découpe 
soignée sera effectuée en limite des chaussées anciennes conservées, au droit des 
raccordements avec les chaussées nouvelles revêtues d’enrobés. Un rabotage et la réalisation 
d’une couche d’accrochage seront exécutés pour le raccordement vers les voiries existantes. 
Les produits de découpe, démolition et de rabotage non réutilisables en remblais seront mis 
en décharge. 
 

2.4. Démolition de chaussées (yc voie provisoire) et stationnement yc 
évacuation 

 
Le Titulaire doit toutes les démolitions d’ouvrages existants au droit des ouvrages, et 
l’évacuation (ou la réutilisation sur site) des matériaux dans des plateformes de réemploi ou 
de recyclage, décharges ou stockages agréés. 
 
Ces démolitions concernent l’ensemble des voiries existantes dans l’emprise des voies et 
trottoirs à réaliser. 
Toutes les structures de voirie et trottoirs existants maintenus seront conservés au maximum, 
Le rabotage nécessaire à la reconstitution d’une couche de roulement étant compté à part. 
 
Les travaux de démolition comprendront en outre tout type de revêtement de sol, y compris 
les démolitions sur les emprises privées lorsque le projet le nécessite. Le poste démolition 
intégrera ces démolitions et le mode de démolition. 
Lors de ces travaux de démolition au droit ou dans les emprises privées, Le titulaire devra 
scier les sols avec le plus de soin possible. Il devra remettre en état tout dégât causé par son 
intervention. 
 
Une découpe soignée sera effectuée en limite des chaussées anciennes conservées, au droit 
des raccordements avec les chaussées nouvelles revêtues d’enrobés. Le découpage des 
chaussées et trottoirs se fera uniquement par sciage conformément aux directives du Maître 
d'œuvre. 
 
Comprend le décapage du revêtement et la démolition des chaussées et trottoir jusqu’au 
niveau de la 
Plateforme du futur revêtement. Les bordures ainsi que les caniveaux de sol des zones 
démolies seront déposées.  
 



ZAC DU PARC AUX LIEVRES – BRAS DE FER – EVRY-COURCOURONNES 
DCE PHASE 2A – CCTP LOT N°1 – VRD  41 

 
 

Etabli par : BK  Vérifié par : BK Approuvé par : BK 
Le 02/01/2025  IGREC INGENIERIE SAS - 127 avenue d’Italie - 75013 PARIS Version 3 

Les bordures en granit déposées seront stockées pour réemploi sur site ou pour entreprise 
extérieur, le reste des bordures et caniveau en béton préfabriqué sera évacué sur une 
plateforme de réemploi ou de recyclage, ou en décharge agréée. 
 

2.5. Démolition de trottoirs yc évacuation 
 
Les trottoirs seront démolis sur toute leur épaisseur. L’ensemble des produits issus de la 
démolition sera évacué à la décharge adéquate avec un suivi adapté. 
Localisation 
Suivant plans des démolitions et plan de phasage 

2.6. Sciage propre de revêtement 
 
Les trottoirs et voirie en limite de projet seront scié proprement sur toute leur épaisseur pour 
raccordement propre du projet.  

2.7. Dépose de bordures y compris caniveaux et évacuation 
 
La prestation comprend la démolition de bordures et caniveaux fil d’eau en béton ou granit, y 
compris la démolition des fondations et solins en béton et l'évacuation des produits de 
démolition. 
Les éléments de bordures ou de caniveaux réutilisables seront nettoyés et transportés 
jusqu’au dépôt de la collectivité ou tout autre lieu de stockage indiqué par le maître d’œuvre 
pour un réemploi ultérieur. Les éléments non réutilisables seront évacués à la charge du 
titulaire. 
Les déposes de bordures à réutiliser provisoirement devront être soignées (nettoyage puis 
stockage dans l'emprise du chantier). Tout matériel détérioré par manque de précaution sera 
remplacé à neuf, aux frais de l'Entrepreneur. 
 
Seul le Maître d'Œuvre est qualifié pour déterminer si les matériaux peuvent être réutilisés 
(mis en dépôt et réutilisés sur place) ou bien envoyés en décharge publique, au prix du présent 
marché, ou encore s'ils nécessitent une dépose repose. 
 
 
Les bordures en granit déposées seront stockées pour réemploi sur site ou pour entreprise 
extérieur, le reste des bordures et caniveau en béton préfabriqué sera évacué en décharge 
agréée. 
 
Localisation 
Suivant plans des démolitions et plan de phasage  
 

2.8. Démolition d'ouvrages en BA yc ceux enterrés 
 
Est compris la démolition des ouvrages BA enterrés (massifs de feux de SLT, massifs de mâts 
d’éclairage, de clôtures, etc. …). qui seront démolis jusqu’aux cotes compatibles avec la 
réalisation du projet y compris comblement. 
 
Il tient compte des précautions à prendre pour ne pas ébranler la partie conservée des 
ouvrages qui ne sont démolis que partiellement. 
Il comprend également l'évacuation aux décharges publiques des matériaux de démolition, 
droits de décharge compris. 
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Il tient compte des sujétions résultant de la présence des ouvrages des concessionnaires en 
(ou) hors service, de la situation du chantier en site urbain (maintien de la circulation) et des 
difficultés de dislocation et d’extraction des matériaux. 
 
La démolition inclut les fondations des poteaux associés à la dalle démolie, ainsi que toute 
longrine éventuellement présente au niveau de la dalle et située dans le sol. Cette démolition 
devra être réalisée jusqu'à une profondeur minimale de 10 cm en dessous du niveau de 
structure défini et prévu par l'entreprise. 
Il tient compte, en outre, du découpage des armatures. 
 
Il appartient à l'entreprise de vérifier sur site l'emplacement, la nature et la profondeur des 
éléments concernés, et d'inclure dans son offre tous les coûts liés à cette prestation. Toute 
omission, mauvaise interprétation ou difficulté rencontrée sur ces éléments ne pourra donner 
lieu à une réclamation ou à une incidence financière supplémentaire. L'entreprise est tenue 
d'exécuter les travaux conformément aux spécifications décrites dans le présent CCTP et de 
signaler tout problème technique avant le début des travaux. 
 

2.9. Démolition des maçonneries de toute nature yc escalier 
 
Les travaux de démolition des maçonneries diverses comprennent : 

- Les terrassements complémentaires nécessaires, et le remblaiement soigné des 
fouilles avec des matériaux d’apport 

- La démolition complète des ouvrages en béton armé ou non et des escaliers,  

- La démolition des fondations, 

- Les remblais compactés et le contrôle du compactage, 

- Le cas échéant, la découpe soignée en raz de façade des ouvrages attenants aux 
bâtiments, le grignotage des fers et du béton au droit des découpes pour 
approfondissement, la passivation des fers, la réalisation d’un enduit de ragréage et de 
protection des fers, et la réalisation d’un enduit sur les parties visibles des façades, dito 
revêtement de façade existant. 

Les murets en briques seront déposés, mis en stock et reposés selon les plans du présent 
dossier de consultation. Les murets, dont une partie est déposée et l’autre laissée en place 
devront faire l’objet d’une reprise afin d’assurer une finition de l’ouvrage durable et dans 
l’esthétique existante. 
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3. TERRASSEMENTS 

3.0. Généralités 
 

 
Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui 
leur sont applicables, dont notamment les suivants : 
 

• Fascicule 2 du CCTG : Terrassements généraux, et ses annexes 

• Autres documents (liste non exhaustive) 

• Guide Technique du SETRA/LCPC « Réalisation des remblais et couches de forme », 
fascicule 1 et 2, juillet 2000 

• Guide Technique du SETRA/LCPC « Le traitement des sols aux liants hydraulique et 
à la chaux »,  

• Guide Technique du SETRA/LCPC « Organisation de la qualité dans les travaux de 
terrassements »,  

• Guide Technique du SETRA/LCPC « Etude et réalisation des remblais sur sol 
compressible »,  

Normes NF et E 

• Toutes les normes NF et E applicables aux travaux de la présente Entreprise. 
Textes officiels 

• Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 dont plus particulièrement article 40 concernant 
la protection des eaux souterraines. 

• Code de l’environnement. 

• Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (loi n°92-3 

•  

 
Toutes les opérations de piquetage seront exécutées par l'entrepreneur à ses frais et sous sa 
responsabilité, selon le CCTP Général. Ce piquetage devra être aussi complet que nécessaire 
pour déterminer sur le terrain les hauteurs et les emplacements des ouvrages. Les piquets et 
repères nécessaires à exécution, à la vérification et à la réception des travaux seront 
maintenus en place dans la mesure où les conditions d’exécution le permettent. 
 
Pendant toute la durée des travaux, l'Entrepreneur est responsable du maintien en bon état 
des repères de nivellement et des points de piquetage originaux ou auxiliaires que l'exécution 
des travaux aura conduit à leur substituer. Le nivellement sera rattaché aux repères existants, 
nommément désignés par le Maître d'œuvre pour servir de base de départ. 
 
ARASE DES TERRASSEMENTS 

 
Les travaux de terrassements sont menés de manière à réaliser, au 
minimum, une arase de terrassements ayant les caractéristiques 
suivantes : 

• AR1 telle que définie par le GTR 

• EV2 ≥ 35 MPa 
 

En cas de portance insuffisante, l'entrepreneur devra purger les zones 
concernées et les remplacer par un matériau de meilleure qualité sur 
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les épaisseurs nécessaires. Ces travaux de purge comprendront toutes 
les prestations nécessaires telles que définies à l'article 17.22 du 
fascicule 2 du CCTG. Les matériaux issus de cette purge seront 
entièrement évacués en décharges agréées. 

 

TRANSPORT ET EVACUATION DES TERRES 
 

Les terres excédentaires après exécution des remblais seront 
évacuées hors du chantier par l'Entrepreneur. 

Les terres seront transportées aux lieux de traitement ou de stockage 
adaptés dans les conditions définies au SOSED. 

L’Entreprise aura à sa charge l’analyse des terres extraites afin 
d’évacuer les déblais vers la décharge idoine. 

 

 
ESSAIS ET CONTROLES 
 
Les essais devront être réalisés, conformément aux normes (liste non exhaustive) : 

• NF P 94-056 Mars 1996 « Sols : reconnaissance et essais - Analyse granulométrique - Méthode 
par tamisage à sec après lavage » 

• NF P 94-051 Mars 1993 « Sols : reconnaissance et essais - Détermination des limites 
d'Atterberg - Limite de liquidité à la coupelle - Limite de plasticité au rouleau » 

• NF P 94-078 Mai 1997 « Sols : reconnaissance et essais - Indice CBR après immersion. Indice 
CBR immédiat. Indice Portant Immédiat - Mesure sur échantillon compacté dans le moule CBR 
» 

• NF P 94-050 Septembre 1995 « Sols : reconnaissance et essais - Détermination de la teneur 
en eau pondérale des matériaux - Méthode par étuvage » 

• NF P 94-093 Septembre 1997 « Sols : reconnaissance et essais - Détermination des références 
de compactage d'un matériau - Essai Proctor normal. Essai Proctor modifié ». 

 

 
Ils seront exécutés à chaque apport de nouveau lot de matériau sur chantier, et pour tout type 
de matériau de déblais réutilisé en remblais. 
 
CONTRAINTES DE COMPACTAGE 
 
Comme mentionné au CCTP Général, l’attention de l’entrepreneur est également attirée sur la 
présence, en sous-sol, de nombreux réseaux existants, en service. Toutes les opérations de démolition, 
de terrassements et de compactage devront être réalisées en tenant compte de la présence de ces 

réseaux.  
 
 
 
ESSAIS DE COMPACTAGE 
 
L’Entrepreneur établira lors de la remise de son offre, un Plan d’Assurance Qualité définissant pour 
chaque couche de chaussée mise en œuvre, le critère retenu, les types d’essais, la fréquence, les 
résultats attendus, en référence aux normes précitées. 
 
L’Entrepreneur prévoira au minimum les essais suivants : 
 
Au niveau des Arases des terrassements : 

- Contrôles de portance par essai de plaque : un point tous les 100 m²  
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Au niveau des Parties Supérieures des Remblais (PST) : 

- Contrôles de compactage par essai au pénétromètre sur la totalité de la hauteur des remblais : 
un point tous les 50 m²  

 
Au niveau des Fonds de forme (partie supérieure de la couche de forme) : 

- Contrôles de portance par essai de plaque : un point tous les 50 m²  
 
Les contrôles seront réalisés au frais de l’Entrepreneur par un laboratoire indépendant agréé par le 
maître d’œuvre. 
 

RESULTATS ATTENDUS 
 
Tolérances de nivellement : 
 
Les tolérances admises pour l'exécution et la mise en œuvre des matériaux sont : 

- Réglage :  2 cm par rapport au niveau projet, y compris pour le nivellement des terres 
végétales, 

- Dénivellation sous une règle droite de 3 m  1 cm, 

- Pente transversale comprise dans la fourchette suivante : pente projet - 0,5 %  pente 

transversale  pente projet + 0,5 %, 

- Pente longitudinale comprise dans la fourchette suivante : pente projet – 0,1%   pente 

longitudinale  pente projet + 0,1 %. 
 

Tolérances sur les caractéristiques physiques des matériaux : 
 
Les tolérances sur les caractéristiques physiques sont les suivantes (par référence aux essais 
préalables et aux prescriptions du laboratoire) : 

- Teneur en eau par rapport à celle prévue :  2 % 

- Indice de compacité minimal des couches de forme : qualité q2 (97% de l’OPM) 

- Indice de compacité minimal des remblais :  
o Sous chaussées – Partie Supérieure des Remblais : qualité q3 (98.5% de l’OPN) 
o Sous chaussées – Corps de remblais : qualité q3 (98.5% de l’OPN) 
o Sous trottoirs – Partie supérieure des remblais : qualité q4 (95% de l’OPN) 
o Sous trottoirs – Corps de remblais : qualité q4 (95% de l’OPN) 
o Sous espaces verts : qualité q4 (95% de l’OPN) 

- Portance de la PST des remblais (avant couches de forme) : 
o 35 Mpa minimum en EV2 (plate-forme PF1) : valeur à confirmer par étude laboratoire 

à établir par l’Entrepreneur et à soumettre à validation de la MOE 

- Portance de la couche de forme de chaussées (avant structures de chaussées) : 
o 50 Mpa minimum en EV2 (plate-forme PF2), soit 60 MPa minimum à la Dynaplaque 
o EV2/EV1 < 1,8 
o CBR > 10 

 
Lorsque des essais donneront des résultats insuffisants, la zone contrôlée sera reprise et un nouveau 
contrôle sera effectué. 
Les essais donneront lieu à l’établissement d’un rapport d’essai, avec validation des hypothèses de 
calcul définies initialement. 
En cas de doute le nombre des essais sera augmenté. 
Les frais de ces essais seront entièrement à la charge de l'Entrepreneur et implicitement inclus dans 
les prix unitaires. 
 
Des essais contradictoires pourront être réalisés par le maître d’ouvrage pour vérification. 
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3.1. DECAPAGE DE TERRE VEGETALE 
 
Avant travaux de terrassement, la terre végétale sera soigneusement décapée. L'épaisseur 
de ce décapage sera fonction de l'épaisseur de la couche de terre végétale existante, la totalité 
devant être enlevée. Par défaut, il est prévu de décaper la terre végétale sur une épaisseur 
moyenne de 30cm. 
Les travaux de décapage ne devront s’effectuer qu’en période sèche sur un sol parfaitement 
ressuyé afin de ne pas réduire les qualités structurelles de la terre végétale. 
Cette terre végétale sera purgée des grosses racines ou autres matières impropres. 
 
Les terres végétales de bonnes qualités seront à conserver et à mettre en stock, les terres 
impropres à cette mise en stockage seront à évacuer.  
La terre décapée et purgée à conserver sera mise en stock sur site sous la forme d’andin 
d’une hauteur maximum de 2,00 mètres. Ces andins seront ensemencés dans les deux jours 
de phacélie, moutarde ou engazonné s’ils doivent être stockés plus de 1 mois sur site.  
Dans le cas d’un ensemencement en été, la moutarde blanche est plus adaptée que la 
phacélie.  
 
Dans le cas où un stock de terre végétale est mis à disposition pour reprise en place, 
l'entrepreneur vérifiera lors de son offre la quantité et la qualité de la terre. Lors des travaux 
préparatoires, l’entreprise sera tenue de fournir au maître d’œuvre une analyse de la terre qui 
sera réutilisée afin de déterminer si une correction par amendement ou autre est nécessaire.  
 
Ces terres sont sous la responsabilité et à la charge de l’entreprise à signature du présent 
marché.  
Ces terres sont mises à disposition de l'entrepreneur, charge à lui de la reprendre, amender, 
transporter, et livrer sur le chantier d'aménagement.  

3.2. Déblais en terrain de toute nature et mise en stock 
 
L’entreprise aura à sa charge la réalisation de sondage pour discerner les éventuelles 
pollutions de terres avant tout terrassement. Les sondages sont à réaliser selon un maillage 
constitué de mailles de taille 500 m². 
 
Les terrassements seront exécutés conformément aux spécifications du fascicule 2 du CCTG, 
complétées par celles du Guide Technique pour la Réutilisation de Remblais et Couches de 
Forme (GTR) du LCPC et du SETRA. La classification des sols et leurs conditions d’utilisation 
sont celles définies par la norme NF P 11-300 et le Guide Technique des Terrassements 
Routiers (GTR) de septembre 1992. 
 
L'entrepreneur est chargé d'exécuter tous les terrassements nécessaires aux travaux 
d’ouverture de tranchée et aux travaux d’aménagement des espaces publics, notamment les 
noues et structures réservoir sous le stationnement. 
 
L'exécution des terrassements devra être conduite de façon à éviter toutes détériorations aux 
revêtements des trottoirs, des chaussées, aux arbres dont les racines ne devront pas être 
coupées, aux bancs, bouches de lavage, canalisations, candélabres et tous accessoires 
superficiels ou souterrains de la voie publique qui devront être conservés.  
Les conditions d'utilisation des engins mécaniques de terrassement devront être agréées par 
le Maître d'Œuvre. 
 
Les terrassements seront effectués dans les terrains de toute nature y compris toutes sujétions 
de démolitions et d’évacuation. 
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Les moyens mis en œuvre par l’Entrepreneur devront être adaptés au planning d’exécution, 
aux cadences attendues, à la nature des sols rencontrés, aux contraintes du site (présence 
de réseaux enterrés) et aux exigences de sécurité du chantier. 
 
Les terrassements généraux en terrain de toute nature pour la mise à niveau des formes et 
fonds de formes projetés des circulations diverses, comprennent : 
 
 

Avant le début des travaux de terrassement, l’entreprise devra avertir tous les 
concessionnaires et les administrations locales des travaux à réaliser et devra demander la 
signalisation des réseaux existants. Des sondages devront vérifier l’existence de ces réseaux. 
 
Les terrassements seront exécutés mécaniquement par des engins adaptés aux conditions du 
chantier, volume de terrassements, distance de transport et possibilité d’évolution, nature des 
sols. Les nuisances de volume devront s’adapter à l’environnement des travaux. 
 
L’entrepreneur devra réaliser les plates-formes de voirie de telle façon que les purges rendues 
nécessaires par de mauvaises conditions atmosphériques n’entraînent pas de plus- value. 
L’entrepreneur pourra régler au préalable, le niveau de décaissement à 0,15 m au- dessus du 
niveau définitif de la plate-forme. La mise à niveau de la plate-forme devra se faire juste avant 
la mise en œuvre des couches de chaussée. Dans le cas d’une dalle béton retrouver dans le 
périmètre des déblais, le présent prix devra comprendre la démolition et évacuation en 
décharge adapté.  
 
Le compactage devra être tel que la densité sèche obtenue atteigne au moins 97% de la 
densité sèche de l’O.P.N. Cette densité sèche maximum devra être déterminée après 
décaissement, par un laboratoire agréé choisi par l’entrepreneur. 
 
La préparation de la plate-forme ne devra être terminée que 2 jours au plus avant l’apport des 
matériaux de constitution du corps de chaussée. A défaut d’avoir observé cette prescription, 
l’entrepreneur sera tenu d’arracher toutes les herbes qui auraient poussé sur le terrain décapé 
et d’en débarrasser le terrain, de réparer les éventuelles dégradations dues aux intempéries 
(pluie, gel…). 
 
Si la teneur en eau des sols du fond de forme ne permet pas leur bon compactage, le maître 
d’œuvre pourra prescrire des mesures d’amélioration, traitement du sol en place ou 
interposition d'une couche de forme. Que cette situation soit due ou non, au non-respect des 
prescriptions du C.C.T.P., ces travaux seront à la charge de l’entreprise. 
 
La qualité minimale de la plate-forme pour l’établissement des chaussées sera : 
 
a. Plate-forme PF 2. 
b. Pour un trafic T1 sur départemental et T3 sur voie communale. 
L’entrepreneur devra organiser le chantier de manière à le débarrasser des eaux de toute 
nature, à ne pas intercepter les écoulements et à prendre les mesures utiles pour que ceux- 
ci ne soient pas préjudiciables aux fonds de fouilles et aux ouvrages existants. 
 
Il aura la charge d’assurer tous les épuisements et de prendre toutes les mesures nécessaires 
à l’assainissement du chantier, de façon que tous les ouvrages soient exécutés à sec. Ces 
sujétions font partie des aléas normaux de l’entreprise et ne donneront lieu à aucune rétribution 
spéciale. 
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L’entrepreneur ne pourra établir aucune réclamation, ni prétendre à aucune indemnité en 
raison de la gêne ou de l’interruption de travail, des pertes de matériaux ou de tous autres 
dommages qui pourraient résulter des arrivées d’eaux consécutives aux phénomènes 
atmosphériques.    
L’entreprise a pris connaissance que terrain est pollué et ne pourra réclamer de plus valus sur 
la non-connaissance du terrain. 
 
Les terrassements en déblais seront organisés par l’Entrepreneur en tenant compte des 
contraintes stabilité des talus (maximum 2H/1V), des cheminements et des ouvrages 
avoisinants. Elle devra implicitement dans ses prix de terrassements tous les frais de 
confortement et de stabilisation provisoires des sols nécessaires à la réalisation des 
terrassements et des ouvrages prévus au projet. 
 
La prestation comprend les terrassements en déblais pour l’ensemble des chaussées 
stationnements et trottoirs compris le chargement, reprise et chargement puis évacuation en 
décharge ISDI ou adapté y compris transport et taxe, réglage, nivellement et compactage du 
fond de forme. 
 
Arase des terrassements 
 
Les travaux de terrassements sont menés de manière à réaliser, au minimum, une arase de 
terrassements ayant les caractéristiques suivantes : 
• AR1 telle que définie par le GTR 
• EV2 ≥ 35 MPa 
 
En cas de portance insuffisante, l'entrepreneur devra purger les zones concernées et les 
remplacer par un matériau de meilleure qualité sur les épaisseurs nécessaires. Ces travaux 
de purge comprendront toutes les prestations nécessaires telles que définies à l'article 17.22 
du fascicule 2 du CCTG. Les matériaux issus de cette purge seront entièrement évacués en 
décharges agréées. 
 
Essais et contrôles 
 
Les essais devront être réalisés, conformément aux normes (liste non exhaustive) : 
• NF P 94-056 Mars 1996 « Sols : reconnaissance et essais - Analyse 
granulométrique - Méthode par tamisage à sec après lavage » 
• NF P 94-051 Mars 1993 « Sols : reconnaissance et essais - Détermination 
des limites d'Atterberg - Limite de liquidité à la coupelle - Limite de plasticité au rouleau » 
• NF P 94-078 Mai 1997 « Sols : reconnaissance et essais - Indice CBR après 
immersion. Indice CBR immédiat. Indice Portant Immédiat - Mesure sur échantillon compacté 
dans le moule CBR » 
• NF P 94-050 Septembre 1995 « Sols : reconnaissance et essais - 
Détermination de la teneur en eau pondérale des matériaux - Méthode par étuvage » 
• NF P 94-093 Septembre 1997 « Sols : reconnaissance et essais - 
Détermination des références de compactage d'un matériau - Essai Proctor normal. Essai 
Proctor modifié ». 
 
Essais préalables des matériaux 
Les essais préalables permettant de contrôler le matériau avant sa mise en œuvre sont 
exécutés aux frais de l'Entrepreneur qui soumet les conclusions en résultant, sous forme d'un 
rapport, à l'accord du Maître d'Œuvre. 
 
Les essais de laboratoire sont les suivants : 
- Détermination des limites d'Atterberg, 
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- Granulométrie des agrégats, 
- Equivalent de sable, 
- Teneur en eau des matériaux, 
- Identification du sol (classement LCPC, indice de groupe), 
- Essais Proctor, 
- Indice CBR. 
 
  
Ils seront exécutés à chaque apport de nouveau lot de matériau sur chantier, et pour tout type 
de matériau de déblais réutilisé en remblais. 
 
Essais de compactage 
 
L’Entrepreneur établira lors de la remise de son offre, un Plan d’Assurance Qualité définissant 
pour chaque couche de chaussée mise en œuvre, le critère retenu, les types d’essais, la 
fréquence, les résultats attendus, en référence aux normes précitées. 
 
L’Entrepreneur prévoira au minimum les essais suivants : 
 
Au niveau des Arases des terrassements : 
- Contrôles de portance par essai de plaque : un point tous les 100 m²  
Au niveau des Parties Supérieures des Remblais (PST) : 
- Contrôles de compactage par essai au pénétromètre sur la totalité de la 
hauteur des remblais : un point tous les 50 m²  
Au niveau des Fonds de forme (partie supérieure de la couche de forme) : 
- Contrôles de portance par essai de plaque : un point tous les 50 m²  
 
Les contrôles seront réalisés au frais de l’Entrepreneur par un laboratoire indépendant agréé 
par le maître d’œuvre. 
 
Les terrassements en déblais seront organisés par l’Entrepreneur en tenant compte des 
contraintes stabilité des talus (maximum 2H/1V), des cheminements et des ouvrages 
avoisinants.  
Elle devra implicitement dans ses prix de terrassements tous les frais de confortement et de 
stabilisation provisoires des sols nécessaires à la réalisation des terrassements et des 
ouvrages prévus au projet. 
 
Des essais contradictoires pourront être réalisés par le maître d’ouvrage pour vérification. 
 
Les prix comprennent l’évacuation en décharge ISDI ou décharge adaptée tel que ci-dessous 
: 
 
• Evacuation en ISDND  
• Evacuation en ISDD  
• Evacuation en Biocentre  
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Ces terrassements complémentaires consistent en un décaissement à la profondeur requise 
pour les surfaces végétales à créer et en fosse de plantation pour les arbres.  
Dans le cas où l’emploi d’engins mécaniques n’assurerait pas une garantie totale de sécurité 
lors des terrassements de certaines parties, ceux-ci seront exécutés manuellement. 
 
Les fosses d’arbre auront des surfaces de 16 m² pour une profondeur de 1,50 m. Elles font 
partie intégrale du système de gestion des eaux.  
Les surfaces plantées auront une profondeur variable de 30 à 70 cm (voir plan des terres). 
 
Une coordination méticuleuse temporelle et spatiale est à faire entre le lot 1 et le lot 3 pour la 
réalisation de ces terrassements. Le Lot 1 VRD se charge de faire l’ensemble des 
terrassements, et le Lot 3 doit assurer la fourniture et la mise en stock d’une terre végétale de 
qualité. L’entreprise du lot 1 devra indiquer à l’entreprise du Lot 3 un estimatif de la quantité 
de terre végétal du site qui est de suffisamment bonne qualité pour être reprise dans les 
mélanges de remblais.  
 
Pour les fosses d’arbres et espaces plantés, à proximité des réseaux, une protection anti-
racinaire sera mise en place contre la paroi côté réseau. 
Le travail sera réalisé sur sol sec ou ressuyé. 
Les parois des fosses de plantation ne devront en aucun cas être lisses, elles seront griffées 
et préparées. 
 
Généralités 
L’ensemble des fosses de plantation ne pourront être rebouchées qu’après la constatation du 
maître d’œuvre ou d’un représentant de la maîtrise d’ouvrage de la bonne évacuation des 
terres impropres. La taille de chacune des excavations sera validée par le maître d’ouvrage 
ainsi que le maître d’œuvre avant toute mise en place de terre ou de végétal.  
L'eau qui aurait pu s'introduire dans les trous sera retirée. Les tuteurs devront être fichés dans 
la terre ferme du fond des trous avant le rebouchage partiel, toutes précautions étant à prendre 
par l'entrepreneur quant au maintien de leur verticalité et leur alignement éventuel lors des 
remblais.  
Le rebouchage total des trous pourra également être accepté, l'ajustement définitif étant dans 
ce cas constitué par la réouverture de l'espace nécessaire à la disposition parfaite de l'appareil 
radiculaire.  
 
Les tuteurs serviront également de repérage des fosses.  
Pour permettre un bon étalement des racines ou une bonne position de la motte le volume du 
trou doit être au moins une fois et demie celui occupé par le système racinaire  
 
L'ouverture des trous pourra être faite à la main ou par engins mécaniques, sous réserve que 
les dimensions minimales soient respectées. Les déchets seront évacués.  
 
L'ouverture se fera sur sol bien ressuyé afin d'éviter tout lissage des parois. Un délai de huit 
jours maximums devra être observé entre l'ouverture et le rebouchage des trous. L'ouverture 
des encaissements se fera de telle sorte, sur les talus en forte pente, que l'eau puisse s'écouler 
sur le fond de forme sans stagner. 
 
Griffage et décompactage du fond de forme des fosses  
L'ensemble des surfaces plantées, engazonnées et enherbées sera décompacté afin de 
supprimer la croûte du fond de forme, d'assurer la transition avec les matériaux de l'horizon 
superficiel et d'améliorer la qualité physique du sous-sol pour favoriser l'installation des 
racines.  
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La préparation des parois et du fond de forme, consiste en :  

• Un repiquage sur une épaisseur de 0,50 m ;  

• Le bris des mottes ;  

• L’élimination des débris organiques ;  

• L’éboulement des parois latérales pour éviter les problèmes de lissage.  
 
Cette opération, dans un lieu exigu, devra être confiée à un conducteur expérimenté. A cet 
égard, le maître d'ouvrage attire tout particulièrement l'attention de l'entrepreneur sur le fait 
qu'il garde l'entière responsabilité de tous désordres ou dommages susceptibles d'être 
occasionnés aux tiers et immeubles voisins par tous les travaux faisant l'objet du présent 
marché.  
 
Protection anti-racines en PVC 
Les fosses de plantation des arbres à proximité immédiate des réseaux seront délimitées par 
des dispositifs anti-racinaire. 
 
Qualité et normes  
Revêtement non-tissé 100% polypropylène, composé de filaments continus thermosoudés 
avec enduction permettant l’étanchéité du produit. Produit robuste et souple, durable et 
imputrescible, résistant aux produits chimiques, aux bactéries, aux acides et alcalins, 100% 
recyclable. Densité : 325g/ m2. 
Résistance à la tension :  dans la longueur  22,3 kN/m, ISO 10319 
   dans la largeur  22,2 kN/m, ISO 10319 
Élasticité à la rupture :  dans la longueur  64%, ISO 10319 
   dans la largeur  50%, ISO 10319 
Résistance à la déchirure :  dans la longueur  615 N 
   dans la largeur  550 N 
 
Résistance à forte pression : 3455 N, DIN 53407 
Croissance de la racine : aucune, DIN 4062 
Stabilité aux UV : 1 mois minimum 
Perméabilité : (5m colonne d’eau) 2,5.10-12 m/s, DIN 18130 
Résistance superficielle : > 1013 
 
Installation du système anti-racine 
Avant plantation des arbres le système anti-racinaire doit être mis en place, conformément 
aux prescriptions du fournisseur. Le produit doit être placé verticalement, si nécessaire autour 
des réseaux à protéger ou entre les zones à protéger et la zone de développement racinaire 
ou en fond de fosse. 
 
CONTRAINTES DE COMPACTAGE 
 
Comme mentionné au CCTP Général, l’attention de l’entrepreneur est également attirée sur 
la présence, en sous-sol, de nombreux réseaux existants, en service. Toutes les opérations 
de démolition, de terrassements et de compactage devront être réalisées en tenant compte 
de la présence de ces réseaux.  
 
OUVERTURE DE FOSSES POUR ESPACES PLANTES 
 
Ces terrassements consistent en un décaissement à la profondeur requise pour les fosses 
d’arbres et pour les surfaces végétales à créer. 
Dans le cas où l’emploi d’engins mécaniques n’assurerait pas une garantie totale de sécurité 
lors des terrassements de certaines parties, ceux-ci seront exécutés manuellement. 
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Les fosses d’arbres auront des surfaces diverses selon les fosses isolées ou continues et une 
profondeur constante de 50 cm ou 100 cm (incluant le décaissé pour les noues). 
 
L’extraction de déblais pour fosses comprend : 

- le piquetage avant exécution des fouilles, 
- balisage du parcours des canalisations d’électricité, gaz, eau, télécom etc… 
- le découpage éventuel d’enrobé avant terrassement et la démolition des structures de 

voirie, 
- la démolition éventuelle d’ouvrage en béton et de canalisation abandonnée, le 

décompactage du fond de forme sur 0,30cm de profondeur, 
- en cas de lissage, le griffage des parois favorisant l’écoulement des eaux, 
- transport et évacuation des déblais et produits de démolition en décharge, 
- Sécurisation et balisage des fosses dans l’attente de la mise en œuvre de la TV par le 

présent lot ou le lot 3 Espaces verts 
- La coordination temporelle et spatiale avec le lot 3 Espaces verts 

 
Pour les fosses d’arbres, à proximité des réseaux, une protection anti-racinaire sera mise en 
place contre la paroi côté réseau. 
Le travail sera réalisé sur sol sec ou ressuyé. 
Les parois des fosses de plantation ne devront en aucun cas être lisses. 
 

Les zones des structures drainantes et des noues seront délimitées avec le reste du chantier 
afin d’éviter le tassement des terres et de préserver l’infiltration naturelle du sol. Il sera mis des 
piquets fer avec grillage avertisseur de couleur, hauteur 1m20. 
 
L’entrepreneur s’assurera que le fond et les parois de la noue présentent une épaisseur 
minimale de 30cm de terre végétale. 
 
Les noues paysagères doivent comprendre systématiquement une banquette latérale, 
décaissée de 5cm par rapport à la bordure ou à la cote d’engouffrement de l’eau. La largeur 
de la banquette peut varier mais sera en général de 30 à 50cm.  
 
 

Les fosses drainantes sont également appelées « fosses d’arbre décaissées » dans la notice 
hydraulique. Il s’agit des surfaces d’espace vert, avec arbre, qui vont permettre 
l’engouffrement de l’eau vers les tranchées drainantes.  
 
Voir notice PRO hydraulique en annexe au DCE pour l’explication du fonctionnement. 
Les espaces de fosses d’arbre permettant l’alimentation des tranchées drainantes devront être 
décaissés de minimum 8cm par rapport au point d’engouffrement de l’eau. Le fond sera plat 
autant que possible, mais la hauteur de chute par rapport au trottoir ne devant pas excéder 
40cm, une pente parallèle à celle du trottoir adjacent devra être réalisée dès que la profondeur 
devient trop importante pour conserver un fond plat (voir carnet de détail hydraulique). 
Le niveau de la grille de remplissage des tranchées drainante sera réglé 3cm sous le niveau 
d’engouffrement. 
  
Pour assurer le bon fonctionnement de l’alimentation en eau des espaces de fosses 
drainantes, ou « fosses d’arbre décaissées », des abaissés de bordure devront être réalisés 
le long de l’espace vert, sur une longueur minimale de 50cm. Ces abaissés sot localisés sur 
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le plan de bordure, et peuvent être localisés sur le plan hydraulique par la forme des bassins 
versants. 
 
 

 
La prestation de réalisation des structures drainantes comprend : 

• Le terrassement en déblais des fosses d’arbres et structures drainantes, jusqu’aux 
dimensions indiquées, 

• Le réglage du fond de forme afin de respecter les cotes et les pentes de fil d’eau prévues, 

• L’enlèvement en fond de tranchée de toute pierre pointue ou de taille trop importante, 

• La mise en œuvre du regard d’alimentation y compris fond de forme en grave et ancrage 
béton, 

• La mise en œuvre du géotextile au fond et sur les parois de la structure drainante, 

• La mise en œuvre du géotextile au fond et sur les parois de la fosse d’arbre,  

• Pour les fosses drainantes, la fourniture et mise en œuvre du pare racine sur les côtés 
longitudinaux de la fosse, 

• La mise en œuvre du complexe d’étanchéité sur la moitié des parois de la fosse d’arbre, 
selon les cas, 

• La mise en place d’une accroche des géotextiles et du complexe d’étanchéité en surface, 
de manière à établir une séparation verticale entre la fosse d’arbre et la structure drainante, 

• Le griffage des parois et du fond de fosse d’arbre hors paroi avec pare racine ou 
étanchéité,  

• La pose et l’assemblage des drains bas, 

• Les raccordements des drains bas aux regards d’alimentation, y compris les jointements, 

• La mise en place simultanée par tranche de 30cm, de couche de drainage de 30cm de 
grave non traitée 40/80 en fond de fosse d’arbre, et des billes d’argile pour la structure 
drainante, 

• La mise en place simultanée de la terre végétale (fournie par le lot 3) et des billes d’argile, 
par couche successive de 30/40cm environ, jusqu’à la côte supérieure (se référer au plan 
de gestion EP et aux coupes). 

• La pose et l’assemblage des drains hauts, 

• Les raccordements des drains haut aux regards d’alimentation et l’étanchéité, y compris 
les jointements, 

• La création des réservations dans les regards de décantation et d’alimentation 

• Le mise en place de la grave et du regard de décantation, y compris scellement avec le 
regard d’alimentation 

• La mise en œuvre de la grille de protection 

• Le recouvrement en géotextile de la partie haute de la structure drainante 

• La découpe du complexe d’étanchéité 25cm au-dessus du fil d’eau du drain haut, et pour 
le passage du drain haut,  

• Mise en place des bordures, fond de forme des voiries et trottoirs 

• Mise en place de la terre végétale jusqu’à la côte projet 
 
L’épaisseur « utile », également nommée « épaisseur moyenne » indiquée pour les structures 
drainantes correspond à l’épaisseur souhaitée pour la structure en billes d’argile mesurée au 
milieu de la longueur de la structure. En effet, le fond de la structure étant en pente, et le haut 
de la structure étant plat, la hauteur varie.  
 
Le surplus de billes d’argile pour la liaison avec la fosse d’arbre (largeur de 1m + talus avec 
une pente de 3H/2V pour remonter au niveau du fond de la structure drainante) est à compter 
en plus de l’épaisseur indiquée. 
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La mise en œuvre des matériaux pour la tranchée drainante se fera de la façon suivante : 
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Les billes d’argile son systématiquement entourées d’une chaussette géotextile. 

 

Pour les structures drainantes des noues avec tranchées drainantes (« noue à étage »), la 

mise en œuvre est la suivante : 

- Terrassement sur l’ensemble de la surface de la noue jusqu’à l’arase de 

terrassement, avec une pente parallèle à la chaussée ou au trottoir adjacent 

- Positionnement des murets de bief,  

- Mise en œuvre du géotextile et des billes d’argile sur 30cm 

- Mise en œuvre de la terre végétale fournie par le lot 3 sur 30cm 

Et il restera 30cm pour le stockage de l’eau (les 30cm étant calculés au niveau du muret de 

bief aval). 
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3.3. TERRASSEMENTS EN REMBLAIS 
Les remblais seront exécutés en tenant compte des éventuelles prescriptions des rapports de 
sol, et de la présence d’eau dans le sous-sol. 
 
L’épaisseur de chaque couche à mettre en œuvre ainsi que le type d’engin de compactage à 
utiliser sont décrits sur le tableau de la page 102 du fascicule II du GTR. 
 
Les matériaux de remblais seront caractérisés par l’Entrepreneur selon la norme NFP 11-300 
et soumis à l’agrément préalable du maître d’œuvre. La réutilisation des matériaux issus des 
déblais en remblais devra faire objet de l’agrément du maitre d’œuvre. Toute demande 
s’accompagnera d’une vérification de la compatibilité sanitaire, en plus de la compatibilité 
géotechnique. 
 
La qualité des matériaux de remblai ainsi que les procédures de mise en œuvre et de contrôle 
doivent répondre aux recommandations du « Guide Technique pour la Réalisation de 
Remblais et Couches de Forme », fascicules 1 et 2 édités par le LCPC et le SETRA, édition 
de juillet 2000. 
Le choix des matériaux tiendra compte de la présence éventuelle d’eau en partie inférieure 
des remblais au moment de leur exécution. 
 

3.4. Exécution de purges 
 
Si des purges sont nécessaires, les excavations sont à exécuter jusqu'à la profondeur fixée 
par le maître d'œuvre. Le fond de fouille est tapissé par un géotextile. La cote théorique des 
déblais est rattrapée par apport des matériaux. Ces matériaux sont mis en place 
conformément au présent C.C.T.P. Les purges dont le volume unitaire n’excède pas 10 m3 
par zone purgée seront rémunérées par un prix spécifique. . Le remblaiement des purges dont 
le volume unitaire excède 10 m3 s'effectue avec des matériaux d'apport pour remblais 
généraux et chaussée. A l'issue du décapage, un état contradictoire des purges à effectuer 
est dressé. Si ultérieurement, du fait d'un mauvais assainissement de la plate-forme, de 
nouvelles purges s'avèrent nécessaires, elles sont à la charge de l'entrepreneur. Les 
matériaux extraits sont mis en dépôt définitif sur indication du maître d'œuvre. 
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3.5. TERRASSEMENT DES TRANCHEES : EXECUTION ET REMBLAYAGE DE 
TRANCHEE POUR LES DIFFERENTS RESEAUX EN TERRAIN DE TOUTE NATURE 

 
Les travaux décrits au présent chapitre ont pour objet : 

- la réalisation de l’ensemble des tranchées nécessaires au passage des réseaux 
enterrés dans l’emprise des aménagements projetés (domaine aménageur et domaine 
public existant). 

 
Ils comprennent : 
 

- Sur chaussée existante : la démolition complète de la chaussée, le découpage de 
l’enrobé, et l’évacuation des matériaux en décharge, 

- La sécurisation pyrotechnique préalable conformément au chapitre 2 du présent CCTP, 

- Les fouilles à l'engin mécanique ou à la main, mise en cordon des terres sur berges, 

- Les étaiements et blindages nécessités par la profondeur des tranchées et la tenue 
des terres, 

- L’entretien des fouilles et les éventuelles surprofondeurs/niches ponctuelles à la 
demande des concessionnaires, 

- La fourniture et la mise en œuvre des matériaux pour dispositifs et pose des 
canalisations et câbles, 

- La fourniture et la mise en œuvre de matériaux pour constituer le calage latéral et la 
protection 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations et câbles 
suivant les réseaux, 

- Le remblaiement complémentaire jusqu'aux fonds de forme de voirie depuis la 
protection (satisfaisant aux conditions des remblais), 

- Le compactage méthodique par couches, 

- L'évacuation aux décharges des terres impropres, 

- La mise en place d'un grillage avertisseur plastique de couleur normalisée, 

- La protection par renforcement en béton, en cas de faible profondeur des canalisations, 

- L’amenée et le repli du matériel de fonçage, 

- Les essais. 
 
Pour les réseaux suivant : 

• Pour réseau EP 

• Pour réseau EU 

• Pour réseau AEP  

• Pour le réseau ENEDIS : 2 câbles HTA  

• Pour le réseau ENEDIS : câbles BT  

• Pour le réseau de gaz 

• Pour le réseau télécom  

• Pour le réseau de vidéoprotection 

• Pour le réseau de SLT 

• Pour les fourreaux en traversée de chaussée 

• Pour le réseau d'éclairage 

• Pour le réseau de chauffrage urbain 
 

L’Entreprise devra assurer l’entretien et le maintien des tranchées et fouilles ponctuelles 
pendant toute la durée d’intervention des concessionnaires, quelle que soit la durée de 
celle-ci.  
L’Entreprise prévoit dans son offre la coordination de terrain avec les concessionnaires 
pour l’implantation des fouilles ponctuelles de raccordement sur les réseaux existants 
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Les terrassements seront effectués mécaniquement ou à la main dans les cas spéciaux  
 
Documents de référence (liste non exhaustive) : 

- Remblayage des tranchées et réfection des chaussées – Guide technique SETRA-
LCPC de 2001 

- Norme NF P 98-331 Février 2005 « Chaussées et dépendances - Tranchées : 
ouverture, remblayage, réfection »  

- Norme NF P 98-115 Mai 2009 « Titre : Assises de chaussées - Exécution des corps de 
chaussées - Constituants - Composition des mélanges et formulation – Exécution et 
contrôle. » 

- Norme NF P 11-300 septembre 1992 « Exécution des terrassements – Classification 
des matériaux utilisables dans la construction des remblais et des couches de forme 
d’infrastructures routières ». 

- Fascicule 70 du C.C.T.G. 

- Fascicule 71 du C.C.T.G. 

- Normes NF EN 16228 relatives aux machines de forage 
 

Au droit de la conduite GRTgaz existante, l’Entreprise respectera les 
« Recommandations techniques applicables pour les projets d’aménagements ou de 
travaux à proximité des ouvrages de transport de gaz naturel » fournies en annexes 
n°3 et n°4.  
 

BLINDAGE DES TRANCHEES 
 
Conformément au décret n° 65.48 du 8 Janvier 1965 et des circulaires du Ministère du Travail 
du 29 Mars 1965 et du 6 Mai 1965 relatifs à la sécurité du travail, l'Entrepreneur doit effectuer 
le blindage des tranchées à partir de 1,30 m de profondeur quelle que soit la nature du terrain. 
Toutefois, l'Entrepreneur pourra se dispenser de ce blindage à condition d'ouvrir plus 
largement la tranchée en respectant les fruits de talus en fonction de la nature de terrain 
rencontré et des venues d'eau éventuelles. 
 
La réalisation des talutages et, le cas échéant des pré-fouilles nécessaires est réputée avoir 
été prise en compte dans les études de prix du marché et ne saurait occasionner de plus-
value aux prix de tranchées et de pose de canalisations. 
 
Le remblaiement de ces surlargeurs de tranchées sera effectué à l'aide de grave naturelle 
identique à celle employée pour le remblaiement de la tranchée. 
 
Il est précisé également que le surcoût lié à un sur classement des tuyaux consécutifs à la 
modification du principe de tranchées défini au présent CCTP, restera à la charge de 
l’Entrepreneur. 
 
 
SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
 
FOUILLES 
 
Les fouilles seront descendues verticalement, toutes précautions étant prises pour éviter des 
dommages aux ouvrages rencontrés, notamment les canalisations et branchements 
souterrains. Dans le cas où il y aurait lieu d'effectuer un drainage sous la canalisation ou une 
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consolidation du sol, ces opérations doivent être effectuées dans les conditions prévues au 
fascicule 70 du C.C.T.G. "Travaux d'assainissement". 
 
L'Entrepreneur effectuera tous travaux auxquels donnent lieu l'ouverture et le maintien des 
tranchées, en particulier, tous les blindages, étaiements, épuisements et rabattement de 
nappe d’eau éventuels rendus nécessaires par la nature du terrain rencontré, en vue d'éviter 
tous éboulements et dégradations aux terres et ouvrages voisins, et permettre la pose des 
canalisations à sec. 
 
L'Entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous les 
dommages que puissent éprouver les ouvrages souterrains publics ou privés, les canalisations 
de toutes sortes, les détériorations survenant au revêtement du sol, des accidents qui 
pourraient arriver sur la voie publique du fait de travaux, quel qu'en soit le motif, et même de 
ceux occasionnés par des écoulements d'eau superficiels ou provenant d'ouvrages 
souterrains dont il a à assurer l'écoulement ou par la présence des conduites d'eau à l'intérieur 
ou à proximité des fouilles. 
 
L'Entrepreneur devra par ailleurs prévenir, en temps utile, les Compagnies Concessionnaires 
ou les Propriétaires des ouvrages dont la conservation pourrait être intéressée par l'exécution 
des travaux comme il a été déjà indiqué. 
 
Il est précisé, notamment, qu'il prendra toutes les mesures nécessaires pour le maintien de 
ces canalisations ou conduites, étant entendu qu'en aucun cas, les dispositifs adoptés pour 
réaliser ce soutien ne prendront appui sur les étrésillons des étaiements ou blindages de 
fouilles. L'Entrepreneur ne sera pas admis à présenter des réclamations de quelque nature 
que ce soit, du fait que le tracé ou l'emplacement imposé pour les ouvrages l'obligerait à 
prendre des mesures de soutien de canalisations ou de conduites sur quelque longueur 
qu'elles puissent s'étendre. 
 
Les distances à respecter entre les différentes canalisations seront celles données par le guide 
du SETRA.  
Les déblais seront déposés en cordon le long de la tranchée en laissant une certaine distance 
du bord de la fouille pour permettre le passage et éviter des éboulements par chargement du 
bord de fouille. 
Si cela n'est pas possible, les déblais seront mis en dépôt aux endroits désignés par le maître 
d’œuvre, d'où ils seront repris pour être mis en remblais. 
 
Dans le cas des tranchées pour les réseaux de chauffage et de froid, elles seront réalisées en 
2 étapes car les conduites sont superposées sur certains secteurs (traversante Est). 
L’Entreprise doit prévoir dans offre toutes les sujétions liées à ce phasage. 
Par ailleurs, l’Entreprise doit prévoir dans son offre a minima la réalisation de niches pour les 
soudures tous les 12m environ. Ces niches représentent une surprofondeur ponctuelle de 
0,35m et une surlargeur de tranchée de 0,50m sur 1 ml. 
 
Dimensionnement des tranchées 
 
Suivant spécifications des articles concernés pour chaque type de réseaux, ou par défaut 
conformément aux prescriptions des documents officiels précités : fascicules et ouvrages de 
recommandation du SETRA. 
 
Blindage 
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Conformément au décret n° 65.48 du 8 Janvier 1965 et des circulaires du Ministère du Travail 
du 29 Mars 1965 et du 6 Mai 1965 relatifs à la sécurité du travail, l'Entrepreneur doit effectuer 
le blindage des tranchées à partir de 1,30 m de profondeur quelle que soit la nature du terrain. 
Toutefois, l'Entrepreneur pourra se dispenser de ce blindage à condition d'ouvrir plus 
largement la tranchée en respectant les fruits de talus en fonction de la nature de terrain 
rencontré et des venues d'eau éventuelles. 
La réalisation des talutages et, le cas échéant des préfouilles nécessaires est réputée avoir 
été prise en compte dans les études de prix du marché et ne saurait occasionner de plus-
value aux prix de tranchées et de pose de canalisations. 
Le remblaiement de ces surlargeurs de tranchées sera effectué à l'aide de grave naturelle 
identique à celle employée pour le remblaiement de la tranchée. 
Il est précisé également que le surcoût lié à un surclassement des tuyaux consécutifs à la 
modification du principe de tranchées défini au présent CCTP, restera à la charge de 
l’Entrepreneur. 
 
 
LIT DE POSE ET ENROBAGE 
 
Le lit de pose et l’enrobage des canalisations sera effectué avec du sable classe géotechnique 
B1 ou D1, jusqu’à 0.20m de la génératrice supérieure du tuyau sauf spécifications particulière. 
 
Pour les canalisations d’assainissement  
 
Le site est un terrain aquifère le lit de pose et l’enrobage des canalisations sera 
constitué de matériaux de granularité comprise entre 5 et 15 mm insensibles à l’eau. Le 
lit de pose et d’enrobage sera confiné par une chaussette géotextile anti contaminante sur 
toute la paroi extérieure, avec recouvrement sur la partie supérieure. Le lit de pose est 
également cloisonné pour éviter la migration des matériaux le long de la tranchée.  
 
GRILLAGE AVERTISSEUR  
Il sera du type à fil d’acier recouvert de matière plastique triple torsion, largeur 0,40 m de 
couleur normalisée par type de réseaux. 
Les grillages avertisseurs seront conformes à la norme NF T54-080 « Dispositifs avertisseurs 
pour ouvrages enterrés ». 
 
REMBLAYAGE DES TRANCHEES D’ASSAINISSEMENT 
Les remblais des tranchées au-dessus de la couche de protection seront exécutés 
conformément à la norme NFP 98.331 et aux préconisations du guide technique du 
remblayage des tranchées (SETRA -LCPC de 2001). 
Par dérogation aux préconisations du guide technique du remblayage des tranchées, 
l’épaisseur minimale de la partie supérieure des terrassements concernée par un objectif de 
compactage q3 sera de 50cm. 
 
Au-dessus des remblais de protection, le remblaiement des tranchées d'assainissement 
s'effectuera avec la même grave jusqu’au niveau inférieur de la couche de forme ou du fond 
de forme. 
L'Entrepreneur présentera au Maître d'œuvre pour accord une note de calcul établissant le 
mode et le matériel de compactage envisagé. 
 
Les canalisations ayant moins de 0.60m de couverture sous chaussée seront renforcées avec 
un enrobage béton. L’enrobage se fera sur une épaisseur de 0.10m d’épaisseur minimum et 
comportera la mise en place d’armatures. 
L’enrobage se fera sur une épaisseur de 0.10m d’épaisseur minimum et comportera la mise 
en place d’armatures. 
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Les remblais de tranchée se feront avec les graves de béton concassés issus de la 
déconstruction et mises à disposition de l’Entreprise au démarrage du chantier. 
 
REMBLAYAGE DES TRANCHEES RESEAUX DIVERS 
Les remblais des tranchées au-dessus de la couche de protection seront exécutés 
conformément à la norme NFP 98.331 et aux préconisations du guide technique du 
remblayage des tranchées (SETRA -LCPC de 2001). 
Le remblayage des tranchées pourra se faire seulement après l'obtention des bons résultats 
aux essais des différents réseaux. 
Si l'Entreprise réalise les remblais avant les essais, les éventuelles réparations et leurs 
conséquences seront à sa charge. 
Sous espaces verts et accotements, le remblayage des tranchées pourra se faire avec les 
terres extraites, exemptes d'argile et de blocs d'un diamètre supérieur ou égal à 100 mm. La 
mise en œuvre devra se faire par couches, soigneusement compactées. 
Sous voiries, le remblayage devra se faire avec des matériaux d'apport, de même nature et 
de même provenance que celles des couches de formes réalisées dans le cas de chaussées 
neuves, type GNT. 
La mise en œuvre devra se faire par couches soigneusement compactées. Des essais de 
densité sèche en place, tous les 50 m, devront confirmer l'atteinte des mêmes performances 
que la couche de forme (cf. chapitre Terrassements) sur une épaisseur de 0,50 m minimum. 
 
Les remblais de tranchée se feront avec les graves de béton concassés issus de la 
déconstruction et mises à disposition de l’Entreprise au démarrage du chantier. 
 
FOUILLES MANUELLES SUR RESEAUX CONCESSIONNAIRES 
Les fouilles de raccordement des réseaux projetés sur les réseaux existants des 
concessionnaires d’eau potable, d’électricité et de chauffage ou eau glacée seront réalisées 
par l’Entrepreneur dans les conditions suivantes : 

- Implantation contradictoire avec le concessionnaire 

- Fouille manuelle de dimensions conformes aux prescriptions du concessionnaires, et 
d’approximativement 4,00x1,50m x1,50m de profondeur 

- Dégagement soigné de la canalisation existante 

- Réception de la fouille par le concessionnaire, y compris reprises éventuelles par 
l’Entrepreneur (surprofondeur, élargissement…) 

- Intervention du concessionnaire, dans un délai d’environ 15 jours à compter de la 
réception de la fouille 

- Entretien de la fouille, et de son barriérage pendant toute la durée d’immobilisation 

- Après achèvement des travaux concessionnaires :  

- Relevé et récolement du réseau concessionnaire en fouille ouverte 

- Enrobage des réseaux et pose de grillage avertisseur 

- Terrassements en remblais soignés 

- Réfection de surface dans le cas de travaux sur domaine public existant 
 
Les remblais de fouille se feront avec les graves de béton concassés issus de la 
déconstruction et mises à disposition de l’Entreprise au démarrage du chantier. 
 
CONTROLE DU COMPACTAGE 
 
Le contrôle du compactage sera effectué par pénétromètre dynamique. Les essais seront 
réalisés à la charge de l’Entreprise par un organisme agréé COFRAC « conformes à la 
charte nationale qualité des réseaux de l’ASTEE » indépendant de l’Entreprise ou de ses 
sous-traitants exécutants. 
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Le nombre minimal de points sera : 

- Tranchées de réseaux divers = 1 point de sondage tous les 50 m. 

- Collecteurs d’assainissement = minimum 1 point de sondage par tronçon (entre 2 
regards) avec une distance maximale de 50m entre 2 points.  
En cas de tranchée commune, un seul sondage sera réalisé au droit de la 
canalisation la plus profonde. Dans ce cas, le nombre de tronçons sera défini en 
fonction du collecteur présentant le séquençage le plus contraignant. 

- 1 regard de visite d’assainissement sur 3 
 
Les essais seront réalisés au pénétromètre dynamique, jusqu’au niveau inférieur du lit de pose 
de la canalisation conformément aux objectifs de densification définis dans les coupes types 
du SETRA. 
Au préalable, l’Entreprise doit fournir la classification GTR des matériaux de remblayage ainsi 
qu’une coupe type avec les différentes épaisseurs de matériaux, le nombre de passes des 
engins de compactage et les objectifs de compactage correspondants. 
 
Sur la base du tableau ci-dessous, les résultats non-conformes entraînent une reprise par 
l’Entrepreneur à ses frais du compactage des remblais défaillants : 
 

Types anomalie Zone d’enrobage Zone de remblai 

T1 Conforme Conforme 

T2 Non conforme Conforme 

T3 Non conforme Non conforme 

T4 Non conforme Non conforme 

 
Les nouveaux essais de de contrôle compactage sont également à la charge de 
l’Entrepreneur. 
 
La réception des rapports d’essais de compactage et d’étanchéité conformes 
constituent un point d’arrêt contraignant à intégrer par l’Entreprise dans son planning 
d’exécution, préalable à la poursuite des travaux de structures et revêtements. 
 

 
ESSAIS PREALABLES DES MATERIAUX 
Les essais préalables permettant de contrôler le matériau avant sa mise en œuvre sont 
exécutés aux frais de l'Entrepreneur qui soumet les conclusions en résultant, sous forme d'un 
rapport, à l'accord du Maître d'Œuvre. 
 
Les essais de laboratoire sont les suivants : 

- Détermination des limites d'Atterberg, 

- Granulométrie des agrégats, 

- Equivalent de sable, 

- Teneur en eau des matériaux, 

- Identification du sol (classement LCPC, indice de groupe), 

- Essais Proctor, 

- Indice CBR. 
 
Ils seront exécutés à chaque apport de nouveau lot de matériau sur chantier, et pour tout type 
de matériau de déblais réutilisé en remblais. 
 
ESSAIS DE COMPACTAGE 
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L’Entrepreneur établira lors de la remise de son offre, un Plan d’Assurance Qualité définissant 
pour chaque couche de chaussée mise en œuvre, le critère retenu, les types d’essais, la 
fréquence, les résultats attendus, en référence aux normes précitées. 
 
L’Entrepreneur prévoira au minimum les essais suivants : 
 
Au niveau des Arases des terrassements : 

- Contrôles de portance par essai de plaque : un point tous les 100 m²  
 
Au niveau des Parties Supérieures des Remblais (PST) : 

- Contrôles de compactage par essai au pénétromètre sur la totalité de la hauteur des 
remblais : un point tous les 50 m²  

 
Au niveau des Fonds de forme (partie supérieure de la couche de forme) : 

- Contrôles de portance par essai de plaque : un point tous les 50 m²  
 
Les contrôles seront réalisés au frais de l’Entrepreneur par un laboratoire indépendant agréé 
par le maître d’œuvre. 
 
RESULTATS ATTENDUS 
Tolérances de nivellement : 
 
Les tolérances admises pour l'exécution et la mise en œuvre des matériaux sont : 

- Réglage :  2 cm par rapport au niveau projet, y compris pour le nivellement des terres 
végétales, 

- Dénivellation sous une règle droite de 3 m  1 cm, 

- Pente transversale comprise dans la fourchette suivante : pente projet - 0,5 %  pente 

transversale  pente projet + 0,5 %, 

- Pente longitudinale comprise dans la fourchette suivante : pente projet – 0,1%   pente 

longitudinale  pente projet + 0,1 %. 
 
Tolérances sur les caractéristiques physiques des matériaux : 
 
Les tolérances sur les caractéristiques physiques sont les suivantes (par référence aux essais 
préalables et aux prescriptions du laboratoire) : 

- Teneur en eau par rapport à celle prévue :  2 % 

- Indice de compacité minimal des couches de forme : qualité q2 (97% de l’OPM) 

- Indice de compacité minimal des remblais :  
o Sous chaussées – Partie Supérieure des Remblais : qualité q3 (98.5% de 

l’OPN) 
o Sous chaussées – Corps de remblais : qualité q3 (98.5% de l’OPN) 
o Sous trottoirs – Partie supérieure des remblais : qualité q4 (95% de l’OPN) 
o Sous trottoirs – Corps de remblais : qualité q4 (95% de l’OPN) 
o Sous espaces verts : qualité q4 (95% de l’OPN) 

- Portance de la PST des remblais (avant couches de forme) : 
o 35 Mpa minimum en EV2 (plate-forme PF1) : valeur à confirmer par étude 

laboratoire à établir par l’Entrepreneur et à soumettre à validation de la MOE 

- Portance de la couche de forme de chaussées (avant structures de chaussées) : 
o 50 Mpa minimum en EV2 (plate-forme PF2), soit 60 MPa minimum à la 

Dynaplaque 
o EV2/EV1 < 1,8 
o CBR > 10 
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Lorsque des essais donneront des résultats insuffisants, la zone contrôlée sera reprise et un 
nouveau contrôle sera effectué. 
Les essais donneront lieu à l’établissement d’un rapport d’essai, avec validation des 
hypothèses de calcul définies initialement. 
En cas de doute le nombre des essais sera augmenté. 
Les frais de ces essais seront entièrement à la charge de l'Entrepreneur et implicitement inclus 
dans les prix unitaires. 
 
Des essais contradictoires pourront être réalisés par le maître d’ouvrage pour vérification. 
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4. TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 

Nota : Il est entendu par assainissement tous les ouvrages et moyens de gestion des eaux 
pluviales et eaux usées. 
 
Les réseaux d’eaux usées et les réseaux d’eaux pluviales devront être soit en polypropylène, 
en fonte ou béton pour les plus gros diamètres, le PVC est proscrit pour les collecteurs 
principaux. Ils devront disposer d’une pente minimum de 0,5% et plus généralement être posé 
conformément au fascicule 70.  
 
Les essais de réception devront être conformes avec les spécifications Contrôle de réception 
des réseaux neufs de l’agence de l’eau Seine Normandie. Notamment les tests devront être 
réalisés par une entreprise indépendante de l’entreprise de travaux, du maitre d’œuvre et le 
cas échéant de l’assistant à maitrise d’ouvrage et accrédité COFRAC « conformes à la 
charte nationale qualité des réseaux de l’ASTEE ».  
 
En phase chantier GPS devra être destinataire des fiches d’agréments des matériaux utilisés 
pour les travaux d’assainissement.  
 
GPS PCE devra être convié à la réunion de lancement avec l’entreprise ainsi qu’à toutes les 
réunions de chantier et être destinataire des comptes rendus de chantier concernant ces 
opérations de dévoiement et création de réseaux assainissement.  
 
Le projet est ambitieux en termes de gestion des eaux pluviales et prévoit que les eaux 
pluviales des espaces publics, jusqu’à la pluie vicennale, soient intégralement infiltrées, sans 
rejet au réseau. Les noues permettant de stocker l’eau à ciel ouvert, et les tranchées 
drainantes situées sous stationnement sont donc les éléments structurants de la gestion des 
eaux pluviales de la zone projet.  
 

4.0. OBJET DES TRAVAUX 
 
Les réseaux existants d’eaux pluviales et d’eaux usées seront conservés, abandonnés ou 
dévoyés dans le cadre du projet. Il est prévu, dans le cadre des travaux d’aménagement des 
espaces publics, la mise à niveau des regards de visite et boîtes de branchement de ces 
réseaux. 
 

Des antennes et regards de visite en attente seront prévus pour les branchements des lots de 
la ZAC, avec raccordement sur les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales existants. 

 

Les travaux ont pour objet : 

- Réalisation de sondage de type MATSUO  

- La mise à niveau des regards conservés et la démolition des ouvrages abandonnés ; 

- La création et le dévoiement des réseaux de collecte des eaux pluviales, suivant le plan 
d’assainissement ; 

- La création de noues paysagères pour la gestion des eaux pluviales, y compris mise en 
œuvre des murets de bief et/ou grilles avec ajutages à diamètres variables ; 

- La création de tranchées drainantes, 
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- La mise en œuvre des équipements hydrauliques nécessaires pour la gestion et la 
régulation des eaux pluviales ; 

- La création de branchements d’eaux usées et d’eaux pluviales pour le raccordement des 
rejets des nouvelles constructions sur les réseaux existants ; 

- Le dévoiement des réseaux d’eaux usées existants. 
 
L’Entreprise effectuera un relevé des cotes radier et fil d’eau des ouvrages existants sur 
lequel il est prévu de se raccorder, préalablement à l’élaboration des plans d’exécution.  

Les ouvrages seront réalisés conformément aux spécifications des fascicules 70 du CCTG 
applicable aux marchés publics de travaux et tiendront compte également des directives 
émanant du gestionnaire futur de ces ouvrages (Grand Paris Sud). 

L’entrepreneur est tenu de porter à la connaissance du maître d’œuvre tout élément qui, en 
cours de travaux, lui apparaîtrait susceptible de compromettre la tenue des ouvrages. 

Si, au cours des travaux, l’entrepreneur décèle une impossibilité d’exécution, il la signale 
immédiatement par écrit au maître d’œuvre. 

Les prestations incluses dans le marché de travaux comprennent : 

- La vérification préalable des fils d’eau de raccordement, 

- Les notes de calcul et les plans d’exécution, y compris la vérification de capacité de 
rétention des noues et des tranchées drainantes, le dimensionnement des ajutages et la 
vérification de la résistance mécanique des ouvrages, 

- L'exécution des fouilles en fonction des rapports de sol, y compris emploi de BRH ou de 
tête de fraisage des roches. 

- Tous les dispositifs type blindages, rideau de palplanches, etc. 

- Les épuisements quels qu’en soient les débits et équipements pour les canalisations et les 
autres éléments des réseaux, 

- La fourniture et la pose de canalisations en fonte et en béton, des branchements, des pièces 
de raccordements et des ouvrages annexes, 

- La fourniture et pose de matériau drainant et géotextile pour la réalisation des tranchées 
drainantes, 

- La fourniture et pose de drains dans les tranchées drainantes,   

- La création de regards de visite, avec ou sans chute accompagnée, 

- La création de regards de branchement, 

- La création de regards avaloirs pourvus ou non de cloisons siphoïde 

- La création de regards à grille, pourvus ou non de cloisons siphoïde 

- La fourniture et la mise en œuvre des matériaux d'enrobage des canalisations et drains (lit 
de pose, assise, remblais de protection), 

- Le remblaiement des tranchées, 

- Le transport aux lieux de dépôt des matériaux en excédent ou leur évacuation, l'apport de 
matériaux de remplacement s'il se révèle nécessaire, 

- Le raccordement sur les ouvrages existant, 

- La réalisation de travaux de curage et d’inspection de réseaux, pour les besoins des travaux 
à réaliser, ou à la demande expresse de la Maîtrise d’Œuvre 

- Les examens, les essais et les épreuves, préalables à la réception, 
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- Le dévoiement provisoire des réseaux, y compris les équipements de barrage, de pompage 
et les canalisations. 

 
Et tous autres travaux complémentaires compris fournitures et prestations nécessaires pour 
livrer les réseaux d'assainissement en complet et parfait état de fonctionnement. 

L’assainissement servira pendant le chantier. L’Entreprise prendra toutes les mesures 
nécessaires pour que les ouvrages soient en parfait état au moment de la réception. 
 
DOCUMENTS DE REFERENCE 
 
Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales devront notamment respecter les prescriptions 
de : 

• La norme NF P 16 343 de septembre 1971 pour les canalisations d'assainissement ; 

• La norme française NF EN 1916 (P 16-345-1) pour les canalisations en béton armé 
liées à la collecte des eaux pluviales gravitaires ; 

• Aux normes NF P 16-352 et NF EN-1401 pour les tuyaux en PVC ; 

• Une obtention de la marque NF certifiée par le CST Bat ; 

• Le fascicule 70 du CCTG – Ouvrages d’assainissement, et notamment aux normes 
des produits référencées en annexe 1 du fascicule ; 

• L’instruction technique de 1977 relative aux réseaux d’assainissement des 
agglomérations ; 

• Avis techniques en vigueur 
 
Cette liste n’est pas limitative. 
 
Les réseaux d’assainissement devront respecter le règlement du service départemental de 
l’assainissement, le règlement de service de la CAECE et le règlement d’assainissement de 
Grand Paris Sud. 
 
L’ensemble des dispositions techniques en matière d’assainissement devront être soumises à 
l’agrément des services de Grand Paris Sud. 
 

Lors de la phase de préparation du chantier, l’entreprise effectuera des relevés de tous les 

regards de visite existants sur l’emprise du projet, de manière à déterminer avec certitude de 

la possibilité de condamner certains réseaux. 

Seront relevés, pour chaque regard :  

• Sa localisation exacte ; 

• La cote du tampon ; 

• La cote du radier ; 

• Les cotes des fils d’eau des canalisations ; 

• Les diamètres des canalisations. 

Ces informations devront figurer sur les documents d’exécution. 
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L’Entreprise devra la mise à la côte des ouvrages des réseaux existants conservés : avaloirs, 
regards de visite, y compris mise à la côte provisoire si nécessaire. 
 
L’Entrepreneur devra la démolition de regards de visite et d’avaloir sur les réseaux 
abandonnés dans l’emprise du projet. 
Les produits de démolition des éléments en béton des ouvrages seront évacués en décharge. 
Les fouilles résultantes des démolitions seront remblayées sur toute leur hauteur avec des 
matériaux adaptés et compactés. L’Entreprise effectuera des contrôles de compactage.  
Les réseaux abandonnés seront comblés au coulis de ciment, quelles que soient leur 
profondeur et leur nature. 
 
L’Entrepreneur mettra en place les dispositions nécessaires pour ne pas envoyer de détritus 
de démolition vers les réseaux d’assainissement conservés. 
 
 

4.1. Dépose d'avaloir ou bouche d'égout existant  
 
Les travaux d’assainissement comprennent : 
▪ La dépose des existants bouche d'égout, avaloir d'orage grille avaloir et grille y/c toutes sujétions, 
▪ La fourniture et pose de bouche d'égout y/c toutes sujétions 
Le raccordement à l’existant y compris toute sujétions et dans les règles de l’art.  

 

4.2. Comblement de réseaux existants  
 
Le béton utilisé pour neutraliser les conduites et ouvrages abandonnés devra pouvoir permettre un 
comblement des vides de 100 % et avoir une très bonne stabilité volumétrique. Ce béton devra provenir 
d’une usine titulaire de la conformité à la norme. Lors de la mise en place du béton des évents 
permettant le comblement total de la canalisation seront réalisés. Des masques seront réalisés aux 
extrémités de l’ouvrage ou canalisation à remplir.  
 
Les cunettes de regard lors de l’abandon des canalisations devront être modifiées de manière à établir 
le nouvel écoulement. Tout découpage de canalisation existante pour création de cheminée de visite 
ou mise en place d’appareil de mesures se fera à l’aide d’une scie circulaire, sans création de fissure. 
Toute détérioration provoquée par l’entreprise sur un réseau à conserver devra être reprise par 
l’entreprise et à ses frais.  
 
Toutes les canalisations et ouvrages abandonnés rencontrés lors des travaux seront :  

- Soit démolis au fur et à mesure de l’avancement du chantier, tout en maintenant un état de la 
conduite encore en place permettant de maintenir un écoulement correct ;  

- Dans le cas de rencontre de conduite en amiante ciment : les phases de démolition, stockage 
et évacuation devront être conformes aux recommandations décrites ci-dessous, aux textes et 
réglementations en vigueur et l’évacuation devra être conforme aux stipulations du CCAP et 
des circulaires :  

o n° 96-60 du 19/07/1996,  
o n° 97-15 du 9/01/1997,  
o et du Décret 96-98 du 7/02/1996.  

 
- Matériaux susceptibles de contenir de l'amiante  

 
Lors des travaux de terrassement, s'il était découvert des tuyaux susceptibles de contenir de l’amiante, 
le titulaire devra prendre toutes les précautions pour ne pas détériorer les matériaux.  
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Dans le cas où le tuyau empêcherait partiellement la mise en place du nouveau réseau, certaines 
conditions devront être respectées :  
 

- Délimiter l'espace de travail ou un risque de contamination existe ;  
- Baliser cet espace au moyen de pancartes claires et visibles ;  
- Limiter l'accès aux seules personnes directement concernées par les travaux ;  
- Protéger au moyen de film plastique le sol et ses abords immédiats ;  
- Humidifier le matériau avec par exemple de l'eau additionnée de savon liquide ;  
- Découper manuellement à la scie ou avec un outil rotatif à vitesse lente.  

 
- Protection des intervenants  

 
- Protection respiratoire par demi-masque filtrant jetable de type FFP3 ou équivalent ;  
- Vêtement de protection jetable à éliminer à chaque déshabillage comme le masque ;  
- Bottes et gants en caoutchouc lavables.  

 
- Stockage – Elimination   

 
- Les éléments découpés doivent être palettisés sous film plastique ;  
- Les fragments ainsi que les consommables (combinaison, masque, etc.) seront mis en big bag 

;  
- Les conditionnements doivent être fermés, étanches et étiquetés réglementairement ;  
- Les déchets ainsi conditionnés doivent être acheminés vers un centre d'élimination autorisé.  

 
- Traçabilité des déchets  

 
Le titulaire fournira le bordereau de prise en charge des déchets signé par le centre d'élimination. Les 
canalisations abandonnées peuvent être remplies de béton.  
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Les ouvrages réalisés devront être conformes au règlement d’assainissement de Grand Paris 
Sud (CAECE 2017) et aux différents encombrants en vue de la rétrocession des ouvrages. 
 
Les travaux seront exécutés en conformité avec les spécifications et règlements techniques 
en vigueur à la signature du marché : D.T.U, normes françaises et européennes, CCAG 
Travaux, règles de calculs et règles professionnelles. 
 
L’entrepreneur ne pourra en aucun cas invoquer l’ignorance de ces documents pour se 
soustraire aux obligations qu’ils contiennent et particulièrement aux documents suivants : 

- L’instruction technique relative aux Réseaux d’Assainissement des Agglomérations – 
circulaire du 22 Juin 1977, 

- La délibération n°82-437 du 18 Juin 1982, 
- Le fascicule 70 du Cahier des Clauses techniques Générales applicables aux marchés 

de travaux, 
- Les normes en vigueur (code l’urbanisme – loi sur l’eau du 03/01/92),  
- Le mémento technique 2017 

 

 

4.3. REGARD AVALOIR C250   
Les travaux prévoient la fourniture et pose d’ensembles préfabriqués ou coulés sur place 
40x40cm sur chaussée, avec raccordement sur le réseau d’assainissement existant. 

• Grille en fonte ductile G.S. plate ou concave à verrouillage de type SELECTA 500 ou 
équivalent, équipée de panier grille. 

• Classe de résistance C250 sous trottoir ou terre-plein central / D400 sous chaussée 

• Décantation 50 cm 

• Percement du regard pour permettre le raccordement de la canalisation (cf. 
paragraphe traitant des réseaux d’assainissement enterrés pour les prescriptions liées 
aux canalisations et au raccordement sur le réseau existant) 

 
Localisation : 

- Selon plan de gestion EP : au sud du projet, sur le boulevard du maréchal de Lattre de 
Tassigny, au niveau du raccordement sur l’existant, au fil d’eau de chaussée. 
  

4.4. REGARDS 40x40 AVEC GRILLE 
Ces regards sont placés dans les espaces verts ou fosses d’arbres. Ils fonctionnent en 
surverse. Le niveau de la grille correspond au niveau des plus hautes eaux de l’espace vert 
ou de la noue. Les grilles sont donc réglées au « niveau haut » des noues, et jamais en fond 
de noue ou d’espace vert. 
Ils ont les caractéristiques suivantes : 

- Regards de visite en béton préfabriqué (ou coulé en place) 
- les regards n’ont pas de fond bétonné, leur fond est en grave GNT0/31,5 sur 10cm 

(pour faciliter l’entretien et l’infiltration). 
- Section carrée 400 x 400 mm  
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- Tampon grille plate en fonte ductile, carrée, de classe C250, fixée par charnière pour 
ouverture articulée,  

 
Spécificités selon la profondeur, et localisation : 
 

- Pour les regards de hauteur 40cm, également appelés « regards de décantation » : 
o ils fonctionnent de pair avec les regard d’alimentation des structures drainantes 

des fosses d’arbre.  
o Leur profondeur est de 35 à 40cm environ (1 rehausse) 
o Il est prévu la création d’une réservation 30x10cm sur un côté du regard pour 

la mise en place d’une surverse du regard de décantation vers le regard 
d’alimentation. Cette réservation sera équipée d’une grille de protection : voir 
paragraphe grille de surverse. 

 
- Pour les regards de hauteur 90cm : 

o Alimentation directe de structure drainante pour les « noues à étage ». Ces 
regards permettent la surverse des eaux stockés dans la noue vers la structure 
drainante située sous la terre végétale. 

o Ils sont situés dans l’allée AJ 
 

- Pour les regards de hauteur 110cm : 
o Rejet en surverse vers le réseau pour les bassins versants ML3 et AF2. 

 

4.5. GRILLE DE SURVERSE 
La grille de surverse est une grille de protection entre le regard de décantation et le regard 
d’alimentation, inox, 36x16cm, entrefer vertical 1cm, y compris visserie et sujétions. La grille 
de protection n’a pas besoin d’être amovible. 
Les grilles de surverse sont situées entre les regards de décantation et les regards 
d’alimentation, dans le cas d’alimentation de tranchées drainantes. 
 

4.6. REGARDS D’ALIMENTATION 40x40 AVEC TAMPON FONTE 
Les travaux prévoient la fourniture et mise en place de regards dont les caractéristiques sont 
les suivantes : 

• Regards de visite en béton préfabriqué 

• Section carrée 400 x 400 mm 

• Hauteur : 0,9 m, 1,10 m ou 1,85 m selon l’implantation 

• Jonctions souples constituées de manchons à lèvre élastomère à écrasement pour 
l’étanchéité verticale entre chaque élément 

• Fond en grave GNT0/31,5 sur 10cm (fond non étanche) 

• Tampon fonte ductile carré, plein, 40x40 cm, de classe C250, fixée par charnière pour 
ouverture articulée 

• création d’une réservation 30x10cm sur un côté du regard pour la mise en place d’une 
surverse du regard de décantation vers le regard d’alimentation,  

• création de réservation circulaires Ø100 pour les drains bas et drains hauts. 
 
Localisation : 

• Fosses d’arbres et espaces verts liés à une tranchée drainante 
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4.7. DRAINS 
Les travaux prévoient la fourniture et mise en place de drains ayant les caractéristiques 
suivantes : 

• Drain de type « routier » 

• Classe SN8, conforme à la norme NF P 16-351 

• DN100 

• Extérieur annelé, intérieur lisse 

• Perforations sur les deux tiers supérieurs du drain 

• Toutes les pièces nécessaires à la pose et à l’assemblage (manchons, joints, éléments 
de raccordements aux regards et à l’étanchéité). 

 
Le drain en fond de fosse a un double rôle : 

• Au début de la pluie, l’eau remonte dans les drains pour alimenter les structures drainantes 

• A la fin de la pluie, l’eau de la structure drainante s’écoule vers le bas de la fosse d’arbre 
pour servir de réserve hydrique à l’arbre. 

 
Le drain en haut de structure drainante permet d’alimenter la structure drainante aval, comme 
s’il jouait le rôle d’une surverse enterrée. Il est nommé « drain de surverse » ou « drain haut » 
dans les plans et coupes techniques. 
 
 
Localisation : 
Dans les tranchées drainantes,  

• Drain bas : en fond de fosse d’arbre et de structure drainante, selon plan 

• Drain haut : en surverse lorsque les structures drainantes sont en série, selon plan 

4.8. GEOTEXTILE STRUCTURE DRAINANTES 
Le géotextile anti-contaminant doit garantir simultanément la fonction de séparation des 
couches de terres ou des graves, des billes d’argile, et la fonction de filtration pour préserver 
une perméabilité satisfaisante sans risque de colmatage. 
Les caractéristiques minimales des géotextiles anti-contaminant et des géotextiles utilisés 
pour les systèmes de drainage doivent respecter les critères suivants : 

• Résistance à la traction en SM et ST : > 10 ou 15 KN/m 

• Allongement à la rupture en SM et ST : > 10 ou 20 % 

• Résistance à la perforation statique : > 1 ou 1.75 kN 

• Résistance à la perforation dynamique : < 27 mm 

• Dimensions des pores : O90/d90 : < 2 μm 

• Perméabilité à l'eau : > 16 ou 34 10¯³ m/s 
 
Ces caractéristiques peuvent être modifiées sur base d’une étude et d’un calcul fait par 
l’entrepreneur. 
 
Les géotextiles doivent être posés à plat, sans dépressions, plis ou autres inégalités similaires. 
Les bandes de géotextile sont posées avec un recouvrement minimal de 50 cm dans le sens 
transversal et de minimum 1 m dans le sens longitudinal (PTV 829). 
Toute circulation sur géotextile est interdite avant la mise en œuvre de minimum 30 cm de 
matériaux de remblais afin d’éviter tout endommagement du géotextile. 
 
Les prescriptions et spécifications des géotextiles sont transmises selon application par les 
fournisseurs agrées. 
 
Localisation : 

• En chaussette, autour des structures drainantes 
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4.9. PARE RACINE 
Fourniture et pose d'une membrane anti-racines en polypropylène non-tissé, fibre haute 
densité induite, imputrescible.  
 
Caractéristiques :  

- Grammage : 320 g/m2  
- Epaisseur : 826 mm  
- Aucune pénétration racinaire  
- Stabilité aux UV : 1 mois minimum  
- Résistance à la traction : 17,35 kN/m  
- Elongation à la rupture : 37 %  
- Résistance à la déchirure : 7/7 N  
- Résistance au poinçonnement : 5 mm 364 N / 9 mm 674 N  
- Perméabilité : 2,5 10-2 m/s (5 m colonne d'eau)  
- Produit pourvu d'un côté lisse à placer coté racines. 

 
La hauteur du pare racine devra être similaire à celle des fosses, soit 1.50m. Des percements 
devront être prévus pour le passage d’éventuels réseaux existants et des drains en liaison 
avec les tranchées drainantes le cas échéant.  
 
Localisation : 
 

• Dans l’ensemble des fosses drainantes et fosses sèches avec plantation d’arbre. 
Lorsqu’une étanchéité est prévue, il n’est pas nécessaire de mettre une pare-racine en 
plus, mais un recouvrement de minimum 30cm doit être prévu entre le pare racine et 
l’étanchéité. 

• Dans les bandes plantées (non drainantes) avec plantation d’arbres le long d’un trottoir ou 
d’une chaussée, ou d’un linéaire de réseau situé à moins de 2m.  

4.10. COMPLEXE D’ETANCHEITE 
 
Les travaux prévoient la mise en place verticale d’un complexe d’étanchéité composé de : 

• Feutre géotextile anti-poinçonnement 300gr/m² type Flexirub ou équivalent 

• Membrane EPDM épaisseur 1mm type Firestone PondGuard ou équivalent 
 
 
Feutre géotextile 
 
Le géotextile de protection est un géotextile non tissé, aiguilleté en fibres de polypropylène, 
avec traitement anti-UV, dont les caractéristiques sont les suivantes : 

• Masse surfacique : 300 g/m² 

• Epaisseur : 2,1 mm 

• Résistance à la traction sens principal : 23kN/m 

• Résistance à la traction sens transversal : 25kN/m 

• Résistance au poinçonnement : 20 kPa 

• Résistance résiduelle après expositions aux UV norme ASTM D4355 

• Résistance à l’oxydation ISO 13438 
 
Mise en place de part et d’autre de la membrane d’étanchéité, couverture de 10cm entre 
chaque bande. 
Le matériau utilisé sera imputrescible, insensible au gel, à l'action des liants, des acides 
alcalins, bactéries et champignons. Le matériau utilisé devra être titulaire d'une certification 
"Géotextile Certifié" délivré par l'ASQUAL. 
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Membrane EPDM 
 
La membrane EPDM est une membrane en caoutchouc synthétique vulcanisée à 100 % à 
base d’Éthylène Propylène Diène terpolymère dont les caractéristiques sont les suivantes : 

• Epaisseur 1mm 

• Masse surfacique : 1150 g/m² 

• Résistance à la traction : 9 N/mm² 

• Allongement sans limite élastique : ≥ 300 % 

• Résistance au poinçonnement statique : 0,6 kN 

• Perméabilité à l’eau : 3,0 10-6 m³ m²/d 

• Résistance aux intempéries (25 ans) norme EN 12224  

• Résistance à la pénétration des racines norme CEN/TS 14416 

• Type Firestone PondGuard ou équivalent 
 
Localisation : 

• Selon plan de gestion EP  
Dans le cas de structures drainantes en série, la membrane couvre la face aval de l’ensemble 
« fosse d’arbre et tranchée drainante » et la moitié des faces latérales de la fosse d’arbre. Elle 
descend jusqu’au fond de la fosse d’arbre. Elle permet d’éviter l’infiltration horizontale de la 
fosse d’arbre, alimentée par une structure drainante amont, vers la structure drainante aval. 
Elle agit en quelques sortes comme un muret de bief souterrain. Cette étanchéité est percée 
en un unique point, pour le passage du « drain de surverse », qui est situé au niveau des plus 
hautes eaux de la tranchée drainante amont. 
 
Selon les cas le drain de surverse est raccordé au regard d’alimentation de la fosse, vers la 
structure drainante aval, ou au regard aval. 

4.11. STRUCTURES DRAINANTES / BILLES D’ARGILE  
Les travaux prévoient la mise en place d’une structure drainante en bille d’argile, de type 
AR8/16-340 GEO de ARGEX ou équivalent, ayant les caractéristiques suivantes : 

• Granulat léger d’Argile Expansée 

• Rond, de classe granulaire 8/16 mm 

• Résistance à la compression confinée pour une déformation de 2% : 350 kPa (> 270 
kPa) 

 
Les granulats peuvent être livrés par camion benne, par big-bag ou par camion-citerne pour 
soufflage. La manipulation excessive sera évitée, pour limiter le concassage des granulats. 
Les granulats peuvent aussi être stockés comme les matériaux conventionnels. On évitera 
tout risque de contamination par d’autres matériaux durant la manipulation et le stockage en 
protégeant la plateforme et respectant les règles d’usage pour le stockage des granulats 
(LCPC-Sétra, 1981). 
 
La mise en œuvre des granulats nécessite une préparation du support incluant un nettoyage 
classique du site de construction ou un compactage de la surface sous infrastructure. Un 
géotextile anti-contaminant est placé entre le sol support et le remblai de billes pour éviter 
toute contamination. Les excès d’eau en fouille sont à éviter et doivent être pompés au moment 
de la mise en œuvre, jusqu’à un niveau acceptable, pour diminuer les risques de flottation et 
faciliter la mise en œuvre et le compactage. 
 
Les billes d’argiles doivent être mise conjointement avec les terres végétales des fosses 
d’arbres, par couche de 30 à 40cm environ, et de maximum 1m. 
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L’entreprise veillera à ne pas apporter de fines, de poussière ou d’écraser les billes d’argiles 
(pelles ou chargeuses à chenille). Elle effectuera manuellement une opération de serrage, de 
manière à réduire les vides liés au foisonnement (réduction de l’ordre de 12-16% pour les 
granulats ronds). 
 
Une attention particulière sera apportée à la mise en place de ces billes d’argile, par un 
contrôle de la qualité des matériaux livrés et une bonne organisation du chantier (stockage en 
site propre, préparation des supports, etc.). 
 
Interface avec pare racine : les pare racines seront implantés sur les côté longitudinaux des 
fosses d’arbre, afin de ne pas imperméabiliser les extrémités en contact avec les tranchées 
drainantes (sauf dans le cas de tranchées drainantes avec étanchéité où l’étanchéification est 
souhaitée : voir implantation selon le plan de gestion des EP) 
 
Localisation : 

• Substrat des structures drainantes sous stationnement, hauteur variable 

• Substrat en fond de fosse d’arbre sur 30cm 
 

4.12. GRAVE NON TRAITEE, GRANULOMETRIE 40/80 
Cette grave a grosse granulométrie sera utilisée dans le fond des fosses d’arbres, et au-
dessus des tranchées drainantes.  
Dans les fosses d’arbres, elle permettra d’assurer la réserve d’eau pour l’arbre.  
 
Localisation : 

• Substrat en fond de fosse d’arbre sur 30cm 

• Substrat de remplissage entre le haut de la tranchée drainante et la structure de 
stationnement ou de trottoir. 

 

4.13. Mise en œuvre de terre végétale pour fosse de plantation et noues 
drainantes 

 
Les travaux prévoient la mise en place de terre végétale pour fosse de plantation et noues 
drainantes fournit par le lot 3. 
 

4.14. Fourniture et mise en œuvre de mélange terre-pierre 
 
Les travaux prévoient la fourniture et mise en place de terre-pierre par le présent lot.  
Seuls les granits, mélanges granits et amphibolites, pouzzolanes à dominance basaltique sont 
agréés, sous réserve de leur contrôle de conformité. 
D'autres matériaux tels que le gneiss, le calcaire, etc. peuvent être proposés sous réserve de 
leur conformité de résistance mécanique et de leur adaptation 
aux végétaux prévus. 
L'entrepreneur devra fournir, pour chaque type de granulat identifié, au moins une analyse de 
référence pour 500 m3. 
Dans tous les cas, l'entreprise devra fournir une analyse granulométrique présentée sous 
forme de courbe granulométrique, et une analyse de masse 
volumique apparente sèche de référence avant livraison par le Maître d'Oeuvre. 
Granulométrie : 50/100 mm (d/D) avec une tolérance de 20% (de 40/120 à 60/80mm). 5% 
d'éléments D. 
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Conformité - Classe D (norme P 18101 décembre 1990) : - Los Angeles (LA) < ou = à 35 - 
Micro Deval humide (MDE) < ou = à 30 - LA + MDE < ou = à 55 - Coefficient de forme : 
 
Moyens à mettre en œuvre Les engins de compactage, de transport, de chargement ou de 
reprise, ainsi que l'organisation générale du chantier et les méthodes de mélange devront être 
proposés par l'entreprise, sous forme de procédure écrite. Avant le début du chantier, cette 
procédure devra être agréée par le Maître d'Oeuvre. Celui-ci se réserve le droit de faire 
interrompre les travaux si ces derniers mettent en péril la qualité des ouvrages. Le compactage 
se fait à l'aide d'un rouleau vibrant ou d'une plaque vibrante définis ci-après. Les matériaux ne 
sont mis en œuvre qu'en conditions sèches. Tout plombage à l'eau est exclu. La mise en place 
du mélange terre - pierres justifie la présence d'une main-d'œuvre qualifiée et d'un 
encadrement attentif aux prescriptions de la maîtrise d'œuvre. La fabrication aura lieu sur le 
chantier ou sur un site proposé par l'entreprise en présence du Maître d'Oeuvre qui devra 
agréer les méthodes et les moyens matériels utilisés préalablement aux travaux. Tous les 
véhicules de transport des matériaux devront être systématiquement bâchés pendant le trajet. 
Le Maître d'Oeuvre peut à tout moment prélever des échantillons pour analyses de vérification. 
La teneur en eau excessive des matériaux est la principale condition à l'interruption des 
travaux par le Maître d'Oeuvre. Calendrier de travaux L'entreprise devra se soumettre aux 
impératifs généraux du calendrier des travaux. Elle devra remettre un calendrier prévisionnel 
hebdomadaire particulier pour la réalisation des sols où seront indiqués les quantités et les 
moyens humains et matériels prévus. 

4.15. MURETS DE BIEF ACIER CORTEN 
Les murets de biefs sont situés dans les noues en pente, et permettent d’optimiser les volumes 
stockés. 
Ils sont constitués de plaques d’acier Corten avec découpes spécifiques 
 
Comme le projet est prévu en zéro-rejet, les murets de bief ont la particularité de ne pas avoir 
d’ajutage, et de ne fonctionner que par surverse.  
 
Murets Corten 
Ils seront constitués d’un « module de surverse », et de plaques rectangulaires permettant de 
compléter la longueur du muret à la longueur de la noue.  
 
Sur les modules de surverse, la surverse aura un profil en V asymétrique. Une découpe 
verticale permettant d’avoir une ouverture de 5cm au point le plus bas de la surverse permettra 
de plier 2 parties de la surverse en triangle créant un effet « col de chemise ». 
 
Les modules de surverse seront déclinés en 6 versions 

- 2 hauteurs différentes (80cm et 30cm) 
- 3 variantes d’implantation de la découpe (fente), qui influence la pliure, et ce pour 

chaque hauteur 
 

- Selon la largeur de la noue 
o Hauteur de la plaque :  

- Pour chacune des 2 hauteurs, selon l’emplacement de la surverse : à gauche, au 
centre, ou à droite du module : voir carnet de détail. La modification de l’emplacement 
de la surverse est esthétique et permet de varier la géométrie, mais n’a pas de 
justification technique.  

 
Pour les murets plus larges que 2m, des plaques rectangulaires seront soudées d’un côté, ou 
de part et d’autre du module de surverse, selon la longueur. Ces plaques auront une longueur 
de 2m maximum (au-delà, plusieurs plaques seront assemblées). 
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Synthèse : 

Nom du 
module 

Largeur  Hauteur  Découpe pour 
surverse 

Plaque 
complémentaire 

A1, A2, A3 1.90 80cm Oui  Non 

B1, B2, B3 2.00 30cm Oui  Non 

 
Ces modules conviennent pour les noues de 1.9m de large et de 2m de large. 
 
Pour les noues de plus de 2m : 
 

Largeur de la noue Hauteur du 
muret 

Module de 
surverse 

Plaque complémentaire 

>2m  80cm  A1, A2, A3 Plaque rectangulaire 80cm de 
haut x largeur souhaitée 

>4m 80cm  A1, A2, A3 Plaque rectangulaire : 
80cm x 2m + 80cm x largeur 
souhaitée 
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POSE DES MURETS DE BIEFS  
Pour les noues avec banquette, les murets de surverse devront aller jusqu’à la bordure 
adjacente, y compris sur toute la largeur des banquettes. 
 
Les murets de bief seront arasés au niveau du trottoir ou de la chaussée la plus basse sur les 
côtés de la noue, soit 5cm au-dessus du niveau de la banquette. De cette façon, le point bas 
de la surverse sera au même niveau que la banquette. 
 
Pour les noues urbaines sans banquette, les murets de bief seront intercalés entre 2 bordures 
afin d’assurer leur bonne tenue et leur bonne étanchéité vis-à-vis du passage de l’eau.  
 
La hauteur hors sol sera variable :  

- Hauteur d’eau de 10cm pour certaines noues urbaines (murets de biefs de 30cm) 
- Hauteur d’eau variable de 20 à 35cm pour les autres ouvrages, excepté : 
- Hauteur d’eau de 45cm pour le parvis de l’église  

 
Les noues urbaines de 10cm de profondeur seront équipées de murets de surverse de 30cm 
de haut,  
Les noues plus profondes seront équipées de murets de surverse de 80cm de haut. 
 
Les murets de biefs seront maintenus par une longrine béton coulée en place sur toute leur 
longueur, au pied du muret. Ils seront enterrés sur toute la partie basse. La longrine béton sera 
recouverte de minimum 10cm de substrat (terre végétale). La hauteur est variable, dépendant 
de la hauteur d’eau souhaitée dans la noue (voir plans de gestion des EP) 
 
 
Localisation : 

- Selon plan de gestion EP. Les murets de biefs sont implantés dans les noues. 
 
 

4.16. CANIVEAUX A GRILLE 
Les travaux prévoient la fourniture et pose de caniveau en U préfabriqué, à grille, de 
dimensions de l’ordre de 30 cm de large x 30 cm de profondeur.  
 
La grille sera plate, en fonte ductile nervurée, de classe C250, fixation boulon, respectant la 
norme PMR.  
 
Un ragréage béton est à prévoir dans le fond du caniveau pour créer une contrepente par 
rapport à la grille, car le trottoir pente vers le fil d’eau de chaussée, et le caniveau doit amener 
les eaux vers le bassin. 
Les dimensions de la zone d’engouffrement devront être de minimum 30cm de large x 12cm 
de haut.  
 
 
Localisation : 

- Rue Pasteur pour amener les eaux du fil d’eau de chaussée dans la prairie de pluie de 
square Pasteur. 

 
 

4.17. GRILLES SUR MESURE 
Deux grilles sur mesure sont à prévoir.  



ZAC DU PARC AUX LIEVRES – BRAS DE FER – EVRY-COURCOURONNES 
DCE PHASE 2A – CCTP LOT N°1 – VRD  79 

 
 

Etabli par : BK  Vérifié par : BK Approuvé par : BK 
Le 02/01/2025  IGREC INGENIERIE SAS - 127 avenue d’Italie - 75013 PARIS Version 3 

Le principe de ces grilles est dessiné dans les carnets de détail hydraulique. Elles auront une 
largeur de 30cm, et seront en forme de 2 marches d’escalier. Ces grilles pourront être 
constituées de deux éléments. 
Il n’y a pas de pans latéraux.  
Les grilles devront être équipées d’un système de bascule à charnière ou permettre leur 
ouverture pour l’entretien du drain ou du caniveau situé sous la grille. 
Elles seront de classe B125.  
Un système de fixation dans l’escalier d’eau, ou sur l’escalier piéton / gradins adjacent devra 
être proposé par l’entreprise. 
 
Localisation : 
Emmarchement de la prairie de pluie Pasteur / allée F, et emmarchement entre le parking 
Pagode et la noue ML1b au niveau du boulevard du Maréchal Leclerc. 
 

4.18. CANIVEAU PLEIN CIEL 
Des caniveaux plein ciel de largeur 30cm sont à prévoir pour assurer la liaison hydraulique en 
surverse entre certaines noues. 
Ils devront respecter les normes PMR. 
 
Localisation : 

- Selon plan de gestion EP 
 

4.19. Sondages MATSUO 
Ils devront être réalisés au niveau des principales zones d’infiltration, a raison d’environ un par 
rue ou par bassin d’infiltration (noue maréchal Leclerc, prairie de pluie Pasteur…), afin de 
vérifier la perméabilité des sols et confirmer les hypothèses de dimensionnement des 
ouvrages.  
En cas d’écart important entre les hypothèses prises lors des études et les perméabilités 
réelles, les volumes de tranchées drainantes ou de noue pourront être adaptés. 
L’implantation des sondages devra être validé avec la maitrise d’œuvre. 
Les résultats de sondages devront être connus avant la réalisation des structures drainantes. 
Les perméabilités devront être testées au niveau de l’arase de terrassement pour les 
tranchées drainantes et les noues.  
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4.20. RESEAUX D’ASSAINISSEMENT ENTERRES 
 
Nota : ce chapitre porte sur les réseaux EU et EP. 
 

Les travaux étant sous le domaine public, ils devront être réalisés sous le contrôle des agents 
des concessionnaires. Dans tous les cas, le bon état de fonctionnement des réseaux devra 
être prouvé, notamment par la remise : 
- D’essais d’étanchéité et de compactage ; 
- Des inspections télévisuelles attestant de l’absence de désordres sur le réseau ; 
- D’un dossier de récolement du réseau et des branchements, sous format papier et 

informatique. 
 
Le dossier de récolement comprendra notamment : 
- Les plans de récolement au 1/200e des réseaux d’assainissement de classe A, le profil en 

long, ainsi qu’un plan numérique au format DWG, 
- L’ensemble des fiches matériaux / produits utilisés, 
- Les rapports des tests préalables à la réception, 
- Une fiche synthétique qui devra lister les linéaires et le diamètre des canalisations réalisées 

par voie, ainsi que les informations relatives aux regards. 
- Les canalisations des réseaux EU seront en polypropylène ou fonte, 
- Les canalisations des réseaux EP seront en en béton, polypropylène ou fonte. 
 

L’exécution de l’ensemble des ouvrages devra réponse aux spécifications des Documents 
Techniques Unifiés de la Réglementation Française en vigueur à la date prévue pour la remise 
des offres, ainsi qu’aux normes françaises de l’AFNOR, aux règles d’ordre public, administratif, 
ou d’intérêt général et règlements de sécurité. 
 
Tous les produits utilisés répondront aux fascicules du CCTG et normes qui s’y rattachent.  
 
Le titulaire aura la possibilité d’utiliser pour l’exécution de ses travaux des matériaux et 
fournitures d’origine étrangère mais qui répondront obligatoirement aux normes en vigueur au 
moment des travaux : normes françaises et / ou européenne.  
 
Il est précisé que l’emploi de procédés, produits ou matériaux correspondant à aucune norme 
ou échappant à celle-ci, ne pourra être admis que sur présentation de l’avis technique d’un 
bureau de contrôle et/ou avis SETRA, LCPC et au final accord du Maître d’Œuvre.  
 
Le titulaire se conformera en particulier aux normes suivantes (ainsi qu’aux normes auxquelles 
elles font référence) :  

- NF EN 476 Prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux 
d’évacuation, de branchement et d’assainissement à écoulement libre  

- NF P 16-341 Évacuations, assainissement - Tuyaux circulaires en béton armé et non 
armé pour réseaux d'assainissement sans pression - Définitions, spécifications, 
méthodes d'essais, marquage, conditions de réception. 

- NF P16-342 Évacuations, assainissement -Éléments fabriqués en usine pour regards 
de visite en béton sur canalisations d'assainissement – Définitions, spécifications, 
méthodes d'essais, marquage, conditions de réception.  

- NF P16-343 Évacuations, assainissement -Éléments fabriqués en usine pour boîtes 
de branchement en béton sur canalisations d'assainissement – Définitions, 
spécifications, méthodes d'essais, marquage, conditions de réception.  
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- NF EN 1917 Regards de visite et boîtes de branchement en béton non armé, béton 
fibré acier et béton armé.  

- NF EN 1916 ou Tuyaux et pièces complémentaires en béton non armé, béton fibré 
acier et NF P16-345-1 béton armé.  

- NF P16-345-2 Tuyaux et pièces complémentaires en béton non armé, béton fibré acier 
et béton armé – Partie 2 : complément à NF EN 1916 (P16-345-1).  

- NF EN 124 Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation 
utilisées par les piétons et les véhicules -Principes de construction, essais types, 
marquage, contrôle de qualité.  

 NF EN 13101 Échelons pour regards de visite - Exigences, marquage, essais et évaluation 

de la conformité. 

4.20.1.1. RENCONTRE DES CABLES, CANALISATIONS ET AUTRES 
OUVRAGES SOUTERRAINS  

En cas de rencontre de conduite d’eau, de gaz, d’ouvrages d’assainissement, de canalisations 
électriques ou téléphoniques lors de l’exécution des travaux, l’entrepreneur devra prendre 
toutes précautions pour leur conservation et se conformer aux prescriptions qu’il devra 
solliciter des services compétents. 
Les conduites et câbles de toute nature seront reposés et remplacés, si nécessaire, à la 
profondeur prescrite pour chaque canalisation par l’entrepreneur ou par une entreprise 
spécialisée, le cas échéant, aux frais de l’Entrepreneur. 
Il devra prendre attachements des canalisations existantes qu’il aurait rencontrées en cours 
de travaux et remettre un plan de récolement avant la réception de ses travaux. 
Les réseaux existants sous l’emprise des travaux seront protégés mécaniquement si 
nécessaire et suivant les prescriptions définies par les services concernés. 
 
 

4.20.1.2. IMPLANTATIONS  

Le titulaire doit respecter les normes de voisinage définies dans les textes réglementaires, 
notamment la norme NF P 98 332 « Règles de distance entre les réseaux enterrés et règles 
de voisinage entre les réseaux et les végétaux ».  
 
En outre, il doit respecter les dispositions suivantes :  
 

• Le réseau doit être implanté par rapport aux câbles d'énergie électrique à une 
distance minimale :  

o En parcours parallèle, de 0.50m dans le cas d'un câble enterré et de 0.20 m 
pour un câble sous fourreau ;  

o Aux points de croisement de 0.20m  
 

• L’ouvrage bétonné doit être situé à une distance minimale de 0.20m des 
canalisations souterraines de gaz, d'eau, etc., que ces canalisations soient parallèles 
ou croisées. Dans le cas d'ouvrages particuliers, les mêmes distances s'entendent à 
partir de la face extérieure de l'ouvrage. En cas d'impossibilité de respecter ces 
distances, le titulaire proposera, à l'accord du Maître d’Œuvre, la mise en place d'un 
dispositif donnant une protection suffisante.  

 
Le titulaire implantera en coordonnées tous les regards et tuyaux d’après les documents 
fournis au dossier de plans (tracé en plan), pour le nivellement, le titulaire respectera les cotes 
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Fe et tampons indiqués sur les plans.  
Toute modification du tracé ou de nivellement qui pourrait être prise (imprévus dans le sous-
sol...) devra être soumise au Maître d’Œuvre et approuvée par lui.  
 

4.20.1.3. ÉCOULEMENT DES EAUX DE CHANTIER 

Le titulaire doit, sous sa responsabilité et à ses frais, organiser ses chantiers de manière à les 
débarrasser des eaux de toute nature (eaux pluviales, eaux d'infiltration, eaux de sources ou 
de nappes aquifères, ou provenant de fuites de canalisations, etc.) à ne pas intercepter les 
écoulements, à prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux 
fonds et ouvrages susceptibles d'être intéressés.  
 
Il doit, notamment, protéger les fouilles contre les eaux de surface, creuser, boiser, entretenir, 
curer et combler en fin de travaux les puisards qui apparaîtront nécessaires et dont 
l'emplacement devra être agréé par le Maître d’Œuvre, sinon imposé par lui en cas de 
négligence ou d'imprévoyance du titulaire.  
 
Il doit installer, à ses frais, aux endroits convenables, dans les avant-puits et niches, si les 
circonstances l'y obligent, les pompes et leurs accessoires (tuyaux d'aspiration et de 
refoulement, canalisations ou goulottes pour écoulement des eaux) nécessaires aux 
épuisements, à l'évacuation des eaux rencontrées ou éventuellement des effluents des 
ouvrages d’assainissement en service pendant les travaux de modification ou de 
raccordement intéressant ces ouvrages, et assurer dans les mêmes conditions, leur 
fonctionnement et leur entretien.  
 
En aucun cas les effluents des ouvrages d’assainissement ne seront rejetés volontairement 
ou non à l'air libre ni dirigés vers un réseau d'assainissement pluvial séparatif. Le non-respect 
de cette règle entraînera la remise en état, aux frais du titulaire, des sites ou ouvrages souillés 
(collecteurs pluviaux, voiries, cours d’eau, …).  
 
En conclusion, le titulaire a la charge de tous les épuisements et de toutes les mesures 
nécessaires à l'assainissement des chantiers. L'assainissement de la fouille doit être poussé 
de telle façon que les ouvrages soient exécutés à sec, sauf emploi d'un procédé spécial 
d'exécution soumis préalablement à l'accord du Maître d’Œuvre (pose dans coulis de ciment 
bentonite). Le titulaire ne peut élever aucune réclamation ni prétendre à aucune indemnité en 
raison de la gêne ou de l'interruption de travail, ou des pertes de matériaux ou tout autres 
dommages qui pourraient résulter des arrivées d'eau consécutives aux phénomènes 
atmosphériques, à un non-respect des prescriptions du présent article ou à une négligence de 
sa part. Le titulaire informe le Maître d’Œuvre dans un délai maximum de 24 heures de toutes 
venues d’eaux exceptionnelles non reconnues préalablement.  
 

4.20.1.4. GRAVES NON TRAITEES POUR LE REMBLAIEMENT DES 
FOUILLES  

Les graves ne seront ni friables, ni gélives. Elles seront exemptes de débris végétaux ou de 
corps étrangers. Leur provenance aura été, au préalable, agréée par le Maître d’Œuvre et le 
géotechnicien du Maître d’Ouvrage. Toutes les graves non traitées devront être conforme à la 
norme NF EN 13 285 « Graves non traitées – Spécifications ».  
 
Les GNT seront de types 1 ou 2 selon leur granulométrie (0/63, 0/31.5).  
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Concernant les valeurs des coefficients LA et MDE des matériaux utilisés, ils répondront 
obligatoirement aux valeurs indiquées dans la norme NF EN 13285 qui sont plus restrictives 
que celles indiquées dans le GTR ; les matériaux devront avoir des coefficients : LA ≤ 40 et 
MDE ≤ 35 ; ces matériaux seront insensibles à l’eau.  
 
Ces GNT concassées proviendront de carrières de roches proposées par le titulaire à 
l’agrément du Maître d’Œuvre et du géotechnicien du Maître d’Ouvrage.  
 

4.20.1.5. GRANULAT D’ENROBAGE DES CANALISATIONS 

En terrain aquifère, le lit de pose sera constitué de matériaux de granularité comprise entre 5 
et 25 mm insensibles à l’eau. Le lit de pose et d’enrobage sera confiné par une chaussette 
géotextile anti contaminante sur toute la paroi extérieure, avec recouvrement sur la partie 
supérieure. Le lit de pose est également cloisonné pour éviter la migration des matériaux le 
long de la tranchée. 
 
Le choix de matériaux d’enrobage sera validé par le Maître d’Œuvre en fonction des réseaux 
rencontrés. Le sablon est interdit. L’enrobage des réseaux existants sera adapté à la nature 
du fond de fouille, à la nature des réseaux rencontrés et aux conditions particulières 
rencontrées.  
 

4.20.1.6. GRILLAGE AVERTISSEUR  

Le grillage avertisseur sera de type 2, de couleur conventionnelle au type de réseau rencontré, 
conforme à la norme NF EN 12 613, de largeur de bande à mettre en place égale au diamètre 
de la canalisation (minimum : 0,30m).  
 

4.20.1.7. MATERIAUX POUR DRAINAGE DU FOND DE FOUILLE  

Les matériaux drainants sont fournis par le titulaire et doivent présenter une granulométrie 
adaptée à leur destination et au drain.  
 
Ils seront du type grave 20/40 provenant de carrière agréée par le Maître d’Œuvre. 
 

4.20.1.8. CANALISATIONS  

Elles proviendront d'usines agréées. Les matériaux devront être titulaires de la marque NF ou 
d’un avis technique favorable du CSTB ou produit équivalent. Le titulaire devra produire tous 
les justificatifs nécessaires afférents aux matériaux utilisés.  
 
Tuyaux en béton 
Les canalisations de diamètre supérieur à 300 mm seront en béton. 
Elles seront à emboîtement à collet, à joints Néoprène et en conformité avec la NFP 16.341 « 
Tuyaux circulaires en béton armé et non armé pour réseaux d’assainissement sans 
pression,etc.», et le Cahier des Charges des tuyaux centrifugés en béton armé (du Syndicat 
National des Fabricants de Tuyaux Centrifugés en Béton et Fédération Nationale des 
Fabricants de Produits en Béton). 
La série à utiliser sera 135 A. 
 
Tuyaux en fonte  
Les tuyaux seront en fonte ductile à jonction automatique par emboîtement pour 
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assainissement gravitaire, revêtus intérieurement d’une protection organique à base de résine 
époxydique résistant à des effluents de Ph 3 à 11 et extérieurement une couche de zinc 
réalisée par métallisation d’une quantité minimale de 200g/m2 et peinture bouche pore époxy 
conforme à la norme NF EN 598. 
 
Teneur mécanique garantie par une rigidité annulaire minimale de 32Kn/m2. 
Les produits seront titulaires de la norme NF. 
 
Sur projet du Parcs aux lièvres les matériaux seront : 
- Les canalisations des réseaux EU seront en polypropylène ou fonte, 
- Les canalisations des réseaux EP seront en en béton, polypropylène ou fonte. 
 
Tuyaux en polypropylène (PP)  
 
Les tuyaux sont titulaires d'une certification NF de conformité à la norme NF EN 1852-1 ou 
d'une certification européenne équivalente, ou sont titulaires d'une certification CSTBat 
associée à un avis technique favorable en cours de validité ou d'une certification européenne 
équivalente pour les tuyaux n'entrant pas dans le champ de la norme NF EN 1852-1. Ils sont 
de la classe de rigidité SN10000. 

4.20.1.9. REGARDS  

- Caractéristiques des regards  
 
Les regards de visite sur collecteurs sont exécutés suivant les pièces dessinées au projet ; ils 
sont construits en éléments circulaires préfabriqués en béton titulaires de la marque NF 16342, 
ainsi que les fonds et les cunettes pour les collecteurs ayant un diamètre inférieur ou égal à 
0,60 m (voir carnet de détails techniques).  
A partir d’un diamètre de collecteur supérieur à 0,60 m, en cas de regard de forte profondeur 
(> 5m) ou sur prescription écrite du Maître d’Œuvre, les regards de visite auront un diamètre 
intérieur égal à 1500 mm (voir carnet de détails).  
Les regards pourront être coulés en place sur prescription écrite du Maître d’Œuvre. 
 
Les radiers des regards comporteront une cunette destinée à assurer la continuité de 
l’écoulement ; la hauteur de cette cunette sera au moins égale au rayon de la canalisation. De 
chaque côté de la cunette, une plage permettant de disposer facilement les pieds sera 
aménagée avec une inclinaison entre 10% et 20% pour éviter les dépôts de boues. Le Fe 
entrée > Fe sortie pour les cunettes. 
 
Pour assurer une liaison souple entre les collecteurs et regards ou autre ouvrage, et éviter 
ainsi que des tassements différentiels produisant des effets de cisaillement nuisent à 
l’étanchéité, il conviendra obligatoirement de respecter les prescriptions suivantes : 

• Pose normale : mise en place de liaisons souples aux traversées des parois qui seront 
des manchons de scellement, des adaptateurs ou, pour les canalisations en béton, des 
collets-béton mobiles munis de joints toriques 

• Pose améliorée : lorsque les tassements importants sont à craindre, compte tenu de 
l’état du sol, le Maître d’Œuvre peut prescrire, soit lors de la dévolution des travaux, 
soit ultérieurement après constatation effectuée sur le chantier, une pose améliorée 
dans laquelle de courts tronçons de collecteurs équipent l’entrée et la sortie des 
regards ou ouvrages. 

 
Tant en pose normale qu’en pose améliorée, les collets mobiles peuvent avantageusement 
être remplacés par des fonds de regards préfabriqués. 
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En cas de présence, (ouvrages coulé in-situ ou préfabriqués), même périodique de la nappe, 
l’étanchéité entre matériaux de regard de visite sera particulièrement soignée. La partie 
extérieure du joint sera éventuellement réalisée à l’aide d’un mastic étanche agréé par le 
Maître d’Œuvre. On vérifiera la transmission sur les joints des efforts statiques. Le dispositif 
de joint ainsi réalisé peut être complété par la mise en œuvre d’une bande bitumineuse collée, 
à l’extérieur, autour des anneaux, ou remplacé par un joint en élastomère spécialement conçu 
pour cet usage. 
Les cunettes et banquettes devront être particulièrement soignées. 
 
Les regards visitables seront équipés d’échelons et crosses permettant l’accès à l’ouvrage. 
 
Les échelles, échelons de descente, crosses mobiles, mains courantes, situés dans les 
ouvrages seront en matériaux inoxydables. Ces éléments seront ancrés d'au moins 0,12 mètre 
dans la maçonnerie ou le béton, sauf dans le cas où ils sont mis en place au cours de la 
préfabrication d'éléments d'ouvrages. 
 
Les échelons auront une largeur de 0,30 et seront régulièrement espacés de 0,30 mètres d'axe 
à axe. Aucun branchement ou arrivée ne devra être sur l’axe des échelons. Les échelons 
seront tous alignés et à moins de 30cm du fond de regard.  
 
Les regards de visite seront munis d'une crosse escamotable, les deux échelons supérieurs 
seront percés pour la mise en place de la crosse. La tige de la crosse comportera un 
renflement empêchant de l'enlever. 
 
Pour les regards d’une profondeur supérieure à 5m, des paliers de repos seront prévus et la 
section intérieure sera revue en conséquence (1500 mm). 
 
Toute chute d’un branchement dans un regard supérieure à 1 m pour les eaux pluviales et 30 
cm pour les eaux usées sera équipée d’un dispositif de chute accompagnée visitable, jusqu’à 
l’altimétrie du fil d’eau de sortie de l’ouvrage.  
 
Entre les éléments droits et la rehausse, l’Entrepreneur devra prévoir la mise en place d’une 
tête dont la hauteur sera à déterminer en fonction de la hauteur totale du regard. 
 

- Joints d’étanchéité entre élément 
 
Le raccordement de la canalisation (branchement ou principale) au regard se fera au moyen 
de joints souples. Dans le cas de terrains instables et avec l'accord du Maître d’œuvre, ce 
dispositif sera complété par la mise en place à la jonction entre le regard et la canalisation, 
d’éléments courts de canalisations (1 mètre).  
 

- Tampons de fermeture 
 
Les tampons seront de classe D400 lorsqu'ils seront situés sous chaussées ou parkings, et de 
la classe C250 sous allées. 
 
Les systèmes de fermeture devront être conformes à la norme NF EN 124 ou équivalent et 
agréés par le Maître d’œuvre. La classe des tampons de fermeture des ouvrages 
d’assainissement s’entend dans les termes de la norme NF EN 124. Les cadres des tampons 
sont en fonte ductile, les tampons en eux-mêmes en fonte ductile. 
 
Les tampons de regard de visite seront marqués EU ou EP et seront de type articulé. 
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- Boîtes de branchement / regard d’inspection  
 
Les boites de branchements seront de section 60x60 cm, étanches, en béton. 
L’assemblage des éléments est assuré par un système de joint plastomère à écrasement ou 
équivalent. Un système doit être mis en place pour rendre le cadre en fonte solidaire de la tête 
de la boîte de branchement.  
 
Tous les éléments sont titulaires de la marque NF, preuve de leur conformité aux normes en 
vigueur. 
La partie supérieure de la boîte sera recouverte d’un tampon en fonte de classe D400, de 
dimensions adaptées au gabarit du regard, hydraulique carré pour les EU et standard rond 
pour les EP. 
 

4.20.1.10. TRANCHEE 

- Ouverture de la fouille 
 
Les fouilles en terrain de toute nature seront exécutées avec des engins mécaniques ou à la 
main, suivant une largeur minimale variant avec le diamètre des canalisations et suivant la 
largeur des différents ouvrages à construire, conformément aux prescriptions des fascicules 
et ouvrages de recommandation du SETRA.  
 
Le réglage du fond de fouille sera toujours réalisé à la main. 
 
Les fouilles seront descendues verticalement, toutes précautions étant prises pour éviter des 
dommages aux ouvrages rencontrés, notamment les canalisations et branchements 
souterrains. Dans le cas où il y aurait lieu d'effectuer un drainage sous la canalisation ou une 
consolidation du sol, ces opérations doivent être effectuées dans les conditions prévues au 
fascicule 70 du CCTG "Travaux d'assainissement". 
 
Lorsque les tranchées seront réalisées, au droit des chaussées existantes, ces dernières 
seront découpées avec précaution par sciage.  
 
L'Entrepreneur effectuera tous travaux auxquels donnent lieu l'ouverture et le maintien des 
tranchées, en particulier, tous les blindages, étaiements, épuisements et rabattement de 
nappe d’eau éventuels rendus nécessaires par la nature du terrain rencontré, en vue d'éviter 
tous éboulements et dégradations aux terres et ouvrages voisins, et permettre la pose des 
canalisations à sec. 
 
L'Entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous les 
dommages que puissent éprouver les ouvrages souterrains publics ou privés, les canalisations 
de toutes sortes, les détériorations survenant au revêtement du sol, des accidents qui 
pourraient arriver sur la voie publique du fait de travaux, quel qu'en soit le motif, et même de 
ceux occasionnés par des écoulements d'eau superficiels ou provenant d'ouvrages 
souterrains dont il a à assurer l'écoulement ou par la présence des conduites d'eau à l'intérieur 
ou à proximité des fouilles. 
 
Il est précisé, notamment, qu'il prendra toutes les mesures nécessaires pour le maintien de 
ces canalisations ou conduites, étant entendu qu'en aucun cas, les dispositifs adoptés pour 
réaliser ce soutien ne prendront appui sur les étrésillons des étaiements ou blindages de 
fouilles. L'Entrepreneur ne sera pas admis à présenter des réclamations de quelque nature 
que ce soit, du fait que le tracé ou l'emplacement imposé pour les ouvrages l'obligerait à 
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prendre des mesures de soutien de canalisations ou de conduites sur quelque longueur 
qu'elles puissent s'étendre. 
 
Les déblais seront évacués suivant leur nature, en conformité avec la législation et suivant les 
dispositions que le titulaire aura précisé dans son SOSED. 
 
Au cas où le titulaire aurait terrassé trop profondément le fond de tranchée par rapport au 
projet sur l’ensemble de la largeur de celle-ci, un remblaiement de cette sur-profondeur en 
sable anti-contaminant méthodiquement compacté sera réalisé sans que le titulaire puisse 
prétendre à une plus-value.  
 

- Traversée de RD 
 
Une attention particulière sera portée à la réalisation des tranchées en traversée du boulevard 
du Maréchal de Lattre de Tassigny (RD91).  
L’Entrepreneur devra respecter les prescriptions du règlement de la voirie départementale 
concernant les remblais et la réfection de la voirie. 
 
L’Entreprise devra prendre toute disposition (travail en demi-chaussée, de nuit…) afin de 
minimiser la gêne à la circulation. 
 

- Blindage de la fouille 
 
Conformément au décret n° 65.48 du 8 Janvier 1965 et des circulaires du Ministère du Travail 
du 29 Mars 1965 et du 6 Mai 1965 relatifs à la sécurité du travail, l'Entrepreneur doit effectuer 
le blindage des tranchées à partir de 1,30 m de profondeur quelle que soit la nature du terrain. 
 
Ces mesures de protection prescrites ne doivent pas être réduites ou supprimées lorsque les 
terrains sont gelés sous l'influence des conditions atmosphériques.  
 
Le blindage devra être exécuté selon les règles de l'art, au fur et à mesure de l'avancement et 
de l'approfondissement de la fouille, quel que soit le mode de terrassement utilisé.  
 
Les blindages devront pouvoir résister aux poussées des terres, compte tenu des diverses 
surcharges. La nature des étais sera choisie de manière à prévenir tout flambage. Le serrage 
ou calage devra être suffisamment efficace pour éviter que l'étai ne chasse sous les efforts de 
poussée du blindage ou sous l'effet des chocs.  
 
Plusieurs procédés pourront être employés pour obtenir un blindage adapté aux terrains 
rencontrés, tel que :  

- Les procédés traditionnels : planches verticales ou horizontales en bois ou en métal 
plus ou moins jointives, disposées au contact des parois de la fouille et maintenues par 
des cadres horizontaux ou verticaux suivant les cas, arcs boutés contre un point fixe, 
généralement la paroi opposée de la fouille ou le sol de celle-ci, par des étrésillons en 
bois ou métalliques (vérin à vis) ;  

- Les procédés mécanisés en totalité ;  
- La protection individuelle des ouvriers chargés de placer le boisage dans la fouille 

même : cage de protection ;  
- La mise en place du boisage depuis le sol : procédés à panneaux préfabriqués, 

mannequins de montage, éléments pré assemblés.  
 
Toutefois, l'Entrepreneur pourra se dispenser de ce blindage à condition d'ouvrir plus 
largement la tranchée en respectant les fruits de talus en fonction de la nature de terrain 
rencontré et des venues d'eau éventuelles. 
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La réalisation des talutages et, le cas échéant des préfouilles nécessaires est réputée avoir 
été prise en compte dans les études de prix du marché et ne saurait occasionner de plus-
value aux prix de tranchées et de pose de canalisations. 
Le remblaiement de ces surlargeurs de tranchées sera effectué à l'aide de grave naturelle 
identique à celle employée pour le remblaiement de la tranchée. 
Il est précisé également que le surcoût lié à un surclassement des tuyaux consécutifs à la 
modification du principe de tranchées défini au présent CCTP, restera à la charge de 
l’Entrepreneur. 
 
 
Le Maître d’Œuvre est seul juge pour décider de la nécessité d’abandonner les blindages dans 
les fouilles. Lorsque, par suite de la nature du sol ou des circonstances exceptionnelles, il est 
nécessaire d'abandonner dans les fouilles l'étaiement, le titulaire doit en aviser le Maître 
d’Œuvre qui procédera aux constatations utiles.  
 
Les réparations des torts et dommages qui peuvent résulter de l'inobservation des 
prescriptions impératives de sécurité en matière de soutènement des parois des fouilles 
seront, quel que soit le cas, complètement à la charge du titulaire, qu'il s'agisse d'accidents 
corporels ou de dégradations causées aux propriétés riveraines des travaux.  
 
 

- Evacuation des matériaux issus de l’ouverture des fouilles  
 
Au fur et à mesure de l’ouverture des fouilles, le titulaire doit évacuer tous les déblais. Ces 
matériaux devront être évacués en décharge y compris frais de décharge, ou réutilisé.  
 
Dans le cas où, par négligence ou pour toutes autres causes, il arriverait que les terres 
extraites ne soient pas enlevées immédiatement, encombrent anormalement une voie 
publique ou privée en gênant la circulation, l’enlèvement de ces terres peut être opéré d’office, 
aux frais du titulaire, sans mise en demeure préalable, celui-ci ayant également à sa charge 
la fourniture du gravier tout-venant qui peut remplacer les déblais mis en dépôt en vue de leur 
réemploi. De plus, des pénalités fixées au CCAP pourront être appliquées.  
 

- Séchage des matériaux  
 
Le titulaire devra en tenir compte, dans le calcul de son offre, de prix du séchage des matériaux 
issus des terrassements de toute nature avant l’évacuation de ces matériaux en décharge. Le 
séchage de ces matériaux ne pourra en aucun cas se faire dans les emprises de chantier. Le 
titulaire devra prévoir une mise en stock provisoire de ces matériaux sur une zone de stockage 
à sa charge et à ses frais et quelques soient le lieu y compris tous les frais de recherche d’une 
ou plusieurs zones de stockage. Le titulaire devra aussi prévoir, après séchage des matériaux, 
les frais de reprise sur stock, le chargement, le transport et l’évacuation jusqu'à la décharge.  
 

- Drainage et consolidation du fond de fouille  
 
Le titulaire devra, dans les mêmes conditions organiser son chantier de manière à le 
débarrasser des eaux de toute nature (eaux pluviales, d’infiltration, de sources ou nappes 
aquifères). Il devra notamment protéger les fouilles et tranchées contre les eaux de surface au 
moyen de rigoles, de bourrelets, de buses ou de tout autre dispositif agréé par le Maître 
d’Œuvre ; assurer l’évacuation des eaux des fonds de fouilles ou tranchées, par drainage, 
rigole et si besoin, par pompage.  
 
L’assainissement des fouilles et tranchées devra être réglé de telle façon que la pose des 
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canalisations ou les maçonneries d’ouvrage soient exécutées à sec.  
Il sera fait application de l'article 5.2 du Fascicule 70 du CCTG dans le cas où les venues d'eau 
souterraines nuiraient à la stabilité du fond de fouille. Les fonds de tranchées devront être 
maintenus en permanence hors d’eau. Le drainage du fond de fouille sera réalisé par le titulaire 
en matériau 20/40, si celui-ci s'avère nécessaire.  
 
Le titulaire aura, en outre à sa charge, l'épuisement ou le détournement éventuel des eaux 
pluviales et de ruissellement. Il devra prendre également toutes dispositions pour que les 
servitudes d'écoulement existantes soient convenablement assurées pendant et après les 
travaux.  
 

- Épuisement – Évacuation des eaux captées  
 
Le titulaire a la charge exclusive, quelles que soient les conditions atmosphériques, des 
détournements et/ou des évacuations des eaux. Il devra prendre, sous sa responsabilité, les 
précautions les plus sévères pour préserver les fouilles de l’invasion des eaux de surface, 
notamment lors des orages.  
 
Les matériaux pour assises et lits de pose ne devront être mis en place qu’une fois 
l’assèchement des terrains parfaitement réalisé. Les bétons de fondations ne devront, en 
aucun cas, être coulés avec de l’eau dans les fouilles.  
 
Lorsque l’écoulement naturel des eaux souterraines d’infiltration ne pourra s’effectuer par 
drainage et sera supérieur à 15 m3/h, le titulaire aura l’obligation d’assurer l’évacuation de ces 
eaux au moyen de pompes. Cette prestation comprend tous les moyens mis en place pour 
l’assèchement des tranchées permettant la continuation des travaux. Les emplacements des 
puisards de pompage seront définis, par le titulaire en accord avec le Maître d’Œuvre, en 
fonction des conditions locales et des besoins. Le fond des puisards sera descendu à -0,50m 
en dessous du fond de fouille. Les systèmes de pompage utilisés, concernant les éventuelles 
arrivées d’eau, devront éviter tout entraînement de matériaux solides (risque de renards).  
 
Il est formellement spécifié que les travaux d’assainissement au sol ou à l’intérieur des fouilles 
et des galeries, pour l’évacuation des eaux, jusqu’aux exutoires, sont à la charge et au frais 
du titulaire, quelle que soit l’importance des travaux et des épuisements.  
 
Les frais d’installations et d’entretien des puisards et des caniveaux provisoires, 
éventuellement nécessités par l’exécution des travaux, seront également entièrement à la 
charge du titulaire. Il devra conduire et régler constamment le fond de la fouille de façon que 
toutes les eaux se réunissent en un point bas d’où elles seront extraites conformément aux 
indications précédentes.  
 
Au cas où le titulaire installerait des postes de relèvement provisoires, les frais 
d’établissement, d’entretien et d’exploitation de ceux-ci resteraient complètement à sa charge.  
 

- Remblaiement des tranchées et fouilles d’ouvrages 
 
Le remblaiement des tranchées, celui des fouilles d’ouvrages, ne pourront être entrepris que 
sur autorisation du Maître d’Œuvre et notamment après le repérage et les essais d’étanchéité 
effectués en sa présence ou celle de son représentant sans qu’aucune fuite n’ait été décelée.  
 
Les remblais des tranchées au-dessus de la couche de protection seront exécutés 
conformément à la norme NFP 98.331, aux préconisations du guide technique du remblayage 
des tranchées (SETRA -LCPC de 2001), suivant le guide technique "Remblayage des 
tranchées et réfection de chaussées" édité par le Service d'Etude Technique des Routes et 
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Autoroutes et le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, les prescriptions du fascicule 70 
du CCTG et celles du GTR.  
 
Le remblaiement sera exécuté avec des matériaux GNT 0/31,5 par couches pilonnées de 0,20 
m d’épaisseur maximum, jusqu’au niveau des sols à reconstituer. Pour des besoins de 
nécessité de rendre rapidement à la circulation, il pourra être demandé au titulaire de procéder 
à un remblaiement par béton auto-compactant. Ce matériau aura fait l’objet, préalablement, 
de l’accord du Maître d’Œuvre quant à la formulation et procédures de mises en place. Les 
tassements seront, jusqu'à l'expiration du délai de garantie, réparés par le titulaire et à ses 
frais.  
 
Le laboratoire désigné par le titulaire devra pouvoir exécuter les essais, ci-dessous, avec les 
fréquences indiquées :  
 

Désignation des essais Référence Fréquence minimale des 
essais 

Essais Proctor modifié S 2 1 par nature de matériau 
utilisé 

Mesure de la teneur en eau S 4 Tous les 20m : 1 essai pour 
chaque épaisseur de 0,60m 

Mesure de compacité S 21 Tous les 20m : 1 essai pour 
chaque épaisseur de 0,60m 

Ce laboratoire sera utilisé par le titulaire pour conduire son chantier (essais S 2, S 4 et S 21), 
ainsi que par le Maître d’Œuvre pour effectuer les essais de contrôle (essais S 4 et S 21) qu’il 
jugera nécessaires. L’autorisation d’entreprendre les travaux de remblai sera subordonnée à 
l’installation effective de ce laboratoire. Le compactage sera poursuivi, après correction 
éventuelle de la teneur en eau du matériau, par arrosage ou scarification, jusqu’à obtention 
des 95 % de l’Optimum Proctor modifié.  
 
En cas d’insuffisance de compactage, le Maître d’Œuvre pourra demander au titulaire et, aux 
frais de celui-ci, des reprises de compactage dans les zones insuffisamment compactées.  
 

- Dommages sur les réseaux 
 
En cas de dommages concernant un réseau, le titulaire informera sans délai l'exploitant du 
réseau et en rendra compte au Maître d’Œuvre. Il en restera responsable et en supportera 
entièrement toutes les conséquences financières.  
 

4.20.1.11. POSE DE CANALISATION 

- Lit de pose / enrobage pour tuyaux et ouvrages 
 
L'épaisseur du lit de pose en sable sera de dix centimètres minimum en dessous de la 
génératrice inférieure du tuyau, toute surépaisseur nécessaire devra être comprise dans le 
prix.  Il devra être soigneusement compacté.  
 
Si le profil des assemblages le rend nécessaire, des niches seront aménagées dans le lit de 
pose.  
Le berceau dans le même matériau devra assurer un arc d'appui de 120°. 
 
Les tuyaux devront être enrobés de sable, par couches pilonnées jusqu'à une hauteur de 0,20 
m au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation. Le remblai sur les flancs du tuyau 
devra être soigneusement damé.  
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La réparation ou le remplacement des canalisations poinçonnées est à la charge du titulaire 
sans générer de rémunération particulière.  
 
Les canalisations mises en place sous les chaussées existantes ou futures, seront enrobées 
dans du béton maigre à la demande du Maître d’Œuvre si la charge est insuffisante. 
 
Pour les regards de visite, le sable sera mis en Œuvre et pilonnés par couche de 0.20m jusqu’à 
la côte de -0.80m par rapport au niveau fini du terrain naturel ou projet.  
 

- Pose des canalisations en tranchées  
 
La pose des canalisations s’effectuera conformément aux prescriptions des fascicules n°70 et 
n°71 du CCTG, ainsi qu’à celles des fournisseurs en utilisant notamment les appareils et 
lubrifiants qu’ils conseillent pour la réalisation des assemblages. La coupe éventuelle des 
canalisations ne se fera qu’après l’accord du Maître d’Œuvre et conformément aux 
prescriptions du fournisseur.  
 
La pose des tuyaux ne pourra commencer qu'après vérification du fond de fouille par le Maître 
d’Œuvre. Le titulaire ne devra pas profiter du jeu des assemblages pour déporter les éléments 
de tuyaux successifs d’une valeur angulaire supérieure à celle qui est admise par le fabricant. 
La pose de canalisation en élévation s’effectuera à l’aide de supports adaptés (berceaux, 
corbeaux, collier de serrage, ...) scellés dans la paroi.  
Les canalisations posées en tranchées sont en principe posées à la pente de la voie ou du 
terrain qu’elles suivent avec un minimum de 5 mm/m. Cette pente de 5 mm/m sera respectée 
dans les traversées de chaussée. Les canalisations seront posées à l'aide d'un LASER ou 
d'un niveau de géomètre. Tout autre procédé sera interdit. Ces canalisations seront posées à 
des profondeurs variables.  
 
L'emboîtement par poussée d'un godet de pelle mécanique est interdit sans protection de 
l'extrémité du tuyau. Dans tous les cas, la méthode d’emboîtement devra être conforme à celle 
préconisée par le fabricant.  
 

- Nivellement des canalisations  
 
Le titulaire sera tenu de procéder lui-même et sous sa responsabilité, en présence du Maître 
d’Œuvre, au nivellement des canalisations posées conformément aux plans d’exécution. Il 
devra, pour ces opérations ou pour toutes celles de vérification que le Maître d’Œuvre 
désirerait exécuter lui-même, tenir à la disposition de ce dernier le matériel et le personnel 
qualifié nécessaires. Les frais engagés par le titulaire à cette occasion seront censés être 
implicitement compris dans les prix de l’ouvrage.  
 
La responsabilité du titulaire demeurera entière dans le cas où des différences de niveau par 
rapport aux plans d’exécution seraient constatées après pose des canalisations. Dans le cas 
de pose non conforme, si le Maître d’Œuvre le juge nécessaire, le titulaire procédera à ses 
frais au remplacement des canalisations incriminées. En aucun cas, une contre-pente ne sera 
tolérée pour les conduites gravitaires.  
 
 

4.20.1.12. POSE DES REGARDS 

Les regards seront soit préfabriqués, soit coulés en place, ponctuellement, si les conditions ne 
permettent pas de poser un regard préfabriqué dans des conditions satisfaisantes. Les 
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raccordements des tuyaux préfabriqués aux parois des différents ouvrages annexes 
s'effectueront de façon à assurer une liaison souple et étanche entre le tuyau et la paroi de 
l'ouvrage. Pour les éléments de regards et les boîtes de branchement, le jointoiement au 
mortier rigide est interdit de même que pour le raccordement des canalisations à ces ouvrages. 
Le type de garniture d'étanchéité et les conditions d'utilisation sont conformes aux 
prescriptions du fabricant. L’étanchéité, tant celle du regard, que celle des raccordements 
devra être parfaite.  
 

- Scellement des tampons de regards  
 
Les tampons de fermeture seront fixés de manière définitive sur la dalle réductrice du regard 
ou du cône de réduction à l'aide de 4 tiges filetées Ø16mm et d'écrous en acier inoxydable. Si 
l'altimétrie de la chaussée définitive est incompatible avec un scellement définitif (différence 
de hauteur trop importante), ils pourront être simplement fixés au mortier après accord du 
Maître d'Œuvre, pour la phase provisoire.  
 
Pour les dalles réductrices et cônes de réduction qui ne comporteraient pas d’ouverture 
permettant de pouvoir laisser passer totalement la tige filetée, le titulaire devra effectuer des 
pré-percements pour scellement chimique à la résine des 4 tiges filetées.  
 

- Produits en acier 
 
Les produits en acier (échelles, caillebotis, filants, crosses, échelons, main courante ...) seront 
implantés sur les profils tracés sur le parement. Les caillebotis seront reconnus être avec du 
vide en dessous et devra réaliser les calcul à son maintient avec une charge de circulation 
pietonne. 
 
Les caillebotis seront installés de manière à laisser un vide en dessous. L'entreprise devra 
réaliser les calculs nécessaires pour garantir la stabilité et la sécurité de ces caillebotis, en 
prenant en compte une charge de circulation piétonne. Il est de la responsabilité de l'entreprise 
de s'assurer que la conception et l'installation des caillebotis respectent les exigences de 
sécurité et de résistance, et qu'aucune réclamation concernant la solidité ou la capacité de 
charge ne pourra être formulée après la réalisation des travaux. L'entreprise doit également 
anticiper toute contrainte spécifique liée à la configuration du site. Toute omission ou mauvaise 
interprétation des exigences liées à ces calculs ne pourra entraîner aucune incidence 
financière supplémentaire ni modification du contrat. 
Le montage comprend :  
 

- La fixation sur les douilles préalablement scellées dans le parement ;  
- Le montage avec boulons, le réglage des différents éléments entre eux, puis réglage 

en altimétrie et planimétrie par rapport à un gabarit d’obstacle circulant sur la voie ;  
- Le blocage des boulons à la clé dynamométrique avec une valeur de couple à 

déterminer.  
 

4.20.1.13. DEPOSE OU NEUTRALISATION DE CANALISATIONS 
D’ASSAINISSEMENT EXISTANTES  

Le béton utilisé pour neutraliser les conduites et ouvrages abandonnés devra pouvoir 
permettre un comblement des vides de 100 % et avoir une très bonne stabilité volumétrique. 
Ce béton devra provenir d’une usine titulaire de la conformité à la norme. Lors de la mise en 
place du béton, des évents permettant le comblement total de la canalisation seront réalisés. 
Des masques seront réalisés aux extrémités de l’ouvrage ou canalisation à remplir.  
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Les cunettes de regard lors de l’abandon des canalisations devront être modifiées de manière 
à établir le nouvel écoulement. Tout découpage de canalisation existante pour création de 
cheminée de visite ou mise en place d’appareil de mesures se fera à l’aide d’une scie 
circulaire, sans création de fissure. Toute détérioration provoquée par l’Entreprise sur un 
réseau à conserver devra être reprise par l’Entreprise et à ses frais.  
 
Toutes les canalisations et ouvrages abandonnés rencontrés lors des travaux seront :  

- Soit démolis au fur et à mesure de l’avancement du chantier, tout en maintenant un 
état de la conduite encore en place permettant de maintenir un écoulement correct ;  

- Dans le cas de rencontre de conduite en amiante ciment : les phases de démolition, 
stockage et évacuation devront être conformes aux recommandations décrites ci-
dessous, aux textes et réglementations en vigueur et l’évacuation devra être conforme 
aux stipulations du CCAP et des circulaires :  

o n° 96-60 du 19/07/1996,  
o n° 97-15 du 9/01/1997,  
o et du Décret 96-98 du 7/02/1996.  

 
- Matériaux susceptibles de contenir de l'amiante  

 
Lors des travaux de terrassement, s'il était découvert des tuyaux susceptibles de contenir de 
l’amiante, le titulaire devra prendre toutes les précautions pour ne pas détériorer les matériaux.  
Dans le cas où le tuyau empêcherait partiellement la mise en place du nouveau réseau, 
certaines conditions devront être respectées :  
 

- Délimiter l'espace de travail ou un risque de contamination existe ;  
- Baliser cet espace au moyen de pancartes claires et visibles ;  
- Limiter l'accès aux seules personnes directement concernées par les travaux ;  
- Protéger au moyen de film plastique le sol et ses abords immédiats ;  
- Humidifier le matériau avec par exemple de l'eau additionnée de savon liquide ;  
- Découper manuellement à la scie ou avec un outil rotatif à vitesse lente.  

 
- Protection des intervenants  

 
- Protection respiratoire par demi-masque filtrant jetable de type FFP3 ou équivalent ;  
- Vêtement de protection jetable à éliminer à chaque déshabillage comme le masque ;  
- Bottes et gants en caoutchouc lavables.  

 
- Stockage – Elimination   

 
- Les éléments découpés doivent être palettisés sous film plastique ;  
- Les fragments ainsi que les consommables (combinaison, masque, etc.) seront mis en 

big bag ;  
- Les conditionnements doivent être fermés, étanches et étiquetés réglementairement ;  
- Les déchets ainsi conditionnés doivent être acheminés vers un centre d'élimination 

autorisé.  
 

- Traçabilité des déchets  
 
Le titulaire fournira le bordereau de prise en charge des déchets signé par le centre 
d'élimination. Les canalisations abandonnées peuvent être remplies de béton.  
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4.20.1.14. RACCORDEMENTS DES CANALISATIONS SUR LE RESEAU 
EXISTANT  

Le raccordement des ouvrages d’assainissement se fera soit au niveau d’un regard existant, 
soit sur une canalisation existante selon plan de réseau d’assainissement. Celui-ci se fera par 
carottage de la cheminée, mise en place d’une tulipe de raccordement équipée de joint 
d’étanchéité.  
 
Les raccordements se feront :  
 

- Soit par la mise en place d’un raccord de piquage équipé de joint d’étanchéité, joint 
butyle et collier de fixation en acier inoxydable pour les branchements sur canalisation 
existante hors cheminée ;  

- Soit par la mise en place après carottage d’une tulipe équipée de joint d’étanchéité 
pour les raccordements au niveau d’une cheminée existante ou à créer.  

 
Lorsque le raccordement comporte une chute supérieure ou égale à 1 m pour les eaux 
pluviales et 30 cm pour les eaux usées, il est équipé par un coude et une canalisation verticale, 
et d’un accompagnement d’une chute jusqu’au radier de l’ouvrage. L'ensemble sera pourvu 
d'une ouverture permettant le tringlage.  
 
Lors de la pose d’une canalisation ou de son remplacement, tous les branchements en 
mauvais état seront entièrement refaits à neuf, les autres ne seront repris que sur la largeur 
de la tranchée.  
 
Lors de la rencontre de conduite existante celle-ci sera reprise à l’aide d’un raccord multi-
matériaux, multi-diamètres et d’une canalisation d’un diamètre le plus proche de l’existant, tout 
en étant compatible avec le diamètre de la culotte de branchement. Les raccords utilisés seront 
composés d’un manchon caoutchouc et de collier de serrage en acier inoxydable.  
 

Les contrôles de réception sont effectués au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 
 
Tous les contrôles préalables à la réception des travaux (compactage, inspection télévisée, 
étanchéité) ainsi que les différents rapports et supports numériques seront effectués par des 
organismes accrédités COFRAC « conformes à la charte nationale qualité des réseaux de 
l’ASTEE », indépendant de l’Entreprise du présent lot. 
 
Les essais de réception devront être conformes avec les spécifications « Contrôle de réception 
des réseaux neufs » de l’agence de l’eau Seine Normandie. 
 

4.20.1.15. INSPECTION TELEVISEE 

Avant la réalisation des essais d’inspection télévisuelle des canalisations, branchements 
compris, l’Entreprise devra le nettoyage des canalisations par hydrocurage.  
Les canalisations seront constatées nettoyées après réception et interprétation des résultats 
des Inspections télévisuelles. 
Une inspection vidéo à la caméra sera réalisée par un organisme spécialisé agréé par le Maître 
d’Œuvre, et à la charge de l’Entreprise. Les essais seront réalisés selon le protocole ASTEE, 
sous obturation et dérivation des effluents si nécessaire. 
 
Le contrôle s’effectue de l’aval vers l’amont, après déversement d’eau dans le regard amont. 
Le contrôle ITV doit être réalisé avec les moyens d’éclairage appropriés et une caméra couleur 
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adaptée au diamètre de la canalisation à inspecter, équipée d’une tête rotative à 360° et d’un 
inclinomètre. 
Le rapport de visite caméra devra faire ressortir : 
 

- Les défauts de pose, notamment jonction entre les tuyaux, 
- Les fissurations, percements et éclats, 
- Les défauts de pente, 
- L'état des branchements. 

 
Ce contrôle fera l'objet de trois rapports papier remis par le maître d’ouvrage et devra être 
enregistré pour sa totalité sur DVD. Les anomalies seront répertoriées et codifiées 
conformément à la norme NF EN 13508 (-1 et -2). Le rapport comprendra obligatoirement un 
plan de localisation avec référencement des ouvrages. 
 
En cas de contrôle négatif, l’ITV fera l’objet d’une fiche d’anomalie. L'Entreprise sera tenue de 
remédier aux défectuosités constatées, le cas échéant. 
Il sera ensuite procédé à une nouvelle épreuve et à la diffusion d’un nouveau rapport. 
 

4.20.1.16. ESSAIS D’ETANCHEITE 

Les épreuves d’étanchéité sont réalisées sur 100 % du linéaire, y compris les regards de visite 
et les ouvrages de raccordement.  
 
Les essais sont réalisés conformément au chapitre 13 de la norme NF EN 16-10, à l’air 
(protocoles LB, LC, LD), et à l’eau (protocole W sous réserve que la pression d’épreuve soit 
maintenue à 4m de colonne d’eau) le cas échéant.  
Lorsque les résultats des tests à l’air se situent dans la zone d’incertitude, un test à l’eau peut 
être réalisé. Dans ce cas, c’est le résultat du test à l’eau qui est décisif.  
 
Le titulaire doit faire réaliser tous les essais d’étanchéité du réseau d’assainissement construit 
dans le cadre du présent marché.  
Les essais d’étanchéité seront réalisés :  
 

- Essais d'étanchéité à l’air suivant la norme en vigueur pour les collecteurs et 
branchements ;  

- Essais d’étanchéité à l’eau suivant la norme pour les regards et boîtes de branchement 
(essai à l’air selon protocole LB possible).  

 
Un rapport d’essai (en 3 exemplaires) sera remis au Maître d’Œuvre suivant les indications 
suivantes :  
 

- Identification de l’opération :  
o Le Maître d’Ouvrage ;  
o Le Maître d’Œuvre ;  
o Le prestataire chargé du contrôle ;  
o Le titulaire chargé des travaux ;  
o L’objectif : réception / investigation ;  
o La référence du rapport.  

- Identification de l’essai :  
o Date de l’essai ;  
o Lieu de l’essai ;  
o Type d’essai mis en Œuvre ;  
o Condition de l’essai ;  
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o Protocole ou la norme utilisée selon le cas.  
 
En outre, selon le type d’essai mis en œuvre, le rapport sera complété par les éléments 
suivants :  
 
Caractéristiques du tronçon inspecté : 
 

- Réseau :  
o Numéro des regards ou du tronçon testé en référence au schéma du réseau ;  
o Dimension du réseau (diamètre ou section) ;  
o Sens de l’écoulement ;  
o Nature des tuyaux ;  
o Nature de l’effluent ;  
o Longueur ;  
o Description de l’élément d’ouvrage inspecté (le cas échéant).  

- Branchement :  
o Nature et diamètre de chaque branchement ;  
o Longueur de chaque branchement ;  
o Nombre et numéros en référence au schéma du réseau pour chaque 

branchement.  
-  Regard :  

o Nature (béton, PVC, polyéthylène, etc.) ;  
o Diamètre ou dimension intérieures ;  
o Profondeur ;  
o État.  

 
 
Résultats des essais d’étanchéité : 
 
Pour chaque tronçon et élément contrôlé, le prestataire devra indiquer dans son rapport :  

• La perte tolérée selon la norme en vigueur et le protocole utilisés ;  

• La perte constatée ;  

• L’écart ;  

• Le résultat conforme ou non conforme aux exigences fixées par le protocole suivi.  
 
Synthèse :  
 
Le prestataire établira une synthèse de l’ensemble des essais d’étanchéité effectués en 
précisant la conformité ou non pour chaque tronçon ou éléments d’ouvrage contrôlés.  
 
Si un essai se révèle non conforme, l’Entreprise sera tenue d'y remédier à ses frais avant 
réception des ouvrages et de faire procéder à un contre-essai. Ce dernier fera l’objet d’un 
rapport et d’une fiche de non-conformité. 
 

4.20.1.17. ESSAIS DE COMPACTAGE 

Les résultats du contrôle du compactage devront être conformes aux valeurs définies ci-
dessous. Les essais seront répartis de la manière suivante : 80 % au niveau de la canalisation 
principale et 20 % au niveau des canalisations de branchements.  
 
Avec au minimum 1 essai par tronçon pour les canalisations gravitaires et au minimum tous 
les 50m et 1 essai par regard. 
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Les essais seront réalisés au pénétromètre dynamique, jusqu’au niveau inférieur du lit de pose 
de la canalisation conformément aux objectifs de densification définis dans les coupes types 
du SETRA. 
 
Les essais seront réalisés à 15cm du diamètre extérieur des canalisations et à 50cm du 
diamètre extérieur des cheminées des regards. 
 
Au préalable, l’Entreprise doit fournir la classification GTR des matériaux de remblayage ainsi 
qu’une coupe type avec les différentes épaisseurs de matériaux, le nombre de passes des 
engins de compactage et les objectifs de compactage correspondants. 
 
Les objectifs de compactage à obtenir sur l'ensemble des travaux sont définis par la norme 
NF P 98-331 « tranchées : ouverture, remblayage, réfection ». 
Le compactage est réputé acceptable s’il remplit les trois conditions suivantes :  
 

- densité conforme aux prescriptions, aucun point du pénétrogramme n’est supérieur à 
l’enfoncement par coup limite (PDG 1000) ;  

- portances conformes aux prescriptions du CCTP ;  
- épaisseur de couche conforme aux prescriptions.  

 
Les non-conformités sont décrites sur des fiches spécifiques et font l’objet d’un traitement, qui 
pourra être : acceptation ponctuelle, adaptation du délai de garantie ou reprise des travaux, 
selon la gravité du défaut.  
Les risques d’évolution sont définis ci-dessous, en fonction de la non-conformité relevée, pour 
un contrôle au PDG 1000 :  
 
 

Insuffisance relevée Gravité du défaut Risque d’évolution 

La valeur ecL n’est pas dépassée mais les 
épaisseurs de couches sont supérieures de 
plus de 20% par rapport à la valeur 
préconisée 

Défaut de faible 
gravité 

 

Faible 

La valeur ecL est dépassée de moins de 
l’intervalle entre ecL et ecR et au total sur une 
épaisseur de moins de 30% de la profondeur 
de la tranchée 

Défaut de moyenne 
gravité 

 

Moyen 

La valeur est dépassée de plus de l’intervalle 
entre ecL et ecR ou au total sur une 
épaisseur entre 30 et 50% de la profondeur 
de la tranchée quelle que soit l’importance du 
dépassement 

Défaut de forte 
gravité 

 

Fort 

La valeur de ecR est dépassée sur plus de 
50% de la profondeur de la tranchée. 

Défaut de très forte 
gravité 

Très fort 

 
ecL : enfoncement par coup limite.  
ecR : enfoncement par coup de référence.  
 
 
Si un essai se révèle non conforme, l’Entreprise sera tenue d'y remédier à ses frais avant 
réception des ouvrages et de faire procéder à un contre-essai. Ce dernier fera l’objet d’un 
rapport et d’une fiche de non-conformité. 
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5. RESEAUX DIVERS 

5.0. Généralités 
 

 
Les prestations incluses et complémentaires à celles décrites ci-après sont les suivantes : 
 

− Les DICT ; 

− Les démarches administratives auprès des concessionnaires ENEDIS, ORANGE, GRDF, 
Grand Paris Sud, les opérateurs de téléphonie privée, etc. ; 

− Les démarches administratives avec les services techniques du département de 
l’Essonne, de la communauté d’agglomérations de Grand Paris Sud et de la commune 
d’Evry ; 

− Les repérages et la protection des réseaux mis en place ; 

− L’ensemble des documents d’étude, y compris les plans d’exécution, de chantier, les 
notes de calcul, visserie et quincaillerie, les traitements et ouvrages de finition ainsi que 
toutes les sujétions nécessaires au montage et à la parfaite réalisation des ouvrages ; 

− Le maintien en service des réseaux existants avoisinants sous voirie ; 

− Les sujétions dues au phasage et l’éclairage provisoire des passages piétonniers, 
pendant toute la durée du chantier ; 

− La mise à niveau des chambres, tampons et émergences des réseaux d’alimentation en 
eau potable, de télécommunications et d’éclairage ; 

− Les terrassements en tranchées et leur entretien pour la pose de conduites 
concessionnaires ; 

− Les procédures d’approbation, notamment article R 323-25 ; 

− La fourniture et pose de fourreaux et chambres de tirage du réseau de 
télécommunications ; 

− La fourniture et pose de fourreaux et chambres de tirage du réseau de vidéoprotection ; 

− La fourniture et pose des fourreaux et chambres de tirage pour l’éclairage public ; 

− La fourniture et pose du circuit de terre pour l’éclairage public ; 

− La fourniture et pose de fourreaux en traversée de chaussée ; 

− Les frais d’éclairage réglementaire de chantier ; 

− Les moyens de levage et de montage ; 

− Les repérages et la protection des réseaux mis en place ; 

− Le maintien en service des réseaux existants avoisinants sous voirie ; 

− Les sujétions dues au phasage, pendant toute la durée du chantier ; 

− La coordination avec les Concessionnaires. 
 

 
Documents de référence (liste non exhaustive) : 

- Remblayage des tranchées et réfection des chaussées – Guide technique SETRA-
LCPC de 2001 

- Norme NF P 98-331 Février 2005 « Chaussées et dépendances - Tranchées : 
ouverture, remblayage, réfection »  

- Norme NF P 98-115 Mai 2009 « Titre : Assises de chaussées - Exécution des corps 
de chaussées - Constituants - Composition des mélanges et formulation – Exécution 
et contrôle. » 
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- Norme NF P 11-300 septembre 1992 « Exécution des terrassements – Classification 
des matériaux utilisables dans la construction des remblais et des couches de forme 
d’infrastructures routières ». 

- Fascicule 36 du CCTG 
- Normes NF EN 16228 relatives aux machines de forage 

 

Voir chapitre 4 
 

Le lit de pose et l’enrobage des canalisations sera effectué avec du sable classe géotechnique 
B1 ou D1, jusqu’à 20 cm de la génératrice supérieure du tuyau sauf spécifications particulière. 
 

Voir chapitre 4 
 

FOURREAUX SOUS CHAUSSEE 
 
L'Entreprise devra, sous toutes les surfaces de chaussées ou revêtues et aux endroits 
indiqués sur les plans, la pose de fourreaux nécessaires aux différents réseaux. 
 
L’intégralité des antennes de branchements des réseaux AEP seront réalisés sous fourreaux. 
Les câbles de distribution d’électricité HTA et BT seront susceptibles d’être tirés sous 
fourreaux au droit des zones de circulations fréquentes (bateaux d’accès), aux droits des 
traversées de chaussées, et en cas de contraintes de phasage chantier, sous réserve d’accord 
du concessionnaire. 
 
Ces fourreaux seront en TPC ou PVC. Ils seront posés par défaut à moins 1.00 m de la 
génératrice inférieure du réseau au niveau fini de la voirie pour l’ensemble des réseaux et 1.10 
m minimum pour l’eau potable. Dans certains cas, ils pourront être positionnés plus bas pour 
des raisons de contraintes de croisement diverses. 
Après exécution, ces fourreaux seront aiguillés par une câblette en nylon et bouchonnés au 
plâtre ou par embouts adaptés. 
L'Entreprise sera responsable du positionnement. 
Les fourreaux devront, après pose, être soigneusement repérés sur un plan et sur le terrain. 
Les cotes de repérage seront rattachées à des points fixes non susceptibles de disparaître. 
Les remblais jusqu'au fond de forme des chaussées seront exécutés en matériaux d'apport 
(grave). 
Le dispositif avertisseur sera un grillage de protection, placé dans les tranchées à 0,30 m au-
dessus des fourreaux. Il sera en PVC type haute résistance, renforcé par deux feuillards 
longitudinaux en polypropylène suivant la norme NF T54-080 « Dispositifs avertisseurs pour 
ouvrages enterrés », de la couleur conventionnelle du futur réseau à mettre en place et de 
0,40 m de largeur. 
 
- Eau potable TPC bleu Ø 110mm pour antennes de branchement 
- Électricité  TPC rouge Ø 160mm 
- Éclairage  TPC rouge Ø 63mm 
- En Attente  TPC rouge Ø 160mm 
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- Réseaux de télécommunication et de vidéoprotection 

 
Les fourreaux seront en P.V.C. non plastifié, conformes à la norme NFT 54.018.  
Ils seront assemblés par des colliers, étriers ou des peignes en matière plastique espacés tous 
les 1,50 m pour les fourreaux des réseaux de télécommunication. 
 

- Réseaux éclairage 
Les fourreaux seront en polyéthylène de type TPC 063 ou 90 couleur rouge, conformément à 
la norme NFC-68171. Il sera posé à 10 cm du fond de fouille dans un lit de sable de 20 cm 
d'épaisseur et signalé par un grillage avertisseur plastifié rouge de 30 cm de largeur mis en 
place à 40 cm au-dessus du fond de fouille. Il devra être aiguillé d'un fil nylon. Le raccordement 
entre chaque couronne sera effectué à l'aide de manchons. 
 

- Autres réseaux 
 
Les fourreaux seront de type TPC, en polyéthylène annelé basse densité de première fusion, 
conformes à la norme NF EN 61386-24 et à la norme NF EN 60529. 
 
Les dimensions des fourreaux sont les suivantes :  
 Télécom     Ø42/45 
 Vidéoprotection    Ø42/45 
 Eclairage public    Ø63  
 HTA/BT     Ø160 
 Fourreaux en traversée de chaussée  Ø160 
 
Tous les fourreaux seront aiguillés avec un filin imputrescible et soigneusement bouchonnés 
afin d'éviter la pénétration de corps étrangers. 
 
Dans tous les cas, le diamètre de ces fourreaux doit être choisi pour que la section occupée 
par les câbles ne dépasse pas 1/3 de la section intérieure du conduit. 
 

Les chambres de tirage seront du type L1T, L2T, L3T, L4T, K1C et K2C en béton préfabriqués 
norme NF P 98-050 avec dispositif de fermeture 125 kN sous trottoir piéton, 250 kN sous 
trottoir carrossable et 400 kN sous chaussée, conformes à la norme NF P 98-312 et NF P 98-
313.  
Le dispositif de fermeture sera verrouillable pour les chambres du réseau de vidéosurveillance. 
 
Pour le réseau d’éclairage public, les chambres seront de type EP60, préfabriquées en béton 
de dimensions intérieures 700x700 mm, profondeur 700 mm et équipées de tampon de 
fermeture hydraulique carré 580x580 mm en acier 125 kN sous trottoir piéton, 250 kN sous 
trottoir carrossable et 400 kN sous chaussée. Le fond de la chambre sera recouvert d’un lit de 
caillou servant de drain. Les chambres avec fond seront percées pour une évacuation naturelle 
de l’eau. Les fourreaux débouchant dans les chambres et les regards seront bouchonnés au 
plâtre afin de limiter la propagation de l'eau et des gaz éventuels 
 
L’implantation et le type de chambre sont précisés dans les plans des marchés. Ces chambres 
seront préfabriquées, les matériaux employés pour leur fabrication, leur mise en œuvre et leur 
type devront être soumis à l’agrément du maître d’œuvre. 
 
Une barrette de terre prise sur le câble de terre équipera les chambres de tirage de l’éclairage 
public. 
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L’entrepreneur devra éviter aux maximums de faire des courbures de liaisons entre les 
chambres pour ne pas occasionner des pertes dues aux contraintes. 

 

L’Entreprise devra la fourniture et pose de plaques de protection PEHD injecté de 15 mm 
d’épaisseur, de type OVERPIPE ou similaire en protection des réseaux divers existants. 
 
Elles seront agréées par les différents concessionnaires. Un marquage avertisseur du réseau 
enfoui sera présent sur les plaques. 
 

L’entreprise réalisera les tranchées pour les réseaux suivants :  
 

- AEP 
- Télécommunication et vidéoprotection 
- HTA/BT (ENEDIS) 
- Gaz (GRDF) 
- Eclairage public – Signalisations Lumineuses Tricolores 

 

L’ouverture et la fermeture des tranchées comprennent : 

 

- La fouille en déblai, soit mécaniquement, soit manuellement ; 

- Le blindage éventuel ; 

- L’évacuation des terres excédentaires ; 

- Le lit de sable 0,10 m d'épaisseur minimum ; 

- Le sablon d’enrobage ; 

- Le grillage avertisseur ; 

- Les remblais en grave concassée ; 

- La réfection des structures de chaussées pour remise en l'état initial lorsque ces 

réseaux se situent hors de l’emprise de la future voirie selon la norme NF P98-331. 

Voir chapitre 4.5.5.1 
Voir annexe Cahier des charges GPS. 
 

L'ensemble des fourreaux sera posé dans le fond de la tranchée sur un lit de sable et enrobage 
de sable également sur une épaisseur de 10 cm au-dessus des fourreaux.  
 
Dans le cas de traversée ou de passage sous chaussée, les fourreaux seront enrobés de 
béton de 10 cm d'épaisseur. Le remblai sur la génératrice supérieure du bloc formé par les 
tuyaux est de 0,60 m pour les conduites posées sous trottoir ou allée et de 0,80 m sous voie 
de circulation et de stationnement. 
 
Un grillage avertisseur de couleur conventionnelle au type de réseau rencontré sera placé à 
30 cm au-dessus des fourreaux avant remblaiement. 
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En fond de fouilles de tranchées, un câble de cuivre nu de 25 mm² minimum reliera le point 
d'origine aux transformateurs, et des transformateurs à chaque candélabre. Le câble de terre 
sera remonté au droit de chaque candélabre et formera une boucle ininterrompue. Les 
dérivations ne seront pas admises. A l'intérieur de chaque mât, ce câble sera raccordé à la 
borne prévue à cet effet. 
Conformément au décret ministériel no 88-1056 du 14 novembre 1988, ainsi qu'aux textes des 
normes NFC 15.100 et NFC 17.200 et leurs additifs, les nouvelles installations ou les 
installations transformées, seront mises à la terre par liaison équipotentielle des masses. La 
liaison des appareils sera faite par passage en boucle, sans coupure, au moyen de cosses 
laiton ou acier cadmié fixées par boulon laiton soudé sur le fût du candélabre ou du coffret 
d’appareillage. Le passage en cavaliers ne sera pas admis. Les différents départs seront 
connectés entre eux par barrettes de raccordement ou par soudure pour leur assurer une 
parfaite solidarité. 
 
La résistance de terre ne devra jamais être supérieure à 2 ohms. Les apports éventuels de 
matériaux pour comblement des fouilles devront tenir compte de cet impératif. Dans le cas de 
foyers fixés sur façades, la liaison de terre des lanternes aux coffrets sera assurée par le 
conducteur vert-jaune du câble U 1000 R2V, lui-même posé sous tube IRO. Dans le cas de 
foyers avec amorceur placé dans la lanterne, la liaison de l'amorceur au câble de mise à la 
terre se fera à l'aide d'un câble unifilaire souple de 6mm² cuivre, isolement 1 000 volts, 
raccordé à l'aide d'une borne appropriée de manière à permettre éventuellement, le 
débranchement du câble de liaison tout en maintenant le raccordement du candélabre au 
câble de mise à la terre. Si l'amorceur est fixé avec la platine précâblée dans la base du 
candélabre, la mise à la terre de la lanterne sera effectuée avec un câble unifilaire indépendant 
des câbles unifilaires sur isolés de raccordement pour éviter l’effet capacitif. Les câbles 
multifilaires entre platines d’appareillage et lanternes sont proscrits. 
 
 
En application des mesures de protection découlant de la publication UTE C 12 100 : 
protection des personnes contre les effets des courants électriques, toutes les masses 
métalliques des réseaux seront mises à la terre. Par principe, le câble de terre ne devra jamais 
être coupé. Les jonctions et dérivations sur le câble de terre seront faites par sertissage. La 
mise à la terre de chaque candélabre devra se faire par l’intermédiaire d’une borne en laiton 
visible équipée d’un écrou NYLSTOP ou similaire, et accessible au niveau de la porte de 
chaque candélabre. Afin d’éviter tout risque d’accident corporel par contact direct entre deux 
masses métalliques, l’Entrepreneur devra s’assurer et prendre en charge les liaisons 
équipotentielles de toutes masses métalliques existantes situées à portée de main des masses 
métalliques de son installation (soit dans un rayon de 2 mètres), sauf en cas de propriété 
privée (exemple : clôture métallique d’un riverain). 
 
La section des conducteurs de protection sera calculée conformément à la Norme NFC 15.100 
- chapitre 5.4.3.1.1.1., et sera de même nature que les conducteurs actifs. 
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Les fouilles de raccordement des réseaux projetés sur les réseaux existants des 
concessionnaires d’eau potable, d’électricité et de gaz seront réalisées par l’entrepreneur dans 
les conditions suivantes : 

- Implantation contradictoire avec le concessionnaire 
- Fouille manuelle de dimensions conformes aux prescriptions du concessionnaires, et 

d’approximativement 4x1,5m x1,5m de profondeur 
- Dégagement soigné de la canalisation existante 
- Réception de la fouille par le concessionnaire, y compris reprises éventuelles par 

l’Entrepreneur 
- Intervention du concessionnaire, dans un délai d’environ 15 jours à compter de la 

réception de la fouille 
- Entretien de la fouille, et de son barriérage pendant toute la durée d’immobilisation 

 
Après achèvement des travaux concessionnaires :  

- Relevé et récolement du réseau concessionnaire en fouille ouverte 
- Enrobage des réseaux et pose de grillage avertisseur 
- Terrassements en remblais soignés  

 

 
Les contrôles de réception sont effectués au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 
 
Essais de compactage sur les tranchées 
Voir chapitre 4.5.6.3. 
 
Contrôle des fourreaux 
L’intégralité des fourreaux seront contrôlés par passage de furet. Un PV de contrôle interne 
sera établi par l’Entreprise pour certifier de la conformité des ouvrages. 
Les ouvrages de génie civil rétrocédés seront réceptionnés par le concessionnaire. 
L’Entreprise sera responsable d’organiser les réceptions avec le concessionnaire. 
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5.1. Réalisation de terrassements manuels pour dégagement de réseau 
concessionnaire en service, entretien, puis remblaiement 

 
Les fouilles de raccordement des réseaux projetés sur les réseaux existants des 
concessionnaires d’eau potable, d’électricité et de gaz seront réalisées par l’entrepreneur dans 
les conditions suivantes : 
- Implantation contradictoire avec le concessionnaire 
- Fouille manuelle de dimensions conformes aux prescriptions du concessionnaires, et 
d’approximativement 4x1,5m x1,5m de profondeur 
- Dégagement soigné de la canalisation existante 
- Réception de la fouille par le concessionnaire, y compris reprises éventuelles par 
l’Entrepreneur 
- Intervention du concessionnaire, dans un délai d’environ 15 jours à compter de la 
réception de la fouille 
- Entretien de la fouille, et de son barriérage pendant toute la durée d’immobilisation 
Après achèvement des travaux concessionnaires : 
- Relevé et récolement du réseau concessionnaire en fouille ouverte 
- Enrobage des réseaux et pose de grillage avertisseur 
- Terrassements en remblais soignés 

5.2. Fourniture et pose de plaque de protection mécanique de réseaux existants 
 
Lors des travaux à proximité de réseaux existants, il sera mis en place les protections 

nécessaires pour effectuer les travaux en sécurité. Les protections devront être conformes 

aux demandes des concessionnaires et des exploitants de réseaux. Exemple de protection 

mécanique à mettre en place : 

 

L’entreprise devra également mettre en œuvre l’ensemble des dispositifs nécessaires au 

maintien des installations souterraines existantes (Basse tension, HTA, Télécom, Fibre, 

Eclairage, Eau potable, assainissement, …. 

Le respect des préconisations concessionnaires est impératif. Lors de la demande DICT les 

travaux à proximité des réseaux sensibles et leur distance doit impérativement être spécifiée 

pour avoir en retour les confirmations nécessaires.    
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5.3. Réseaux Alimentation Eau Potable et Défense incendie extérieure 
 
NORMES ET REGLEMENTS 
 

Les travaux sont à exécuter conformément à tous les décrets, arrêtés, normes et règlements 
en vigueur à la date de la remise de l’offre et en particulier aux documents désignés ci-après 
(liste non limitative) : 
 

1. Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicable 
aux marchés publics de travaux et en particulier le fascicule 71. 

2. Les normes françaises et européennes, et DTU. 

 

3. Le règlement sanitaire départemental du lieu et le règlement 
sanitaire départemental type. 

4. Le cahier des charges du Syndicat des eaux ou du concessionnaire 

 

Généralités 

 

Les matériaux devront être conformes aux normes européennes, sinon aux normes françaises 
NF. 
 
Pour tous les matériaux en contact avec l’eau, les fournisseurs doivent remettre une 
certification d’alimentarité délivrée par un laboratoire agréé par le ministère de la Santé : 
revêtements intérieurs (ciments, époxy…) joints caoutchouc, pâtes lubrifiantes et divers 
produits utilisés. 
 
Les accessoires en contact avec l’eau potable, tels que robinets, pompes, jauges, 
disconnecteurs, surpresseurs, compteurs volumétriques, capteurs… seront conformes à la 
circulaire DGS/VS4 n° 99/305 du 26 mai 1999, ministère de la Santé. 
 
Tous les matériaux proposés seront conformes à l’arrêté du 29 mai 1997 relatif aux matériaux 
utilisés dans les installations d’eau potable (JO 1/6/97). Les justificatifs, établis par un 
organisme tiers habilité, sont à produire. 
 
Pour tous matériaux, les documents suivants devront être joints à la proposition de l’Entreprise 
(dans son mémoire technique) : 
 

▪ Certificat de conformité à la marque NF ou équivalente pour les produits qui en 

relèvent, 

▪ Avis technique ou agrément technique européen le cas échéant, 

▪ Attestation de performance des assemblages (cf. article 9 du fascicule 71), 

▪ Attestation de résistance à la corrosivité des sols traversés ; dispositions envisagées 

(article 8 § 5 du fascicule 71), 

▪ Attestation(s) de conformité sanitaire visée à l’arrêté du 29 mai 1997 (article 8 § 6 du 

fascicule 71). 

Les tuyaux, raccords, accessoires, pièces spéciales et appareils doivent résister à une 
dépression statique de 80 kPa en dessous de la pression atmosphérique. 
 
Les raccords, accessoires, pièces spéciales et appareils sont ISO PN 16 minimum, et ce quel 
que soit le PN du tuyau. 
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Les tés, coudes et réductions, pour les canalisations fonte, devront être en fonte à 
emboitements. 
 

Travaux de déblaiement, démolition et terrassement nécessaire pour mise en place de Bi ou 
PI. 
 

Les poteaux d’incendie sont conformes aux normes NF S 61-213 ET 61-214. Ils seront de 
diamètre nominal 100 mm, renversables et sans coffret. Ils comprendront une esse de réglage, 
les longueurs de colonnes montantes adaptées. Les raccords seront normalisés à prises 
apparentes ou à prises sous coffre selon le choix du Maître d’Ouvrage. 
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5.4. Réseau Electricité ENEDIS 
 
ESSAIS 
 

CONTROLE D’EXECUTION DES TRAVAUX ET MISE EN SERVICE DES OUVRAGES 
 

Avant tout début des travaux, l’entrepreneur devra s’assurer auprès du 
maître d’œuvre et d’ENEDIS que les projets d’exécution des travaux ont 
reçu un accord. 

 

Cet accord ne pourra être donné qu’après l’obtention de l’autorisation de 
construire ou, dans le cas de procédure réduite, de l’avis favorable des 
divers services intéressés. 

 

L’établissement des dossiers administratifs et d’exécution relatifs à ces 
réseaux incombe à l’entrepreneur. 

 

L’entrepreneur s’engage à informer l’ENEDIS quatre jours ouvrables 
avant tout déroulage de câble ou confection de boîte souterraine dans le 
cas contraire, la réouverture de la tranchée sera éventuellement 
demandée suivant les résultats donnés par sondage. 

 

Lorsque les niveaux définitifs du sol ou l’emplacement d’autres ouvrages 
ne sont pas définis ou garantis, l’exécution des tranchées sera différée. 

 

L’entrepreneur supportera les frais de déplacements verticaux ou 
latéraux des canalisations électriques posées si, après mise à niveau des 
sols, les profondeurs ou distances entre canalisations existantes ou 
posées prévues par les règlements, n’étaient pas respectées. 

 

Les fourreaux seront posés avant l’exécution des routes, parkings pour 
éviter une réfection ultérieure des sols. Ces fourreaux seront 
parfaitement repérés, aiguillés et tamponnés au plâtre. 

 

Si un défaut d’isolement est observé avant la mise en service d’un câble, 
l’ENEDIS pourra demander le remplacement de la totalité du tronçon de 
câble compris entre les 2 boîtes ou coffrets de raccordement qui 
encadrent le défaut. 

 

RECEPTION DES TRAVAUX 
 

La réception des travaux sera faite conjointement par ENEDIS et le 
Maître d’œuvre. Elle se fera en tranchées ouvertes, selon les modalités 
demandées par ENEDIS, et donnera lieu à un procès-verbal de 
réception. 

 

MISE EN SERVICE 
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- a) Si les travaux ne sont pas exécutés dans les règles de l’art et 
conformément aux prescriptions de la présente convention, l’ENEDIS 
pourra refuser leur réception, ce qui aura pour conséquence de 
suspendre la mise sous tension des installations aussi longtemps qu’il 
n’aura pas été remédié aux défectuosités constatées. 

- b) Conformément à l’article 7 - paragraphe 3 de l’arrêté technique du 13 
Février 1970, l’entrepreneur relèvera sur plan, au fur et à mesure des 
opérations de pose, le tracé des canalisations. 

 

En fin de travaux, l’entrepreneur devra fournir les plans conformes à 
l’exécution : 

 

- sur disquette informatique format DWG ou DXF 

- sur calque à 

l’échelle 1/200 Ces 

plans comporteront : 

- Les caractéristiques des câbles type, section, métal du conducteur, 
fournisseur, date 
de pose, longueur. 

- La cotation précise du tracé, en plan par rapport à des repères fixes, 
en profondeur par rapport au niveau définitif du sol. 

- Le positionnement de chaque boîte de jonction et de dérivation, la date 
d’exécution et le nom de l’entrepreneur. 

- Le positionnement des ouvrages rencontrés au cours de l’ouverture de la 
tranchée. 

- Le positionnement des appareillages de raccordements des 
branchements (bornes de branchements, coffrets). 

 

NORMES ET RÈGLEMENTS 
 

REGLEMENTS, NORMES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ENEDIS 
 

Les caractéristiques des matériels et ouvrages seront définis, et ceux-ci 
réalisés, suivant les règles de l’art et en conformité avec les règlements 
officiels, C.C.T.P. normes et prescriptions techniques en vigueur et en 
particulier avec 

 

- L’arrêté technique interministériel du 26 mai 1978, 

- Le décret du 8 janvier 1965 (Code du Travail - Décret n° 65.48), 

- Les normes les plus récentes de l’U.T.E. et de l’A.F.N.O.R. et 
plans types les concernant (U.T.E. C 14 100, U.T.E. 513, etc ), 

- Les prescriptions des arrêtés préfectoraux et municipaux, 

- La norme HN 11 S 01 publiée par le service de la normalisation 
d’ENEDIS (Edition de juin 1970), 

- La norme HN SS S 33 

- Les prescriptions spéciales du distributeur, 
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- Cahier des prescriptions communes, article 228. 

 

DISTANCES ENTRE CABLES ET AUTRES RESEAUX 
 

Tout voisinage avec des canalisations diverses sera traité comme prévu 
par l’arrêté technique (Art. 37 - 38 - 39 - 40). Les mesures spéciales 
préconisées dans l’article 41 pour le voisinage des câbles de 
télécommunications à grande distance seront appliquées. Les distances 
à observer sont rappelées ci-après. Elles devront être, le cas échéant, 
modifiées pour tenir compte des règlements locaux imposés par les 
concessionnaires. 

 

a) Parallélisme d’un câble de réseau ou branchement basse tension 

- Avec un autre câble basse tension, haute tension ou d’éclairage public…. 
 D=20 cm 

- Avec une canalisation d’eau, d’hydrocarbure, de gaz, d’air comprimé ou de 

- Vapeur D=20 cm 

- Avec une canalisation téléphone ordinaire D=50 cm 

- (S’il s’agit du voisinage d’un branchement électrique et d’un 
branchement téléphone, la distance D peut être ramenée à 20 cm sous 
réserve que les deux branchements soient sous gaine isolante) 

- Avec une canalisation téléphone à grande distance D=50 cm 

- D = distance en projection horizontale entre les points les plus 
rapprochés des deux canalisations. 

 

- Avec un autre câble basse tension, haute tension ou d’éclairage 
public.D=20 cm 

- Avec une canalisation d’eau, d’hydrocarbure, de gaz, d’air comprimé ou 
de 

- Vapeur. D=20 cm 
- Avec une canalisation téléphone ordinaire D = 20 cm 
- Avec une canalisation téléphone à grande distance D = 40 cm 

 - si cette dernière est placée au-dessus du câble électrique, placer un 
grillage avertisseur au-dessus de la canalisation téléphone. 
 - si elle est placée au-dessus du câble électrique, protéger celui-ci par un 
fourreau et un grillage avertisseur, 

- D = distance entre les points les plus rapprochés des deux canalisations. 

 

c) Voisinage des supports (de ligne aérienne, télécommunications, éclairage public) 

- En principe, le câble sera posé à plus de 0,50 m des bords extrêmes 
des supports ou de leurs massifs. Sinon, il sera placé sous fourreaux le 
long du support et de son massif jusqu’à 0,50 m des bords extrêmes de 
ceux-ci. 

 

NATURE, PROVENANCE ET QUALITÉ DES MATÉRIAUX 
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Les marques, types et caractéristiques des fournitures doivent être 
soumis à l’agrément d’ENEDIS 

 

Les fournitures et matériaux seront agréés par l’ENEDIS 

 

 
 

 
Réalisation de lit de pose, grillage avertisseur, évacuation des excédents et toutes 
fourniture et pose de fourreaux et câble ainsi que les essais et mise service. 

 

Ils seront conformes à la spécification technique HN 33 S 33 d’ENEDIS. 

 

- A conducteur aluminium de sections 

- 3 x 240 mm² + 1 x 95 mm² ; 3 x 150 mm² + 1 x 70 mm² ; 3 x 95 
mm² + 1 x 50 mm² ; 3 x 35 mm² + 1 x 35 mm² pour le réseau et 
les branchements collectifs. 

- 4 x 25 mm² pour les branchements individuels. 

 

- A conducteur cuivre de section 

- 4 x 25 mm² ; 4 x 16 mm². 4 x 10 mm² pour les branchements : parties 
comprises entre les coupe-circuit ; d’arrivée et les disjoncteurs. 

Il pourra, pour cette partie du branchement, être utilisé du câble à conducteur aluminium, à 
âme massive, de section 4 x 16 mm² ou 4 x 25 mm². 

 

Dans ce cas, il sera utilisé des embouts de branchements Alu/Cu type EB AU M sertis par 
poinçonnage. 

 

Localisation 

Suivant plan réseaux divers 

 

 
Réalisation de Plateforme pour poste de coupure en suivant les recommandation ENEDIS. 

 
 
 
  



ZAC DU PARC AUX LIEVRES – BRAS DE FER – EVRY-COURCOURONNES 
DCE PHASE 2A – CCTP LOT N°1 – VRD  111 

 
 

Etabli par : BK  Vérifié par : BK Approuvé par : BK 
Le 02/01/2025  IGREC INGENIERIE SAS - 127 avenue d’Italie - 75013 PARIS Version 3 

5.5. Réseaux Télécommunication 
 

 
Fourniture et pose de fourreaux seront de nombre et diamètre suivant, avec indication aux 
plans : 

• 12Ø42/45 pour vidéosurveillance 
 

 

Les fourreaux, en PVC, seront posés sur un lit de sable de rivière de 
10 cm d’épaisseur, et enrobés de sable de rivière jusqu’à + 30 cm de 
la génératrice supérieure. 

 

L’ensemble des fourreaux sera recouvert par un grillage avertisseur 
vert mis en œuvre au- dessus de l’enrobage. 

 

Tous les fourreaux seront aiguillés avec un fil de fer galvanisé et 
soigneusement bouchonnés afin d’éviter la pénétration des corps 
étrangers. 

 

Tous les fourreaux et les câbles devront être géoréférencé et transmis 
sous le format DWG à la Moe. 

 

Les fourreaux à fournir et mettre en œuvre seront des gaines LST en 
polychlorure de vinyle renforcé (PVC) conformes à la norme NF T 54-
018 ; ils seront bouchonnés à leurs extrémités. 

 

Les fourreaux arrivant aux chambres seront immobilisés par enrobage 
dans du béton maigre sur une longueur de 1 m jusqu’au droit des 
masques afin que les extrémités débouchent parfaitement ajustées et 
non interverties. 

Le grillage avertisseur sera de couleur verte. 

 

 
Fourniture et pose de fourreaux seront de nombre et diamètre suivant, avec indication aux 
plans : 

• 5Ø42/45 pour vidéosurveillance 
 

La prestation comprend la fourniture et la mise en œuvre de chambres 
de tirage préfabriquées, y compris l’ensemble des travaux nécessaires 
à un parfait achèvement de ces ouvrages, à savoir : 
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− les terrassements complémentaires ainsi que le remblaiement méthodiquement 
compactés par couches en périphérie des ouvrages, 

− les fondations pour assises de ces chambres, 

− leur raccordement au réseau de terre, 

− les percements et raccordements nécessaires à l’arrivée des fourreaux dans la 
chambre, compris joints et ragréages intérieurs (un soin des plus attentifs devra 
être apporté à la réalisation des masques après raccordement des fourreaux), 

− la réalisation d’un puisards en fond de chambre, 

− les réfections nécessaires à la périphérie des ouvrages. 

− la fourniture et la pose des cadres et tampons de classe C 250 (sous trottoir) ou 
D 400 (sous chaussée) suivant l’implantation. 

 
Les chambres de tirage seront du type L3T en béton préfabriqués norme NF P98-050-1 et NF P98-050-
2 avec dispositif de fermeture 125 kN sous trottoir piéton, 250 kN sous trottoir carrossable et 400 kN 
sous chaussée, conformes à la norme NF P 98-312 et NF P 98-313.  
Le dispositif de fermeture sera verrouillable pour les chambres du réseau de vidéosurveillance. 
 
L’implantation et le type de chambre sont précisés dans les plans des marchés. Ces chambres seront 
préfabriquées, les matériaux employés pour leur fabrication, leur mise en œuvre et leur type devront 
être soumis à l’agrément du maître d’œuvre. 
 
Ils devront faire l'objet de la certification de qualité NF-SP Voirie. Les ouvrages préfabriqués seront 
conçus pour résister aux charges et aux surcharges définies au Chapitre III du Fascicule70 du C.C.T.G.  

Localisation 

Suivant plan réseaux divers 

 

 
 

 
Ce prix rémunère le raccordement des buses existantes avec les nouveaux réseaux G.C. du 
lotissement, le manchonnage à l’intérieure y compris toutes pièce de raccord, terrassements manuels 
si nécessaire pour le dégagement des faisceaux existants. 
 
Cette prestation comprend la création de chambre sur le réseau existant yc tout le GC associé et la 
réfection de la chaussée. 

Localisation 

Suivant plan réseaux divers 
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5.6. Réseaux Vidéoprotection 
 

Fourniture et pose de caméra selon recommandation de la ville d’Evry. 

 

 
Fourniture et pose de fourreaux seront de nombre et diamètre suivant, avec indication aux 
plans : 

• 5Ø42/45 pour vidéosurveillance 
 

La prestation comprend la fourniture et la mise en œuvre de chambres 
de tirage préfabriquées, y compris l’ensemble des travaux nécessaires 
à un parfait achèvement de ces ouvrages, à savoir : 

− les terrassements complémentaires ainsi que le remblaiement méthodiquement 
compactés par couches en périphérie des ouvrages, 

− les fondations pour assises de ces chambres, 

− leur raccordement au réseau de terre, 

− les percements et raccordements nécessaires à l’arrivée des fourreaux dans la 
chambre, compris joints et ragréages intérieurs (un soin des plus attentifs devra 
être apporté à la réalisation des masques après raccordement des fourreaux), 

− la réalisation d’un puisards en fond de chambre, 

− les réfections nécessaires à la périphérie des ouvrages. 

− la fourniture et la pose des cadres et tampons de classe C 250 (sous trottoir) ou 
D 400 (sous chaussée) suivant l’implantation. 

 

 
Les chambres de tirage seront du type L1T en béton préfabriqués norme NF P98-050-1 et NF P98-050-
2 avec dispositif de fermeture 125 kN sous trottoir piéton, 250 kN sous trottoir carrossable et 400 kN 
sous chaussée, conformes à la norme NF P 98-312 et NF P 98-313.  
Le dispositif de fermeture sera verrouillable pour les chambres du réseau de vidéosurveillance. 
 
L’implantation et le type de chambre sont précisés dans les plans des marchés. Ces chambres seront 
préfabriquées, les matériaux employés pour leur fabrication, leur mise en œuvre et leur type devront 
être soumis à l’agrément du maître d’œuvre. 
 
Ils devront faire l'objet de la certification de qualité NF-SP Voirie. Les ouvrages préfabriqués seront 
conçus pour résister aux charges et aux surcharges définies au Chapitre III du Fascicule70 du C.C.T.G.  

Localisation 

Suivant plan réseaux divers 
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La prestation comprend la fourniture et la mise en œuvre de chambres 
de tirage préfabriquées, y compris l’ensemble des travaux nécessaires 
à un parfait achèvement de ces ouvrages, à savoir : 

− les terrassements complémentaires ainsi que le remblaiement méthodiquement 
compactés par couches en périphérie des ouvrages, 

− les fondations pour assises de ces chambres, 

− leur raccordement au réseau de terre, 

− les percements et raccordements nécessaires à l’arrivée des fourreaux dans la 
chambre, compris joints et ragréages intérieurs (un soin des plus attentifs devra 
être apporté à la réalisation des masques après raccordement des fourreaux), 

− la réalisation d’un puisards en fond de chambre, 

− les réfections nécessaires à la périphérie des ouvrages. 

− la fourniture et la pose des cadres et tampons de classe C 250 (sous trottoir) ou 
D 400 (sous chaussée) suivant l’implantation. 

Les chambres de tirage seront du type K1C en béton préfabriqués norme NF P98-050-1 et NF P98-
050-2 avec dispositif de fermeture 125 kN sous trottoir piéton, 250 kN sous trottoir carrossable et 400 
kN sous chaussée, conformes à la norme NF P 98-312 et NF P 98-313.  
Le dispositif de fermeture sera verrouillable pour les chambres du réseau de vidéosurveillance. 
 
L’implantation et le type de chambre sont précisés dans les plans des marchés. Ces chambres seront 
préfabriquées, les matériaux employés pour leur fabrication, leur mise en œuvre et leur type devront 
être soumis à l’agrément du maître d’œuvre. 
 
Ils devront faire l'objet de la certification de qualité NF-SP Voirie. Les ouvrages préfabriqués seront 
conçus pour résister aux charges et aux surcharges définies au Chapitre III du Fascicule70 du C.C.T.G.  

Localisation 

Suivant plan réseaux divers 
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5.7. Réseaux Signalisations Lumineuses Tricolores 
 

 
Fourniture et pose de fourreaux seront de nombre et diamètre suivant, avec indication aux 
plans : 

• 2Ø63 pour SLT 
 

La prestation comprend la fourniture et la mise en œuvre de chambres 
de tirage préfabriquées, y compris l’ensemble des travaux nécessaires 
à un parfait achèvement de ces ouvrages, à savoir : 

− les terrassements complémentaires ainsi que le remblaiement méthodiquement 
compactés par couches en périphérie des ouvrages, 

− les fondations pour assises de ces chambres, 

− leur raccordement au réseau de terre, 

− les percements et raccordements nécessaires à l’arrivée des fourreaux dans la 
chambre, compris joints et ragréages intérieurs (un soin des plus attentifs devra 
être apporté à la réalisation des masques après raccordement des fourreaux), 

− la réalisation d’un puisards en fond de chambre, 

− les réfections nécessaires à la périphérie des ouvrages. 

− la fourniture et la pose des cadres et tampons de classe C 250 (sous trottoir) ou 
D 400 (sous chaussée) suivant l’implantation. 

 

 
Les chambres de tirage seront du type L1T en béton préfabriqués norme NF P98-050-1 et NF P98-050-
2 avec dispositif de fermeture 125 kN sous trottoir piéton, 250 kN sous trottoir carrossable et 400 kN 
sous chaussée, conformes à la norme NF P 98-312 et NF P 98-313.  
Le dispositif de fermeture sera verrouillable pour les chambres du réseau de vidéosurveillance. 
 
L’implantation et le type de chambre sont précisés dans les plans des marchés. Ces chambres seront 
préfabriquées, les matériaux employés pour leur fabrication, leur mise en œuvre et leur type devront 
être soumis à l’agrément du maître d’œuvre. 
 
Ils devront faire l'objet de la certification de qualité NF-SP Voirie. Les ouvrages préfabriqués seront 
conçus pour résister aux charges et aux surcharges définies au Chapitre III du Fascicule70 du C.C.T.G.  

Localisation 

Suivant plan réseaux divers 
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6. VOIRIES ET BORDURES 

6.1. BORDURES, VOLIGES ET SOUTENEMENT 
 

Les bordures seront en béton préfabriquées, aspect pierre (finition grenaillée sans parement 
pierre) et de teinte claire. 
Les chanfreins sont des 2x2 cm, biseautée angle 45° sauf précision contraire dans le carnet 
de détails à chanfrein 5x5mm 
Elles proviendront d’un centre de production agréé NF de type Heinrich & Bock teinte Aoste 
finition grenaillé ou équivalent. 
 
Les bordures seront de type (voir carnet de détails) :  
 

- Bordure B1 chanfreinée, module standard, de dimensions 15x25x100 cm 
- Bordure B1ch double chanfreinée, module standard, de dimensions 15x25x100 cm 
- Bordure arasée B3, module standard, de dimensions 15x25x100 cm et 15x25x50 cm 
- Bordure B1a chanfreiné baissée pour écoulement des EP dans les fosses, module 

standard, de dimension 15x25x50cm 
- Bordure B2 double chanfreinée, module standard, de dimensions 15 x 25 x100 cm 
- Bordure B2ch double chanfreinée + retour chanfrein droit ou gauche module standard, 

de dimensions 15 x 25 x100 cm 
- Bordure classique de type A2, de dimensions 15 x20x100 cm 
- Bordure B4 sifflet droit/sifflet gauche, de dimensions 15x25x100 cm 
- Bordure B4bis sifflet droit/sifflet gauche, double chanfrein de dimensions 15x25x100 

cm 
- Bordure P1 chanfreinée module standard de dimension 8x20x100cm 
- Bordure – Rigole, module spécial, de dimensions 15x25x25 cm 
- Bordure classique de type A2, de dimensions 15 x20x100 cm 
- Bordure B5a d’angle intérieur standard, dimensions 15x25x25 cm 
- Bordure B5b d’angle extérieur standard, dimensions 15x25x25 cm 
- Bordure BS5 Module spécial d’angle intérieur extérieur, dimensions 15x25x25 cm 
- Bordure BS5a Module spécial d’angle intérieur extérieur, dimensions 15x25x25 cm 
- Bordure BS5b Module spécial d’angle intérieur extérieur, dimensions 15x25x25 cm 
- Bordure Bnu1 chanfreinée noue urbaine de dimension 15x80x100 
- Bordure Bnu2 chanfreinée noue urbaine de dimension 15x80x50 
- Bordure Bnu3 chanfreinée noue urbaine de dimension 15x80x25 
- Bordure Bnu4 chanfreinée noue urbaine de dimension 15x80x100 
 
- Bordure BQ1 Quai bus vue de 18cm module standard de dimension 44x33x100cm 
- Bordure BQr de raccord de quai de dimension 44x33x100 
- Bordurette P1 
- Bordure CH2 arasée à rainure chanfreinée, module standard, de dimension 15x25x 

delta 
- Fourniture et pose de muret béton H30cm fond de fosses d'arbres 
- Fourniture et pose de bordure H35cm noue E7 
- Bordure arrondie (R=1m), dimensions 15x25x100   
- Bordure arrondie (R=2m), dimensions 15x25x100   
- Bordure arrondie (R=3m), dimensions 15x25x100   
- Bordure arrondie (R=5m), dimensions 15x25x100   
- Bordure arrondie (R=7m), dimensions 15x25x100 
- Bordure arrondie (R=11m), dimensions 15x25x100   
- Bordure arrondie (R=12m), dimensions 15x25x100   
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- Bordure arrondie spécial(R=22.65m), dimensions 15x25x100   
Pour certains usages (séparation entre fond de fosse d’arbre et trottoir), les bordures devront 
avoir une hauteur plus importante pour permettre une vue supérieure à 14 cm et seront de 
type arrondie et double arrondie. 
La hauteur retenue est 60 cm pour une vue jusqu’à 30 cm et 80 cm pour une vue jusqu’à 40 
cm. 
Les bordures de fosses d’arbre à 14cm devront présenter un système de dégrillage pour 
éviter l’entrée de déchets dans la fosse d’arbre, il doit être prévu dans le prix de l’entreprise.  
Les bordures posées en créneau seront avec une interdistance de 1.50m. 
 
Les prix incluent les pièces spéciales d’angles, joins, raccords, etc. 
 

6.2. VOLIGE ACIER 
 
Les voliges en acier sont localisées sur la rue George Sand en entourage des fosses d’arbres 
et le trottoir (voir plan d’aménagement). 
 
Les voliges seront en tôle acier galvanisé à chaud et respecteront les normes NF A 45-009 de 
juillet 1979 et EN 10056-1 pour les dimensions, et NF EN 10056-2 de février 1994 pour les 
tolérances. 
 
Volige en tôle acier galvanisé à chaud avec queues de carpes soudées acier galvanisé à 
chaud, hauteur : 150 mm et épaisseur : 10 mm 
Les lignes de voliges sont assemblées entre elles par des plaques de jonction en acier 
galvanisé à chaud vissées. 
Les pièces de raccords d'angle 90° sont en acier galvanisé à chaud, longueur d'un côté de 
l'angle : 10 cm.  
 
 
L’entreprise devra fournir un détail d’exécution du produit et de la pose qui devra être validé 
par la Maîtrise d’œuvre avant la réalisation de l’ouvrage.      
 
Pour les modèles de voliges avec une vue, les tolérances de pose ci-dessous devront être 
respectées : 
Verticalité : écart de ≈ 2 mm  
Horizontalité des éléments : écart de ≈ 1,5 mm  
 

6.3. Main Courante  
 
Fourniture et mise en place d'une main courante comprenant :  
- dépose de la main courante existante  
- nouvelle mains courante répondant aux normes handicapés 
- lisse en fer plat section 8 x 50 mm, pliée aux extrémités  
- écuyers droits posés à 45° à intervalle régulier et solidaire d'une platine scellée sur 
maçonnerie  
- traitement : grenaillage et galvanisation  
- finition par thermolaquage teinte aux choix de l'architecte  
- fixé à une hauteur de 0,90m du sol fini - fixation mécanique par écrous borgne inox  
- toutes sujétions pour une parfaite finition de l'ensemble 
 
Fourniture et pose de main courante simple et double. 
Selon carnet de détail 
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6.4. Emmarchement 
 
Les travaux comprendront l'exécution d’un escalier en béton coulés en place  
Les emmarchements seront réalisés en béton armé finition grenaillée (voir carnet de détails). 
 
Façon d’emmarchements par marches droites (giron 28cm x htr 16cm) en béton suivant les 
dessins du maître d’œuvre. Finition par grenaillage soigné avec chape incorporé et traitement 
antipoussière par produit de cure.  
 
Pour l'emmarchement, les semelles de fondations. Les marches seront coffrées et coulées 
progressivement en partant du bas ; le remblaiement compacté est réalisé en suivant afin de 
servir de fond de coffrage ceci jusqu'à la dalle portée du parvis.  
Le béton sera du type XF4 C25/30. 
 
Un joint de fractionnement sera prévu entre la rampe et le parvis. 
 
La dernière marche de l’escalier sera contrastée avec le revêtement en place.  
 
Intégré :  

• Nez de marches antidérapants,  

• Peinture contrastée sur la première et dernière contremarche. 

• Rainure de guidage des personnes mal voyantes 
 
Mise en œuvre d'emmarchement L=0,30m 
Mise en œuvre d'emmarchement L=0,50m 
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6.5. VOIRIES ET TROTTOIRS 
 
OBJET DES TRAVAUX 
 
Dans le cadre de son marché, l’Entreprise aura à sa charge l’exécution de toutes les 
prestations, le transport et la fourniture de tous les matériaux nécessaires pour livrer toutes 
les voies circulées et piétonnes en complet et parfait état de finition. Ces travaux seront 
exécutés dans le respect des documents techniques de référence et de normes applicables. 
 
Les travaux incluent l'utilisation de remblais d'apport ainsi que l'intégration de lignes de 
structure issues de matériaux de réemploi. Ces matériaux proviennent du béton concassé issu 
de la démolition de la dalle et des bâtiments existants sur le site, conformément aux objectifs 
du projet visant à favoriser le réemploi. 
 
L'entreprise adjudicataire doit impérativement prendre en compte dans son offre : 
 
Une ligne budgétaire dédiée aux structures nécessitant des matériaux d'apport neufs. 
Une ligne budgétaire distincte pour les structures intégrant des matériaux de réemploi 
(notamment le béton concassé). 
Ces éléments doivent être clairement identifiés et chiffrés séparément dans l'offre de 
l'entreprise. Toute omission ou mauvaise interprétation des présentes exigences ne pourra, 
en aucun cas, donner lieu à une demande d'incidence financière supplémentaire, ni à une 
réclamation auprès de la maîtrise d'œuvre ou de la maîtrise d'ouvrage. 
 
L'entreprise est tenue de s'assurer que les matériaux de réemploi prévus dans le cadre du 
projet répondent aux normes et aux spécifications techniques en vigueur. Il lui incombe 
également de vérifier leur compatibilité avec les usages prévus et de signaler toute difficulté 
éventuelle avant la remise de son offre. 
Il est rappelé que l'absence de question ou de demande de clarification avant la soumission 
de l'offre sera interprétée comme une pleine compréhension et acceptation des présentes 
dispositions. 
Les revêtements seront réalisés en plusieurs phases distinctes. L'entreprise doit prendre en 
compte cette organisation dans son offre, en intégrant le coût de chaque phase de manière 
détaillée. Toute réclamation relative à la compréhension ou à l'exécution de ces différentes 
phases, ou toute demande d'incidence financière supplémentaire en lien avec cette répartition, 
sera considérée comme non recevable. L'entreprise est responsable de la bonne organisation 
et du respect des étapes de réalisation des revêtements conformément aux exigences du 
cahier des charges. 
Les travaux de voiries comprendront notamment : 
 

- La fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la 
réalisation des ouvrages de voirie, parkings et piétonniers prévus au marché (corps de 
chaussée, couche de roulement, etc…) y compris tous travaux et accessoires 
nécessaires : 

 
- Les structures des voiries en enrobé réalisées en 3 phases : 

 
➢ La réalisation des structures de voiries, 
➢ La réalisation des structures de voiries provisoires 
➢ La mise en œuvre de la couche de roulement. 

 
- Les piquetages complémentaires 

 
- Pour les bordures, caniveaux, pavés, profilé métallique, voliges : 
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➢ La préparation du terrain et l’exécution des fouilles (engravure dans structure 

de voirie réalisée en 1er temps) 
➢ La préparation de la forme 
➢ L’exécution des fondations 
➢ La fourniture et mise en place des éléments préfabriqués de bordures, 

caniveaux, pavés, profilé métallique, leur réglage, leur calage et l’exécution des 
joints. 

 
- La fourniture et pose de murets de soutènement préfabriqués. 

 
DOCUMENTS DE REFERENCE 
 
L’Entrepreneur se référera aux règlements, directives et normes spécifiques appropriés. 
 
Il appliquera plus particulièrement les normes suivantes (liste non exhaustive) : 

- Guide Technique du SETRA/LCPC « Réalisation des remblais et couches de forme », 
fascicule 1 et 2, septembre 1992, 

- Norme NF P11-300 « Exécution des terrassements – classification des matériaux 
utilisables dans la construction des remblais et couches de forme d’infrastructure 
routière » 

- Fascicule 25 du CCTG. « Exécution des corps de chaussée », 
- Fascicule 27 du CCTG. « Fabrication et mise en œuvre des enrobés », 
- Fascicule 28 du CCTG. « Chaussée en béton de ciment », 
- Fascicule 29 du CCTG « Travaux, construction, entretien des voies places et espaces 

publics, pavés ou dallés » 
- Fascicule 32 du CCTG. « Construction de trottoir », 
- Fascicule 31 du CCTG. « Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et 

dispositifs de retenue en béton », 
- Norme NF EN 13242 « Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et 

matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des 
chaussées », 

- Norme NF EN 1338 « Pavés en béton – Prescriptions et méthodes d’essai », 
- Norme NF P98-335 « Chaussées urbaines - Mise en œuvre des pavés et dalles en 

béton, des pavés en terre cuite et des pavés et dalles en pierre naturelle », 
- NF P98-130 novembre 1999 « enrobés hydrocarbonés - Couches de roulement et 

couches de liaison : bétons bitumineux semi-grenus (BBSG) - Définition -Classification 
- Caractéristiques - Fabrication - Mise en œuvre ». 

- NF P98-150 décembre 1992 : « Enrobes hydrocarbonés - Exécution des corps de 
chaussées, couches de liaison et couches de roulement - Constituants - Composition 
des mélanges - Exécution et contrôle », 

- NF P98-170 avril 1992 : « Chaussée en béton de ciment – Exécution et contrôle » 
 
STRUCTURES DE VOIRIES PROJETEES 
 
Le dimensionnement des structures de chaussée sera fait suivant le Guide Technique 
SETRA/LCPC « Conception et dimensionnement des structures de chaussée » de décembre 
1994. 
 
Il devra respecter les normes (liste non exhaustive) : 
 

- NF P98-080 « Chaussée - Terrassement - Terminologie - Partie I : Terminologie 
relative au calcul de dimensionnement de chaussée », 
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- NF P98-082 « Chaussée - Terrassement - Dimensionnement des chaussées routières 
- Détermination des trafics routiers pour le dimensionnement des structures de 
chaussée », 

- NF P98-086 « Chaussée - Terrassement - Dimensionnement des chaussées routières 
- Eléments à prendre en compte pour le dimensionnement des chaussées », 

- Guide Technique pour le traitement des corps de chaussées à la chaux et au ciment. 
 
Les dimensionnements des chaussées et autres ouvrages de voirie sont proposés dans le 
C.C.T.P. ci-après par le Maître d’œuvre. Il incombera à l’Entrepreneur de contrôler ces 
dimensionnements dans le respect de la réglementation en vigueur ; et notamment de vérifier 
la classe de portance de la plate-forme existante de chaussée. Toutes les structures 
comprennent les graves, et toutes étapes de la structure. Les graves recyclés ne doivent être 
intégré que dans les lignes adéquates du DQE en tant que matériaux d’apport extérieur de 
recyclage. 
 
Les structures sont décrites dans le carnet de détails techniques. 
Les travaux de chaussée pourront se faire de nuit. 
 
Voirie TC4 en enrobé noir (Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny, Boulevard du 
Maréchal Leclerc, Rue Chopin, Rue Pasteur) :  
 

- BBSG, épaisseur 6 cm 
- Grave bitume 0/14, épaisseur 12 cm 
- Couche de forme en GNT 0/31,5, épaisseur 50 cm 
- Géotextile 

 
Voirie TC1 en enrobé rouge type viagrip (Les carrefours et les allées) :  
 

- Enrobé type viagrip  
- Grave bitume 0/14, épaisseur 12 cm 
- Couche de forme en GNT 0/31,5, épaisseur 50 cm 
- Géotextile 

 
Certaines voiries sont réalisées sur structure réservoir en billes d’argile d’épaisseur variable. 
Une couche de 20 cm de GNT 0/31.5 sera placée au-dessus de la structure drainante pour 
assurer la portance nécessaire. 
 
Les structures de stationnement et trottoirs envisagées sont les suivantes : 
 
Stationnement en pavés engazonnés (sauf stationnement PMR) : 

- Pavés béton à crémaillère 30 x 15 cm, épaisseur 10 cm, écarteurs 30mm, teinte claire 
Aoste, finition grenaillée 

- Joints substrat fertile 
- Lit de pose substrat fertile, épaisseur 5 cm 
- Géotextile 
- Grave Naturelle Non Traitée, épaisseur 35 cm ou Grave de Béton Concassé 30/60, 

épaisseur minimale 50cm 
- Géotextile 

 
Stationnement en enrobé pour stationnement PMR  

- Géotextile 
- Grave Naturelle Non Traitée, épaisseur 35 cm ou Grave de Béton Concassé 30/60, 

épaisseur minimale 50cm 
- Géotextile 
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Réservation pour dalle avec motif PMR 40 x40x10cm voir cahier de détail.  
 
Trottoir en dalles granit :  

- Dalles granit 40x50x12 cm, teinte claire type Aoste ou équivalent 
- Joints sable stabilisé 5mm 
- Lit de pose Gravelines 4/6, épaisseur 4 cm 
- Grave Naturelle Non Traitée 0/31,5, épaisseur 25 cm ou Grave de Béton Concassé 

30/60, épaisseur variable 
- Géotextile  

 
Trottoir en enrobé poncé : 

- Enrobé poncé 
- Grave Naturelle Non Traitée 0/31,5, épaisseur 25 cm 
- Géotextile 
-  

Trottoir en provisoire : 
- Grave Naturelle Non Traitée 0/31,5, épaisseur 25 cm 
- Géotextile 

 
 
Piètement des mâts d’éclairage selon carnet détails d’aménagement :  

- Dalles béton 30x55x10 cm - teinte claire dito pavés - Finition grenaillée 
 
MATERIAUX ET PRODUITS 
 
Avant toute commande, les plans de calepinage détaillés fournis par l'entreprise devront avoir 
été agréés par le maître d'œuvre.  
Un échantillon calepiné sera demandé à l'entreprise pour chaque type de bordures et 
caniveaux.  
Les plans de calepinage repèreront les rampants droits et gauches nécessaires, les bordures 
de bout avec retour de l'arrondi de l'arrête supérieure (nez) à droite et à gauche, etc., et 
aboutiront à un détail de l'ensemble des pièces nécessaires. Pour les angles des bordures de 
bout lorsque celui-ci n'est pas à 90°, ainsi que pour notamment les façons de fil d'eau en 
travers des bordures (devant assurer la continuité au droit des caniveaux), l'entreprise prévoira 
une réservation et ne commandera les pièces demandant un gabarit qu'au cours de la pose.  
De manière générale, l'entreprise devra reprendre toutes les cotes et mesures des pièces 
spéciales courantes et singulières sur le terrain. 
 

 

Elle sera constituée de Graves Non Traitée de type GNT 0/31,5 conformes à la norme EN 
13285, et provenant au choix de : 

- Graves naturelles (reconstituées ou non) de type GNT A ou B au sens de la norme NF 
P 98-129. 

- Grave de Recyclage de type GR1 minimum au sens de la définition du Guide 
Technique pour le Réemploi des Matériaux d’Ile de France (cf. tableau ci-après). 
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Les graves issues du recyclage seront constituées exclusivement de graves de béton 
concassé. Les fraisâts et réemploi de sols fins limoneux et/ou argileux seront proscrits. 
 
La couche de forme devra permettre d’obtenir une classe de plate-forme PF 2 pour l’ensemble 
des voiries de l’opération.  
 
Les épaisseurs de la couche de forme seront vérifiées par le laboratoire de l’Entreprise, sur la 
base des résultats de portance mesurés sur les arases de terrassements, après réglage et 
compactage. Elles ne pourront pas être inférieures à 50cm d’épaisseur minimum. 
 

Le géotextile anti-contaminant sera de classe 5 certifié par l’ASQUAL. Sa densité sera au 
minimum de 200 g/m². 
 

La composition et les caractéristiques des GNT sont fournies par l’Entreprise, conformément 
à la norme NF P 98-115. Les caractéristiques sont conformes aux tableaux de l’avant-propos 
national de la norme NF EN 13285 : graves non traitées – spécifications. 
 
L'étude de formulation est conduite selon la méthodologie définie par la norme NF P 98-125. 
 
Les études présentées doivent dater de moins de cinq ans. Celles-ci sont soumises à 
l’agrément du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage. 
 
 

Liste des enrobés normalisés prescrits dans le présent marché 
 

Couche  Norme  Technique  
Appellation 
européenne 

Appellation 
française 

Épaisseur 
d’application 
(cm) (NF P 
98-150-1) 

Base / 
Fondation  

NF EN 
13108-1  

Grave bitume  
EB14 assise 
EB20 assise  

GB classe 2 
GB classe 3 
GB classe 4 

0/14 : 8 à 14 
0/20 : 10 à 16 
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Roulement / 
Liaison  

NF EN 
13108-1 

Bétons 
bitumineux 
semi grenus 

EB10 roul ou liai 
EB14 roul ou liai 

BBSG classe 
1 
BBSG classe 
2 
BBSG classe 
3 

0/10 : 5 à 7 
0/14 : 6 à 9 

 
Spécification des granulats 
 
Les granulats répondent aux prescriptions du fascicule 23 du CCTG « Fournitures de granulats 
employés à la construction et à l’entretien des chaussées » et doivent être marqués CE. Le 
niveau requis d'attestation de conformité du fournisseur est 2+. 
Le titulaire du marché doit présenter les fiches techniques de produit (FTP). 
Pour chaque classe granulaire, la même et unique provenance doit être conservée pour 
l'exécution de la totalité d'un même produit. 
 
Les caractéristiques minimales des granulats doivent être conformes aux spécifications des 
normes NF EN 13 043 rendue contractuelle. Le marché prévoit le recours à des codes tels 
que définis ci-après avec compensation entre LA et MDE, conformément à la norme en vigueur 
XP P 18-545. 
Les granulats sont soumis à l’agrément du maitre d’œuvre et du maitre d’ouvrage. 
 
 
Spécifications des sables et gravillons pour couche de roulement 

Produits Caractéristiques 
Classe de trafic (*) 

≤ T3  T2-T1  ≥ T0 

BBSG, BBM, 
BBME 

Résistance 
mécanique des 
gravillons 

Code C LA25-
MDE20- 
PSV50 

Code B LA20-MDE15-PSV50 

Caractéristiques de 
fabrication des 
gravillons 

Code III** Gc85/20-G20/15 ou G25/15-
e=10(+ou-5)-f1 

Caractéristiques de 
fabrication des sables 

Code a Gf85-Gtc10-MB2 

 
 
(*) Les classes de trafic sont celles définies par le « Guide de dimensionnement des  
chaussées » SETRALCPC de 1994 
(**) Pour les gravillons de classe granulaire serrée d/D ou D< 2d (ex 6/10), la limite inférieure 
à D de la catégorie Gc85/20 est abaissée à 80 %. 
 
 
 
Spécifications minimales des sables et gravillons pour couches de liaison et d’assises 

Produits Caractéristiques 
Classe de trafic (*) 

≤ T3  T2-T1  ≥ T0 

Assises (GB, 
EME) 

Résistance 
mécanique des 
gravillons 

Code D 
LA30-MDE25 

Code C LA25-MDE20 

Caractéristiques de 
fabrication des 
gravillons 

Code III 
Gc85/20-G20/15 ou G25/15-e=10(+ou-5)-f1 

https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/fascicule_ndeg23.pdf
https://www.fntp.fr/sites/default/files/content/fascicule_ndeg23.pdf
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Caractéristiques de 
fabrication des sables 

Code a 
Gf85-Gtc10-MB2 

 
Spécifications concernant les fillers pour couches de roulement, liaison et d’assises 
Les caractéristiques des fines d'apport sont conformes aux normes en vigueur NF EN 13043 
notamment. 
Les fillers sont de catégorie MBF10, V28/45 et ΔR&B8/16. 
 
Spécifications concernant les liants 
 
Les liants hydrocarbonés répondent aux prescriptions du fascicule 24 du CCTG « Fourniture 
de liants bitumineux pour la construction et l'entretien des chaussées » et doivent être 
conformes aux spécifications des normes : 
• NF EN 12 591 pour les bitumes routiers, 
• NF EN 13 924-1 et NF EN 13 924-2 pour les bitumes routiers de grade dur, 
• NF EN 14 023 pour les liants modifiés par des polymères. 
Les liants sont soumis à l’agrément du maitre d’œuvre et du maitre d’ouvrage. 
 

Produits 
Classe de bitume selon le trafic de la voie 

≥ T3 T1 et T2  ≤ T0 

Pour couche de surface ou de liaison 

EB10 ou EB14 
(BBSG) 

*20/30 
*35/50 
*liant modifié ou dur 

*20/30 
*35/50 
*liant modifié ou dur 

*35/50 
*50/70 

Pour assise 

EB14 ou EB20 GB 
*20/30 
*35/50 

*20/30 
*35/50 
*50/70 

*35/50 
*50/70 

(*) : valider le choix du bitume  
 
Dans tous les cas, le liant retenu par le titulaire doit permettre d’obtenir les performances 
spécifiées par les normes produits. 
 
Fabrication et transport des enrobés 
 
Les modalités de fabrication et le transport des enrobés sont conformes aux dispositions de la 
norme NF P 98-150-1 (articles 6 et 7). 
Les températures de fabrication sont conformes aux dispositions des normes produits. 
Dans le cas d'utilisation de technique permettant d'abaisser la température d'enrobage, 
l’Entreprise indique dans son PAQ les modalités de fabrication. 
 
Le transport des enrobés de la centrale au chantier de répandage est effectué dans des 
véhicules à bennes métalliques qui doivent être nettoyés de tout corps étranger avant 
chargement. Les bennes doivent être obligatoirement bâchées. 
Avant le chargement, on peut graisser légèrement mais sans excès à l’huile ou au savon 
l’intérieur des bennes. L’utilisation de produits susceptibles de dissoudre le liant ou de se 
mélanger à lui (fuel, mazout, etc.) est formellement interdite. 
Le vidange des camions dans la trémie de la répandeuse doit être complet, les reliquats 
éventuels d’enrobés refroidis doivent être éliminés avant nouveau chargement du camion. 
 

Les pavés devront être conformes aux normes : 
- NF EN 1338 : Pavés en béton - Prescriptions et méthodes d'essai 
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Ils seront issus d’une fabrication faisant l’objet d’un droit d’usage de la marque NF. 
 
Les pavés seront en béton à crémaillère, de finition grenaillée, teinte claire type Aoste, pavés 
KEOPS ECO de chez Heinrich & Bock ou équivalent. 
 
Les dimensions sont les suivantes (voir carnet de détails aménagement) : 

- Stationnement : 30x18x10 – écarteurs 30 mm 
 
Les pavés seront à joint enherbé pour les stationnements (pavés à engazonnement). 
 
Le lit de pose et les joints en sable seront conformes à la norme NF EN 13242 « Granulats 
pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux 
de génie civil et pour la construction des chaussées ». 
 
Les pavés à engazonnement seront posés sur un substrat fertile, joints en substrat fertile 
également (écartement 3,5 cm). Le substrat sera composé à 1/3 de sable et au 2/3 de terre 
végétal. Les semis d’engazonnement seront réalisés par le lot 3, espace vert. 
 
 
Composition des terres 
Les compositions des mélanges seront vérifiées et adaptées si besoin et en fonction du 
résultat de l’analyse de terre végétale et compte tenu de l’étude de sol.  
 
Terre végétale franche  
La terre végétale d’apport est homogène, exempte de corps étrangers et de mottes et doit 
avoir les caractéristiques suivantes, en poids de matière sèche :  
 

Texture pierre (+ de 2 cm)  Moins de 5 % 
Graviers (2 mm à 2 cm)  Moins de 5 % 
Sables grossiers (0,2 à 2 mm)  30% à 50 % 
Sables fins (0,02 à 0,2 m)  5% à 30 % 
Limons (0,002 à 0,02 mm)  10% à 15 % 
Argile (-de 0,002 mm)  5% à 10 % 
Calcaire total  1% à 5 % 
Matière organique  3% à 5 % 
Rapport C/N  18 à 21 
pH  Entre 6 et 7 

 
Composition chimique minimum :  
 

Phosphate (P2O5)  0,03 % 
Chaux (CaO)  2 % 
Potasse (K2O)  0,04 % 

 

Les dalles granit devront être conformes aux normes : 
- NF EN 1338 : Dalles granit - Prescriptions et méthodes d'essai 

Ils seront issus d’une fabrication faisant l’objet d’un droit d’usage de la marque NF. 
 
Les dalles seront en granit Ariz dito existant finition flammées, teinte claire ou équivalent. 
 
Les dimensions sont les suivantes (voir carnet de détails aménagement) : 
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- Trottoir : 40x50x12 
- Place de l’église : 60x50x12 

 
Les dalles seront à joint sable. 
 
Le lit de pose et les joints en sable seront conformes à la norme NF EN 13242 « Granulats 
pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux 
de génie civil et pour la construction des chaussées ». 
 

Le béton de ciment est conforme aux normes NF EN 13877-1, NF EN 206-1 et son annexe 
nationale. 
 
Pour la réalisation des revêtements de voiries et trottoirs, le béton utilisé sera un béton 
désactivé de type bouchardé de chez CEMEX de type BOSTON ou équivalent technique et 
esthétique, à base de ciment gris clair. 
 
Catégorie et résistance des bétons 
 
Les différents ouvrages en béton armé doivent avoir les résistances à l'écrasement 
correspondant aux dosages suivants : 
 

Catégorie Ciment Classe 
Résistance à la 
compression à 
28j 

Résistance à la 
traction à 28j 

Béton n° 1 
CLK-
CEMIIIC/CPACEMI 

32.5 200 bars 17 bars 

Béton n° 2 
CLK-
CEMIIIC/CPACEMI 

42.5 230 bars 20,8 bars 

Béton n° 3 CPJ 42.5 270 bars 23,2 bars 

Béton n° 4 CPJ 42.5 300 bars 25 bars 

 
Béton N°1 : gros béton de remplissage sous fondations, radiers, longrines, etc. 
Béton N°2: béton pour ouvrages ne demandant pas une grande résistance : massifs, dallages, 
etc. 
Béton N°3: béton pour les ouvrages en béton armé : longrines, radier, fondations, voiles, 
poteaux, poutres, planchers, escaliers, etc. 
Béton N°4: béton pour les éléments préfabriqués et les ouvrages en béton armé demandant 
une résistance particulière. 
Tous les bétons seront conformes à la norme NFP 18.305. 
 
 
 
Dosage des bétons 
Le dosage et la granulométrie sont déterminés par l'entrepreneur suivant les règles du DTU 
compte-tenu de l'emploi des bétons et du résultat des calculs. Il ne sera alloué aucun 
supplément sur les prix pour différence de dosage des bétons. Le dosage pondéral est exigé. 
 
Les bétons en contact avec les eaux agressives doivent être compacts et réalisés avec un 
liant adapté au type d'agressivité. Ces conditions ne doivent entraîner aucune augmentation 
sur le prix forfaitaire. 
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La protection du béton contre l'action de l'eau doit être assurée jusqu'à durcissement suffisant. 
En particulier, les épuisements doivent être maintenus en permanence pendant toute la durée 
nécessaire au durcissement. 
 
Etude de formulation 
Elle a pour but de fixer la quantité en masse de chacun des constituants (secs pour les 
granulats) pour un m3 de béton compacté à refus (NF EN 206-1). Elle conditionne la qualité 
du béton et doit être entreprise le plus tôt possible. 
En l'absence de pré-étude, le délai conseillé est d'environ un mois avant le début du chantier. 
Cette période est nécessaire pour pouvoir effectuer l'étude et les essais, l'approvisionnement 
des matériaux, la présentation des plaquettes et la réalisation de la planche expérimentale. 
L'étude de formulation doit être complétée par une étude de l'évolution de la consistance dans 
le temps mesurée au cône d'Abrams. 
Cette étude doit satisfaire aux spécifications du projet en tenant compte des paramètres 
propres au chantier tels que les moyens de mise en œuvre, les délais de transport et d'attente 
prévus, les conditions climatiques... 
 
Ciments 
Tous les ciments y compris le ciment blanc. 
 
Le dosage en ciment sera de 350 kg/m3. 
L'approvisionnement en ciment doit être prévu en quantité suffisante pour éviter les différences 
de ton dans les parties restant apparentes.  
 
Les ciments seront conformes à la norme NF P 15.301. Ils seront du type CPA-CEMI et CLK-
CEMIIC, l’usage du type CPJ/CEMII A ou B ne se fera qu'avec l'accord du Maître d'œuvre. 
L'utilisation du CLK par basses températures est proscrite, pouvant engendrer un risque de 
déchaussement des granulats au lavage. 
 
Tous les ouvrages en contact avec le sol seront constitués avec du ciment de type CLK 
CEMIII/C classe 32,5. 
 
Granulats 
Le béton est à doser en gravillons à : 1 250 kg/m3, et en sable à 550 kg/m3 
Les granulats devront répondre aux spécifications de la norme NP P 18-545. Ils seront de 
granulométrie constante et livrés séparément. 
 
Les gravillons sont en granit – Granulométrie 6/10 
 
Adjuvants 
L'entraîneur d'air : 
Son utilisation est obligatoire dans le but d'améliorer la résistance du béton au gel et aux sels 
de déverglaçage. Le taux d'air occlus varie de 3 à 6 %. 
Les adjuvants sont conformes à la norme NF EN 934-2.  
 
Autres adjuvants  
Les autres adjuvants tels que les plastifiants, les réducteurs d'eau plastifiants, les 
superplastifiants, les retardateurs et accélérateurs de prise, peuvent être utilisés dans le but 
d'améliorer les caractéristiques du béton et de faciliter sa mise en œuvre. 
 
Colorants 
Il ne sera pas fait d’emploi de colorant dans le présent béton. 
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Eau 
Son dosage doit être réduit : 0,4<E/C<0,5 
Les rajouts d'eau sont interdits. 
L'eau de gâchage sera conforme à la norme NF P 18.303. 
 
Armature 
Renforcement par formulation fibrée 
Les fibres sont des fibres “polypropylène” et sont obligatoires.  
Des fibres polypropylènes MICROFIBER 12 mm ou équivalentes seront utilisées empêchant 
le développement des fissures dû au retrait plastique du béton. Dosées à 600 grammes par 
m3, elles seront directement incorporées à la fabrication. 
 
Spécifications 
Béton de la même sorte (Cemex Nuantis "Boston") sur tous les tampons et regards des 
réseaux EU et EP pour garnissage. 
 
 
REALISATION DES STRUCTURES ET REVETEMENTS 
COUCHE DE FORME 
La mise en œuvre et le compactage des remblais se feront par couches horizontales de 0,30 
m maximum.  
 
La couche de forme devra avoir :  

− EV 2 ≥ 50 MPa,  

− K = EV2/EV1 ≤ 1,8 (essais de plaque à la charge de l'Entreprise, au minimum un essai 
par 500 m²). 

− Masse volumique sèche moyenne de la couche égale ou supérieure à 95 % de la masse 
volumique de référence de l'optimum Proctor normal (O.P.N.) (cf. NF P 94.093). Aucune 
des valeurs de mesure ne devra être inférieure à 90 % de l'O.P.N. 

− Une réception de la portance sera effectuée à la charge de l'Entreprise. 
REALISATION DES ASSISES DE CHAUSSEE ET DE TROTTOIR 
L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le soin particulier qui devra être apporté au réglage 
des profils des assises. 
 
Les profils en long et les profils en travers des assises devront être réalisés parallèlement aux 
profils définitifs correspondants et réglés à des cotes compatibles avec l'épaisseur des 
matériaux de revêtement à mettre en place, de telle manière que l'épaisseur du revêtement à 
mettre en place, augmentée de l'épaisseur des éventuels produits de pose, soit constante aux 
tolérances prescrites ci-après. 
 
Le Maître d'Œuvre pourra, en cas de non-respect de cette prescription, refuser la réception de 
l'assise réalisée ; celle-ci devra alors être démolie et reconstruite par l'Entrepreneur et à ses 
frais. 
 
Les épaisseurs des assises à réaliser sont fixées au présent C.C.T.P. 
 
Pour tout ce qui n'est pas précisé dans ce chapitre, les assises seront exécutées 
conformément aux prescriptions du cahier des clauses techniques générales applicables aux 
marchés publics de travaux passés au nom de l'Etat. 

 
MISE EN ŒUVRE DE GNT 
Les modalités de mise en œuvre des GNT sont conformes aux dispositions de la norme NF P 
98-115. 
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Les modalités sont adaptées à la taille du chantier, conformément à la norme NF P 98-115. 
L’épaisseur maximale de compactage est limitée à 35 cm (sauf GNT 4 : 32 cm) (cf. Assises 
de chaussées – Guide d’application des normes pour le réseau routier national – SETRA / 
LCPC – décembre 1998). 
 
L'acceptation de l'atelier de compactage et des modalités d'utilisation constitue un point d'arrêt 
à lever par le maître d'œuvre avant le début des travaux. 
 
En cas de mise en œuvre sous conditions météorologiques défavorables survenant de façon 
inopinée, l'Entreprise doit prendre immédiatement toutes les dispositions pour la mise en 
œuvre des matériaux déjà fabriqués, par exemple en retardant l'application des GNT en 
attente dans les camions bâchés. 
 
Dans le cas de températures élevées associées ou non à du vent, l’Entreprise veillera à 
conserver une teneur en eau suffisante en surface, par arrosage. 
 
Les dispositions doivent être prises pour maintenir l’humidité de surface si besoin par un 
arrosage léger mais fréquent ou par un enduit. La réalisation de l’enduit peut être évitée si la 
couche de GNT est recouverte rapidement par une autre couche de chaussée et en l’absence 
de circulation autre que celle du chantier. 
 
MISE EN ŒUVRE DES ENROBES 
Le répandage est réalisé conformément à la norme NF P 98-150-1 article 9. 
 
Le plan de répandage est précisé par le PAQ de l'Entrepreneur. 
 
Toute intervention manuelle derrière le finisseur doit être réduite au minimum. 
 
Les températures de répandage sont conformes à la norme NF P 98-150-1. 
Dans le cas d'utilisation de technique permettant d'abaisser la température d'enrobage, 
l'Entreprise indique dans son PAQ les modalités de mise en œuvre. 
Dans le cas d'utilisation d'un liant spécial ou modifié, la température de répandage doit 
respecter celle indiquée dans la fiche technique produit fournie par l'Entreprise, au PAQ. 
 
Nota : l'Entreprise devra disposer d'un thermomètre à tout moment sur chantier La méthode 
du guidage est définie dans le PAQ de l'Entreprise lors de la visite préalable du support. 
 
 
Les modalités de compactage sont adaptées à la taille du chantier, conformément à la norme 
NF P 98-150-1 article 9. 
L'Entrepreneur indique dans le PAQ la composition théorique du ou des ateliers types de 
compactage qu'il propose de mettre en œuvre. 
 
En fonction de la nature des enrobés, de l'épaisseur de mise en œuvre et de leur utilisation, 
la composition de l'atelier, la mise au point des modalités de compactage sont définies par 
l'Entreprise dans le cadre de son PAQ. 
 
L'acceptation de l'atelier de compactage et des modalités d'utilisation constitue un point d'arrêt 
à lever par le maître d'œuvre avant le début des travaux 
 
En cas de mise en œuvre sous conditions météorologiques défavorables arrivant de façon 
inopinée, l'Entreprise doit prendre immédiatement toutes les dispositions pour la mise en 
œuvre des matériaux déjà fabriqués, par exemple en retardant l'application des enrobés en 
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attente dans les camions bâchés (dans la limite des températures d'application indiquées ci-
dessus). 
 
Si l’enrobés n’est pas arrêté par une bordure, un caniveau ou un mur, il sera alors mis en place 
une volige ou une bordurette P1 pour permettre un arrêt droit et franc du revêtement. 
 
Un enduit de type VIAGRIP de chez EUROVIA ou équivalent sera appliqué sur la chaussée 
de la Rue Georges Sand. L’entreprise respectera les prescriptions du fournisseur pour le délai 
de séchage de l’enrobé, l’application du produit, et tout autres prescriptions. L’équipe 
d’intervention devra être qualifiée pour réaliser cette opération. 
 
Les trottoirs en enrobés sont amenés à être poncés après 15 jours de séchage (voir plan de 
revêtement). L’entreprise prévoira tout le matériel et personnel nécessaire pour réaliser le 
ponçage de l’enrobé dans les délais de travaux du marché.  
 
POSE DES PAVES 
Le lit de pose sera d’épaisseur constante, de 3 cm. Aucune variation d’épaisseur du lit de pose 
ne doit servir à donner une pente au revêtement ou à corriger les défauts de planéité de 
l’assise qui doit être réglée en fonction du profil définitif. 
 
Les plans de calepinage seront produits par l’Entreprise dans le cadre de sa mission EXE, et 
soumis au VISA du maitre d’œuvre. 
 
La mise en œuvre des produits modulaires de surface sera conforme à la norme NF P 98-335. 
 
La largeur des joints pour les pavés joint engazonnés sera de 30 mm. Le substrat sera 
un mélange de 1/3 de sable 2/3 de terre végétale. Le substrat excédentaire est enlevé par 
balayage avant compactage au moyen d’une plaque vibrante équipé d’une protection en 
élastomère, du centre de la surface vers les rives. 
Le processus de garnissage des joints sera renouvelé jusqu’à refus du garnissage. 
 
Engazonnement des pavés  

• Fourniture et mise en œuvre du lit de pose sur 3 cm, 

• Mise en œuvre des pavés, 

• Remplissage des joints par le substrat, ensemencement par le lot 3  

 
Pour une bonne résistance au roulement, les pavés devront systématiquement se toucher en 
un point.  
Les pavés sont posés sur le lit fertile, légèrement encastrés. Les joints seront réalisés en creux, 
pour protéger la base de l’herbe.  
Les contrôles réalisés sont décrits au chapitre 6.4. 
 
POSE DE DALLES 
Le lit de pose sera d’épaisseur constante, de 3 cm. Aucune variation d’épaisseur du lit de pose 
ne doit servir à donner une pente au revêtement ou à corriger les défauts de planéité de 
l’assise qui doit être réglée en fonction du profil définitif. 
 
Les plans de calepinage seront produits par l’Entreprise dans le cadre de sa mission EXE, et 
soumis au VISA du maitre d’œuvre. 
 
La mise en œuvre des produits modulaires de surface sera conforme à la norme NF P 98-335. 
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La largeur des joints sera aussi réduite que permet la géométrie sans être inférieure à 
5 mm. Le substrat excédentaire est enlevé par balayage avant compactage au moyen d’une 
plaque vibrante équipé d’une protection en élastomère, du centre de la surface vers les rives. 
Le processus de garnissage des joints sera renouvelé jusqu’à refus du garnissage. Un 
regarnissage est à prévoir 8 jours après la mise en service. 
 
Les contrôles réalisés sont décrits au chapitre 6.6. 
 
MISE EN ŒUVRE DES CHAUSSEES ET TROTTOIRS EN BETON 
Après vérification de la portance du sol support, la couche de base sera mise à niveau et 
réglée. 
 
Lorsque la zone projetée de béton n’est pas close par un matériau tel que bordure, pavés ou 
mur de riverain, des voliges bois seront posées pour le coulage du béton. Ces voliges devront 
être déposées à terme. 
 
Pour réaliser dans de bonnes conditions un chantier de voirie ou d’aménagements urbains en 
béton, des précautions doivent être prises avant et pendant l’exécution des travaux. La mise 
en œuvre est conforme à la norme NF P 98-170. Le matériel de mise en œuvre est conforme 
à la norme NF P 98-734.  
 
Tous les bétons sont vibrés dans les strictes limites nécessaires, de façon à éviter toute 
ségrégation. 
 
Le dosage supplémentaire de ciment qui peut être imposé par la faible section de certains 
éléments ne donne lieu à aucun supplément. 
 
L'emploi des additifs divers (plastifiants, retardateurs de prise, etc.) et des produits de cure ou 
de traitement des bétons doit être soumis à l'accord du Maître d'Œuvre. 
L'emploi de béton à prise rapide sera également soumis à l'accord du Maître. 
 
Toutes ces prestations de plastifiant, retardataire de prise ou ciment à prise rapide, ne donnent 
lieu à aucun supplément. 
 
Echantillons 
L’entreprise fournira plusieurs échantillons de format rond diamètre 40cm qui montreront 
différents granulats, différentes couleurs et différentes finitions mécanisées.  
 
Planche d’essais  
Avant de procéder à la réalisation, il convient d'effectuer un essai en conditions réelles, en 
tenant compte des moyens de transport prévus et du matériel de mise en œuvre de 
l'entreprise.  
L’entreprise réalisera une planche d’essais de 5mx1m qui présentera au moins 3 bétons 
différents par type de béton. 
 
Protection du chantier 
La protection, lors de la réalisation du chantier, des ouvrages existants tels que façades 
d’immeubles, candélabres, calepinage en pavés, bordures, etc. peut se faire, soit par 
application d’un produit de protection qui facilite le nettoyage ultérieur, soit par la mise en place 
d’un film plastique de protection.  
L’entrepreneur doit réaliser un balisage du chantier et assurer en permanence l’aménagement 
des passages pour piétons et les accès aux habitations et commerces. Il doit en outre mettre 
en place tout dispositif empêchant le passage des véhicules, des piétons et des animaux sur 
le béton frais.  
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Coffrages 
L'utilisation des coffrages est indispensable pour la mise en œuvre du béton. 
 
Les coffrages seront des éléments en métal réutilisables et ne générant pas de déchet sur le 
chantier. 
 
La pose des coffrages sera réalisée par l’entreprise et le nivellement effectué sous sa 
responsabilité. Les coffrages ne doivent pas présenter de risque d’absorption de l’eau du 
béton, de préférence en métal. Ils sont fixés au sol à l’aide de fiches dont l’espacement est 
inférieur à 1 m. Leur alignement ne doit pas s’écarter de plus de 1 cm de l’alignement 
théorique. Leur calage et leur rigidité sont tels qu’ils ne présentent pas de creux ou de bosses 
supérieurs à 3 mm sous la règle de 3 m et que le passage des machines de mise en place du 
béton ne provoque pas de déplacement de plus de 3 mm en niveau et de 6 mm en plan. 
Les courbes seront régulières sans cassures à la jonction de deux voliges. Le respect des 
cotes altimétriques définitives devra être obtenu (tolérance inférieure à 5 mm en partie 
courante, 0mm au droit des raccords avec d’autres sols minéraux). 
 
L’attention de l’entrepreneur est attirée sur la nécessité de nettoyer, après usage, les coffrages 
pour préserver leur système de réglage et ne pas les alourdir inutilement. 
 
Les coffrages sont enduits d’un agent de décoffrage. 
 
Avant coulage les fondations seront propres et non gorgées d’eau. 
 
Polyane  
Mise en place d’un polyane en fond de forme ou humidification par temps chaud avant le 
coulage du béton.  
 
Joints de dilatation avec goujon  
Les joints en lame PVC sont interdits. Sont acceptés les profilés de fractionnement en métal 
inox équipés d’un profilé d’obturation souple.  
 
Ces joints seront réalisés à l'aide de profils inox en forme de cornières entre lesquelles il sera 
disposé une fourrure compressible, de 20 mm d'épaisseur, placée sur toute l'épaisseur de la 
dalle. Leur fixation devra se faire par fiche et non par plot béton. Ils seront pourvus de goujon 
de diamètre 25mm, longueur 45cm espacés tous les 30cm.  
 
L’entrepreneur doit réaliser l’ensemble des joints conformément au schéma de jointoiement 
qu'il aura élaboré et fait valider par le maître d'œuvre avant le démarrage des travaux. Le 
schéma de jointoiement sera soumis à la validation du maître d'œuvre. L'entrepreneur devra 
disposer les joints de manière judicieuse et de façon à respecter l'esprit du projet.  
 
L’entrepreneur disposera les joints de manière à ne pas créer d’angles aigus ou de 
resserrements.  
 
Les joints longitudinaux (parallèles à l’axe de bétonnage) ne sont nécessaires que si la largeur 
de la voirie est supérieure à 4,5 m. Il sera proposé par l'entrepreneur au maitre d'œuvre pour 
validation avant le début des travaux. Au niveau de chaque obstacle fixe (candélabres, 
bâtiments, bouches d’égout...) l’entrepreneur devra réaliser un joint de dilatation de 1cm 
d’épaisseur. Après chaque arrêt de bétonnage supérieur à une heure, l’entrepreneur réalisera 
un joint de construction. Les reprises de bétonnage devront coïncider avec les joints de 
dilatation.  
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Joints de construction et d’arrêt  
Joints longitudinaux de construction  
Ils sont constitués soit d’un dispositif de type clé, (tel que défini par exemple dans l’annexe D 
de la norme NF P 98-170), édifié par des formes conjuguées, soit en utilisant des fers de 
liaison placés perpendiculairement au joint et à mi-hauteur de la dalle béton, avec un 
espacement de 75 cm. La hauteur de cisaillement de la clé doit représenter le tiers de 
l’épaisseur de la dalle. Elle doit être effective sur au moins 70 % de la longueur bétonnée 
mesurée par longueur de 5 m prise isolément. Ces joints doivent être sciés et garnis.  
 
Joints transversaux de construction  
Les joints transversaux de construction sont nécessaires après chaque arrêt de bétonnage 
supérieur à une heure et en particulier en fin de journée. Ils sont réalisés perpendiculairement 
à l’axe de voirie. Ces joints seront réalisés par la mise en place de goujons de 25 à 30 mm de 
diamètre, de 60 cm de longueur, espacés de 30 cm et positionnés à mi-hauteur de la dalle. La 
dalle sera dans ce cas retaillée à 90° pour obtenir un bord franc.  
 
Les goujons  
Les goujons doivent être conformes à la norme NF EN 13877-3. Il s’agit de barres d’acier 
cylindriques et lisses, dont la résistance à la traction est au moins 250 MPa.  
 
Les goujons doivent être rectilignes, dépourvus de bavures, calamine, corrosion, ou autres 
irrégularités pouvant les empêcher de glisser facilement dans leurs logements ; en particulier, 
les extrémités doivent être sciées et non cisaillées, de manière à éviter toute protubérance par 
rapport au diamètre nominal de la barre. Ils sont généralement livrés en paniers métalliques 
qui seront posés et fixés devant l’atelier de bétonnage.  
 
Les tolérances sur les diamètres sont conformes à la norme NF EN 10060, et les tolérances 
sur les longueurs sont de ±10 mm. Afin d’empêcher l’adhérence avec le béton et faciliter le 
glissement, les goujons doivent être revêtus d’un mince film bitumineux ou plastique sur au 
moins la moitié de leur longueur.  
 
Protection contre la corrosion :  
Il s’agit le plus souvent du même film qu’indiqué précédemment, appliqué sur toute la longueur 
du goujon.  
Néanmoins, et pour des cas particuliers, bords de mer par exemple, on peut utiliser d’autres 
revêtements protecteurs pour lesquels on dispose de références locales (galvanisation, 
peinture époxy), ou même réaliser les goujons en aciers inoxydable ou autres matériaux de 
rigidité voisine, résistant aux agents agressifs locaux.  
Treillis soudé  
Les treillis soudés doivent être conformes à la norme NF EN 13877-1. Un treillis soudé ST15c 
en simple nappe posé sur cale.  
 
Renfort par armature autour des émergences  
Afin de limiter les départs de fissure au niveau des émergences une mise en place d’un 
ferraillage spécifique est demandée.  
Le dimensionnement devra être justifié en fonction de l’épaisseur de la dalle et de la section 
du regard. La note de calcul sera fournie au moment de la préparation de chantier.  
 
L’armature sera coupée / façonnée et assemblée selon la note de calcul. La section du regard 
est également primordiale dans ce dimensionnement. Nous positionnerons également une 
bande de rive en mousse de 1 cm d’épaisseur autour des émergences.  
 
L’avantage du ferraillage est avant tout esthétique, il permet un uni de surface. Il l’est 
également d’un point de vue technique puisqu’il reprend les efforts de la dalle et limite la 
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fissuration. Les joints de retraits flexions par sciage en diagonale ne seront pas autorisé en 
remplacement du ferraillage.  
 
Mise en œuvre du béton 
Le béton est mis en place en une couche ; après mise en place du treillis métallique posé sur 
la fondation. Une attention particulière sera apportée afin que celui-ci reste en tout point à au 
moins 5 cm sous la surface finie. 
 
La mise en œuvre du béton sera assurée par : 

• Rouleau striker, 

• Lissarde 

• Taloche mécanique « hélicoptère » 

• Traits de scie  

• Un ponçage des bétons (pour voir les agrégats) selon norme en vigueur de glissance 
 
En cas d’arrêt de mise en œuvre supérieure à une heure, l’entreprise réalisera un joint de 
construction dont elle proposera les modalités d’exécution pour acceptation au maître 
d’œuvre. 
 
Le serrage est obtenu par l'emploi d'un nombre suffisant d'aiguilles vibrantes et le réglage de 
la surface est effectué par un passage à la règle. 
Tout doit être mis en œuvre pour lutter contre la fissuration précoce du béton (protection par 
membranes imperméables, produit de cure). 
Il est obligatoire d'utiliser un adjuvant "entraîneur d'air". 
 
Prise en compte des conditions météorologiques 
L’entreprise devra se tenir informée des conditions météorologiques afin de prendre les 
dispositions nécessaires en cas de pluie, vent, fortes chaleurs ou gel. 
 
Les conditions atmosphériques ont une action sur la vitesse d’évaporation de l’eau du béton. 
L’entreprise devra prendre des précautions en fonction des conditions atmosphériques telles 
que celles définies dans le tableau ci-après : 
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• Bétonnage par temps chaud et/ou par temps sec 
 
Le béton avant mise en place est à une température inférieure à 30 °C. Si la température 
ambiante est supérieure à 20 °C ou si l’hygrométrie est inférieure à 50 %, deux précautions 
particulières sont prises : 

- L’heure de début du bétonnage est retardée en fonction de la vitesse de réaction du 
ciment utilise, pour éviter que le dégagement de chaleur lie à l’hydratation du ciment 
ne se produise au moment des fortes chaleurs. 

- La cure du béton est renforcée jusqu’à un dosage double de celui prévu pour les 
conditions courantes. 

Si la température ambiante est supérieure à 30 °C, des dispositions particulières de protection 
du béton seront prises. 
 

• Bétonnage par temps froid 
 
La température du béton avant mise en place est supérieure à 5 °C. Si la température 
ambiante est inférieure à 5 °C, tout en étant supérieure à 0 °C, et s’il y a des risques de gel 
dans les 24 heures qui suivent la mise en place du béton, des protections particulières sont 
mises en place après acceptation du maitre d’œuvre. 
 
Tout bétonnage sera interdit lorsque la température mesurée sur le chantier à 7h heures du 
matin sera inférieure à 0 C. 
 
Lorsque le béton est mis en œuvre par temps froid et que la température peut descendre à 
2 C, l’entrepreneur doit disposer, le long de l’ouvrage à bétonner, soit de la paille, soit des 
paillassons, soit des éléments en matériau isolant ou tout autre matériel approprié qui sera 
utilisé pour empêcher le béton frais de geler. Le béton endommagé par le gel devra être enlevé 
et remplacé, et cela aux frais de l’entrepreneur. 
 

• Bétonnage par temps humide 
 
En cas de risque de pluie, une feuille de protection souple ou des coffrages légers sont 
approvisionnés afin de pouvoir protéger la surface de la dalle et maintenir les bords en place. 
En cas de prévision d’orage, la fabrication du béton sera suspendue. 
En cas de pluies violentes, le chantier est arrêté, les dispositions suivantes sont prises : 

- pour le béton encore frais, mis en œuvre par des machines à coffrage glissant, des 
coffrages latéraux doivent être immédiatement mis en place, 

- à la fin de la pluie lorsque le béton reprend sa teinte mate, un nouvel épandage du 
produit de cure est effectué sur les zones dégradées ou non traitées, 

- si le béton est très dégradé, il est immédiatement remplacé. 
 

• Bétonnage par grand vent 
 
Dans le cas de vent fort (supérieur à 6 m/s), la cure de béton est renforcée jusqu’à un dosage 
double de celui prévu dans les conditions courantes). 
 
Produits de cure  
L'emploi d'un produit de cure est obligatoire. Il doit figurer sur la liste de la COPLA 
(Commission Permanente des Liants et Adjuvants). Il doit être conforme à la norme NF EN 
14754-1.  
 
Les produits destinés à assurer la cure du béton ainsi que les dosages prévus par l’entreprise 
seront soumis à l’acceptation du maître d’œuvre. À l’exception des films de polyéthylène, les 
produits de cure seront conformes à la norme NF P 18¬370.  
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La cure de béton doit être effectuée par épandage d’un produit de cure. L’épandage du produit 
est effectué à l’aide d’un pulvérisateur qui doit permettre la couverture de la dalle et de ses 
flancs de manière homogène et conformément au dosage prescrit. Le produit de cure, son 
dosage et son matériel d’application devront être soumis avant l’emploi à l’approbation du 
maître d’œuvre.  
 
L’attention de l’entrepreneur est attirée sur la nécessité de prévoir sur le chantier un appareil 
de rechange pour l’épandage du produit de cure 
 
Joints de retrait sciés avec remplissage  
Les joints transversaux de retrait/flexion seront réalisés lorsque le béton aura suffisamment 
durci, tous les 3,75m pour les bétons de 15 cm d’épaisseur et tous les 4,25m pour les bétons 
de 17 cm d’épaisseur. Ils seront réalisés à la scie circulaire sur une profondeur égale à 1/4 à 
1/3 de l’épaisseur totale du béton et auront une largeur de 3 à 5 mm. 
 
L’entrepreneur doit réaliser l’ensemble des joints conformément au schéma de jointoiement 
qu'il aura élaboré et fait valider par le maître d'œuvre avant le démarrage des travaux. 
L'entrepreneur devra disposer les joints de manière judicieuse et de façon à respecter l'esprit 
du projet.  
 
L’entrepreneur disposera les joints de manière à ne pas créer d’angles aigus ou de 
resserrements. L’espacement entre deux joints transversaux sera réalisé en fonction de 
l’épaisseur de la dalle. Il sera proposé par l'entrepreneur au maitre d'œuvre pour validation 
avant le début des travaux. Il ne doit pas être supérieur à 25 fois l’épaisseur de la dalle. 
 
Avant la réalisation du traitement mécanique, les joints seront remplis avec une résine type 
Lankoseal 668 ou équivalent de la même couleur que le revêtement. 
 
Produit de protection de la surface du béton  
Ce produit est destiné à protéger la surface du béton contre les incrustations et les salissures. 
Le produit à utiliser est un minéralisant EF-mat en deux passes destinées à parfaire. 
 
Bouchardage 
La surface du béton désactivé consiste en un traitement particulier de la surface 
immédiatement après la mise en œuvre, par pulvérisation un retardateur qui neutralise 
superficiellement la prise du mortier afin de pouvoir l'éliminer par lavage. 
 
Tolérances 
Flaches de 5 mm en altimétrie sous la règle de 3 m. 
 
Les prix s’entendent y compris incidence de pompage éventuel. 

6.6. SOLS POUR AIRES DE JEUX 
Exécution de souple pour jeux d’enfants, comprenant la fourniture et la mise en œuvre des 
matériaux suivants : 

Une sous-couche anti-contaminante constituée d’un géotextile non tissé (310g/m²) type BIDIM 
ou de caractéristiques techniques équivalentes, remontée sur les flancs de la fondation, 

Une couche de fondation en béton sur 0,10 m d’épaisseur mini, 

Un revêtement en sol réactif amortissant type EPDM épaisseur variable de chez Playtop ou 
équivalent. 
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N.B. : L’épaisseur est définie selon la hauteur de chute des jeux. Elle est calculée par le 
fabriquant.  

 

Localisation 

Suivant le plan de revêtements et bordures fournit avec le dossier. 

 
 

6.7. REPRISES DE VOIRIES ET TROTTOIRS EXISTANTS 
Dans l’emprise des tranchées au niveau des rues existantes, il est prévu la reprise des voiries 
en enrobé noir et trottoirs en enrobé, à l’identique de l’existant, y compris structure. 
 
L’enrobé des chaussées aura les caractéristiques décrites au chapitre ci-dessus. 
 
Dans le cas de reprise d’un enrobé récent, une réunion sur site avec le service Voirie de Grand 
Paris Sud sera menée pour déterminer les conditions de reprise. 
 

6.8. RACCORDEMENTS AUX VOIES EXISTANTES 
Les raccordements aux voies existantes (bateaux d’accès, reprises de trottoirs, reprises de 
chaussées dans l’emprise publique) sont à la charge du présent marché. 

− Au droit des raccordements et sur les voiries et chaussées existantes, il sera effectué un 
rabotage et un trait de scie oblique afin de permettre l’application du revêtement de finition 
de la voirie neuve. Après rabotage, il sera effectué un balayage des supports. 

− Le raccordement ne devra pas modifier l’écoulement des eaux et sa localisation devra 
être agréée par le Maître d’œuvre. 

− L’épaisseur du rabotage variera suivant les épaisseurs et les couches d’enrobé à réaliser. 
 

 

ESSAIS, CONTROLES ET RECEPTION DES OUVRAGES 
 

Les résultats attendus sur la couche de forme sont spécifiés aux paragraphes 3.5 et 6.5.4.1 
 

Il sera procédé au contrôle continu du nivellement de toutes les couches d’assise de chaussée 
et de tous les revêtements (chaussées, stationnements, trottoirs). 
Couche d’assise  

- Réglage :  5 mm par rapport au niveau projet, 

- Dénivellation sous une règle droite de 3 m  5 mm, 

- Pente transversale comprise dans la fourchette suivante : pente projet - 0,1 %  pente 

transversale  pente projet + 0,1 %, 
 
Revêtement fini 

- Réglage :  10 mm par rapport au niveau projet,  5 mm dans les zones à raccordement 
à niveau imposé 

- Dénivellation sous une règle droite de 3 m  3 mm (<10 mm pour les revêtements en 
pavés), 
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- Pente transversale comprise dans la fourchette suivante : pente projet - 0,1 %  pente 

transversale  pente projet + 0,1 %, 
 
Le nivellement est réputé convenir, lorsque cette tolérance est respectée pour 95% des points 
contrôlés, tout écart n’étant jamais supérieur à 20 mm. 
 
Pour les surfaces en pavés, il sera procédé au contrôle du désaffleurement entre 2 éléments 
contigus, mesuré à l’aide de 2 réglettes identiques et adaptées à la longueur des éléments de 
part et d’autre du joint. Le désaffleurement ne devra pas être supérieur à 3 mm s’il y a présence 
d’un chanfrein et à 2 mm dans les autres cas. 
Les contrôles de planéité et d’alignement des bordures et caniveaux répondront aux attendus 
suivants : 

- Désaffleurement entre 2 éléments contigus, mesuré à l’aide de 2 réglettes identiques 
et adaptées à la longueur des éléments de part et d’autre du joint < 2 mm 

- Alignement contrôlé au cordeau : écart avec la direction prescrite < 4 mm 
 

Les contrôles visuels concerneront : 
- La propreté du revêtement 
- L’intégrité des produits 
- Le respect des textures et teintes prescrites 
- Le respect du calepinage et de l’appareillage 
- La qualité de remplissage des joints 
- La régularité de la largeur des joints et de leur désaxement  

 

L’Entreprise vérifie que l’eau à la surface du revêtement s’écoule ou s’infiltre et qu’il n’y a pas 
de stagnation. 
 

Tous les points singuliers doivent être contrôlés. La situation et le nombre de points de contrôle 
sont définis par le maître d’œuvre en présence du prestataire et de l’entrepreneur, et fera 
l’objet d’un document écrit. Ce document indiquera la zone de contrôle (1 m de précision), à 
charge du prestataire d’en assurer le positionnement précis. 
 

La norme NF P 98-170 « chaussées en béton de ciment - Exécution et contrôle » servira de 
base aux dispositions de l'assurance qualité. 
L’Entreprise titulaire procédera aux contrôles suivants : 

- Contrôles de consistance du béton frais au cône d’Abrams  
Affaissement au cône : S2 (norme NF EN 12350-2). 

- Contrôle de la teneur en air occlus 
La teneur en air occlus est conforme au tableau NA-F1 de la norme NF EN 206-1 et son 
annexe nationale pour les classes d’exposition XF2 ou XF4. La teneur en air occlus, mesurée 
selon la norme NF EN 12350-7, doit être comprise entre 3 et 6 %. 

- Epaisseur 
- Altimétrie 
- Couleur 
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La résistance mécanique est requise pour tous les bétons. Elle est conforme aux normes NF 
EN 13877-1, NF EN 206-1 et son annexe nationale. Elle est mesurée par l’un des essais 
suivants : 

- L’essai de fendage, conformément à la norme NF EN 12390-6, 
- L’essai de compression, conformément à la norme NF EN 12390-3. 

 
L'entrepreneur doit faire tous les contrôles et essais qui lui seraient demandés par le Maître 
d'Œuvre conformément aux articles L111-23 à L111-26 et R111-29 à R111-42, ainsi qu'aux 
prescriptions contenues dans les règles B.A.E.L 91 dans le cadre du "contrôle interne". 
Tous les frais en résultant sont à la charge de l'entreprise. 
 
Les conséquences des décisions prises par le Maître d'Œuvre, dans le cas où les résultats 
des essais ne seraient pas conformes aux spécifications demandées, sont à la charge du 
présent marché, tant en ce qui concerne ses propres ouvrages que les ouvrages des autres 
corps d'état. 
 
L'entreprise devra justifier d'un "autocontrôle surveillé" au sens du B.A.E.L. 91. 
 
Les essais et vérifications suivants seront réalisés par l’Entreprise : 

▪ Vérification des fiches d'identification des matériaux (aciers, adjuvants, parpaings, 

granulats naturels et recyclés...) mis en œuvre sur le chantier au moment de la 

commande et de la livraison. 

▪ Vérification des armatures avant coulage conformément aux plans (enrobage, essai 

au phacomètre...) 

▪ Essais de résistance des bétons (éprouvette) 

▪ Essais de gélivité des revêtements. 

▪ Conformité aux normes, avis techniques et DTU des produits et de leur mise en 

œuvre (cloisons, revêtements, couverture) 

Cette liste n'est pas limitative. 
 
L'exécution des essais et vérifications proposées ci-dessus ne dispense pas les entreprises 
des autres essais et vérifications qui peuvent leur incomber en application de la réglementation 
en vigueur ou des clauses du marché. 
 
L’entrepreneur est tenu de consigner chaque jour, sur un registre spécial « Contrôle Qualité 
Béton », toutes les informations sur les bétons livrés, sa consistance réalisée à l’aide du cône 
d’Abrahams, la météo, les conditions de coulage. Ces informations seront reportées sur un 
plan d’ensemble avec un numéro spécifique pour chaque toupie coulée. 
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7. OUVRAGES DE SOUTENEMENT 

7.1. MUR DE SOUTENEMENT PLACE EGLISE 
 
 
Ce prix comprend la construction du mur en parpaing banché ou en béton préfabriqué, en L, 
aspect pierre (finition grenaillée sans parement pierre), hauteur totale de 200 cm. 
 
La prestation comprend la fourniture et mise en œuvre de tous matériaux et matériel 
nécessaire à la réalisation de l’ouvrage, y compris création de barbacane. 
 
La finition des faces vues sera en enduit ep.10mm minimum, de type PAREX ou similaire. 
L’enduit sera prolongé sous le sol fini jusqu’à une profondeur de 15cm, en prévision du 
tassement des matériaux. 
 
L’enduit sera teinté dans la masse, RAL à définir lors sur nuancier et planche d’essai. Aucune 
trace fantôme de la structure du génie civile, ou de rebouchage ne sera tolérée. Aucune 
variation de teinte ne sera tolérée. 
 
Le traitement des angles sera réalisé en enduit, l’emploi de baguette d’angles est proscrit. 
 
Les calculs de fondations et de ferraillage du mur devront être fournis par l’Entreprise pour 
VISA préalable du Maître d’Œuvre.  
L’Entreprise aura à sa charge tous les terrassements complémentaires nécessaires à la 
réalisation de ces ouvrages, y compris remblaiement et mise en place du drainage à l’arrière 
du mur (Delta MS, chaussette géotextile + massif drainant). 
Les murs en L seront posés sur un gros béton mis en œuvre a minima jusqu’au niveau des 
fondations existantes des mitoyens. 
La prestation inclura la mise en œuvre d’une plaque de désolidarisation en polystyrène avec 
les ouvrages mitoyens existants. 
 
Les prescriptions du rapport G2 PRO en annexe devront être respectées. 
 
Localisation 
Parvis église 
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8. SIGNALISATION 

8.1. PRINCIPE DE SIGNALISATION 
 
Sur l’ensemble du projet, il sera mis en place une signalisation verticale routière (panneaux de 
police et panneaux de signalisation directionnelle) ainsi que le marquage au sol pour les 
chaussées en enrobé. La signalisation horizontale sera réalisée par application d’un enduit à 
chaud urbain de couleur blanche sur le revêtement définitif des voiries et stationnements. Elle 
sera conforme au livre I, partie 7, de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière. 
 
Les prestations de signalisation comprennent : 

• la fourniture et pose de panneaux routiers (panneaux de police), 

• la fourniture et pose de panneaux de signalisation directionnelle, 

• les massifs béton de ces panneaux, 

• la fourniture et mise en œuvre de marquage au sol, 

• la fourniture et pose de dalles podotactiles. 
 

8.1. REALISATION DE LA SIGNALISATION HORIZONTALE 
 
Les travaux consistent en la fourniture et l’application d’enduit à chaud urbain sur les 
chaussées. La signalisation à mettre en place sera conforme aux dispositions du livre 1, 7ème 
partie, de l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière. 
 
Les travaux en enduit à chaud à façon et répartis sur l’ensemble des surfaces d’enrobé et 
pistes cyclables comportent la réalisation de bandes continues et discontinues, et les 
marquages relatifs à la signalisation horizontale, suivant plans de signalisation joints au 
dossier (pistes cyclables, places de stationnement, passages piétons, bandes de chevrons, 
bandes de stops, de bandes continues et discontinues, de flèches d'indication de direction et 
de rabattement, arrêts bus, plateaux surélevés etc. …). 
 
L'enduit à chaud urbain sera appliqué avec un dosage minimum de 4 kg/m² et homologué pour 
une durée de vie minimum de 48 mois. 
 
Le délai de garantie sera au minimum de 48 mois. Pendant ce délai, les dégradations 
constatées devront faire l'objet d'une réfection aux frais de l'Entreprise. 
 
A la demande du Maître d'œuvre, le laboratoire de l'Equipement pourra être amené à effectuer 
des contrôles du produit appliqué. 
 
Toutes les erreurs ou malfaçons constatées lors de l'exécution devront être rectifiées 
provisoirement et immédiatement avec un effaçage noir se rapprochant de la teinte de la 
chaussée et dans un second temps, l'Entrepreneur devra mettre en application du sablage 
(effacement thermique interdit). 
 
L’Entreprise devra fournir les certificats d’homologation pour les enduits à chaud. 
L’Entreprise doit également prévoir, en fonction du phasage, l’effacement des marquages au 
fur et à mesure de l’avancement des travaux (par procédé sablage exclusivement, effacement 
thermique interdit). 
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8.2. REALISATION DE LA SIGNALISATION VERTICALE 
 
L’entreprise du présent marché fournit et met en place la signalisation verticale réglementaire 
suivant les plans de signalisation joint au dossier, sur massifs béton à la charge du présent 
marché. Le marché comprend également les panneaux type direction départemental et leur 
fondations. 
 
L’entreprise doit également la dépose et la mise en dépôt du matériel existant non conservé 
dans le cadre du projet. 
 
Le présent marché doit la fourniture et la pose des panneaux de police conformes aux normes 
et prescriptions du code de la route comprenant notamment un film rétrofléchissant de classe 
II. Les dimensions des cadres seront les suivantes : 
 

− Triangle : hauteur 700 mm 

− Rond : diamètre 650 mm 

− Carré : largeur 500 mm 
 
Les panneaux seront à dos noir sans caisson, de hauteur minimale du dessous du panneau 
2,20m, mat 060 
 

Les panneaux de police permanente seront choisis dans la gamme aluminium. Ils seront de 
type : 

− A Danger 

− AB Intersections et priorités 

− B Prescriptions et obligations 

− C et CE Indications 

− M Panonceaux 

− G Positions 

− J Balises 
 
Tous les panneaux de police seront conformes aux normes et prescriptions du code de la 
route. Ils seront rétroréfléchissants de classe II et de gamme petite :  

− Triangle : hauteur 700 mm 

− Rond : diamètre 650 mm 

− Carré : largeur 500 mm 
 
Le revêtement rétroréfléchissant doit être homologué conformément à la réglementation en 
vigueur.  
Les panneaux seront uniquement en tôle d'aluminium.  
Les panneaux seront obligatoirement à bord tombé obtenu directement ou rapporté (serti). Les 
faces arrière seront fermés et thermolaquée au RAL 9005 équipées de raidisseurs servant de 
glissières de fixation sur toute la largeur, notamment pour les panonceaux de type M. 
 
Ils seront fixés sur des potelets ancrés au sol dans des massifs bétons et seront habillés en 
face interne par une tôle lithium. 
 
Les potelets supports comporteront : 

− Des poteaux en acier galvanisé à chaud, rectangulaires 80 x 40 mm, 

− Des bouchons d'obturation, 

− Des brides simples ou doubles (feuillards interdits), 
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− Les accessoires de fixation. 
Les potelets seront de section ronde, électrozingués et peint au RAL 9005. 
 
Système de fixation et boulonnerie : 

− La boulonnerie en inox, 

− Les brides en aluminium, 

− Les attaches feuillardes en acier galvanisé, 

− Bouchons en plastique pénétrant. 
Chaque élément devra être soigneusement emballé et protégé pour éviter toute détérioration 
en cours de transport et de montage. 
 
Les panneaux ne pourront pas être fixés sur les candélabres. 
 
Localisation : 

− Suivant plans de signalisation. 
 
NOTA : Les panneaux auront un passage libre de 2,35m par rapport au sol fini. 

 
 

Les ensembles de signalisation (panneaux et supports) doivent obligatoirement être 
homologués. 
La marque d'homologation doit être inscrite au dos de façon indélébile et comporter les 
renseignements suivants : 

− Le numéro d'identification du titulaire, 

− Le numéro d'admission du produit, 

− L'année de fabrication (les deux derniers chiffres), 

− Le sigle NF défini par la charte graphique de l'AFNOR. Chaque chiffre ou lettre doit avoir 
une hauteur minimale de 20 mm, une largeur minimale de 7 mm et une épaisseur de trait 
de 1,5 mm, 

− La signalisation verticale à mettre en place sera conforme aux dispositions du livre 1, 
parties 1 à 5. 

 
La fiche technique annexée à l'attestation du droit d'usage de la marque NF qui fournit les 
renseignements suivants, devra être transmise pendant la période de préparation : 
 
1) Description du produit : 

− Etendue de la fabrication, 

− Matériau de base, 

− Epaisseur, 

− Traitement de surface, 

− Structure de panneau, 

− Fixation, 

− Boulonnerie, 

− Mode de réalisation du décor, 

− Support, 

− Classe du moment. 
 
2) Résultats d'essais : 

− contrôles d'aspect et de géomètre, 

− essais de laboratoire, 

− essais de tenue mécanique, 
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− essais de vieillissement naturel. 
3) Marquage 
 
 

L’Entrepreneur confectionnera les massifs d’ancrage en béton. Les dimensions du massif 
seront de la responsabilité de l’Entrepreneur, qui fournira au maître d’œuvre les notes de 
calculs pour chaque type de massif, au moins 15 jours avant la mise en œuvre. 
 
Les dimensions des massifs seront transmises pour chaque type de support ainsi que le 
dosage du béton employé. Ils seront calculés en application des règles « vent » en vigueur 
dans la zone de la région 1 en tenant compte du poids des différents matériels et équipements 
supportés. Le coefficient de stabilité ne devra pas être inférieur à 1.20. 
 

Divers 
 

8.3. Fourniture et pose de dalles podotactiles béton blanc 60x60x12 

Le dispositif au sol différencié ou signal d’éveil de vigilance concerne le marquage au sol 
podotactile destiné aux déficients visuels répondant à la norme NFP 98.351. 
 
Dalles béton 
Fourniture et pose de dalles podotactiles en béton préfabriqué aspect pierre (finition grenaillée 
teinte blanche) sur lit de pose au mortier et jointoiements mortier, y compris structure. 
Elles proviendront d’un centre de production agréé NF 
Selon carnet détails d’aménagement  
 
Elles sont de deux types :  

- Dalle BEV, Module standard béton, Dimensions 95x8x50 cm 
- Dalle BEV, Module standard béton, Dimensions 65x50x8 cm 

 
Les dalles podotactiles devront avoir une couleur contrastée, sans être éblouissantes. 
Un contraste d’au moins 70% avec le revêtement est demandé.  
Ils seront parallèles à la chaussée et devant les potelets.  
 
Localisation 
Au droit des passages piétons. 
 

8.4. Fourniture et pose de bandes podotactiles thermocollée 60x60x12 
 
Fourniture et pose collée de dalles podotactiles ou bandes-résines avec gravillons collés pour 
guidage des personnes malvoyantes réalisation avec thermocollage. 
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9. MOBILIER URBAIN 

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC, il sera mis en place du mobilier urbain au niveau 
des espaces publics, comprenant des bancs, corbeilles, potelets, arceaux 2 roues … 
 
Sont également dus au présent lot : 

• La réalisation des massifs de scellement en béton pour le mobilier, 

• Les travaux de terrassements complémentaires nécessaires aux réglages des fixations 
du mobilier, 

• Les carottages nécessaires pour la pose du mobilier, notamment pour la pose des 
potelets situés sur les dalles podotactiles béton, 

• Les protections (galvanisation) des pièces métalliques. 
 

Ces ouvrages doivent être réalisés avant coulage du revêtement sol fini et doivent tenir compte 
des niveaux finis des sols et des structures des sous-sols, notamment en matière de réseaux 
enterrés. 
 
La nature, les références et les caractéristiques du mobilier urbain sont précisées dans le 
carnet de détails aménagement du présent dossier. 
 
L'ensemble des pièces métalliques est galvanisé et peint, métallisé et peint, ou inoxydable. 
Couleurs au choix du maître d'œuvre dans les gammes RAL. 
 

9.1. Repose de mobilier urbain 
 
L’entreprise soit la repose des mobiliers déposé avec soin.  

9.2. BANC « ASSIS DEBOUT » 1.20M 
 
Au présent poste, l’Entreprise devra la fourniture et pose de bancs type ASSIS DEBOUT sur 
platine de chez Techni-contact ou équivalent - longueur 1.20m selon plan, acier, finition 
satinée, ou équivalent - RAL 9005 voir carnet de détails 
 
Piètement : 

- Tige à ancrage direct 
- Scellement chimique 

 
La mise en œuvre se fera selon les dispositions suivantes : 

▪ Piquetage : Piquetage réalisé en présence du maître d'œuvre. 
▪ Fouilles : Tolérance de profondeur de fouille par rapport au plan du projet : < 2 cm. Le 

fond de fouille doit être soigneusement compacté. 
▪ Fondation : Béton de classe C 16/20 selon la norme NF EN 206O1. Épaisseur ≥ 10 cm 

(tenant compte de la portance du fond et du risque de franchissement). Largeur égale 
à la largeur du banc augmentée de 10 cm minimum de part et d'autre. 

▪ Pose : Sur béton de fondation durci par interposition d'un lit de mortier (bordures non 
franchissables exclusivement) : épaisseur de mortier supérieure ou égale à 3 cm et 
dosage minimal à 250 kg/m3. Calage : Solin continu ou épaulement au niveau de 
chaque joint. Même béton que le béton de fondation, hauteur au moins égale à la moitié 
de la hauteur de la bordure. 

 
Localisation 
Selon plan de mobilier 
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9.3. BANC « RENDEZ-VOUS » 1.80M 
 
Au présent poste, l’Entreprise devra la fourniture et pose de bancs type assise de chez SINEU 
GRAFF ou équivalent - longueur 1.80m selon plan, acier, finition satinée, ou équivalent - RAL 
9005 voir carnet de détails 
 
Piètement : 

- Tige à ancrage direct 
- Scellement chimique 

 
La mise en œuvre se fera selon les dispositions suivantes : 

▪ Piquetage : Piquetage réalisé en présence du maître d'œuvre. 
▪ Fouilles : Tolérance de profondeur de fouille par rapport au plan du projet : < 2 cm. Le 

fond de fouille doit être soigneusement compacté. 
▪ Fondation : Béton de classe C 16/20 selon la norme NF EN 206O1. Épaisseur ≥ 10 cm 

(tenant compte de la portance du fond et du risque de franchissement). Largeur égale 
à la largeur du banc augmentée de 10 cm minimum de part et d'autre. 

▪ Pose : Sur béton de fondation durci par interposition d'un lit de mortier (bordures non 
franchissables exclusivement) : épaisseur de mortier supérieure ou égale à 3 cm et 
dosage minimal à 250 kg/m3. Calage : Solin continu ou épaulement au niveau de 
chaque joint. Même béton que le béton de fondation, hauteur au moins égale à la moitié 
de la hauteur de la bordure. 

▪ Réalisation des joints : Pose sans joint : maintien d'un espace vide de 0,5 cm. 
 
Localisation 
Selon plan de mobilier 
 

9.4. TABLE DE PIQUE NIQUE et BANQUETTE 
 
Au présent poste, l’Entreprise devra la fourniture et pose de table de pique-nique et banquette 
de chez SINEU GRAFF ou équivalent - longueur 1.80m selon plan, acier, finition zinguée, ou 
équivalent - RAL 9005 voir carnet de détails 
 
Piètement : 

- Tige à ancrage direct 
- Scellement chimique 

 
La mise en œuvre se fera selon les dispositions suivantes : 

▪ Piquetage : Piquetage réalisé en présence du maître d'œuvre. 
▪ Fouilles : Tolérance de profondeur de fouille par rapport au plan du projet : < 2 cm. Le 

fond de fouille doit être soigneusement compacté. 
▪ Fondation : Béton de classe C 16/20 selon la norme NF EN 206O1. Épaisseur ≥ 10 cm 

(tenant compte de la portance du fond et du risque de franchissement). Largeur égale 
à la largeur du banc augmentée de 10 cm minimum de part et d'autre. 

▪ Pose : Sur béton de fondation durci par interposition d'un lit de mortier (bordures non 
franchissables exclusivement) : épaisseur de mortier supérieure ou égale à 3 cm et 
dosage minimal à 250 kg/m3. Calage : Solin continu ou épaulement au niveau de 
chaque joint. Même béton que le béton d e fondation, hauteur au moins égale à la 
moitié de la hauteur de la bordure. 

▪ Réalisation des joints : Pose sans joint : maintien d'un espace vide de 0,5 cm. 
 
Localisation 
Selon plan de mobilier 
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9.5. CORBEILLES de TRI 
 
Au présent poste, l’Entreprise devra la fourniture et pose de corbeille de type 
CONTEMPORAINE EVOLUTION de chez SINEU GRAFF ou équivalent 2x100 litres, ou 
équivalent – RAL 7012 sablé de chez Akzo Nobel voir carnet de détails 
 
La mise en œuvre se fera selon les dispositions suivantes : 

▪ Piquetage : Piquetage réalisé en présence du maître d'œuvre. 
▪ Fouilles : Tolérance de profondeur de fouille par rapport au plan du projet : < 2 cm. Le 

fond de fouille doit être soigneusement compacté. 
▪ Fondation : Béton de classe C 16/20 selon la norme NF EN 206O1. Épaisseur ≥ 10 cm 

(tenant compte de la portance du fond et du risque de franchissement). Largeur égale 
à la largeur des corbeilles augmentée de 10 cm minimum de part et d'autre. 

▪ Pose : Sur béton de fondation durci par interposition d'un lit de mortier (bordures non 
franchissables exclusivement) : épaisseur de mortier supérieure ou égale à 3 cm et 
dosage minimal à 250 kg/m3. Calage : Solin continu ou épaulement au niveau de 
chaque joint. Même béton que le béton de fondation, hauteur au moins égale à la moitié 
de la hauteur de la bordure. 

▪ 4 Points de scellement Ø17mm 
▪ Réalisation des joints : Pose sans joint : maintien d'un espace vide de 0,5 cm. 

 
Localisation 
Selon plan de mobilier 
 

9.6. POTELETS PMR 
 
Au présent poste, l’entreprise devra la fourniture et pose de potelets métalliques : voir carnet 
de détails 
 

▪ Simple: potelet à boule 80 cm ral 9005 - sphére 9cm de chez Seri ou équivalent - RAL 
9005 

▪ Sécable: potelet à boule 80 cm ral 9005 - sphére 9cm de chez Seri ou équivalent – 
RAL 9005 

▪ PMR : potelet à boule 113 cm ral 9005 - sphére 9cm de chez Seri ou équivalent – RAL 
9010 

Le potelet comprend : 
 
Structure 
Tête en acier massif usiné soudé au tube acier 
Dimension 
Ø : 76 mm ; 114 mm  
Ht. hors tout :  1,10 m  1,50 m 
 
Finition 
Électrozingage 
Poudre thermo-durcissable POLYZINC  Ép. 70/80 µ cuite au four à 160° 
Poudre POLYESTER thermo-durcissable (RAL selon modèle) Ép. 70/80 µ cuite au four à 180°  
 
Pose  
Scellement de profondeur 200 mm trous diam14 en bas du tube 
 
Localisation 
Selon plan de mobilier 
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9.7. POTELETS PMR PROVISOIRE 
 
Au présent poste, l’entreprise devra la fourniture et pose de potelets métalliques : voir carnet 
de détails 
 

▪ Simple: potelet à boule 80 cm ral 9005 - sphére 9cm de chez Seri ou équivalent - RAL 
9005 

▪ Sécable: potelet à boule 80 cm ral 9005 - sphére 9cm de chez Seri ou équivalent – 
RAL 9005 

▪ PMR : potelet à boule 113 cm ral 9005 - sphére 9cm de chez Seri ou équivalent – RAL 
9010 

Le potelet comprend : 
 
Structure 
Tête en acier massif usiné soudé au tube acier 
Dimension 
Ø : 76 mm ; 114 mm  
Ht. hors tout :  1,10 m  1,50 m 
 
Finition 
Électrozingage 
Poudre thermo-durcissable POLYZINC  Ép. 70/80 µ cuite au four à 160° 
Poudre POLYESTER thermo-durcissable (RAL selon modèle) Ép. 70/80 µ cuite au four à 180°  
 
Pose  
Scellement de profondeur 200 mm trous diam14 en bas du tube 
 
Localisation 
Selon plan de mobilier 
 

9.8. BORNE ESCAMOTABLE PMR MANUELLE 
 
Au présent poste, l’entreprise devra la fourniture et pose de bornes PMR manuelles : 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Localisation 
Selon plan de mobilier 
 

9.9. BORNE ESCAMOTABLES AUTOMATIQUES + TOTEM 
 
La prestation comprend la fourniture et la pose d’une borne escamotable électrique de type 
G6 Evo – ou reconnu de qualité équivalente par la Maîtrise d’œuvre. voir carnet de détails 



ZAC DU PARC AUX LIEVRES – BRAS DE FER – EVRY-COURCOURONNES 
DCE PHASE 2A – CCTP LOT N°1 – VRD  150 

 
 

Etabli par : BK  Vérifié par : BK Approuvé par : BK 
Le 02/01/2025  IGREC INGENIERIE SAS - 127 avenue d’Italie - 75013 PARIS Version 3 

 
La borne est en acier galvanisé, traitée anti-corrosion et avec une finition RAL 7013.  
La borne est alimentée par coffret électronique de commande (à une distance de 20m 
maximum) et fonctionne sous 230 V monophasé.  
 
Le temps d’escamotage est de 5 secondes.  
 
Dimensions :  25,4 cm (diamètre) et 55 cm (hauteur).  
 
L’ensemble comprend tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de la borne : 
coffret électronique, condensateur, émetteurs (prévoir 10 télécommandes), ondulateur, 
couronne clignotante, récepteur, antenne, boucle magnétique de détection, révélateur, clé 
d’intervention, clé de fond, pipette d’huile, etc.  
 
La fourniture comprendra l’ensemble des prestations et accessoires nécessaires à la mise en 
service de la borne : tube de remplissage, tuyau d’évacuation des eaux (80mm de diamètre), 
gaine PVC de 40 mm de diamètre pour raccordement électrique, gaine pvc de diamètre 2mm 
pour la boucle magnétique, etc.    
 
La pose suivra les préconisations du fabricant.  
 
Elle comprendra notamment un ancrage dans béton dosé à 350 kg et un lit de gros gravier. 
Le béton d’ancrage ne sera pas affleurant.  
 
 

 
 
 
Les bornes escamotables seront associées à un totem, contrôleurs de gestion de type City 6 
Evo ou reconnu de qualité équivalente par la Maîtrise d’œuvre. 
 

 
Localisation 
Selon plan de mobilier 
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9.10. ARCEAUX VELO 
 
Au présent poste, l’Entreprise devra la fourniture et pose d’arceaux vélo métalliques de type 
« Arceaux Lucine », modèle Ville, de chez SERI, voir carnet de détails.  
 
La Place à Vélos est composée de 5 arceaux vélos et d’un arceau/totem. 
 
Ces mobiliers permettent de stationner 12 vélos. Ils sont réalisés entièrement en acier à partir 
de tube E 24 de diamètre 42 4 mm, épaisseur 2 9 mm Les arceaux intègrent un pictogramme 
vélo réalisé par découpe laser. 
 
Hauteur hors sol de l’arceau/totem 2490 mm 
Hauteur hors sol de l’arceau 800 mm 
 
Les mobiliers sont traités contre la corrosion par galvanisation à chaud Après un dégraissage 
alcalin et une phosphatation microcristalline, une poudre polyester cuite au four de forte 
épaisseur est appliquée sur les mobiliers 
 
Le mat est manchonné sur l’arceau par un tube carré de 30 30 mm et d’épaisseur 3 mm muni 
d’inserts 
Le fanion est en tôle d’acier d’épaisseur 3 mm soudé sur ce mat Cette pièce est découpée au 
laser pour y intégrer le logo vélo.  
 
Dimension 
Tube Ø 42.4 mm, ép. 1,5mm cintré avec courbure continue et plat anti-arrachement  
Hauteur hors sol : 80 cm - Longueur : 50 cm 
Hauteur totem : 249 cm  
Profondeur de scellement : 305 cm  
Entraxe de scellement recommandé : 75/80 cm  
 
Finition 
Acier inoxydable 316L brut anti-rayures, sans peinture, RAL 7012 
 
Pose 
Scellement profondeur 300 mm  
 
Localisation 
Selon plan de mobilier 
 
 

9.11. RAMPE D’ESCALIER POUR VELO 
 
L’entreprise devra la fourniture et pose de rampe d’escalier pour vélo de type type MOTTEZ, 
en acier galvanisé de chez MOTTEZ ou équivalent, voir carnet de détails.  
 
Ces rampes permettent la montée ou la descente des vélos dans un escalier 
 
Ces rampes sont sous forme de goulotte et pattes de fixation en tôle galvanisée d’une 
épaisseur de 20/10eme 
 
Dimension  
Longueur 113 à 345cm maxi réglage en continu par un système de perçage de tôle. 
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3 goulottes + 1 fixation haute et 2 fixations intermédiaires et basses soit une longueur 
maximum de 3.45m. 
 
Finition 
Acier inoxydable 316L brut anti-rayures, sans peinture, RAL 7012 
 
Localisation 
Selon plan de mobilier 
 

9.12. JEUX A RESSORTS POUR ENFANTS  
 
Fourniture et pose de jeux de type jeux à ressorts de type KOMPAN ou équivalent. Modèle à 
définir avec la MOA. Y compris scellement dans le sol et toutes sujétions. Voir carnet de 
détails. 
 
Dimension 
363x205x284cm 
 
Age :  
3+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Localisation 
Dans l’aire de jeux de la résidence Lavoisier 
 
 

9.13. JEUX A BALANÇOIRE NID D’OISEAU POUR ENFANTS  
 
Fourniture et pose de jeux de type jeux à balançoire nid d’oiseau de type KOMPAN ou 
équivalent. Modèle à définir avec la MOA. Y compris scellement dans le sol et toutes sujétions. 
Voir carnet de détails. 
 
Dimension 
77x69x73cm 
 
Age :  
3+ jusque 7 
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Localisation 
Dans l’aire de jeux de la résidence Lavoisier 
 

9.14. JEUX POUR ENFANTS CABANE 
 
Fourniture et pose de jeux de type ensemble Méga Deck Robina accès PMR de type KOMPAN 
ou équivalent. Y compris scellement dans le sol et toutes sujétions. Voir carnet de détails. 
 
Dimension 
587 x 498 x 417cm 
 
Age :  
4+ jusque 16ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localisation 
Dans l’aire de jeux de la résidence Lavoisier 
 

9.15. FOURNITURE ET POSE DE POTEAUX DE BOIS (PINS) 
 
Au présent poste, l’Entreprise devra la fourniture et pose de poteau de bois en pins Ø120 voir 
carnet de détails 
 
Piètement : 
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- Tige à ancrage direct 
- Scellement chimique 

 
La mise en œuvre se fera selon les dispositions suivantes : 
 

▪ Piquetage : Piquetage réalisé en présence du maître d'œuvre. 
▪ Fouilles : Tolérance de profondeur de fouille par rapport au plan du projet : < 2 cm. Le 

fond de fouille doit être soigneusement compacté. 
▪ Fondation : Béton de classe C 16/20 selon la norme NF EN 206O1. Épaisseur ≥ 10 cm 

(tenant compte de la portance du fond et du risque de franchissement). Largeur égale 
à la largeur du banc augmentée de 10 cm minimum de part et d'autre. 

▪ Pose : Sur béton de fondation durci par interposition d'un lit de mortier: épaisseur de 
mortier supérieure ou égale à 3 cm et dosage minimal à 250 kg/m3. Calage : Solin 
continu ou épaulement au niveau de chaque joint. Même béton que le béton de 
fondation, hauteur au moins égale à la moitié de la hauteur de la bordure. 

 
 
Localisation 
Selon plan de mobilier 
 

9.16. PAS JAPONAIS EN RONDINS 
 
Le titulaire doit la mise en œuvre de pas japonais dans le jardin. Le calepinage de ces pas 
japonais prévoit des modules standard en 100x30cm, et un module particulier au croisement 
des allées de dimensions 100x100cm 
 
La prestation comprend :  
La fourniture et pose de pas japonais en rondins et de dimensions 100 x 30 cm + 1 module 
particulier 100x100cm, épaisseur 10cm, 
La mise en œuvre d’un lit de pose au mortier ou béton de bordure 
Le repiquage des surplus de béton après la prise de celui-ci. 
La pose à pas japonais sera finalisée par le lot 1 et le lot 3 avec la mise en œuvre de terre 
végétale et semis. 
 
Localisation 
Dans l’aire de jeux de la résidence Lavoisier 
 

9.17. FOURNITURE ET POSE DE CLOTURE (RESIDENCE LAVOISIER) 
 
Modèle à définir par la MOA et à communiquer aux entreprises. 
 
L'entreprise devra fournir et poser une clôture conforme aux spécifications suivantes : 

• Type de clôture : A préciser le type de clôture par résidence 
• Hauteur : 2m minimum 
• Matériaux : Les matériaux doivent être de qualité durable et résistante aux conditions 

climatiques locales, selon demande de clôture type treillis soudé 
• Fondation et ancrage : L'entreprise devra prévoir les fondations nécessaires pour 

assurer une fixation stable et durable de la clôture, en tenant compte des spécifications 
de profondeur et de largeur des fondations adaptées à la nature du sol. 

• Dimensions des poteaux et panneaux : Les poteaux devront être dimensionnés en 
fonction de la hauteur de la clôture et des exigences de solidité. Les panneaux doivent 
être alignés, fixés et ajustés pour assurer une pose parfaite et sans défaut. 
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• Pose et installation : La pose devra être réalisée dans les règles de l’art, avec un 
alignement rigoureux et une fixation sécurisée des éléments. La clôture devra être 
montée de manière à assurer une séparation claire et sécurisée de la résidence. 
L'entreprise devra garantir la solidité, la stabilité et l'esthétique de la clôture après 
installation. 

• Finitions : Les finitions doivent être soignées, avec l’élimination des bavures, la 
protection des parties métalliques contre la rouille (peinture, galvanisation, etc.) et 
l’aspect esthétique global conforme aux attentes du projet. 

 
L'entreprise s'engage à fournir les documents nécessaires à la garantie de la qualité des 
matériaux et des produits utilisés, ainsi que les certificats de conformité aux normes en 
vigueur. 
 
 

9.18. FOURNITURE ET POSE DE PORTAIL AVEC LECTEUR DE BADGE 
(RESIDENCE LAVOISIER) 

 
Modèle à définir par la MOA et à communiquer aux entreprises. 
 

9.19. FOURNITURE ET POSE D’UN PORTAIL PIVOTANT OOBAMBOO 
 
L’entreprise titulaire doit la fourniture et la mise en place de portillons d’accès piéton de type 
OOBAMBOO, Voir carnet de détails, comprenant : 
 
Description 

• Matériaux Acier galvanisé et thermolaqué 

• Largeur 100 cm 

• Hauteur 150 cm 

• Ossature tube 60 x 60 mm 

• Barreaudage 30 x 30 mm 

• Prescriptions particulières Gond réglable, serrure deny sur passe VP104 avec poteaux. 

• Le positionnement de la poignée des portillons sera conforme à la norme, les portillons 
seront équipés d’un ferme porte, la résistance de ce dernier sera de l’ordre de 2.5kg. 

• Dispositif indégondable, 

• Cadre en profil acier, 

• Remplissage par barreaudage avec traverse de renfort, 

• Butée de sol, 

• Revêtement et finition. 

• Fondation avec solin béton,  
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Localisation 
Dans l’aire de jeux de la résidence Lavoisier 
 

9.20. FOURNITURE ET POSE D’UNE CLOTURE OOBAMBOO 
 
L’entreprise titulaire doit la fourniture et la mise en place d’une clôture de type OOBAMBOO, 
Voir carnet de détails, comprenant : 
 
Poteau et encadrement en profil acier avec remplissage par panneau grillagé en partie 
supérieure, hauteur totale de 1,50m. 
 
 
 
 
 
 
 
Dispositif indégondable, 
Cadre en profil acier, 
Remplissage par barreaudage avec traverse de renfort, 
Butée de sol 
Revêtement et finition dito clôture. 
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Localisation 
Dans l’aire de jeux de la résidence Lavoisier 
 

9.21. Fourniture et pose de deux planches de bois yc assemblage et fondation 
 
L’entreprise titulaire doit la fourniture et la mise en place deux planches en bois traité pour 
l’extérieur seront les dimensions suivantes (pour remplacement croix existante) yc massif de 
fondation avec note de calcul à fournir par l’entreprise, et boulonnage pour joindre les deux 
planches : 

- 5m x 50cm x 30cm 
- 3.5m x 50cm x 30cm 

  
Tous les bois utilisés y compris les parties cachées seront obligatoirement traités 
préventivement en fonction des risques encourus par le bois selon sa situation en service dans 
l’ouvrage conformément aux normes NF B 50.100 B 50.101 et B 50.102. Les produits de 
traitement seront conformes aux normes NF X 40.100, X 40.101, X 10.102 et X 41.580.  
 
De plus, il conviendra de communiquer les rapports de l’organisme chargé de superviser 
l’autocontrôle des fabrications du produit. Toutes les coupes faites sur chantier devront être 
traitées sur place au pinceau pour que la protection soit totale et efficace. Dès la mis en œuvre 
achevée, l’entrepreneur remettra obligatoirement au Maître d’œuvre, en 3 exemplaires, un 
certificat de garantie de traitement des bois 
 
Localisation 
Dans le parvis de l’église 
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10. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATERIAUX ET AUX PRODUITS 

10.1. PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS 
 
Indépendamment des conditions définies au C.C.A.G., l’Entrepreneur doit soumettre au visa 
du Maître d’Œuvre la liste des carrières, ballastières, centrales à béton, tout complexe de 
traitement ou de façonnage où il compte se fournir. 

10.2. CONFORMITE AUX NORMES 
 
Les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et masses, les procédés de 
fabrication, les modalités d’essais, de marquage, de contrôle et de réception des matériaux et 
produits préfabriqués sont conformes aux normes françaises homologuées, enregistrées et le 
cas échéant aux normes expérimentales expressément citées. 
L’Entrepreneur peut, notamment pour des motifs de progrès technique, demander au Maître 
d’Œuvre l’autorisation de déroger aux normes, avec l’accord du Contrôleur Technique. 
 

10.3. RECEPTION DES MATERIAUX, ESSAIS ET CONTROLE 
 
Tous les matériaux reçus sur le chantier doivent être accompagnés de lettre de voiture 
indiquant le lieu de provenance de ces matériaux et le nom du fournisseur. Il sera dressé à 
chaque réception un procès-verbal signé par l’Entrepreneur. 
Les matériaux qui font l’objet du contrôle régulier, garanti lui-même par les contrôles par 
l’AFNOR dans le cadre d’une marque de qualité (NF - VP, NF - bétons, etc...) pourront être 
dispensés des essais de réception. Le cas échéant, l’Entrepreneur devra apporter la preuve 
que lui-même ou ses fournisseurs ont vérifié, par des essais régulièrement exécutés, la 
conformité aux normes ou aux agréments prononcés, des matériaux qu’ils utilisent. 
Lorsque pour les raisons ci-dessus, le maître d’Œuvre renoncera à faire des essais de 
réception, il sera néanmoins procédé à des prélèvements conservatoires d’échantillons qui 
seront essayés ultérieurement si le Maître d’Œuvre ou le Contrôleur Technique le prescrit. 
Lorsque l’Entrepreneur désire utiliser des matériaux non courants ou nouveaux pour lesquels 
le C.C.T.P. ne donne pas de prescriptions de qualité ou d’emploi, il doit solliciter l’autorisation 
préalable du Maître d’Œuvre et du Contrôleur Technique et soumettre ces matériaux à leur 
visa. 
A cet effet, il doit leur remettre, avant tout emploi ou essai, un mémorandum des essais de 
toute nature auxquels le matériau en question a été soumis dans les laboratoires officiels. 
Le Maître d’Œuvre ou le Contrôleur Technique peuvent exiger, avant de se prononcer, tous 
essais complémentaires qui lui paraîtraient nécessaires, notamment des essais de 
vieillissement accéléré. 
Sur le vu des résultats d’essais et par comparaison avec les résultats d’essais et coefficients 
de prise en compte admis pour les matériaux courants, le Maître d’Œuvre accepte ou refuse 
l’utilisation du matériau considéré et, en cas d’autorisation, fixe les valeurs minimales des 
coefficients de prise en compte à adopter. 
L’Entrepreneur exécute tous les essais qui lui sont prescrits par le Maître d’Œuvre pour 
s’assurer que les conditions qu’il a fixées sont respectées. Ces essais sont faits suivant les 
modalités fixées par le Maître d’Œuvre et sous son contrôle. 
Le Maître d’Œuvre a, à tout moment, le droit si la qualité du matériau non courant ou nouveau 
proprement dit ne se confirmait pas et si sa mise en œuvre n’apparaissait plus s’adapter à 
l’emploi prévu, de retirer l’autorisation donnée. 
Les prélèvements conservatoires et ceux destinés aux essais et contrôle de réception des 
matériaux sont effectués contradictoirement dans les conditions fixées par les normes en 
vigueur et les articles ci-après du C.C.T.P. 
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Les échantillons prélevés doivent être placés immédiatement sous emballages scellés et 
transportés au laboratoire d’essais par les soins de l’Entrepreneur. Le Maître d’Œuvre peut 
prescrire le nombre et la cadence des prélèvements qui lui paraîtront convenables. Si 
l’Entrepreneur juge ce nombre ou cette cadence trop élevée, aucune réclamation à ce sujet 
n’est recevable. 
Les résultats d’essais font l’objet de procès-verbaux au vu desquels le Maître d’Œuvre accepte 
ou refuse les matériaux. 
Les matériaux refusés doivent être enlevés du chantier dans un délais de huit (8) jours. En cas 
d’inexécution de ce délai, le Maître d’Œuvre fera procéder à cet enlèvement aux frais de 
l’Entrepreneur sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure. 
Lorsque des essais seront prescrits par suite d’un doute sur la qualité des matériaux 
approvisionnés, le lot sera gelé en attendant le résultat des essais. L’Entrepreneur ne pourra 
élever aucune réclamation ou prétendre à aucune indemnité de ce fait. 
Par ailleurs, le Maître d’Œuvre, qui aura en permanence accès au chantier, aux lieux de 
production et aux installations de transformation visées par lui, pourra y procéder à tout 
contrôle qu’il jugera utile sans qu’il y ait réclamation de l’Entrepreneur à quelque titre que ce 
soit. Il pourra de même procéder à des essais sur des échantillons prélevés à l’occasion de 
ces contrôles. 
Si le Maître d’Œuvre, suite à ces contrôles ou essais, s’aperçoit que les installations de 
production et de transformation ne répondent plus aux spécifications qui ont permis son visa, 
il pourra soit mettre en garde l’Entrepreneur, soit suspendre ou retirer son visa. 
 


