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1. GENERALITES

Avant la remise de son offre, I'Entrepreneur doit obligatoirement prendre connaissance du
C.C.T.P. Général — Prescriptions communes a tous les corps d’état, ainsi que les descriptifs
des autres corps d'état et des autres piéces constituant le présent dossier d’appel d’offres.

1.0. PRESCRIPTIONS GENERALES
DEFINITION DES LOTS

Se référer au CCTP Général complété du paragraphe suivant :
Le présent descriptif concerne le lot 1 : réalisation des travaux de voiries et réseaux divers.

TRANCHE FERME / TRANCHE OPTIONNELLE

Tranches ferme (TF)
La tranche ferme comprend :

e Les travaux de VRD (réseaux et revétements définitifs ainsi que toutes les prestations
associées) pour 'aménagement :
o Des Boulevards du Maréchal Leclerc et de Lattre de Tassigny,
o De la Rue Chopin,
o De la Rue Pasteur et De la Rue Debussy (pose de réseaux hors Eau Pluviale
et structure grave-bitume sans revétements définitifs),
e L’Ordre de Service (OS) pour la Tranche Ferme sera émis dans un délai de 6 mois a
compter de la notification du marché.

Tranches Optionnelles (TO)
Les tranches fermes comprennent :

Tranche Optionnelle 1 (TO1)
e Travaux de VRD pour 'aménagement des abords du lot D2B.
o Affermissement par OS émis dés la libération des abords du lot D2B.

Tranche Optionnelle 2 (TO2)
e Travaux de VRD pour 'aménagement de I'Allée F et des abords des lots B2/B2A.
o Affermissement par OS émis dés la libération des abords de I’Allée F et du lot B2A.

Tranche Optionnelle 3 (TO3)
o Travaux de VRD pour 'aménagement des abords du lot D3.
o Affermissement par OS émis dés la libération des abords par I’'acquéreur du lot D3.

Tranche Optionnelle 4 (TO4)
e Travaux de VRD pour 'aménagement de 'Allée H et des abords du lot B2B.
e Affermissement par OS émis des la libération des abords de I'Allée H par
I’acquéreur du lot B2B.

Tranche Optionnelle 5 (TO5)
e Travaux de VRD pour :
o L’aménagement de I'Allée G,
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o Les abords du lot B4,
o Les travaux de finition de la Rue Pasteur.
o Affermissement par OS émis des la libération des abords par les acquéreurs
riverains de I’Allée G et de la Rue Pasteur.

Tranche Optionnelle 6 (TO6)
o Travaux de VRD pour 'aménagement des Allées | et J, ainsi que des abords des lots
B1A et B1B.
o Affermissement par OS émis dés la libération des Allées | et J et des abords des
lots B1A et B1B.

LIMITES DE PRESTATIONS

Se référer au CCTP Général complété du paragraphe suivant :
Le lot n°1 comprend principalement :

- Les installations de chantier et travaux préparatoires

- L’installation et le repliement des installations de chantier suivant CCTP Général au lot
1 pour tous les lots ;

- Le barriérage et la signalisation temporaire du chantier ;

- Les panneaux de chantier et d’'information ;

- Le nettoyage et la préparation du terrain ;

- La dépose et I'évacuation de mobiliers urbains, candélabres, panneaux ;

- Les travaux provisoires liés au phasage particulier de I'opération ;

- Les contraintes particulieres d'intervention en milieu urbain et de croisement de
réseaux ;

- Les travaux préparatoires et de démolitions ;

- Les démolitions d’ouvrages et de voiries ;

- L’évacuation en décharges appropriées apres tri des déchets issus des démolitions ;

- Le marquage - piquetage des réseaux existants et son maintien pendant toute la durée
des travaux ;

- L’entretien du chantier et des voiries avoisinantes.

- Les travaux de terrassements
- Le décapage de terre végétale ;
- Lesterrassements pour nivellement du fond de forme des voiries et trottoirs, y compris
évacuation des terres en décharge adaptée
- Laréalisation des purges nécessaires ;
- Les terrassements complémentaires pour la préparation des espaces verts ;
- Les terrassements complémentaires pour la réalisation des fosses d’arbres ;
- La mise en ceuvre de la terre végétale (fourniture au Lot 3) ;
- Lafourniture et mise en place de dispositif anti-racinaire.

Les travaux d’assainissement et de réseaux divers

- Les tranchées nécessaires a la pose de ces réseaux

- L’assainissement en eaux pluviales par la création de noues, la mise en place de
canalisations, regards de visite, ouvrages de stockage, régulation et grilles avaloir

- L’assainissement en eaux usées par la mise en place de canalisations et regards de
visite

- Les tranchées des canalisations d’eau potable, y compris remblais en matériaux
graveleux et fouille sur réseau existant et pour pose des hydrants
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Les tranchées du réseau d’électricité BT et HTA (réseau posé par ENEDIS)

Les tranchées du réseau de distribution de gaz (réseau posé par GRDF)

Les mises a niveau des tampons et émergences des réseaux ;

Les tranchées, fourreaux et chambres de tirage des réseaux de télécommunication ;
Les tranchées, fourreaux, chambres de tirage du réseau d’éclairage ;

Les tranchées, fourreaux et chambres de tirage du réseau de vidéoprotection ;

Les tranchées et fourreaux en attente en traversées de chaussée ;

Les tranchées et fourreaux pour bornes escamotables ;

Toutes les tranchées, méme sur des phasages différents, sont compris dans le prix de
I'entreprise. Les travaux de tranchées comprennent le phasage.

- Les travaux de voirie et revétements

La réalisation des structures des voies (reprises et nouvelles), y compris couche de
forme ;

La fourniture et pose de bordures, voliges, emmarchements, murets de soutenement,
caniveaux ;

Les revétements des chaussées, trottoirs et stationnement, en provisoire et définitif

- Les travaux et ouvrages divers

Le marquage au sol et la signalisation verticale ;

Les dalles podotactiles ;

Les ouvrages particuliers de gestion des eaux pluviales (muret de bief, ajutages) ;
La fourniture et pose de mobilier urbain ;

Les ouvrages de souténement.

Pour mémoire, les travaux suivants ne sont pas prévus dans le cadre des présents travaux :

La démolition des batiments existants,

Les canalisations du réseau d’eau potable (prestation réalisée par le concessionnaire),
Les canalisations de gaz (GRDF),

Les réseaux HTA (ENEDIS),

Les travaux de raccordement réseaux des lots (AEP, RCU),

La fourniture et pose des abris bus,

Le matériel de vidéoprotection (mats, caméras).

Les éventuels travaux de désamiantage,

Les mobiliers d’illuminations.

Limite de prestation spécifique lot 1/ lot 3 :

Le lot 1 est responsable de 'ensemble des terrassements pour les espaces verts (voir
plan de terre pour les profondeurs a respecter)

Le lot 1 fournit et met en ceuvre les pare racine et étanchéité

Le lot 3 fournit l'intégralité de la terre végétale

Le lot 1 met en ceuvre la terre végétale dans les fosses drainantes et noues a étage
(dés qu'il y ainterface avec une tranchée drainante en bille d’argile)

Le lot 3 met en ceuvre la terre végétale dans tout le reste des espaces verts, et veille a
respecter le nivellement fin des noues afin de garantir le volume de stockage de ces ouvrages.
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SCHEMA D’ORGANISATION ET SUIVIS DE L’EVACUATION DES DECHETS

Se référer au CCTP Général

DTU, NORMES ET REGLEMENTS

Se référer au CCTP Général complété du paragraphe suivant :

Les travaux et ouvrages devront répondre aux lois, décrets, normes et réglements en vigueur
notamment :

¢ Les normes francaises et européennes en vigueur,

e Les DTU, en particulier le DTU n°12 — Terrassement,

e Le CCTG, concernant Terrassements Généraux, Exécution des corps de chaussées,
Exécution des revétements de voirie et espaces publics en produits modulaires,
Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositif de retenue en béton,
Construction de trottoirs, réalisation de réseaux d’assainissement, d’AEP, de Gaz et
de réseaux secs,

e Le réglement Sanitaire Départemental et toutes prescriptions particuliéres des sociétés
concessionnaires : égouts, eau potable, gaz, téléphone, électricité,

e Les Directives et Recommandations du SETRA et du LCPC (Ministere de
I'Equipement), dont notamment :

o Guide du remblayage des tranchées,
o Guide technique de Réalisation des remblais et des couches de forme (G.T.R.
92),

o Laloi n°94 1159 portant sur les intégrations de sécurité et d’organisation en matiéere

de sécurité et de protection de la santé dans les chantiers du B.T.P.

Cette liste n’est pas limitative.
CONSTAT D’HUISSIER
Se référer au CCTP Général complété du paragraphe suivant :

L’Entrepreneur du lot 1 devra prendre toutes dispositions pour la protection des ouvrages
dans I'emprise ou en limite du chantier.

Il appartient a I'Entreprise de faire constatation a ses frais par Ministére d’Huissier, de fagon a
avoir un constat en bonne et due forme de I'état des lieux.

L’Entreprise reste seule responsable des dégradations, avaries ou désordres de toute nature
survenant aux tiers, clotures, trottoirs, canalisations ou autres.

LIMITATIONS DES NUISANCES

Se référer au CCTP Général
MAINTIEN DE LA CIRCULATION
Se référer au CCTP Général et respect des normes d’accessibilité lors de toutes déviation des

piétons selon le document « Piétons et chantiers urbains. Obligations, préconisations, mise en
ceuvre » édité par le CEREMA.
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NETTOYAGE DES VOIES
Se référer au CCTP Général complété du paragraphe suivant :

Le lot 1 devra a minima le passage d’une balayeuse une fois par semaine, avant le week-end
ainsi qu'avant les fétes et jours fériées et dés que le MOE ou le MOA le jugera nécessaire.
Comprends le nettoyage des engins sur site avant de quitter le chantier.

RELATION DE L'ENTREPRISE AVEC LES CONCESSIONNAIRES
Se référer au CCTP Général complété du paragraphe suivant :

L’entrepreneur désigne, dés la passation du marché, un responsable de chantier qui doit étre
I'interlocuteur face aux représentants du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre.

L’Entreprise doit, avant la mise en ceuvre de son matériel, obtenir 'agrément des
concessionnaires et opérateurs présents sur le site.

Toutes les prestations demandées par ces derniers lors des mises au point de plans et
schémas, et lors de la réception des ouvrages exécutés, sont réputées incluses dans ['offre
de I'Entreprise.

Des concessionnaires interviendront pendant les travaux du présent marché pour dévoyer des
réseaux existants, créer des réseaux neufs ou alimenter des batiments. Toutes les sujétions
liées a la concomitance de ces travaux avec les travaux de I'Entreprise sont réputées incluses
dans l'offre de I'Entreprise.

RELATION DE L’ENTREPRISE AVEC LES AUTRES INTERVENANTS

L’entrepreneur désigne, dés la passation du marché, un responsable de chantier qui doit étre
I'interlocuteur face aux représentants du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d'CEuvre.
L’entrepreneur est tenu de vérifier les interfaces avec les autres lots et concessionnaires, et
avant toute exécution, de se faire confirmer par les entrepreneurs des autres lots :

- La liste des équipements et fluides nécessitant une évacuation et/ou alimentation ;

- Les caractéristiques de passage, de réservation, définis aux plans et C.C.T.P. et a préciser
par les Entreprises, ou a créer en cours de chantier.

Par ailleurs, conformément au CCTP Général, I'Entreprise du lot 1 a en charge I'établissement
d’un planning de synthése de tous les lots et des interventions concessionnaires, sur la base
des informations communiquées par chaque intervenant.

L’entrepreneur sera tenu de participer a chaque réunion de coordination interchantier a
lagquelle il sera convoqué par 'OPC IC et par le Maitre d’Ouvrage. L’absence de 'Entrepreneur
a ces réunions sera assujettie aux mémes clauses de pénalités que les absences aux réunions
de chantiers prévues au CCAP.

PLAN DE RETRAIT

Des produits et matériaux en amiante sont susceptibles d’étre découvert sur le site de la ZAC.
Le cas échéant, un plan de retrait des produits et matériaux amiantiféeres sera réalisé par
I'Entreprise. Ce plan de retrait devra étre soumis a I'accord du maitre d’ceuvre et diffusé au
SPS au plus tard 45 jours avant la date prévisionnelle de réalisation des travaux concernés
sur les matériaux amiantés. Aprés accord par ces derniers sur le projet de plan de retrait, celui-
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ci devra étre notifié¢ par I'Entrepreneur aux organismes concernés selon les procédures
réglementaires en vigueur, au plus tard 1 mois avant la date prévisionnelle de réalisation des
travaux concernés sur les matériaux amiantés.

Durant le mois d’instruction du plan de retrait, le titulaire organisera une réunion de
présentation de ce dernier aux organismes de prévention, a laquelle il conviera le maitre
d’ouvrage, le maitre d’ceuvre et le coordonnateur SPS.

En cas de refus du plan de retrait par 'organisme instructeur, I'Entrepreneur aura a sa charge
tous les frais inhérents a I'établissement d’'un nouveau plan de retrait et au décalage de la date
de démarrage des travaux concernés par ce plan de retrait.

ASSECHEMENT DES FOUILLES ET EPUISEMENTS

Les Entrepreneurs prendront, sous leur responsabilité, les précautions les plus séveres pour
préserver les fouilles de l'invasion par les eaux de surface, ainsi que pour éviter tout accident
au cas ou les fouilles couperaient des venues d'eau ou une nappe aquifere.

Les Entrepreneurs devront chercher a régler constamment le fond de fouille, de fagon que
toutes les eaux se réunissent en un point bas d'ou elles seront extraites conformément aux
indications ci-apres, et que tous les ouvrages soient exécutés a sec.

Les Entrepreneurs seront tenus de procéder, dans les fouilles, aux épuisements qui sont
nécessaires pour maintenir les eaux a un niveau compatible avec I'avancement et la bonne
exécution des travaux. lIs devront s'abstenir d'utiliser tout procédé d'épuisement susceptible
d'entrainer des éléments fins et de provoquer des désordres dans les ouvrages voisins
existants.

Les installations et le matériel affectés aux épuisements devront comprendre les engins de
secours permettant de maintenir ces épuisements aux niveaux nécessaires a l'exécution
continue des travaux et, en tout état de cause, a la sécurité du chantier et a la sauvegarde des
ouvrages.

Le Maitre d’CEuvre pourra prescrire en cours de travaux, sans que les Entrepreneurs puissent
prétendre a une indemnité quelconque de ce fait, les dispositions qui leur paraitront utiles pour
modifier ou compléter les réseaux de drainage afin d'éviter tout risque d'affaissement ou
désordre. Il est formellement spécifié que tous les travaux d'assechement qui seraient
nécessaires a l'intérieur des tranchées ou galeries sont, sont réputés inclus dans les prix
unitaires. Au cas ou, pour diminuer la profondeur des rigoles de drainages, les Entrepreneurs
installeraient des postes de relevement intermédiaires, les frais d'établissement, d'entretien et
d'exploitation de ceux-ci resteraient complétement a leur charge.

En ce qui concerne I'évacuation en surface des eaux d'épuisement, les Entrepreneurs sont
avisés qu'ils devront prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer, dans le cadre du
marché, I'évacuation des dites eaux vers les exutoires locaux, en accord avec les autorités
compétentes. En particulier, les rejets en égouts ne devront étre effectués qu'apres passage
dans les bacs de décantation.

LIVRAISON DES MATERIAUX

Tous les matériaux seront livrés régulierement, emmétrés de maniéere que leur quantité puisse
étre vérifiée au moment de leur livraison.
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Les quantités a approvisionner en totalité ou fraction seront déterminées en accord avec le
maitre d’ceuvre des travaux.

Le sable sera livré soit en tas isolés, soit en cordons continus suivant usage, aux
emplacements agrées par le maitre d’ceuvre des travaux.

Il en sera de méme pour les cailloux et graviers.
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GESTION DES DECHETS

Dans le cadre de son marché, le titulaire devra :

Limiter la production de déchets et favoriser la valorisation, le réemploi dans une logique
d’économie circulaire

Assurer la tragabilité des déchets conformément au code de I'environnement

Ces missions sont inclues dans les missions d’exécution des travaux. Toutefois, au regard
de leur importance, elles sont ci-apres précisées :

e Schéma d’Organisation et de Gestion de I’Evacuation des Déchets (SOGED)
— Dispositions spécifiques

Dans ce document qui sera soumis au visa du Maitre d’CEuvre pendant la période de
préparation, 'Entrepreneur expose de maniére détaillée et précise :

les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels
seront acheminés les différents déchets a évacuer

les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger et pour trier les différents
déchets issus des travaux

les moyens de contrble, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les
travaux

Toute référence a une évacuation de déchets dans les articles qui suivent reléve du
présent article.

e Mise en ccuvre d’une aire de tri et de stockage des déchets

Afin de satisfaire au tri des déchets issus notamment du curage, du désamiantage puis de
la déconstruction, une aire de tri et de stockage des déchets sera aménagée sur site, dans
I'emprise du chantier. Chaque benne sera identifiée en fonction du type de déchets qu’elle
est destinée a recevoir.

Les déchets issus du curage seront triés sur site, stockés dans des bennes en fonction de
leur nature et de leur filiére d'élimination (métaux, cablerie, D.N.D., bois, ...). Aucun déchet
ne sera stocké en dehors de ces

conteneurs, ni laissé le soir, de maniére a maintenir en permanence un état de propreté
correct sur le chantier et afin d’éviter tout acte de malveillance.

De plus, les déchets amiantés seront stockés dans un local fermé et portant les
signalisations adéquates.
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o Gestion des déchets générés par le chantier

Conformément a la réglementation et au souhait du Maitre d’Ouvrage, les déchets de
chantier devront étre valorisés au maximum par un tri des matériaux issus de la
déconstruction a la source, et par une gestion de ces déchets dans le respect du Plan
interdépartemental de gestion des déchets du Batiment et des Travaux Publics.

L'Entrepreneur intégrera donc dans le mémoire technique de déconstruction a remettre
dans le cadre de la présente consultation un SOGED prévisionnel présentant notamment

* les méthodes de réalisation, de dépose ou de stockage appliquées pour limiter le
mélange des matériaux et en faciliter ainsi le réemploi ;

* le réemploi éventuel et le recyclage (béton, ferrailles, verre, ...) ;

* |le tri des déchets a la source ;

* la tracabilité de I'ensemble des déchets (amiante, béton, ...) inertes ou non inertes ;
* le mode de transport et le lieu d’évacuation ;

* les modes de suivi et de contréle mis en place.

L'Entrepreneur soutiendra également les objectifs du plan de gestion des déchets en
privilégiant dans ces choix de filieres, les unités de traitement et les filieres présentes sur
le territoire du département a chaque fois que cela sera possible. En effet, les plans
départementaux de gestion des déchets ont pour objectif :

* la prévention et la réduction des déchets a la source ;
* le respect du principe de proximité en limitant les transports de déchets ;

* la valorisation des déchets par réemploi, recyclage matiére, valorisation organique et
énergétique ;

* l'information du public.

L’Entrepreneur est tenu d’évacuer en filieres agréées 'ensemble des matériaux issus des
travaux de déconstruction.

e Tri et évacuation des matériels et matériaux

L’Entrepreneur est tenu d’évacuer du site 'ensemble des matériaux issus des travaux dont
il ala charge.

Conformément aux objectifs définis précédemment, les matériaux issus de la
déconstruction feront I'objet d'un tri & la source puis d'un envoi dans les filieres de déchets
adaptées dans un souci de valorisation optimale de I'ensemble des déchets.

L’Entrepreneur a la responsabilité de tous les matériaux et produits provenant des travaux,
et de ses déchets d'emballage et consommables (ou résidus de consommables).

Le conditionnement, le stockage, le transport ainsi que le recyclage et I'élimination des
déchets resteront a la charge et sous l'entiére responsabilité de I'Entreprise.

Lors des opérations de tri de déchets, les déchets liquides ou contenant des produits
susceptibles de s’écouler devront impérativement étre stockés dans des containers
étanches, dont les matériaux constitutifs ne risquent pas d’étre altérés par le produit stocké
et seront posés sur un bac de rétention de dimension réglementaire.
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e Transport des déchets

Dans le cas particulier des déchets spéciaux (substance réputée dangereuse au titre de
la nomenclature des déchets), est utilisé un B.S.D. Dans le cas particulier des déchets
amiantés, est utilisé un B.S.D.A. Ces documents devront étre correctement renseignés
avant utilisation et signature du Maitre d’Ouvrage.

Les déchets amiantés seront sortis des zones confinées aprés double ensachage,
douchage et étiquetage. lls seront stockés dans un local couvert fermant a clé et signalisé
en attendant leur évacuation.

Les déchets amiantés seront évacués dans un délai maximum de 5 jours ouvrés a la fin
des travaux de désamiantage, en quel cas des pénalités seront appliquées.

Le transport doit répondre aux obligations du décret n°98-679 du 30 juillet 1998 relatif au
transport par route, au négoce et au courtage des déchets. L’Entrepreneur en contrble
toutes les étapes : mise a disposition des bennes, enlévement, chargement, évacuation
et transport.

Dans le cas de substance réputée dangereuse, le transport doit répondre aux obligations
du décret n°60-794 du 22 juin 1960 portant publication de I'accord européen relatif au
transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) et les
amendements subséquents apportés a ses Annexes A et B.

e Traitement des déchets

L’Entrepreneur conditionne les déchets conformément aux exigences des installations
classées destinatrices. Les frais de traitement et de valorisation des matériaux de
déconstruction sont a la charge de I'Entrepreneur, ainsi que les analyses préalables
d’acceptation éventuelles.

Il est rappelé les interdictions suivantes :
« brdler les déchets a I'air libre ;

» abandonner ou enfouir des déchets dans des zones non contrélées administrativement

» mettre en Installation de Stockage de Déchets Inertes des déchets non inertes ;

* laisser des déchets spéciaux sur le chantier ou les mettre dans des bennes non prévues
a cet effet.

e Limiter la production de déchets

Dans une logique d’économie circulaire, le titulaire devra rechercher a réemployer ou
valoriser les terres / déchets végétaux / autres déchets plutdt qu’a les éliminer.

Pour les terres excavées : si I'équilibre déblais / remblais n’est pas atteignable, une
valorisation hors site sera recherchée pour les terres en respectant les guides
méthodologiques de valorisation hors site des terres excavées, publiés par le BRGM,
'INERIS et le Ministere de I'Ecologie en avril 2020. La valorisation devra passer par la
plateforme TERASS qui met en relation des détenteurs de terres excavées avec des
utilisateurs et permet d’assurer la tracabilité via des bordereaux de suivi des terres
valorisables (BSTV).
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e Assurer latracabilité des déchets en phase chantier

Durant la réalisation des travaux d’espaces publics, si des terres ou déchets doivent étre
évacueés hors site, dans le DCE, I'entreprise devra indiquer :

L’estimation de la quantité de terres / déchets a évacuer ;
Les sites de valorisation, filieres de valorisation ou d’élimination ;

La procédure a respecter : Le maitre d’ouvrage validera le site ou la filiere d’élimination
ou de valorisation proposées par I'entreprise au maitre d’ceuvre, aprés vérification par le
maitre d’ceuvre que :

Les filieres d’élimination proposées sont autorisées a accepter les terres et
bétons/matériaux, déchets a éliminer au regard de leur arrété préfectoral d’exploitation

Le transporteur est agréé pour le transport des déchets

La valorisation proposée respecte les préconisations des guides de valorisation hors site
des terres excavées publiés par le BRGM, I'INERIS et le Ministére de I'Ecologie

La validation du maitre d’ouvrage doit intervenir AVANT élimination et/ou valorisation des
terres/bétons/matériaux/déchets

GPA donne une délégation de signature au maitre d’ceuvre pour les documents préalables
a I'élimination des déchets (FID/FIP ou DAP) ainsi que pour les documents de tragabilité
des déchets de type BL, BSD et BSTV. Elle ne donne pas de délégation de signature a
'entreprise. Un délai de signature de ces documents par I'entreprise pour le maitre
d’ceuvre devra donc étre prévu avant la date d’élimination ou de valorisation envisagée ;

GPA ne donne pas de délégation de signature au maitre d’ceuvre pour les documents les
documents de tracabilité des déchets de type BSDD et BSDA. Elle ne donne pas de
délégation de signature a l'entreprise. Un délai de signature de ces documents par
I'entreprise pour le maitre d’ceuvre devra donc étre prévu avant la date d’élimination ou
de valorisation envisagée ;

Dans le cas d’une valorisation hors site, I'entreprise devra suivre la production des terres,
compléter les bordereaux de suivi de terres valorisables (BSTV) issus de la plateforme
TERRASS et les transmettre pour vérification a la maitrise d’ceuvre. Le maitre d’ceuvre
s’assurera que les BSTV produits ont bien été complétés, que les terres a valoriser sont
conformes avec les critéres de valorisation fixés dans le guide de valorisation hors site
des terres excavées, que le site d’accueil des terres valorisées et les usages du site
d’accueil permettent 'acceptation des terres a valoriser dans le respect des préconisations
du Guide de valorisation hors site des terres excavée.

Les justificatifs des éliminations, valorisations, réemplois, réutilisations réalisées devront
étre transmis a Grand Paris Aménagement sous un délai de 7 jours suivant le départ des
déchets dangereux et déchets amiantés du site, et sous un délai de 1 mois pour tous les
autres déchets, matériaux, matériels, terres et sédiments. Les justificatifs attendus par
Grand Paris Aménagement sont :

Les bordereaux de dépdts pour tous les déchets autres que les terres valorisées et
déchets dangereux ou déchets amiantés, y compris pour les déchets valorisés comme les
déchets végétaux, bétons concassés, ...

Les bordereaux de suivi de terres valorisables pour les terres valorisées hors site ;

Les bordereaux de suivi de déchets et bordereaux de suivi de déchets amiantés pour les
déchets dangereux et déchets amiantés. Des bordereaux de déchets pourront également
étre réalisés en remplacement des bordereaux de dépots pour les déchets non dangereux.

Etabli par : BK Vérifié par : BK Approuvé par : BK
Le 02/01/2025 IGREC INGENIERIE SAS - 127 avenue d'ltalie - 75013 PARIS Version 3



ZAC DU PARC AUX LIEVRES - BRAS DE FER — EVRY-COURCOURONNES
DCE PHASE 2A — CCTP LOT N°1 — VRD 16

L’entreprise précisera dans son offre :
Une estimation de la quantité totale de déchets ;

Les modalités de gestion et d'enlevement des déchets générés durant le chantier qui sont
prévues par l'entreprise de travaux, a savoir :

L’effort de tri réalisé sur le chantier et la nature des déchets pour lesquels une collecte
séparée est prévue ;

Le cas échéant, le broyage des déchets sur le chantier ou autres dispositions techniques
dans le cadre de travaux de jardinage ;

Le ou les points de collecte ou I'entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus
du chantier, identifiés par leur raison sociale, leur adresse et le type d'installation ;

Une estimation des colts associés aux modalités de gestion et d'enlevement de ces
déchets.

Durant I'exécution des travaux, pour assurer la tracabilité des déchets, conformément au
code de I'environnement, I'entreprise devra :

Vérifier que le transporteur est agréé pour le transport des terres et déchets

Veérifier que les sites de valorisation proposées respectent les préconisations des guides
de valorisation hors site des terres excavées

Vérifier que les filieres de valorisation (plateformes de tri, valorisation) ou d’éliminations
proposées sont autorisées a accepter les terres, matériaux et déchets a éliminer au regard
de leur arrété préfectoral d’exploitation,

Saisir le tableau de suivi des déchets GPA quel qu’en soit la nature.

Pour la valorisation de terres excavées, saisir les BSTV et les faire viser par le maitre
d’ceuvre en passant par la plateforme TERRASS du BRGM.

Pour les autres déchets :

Compléter et transmettre le cas échéant la Fiche d’identification des Déchets (FID) ou
Fiche d’identification préalable de déchets (FIP) ou Déclaration d’Acceptation Préalable
de Déchets (DAP) et la transmettre au maitre d’ceuvre pour vérification.

Veiller a obtenir le Certificat d’Acceptation préalable (CAP) et le transmettre au maitre
d’ceuvre

Réaliser la pré-saisie sur la plateforme Trackdéchets en tant que détenteur des déchets,
des Bordereaux de suivi des déchets (BSD), des bordereaux de suivi des déchets
dangereux (BSDD) ou des bordereaux de suivi des déchets amiantés (BSDA), et informer
par mail le maitre d’ceuvre avec mise en copie de Grand Paris Aménagement, maitre
d’ouvrage et producteur des déchets, que les BSD, BSDD, BSDA sont correctement
complétés et préts pour signature de GPA. Pour rappel, le maitre d’ceuvre et I'entreprise
ont 'interdiction formelle de signer ce document au nom de GPA, GPA restant producteur
des déchets et signataire des documents de tragabilité.

S’assurer que les montants facturés correspondent aux quantités réellement indiquées
dans les BSD, BSDD ou BSDA et aux montants facturés par les installations de
destination. Le maitre d’ceuvre ne validera la facture correspondante que si tous les
justificatifs sont joints.
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e Outil SI Déchets

GPA entend mettre en place un outil Sl unique, transverse, de tragabilité des flux “déchets”
sur 'ensemble de ses

Chantiers afin de simplifier le processus en place et rappelé plus haut. Ce nouvel outil se
veut :

Simple et intuitif;
Utilisable et utilisé par les différents acteurs de la chaine : Entreprise de travaux, MOE et
MOA ;

Connecté aux divers outils gouvernementaux : TRACKDECHETS, RNDT (Déversement
automatiquement des données saisies)

Automatisé pour I'édition des différents bordereaux de suivi déchets et simple dans le suivi
de leurs statuts

Utile et essentiel au suivi des taux de valorisation et du bilan carbone des évacuations ;

Un systéme de droit et de validations permettra de cadrer les actions de chacun au sein
du processus. L’ensemble des acteurs de la chaine de suivi et de gestion des déchets
sera sollicité permettant ainsi de garantir la qualité de I'information de bout en bout ;

Il est demandé au titulaire du marché de s’approprier I'outil Sl et de I'utiliser dés lors que
ce dernier sera mis a disposition des projets sans qu’aucune demande de rémunération
complémentaire ne puisse étre réclamée. Le processus et les actions du titulaire restent
inchangées.
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1.1. INSTALLATION DE CHANTIER

Le poste installation de chantier comprend :

e La base vie et les branchements de chantier,
Les clbtures fixes et/ou amovibles,
La signalisation, éclairage et SLT provisoire.
Le gardiennage du site
Les panneaux d’information chantier
Astreinte de chantier

Les installations de chantier du présent lot technique n°l doivent également étre
prévues pour les entreprises des autres lots techniques. Pour les branchements de
chantier, un compte prorata sera mis en place. Il sera suivi par I'entreprise titulaire du
présent lot technique. Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre n’interviendront pas si des
discordancesentre les entreprises sont constatées.

Conformément a la législation en vigueur, I'entrepreneur procédera avant tout début de
travaux a la mise en place de sa base vie de chantier.

L’entreprise fournira a la maitrise d’oceuvre et au coordonnateur S.P.S., quinze jours
calendaires avant la fin de la période de préparation, un plan de la base vie ainsi qu’'une
note précisant les mesures qu’il compte prendre.

Ces installations comprendront les vestiaires, sanitaires, salle de repas, en surface et
nombre suffisant pour les effectifs prévisibles sur le chantier, y compris ceux des autres
lots, sous-traitant et co-traitant.

En plus des installations de la base vie, et en fonction de I'éloignement entre celle-ci et le
chantier, I'entreprise devra prévoir une ou plusieurs cabines de WC autonomes et
facilement déplagables, a 'avancement des travaux ; elle aura également a sa charge
I'entretien et les vidanges périodiques de ces équipements.

L’entreprise mettra également a disposition, pendant toute la durée du chantier, une salle
de réunion, chauffée, éclairée et ventilée avec mobilier (tables et chaises) pouvant
contenir une 20ne de personnes.

La base vie devra comprendre également les espaces dédiés au stockage des matériaux
et des véhicules de chantier, ainsi que toutes les installations nécessaires a leur
gardiennage et entretien. Les circulations de véhicules de chantier vers ces zones de
stockage devront étre différenciées de celles desservant les bungalows. Les vols et
détérioration sont a la charge de I'entreprise.

Par ailleurs, pour la réalisation du chantier, I'entreprise en charge des installations devra :

*Un branchement électrique avec comptage, de puissance suffisante pour 'ensemble des
interventions, l'alimentation des bungalows et du matériel électrique, le chauffage,
I'éclairage, les balisages d’accés et la signalisation de la cl6ture,

Le contrble de l'installation électrique par un bureau de contréle,

*Un branchement d’eau avec comptage (le raccordement au réseau d’eau existant est
entierement a la charge de I'entrepreneur, y compris les tranchées et les réfections de
chaussée).

A la fin des travaux, I'entreprise aura a sa charge :

*La remise en état des lieux et en particulier la zone accueillant la base vie et les
éventuelles zones tampons de dépéts,

*L’enlévement de tous les matériaux déposés sur le chantier,
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Le nettoyage des voiries et espaces publics aux abords.
Cette installation devra étre conforme aux indications du PGCSPS.
L’installation de bungalows, devra étre équipé a minima :

L’Entrepreneur du lot n°1 aura a sa charge, en sus des locaux nécessaires a ses services

. L’aménagement primaire de la base vie principale. Pour l'aménagement de
chaque plateforme d’installation est considérée une emprise au sol a estimer par le lot 1
pout tous les lots pour la mise en place de leurs bungalows. La plate-forme devra
supporter la charge de l'installation de chaque lot. Elle sera revétue sur les zones circulée
et de stationnement et assainie. L’espace base vie sera cléturé par des barriéres type
barriere plein en acier ou équivalent de deux métres de haut minimum. Les panneaux
devront étre jointifs, verticaux, accrochés entre eux et leur dispositif de fixation ne devra
présenter aucun danger pour les usagers. La couleur de ce barriérage sera définie par le
Maitre d’Ouvrage et le maitre d’ceuvre pendant la période de préparation. Il devra étre
conforme aux préconisations de la ville d’Evry. Deux accés seront créés un pour les
véhicules légers, avec un portail d’'ouverture de 4,00m et un pour les piétons avec un
portillon d’ouverture 1,20m.

. L’amenée des réseaux principaux (AEP, EU, Télécom et électricité) jusqu’a
la base vie.
. L’aménagement de la zone de stockage principale, a répartir entre les

différents lots, si besoin la maitrise d’ceuvre indiquera les surfaces imparties pour chaque lot.
Une zone de stockage pour le réemploi. Elle sera revétue sur les zones circulée et de
stationnement et assainie. Elle comprendra une aire de stockage des matériels et une aire
distincte de stockage des déchets. La zone sera cléturée par des barriéres pleine en acier de
deux métres de haut minimum. Les panneaux devront étre jointifs, verticaux, accrochés entre
eux et leur dispositif de fixation ne devra présenter aucun danger pour les usagers. La couleur
de ce barriérage sera définie par le Maitre d’'Ouvrage et le maitre d’ceuvre pendant la période
de préparation. Il devra étre conforme aux préconisations de la ville d’Evry. Un accés sera
créé un pour les poids lourds, avec un portail d’'ouverture de 5,00m. La zone de stockage
pourra étre disjointe de la base vie.

. L’installation et I'entretien d’'une salle de réunion commune (locaux neuf ou
en parfait état) pour les réunions hebdomadaires dans la base de vie. Cette salle devra pouvoir
accueillir 'ensemble des participants aux réunions soit, au maximum une vingtaine de
personnes (Moe, Moa, entreprise, concessionnaires, ville, département, ...).

Elle sera :

. Chauffée en hiver

. Eclairée de maniére naturelle et artificielle,

. Equipées de prises électriques raccordées et fonctionnelles,

. Equipées d’un point d’eau, d’une bouilloire et d’une cafetiére,

. Equipée de tables et de chaises en nombre suffisant et d'un tableau
permettant aisément I'affichage des plans,

. Equipée de 2 armoires fermant a clé pour le stockage des documents du
chantier, une dédiée au MOA et une dédiée au MOE,

. Equipée de sanitaire homme et femme séparé,

. Equipée d'une étagére permettant de stocker 'ensemble des échantillons
nécessaire au déroulement du chantier

. Equipée d’une Connexion WIFI

. Equipée d'un vidéo projecteur ou écran avec un dispositif de

visioconférence
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. Un dossier complet des piéces écrites et graphiques a jour pour chaque lot
sera disponible et les derniers plans Exe de I'ensemble des lots seront accrochés en
permanence dans la salle de réunion (a la charge de chaque lot).

. La salle de réunion sera a disposition du MOA, du MOE et de 'OPC ; une
clé leur sera remise.

. Dans le cadre de leurs travaux, et notamment lorsque ceux-ci seront trop
éloignés de la base vie principale, les entrepreneurs pourront avoir besoin de base vie
secondaire comprenant notamment des sanitaires et/ou d'une aire de stockage
complémentaire. Cette base vie secondaire, son raccordement et son entretien est
entierement & charge de chaque entrepreneur.

. Ces installations secondaires s'effectueront sur la zone des travaux, a
l'avancement du chantier. Elles ne seront pas autorisées en dehors des zones définies sur le
plan correspondant établi par I'entrepreneur et approuvé par le Maitre d'ceuvre, le SPS.

. Un bureau devra étre fournis a la Moe et réservé a son usage avec une
serrure et les clés qui leurs seront fournis. Elle sera chauffée, éclairée, équipée en prise, avec
la présence de 2 bureaux avec fourniture d’écran PC pour chacun et WIFI. Une étagére avec
serrure spécialement dédié a la Moe devra y étre installé.

Les entreprises pourront au besoin superposer leur installation.

. Si besoin, les entrepreneurs pourront, aprés accord du maitre d’ouvrage,
utiliser la superficie excédentaire en 'aménageant proprement a leur frais et en la remettant
en I'état a la fin du chantier.

Panneaux d’information

L’entrepreneur doit la fourniture et la mise en place de trois panneaux de
chantier, ainsi que l'entretien, les déplacements et modifications des
panneaux pendant toute la durée du chantier.

Les panneaux de chantier auront les dimensions suivantes : 1,20m
(largeur) x 3,20m (hauteur). L'entreprise s’assurera de la stabilité des
panneaux vis-a-vis du vent notamment.

Une maquette du panneau de chantier sera soumise pour avis a la maitrise
d’ceuvre avant fabrication et mise en ceuvre.

Les panneaux de chantier seront réalisés conformément aux régles des
panneaux de chantier de la SPLA-IN.

Le panneau doit indiquer :
- la nature des travaux et les autorisations d'aménager

- le plan de financement et la liste des organismes subventionneurs (avec
les logos)

- les dates et durées prévisionnelles des travaux

- le maitre d'ouvrage

- le maitre d’ceuvre

- les différents bureaux d’ingénierie, de contréle, de coordination SPS
- les noms des entreprises

- un plan d'ensemble ou une image de synthése du projet pourra étre
rajouté
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Les panneaux seront déplacés selon le phasage, par I'entrepreneur, et a
sa charge.

En cas de dégradation des panneaux, notamment au moment des
déplacements, I'entrepreneur les remplacera a neuf.

A la fin du chantier, I'entrepreneur procédera au retrait des panneaux et a
la remise en état du sol support le cas échéant. La prestation demandée a
I'Entrepreneur comprendra alors :

La fourniture et pose des panneaux avec supports et massifs. Ces
derniers seront justifies par une note de calcul de
dimensionnement,

La fourniture et le collage des affiches ou films selon
recommandation de la SPLA IN,

Le déplacement éventuel de ces panneaux au fur et & mesure de
['avancement du chantier,

La remise en état des panneaux en cas de dégradation, affichage
sauvage,

La dépose et évacuation a la fin du chantier,

La demande d’autorisation préalable auprés des services
compétents.

Localisation

A définir au démarrage de I'opération avec la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre.
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1.2. ETUDES D'EXECUTION ET DOE, AVEC RECOLEMENTS INFORMATIQUES
ET GEOREFERENCES

Préalablement a tout commencement de travaux concernant 'ensemble de
I'opération,l’entrepreneur du présent lot établit a ses frais, les études d’exécution de
chantier, indispensables a la réalisation des ouvrages et qui integre :

o D’établir tous les plans d’exécution, de détails et de synthése spécifiques au chantier,

o D’établir le planning d’exécution des travaux par corps d’état avec phasage explicite,

e Etablir un rétroplanning de fourniture des matériaux neuf et des dates de pose
envisagés

o D’effectuer la mise en cohérence technique des différents documents fournis par les
entreprises, concessionnaires ou maitrise d’oeuvre.

Le présent prix intégre tout type d’étude permettant la validation du maitre
d’ceuvre la validation prérequis pour la réalisation des travaux (Analyse de terre
pollué, note de calcul divers (maintien de talus, mur de souténement, ...), réseaux
complémentaires, topographie complémentaire, étude d’arrosage...).

ETUDES ET DOCUMENTS

° Les études d’exécution pour I'ensemble des prestations réalisées et
I'établissement de tous les documents techniques nécessaires pour la
validation des études par les gestionnaires, concessionnaires, Ville,
département et client, (note de calcul, dimensionnement talus, calcul de mur de
souténement, analyse des terres et de pollution, carnet de phasage, planning,
.

. L’établissement et la mise a jour du Plan d’Assurance Qualité (PAQ) ainsi que
les frais liés a 'assurance qualité (contrOles interne et externe), des documents
techniques et administratifs (planning d’exécution, etc...),

° La réalisation des essais et contrbles dans le cadre du contrble internes et
externes détaillés dans le PAQ agréé par le maitre d’ceuvre,

. L'établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSPS),
Les études de détails et la vérification des avant métrés,

o L'établissement des plans d'exécution nécessaires a la réalisation des
ouvrages,

o L'établissement des documents de récolement (DOE), avec I'ensemble des

pieces du chantier : plan de recollement complet (tout plan partiel pourra étre
refusé), toutes les fiches techniques, 'ensemble des essais, ... Cette liste n'est
pas limitative.

. L’entreprise devra prévoir dans ses études de période de préparation une
analyse de terre avec un point de relevé de sondage tous les 50m minimum
afin de définir une éventuelle pollution des terres. Dans le ca de pollution lors
de ses études de pollution, I'entreprise se devra de réaliser un plan de maillage
des zones polluées.

. L’établissement d’'un phasage détaillé avec déplacement de la signalisation
provisoire, barriérage et ouverture de chaussée réaliser. L'entreprise est
reconnue sachante que le projet se fera par phase et avec des périmétres
réaliser en provisoire puis en définitif et ne pourra demandé aucun supplément
sur ce sujet.

. La réalisation d’'une G3 pour tous les ouvrages qui seront nécessaires, avec les
notes de calcul associées.
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Les plans d’exécution seront réalisés d’aprés la charte graphique de I'entreprise et
différente de celle transmis par la Maitrise d’'oeuvre. La Moe se réserve le droit de ne
pas accepter une étude d’exécution similaire et sans modification au dossier
DCE transmis.

Les DOE seront classés et organisés en plusieurs dossiers distincts par corps d’état :

- 1- Voirie, soutéenements,

- 2- mobiliers,

- 3- Fourreaux et réseaux divers

- 4- Réseaux et Ouvrages d’Assainissement

Etude de prix

Toutes les quantités sont vérifier par I'entreprise.

Le prix du BPU inclus toutes les sujétions d'exécution liées a I'environnement et a la
profondeur des tranchées, pouvant nécessiter I'emploi de matériels spéciaux.

L’ensemble des prix unitaires du présent BPU tiennent compte des sujétions liées a la
nature du terrain, a la configuration des lieux, au travail par phase, a la coordination
avec les autres intervenants et au respect des régles de sécurité en vigueur.

lls comprennent I'ensemble des fournitures (y compris chargement, transport et
déchargement), mains-d'ceuvre, matériels, stockages provisoires, locations d'engins et
d’outillage spécialisé et toutes prestations nécessaires a la création des ouvrages et
aménagements attendus conformément aux plans et C.C.T.P.

lls tiennent compte par ailleurs de toutes les sujétions matérielles, techniques et
administratives liées a I'ensemble de ces prestations

PLANCHE D’ESSAI

Avant le commencement des travaux de pose des différents types de
revétements, une zone échantillon (emplacement, emprise, etc. ...) sera définie
en accord avec la Maitrise d’CEuvre. L’entreprise devra suivre toutes
spécifications du ou des fabricants du produit. Avant toute mise en ceuvre,
I'entreprise devra présenter un échantillon et réaliser une planche d'essai sur site
pour validation de la Moe, Moa et services technique.

Sur cette zone échantillon seront réalisées des planches d’essais des différents
revétements. La qualité et le respect des contraintes de mise en ceuvre des
revétements pourront étre vérifiés sur cette zone échantillon.

La décision du Maitre d’Ouvrage et la validation par le Maitre d’CEuvre de
cette zone échantillon et des échantillons constituera un point d’arrét pour
la poursuite de la pose des matériaux. Cette validation interviendra dans un
délai de 15 jours apres réception de ceux-ci par la Maitrise d’CEuvre.

Tous matériaux dont les caractéristiques techniques et esthétiques seraient non
conformes aux échantillons validés, seront systématiquement refusés.

Le maitre d’ceuvre notifie a I'entrepreneur I'acceptation (autorisant la poursuite
des travaux), les réserves ou refus de la planche d’essai.
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Toute planche d’essai non réalisé dans les temps pourra faire objet de pénalité.

JOURNAL DE CHANTIER

L'Entrepreneur est tenu d'ouvrir, dés le démarrage des travaux, un journal de
chantier sur lequel seront consignés tous les renseignements relatifs a la marche
de celui-ci et en particulier :

La nature et le nombre des engins en fonctionnement ou en panne,
La nature et la cause des arréts de chantier,

Toutes les prescriptions imposées au cours des travaux par le Maitre d'CEuvre,
Les remarques des représentants du Maitre d’ceuvre, des représentants du
gestionnaire du réseau et les réponses de I'Entreprise.

Ce journal sera a la disposition permanente du Maitre d’CEuvre.
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CONSTAT D’HUISSIER

Se référer au CCTP Général complété du paragraphe suivant :

L’Entrepreneur du lot 1 devra prendre toutes dispositions pour la
protection des ouvrages dans I'emprise ou en limite du chantier (ex :
réseau vieille mer, réseau Bonna).

Il appartient a 'Entreprise de faire constatation a ses frais par Ministére
d’Huissier, de fagon a avoir un constat en bonne et due forme de I'état
des lieux.

L’Entreprise reste seule responsable des dégradations, avaries ou
désordres de toute nature survenant aux tiers, clotures, trottoirs,
canalisations ou autres.

Contraintes particulieres de phasage

L’opération s’inscrit dans un site urbain, en activité, et comprend des
projets en interface avec les travaux des espaces publics (travaux
concessionnaires, opérations connexes).

A ce titre, la définition du phasage des travaux de I'opération constitue
une des problématiques majeures du projet. Ce phasage doit prendre
en compte :

o Le maintien, pendant les travaux, des fonctionnalités et activités du
site (voies de circulation, commerces, riverains, etc.),

e Les opérations connexes

e Le projet doit tenir en compte du phasage dans son avancement et
ses prix, et doit prévoir dans son marché les arréts de chantier
anticipé (Tranche optionnelle)

Le projet a également la particularité de comprendre de nombreux
partenaires et intervenants : financeurs du projet, gestionnaires des
espaces publics ou des réseaux, services instructeurs, maitres
d’'ouvrages et maitres d’ceuvre des lots et opérations connexes, etc. Il
est notamment nécessaire d’assurer la coordination technique et
calendaire entre ces différents projets.

Il est possible que des phases de chantier ne soient pas continue et
nécessite des arréts de chantier, ces derniers doivent étre compris
dans le prix, I'entreprise ne pourra en aucun cas réclamer quelque
indemnisation complémentaire pour des travaux ou prestations en
phase décaler.

Il est loisible a I'entreprise de formuler des équivalences sur ce qui est
présentée aux articles du Cahiers des clauses techniques particuliéres
(CCTP) et porte sur les éléments suivants :

» Structure y.c. couche de forme dans le respect des classes de
trafic

* Mur de souténement béton

* Matériaux proposés en réemploi
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1.3.

PLAN D’ASSURANCE QUALITE

Se référer au CCTP Général complété du paragraphe suivant :

Le tableau suivant récapitule les principaux contrbles a réaliser par 'Entreprise pour le présent
chantier (liste non exhaustive, essais demandés rappelés au présent CCTP dans les chapitres

correspondants) :
Nature travaux Nature controle Modalité Fréquence Résultat souhaité
contréle
Réutilisation o Détermination Laboratoi | A chaque Teneur en eau par rapport
de déblais en des limites re apport de a celle prévue : £ 2 %
remblais d'Atterberg nouveau lot de
G | t . matériau sur
* ranulometrie chantier, et
des agregats, pour tout type
e Equivalent de de matériau de
sable, déblais réutilisé
e Teneur en eau en remblais
des matériaux,
e |dentification du
sol (classement
LCPC, indice de
groupe),
e Essais Proctor,
¢ Indice CBR.
Arase de Contréle de Dynaplag | un point tous 35 Mpa minimum en EV2
terrassement | portance de 'arase | ue les 50 m2 (plate-forme PF1)
de terrassement
Couche de Contréle de Dynaplaqg | un point tous 50 Mpa minimum en EV2
forme portance avant ue les 50 mz (plate-forme PF2)
structure EV2/EV1<1,8
CBR > 10
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Nivellement du
fond de forme

Contrble du
nivellement

Regle
droite

En continu

Réglage : + 2 cm par
rapport au niveau projet,
Dénivellation sous une
régle droitede 3m< 1
cm,

Pente transversale
comprise dans la
fourchette suivante : pente
projet -0,5% < pente
transversale < pente
projet + 0,5 %

Nivellement
des couches
d’assise

Contrble du
nivellement

Régle
droite

En continu

Réglage : + 5 mm par
rapport au niveau projet,
Dénivellation sous une
regle droite de 3m <5
mm,

Pente transversale
comprise dans la
fourchette suivante : pente
projet -0,1% < pente
transversale < pente
projet + 0.1 %

Nivellement
des
revétements

Contréle du
nivellement

Régle
droite

En continu

Réglage : + 1 cm par
rapport au niveau projet
en partie courante, £ 5
mm dans les zones a
raccordement a niveau
imposé,

Dénivellation sous une
régle droite de 3m < 3
mm,

Pente transversale des
cheminements piétons
comprise dans la
fourchette suivante : pente
projet — 0,1 % < pente
transversale < pente projet
+0,1%
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Bordures et Contréle de Regle En continu Pente transversale
caniveaux planéité et droite - comprise dans la
d’'alignement Cordeau fourchette suivante : pente

projet -0,8cm < pente
transversale < pente
projet + 0,8cm
Désaffleurement entre
deux éléments contigus,
mesuré a l'aide de deux
régles de 10 cm de
longueur, disposé de part
et d'autre du joint, <2 mm.

Alignement bordures et
caniveaux controlé au
cordeau : écart avec la

Epaisseur joint -0,5cm <
Epaisseur joint <
Epaisseur joint + 0,5 cm

direction prescrite <4 mm.

1.4. Implantations, piquetages et Investigations complémentaires de localisation
des réseaux existants

Toutes les opérations de piquetage seront exécutées par l'entrepreneur a ses frais et sous
sa responsabilité, selon le CCTP Général. Ce piquetage devra étre aussi complet que
nécessaire pour déterminer sur le terrain les hauteurs et les emplacements des ouvrages.
Les piquets et repéres nécessaires a exécution, a la vérification et a la réception des travaux
seront maintenus en place dans la mesure ou les conditions d’exécution le permettent.

Pendant toute la durée des travaux, I'Entrepreneur est responsable du maintien en bon état
des repéres de nivellement et des points de piquetage originaux ou auxiliaires que I'exécution
des travaux aura conduit a leur substituer. Le nivellement sera rattaché aux repéres
existants, nommément désignés par le Maitre d'ceuvre pour servir de base de départ.

Se référer au CCTP Général complété du paragraphe suivant :

Lorsque la DT fait apparaitre pour les réseaux sensibles (Enedis, RTE, GRDF, GRT Gaz,
Total, Chauffage Urbain, ...) des classes de précisions B ou C, lorsque les investigations
complémentaires réalisées par le maitre d’ouvrage n’ont pas permis de ramener ces ouvrages
en classes de précisions A et a chaque fois que I'entrepreneur le jugera utile, I'entrepreneur
aura a sa charge de réaliser des investigations complémentaires, afin d’arriver, pour ces
réseaux sensibles, a une classe de précision A.

L’entreprise devra disposer de moyens nécessaires pour étre éventuellement missionné par
la maitrise d’ouvrage pour reclasser les réseaux sensibles en classe A dans le cadre
d’investigation complémentaire.

Si I'entrepreneur considére que si des réseaux existants n’apparaissent pas sur plan ou qu’ils
apparaissent de maniere imprécises (hors réseaux sensibles de classe B ou C en
agglomération), I'entreprise pourra réaliser des opérations de localisation a sa charge.
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Ces opérations de localisation des réseaux seront réalisées en phase de préparation des
travaux, et préalablement a la production des plans d’Exécution par I'Entreprise.

Ces opérations de localisation des réseaux, consistent, soit, lorsque les technologies
disponibles et la nature des ouvrages le permettent, & des mesures indirectes sans fouilles,
soit a effectuer des fouilles permettant de mettre a nu les ouvrages concernés et a procéder a
des mesures directes sur les trongons mis a nu.

En cas de réalisation de fouilles pour sondage de reconnaissance, I'Entreprise prévoira toutes
sujétions de blindages, épuisements, souténements de réseaux concessionnaires, etc, pour
ces fouilles. Toutes les sujétions liées aux démolitions et réfections seront a sa charge et a
ses frais.

L’Entreprise exécutant le marché de travaux se conforme également aux dispositions
réglementaires, éventuellement complétées par les services de voiries et de police
compétents, concernant notamment la signalisation et la sécurité du chantier. A 'approche du
fuseau contenant 'ouvrage a localiser, des techniques d’approches adaptées doivent étre
utilisées.

Les opérations de localisation sans fouilles sont réalisées dans les conditions définies par la
norme NF S70-003-2 relative a ces techniques (selon la nature du projet, le recours a un
prestataire certifié peut étre exigé).

Quel que soit le mode de mesure utilisée, le nombre, la localisation des relevés et la
technologie employée doivent permettre de garantir a minima la localisation du trongon
concerné dans la classe de précision A. L’Entreprise exécutant le marché de travaux propose
les dispositions qui permettent d’atteindre cet objectif, a la suite d’'une analyse des éléments
qui lui sont fournis par le responsable de projet, des réponses aux DICT et d’'une étude sur
site, dans les conditions visées a la norme NF S 70-003-2.

L’Entreprise exécutant le marché de travaux réalise ou fait réaliser et met a jour les plans des
réseaux localisés et restitue les informations relatives aux opérations de localisation réalisées
dans les conditions visées a la norme NF S 70-003-2. Tous les points référencés directement
ou indirectement doivent étre cotés.

Les points géoréférencés par méthode intrusive ou non intrusive sont exprimés en x, y et z
dans le systeme de référence Iégal en vigueur. Les livrables sont établis selon les modalités
définies au chapitre du présent CCTP relatif aux relevés topographiques.

L’Entreprise exécutant le marché de travaux reportera les éléments de localisation sur le plan
du projet.

L’Entreprise exécutant le marché de travaux intégre les éléments des réseaux localisés pour
I'établissement des plans d’exécution des ouvrages objets du présent marché, a sa charge
durant la période de préparation des travaux.

Un plan d’exécution spécifique relatif aux zones de terrassement selon les techniques utilisées
(adaptées/classiques) sera établi en phase de préparation de chantier. Ce plan est rémunéré
dans le cadre de la prestation des études d’exécution.
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1.5. Réalisation de sondages de reconnaissance
2111 Investigations complémentaires de localisation des réseaux existants

Des investigations complémentaires de localisation des réseaux existants sont a prévoir au
marché afin de localiser plus précisément la position des réseaux existants.

Elles seront réalisées par des sondages de reconnaissance destructifs et/ou via des
techniques de détection sans fouilles.

Le programme de ces investigations sera a établir par I'entrepreneur sur la base des
récépisseés, des DICT, et des résultats des investigations complémentaires déja réalisées, et
sera a faire valider par le maitre d’ceuvre lors de la période de préparation du chantier.

En fonction de la nature du réseau a localiser et de I'environnement, le titulaire proposera au
Maitre d’CEuvre le choix de la technique la plus adaptée, notamment pour limiter les risques
d’erreur et obtenir la meilleure précision possible.

La localisation devra s’effectuer en X, Y et Z.

Cette prestation sera concrétisée par un récolement informatique en DWG et I'établissement
d’un plan de synthése de I'ensemble des réseaux existants.

Les résultats de ces investigations complémentaires devront étre intégrés par I'entrepreneur
dans ses études d’exécution et transmis a la Moe.

Localisation

Sur I'emprise des zones concernées par les travaux, suivant nécessité, et notamment au droit
des points de départ, de raccordement des dévoiements de réseaux et d’'emplacement do
mobilier ou de BAV (quel que soit le phasage de leur implantation).

Cas de réalisation de sondages destructifs

Cette prestation comprend le terrassement a la main jusqu’a la découverte du réseau existant,
la localisation et le repérage des réseaux (altimétrie et planimétrie), 'enrobage des réseaux
en sable de riviere, jusqu’a 0,20m au-dessus des réseaux, la mise en place de grillage
avertisseur, le remblaiement en sable de riviere jusqu'a 0,10m au-dessus du grillage
avertisseur, le remblaiement de la tranchée en grave concassée 0/315 jusqu’au fond de forme
et la remise en état a l'identique du sol existant et I'évacuation des terres excédentaires en
décharge publique. Cette prestation comprend le cas échéant la démolition et la réfection de
voirie et également toutes les sujétions de balisage et de protection (y compris pont) pour
protéger le sondage.

Cette prestation comprend également le relevé en X,Y, Z des réseaux découverts par un
géometre certifié selon la réglementation en vigueur relatif aux travaux a proximité des
réseaux.

Cas de réalisation de sondages non destructifs

Le titulaire procédera a des opérations de détections d’ouvrage par des techniques non
intrusives (détection par méthode acoustique, par radar, par méthode électromagnétique, par
sonde, ...) conformes a la norme NF S70-003-02 pour si besoin confirmer la présence des
réseaux existants et préciser leur localisation.
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Cette prestation devra étre obligatoirement réalisée par un prestataire certifié en détection
selon la réglementation en vigueur relatif aux travaux a proximité des réseaux.

Relation de I'entreprise avec les concessionnaires

L’entrepreneur désigne, dés la passation du marché, un responsable de chantier qui doit étre
l'interlocuteur face aux représentants du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre.

L’Entreprise doit, avant la mise en ceuvre de son matériel, obtenir 'agrément des
concessionnaires et opérateurs présents sur le site.

Toutes les prestations demandées par ces derniers lors des mises au point de plans et
schémas, et lors de la réception des ouvrages exécutés, sont réputées incluses dans I'offre
de I'entreprise.

Des concessionnaires interviendront pendant les travaux du présent marché pour dévoyer des
réseaux existants, créer des réseaux neufs ou alimenter des batiments. Toutes les sujétions
liées a la concomitance de ces travaux avec les travaux de I'entreprise sont réputées incluses
dans l'offre de I'entreprise.

2.1.1.2 Piguetage et repérage du tracé des réseaux existants

Le piquetage spécial du tracé des canalisations, cables, ou ouvrages souterrains est a
effectuer par I'entrepreneur avant le début des travaux en présence des concessionnaires
convoqués pour l'occasion.

A partir des récépissés des DICT, des résultats des investigations complémentaires, le titulaire
réalisera le marquage-piquetage pour le compte du maitre d’'ouvrage pendant la période de
préparation des travaux.

Ce marquage-piquetage des réseaux sera réalisé conformément aux prescriptions de la
norme NF S 70-003-1 (article 7.8 et annexe G), notamment en matiére de codes couleur et de
dispositifs de marquage.

Le titulaire sera responsable du maintien du marquage-piquetage pendant toute la durée des
travaux ou jusqu’a son transfert a un exécutant tiers de travaux,

Pour chaque intervention, le titulaire rédigera un compte rendu du marquage-piquetage, , qui
spécifiera la liste des réseaux faisant I'objet de ce marquage-piquetage. Il réalisera un
reportage photographique de ce marquage-piquetage. A cette occasion les éventuels
marquage-piquetage réalisés par les exploitants seront intégrés et maintenus au méme titre
gue le marquage-piquetage réalisé par le titulaire.

Le marquage-piquetage devra étre réalisé pour tout élément souterrain situé dans la zone
d'intervention et a moins de 2 metres en planimétrie de I'emprise des travaux. Il sera effectué
en tenant compte de l'incertitude de positionnement des ouvrages concernés.

L’entrepreneur désigne, dés la passation du marché, un responsable de chantier qui doit étre
I'interlocuteur face aux représentants du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre.

L’Entreprise doit, avant la mise en ceuvre de son matériel, obtenir 'agrément des
concessionnaires et opérateurs présents sur le site.
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Toutes les prestations demandées par ces derniers lors des mises au point de plans et
schémas, et lors de la réception des ouvrages exécutés, sont réputées incluses dans ['offre
de I'entreprise.

Des concessionnaires interviendront pendant les travaux du présent marché pour dévoyer des
réseaux existants, créer des réseaux neufs ou alimenter des batiments. Toutes les sujétions
liees a la concomitance de ces travaux avec les travaux de I'entreprise sont réputées incluses
dans l'offre de I'entreprise.

Les prestations attendues sont donc :

0 La convocation des concessionnaires,

0 L’organisation et la participation aux réunions sur site ;

0 Le marquage-piquetage conformément au code couleur de la nhorme NF S
70- 003-1;

0 La rédaction du compte rendu de marquage-piquetage avec reportage
photographique et sa remise au maitre d’ceuvre ;

0 La maintenance pendant la durée du chantier ou jusqu’a son transfert a un

exécutant tiers de travaux.
1.6. Clotures, portes, portails de chantier et GBA

L’entrepreneur doit prévoir, a sa charge, la réalisation de la cléture du chantier (balisage lourd,
clétures rigides, protections d'arbres, protection d’armoire, etc.) et doit protéger de fagon
efficace I'ensemble des usagers de la voie publique (piétons, véhicules, deux-roues, etc. ...)
ainsi que le personnel travaillant a l'intérieur du chantier. Les clétures de chantier seront
entretenues 24h sur 24 et 7 jours sur 7 avec un numéro d’astreinte fourni par I'entreprise.

1.1.6.1 Clotures fixes

Préalablement a tout commencement de travaux concernant I'ensemble de I'opération,
I'entrepreneur du présent lot établit a ses frais, les clétures de chantier avec leurs acces.

La prestation comprend en outre la mise en place de clétures de chantier en périphérie de sa
zone de travaux, avec leurs acces fermés en dehors des heures de travail.

Les clétures seront constituées soit de panneaux modulaires de panneaux de tdle de bardage
acier plein et continu préférablement de réemploi. Les éléments constitutifs du barriérage
seront jointifs, verticaux, accrochés entre eux (liaisonnés) et leur dispositif de fixation ne devra
présenter aucun danger pour les usagers (plots béton).

Elles seront auto-stable et reposeront sur le sol par l'intermédiaire de sabots en béton ou
métalliques ou scellement en béton. Pour ces clbtures, les cadres seront fixés solidairement
les uns aux autres.

Ces clétures ont une hauteur de minimum 2,00m. Lorsqu’elles sont sur voiries, elles sont
éclairées et balisées selon les instructions des services techniques municipaux. Des fenétres
en plexiglass pourront étre intégré a certain bardage afin de permettre la vision du chantier
par les riverains.

Le balisage des voies de circulation, pour la protection des piétons ou compagnons, seront
réalisés par des GBA.

Les passages réservés a la circulation des piétons auront une largeur minimum de 1,40
metres.
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La nature du barriérage sera adaptée a sa localisation (chaussée ou trottoir), a I'espace
disponible, aux contraintes esthétiques du site. Il sera constitué de palissades d'un modéle
agréeé par le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre.

Les éléments de cléture devront étre soigneusement fixés et suffisamment lourds pour éviter
leur déplacement intempestif.

L’installation de ces clotures sera faite dés que l'ordre de service de démarrage est notifié a
I'entrepreneur. A partir de cette installation et jusqu’a la fin du chantier, I'entrepreneur assurera
a ses frais la maintenance de ces clétures. Il procédera aussi souvent que nécessaire a leurs
modifications, sans supplément de prix. En fin de chantier, il procedera a leur dépose et a leur
évacuation.

Avant toute mise en place, I'entrepreneur soumettra a I'accord du Maitre d'ceuvre le principe
et la nature du barriérage du chantier, pour chaque phase des travaux. La couleur de ce
barriérage sera définie par le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre pendant la période de
préparation.

Pendant les travaux, ces clétures seront susceptibles d'étre déplacées. Le déplacement des
clotures est a la charge de I'entrepreneur réalisant les travaux.

L’entretien, le nettoyage et le signalement de ces clétures pendant toute la durée du chantier,
les déplacements et les modifications, la dépose et I'enlévement en fin de chantier sont
assurés par I'entrepreneur. Elles seront gardées dans un bon état de propreté pendant toute
la durée du chantier. Le MOA ou le MOE pourront le cas échéant en demander le nettoyage
ou le remplacement au frais de I'entrepreneur.

A la fin des travaux les poteaux et les téles de bardages serons déposés méthodiqguement et
palettisés pour fournitures en réemploi.

Ce service comprend la garde et la gestion des clés des acces, 'ouverture et la fermeture des
acces durant les heures de travail et la gestion de I'interdiction des accés en dehors des heures
de travail.

Par ailleurs, lorsque des travaux seront réalisés a proximité d’'une voie ouverte a la circulation
automobile, il sera prévu par I'entrepreneur la mise en place, I'entretien puis I'enlévement, en
complément de la cléture de chantier décrite ci-dessus, de GBA béton liaisonnées entre elles.
L'Entrepreneur doit prendre sur le chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres
a éviter les accidents, tant a I'égard de son personnel qu'a I'égard des tiers. Il est soumis au
Plan Général de Coordination établi par le coordonnateur SPS.

Il assure notamment I'éclairage (si travaux de nuit nécessaire pour le respect des délais) et le
gardiennage du chantier ainsi que sa signalisation dans les conditions définies au présent
CCTP. Il assure, également, a ses frais, la cléture du chantier, de la base vie et de la zone de
stockage suivant les dispositions du PGCSPS. Il devra, prendre toutes les précautions
nécessaires pour éviter que les travaux ne soient une cause de danger dans la circulation
publique et les riverains.

A chaque interruption de travail de plus de un jour et en fin de semaine I'emprise du chantier
devra étre réduite au minimum.

Ces dispositions s'appliquent méme pendant la période de congés de I'entreprise. Dans ce
cas, une personne de l'entreprise sera désignée comme responsable du maintien de ces
dispositions pendant la durée nécessaire.

Le maitre de 'ouvrage se réserve le bénéfice des droits d’affichage.

Localisation
En périphérie de 'opération.
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1.1.6.2 Clétures amovibles sur domaine public

Une partie des travaux se déroulant sur le domaine public, des cl6étures amovibles de
protection des zones de chantier seront mises en ceuvre.

Les travaux seront réalisés par phase et devront permettre de conserver les acces des
riverains piétons et automobilistes, des chalands et des véhicules de services : véhicules de
secours, collecte des déchets, dépannage, entretien, livraisons des commerces, etc.

Les clétures seront auto-stable et reposeront sur le sol par I'intermédiaire de sabots en béton
ou métalliques de facon a éviter tout scellement. Elles seront composées soit de GBA, soit de
panneaux modulaires en treillis soudés composé de fils d’acier galvanisé, le tout compris dans
un cadre de tubes en acier galvanisé (montants @ 40 mm et traverses @ 30 mm. Pour ces
clétures, les cadres seront fixés solidairement les uns aux autres au moyen de double-colliers
spéciaux prévus par le fournisseur (trois unités par hauteur de panneau).

Les cl6tures seront déplacées a chaque fois que cela sera rendu nécessaire, pour les besoins
propres du chantier, 'accessibilité et la sécurité des passants. En particulier, des barriéres
seront installées autour des aires d’évolution des engins de chantier et des camions. Le prix
devra intégrer 'ensemble du phasage des travaux jusqu’a réception.

1.7. Installation et repliement de la signalisation provisoire

L’Entreprise du présent marché doit I'installation, le déplacement a chaque phase et le
repliement de la signalisation temporaire de chantier des espaces publics nécessaire pour
assurer la protection du chantier des espaces publics.

Cette prestation comprend notamment :

— L’établissement des plans définissant la signalisation temporaire de chantier a mettre en
ceuvre aux différents stades d’avancement des travaux, ces plans étant soumis au visa
du Maitre d’ceuvre et du SPS,

— La dépose du matériel existant,

— L’évacuation du matériel existant,

— lafourniture, 'amenée sur le site, la mise en place et de le déplacement suivant phasage
des travaux de I'ensemble des dispositifs de signalisation temporaire nécessaires dans
les zones d’interférence avec la voirie provisoire et définitive sous circulation (clétures,
GBA, glissiéres, panneaux, marquage au sol provisoire, feu de signalisation pour le
passage en circulation alternée, homme-trafic, balises, etc.),

— Le remplacement du matériel en cas de détérioration ou de vol,

— Le repliement de I'ensemble des équipements en fin de travaux ou l'effacement si
nécessaire pour le marquage au sol.

— La signalisation tricolore temporaire et ses déplacements si des cas de phasage
s’applique.

La signalisation routiére temporaire sera mise en place pour la gestion de la circulation et des
acces riverains aux abords du chantier. Il sera entretenu 24h/24 et 7j/7.

1.8. Réalisation et entretien du marquage au sol provisoire
Les présents travaux, se déroulent en site urbain avec nécessité de conserver toutes les
circulations. L’entreprise titulaire du présent lot devra :
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- L’établissement des plans définissant la signalisation temporaire de
chantier a mettre en ceuvre aux différents stades d’avancement des travaux, ces plans étant
soumis au visa du Maitre d’ceuvre et du SPS,

- La fourniture, 'amenée sur le site, la mise en place et le déplacement
suivant phasage des travaux de I'ensemble des dispositifs de signalisation temporaire
nécessaires dans les zones d’interférence avec la voirie provisoire et définitive sous circulation
(clétures, GBA, glissiéres, panneaux, marguage au sol, balises, etc.),

- Le remplacement du matériel en cas de détérioration ou de vol,

- Le repliement de I'ensemble des équipements en fin de travaux ou
I'effacement si nécessaire pour le marquage au sol.

- La mise en place, I'entretien et le déplacement en fonction de 'avancement
des travaux d’'une signalisation horizontale et verticale provisoire en vue du maintien de la
déviation éventuelle des circulations,

- La mise en place et I'entretien pendant toute la durée des travaux de
panneaux de jalonnements pour dévier et délester les circulations en dehors du chantier,

- Le maintien de la circulation piétonne et de l'accés aux batiments des
riverains.

L’entreprise devra mettre en ceuvre et entretenir pendant la durée globale du chantier les
signalisations et protections temporaires ayant recu I'accord des services techniques de 'EPT
tels que :

- Marquage au sol provisoire de couleur jaune et panneaux de police
provisoires,

- Panneaux directionnels provisoires indiquant les zones de déviation,

- Feux a fonctionnement automatique,

- Personnel assurant la circulation,

- etc.

Toutes les dispositions devront étre prises afin d’assurer la sécurité de la circulation pendant
les heures de chantier mais également en dehors de celles-ci.

En fonction de la luminosité ambiante la nuit, si cela s’avere nécessaire, un éclairage provisoire
lumineux pourra étre exigé aux seuls frais de I'entrepreneur compris dans cette prestation.

L’entrepreneur aura a sa charge le maintien de 'ensemble de ces mesures pendant la durée
compléte du chantier ainsi que toutes les adaptations nécessaires en fonction du phasage et
de l'avancement des travaux. Il ne pourra en aucun cas réclamer quelque indemnisation
complémentaire pour des travaux ou prestations de cette nature.

Pour la signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique sera
réalisée sous le contrble du maitre d’ceuvre. Elle devra étre conforme a ['Instruction
Interministérielle sur la signalisation routiére, définie par l'arrété du 24 novembre 1967 et
I'ensemble des textes qui I'ont modifié.

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté
d'un baudrier, ou d'un gilet rétro réfléchissant. Les parties latérales ou saillantes des véhicules
opérant habituellement sur la chaussée a l'intérieur du chantier sont marquées de bandes
rouges et blanches rétro réfléchissantes.
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1.9. Entretien, balayage et nettoyage des chaussées et trottoirs
Le nettoyage systématique des voies autour du chantier, salies par le passage des engins des
entreprises, doit étre prévu. De méme les entreprises auront la charge, pendant la période de
leurs interventions, des frais d’entretien, de déplacement, de réparation et toutes sujétions de
balisage, signalisation, éclairage et frais d’'occupation des voies. Des nettoyages pourront étre
demandé par la maitrise d’'ouvrage si elle en trouve la nécessité.

Limitations des nuisances

Les entrepreneurs devront veiller a ce que la propreté la plus grande régne a l'intérieur du
chantier et & ce que soient prises toutes précautions pour limiter, dans toute la mesure du
possible, la géne occasionnée aux occupants des immeubles voisins (bruits, vibrations,
projections).

Le chantier devra, d’autre part, étre conduit de sorte qu’aucun trouble ne soit apporté a la
tenue des batiments et ouvrages voisins. Le chantier devra, en outre, respecter les
prescriptions mentionnées dans le Réglement de Chantier.

L’entrepreneur doit laisser son chantier et ses abords propres et libres de tous déchets
pendant et aprés I'exécution des travaux dont il est chargé. lls devront étre nettoyés
régulierement. Il est rappelé que I'entrepreneur a la charge de I'évacuation de ses propres
déblais.

Chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et la remise en état des
installations qu’il a salies ou détériorées et du remplacement de tout matériel dérobé.Les
parcours utilisés par les véhicules de I'entreprise en dehors de I'emprise du chantier, devront
étre nettoyés régulierement et ne jamais présenter de risques pour la circulation publique et
du chantier.

Avant tout transport de déblais, I'Entrepreneur devra solliciter I'avis du maitre d'ceuvre sur les
itinéraires envisagés et le tiendra informé des lieux de décharge.

Il devra prendre toutes mesures utiles pour éviter les dépbts de terre sur la chaussée et
notamment, par temps pluvieux, assurer un nettoyage efficace des roues de camion avant leur
passage sur la voie publigue en complément si nécessaire du dispositif prévu préalablement
(décrottage des roues jumelées, passage sur grille, lavage énergique au jet, etc....).

Si malgré les précautions prises, des dépdts de terre ou des matériaux répandus
accidentellement étaient constatés, I'Entrepreneur devrait immédiatement signaler les
sections malpropres ou glissantes au moyen d'un signal réglementaire du type AK4 et les
nettoyer sans tarder avec arrosage sous pression si besoin est.

En cas de dommage caractérisé causé par des véhicules de I'entreprise aux chaussées et
ouvrages publics (dégradations des revétements routiers, rupture de canalisations
souterraines, etc..), la répartition en incombera a I'Entrepreneur responsable et pourra étre
soit effectuée par ses soins sous le contrdle des services intéresseés, soit effectuée par ses
derniers aux frais de I'Entrepreneur suivant les tarifs en vigueur. En cas d'accidents causés
aux autres usagers de la voie publique par le mauvais état de la route, la responsabilité de
I'Entrepreneur sera engagée.

Le maitre d’ceuvre ou le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire effectuer des nettoyages
généraux de chantier et des voiries publiques par une entreprise extérieure de nettoyage, a la
charge du titulaire du présent marché, et ce dans en cas de non-respect de ces prescriptions
dans les 24 heures.
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2. TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1. Nettoyage préalable du terrain y.c. débroussaillage, dépose du mobilier
urbain non conservé (panneau de signalisation, banc, poteau, MUPI...) y compris
massif

L’entrepreneur VRD prend possession du terrain.

Il procédera au nettoyage du terrain dans I'emprise des travaux d’aménagement, y compris
débroussaillage, dépose et évacuation des clotures, poteaux et potelets, des panneaux de
signalisation existants, des déchets et du mobilier urbain non conserve.

L’Entreprise du présent lot doit la dépose du mobilier urbain existant non conservé (potelet,
bornes, corbeilles, grilles d’arbres, barrieres, bancs, panneaux publicitaires, etc. ...) et des
panneaux de signalisation, et le transport sur un dépdt suivant les indications du Maitre
d'CEuvre ou évacués en décharge. Cette dépose comprend également la démolition des
massifs de fondation.

2.2. Déposesoignée de mobilier urbain conservé (panneau de signalisation, feux
tricolores, armoire, MUPI...) y compris stockage

Les bordures ainsi que les caniveaux de sol des zones démolies seront déposées.

Les bordures en granit déposées seront mises en stockage pour réemploi sur site ou sur des
sites proches, ou pour entreprise extérieur.

Le reste des bordures et caniveau en béton préfabriqué sera évacué en plateforme de
réemploi ou en décharge agréée.

2.3. MISE A NIVEAU DES EMERGENCES
Les mises a niveau de toutes les émergences seront réalisées par I'Entreprise dans le cadre
des travaux (chambres de tirage, tampons, bouches a clé, etc.)

L'Entrepreneur aura a sa charge la mise a niveau des tampons de regards et chambres avec
les revétements de sol finis, en une ou plusieurs fois si nécessaire, avec toutes fournitures
nécessaires.

La prestation comprend les travaux de reprofilage, et de réfection des
revétements nécessitant la remise a niveau de certains ouvrages tels
que :

o Cadres,
e Tampons,
e Bordures,
e Seuils,

¢ Vannes,

L'entreprise du présent marché devra la mise a niveau des regards existants conservés dans
le cadre du projet, au niveau des voiries requalifiées (rehausses en béton armé et
remplacement du tampon ou grille fonte, avec échelle).
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La mise a niveau de tampon se fera avec un mortier de scellement de regards de visite a prise
rapide.

Les ouvrages seront descellés, remis a niveau et recelés.

L'Entreprise du présent lot doit la remise a niveau des regards conservés dans le cadre du
projet. Les éléments seront rehaussés et parfaitement alignés avec la voirie. Dans le cas de
mise a la cdte de regards, 'Entrepreneur prendra les précautions nécessaires en cas de
regards plus haut que le niveau du sol provisoire (remblaiement périphériques, gestion des
écoulements des eaux, ...).

L’Entrepreneur devra notamment les terrassements nécessaires a cette prestation, le
descellement du cadre, la remise a niveau selon projet, I'évacuation des déchets et la remise
en état du revétement en adéquation avec le projet.

Pour toute rehausse supérieur a 0,14 m, 'Entreprise devra prévoir une dalle de répartition
(PST).

Cette remise a niveau concerne également 'ensemble des avaloirs situés dans le périmétre
d’intervention.

La Moe et Moa se donnent le droit de refuser un ouvrage remis a niveau si celui-ci n'est pas
parfaitement alignés avec la voirie.

Les mises a niveau de toutes les émergences seront réalisées par I'entreprise dans le cadre
des travaux (chambres de tirage, tampons, bouches a clé, etc...).

Les travaux comprennent :

= Les opérations de nivellement,

» Toutes les sujétions de terrassement pour dégagement de la téte,

= |a découpe soignée des cadres et tampons,

» le recépage de la magonnerie si nécessaire,

» le calage de I'ensemble cadre et tampon au niveau du projet,

= les scellements, les rebouchages et ragréages nécessaires,

= Toutes les fournitures nécessaires a une surélévation ou un abaissement,

» les sujétions d'exécution (évacuation des gravats en DP, nettoyage des ouvrages).

Localisation

Suivant plans des démolitions.

Les travaux comprennent :
- Les opérations de nivellement ;
- Toutes les sujétions de terrassement pour dégagement de la téte ;
- La découpe soignée des cadres et tampons ;
- Lerecépage de la maconnerie si nécessaire ;
- Le calage de I'ensemble cadre et tampon au niveau du projet ;
- Les scellements, les rebouchages et ragréages nécessaires ;
- Toutes les fournitures nécessaires a une surélévation ou un abaissement ;
- Les sujétions d'exécution (évacuation des gravats en DP, nettoyage des ouvrages).
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= DEMOLITIONS

L’Entreprise du présent lot doit toutes les démolitions d’ouvrages existants au droit des
ouvrages du présent lot, et I'évacuation des matériaux dans des décharges ou stockages
agréés.

Ces démolitions concernent notamment :

— Les voiries existantes non reprises dans I'emprise des voies et trottoirs a réaliser. Les
voiries non conservées seront intégralement démolies par le présent lot, dans I'emprise
des ouvrages, voies et trottoirs a réaliser ;

— Les ouvrages de génie-civil abandonnés, notamment les ouvrages de magonneries de
toute nature ;

— Les ouvrages BA enterrés.

Les voiries et trottoirs existants non conservés seront démolis sur la totalité de leur structure
au droit des ouvrages a réaliser et suivant les indications du Maitre d’ceuvre. Une découpe
soignée sera effectuée en limite des chaussées anciennes conservées, au droit des
raccordements avec les chaussées nouvelles revétues d’enrobés. Un rabotage et la réalisation
d’'une couche d’accrochage seront exécutés pour le raccordement vers les voiries existantes.
Les produits de découpe, démolition et de rabotage non réutilisables en remblais seront mis
en décharge.

2.4. Démolition de chaussées (yc voie provisoire) et stationnement yc
évacuation

Le Titulaire doit toutes les démolitions d’ouvrages existants au droit des ouvrages, et
I'évacuation (ou la réutilisation sur site) des matériaux dans des plateformes de réemploi ou
de recyclage, décharges ou stockages agréés.

Ces démolitions concernent 'ensemble des voiries existantes dans I'emprise des voies et
trottoirs a réaliser.

Toutes les structures de voirie et trottoirs existants maintenus seront conservés au maximum,
Le rabotage nécessaire a la reconstitution d’'une couche de roulement étant compté a part.

Les travaux de démolition comprendront en outre tout type de revétement de sol, y compris
les démolitions sur les emprises privées lorsque le projet le nécessite. Le poste démolition
intégrera ces démolitions et le mode de démolition.

Lors de ces travaux de démolition au droit ou dans les emprises privées, Le titulaire devra
scier les sols avec le plus de soin possible. Il devra remettre en état tout dégat causé par son
intervention.

Une découpe soignée sera effectuée en limite des chaussées anciennes conservées, au droit
des raccordements avec les chaussées nouvelles revétues d’enrobés. Le découpage des
chaussées et trottoirs se fera uniquement par sciage conformément aux directives du Maitre
d'ceuvre.

Comprend le décapage du revétement et la démolition des chaussées et trottoir jusqu’au
niveau de la

Plateforme du futur revétement. Les bordures ainsi que les caniveaux de sol des zones
démolies seront déposées.
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Les bordures en granit déposées seront stockées pour réemploi sur site ou pour entreprise
extérieur, le reste des bordures et caniveau en béton préfabriqué sera évacué sur une
plateforme de réemploi ou de recyclage, ou en décharge agréée.

2.5. Démolition de trottoirs yc évacuation

Les trottoirs seront démolis sur toute leur épaisseur. L’ensemble des produits issus de la
démolition sera évacué a la décharge adéquate avec un suivi adapté.

Localisation

Suivant plans des démolitions et plan de phasage

2.6. Sciage propre de revétement

Les trottoirs et voirie en limite de projet seront scié proprement sur toute leur épaisseur pour
raccordement propre du projet.

2.7. Dépose de bordures y compris caniveaux et évacuation

La prestation comprend la démolition de bordures et caniveaux fil d’eau en béton ou granit, y
compris la démolition des fondations et solins en béton et I'évacuation des produits de
démolition.

Les éléments de bordures ou de caniveaux réutilisables seront nettoyés et transportés
jusqu’au dépbt de la collectivité ou tout autre lieu de stockage indiqué par le maitre d’ceuvre
pour un réemploi ultérieur. Les éléments non réutilisables seront évacués a la charge du
titulaire.

Les déposes de bordures a réutiliser provisoirement devront étre soignées (nettoyage puis
stockage dans I'emprise du chantier). Tout matériel détérioré par manque de précaution sera
remplacé a neuf, aux frais de I'Entrepreneur.

Seul le Maitre d'CEuvre est qualifié pour déterminer si les matériaux peuvent étre réutilisés
(mis en dépbt et réutilisés sur place) ou bien envoyés en décharge publique, au prix du présent
marché, ou encore s'ils nécessitent une dépose repose.

Les bordures en granit déposées seront stockées pour réemploi sur site ou pour entreprise
extérieur, le reste des bordures et caniveau en béton préfabriqué sera évacué en décharge
agréée.

Localisation
Suivant plans des démolitions et plan de phasage

2.8. Démolition d'ouvrages en BA yc ceux enterrés

Est compris la démolition des ouvrages BA enterrés (massifs de feux de SLT, massifs de mats
d’éclairage, de clbtures, etc. ...). qui seront démolis jusqu’aux cotes compatibles avec la
réalisation du projet y compris comblement.

Il tient compte des précautions a prendre pour ne pas ébranler la partie conservée des
ouvrages qui ne sont démolis que partiellement.

Il comprend également I'évacuation aux décharges publiques des matériaux de démolition,
droits de décharge compris.
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Il tient compte des sujétions résultant de la présence des ouvrages des concessionnaires en
(ou) hors service, de la situation du chantier en site urbain (maintien de la circulation) et des
difficultés de dislocation et d’extraction des matériaux.

La démolition inclut les fondations des poteaux associés a la dalle démolie, ainsi que toute
longrine éventuellement présente au niveau de la dalle et située dans le sol. Cette démolition
devra étre réalisée jusqu'a une profondeur minimale de 10 cm en dessous du niveau de
structure défini et prévu par I'entreprise.

Il tient compte, en outre, du découpage des armatures.

Il appartient a I'entreprise de vérifier sur site I'emplacement, la nature et la profondeur des
éléments concernés, et d'inclure dans son offre tous les codts liés a cette prestation. Toute
omission, mauvaise interprétation ou difficulté rencontrée sur ces éléments ne pourra donner
lieu & une réclamation ou a une incidence financiére supplémentaire. L'entreprise est tenue
d'exécuter les travaux conformément aux spécifications décrites dans le présent CCTP et de
signaler tout probléme technique avant le début des travaux.

2.9. Démolition des magonneries de toute nature yc escalier

Les travaux de démolition des magonneries diverses comprennent :

- Les terrassements complémentaires nécessaires, et le remblaiement soigné des
fouilles avec des matériaux d’apport

- La démolition compléte des ouvrages en béton armé ou non et des escaliers,
- La démolition des fondations,
- Les remblais compactés et le contréle du compactage,

- Le cas échéant, la découpe soignée en raz de facade des ouvrages attenants aux
batiments, le grignotage des fers et du béton au droit des découpes pour
approfondissement, la passivation des fers, la réalisation d’'un enduit de ragréage et de
protection des fers, et la réalisation d’'un enduit sur les parties visibles des facades, dito
revétement de facade existant.

Les murets en briques seront déposés, mis en stock et reposés selon les plans du présent
dossier de consultation. Les murets, dont une partie est déposée et I'autre laissée en place
devront faire I'objet d’'une reprise afin d’assurer une finition de 'ouvrage durable et dans
I'esthétique existante.
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3. TERRASSEMENTS

3.0. Généralités

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui
leur sont applicables, dont notamment les suivants :

e Fascicule 2 du CCTG : Terrassements généraux, et ses annexes
e Autres documents (liste non exhaustive)
e Guide Technique du SETRA/LCPC « Réalisation des remblais et couches de forme »,
fascicule 1 et 2, juillet 2000
e Guide Technique du SETRA/LCPC « Le traitement des sols aux liants hydraulique et
a la chaux »,
o Guide Technique du SETRA/LCPC « Organisation de la qualité dans les travaux de
terrassements »,
e Guide Technique du SETRA/LCPC « Etude et réalisation des remblais sur sol
compressible »,
Normes NF et E
e Toutes les normes NF et E applicables aux travaux de la présente Entreprise.
Textes officiels
e Loino 64-1245 du 16 décembre 1964 dont plus particuliéerement article 40 concernant
la protection des eaux souterraines.
o Code de I'environnement.
e Loisurl'eau du 3 janvier 1992 (loi n°92-3

[ ]
IMPLANTATION — REPERES DE NIVELLEMENT

Toutes les opérations de piquetage seront exécutées par I'entrepreneur a ses frais et sous sa
responsabilité, selon le CCTP Général. Ce piquetage devra étre aussi complet que nécessaire
pour déterminer sur le terrain les hauteurs et les emplacements des ouvrages. Les piquets et
repéres nécessaires a exécution, a la vérification et a la réception des travaux seront
maintenus en place dans la mesure ou les conditions d’exécution le permettent.

Pendant toute la durée des travaux, I'Entrepreneur est responsable du maintien en bon état
des repéres de nivellement et des points de piquetage originaux ou auxiliaires que I'exécution
des travaux aura conduit a leur substituer. Le nivellement sera rattaché aux repéres existants,
nommeément désignés par le Maitre d'ceuvre pour servir de base de départ.

ARASE DES TERRASSEMENTS

Les travaux de terrassements sont menés de maniére a réaliser, au
minimum, une arase de terrassements ayant les caractéristiques
suivantes :

e AR1 telle que définie par le GTR
e EV2235MPa

En cas de portance insuffisante, I'entrepreneur devra purger les zones
concernées et les remplacer par un matériau de meilleure qualité sur
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les épaisseurs nécessaires. Ces travaux de purge comprendront toutes
les prestations nécessaires telles que définies a l'article 17.22 du
fascicule 2 du CCTG. Les matériaux issus de cette purge seront
entierement évacués en décharges agréées.

TRANSPORT ET EVACUATION DES TERRES

Les terres excédentaires apres exécution des remblais seront
évacuées hors du chantier par I'Entrepreneur.

Les terres seront transportées aux lieux de traitement ou de stockage
adaptés dans les conditions définies au SOSED.

L’Entreprise aura a sa charge l'analyse des terres extraites afin
d’évacuer les déblais vers la décharge idoine.

ESSAIS ET CONTROLES

Les essais devront étre réalisés, conformément aux normes (liste non exhaustive) :

e NF P 94-056 Mars 1996 « Sols : reconnaissance et essais - Analyse granulométrique - Méthode
par tamisage a sec apres lavage »

e NF P 94-051 Mars 1993 « Sols : reconnaissance et essais - Détermination des limites
d'Atterberg - Limite de liquidité a la coupelle - Limite de plasticité au rouleau »

e NF P 94-078 Mai 1997 « Sols : reconnaissance et essais - Indice CBR aprés immersion. Indice
CBR immédiat. Indice Portant Immédiat - Mesure sur échantillon compacté dans le moule CBR
»

e NF P 94-050 Septembre 1995 « Sols : reconnaissance et essais - Détermination de la teneur
en eau pondérale des matériaux - Méthode par étuvage »

e NF P 94-093 Septembre 1997 « Sols : reconnaissance et essais - Détermination des références
de compactage d'un matériau - Essai Proctor normal. Essai Proctor modifié ».

lls seront exécutés a chaque apport de nouveau lot de matériau sur chantier, et pour tout type
de matériau de déblais réutilisé en remblais.

CONTRAINTES DE COMPACTAGE
Comme mentionné au CCTP Général, I'attention de I'entrepreneur est également attirée sur la
présence, en sous-sol, de nombreux réseaux existants, en service. Toutes les opérations de démolition,

de terrassements et de compactage devront étre réalisées en tenant compte de la présence de ces
réseaux.

ESSAIS DE COMPACTAGE

L’Entrepreneur établira lors de la remise de son offre, un Plan d’Assurance Qualité définissant pour
chaque couche de chaussée mise en ceuvre, le critere retenu, les types d’essais, la fréquence, les
résultats attendus, en référence aux normes précitées.

L’Entrepreneur prévoira au minimum les essais suivants :

Au niveau des Arases des terrassements :
- Contrbles de portance par essai de plaque : un point tous les 100 mz
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Au niveau des Parties Supérieures des Remblais (PST) :
- Contrdles de compactage par essai au pénétrometre sur la totalité de la hauteur des remblais :
un point tous les 50 m2

Au niveau des Fonds de forme (partie supérieure de la couche de forme) :
- Contrbles de portance par essai de plaque : un point tous les 50 m2

Les contréles seront réalisés au frais de I'Entrepreneur par un laboratoire indépendant agréé par le
maitre d’ceuvre.

RESULTATS ATTENDUS
Tolérances de nivellement :

Les tolérances admises pour I'exécution et la mise en ceuvre des matériaux sont :

- Réglage : £ 2 cm par rapport au niveau projet, y compris pour le nivellement des terres
végétales,

- Dénivellation sous une regle droite de 3 m <1 cm,

- Pente transversale comprise dans la fourchette suivante : pente projet - 0,5 % < pente
transversale < pente projet + 0,5 %,

- Pente longitudinale comprise dans la fourchette suivante : pente projet — 0,1% < pente
longitudinale < pente projet + 0,1 %.

Tolérances sur les caractéristiques physiques des matériaux :

Les tolérances sur les caractéristiques physiques sont les suivantes (par référence aux essais
préalables et aux prescriptions du laboratoire) :
- Teneur en eau par rapport a celle prévue : £ 2 %
- Indice de compacité minimal des couches de forme : qualité g2 (97% de 'OPM)
- Indice de compacité minimal des remblais :
o Sous chaussées — Partie Supérieure des Rembilais : qualité g3 (98.5% de 'OPN)
o Sous chaussées — Corps de remblais : qualité g3 (98.5% de 'OPN)
o Sous trottoirs — Partie supérieure des remblais : qualité g4 (95% de 'OPN)
o Sous trottoirs — Corps de remblais : qualité q4 (95% de 'OPN)
o Sous espaces verts : qualité q4 (95% de 'OPN)
Portance de la PST des remblais (avant couches de forme) :
o 35 Mpa minimum en EV2 (plate-forme PF1) : valeur a confirmer par étude laboratoire
a établir par 'Entrepreneur et a soumettre a validation de la MOE
Portance de la couche de forme de chaussées (avant structures de chaussées) :
o 50 Mpa minimum en EV2 (plate-forme PF2), soit 60 MPa minimum & la Dynaplaque
o EV2/EV1<18
o CBR>10

Lorsque des essais donneront des résultats insuffisants, la zone contrdlée sera reprise et un nouveau
controle sera effectué.

Les essais donneront lieu a I'établissement d’'un rapport d’essai, avec validation des hypothéses de
calcul définies initialement.

En cas de doute le nombre des essais sera augmenté.

Les frais de ces essais seront entierement a la charge de I'Entrepreneur et implicitement inclus dans
les prix unitaires.

Des essais contradictoires pourront étre réalisés par le maitre d’ouvrage pour vérification.
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3.1. DECAPAGE DE TERRE VEGETALE

Avant travaux de terrassement, la terre végétale sera soigneusement décapée. L'épaisseur
de ce décapage sera fonction de I'épaisseur de la couche de terre végétale existante, la totalité
devant étre enlevée. Par défaut, il est prévu de décaper la terre végétale sur une épaisseur
moyenne de 30cm.

Les travaux de décapage ne devront s’effectuer qu’en période séche sur un sol parfaitement
ressuyé afin de ne pas réduire les qualités structurelles de la terre végétale.

Cette terre végétale sera purgée des grosses racines ou autres matieres impropres.

Les terres végétales de bonnes qualités seront a conserver et a mettre en stock, les terres
impropres a cette mise en stockage seront a évacuer.

La terre décapée et purgée a conserver sera mise en stock sur site sous la forme d’andin
d’'une hauteur maximum de 2,00 métres. Ces andins seront ensemencés dans les deux jours
de phacélie, moutarde ou engazonné s’ils doivent étre stockés plus de 1 mois sur site.

Dans le cas d’'un ensemencement en été, la moutarde blanche est plus adaptée que la
phacélie.

Dans le cas ou un stock de terre végétale est mis a disposition pour reprise en place,
I'entrepreneur vérifiera lors de son offre la quantité et la qualité de la terre. Lors des travaux
préparatoires, I'entreprise sera tenue de fournir au maitre d’ceuvre une analyse de la terre qui
sera réutilisée afin de déterminer si une correction par amendement ou autre est nécessaire.

Ces terres sont sous la responsabilité et a la charge de I'entreprise a signature du présent
marche.

Ces terres sont mises a disposition de I'entrepreneur, charge a lui de la reprendre, amender,
transporter, et livrer sur le chantier d'aménagement.

3.2. Déblais en terrain de toute nature et mise en stock
L’entreprise aura a sa charge la réalisation de sondage pour discerner les éventuelles
pollutions de terres avant tout terrassement. Les sondages sont a réaliser selon un maillage
constitué de mailles de taille 500 mz2.

Les terrassements seront exécutés conformément aux spécifications du fascicule 2 du CCTG,
complétées par celles du Guide Technigue pour la Réutilisation de Remblais et Couches de
Forme (GTR) du LCPC et du SETRA. La classification des sols et leurs conditions d’utilisation
sont celles définies par la norme NF P 11-300 et le Guide Technique des Terrassements
Routiers (GTR) de septembre 1992.

L'entrepreneur est chargé d'exécuter tous les terrassements nécessaires aux travaux
d’ouverture de tranchée et aux travaux d’aménagement des espaces publics, notamment les
noues et structures réservoir sous le stationnement.

L'exécution des terrassements devra étre conduite de fagon a éviter toutes détériorations aux
revétements des trottoirs, des chaussées, aux arbres dont les racines ne devront pas étre
coupées, aux bancs, bouches de lavage, canalisations, candélabres et tous accessoires
superficiels ou souterrains de la voie publique qui devront étre conservés.

Les conditions d'utilisation des engins mécaniques de terrassement devront étre agréées par
le Maitre d'CEuvre.

Les terrassements seront effectués dans les terrains de toute nature y compris toutes sujétions
de démolitions et d’évacuation.
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Les moyens mis en ceuvre par 'Entrepreneur devront étre adaptés au planning d’exécution,
aux cadences attendues, a la nature des sols rencontrés, aux contraintes du site (présence
de réseaux enterrés) et aux exigences de sécurité du chantier.

Les terrassements généraux en terrain de toute nature pour la mise a niveau des formes et
fonds de formes projetés des circulations diverses, comprennent :

TERRASSEMENTS EN DEBLAIS

Avant le début des travaux de terrassement, l'entreprise devra avertir tous les
concessionnaires et les administrations locales des travaux a réaliser et devra demander la
signalisation des réseaux existants. Des sondages devront vérifier 'existence de ces réseaux.

Les terrassements seront exécutés mécaniquement par des engins adaptés aux conditions du
chantier, volume de terrassements, distance de transport et possibilité d’évolution, nature des
sols. Les nuisances de volume devront s’adapter a I'environnement des travaux.

L’entrepreneur devra réaliser les plates-formes de voirie de telle fagon que les purges rendues
nécessaires par de mauvaises conditions atmosphériques n’entrainent pas de plus- value.
L’entrepreneur pourra régler au préalable, le niveau de décaissement a 0,15 m au- dessus du
niveau définitif de la plate-forme. La mise a niveau de la plate-forme devra se faire juste avant
la mise en ceuvre des couches de chaussée. Dans le cas d’'une dalle béton retrouver dans le
périmétre des déblais, le présent prix devra comprendre la démolition et évacuation en
décharge adapté.

Le compactage devra étre tel que la densité séche obtenue atteigne au moins 97% de la
densité séche de I'O.P.N. Cette densité séche maximum devra étre déterminée aprés
décaissement, par un laboratoire agréé choisi par I'entrepreneur.

La préparation de la plate-forme ne devra étre terminée que 2 jours au plus avant I'apport des
matériaux de constitution du corps de chaussée. A défaut d’avoir observé cette prescription,
I'entrepreneur sera tenu d’arracher toutes les herbes qui auraient poussé sur le terrain décapé
et d’en débarrasser le terrain, de réparer les éventuelles dégradations dues aux intempéries

(pluie, gel...).

Si la teneur en eau des sols du fond de forme ne permet pas leur bon compactage, le maitre
d’ceuvre pourra prescrire des mesures d’amélioration, traitement du sol en place ou
interposition d'une couche de forme. Que cette situation soit due ou non, au non-respect des
prescriptions du C.C.T.P., ces travaux seront a la charge de I'entreprise.

La qualité minimale de la plate-forme pour I'établissement des chaussées sera :

a. Plate-forme PF 2.

b. Pour un trafic T1 sur départemental et T3 sur voie communale.
L’entrepreneur devra organiser le chantier de maniére a le débarrasser des eaux de toute
nature, & ne pas intercepter les écoulements et a prendre les mesures utiles pour que ceux-
ci ne soient pas préjudiciables aux fonds de fouilles et aux ouvrages existants.

Il aura la charge d’assurer tous les épuisements et de prendre toutes les mesures nécessaires
a l'assainissement du chantier, de fagon que tous les ouvrages soient exécutés a sec. Ces
sujétions font partie des aléas normaux de I'entreprise et ne donneront lieu a aucune rétribution
spéciale.
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L’entrepreneur ne pourra établir aucune réclamation, ni prétendre a aucune indemnité en
raison de la géne ou de linterruption de travail, des pertes de matériaux ou de tous autres
dommages qui pourraient résulter des arrivées d'eaux consécutives aux phénomeénes
atmosphériques.

L’entreprise a pris connaissance que terrain est pollué et ne pourra réclamer de plus valus sur
la non-connaissance du terrain.

Les terrassements en déblais seront organisés par I'Entrepreneur en tenant compte des
contraintes stabilité des talus (maximum 2H/1V), des cheminements et des ouvrages
avoisinants. Elle devra implicitement dans ses prix de terrassements tous les frais de
confortement et de stabilisation provisoires des sols nécessaires a la réalisation des
terrassements et des ouvrages prévus au projet.

La prestation comprend les terrassements en déblais pour I'ensemble des chaussées
stationnements et trottoirs compris le chargement, reprise et chargement puis évacuation en
décharge ISDI ou adapté y compris transport et taxe, réglage, nivellement et compactage du
fond de forme.

Arase des terrassements

Les travaux de terrassements sont menés de maniéere a réaliser, au minimum, une arase de
terrassements ayant les caractéristiques suivantes :

. ARL1 telle que définie par le GTR

. EV2 = 35 MPa

En cas de portance insuffisante, I'entrepreneur devra purger les zones concernées et les
remplacer par un matériau de meilleure qualité sur les épaisseurs nécessaires. Ces travaux
de purge comprendront toutes les prestations nécessaires telles que définies a l'article 17.22
du fascicule 2 du CCTG. Les matériaux issus de cette purge seront entierement évacués en
décharges agréées.

Essais et contrbles

Les essais devront étre réalisés, conformément aux normes (liste non exhaustive) :

. NF P 94-056 Mars 1996 « Sols : reconnaissance et essais - Analyse
granulométrique - Méthode par tamisage a sec apres lavage »

. NF P 94-051 Mars 1993 « Sols : reconnaissance et essais - Détermination
des limites d'Atterberg - Limite de liquidité a la coupelle - Limite de plasticité au rouleau »

. NF P 94-078 Mai 1997 « Sols : reconnaissance et essais - Indice CBR apres
immersion. Indice CBR immédiat. Indice Portant Immédiat - Mesure sur échantillon compacté
dans le moule CBR »

. NF P 94-050 Septembre 1995 « Sols : reconnaissance et essais -
Détermination de la teneur en eau pondérale des matériaux - Méthode par étuvage »
. NF P 94-093 Septembre 1997 « Sols : reconnaissance et essais -

Détermination des références de compactage d'un matériau - Essai Proctor normal. Essai
Proctor modifié ».

Essais préalables des matériaux

Les essais préalables permettant de contréler le matériau avant sa mise en ceuvre sont
exécutés aux frais de I'Entrepreneur qui soumet les conclusions en résultant, sous forme d'un
rapport, a I'accord du Maitre d'CEuvre.

Les essais de laboratoire sont les suivants :
- Détermination des limites d'Atterberg,
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- Granulométrie des agrégats,

- Equivalent de sable,

- Teneur en eau des matériaux,

- Identification du sol (classement LCPC, indice de groupe),
- Essais Proctor,

- Indice CBR.

lls seront exécutés a chaque apport de nouveau lot de matériau sur chantier, et pour tout type
de matériau de déblais réutilisé en remblais.

Essais de compactage

L’Entrepreneur établira lors de la remise de son offre, un Plan d’Assurance Qualité définissant
pour chaque couche de chaussée mise en ceuvre, le critére retenu, les types d’essais, la
fréquence, les résultats attendus, en référence aux normes précitées.

L’Entrepreneur prévoira au minimum les essais suivants :

Au niveau des Arases des terrassements :

- Contréles de portance par essai de plaque : un point tous les 100 m2

Au niveau des Parties Supérieures des Remblais (PST) :

- Contréles de compactage par essai au pénétrométre sur la totalité de la
hauteur des remblais : un point tous les 50 m?2

Au niveau des Fonds de forme (partie supérieure de la couche de forme) :

- Contréles de portance par essai de plaque : un point tous les 50 mz

Les contréles seront réalisés au frais de I'Entrepreneur par un laboratoire indépendant agréé
par le maitre d’ceuvre.

Les terrassements en déblais seront organisés par I'Entrepreneur en tenant compte des
contraintes stabilité des talus (maximum 2H/1V), des cheminements et des ouvrages
avoisinants.

Elle devra implicitement dans ses prix de terrassements tous les frais de confortement et de
stabilisation provisoires des sols nécessaires a la réalisation des terrassements et des
ouvrages prévus au projet.

Des essais contradictoires pourront étre réalisés par le maitre d’ouvrage pour vérification.

Les prix comprennent I'évacuation en décharge ISDI ou décharge adaptée tel que ci-dessous

. Evacuation en ISDND

. Evacuation en ISDD

. Evacuation en Biocentre
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TERRASSEMENTS DES FOSSES DE PLANTATION ET NOUES

Ces terrassements complémentaires consistent en un décaissement a la profondeur requise
pour les surfaces végétales a créer et en fosse de plantation pour les arbres.

Dans le cas ou I'emploi d’engins mécaniques n’assurerait pas une garantie totale de sécurité
lors des terrassements de certaines parties, ceux-ci seront exécutés manuellement.

Les fosses d’arbre auront des surfaces de 16 m? pour une profondeur de 1,50 m. Elles font
partie intégrale du systéme de gestion des eaux.
Les surfaces plantées auront une profondeur variable de 30 a 70 cm (voir plan des terres).

Une coordination méticuleuse temporelle et spatiale est a faire entre le lot 1 et le lot 3 pour la
réalisation de ces terrassements. Le Lot 1 VRD se charge de faire I'ensemble des
terrassements, et le Lot 3 doit assurer la fourniture et la mise en stock d’une terre végétale de
qualité. L’entreprise du lot 1 devra indiquer a I'entreprise du Lot 3 un estimatif de la quantité
de terre végétal du site qui est de suffisamment bonne qualité pour étre reprise dans les
mélanges de remblais.

Pour les fosses d’arbres et espaces plantés, a proximité des réseaux, une protection anti-
racinaire sera mise en place contre la paroi c6té réseau.

Le travail sera réalisé sur sol sec ou ressuyé.

Les parois des fosses de plantation ne devront en aucun cas étre lisses, elles seront griffées
et préparées.

Généralités

L’ensemble des fosses de plantation ne pourront étre rebouchées qu’aprés la constatation du
maitre d’ceuvre ou d’un représentant de la maitrise d’'ouvrage de la bonne évacuation des
terres impropres. La taille de chacune des excavations sera validée par le maitre d’ouvrage
ainsi que le maitre d’ceuvre avant toute mise en place de terre ou de végétal.

L'eau qui aurait pu s'introduire dans les trous sera retirée. Les tuteurs devront étre fichés dans
la terre ferme du fond des trous avant le rebouchage partiel, toutes précautions étant a prendre
par l'entrepreneur quant au maintien de leur verticalité et leur alignement éventuel lors des
remblais.

Le rebouchage total des trous pourra également étre accepté, I'ajustement définitif étant dans
ce cas constitué par la réouverture de I'espace nécessaire a la disposition parfaite de l'appareil
radiculaire.

Les tuteurs serviront également de repérage des fosses.
Pour permettre un bon étalement des racines ou une bonne position de la motte le volume du
trou doit étre au moins une fois et demie celui occupé par le systéme racinaire

L'ouverture des trous pourra étre faite a la main ou par engins mécaniques, sous réserve que
les dimensions minimales soient respectées. Les déchets seront évacués.

L'ouverture se fera sur sol bien ressuyé afin d'éviter tout lissage des parois. Un délai de huit
jours maximums devra étre observé entre I'ouverture et le rebouchage des trous. L'ouverture
des encaissements se fera de telle sorte, sur les talus en forte pente, que I'eau puisse s'écouler
sur le fond de forme sans stagner.

Griffage et décompactage du fond de forme des fosses

L'ensemble des surfaces plantées, engazonnées et enherbées sera décompacté afin de
supprimer la croGte du fond de forme, d'assurer la transition avec les matériaux de I'horizon
superficiel et d'améliorer la qualité physique du sous-sol pour favoriser linstallation des
racines.
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La préparation des parois et du fond de forme, consiste en :

Un repiquage sur une épaisseur de 0,50 m ;

Le bris des mottes ;

L’élimination des débris organiques ;

L’éboulement des parois latérales pour éviter les problémes de lissage.

Cette opération, dans un lieu exigu, devra étre confiée a un conducteur expérimenté. A cet
égard, le maitre d'ouvrage attire tout particulierement l'attention de l'entrepreneur sur le fait
qu'il garde l'entiere responsabilité de tous désordres ou dommages susceptibles d'étre
occasionnés aux tiers et immeubles voisins par tous les travaux faisant I'objet du présent
marche.

Protection anti-racines en PVC
Les fosses de plantation des arbres a proximité immédiate des réseaux seront délimitées par
des dispositifs anti-racinaire.

Qualité et normes

Revétement non-tissé 100% polypropyléne, composé de filaments continus thermosoudés
avec enduction permettant I'étanchéité du produit. Produit robuste et souple, durable et
imputrescible, résistant aux produits chimiques, aux bactéries, aux acides et alcalins, 100%
recyclable. Densité : 3259/ m2.

Résistance a la tension : dans la longueur 22,3 kN/m, 1SO 10319

dans la largeur 22,2 kN/m, 1SO 10319
Elasticité a la rupture : dans la longueur 64%, 1SO 10319

dans la largeur 50%, ISO 10319
Résistance a la déchirure :  dans la longueur 615N

dans la largeur 550 N

Résistance a forte pression : 3455 N, DIN 53407
Croissance de la racine : aucune, DIN 4062

Stabilité aux UV : 1 mois minimum

Perméabilité : (5m colonne d’eau) 2,5.10-12 m/s, DIN 18130
Résistance superficielle : > 10*3

Installation du systéme anti-racine

Avant plantation des arbres le systeme anti-racinaire doit étre mis en place, conformément
aux prescriptions du fournisseur. Le produit doit étre placé verticalement, si nécessaire autour
des réseaux a protéger ou entre les zones a protéger et la zone de développement racinaire
ou en fond de fosse.

CONTRAINTES DE COMPACTAGE

Comme mentionné au CCTP Général, I'attention de I'entrepreneur est également attirée sur
la présence, en sous-sol, de nombreux réseaux existants, en service. Toutes les opérations
de démolition, de terrassements et de compactage devront étre réalisées en tenant compte
de la présence de ces réseaux.

OUVERTURE DE FOSSES POUR ESPACES PLANTES

Ces terrassements consistent en un décaissement a la profondeur requise pour les fosses
d’arbres et pour les surfaces végétales a créer.

Dans le cas ou I'emploi d’engins mécaniques n’assurerait pas une garantie totale de sécurité
lors des terrassements de certaines parties, ceux-ci seront exécutés manuellement.
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Les fosses d’arbres auront des surfaces diverses selon les fosses isolées ou continues et une
profondeur constante de 50 cm ou 100 cm (incluant le décaissé pour les noues).

L’extraction de déblais pour fosses comprend :

- le piquetage avant exécution des fouilles,

- balisage du parcours des canalisations d’électricité, gaz, eau, télécom etc...

- le découpage éventuel d’enrobé avant terrassement et la démolition des structures de
voirie,

- la démolition éventuelle d’ouvrage en béton et de canalisation abandonnée, le
décompactage du fond de forme sur 0,30cm de profondeur,

- en cas de lissage, le griffage des parois favorisant I'écoulement des eaux,

- transport et évacuation des déblais et produits de démolition en décharge,

- Sécurisation et balisage des fosses dans l'attente de la mise en ceuvre de la TV par le
présent lot ou le lot 3 Espaces verts

- Lacoordination temporelle et spatiale avec le lot 3 Espaces verts

Pour les fosses d’arbres, a proximité des réseaux, une protection anti-racinaire sera mise en
place contre la paroi c6té réseau.

Le travail sera réalisé sur sol sec ou ressuyé.

Les parois des fosses de plantation ne devront en aucun cas étre lisses.

REALISATION DES NOUES

Les zones des structures drainantes et des noues seront délimitées avec le reste du chantier
afin d’éviter le tassement des terres et de préserver linfiltration naturelle du sol. Il sera mis des
piquets fer avec grillage avertisseur de couleur, hauteur 1m20.

L’entrepreneur s’assurera que le fond et les parois de la noue présentent une épaisseur
minimale de 30cm de terre végétale.

Les noues paysagéres doivent comprendre systématiquement une banquette latérale,
décaissée de 5¢cm par rapport a la bordure ou a la cote d’engouffrement de I'eau. La largeur
de la banquette peut varier mais sera en général de 30 a 50cm.

FOSSES DRAINANTES

Les fosses drainantes sont également appelées « fosses d’arbre décaissées » dans la notice
hydraulique. Il s’agit des surfaces d'espace vert, avec arbre, qui vont permettre
I'engouffrement de I'eau vers les tranchées drainantes.

Voir notice PRO hydraulique en annexe au DCE pour I'explication du fonctionnement.

Les espaces de fosses d’arbre permettant I'alimentation des tranchées drainantes devront étre
décaissés de minimum 8cm par rapport au point d’engouffrement de I'eau. Le fond sera plat
autant que possible, mais la hauteur de chute par rapport au trottoir ne devant pas excéder
40cm, une pente paralléle a celle du trottoir adjacent devra étre réalisée des que la profondeur
devient trop importante pour conserver un fond plat (voir carnet de détail hydraulique).

Le niveau de la grille de remplissage des tranchées drainante sera réglé 3cm sous le niveau
d’engouffrement.

Pour assurer le bon fonctionnement de l'alimentation en eau des espaces de fosses
drainantes, ou « fosses d’arbre décaissées », des abaissés de bordure devront étre réalisés
le long de I'espace vert, sur une longueur minimale de 50cm. Ces abaissés sot localisés sur
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le plan de bordure, et peuvent étre localisés sur le plan hydraulique par la forme des bassins
versants.

REALISATION DES STRUCTURES DRAINANTES

La prestation de réalisation des structures drainantes comprend :

e Le terrassement en déblais des fosses d’arbres et structures drainantes, jusqu’aux
dimensions indiquées,

o Le réglage du fond de forme afin de respecter les cotes et les pentes de fil d’eau prévues,

e L’enlévement en fond de tranchée de toute pierre pointue ou de taille trop importante,

e La mise en ceuvre du regard d’alimentation y compris fond de forme en grave et ancrage
béton,

¢ La mise en ceuvre du géotextile au fond et sur les parois de la structure drainante,

e La mise en ceuvre du géotextile au fond et sur les parois de la fosse d’arbre,

e Pour les fosses drainantes, la fourniture et mise en ceuvre du pare racine sur les cotés
longitudinaux de la fosse,

o La mise en ceuvre du complexe d’'étanchéité sur la moitié des parois de la fosse d’arbre,
selon les cas,

¢ La mise en place d’'une accroche des géotextiles et du complexe d’étanchéité en surface,
de maniére a établir une séparation verticale entre la fosse d’arbre et la structure drainante,

e Le griffage des parois et du fond de fosse d’arbre hors paroi avec pare racine ou
étanchéite,

o La pose et 'assemblage des drains bas,

e Les raccordements des drains bas aux regards d’alimentation, y compris les jointements,

e La mise en place simultanée par tranche de 30cm, de couche de drainage de 30cm de
grave non traitée 40/80 en fond de fosse d’arbre, et des billes d’argile pour la structure
drainante,

e La mise en place simultanée de la terre végétale (fournie par le lot 3) et des billes d’argile,
par couche successive de 30/40cm environ, jusqu’a la cbte supérieure (se référer au plan
de gestion EP et aux coupes).

o La pose et 'assemblage des drains hauts,

e Les raccordements des drains haut aux regards d’alimentation et I'étanchéité, y compris
les jointements,

e La création des réservations dans les regards de décantation et d’alimentation

e Le mise en place de la grave et du regard de décantation, y compris scellement avec le
regard d’alimentation

e La mise en ceuvre de la grille de protection

¢ Le recouvrement en géotextile de la partie haute de la structure drainante

e La découpe du complexe d’étanchéité 25cm au-dessus du fil d’eau du drain haut, et pour
le passage du drain haut,

e Mise en place des bordures, fond de forme des voiries et trottoirs

e Mise en place de la terre végétale jusqu’a la cote projet

L’épaisseur « utile », également nommée « épaisseur moyenne » indiquée pour les structures
drainantes correspond a I'épaisseur souhaitée pour la structure en billes d’argile mesurée au
milieu de la longueur de la structure. En effet, le fond de la structure étant en pente, et le haut
de la structure étant plat, la hauteur varie.

Le surplus de billes d’argile pour la liaison avec la fosse d’arbre (largeur de 1m + talus avec
une pente de 3H/2V pour remonter au niveau du fond de la structure drainante) est a compter
en plus de I'épaisseur indiquée.
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La mise en ceuvre des matériaux pour la tranchée drainante se fera de la fagon suivante :

ETAPE | (Lot I)
- Terrassements en pleine masse
- Mise en place du regard 40x40

ETAPE 2 (Lot I)

- Mise en place des géotextiles

- Mise en place de I'étanchéité si nécessaire

- Mise en place de I'antiracinaire si nécessaire

- Accroches temporaires en surface

- Griffage des parois et du fond de la fosse d'arbre

ETAPE 3 (Lot I)

- Mise en place du drain bas

- Mise en place de la couche drainante en fond de fosse
d'arbre

ETAPE 4 (Lot I)

- Mise en place de la terre végétale et des billes d'argile
par couche successive de 30/40cm

- Mise en place du drain haut

- Mise en place du regard grille 40x40

- Creéation du dispositif de surverse entre les regards

ETAPE 5 (Lot I)

- Recouvrement de la structure drainante par le
géotextile

- Découpe de la membrane d'étanchéité

ETAPE 6 (Lot I)

- Mise en place des bordures

- Mise a niveau de la terre végétale

- Création de la structure voirie et trottoirs

ETAPE 7 (Lot 3)

- Terrassement de la fosse

- Plantation de 'arbre

- Réalisation de la cuvette d'arrosage
- Tuteurage
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Les billes d’argile son systématiquement entourées d’une chaussette géotextile.

Pour les structures drainantes des noues avec tranchées drainantes (« noue a étage »), la
mise en ceuvre est la suivante :

- Terrassement sur 'ensemble de la surface de la noue jusqu’a I'arase de
terrassement, avec une pente paralléle a la chaussée ou au trottoir adjacent

- Positionnement des murets de bief,

- Mise en ceuvre du géotextile et des billes d’argile sur 30cm

- Mise en ceuvre de la terre végétale fournie par le lot 3 sur 30cm

Et il restera 30cm pour le stockage de 'eau (les 30cm étant calculés au niveau du muret de
bief aval).
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3.3. TERRASSEMENTS EN REMBLAIS
Les remblais seront exécutés en tenant compte des éventuelles prescriptions des rapports de
sol, et de la présence d’eau dans le sous-sol.

L’épaisseur de chaque couche a mettre en ceuvre ainsi que le type d’engin de compactage a
utiliser sont décrits sur le tableau de la page 102 du fascicule Il du GTR.

Les matériaux de remblais seront caractérisés par 'Entrepreneur selon la norme NFP 11-300
et soumis a I'agrément préalable du maitre d’ceuvre. La réutilisation des matériaux issus des
déblais en remblais devra faire objet de I'agrément du maitre d’ceuvre. Toute demande
s’accompagnera d’'une vérification de la compatibilité sanitaire, en plus de la compatibilité
géotechnique.

La qualité des matériaux de remblai ainsi que les procédures de mise en ceuvre et de controle
doivent répondre aux recommandations du « Guide Technique pour la Réalisation de
Remblais et Couches de Forme », fascicules 1 et 2 édités par le LCPC et le SETRA, édition
de juillet 2000.

Le choix des matériaux tiendra compte de la présence éventuelle d’eau en partie inférieure
des remblais au moment de leur exécution.

3.4. Exécution de purges

Si des purges sont nécessaires, les excavations sont a exécuter jusqu'a la profondeur fixée
par le maitre d'ceuvre. Le fond de fouille est tapissé par un géotextile. La cote théorique des
déblais est rattrapée par apport des matériaux. Ces matériaux sont mis en place
conformément au présent C.C.T.P. Les purges dont le volume unitaire n’excéde pas 10 m3
par zone purgée seront rémunérées par un prix specifique. . Le remblaiement des purges dont
le volume unitaire excéde 10 m3 s'effectue avec des matériaux d'apport pour remblais
généraux et chaussée. A l'issue du décapage, un état contradictoire des purges a effectuer
est dressé. Si ultérieurement, du fait d'un mauvais assainissement de la plate-forme, de
nouvelles purges s'avérent nécessaires, elles sont a la charge de l'entrepreneur. Les
matériaux extraits sont mis en dépdot définitif sur indication du maitre d'ceuvre.
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3.5. TERRASSEMENT DES TRANCHEES : EXECUTION ET REMBLAYAGE DE
TRANCHEE POUR LES DIFFERENTS RESEAUX EN TERRAIN DE TOUTE NATURE

Les travaux décrits au présent chapitre ont pour objet :
- la réalisation de I'ensemble des tranchées nécessaires au passage des réseaux
enterrés dans 'emprise des aménagements projetés (domaine aménageur et domaine
public existant).

lls comprennent :

- Sur chaussée existante : la démolition compléte de la chaussée, le découpage de
'enrobé, et 'évacuation des matériaux en décharge,

- Lasécurisation pyrotechnique préalable conformément au chapitre 2 du présent CCTP,

- Les fouilles a I'engin mécanique ou a la main, mise en cordon des terres sur berges,

- Les étaiements et blindages nécessités par la profondeur des tranchées et la tenue
des terres,

- L’entretien des fouilles et les éventuelles surprofondeurs/niches ponctuelles a la
demande des concessionnaires,

- La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour dispositifs et pose des
canalisations et cébles,

- La fourniture et la mise en ceuvre de matériaux pour constituer le calage latéral et la
protection 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations et cables
suivant les réseaux,

- Le remblaiement complémentaire jusqu'aux fonds de forme de voirie depuis la
protection (satisfaisant aux conditions des remblais),

- Le compactage méthodique par couches,

- L'évacuation aux décharges des terres impropres,

- La mise en place d'un grillage avertisseur plastique de couleur normalisée,

- Laprotection par renforcement en béton, en cas de faible profondeur des canalisations,

- L’amenée et le repli du matériel de fongage,

- Les essais.

Pour les réseaux suivant :
e Pour réseau EP
Pour réseau EU
Pour réseau AEP
Pour le réseau ENEDIS : 2 cables HTA
Pour le réseau ENEDIS : cables BT
Pour le réseau de gaz
Pour le réseau télécom
Pour le réseau de vidéoprotection
Pour le réseau de SLT
Pour les fourreaux en traversée de chaussée
Pour le réseau d'éclairage
Pour le réseau de chauffrage urbain

L’Entreprise devra assurer I'entretien et le maintien des tranchées et fouilles ponctuelles
pendant toute la durée d’intervention des concessionnaires, quelle que soit la durée de
celle-ci.

L’Entreprise prévoit dans son offre la coordination de terrain avec les concessionnaires
pour I'implantation des fouilles ponctuelles de raccordement sur les réseaux existants
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DOCUMENTS DE REFERENCE

Les terrassements seront effectués mécaniguement ou a la main dans les cas spéciaux

Documents de référence (liste non exhaustive) :

- Remblayage des tranchées et réfection des chaussées — Guide techniqgue SETRA-
LCPC de 2001

- Norme NF P 98-331 Février 2005 « Chaussées et dépendances - Tranchées :
ouverture, remblayage, réfection »

- Norme NF P 98-115 Mai 2009 « Titre : Assises de chaussées - Exécution des corps de
chaussées - Constituants - Composition des mélanges et formulation — Exécution et
contrble. »

- Norme NF P 11-300 septembre 1992 « Exécution des terrassements — Classification
des matériaux utilisables dans la construction des remblais et des couches de forme
d’infrastructures routiéres ».

- Fascicule 70 du C.C.T.G.

- Fascicule 71 du C.C.T.G.

- Normes NF EN 16228 relatives aux machines de forage

Au droit de la conduite GRTgaz existante, I’Entreprise respectera les
« Recommandations techniques applicables pour les projets d’aménagements ou de
travaux a proximité des ouvrages de transport de gaz naturel » fournies en annexes
n°3 et n°4.

BLINDAGE DES TRANCHEES

Conformément au décret n° 65.48 du 8 Janvier 1965 et des circulaires du Ministére du Travail
du 29 Mars 1965 et du 6 Mai 1965 relatifs a la sécurité du travail, I'Entrepreneur doit effectuer
le blindage des tranchées a partir de 1,30 m de profondeur quelle que soit la nature du terrain.
Toutefois, I'Entrepreneur pourra se dispenser de ce blindage a condition d'ouvrir plus
largement la tranchée en respectant les fruits de talus en fonction de la nature de terrain
rencontré et des venues d'eau éventuelles.

La réalisation des talutages et, le cas échéant des pré-fouilles nécessaires est réputée avoir
été prise en compte dans les études de prix du marché et ne saurait occasionner de plus-
value aux prix de tranchées et de pose de canalisations.

Le remblaiement de ces surlargeurs de tranchées sera effectué a I'aide de grave naturelle
identique a celle employée pour le remblaiement de la tranchée.

Il est précisé également que le surcodt lié a un sur classement des tuyaux consécutifs a la
modification du principe de tranchées défini au présent CCTP, restera a la charge de
'Entrepreneur.

SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

FOUILLES

Les fouilles seront descendues verticalement, toutes précautions étant prises pour éviter des

dommages aux ouvrages rencontrés, notamment les canalisations et branchements
souterrains. Dans le cas ou il y aurait lieu d'effectuer un drainage sous la canalisation ou une
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consolidation du sol, ces opérations doivent étre effectuées dans les conditions prévues au
fascicule 70 du C.C.T.G. "Travaux d'assainissement".

L'Entrepreneur effectuera tous travaux auxquels donnent lieu l'ouverture et le maintien des
tranchées, en particulier, tous les blindages, étaiements, épuisements et rabattement de
nappe d’eau éventuels rendus nécessaires par la nature du terrain rencontré, en vue d'éviter
tous éboulements et dégradations aux terres et ouvrages voisins, et permettre la pose des
canalisations a sec.

L'Entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous les
dommages que puissent éprouver les ouvrages souterrains publics ou privés, les canalisations
de toutes sortes, les détériorations survenant au revétement du sol, des accidents qui
pourraient arriver sur la voie publique du fait de travaux, quel gu'en soit le motif, et méme de
ceux occasionnés par des écoulements d'eau superficiels ou provenant d'ouvrages
souterrains dont il a & assurer I'écoulement ou par la présence des conduites d'eau a l'intérieur
ou a proximité des fouilles.

L'Entrepreneur devra par ailleurs prévenir, en temps utile, les Compagnies Concessionnaires
ou les Propriétaires des ouvrages dont la conservation pourrait étre intéressée par I'exécution
des travaux comme il a été déja indiqué.

Il est précisé, notamment, qu'il prendra toutes les mesures nécessaires pour le maintien de
ces canalisations ou conduites, étant entendu qu'en aucun cas, les dispositifs adoptés pour
réaliser ce soutien ne prendront appui sur les étrésillons des étaiements ou blindages de
fouilles. L'Entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations de quelque nature
que ce soit, du fait que le tracé ou I'emplacement imposé pour les ouvrages l'obligerait a
prendre des mesures de soutien de canalisations ou de conduites sur quelque longueur
gu'elles puissent s'étendre.

Les distances a respecter entre les différentes canalisations seront celles données par le guide
du SETRA.

Les déblais seront déposés en cordon le long de la tranchée en laissant une certaine distance
du bord de la fouille pour permettre le passage et éviter des éboulements par chargement du
bord de fouille.

Si cela n'est pas possible, les déblais seront mis en dépot aux endroits désignés par le maitre
d’ceuvre, d'ou ils seront repris pour étre mis en remblais.

Dans le cas des tranchées pour les réseaux de chauffage et de froid, elles seront réalisées en
2 étapes car les conduites sont superposées sur certains secteurs (traversante Est).
L’Entreprise doit prévoir dans offre toutes les sujétions liées a ce phasage.

Par ailleurs, I'Entreprise doit prévoir dans son offre a minima la réalisation de niches pour les
soudures tous les 12m environ. Ces niches représentent une surprofondeur ponctuelle de
0,35m et une surlargeur de tranchée de 0,50m sur 1 ml.

Dimensionnement des tranchées
Suivant spécifications des articles concernés pour chaque type de réseaux, ou par défaut
conformément aux prescriptions des documents officiels précités : fascicules et ouvrages de

recommandation du SETRA.

Blindage
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Conformément au décret n° 65.48 du 8 Janvier 1965 et des circulaires du Ministére du Travall
du 29 Mars 1965 et du 6 Mai 1965 relatifs a la sécurité du travail, I'Entrepreneur doit effectuer
le blindage des tranchées a partir de 1,30 m de profondeur quelle que soit la nature du terrain.
Toutefois, I'Entrepreneur pourra se dispenser de ce blindage a condition d'ouvrir plus
largement la tranchée en respectant les fruits de talus en fonction de la nature de terrain
rencontré et des venues d'eau éventuelles.

La réalisation des talutages et, le cas échéant des préfouilles nécessaires est réputée avoir
été prise en compte dans les études de prix du marché et ne saurait occasionner de plus-
value aux prix de tranchées et de pose de canalisations.

Le remblaiement de ces surlargeurs de tranchées sera effectué a l'aide de grave naturelle
identique a celle employée pour le remblaiement de la tranchée.

Il est précisé également que le surcodt lié & un surclassement des tuyaux consécutifs a la
modification du principe de tranchées défini au présent CCTP, restera a la charge de
'Entrepreneur.

LIT DE POSE ET ENROBAGE

Le lit de pose et I'enrobage des canalisations sera effectué avec du sable classe géotechnique
B1 ou D1, jusqu’a 0.20m de la génératrice supérieure du tuyau sauf spécifications particuliére.

Pour les canalisations d’assainissement

Le site est un terrain aquifére le lit de pose et I’enrobage des canalisations sera
constitué de matériaux de granularité comprise entre 5 et 15 mm insensibles a I’eau. Le
lit de pose et d’enrobage sera confiné par une chaussette géotextile anti contaminante sur
toute la paroi extérieure, avec recouvrement sur la partie supérieure. Le lit de pose est
également cloisonné pour éviter la migration des matériaux le long de la tranchée.

GRILLAGE AVERTISSEUR

Il sera du type a fil d’acier recouvert de matiére plastique triple torsion, largeur 0,40 m de
couleur normalisée par type de réseaux.

Les grillages avertisseurs seront conformes a la norme NF T54-080 « Dispositifs avertisseurs
pour ouvrages enterrés ».

REMBLAYAGE DES TRANCHEES D’ASSAINISSEMENT

Les remblais des tranchées au-dessus de la couche de protection seront exécutés
conformément a la norme NFP 98.331 et aux préconisations du guide technique du
remblayage des tranchées (SETRA -LCPC de 2001).

Par dérogation aux préconisations du guide technique du remblayage des tranchées,
I'épaisseur minimale de la partie supérieure des terrassements concernée par un objectif de
compactage g3 sera de 50cm.

Au-dessus des remblais de protection, le remblaiement des tranchées d'assainissement
s'effectuera avec la méme grave jusqu’au niveau inférieur de la couche de forme ou du fond
de forme.

L'Entrepreneur présentera au Maitre d'ceuvre pour accord une note de calcul établissant le
mode et le matériel de compactage envisagé.

Les canalisations ayant moins de 0.60m de couverture sous chaussée seront renforcées avec
un enrobage béton. L’enrobage se fera sur une épaisseur de 0.10m d’épaisseur minimum et
comportera la mise en place d’armatures.

L’enrobage se fera sur une épaisseur de 0.10m d’épaisseur minimum et comportera la mise
en place d’armatures.
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Les remblais de tranchée se feront avec les graves de béton concassés issus de la
déconstruction et mises a disposition de I'Entreprise au démarrage du chantier.

REMBLAYAGE DES TRANCHEES RESEAUX DIVERS

Les remblais des tranchées au-dessus de la couche de protection seront exécutés
conformément a la norme NFP 98.331 et aux préconisations du guide technique du
remblayage des tranchées (SETRA -LCPC de 2001).

Le remblayage des tranchées pourra se faire seulement aprés I'obtention des bons résultats
aux essais des différents réseaux.

Si I'Entreprise réalise les remblais avant les essais, les éventuelles réparations et leurs
conséquences seront a sa charge.

Sous espaces verts et accotements, le remblayage des tranchées pourra se faire avec les
terres extraites, exemptes d'argile et de blocs d'un diamétre supérieur ou égal & 100 mm. La
mise en ceuvre devra se faire par couches, soigneusement compactées.

Sous voiries, le remblayage devra se faire avec des matériaux d'apport, de méme nature et
de méme provenance que celles des couches de formes réalisées dans le cas de chaussées
neuves, type GNT.

La mise en ceuvre devra se faire par couches soigneusement compactées. Des essais de
densité séche en place, tous les 50 m, devront confirmer ['atteinte des mémes performances
que la couche de forme (cf. chapitre Terrassements) sur une épaisseur de 0,50 m minimum.

Les remblais de tranchée se feront avec les graves de béton concassés issus de la
déconstruction et mises a disposition de I'Entreprise au démarrage du chantier.

FOUILLES MANUELLES SUR RESEAUX CONCESSIONNAIRES
Les fouilles de raccordement des réseaux projetés sur les réseaux existants des
concessionnaires d’eau potable, d’électricité et de chauffage ou eau glacée seront réalisées
par I'Entrepreneur dans les conditions suivantes :
- Implantation contradictoire avec le concessionnaire
- Fouille manuelle de dimensions conformes aux prescriptions du concessionnaires, et
d’approximativement 4,00x1,50m x1,50m de profondeur
- Dégagement soigné de la canalisation existante
- Réception de la fouille par le concessionnaire, y compris reprises éventuelles par
'Entrepreneur (surprofondeur, élargissement...)
- Intervention du concessionnaire, dans un délai d’environ 15 jours a compter de la
réception de la fouille
- Entretien de la fouille, et de son barriérage pendant toute la durée d'immobilisation
- Apres achévement des travaux concessionnaires :
- Relevé et récolement du réseau concessionnaire en fouille ouverte
- Enrobage des réseaux et pose de grillage avertisseur
- Terrassements en remblais soignés
- Réfection de surface dans le cas de travaux sur domaine public existant

Les remblais de fouille se feront avec les graves de béton concassés issus de la
déconstruction et mises a disposition de I'Entreprise au démarrage du chantier.

CONTROLE DU COMPACTAGE

Le contréle du compactage sera effectué par pénétrometre dynamique. Les essais seront
réalisés a la charge de I'Entreprise par un organisme agréé COFRAC « conformes a la
charte nationale qualité des réseaux de ’ASTEE » indépendant de I'Entreprise ou de ses
sous-traitants exécutants.
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Le nombre minimal de points sera :
- Tranchées de réseaux divers = 1 point de sondage tous les 50 m.

- Collecteurs d’assainissement = minimum 1 point de sondage par trongon (entre 2
regards) avec une distance maximale de 50m entre 2 points.
En cas de tranchée commune, un seul sondage sera réalisé au droit de la
canalisation la plus profonde. Dans ce cas, le hombre de troncons sera défini en
fonction du collecteur présentant le séquengage le plus contraignant.

- 1 regard de visite d’assainissement sur 3

Les essais seront réalisés au pénétromeétre dynamique, jusqu’au niveau inférieur du lit de pose
de la canalisation conformément aux objectifs de densification définis dans les coupes types
du SETRA.

Au préalable, I'Entreprise doit fournir la classification GTR des matériaux de remblayage ainsi
gu’une coupe type avec les différentes épaisseurs de matériaux, le nombre de passes des
engins de compactage et les objectifs de compactage correspondants.

Sur la base du tableau ci-dessous, les résultats non-conformes entrainent une reprise par
'Entrepreneur a ses frais du compactage des remblais défaillants :

Types anomalie Zone d’enrobage Zone de remblai
T1 Conforme Conforme
T2 Non conforme Conforme
T3 Non conforme Non conforme
T4 Non conforme Non conforme

Les nouveaux essais de de contrble compactage sont également a la charge de
'Entrepreneur.

La réception des rapports d’essais de compactage et d’étanchéité conformes
constituent un point d’arrét contraignant a intégrer par I’'Entreprise dans son planning
d’exécution, préalable a la poursuite des travaux de structures et revétements.

ESSAIS PREALABLES DES MATERIAUX

Les essais préalables permettant de contrdler le matériau avant sa mise en ceuvre sont
exécutés aux frais de I'Entrepreneur qui soumet les conclusions en résultant, sous forme d'un
rapport, a I'accord du Maitre d'CEuvre.

Les essais de laboratoire sont les suivants :
- Détermination des limites d'Atterberg,
- Granulométrie des agrégats,
- Equivalent de sable,
- Teneur en eau des matériaux,
- ldentification du sol (classement LCPC, indice de groupe),
- Essais Proctor,
- Indice CBR.

lls seront exécutés a chaque apport de nouveau lot de matériau sur chantier, et pour tout type
de matériau de déblais réutilisé en remblais.

ESSAIS DE COMPACTAGE
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L’Entrepreneur établira lors de la remise de son offre, un Plan d’Assurance Qualité définissant
pour chaque couche de chaussée mise en ceuvre, le critére retenu, les types d’essais, la
fréquence, les résultats attendus, en référence aux normes précitées.

L’Entrepreneur prévoira au minimum les essais suivants :

Au niveau des Arases des terrassements :
- Contrdles de portance par essai de plaque : un point tous les 100 m2

Au niveau des Parties Supérieures des Remblais (PST) :
- Contrdles de compactage par essai au pénétrométre sur la totalité de la hauteur des
remblais : un point tous les 50 m?

Au niveau des Fonds de forme (partie supérieure de la couche de forme) :
- Contrdles de portance par essai de plaque : un point tous les 50 m2

Les contrbles seront réalisés au frais de I'Entrepreneur par un laboratoire indépendant agréé
par le maitre d’ceuvre.

RESULTATS ATTENDUS
Tolérances de nivellement :

Les tolérances admises pour l'exécution et la mise en ceuvre des matériaux sont :

- Réglage : £ 2 cm par rapport au niveau projet, y compris pour le nivellement des terres
végétales,

- Dénivellation sous une régle droite de 3 m < 1 cm,

- Pente transversale comprise dans la fourchette suivante : pente projet - 0,5 % < pente
transversale < pente projet + 0,5 %,

- Pente longitudinale comprise dans la fourchette suivante : pente projet — 0,1% < pente
longitudinale < pente projet + 0,1 %.

Tolérances sur les caractéristiques physiques des matériaux :

Les tolérances sur les caractéristiques physiques sont les suivantes (par référence aux essais
préalables et aux prescriptions du laboratoire) :
- Teneur en eau par rapport a celle prévue : + 2 %

Indice de compacité minimal des couches de forme : qualité q2 (97% de 'OPM)
- Indice de compacité minimal des remblais :

o Sous chaussées — Partie Supérieure des Remblais : qualité g3 (98.5% de
'OPN)
Sous chaussées — Corps de remblais : qualité g3 (98.5% de 'OPN)
Sous trottoirs — Partie supérieure des remblais : qualité g4 (95% de 'OPN)
Sous trottoirs — Corps de remblais : qualité g4 (95% de 'OPN)

o Sous espaces verts : qualité g4 (95% de 'OPN)
- Portance de la PST des remblais (avant couches de forme) :

o 35 Mpa minimum en EV2 (plate-forme PF1) : valeur a confirmer par étude

laboratoire a établir par 'Entrepreneur et a soumettre a validation de la MOE

- Portance de la couche de forme de chaussées (avant structures de chaussées) :

o 50 Mpa minimum en EV2 (plate-forme PF2), soit 60 MPa minimum a la

O O O

Dynaplaque
o EV2/EV1<1,8
o CBR>10
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Lorsque des essais donneront des résultats insuffisants, la zone contrdlée sera reprise et un
nouveau controle sera effectué.

Les essais donneront lieu a I'établissement d’'un rapport d’essai, avec validation des
hypothéses de calcul définies initialement.

En cas de doute le nombre des essais sera augmenté.

Les frais de ces essais seront entierement a la charge de I'Entrepreneur et implicitement inclus
dans les prix unitaires.

Des essais contradictoires pourront étre réalisés par le maitre d’'ouvrage pour vérification.
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4. TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

Nota : Il est entendu par assainissement tous les ouvrages et moyens de gestion des eaux
pluviales et eaux usées.

Les réseaux d’eaux usées et les réseaux d’eaux pluviales devront étre soit en polypropyléne,
en fonte ou béton pour les plus gros diamétres, le PVC est proscrit pour les collecteurs
principaux. lls devront disposer d’'une pente minimum de 0,5% et plus généralement étre posé
conformément au fascicule 70.

Les essais de réception devront étre conformes avec les spécifications Controle de réception
des réseaux neufs de I'agence de I'eau Seine Normandie. Notamment les tests devront étre
réalisés par une entreprise indépendante de I'entreprise de travaux, du maitre d’ceuvre et le
cas échéant de l'assistant a maitrise d’ouvrage et accrédité COFRAC « conformes a la
charte nationale qualité des réseaux de ’'ASTEE ».

En phase chantier GPS devra étre destinataire des fiches d’agréments des matériaux utilisés
pour les travaux d’assainissement.

GPS PCE devra étre convié a la réunion de lancement avec I'entreprise ainsi qu’a toutes les
réunions de chantier et étre destinataire des comptes rendus de chantier concernant ces
opérations de dévoiement et création de réseaux assainissement.

Le projet est ambitieux en termes de gestion des eaux pluviales et prévoit que les eaux
pluviales des espaces publics, jusqu’a la pluie vicennale, soient intégralement infiltrées, sans
rejet au réseau. Les noues permettant de stocker I'eau a ciel ouvert, et les tranchées
drainantes situées sous stationnement sont donc les éléments structurants de la gestion des
eaux pluviales de la zone projet.

4.0. OBJET DES TRAVAUX

Les réseaux existants d’eaux pluviales et d’eaux usées seront conservés, abandonnés ou
dévoyés dans le cadre du projet. Il est prévu, dans le cadre des travaux d’aménagement des
espaces publics, la mise a niveau des regards de visite et boites de branchement de ces
réseaux.

Des antennes et regards de visite en attente seront prévus pour les branchements des lots de
la ZAC, avec raccordement sur les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales existants.

Les travaux ont pour objet :
- Réalisation de sondage de type MATSUO
- La mise a niveau des regards conservés et la démolition des ouvrages abandonnés ;

- La création et le dévoiement des réseaux de collecte des eaux pluviales, suivant le plan
d’assainissement ;

- La création de noues paysagéres pour la gestion des eaux pluviales, y compris mise en
ceuvre des murets de bief et/ou grilles avec ajutages a diameétres variables ;

- La création de tranchées drainantes,

Etabli par : BK Vérifié par : BK Approuvé par : BK
Le 02/01/2025 IGREC INGENIERIE SAS - 127 avenue d'ltalie - 75013 PARIS Version 3



ZAC DU PARC AUX LIEVRES - BRAS DE FER — EVRY-COURCOURONNES
DCE PHASE 2A — CCTP LOT N°1 — VRD 66

- La mise en ceuvre des équipements hydrauliques nécessaires pour la gestion et la
régulation des eaux pluviales ;

- La création de branchements d’eaux usées et d’eaux pluviales pour le raccordement des
rejets des nouvelles constructions sur les réseaux existants ;

- Le dévoiement des réseaux d’eaux usées existants.
L’Entreprise effectuera un relevé des cotes radier et fil d’eau des ouvrages existants sur
lequel il est prévu de se raccorder, préalablement a I’élaboration des plans d’exécution.

Les ouvrages seront réalisés conformément aux spécifications des fascicules 70 du CCTG
applicable aux marchés publics de travaux et tiendront compte également des directives
émanant du gestionnaire futur de ces ouvrages (Grand Paris Sud).

L’entrepreneur est tenu de porter a la connaissance du maitre d’ceuvre tout élément qui, en
cours de travaux, lui apparaitrait susceptible de compromettre la tenue des ouvrages.

Si, au cours des travaux, I'entrepreneur décéle une impossibilité d’exécution, il la signale
immédiatement par écrit au maitre d’ceuvre.

Les prestations incluses dans le marché de travaux comprennent :
- La vérification préalable des fils d’eau de raccordement,

- Les notes de calcul et les plans d’exécution, y compris la vérification de capacité de
rétention des noues et des tranchées drainantes, le dimensionnement des ajutages et la
vérification de la résistance mécanique des ouvrages,

- L'exécution des fouilles en fonction des rapports de sol, y compris emploi de BRH ou de
téte de fraisage des roches.

- Tous les dispositifs type blindages, rideau de palplanches, etc.

- Les épuisements quels qu’en soient les débits et équipements pour les canalisations et les
autres éléments des réseaux,

- Lafourniture et la pose de canalisations en fonte et en béton, des branchements, des piéces
de raccordements et des ouvrages annexes,

- La fourniture et pose de matériau drainant et géotextile pour la réalisation des tranchées
drainantes,

- La fourniture et pose de drains dans les tranchées drainantes,

- La création de regards de visite, avec ou sans chute accompagnée,
- La création de regards de branchement,

- La création de regards avaloirs pourvus ou non de cloisons siphoide
- La création de regards a grille, pourvus ou non de cloisons siphoide

- La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux d'enrobage des canalisations et drains (lit
de pose, assise, remblais de protection),

- Le remblaiement des tranchées,

- Le transport aux lieux de dépdt des matériaux en excédent ou leur évacuation, I'apport de
matériaux de remplacement s'il se révéle nécessaire,

- Le raccordement sur les ouvrages existant,

- Laréalisation de travaux de curage et d’'inspection de réseaux, pour les besoins des travaux
a réaliser, ou a la demande expresse de la Matitrise d’CEuvre

- Les examens, les essais et les épreuves, préalables a la réception,
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- Le dévoiement provisoire des réseaux, y compris les équipements de barrage, de pompage
et les canalisations.

Et tous autres travaux complémentaires compris fournitures et prestations nécessaires pour
livrer les réseaux d'assainissement en complet et parfait état de fonctionnement.

L’assainissement servira pendant le chantier. L’'Entreprise prendra toutes les mesures
nécessaires pour que les ouvrages soient en parfait état au moment de la réception.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales devront notamment respecter les prescriptions
de :
e Lanorme NF P 16 343 de septembre 1971 pour les canalisations d'assainissement ;
e La norme francaise NF EN 1916 (P 16-345-1) pour les canalisations en béton armé
liees a la collecte des eaux pluviales gravitaires ;
e Aux normes NF P 16-352 et NF EN-1401 pour les tuyaux en PVC ;
e Une obtention de la marque NF certifiée par le CST Bat ;
e Le fascicule 70 du CCTG — Ouvrages d’assainissement, et notamment aux normes
des produits référencées en annexe 1 du fascicule ;
e L’instruction technique de 1977 relative aux réseaux d’assainissement des
agglomérations ;
e Auvis techniques en vigueur

Cette liste n’est pas limitative.

Les réseaux d’assainissement devront respecter le réglement du service départemental de
I'assainissement, le réglement de service de la CAECE et le reglement d’assainissement de
Grand Paris Sud.

L’ensemble des dispositions techniques en matiére d’assainissement devront étre soumises a
I'agrément des services de Grand Paris Sud.

RELEVES D’OUVRAGES EXISTANTS

Lors de la phase de préparation du chantier, I'entreprise effectuera des relevés de tous les
regards de visite existants sur 'emprise du projet, de maniére a déterminer avec certitude de
la possibilité de condamner certains réseaux.
Seront relevés, pour chaque regard :

e Sa localisation exacte ;

e La cote du tampon ;

e La cote du radier ;

e Les cotes des fils d’eau des canalisations ;

e Les diametres des canalisations.
Ces informations devront figurer sur les documents d’exécution.
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TRAVAUX SUR RESEAUX EXISTANTS

L’Entreprise devra la mise a la cOte des ouvrages des réseaux existants conservés : avaloirs,
regards de visite, y compris mise a la c6te provisoire si nécessaire.

L’Entrepreneur devra la démolition de regards de visite et d’avaloir sur les réseaux
abandonnés dans I'emprise du projet.

Les produits de démolition des éléments en béton des ouvrages seront évacués en décharge.
Les fouilles résultantes des démolitions seront remblayées sur toute leur hauteur avec des
matériaux adaptés et compactés. L’Entreprise effectuera des contréles de compactage.

Les réseaux abandonnés seront comblés au coulis de ciment, quelles que soient leur
profondeur et leur nature.

L’Entrepreneur mettra en place les dispositions nécessaires pour ne pas envoyer de détritus
de démolition vers les réseaux d’assainissement conservés.

4.1. Dépose d'avaloir ou bouche d'égout existant

Les travaux d’assainissement comprennent :

= La dépose des existants bouche d'égout, avaloir d'orage grille avaloir et grille y/c toutes sujétions,
= La fourniture et pose de bouche d'égout y/c toutes sujétions

Le raccordement a I'existant y compris toute sujétions et dans les regles de I'art.

4.2. Comblement de réseaux existants

Le béton utilisé pour neutraliser les conduites et ouvrages abandonnés devra pouvoir permettre un
comblement des vides de 100 % et avoir une trés bonne stabilité volumétrique. Ce béton devra provenir
d’'une usine titulaire de la conformité a la norme. Lors de la mise en place du béton des évents
permettant le comblement total de la canalisation seront réalisés. Des masques seront réalisés aux
extrémités de 'ouvrage ou canalisation a remplir.

Les cunettes de regard lors de I'abandon des canalisations devront étre modifi€es de maniére a établir
le nouvel écoulement. Tout découpage de canalisation existante pour création de cheminée de visite
ou mise en place d’appareil de mesures se fera a I'aide d’'une scie circulaire, sans création de fissure.
Toute détérioration provoquée par I'entreprise sur un réseau a conserver devra étre reprise par
'entreprise et a ses frais.

Toutes les canalisations et ouvrages abandonnés rencontrés lors des travaux seront :

- Soit démolis au fur et a mesure de 'avancement du chantier, tout en maintenant un état de la
conduite encore en place permettant de maintenir un écoulement correct ;

- Dans le cas de rencontre de conduite en amiante ciment : les phases de démolition, stockage
et évacuation devront étre conformes aux recommandations décrites ci-dessous, aux textes et
réglementations en vigueur et I'évacuation devra étre conforme aux stipulations du CCAP et
des circulaires :

o n°96-60 du 19/07/1996,
o n°97-15du 9/01/1997,
o etdu Décret 96-98 du 7/02/1996.

- Matériaux susceptibles de contenir de I'amiante

Lors des travaux de terrassement, s'il était découvert des tuyaux susceptibles de contenir de 'amiante,
le titulaire devra prendre toutes les précautions pour ne pas détériorer les matériaux.
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Dans le cas ou le tuyau empécherait partiellement la mise en place du nouveau réseau, certaines
conditions devront étre respectées :

- Délimiter I'espace de travail ou un risque de contamination existe ;

- Baliser cet espace au moyen de pancartes claires et visibles ;

- Limiter l'accés aux seules personnes directement concernées par les travaux ;
- Protéger au moyen de film plastique le sol et ses abords immédiats ;

- Humidifier le matériau avec par exemple de I'eau additionnée de savon liquide ;
- Découper manuellement a la scie ou avec un outil rotatif a vitesse lente.

- Protection des intervenants

- Protection respiratoire par demi-masque filtrant jetable de type FFP3 ou équivalent ;
- Vétement de protection jetable a éliminer a chaque déshabillage comme le masque ;
- Bottes et gants en caoutchouc lavables.

- Stockage — Elimination

- Les éléments découpés doivent étre palettisés sous film plastique ;
- Les fragments ainsi que les consommables (combinaison, masque, etc.) seront mis en big bag

- Les conditionnements doivent étre fermés, étanches et étiquetés réglementairement ;
- Les déchets ainsi conditionnés doivent étre acheminés vers un centre d'élimination autorisé.

- Tracabilité des déchets

Le titulaire fournira le bordereau de prise en charge des déchets signé par le centre d'élimination. Les
canalisations abandonnées peuvent étre remplies de béton.
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OUVRAGES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES (HORS RESEAUX)

NORMES

Les ouvrages réalisés devront étre conformes au réglement d’assainissement de Grand Paris
Sud (CAECE 2017) et aux différents encombrants en vue de la rétrocession des ouvrages.

Les travaux seront exécutés en conformité avec les spécifications et reglements techniques
en vigueur a la signature du marché : D.T.U, normes francaises et européennes, CCAG
Travaux, régles de calculs et regles professionnelles.

L’entrepreneur ne pourra en aucun cas invoquer lignorance de ces documents pour se
soustraire aux obligations qu’ils contiennent et particulierement aux documents suivants :
- Linstruction technique relative aux Réseaux d’Assainissement des Agglomérations —
circulaire du 22 Juin 1977,
- La délibération n°82-437 du 18 Juin 1982,
- Lefascicule 70 du Cahier des Clauses techniques Générales applicables aux marchés
de travaux,
- Les normes en vigueur (code l'urbanisme — loi sur 'eau du 03/01/92),
- Le mémento technique 2017

PRESCRIPTIONS GENERALES

MATERIAUX ET PRODUITS

4.3. REGARD AVALOIR C250
Les travaux prévoient la fourniture et pose d’ensembles préfabriqués ou coulés sur place
40x40cm sur chaussée, avec raccordement sur le réseau d’assainissement existant.
e Grille en fonte ductile G.S. plate ou concave a verrouillage de type SELECTA 500 ou
équivalent, équipée de panier grille.
e Classe de résistance C250 sous trottoir ou terre-plein central / D400 sous chaussée
e Décantation 50 cm
e Percement du regard pour permettre le raccordement de la canalisation (cf.
paragraphe traitant des réseaux d’assainissement enterrés pour les prescriptions liées
aux canalisations et au raccordement sur le réseau existant)

Localisation :
- Selon plan de gestion EP : au sud du projet, sur le boulevard du maréchal de Lattre de
Tassigny, au niveau du raccordement sur I'existant, au fil d’eau de chaussée.

4.4, REGARDS 40x40 AVEC GRILLE
Ces regards sont placés dans les espaces verts ou fosses d’arbres. lls fonctionnent en
surverse. Le niveau de la grille correspond au niveau des plus hautes eaux de I'espace vert
ou de la noue. Les grilles sont donc réglées au « niveau haut » des noues, et jamais en fond
de noue ou d’espace vert.
lIs ont les caractéristiques suivantes :
- Regards de visite en béton préfabriqué (ou coulé en place)
- les regards n'ont pas de fond bétonné, leur fond est en grave GNT0/31,5 sur 10cm
(pour faciliter I'entretien et l'infiltration).
- Section carrée 400 x 400 mm
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- Tampon grille plate en fonte ductile, carrée, de classe C250, fixée par charniére pour
ouverture articulée,

Spécificités selon la profondeur, et localisation :

- Pour les regards de hauteur 40cm, également appelés « regards de décantation » :

o ils fonctionnent de pair avec les regard d’alimentation des structures drainantes
des fosses d’arbre.

o Leur profondeur est de 35 a 40cm environ (1 rehausse)

o |l est prévu la création d’'une réservation 30x10cm sur un cété du regard pour
la mise en place d'une surverse du regard de décantation vers le regard
d’alimentation. Cette réservation sera équipée d’'une grille de protection : voir
paragraphe grille de surverse.

- Pour les regards de hauteur 90cm :

o Alimentation directe de structure drainante pour les « noues a étage ». Ces
regards permettent la surverse des eaux stockés dans la noue vers la structure
drainante située sous la terre végétale.

o lls sont situés dans l'allée AJ

- Pour les regards de hauteur 110cm :
o Rejet en surverse vers le réseau pour les bassins versants ML3 et AF2.

4.5. GRILLE DE SURVERSE

La grille de surverse est une grille de protection entre le regard de décantation et le regard
d’alimentation, inox, 36x16cm, entrefer vertical 1cm, y compris visserie et sujétions. La grille
de protection n’a pas besoin d’étre amovible.

Les grilles de surverse sont situées entre les regards de décantation et les regards
d’alimentation, dans le cas d’alimentation de tranchées drainantes.

4.6. REGARDS D’ALIMENTATION 40x40 AVEC TAMPON FONTE

Les travaux prévoient la fourniture et mise en place de regards dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Regards de visite en béton préfabriqué

Section carrée 400 x 400 mm

Hauteur : 0,9 m, 1,10 m ou 1,85 m selon l'implantation

Jonctions souples constituées de manchons a lévre élastomére a écrasement pour
I'étanchéité verticale entre chaque élément

Fond en grave GNTO0/31,5 sur 10cm (fond non étanche)

Tampon fonte ductile carré, plein, 40x40 cm, de classe C250, fixée par charniére pour
ouverture articulée

création d’une réservation 30x10cm sur un cbété du regard pour la mise en place d’une
surverse du regard de décantation vers le regard d’alimentation,

création de réservation circulaires @100 pour les drains bas et drains hauts.

Localisation :

Fosses d’arbres et espaces verts liés a une tranchée drainante
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4.7. DRAINS
Les travaux prévoient la fourniture et mise en place de drains ayant les caractéristiques
suivantes :
o Drain de type « routier »
Classe SN8, conforme a la norme NF P 16-351
DN100
Extérieur annelé, intérieur lisse
Perforations sur les deux tiers supérieurs du drain
Toutes les piéces nécessaires a la pose et a 'assemblage (manchons, joints, éléments
de raccordements aux regards et a I'étanchéité).

Le drain en fond de fosse a un double réle :

e Audébut de la pluie, 'eau remonte dans les drains pour alimenter les structures drainantes

o Alafin de la pluie, I'eau de la structure drainante s’écoule vers le bas de la fosse d’arbre
pour servir de réserve hydrique a l'arbre.

Le drain en haut de structure drainante permet d’alimenter la structure drainante aval, comme
s’il jouait le role d’'une surverse enterrée. Il est nommé « drain de surverse » ou « drain haut »
dans les plans et coupes techniques.

Localisation :

Dans les tranchées drainantes,

¢ Drain bas : en fond de fosse d’arbre et de structure drainante, selon plan

e Drain haut : en surverse lorsque les structures drainantes sont en série, selon plan

4.8. GEOTEXTILE STRUCTURE DRAINANTES
Le géotextile anti-contaminant doit garantir simultanément la fonction de séparation des
couches de terres ou des graves, des billes d’argile, et la fonction de filtration pour préserver
une perméabilité satisfaisante sans risque de colmatage.
Les caractéristiques minimales des géotextiles anti-contaminant et des géotextiles utilisés
pour les systémes de drainage doivent respecter les critéres suivants :
e Résistance a la traction en SM et ST : > 10 ou 15 KN/m
Allongement a la rupture en SM et ST : > 10 ou 20 %
Résistance a la perforation statique : > 1 ou 1.75 kN
Résistance a la perforation dynamique : < 27 mm
Dimensions des pores : 090/d90 : < 2 ym
Perméabilité a I'eau : > 16 ou 34 10 3m/s

Ces caractéristiques peuvent étre modifiées sur base d'une étude et d’un calcul fait par
I'entrepreneur.

Les géotextiles doivent étre posés a plat, sans dépressions, plis ou autres inégalités similaires.
Les bandes de géotextile sont posées avec un recouvrement minimal de 50 cm dans le sens
transversal et de minimum 1 m dans le sens longitudinal (PTV 829).

Toute circulation sur géotextile est interdite avant la mise en ceuvre de minimum 30 cm de
matériaux de remblais afin d’éviter tout endommagement du géotextile.

Les prescriptions et spécifications des géotextiles sont transmises selon application par les
fournisseurs agrées.

Localisation :
e En chaussette, autour des structures drainantes
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4.9. PARE RACINE
Fourniture et pose d'une membrane anti-racines en polypropyléne non-tissé, fibre haute
densité induite, imputrescible.

Caractéristiques :
- Grammage : 320 g/m2
- Epaisseur : 826 mm
- Aucune pénétration racinaire
- Stabilité aux UV : 1 mois minimum
- Résistance a la traction : 17,35 kN/m
- Elongation a la rupture : 37 %
- Résistance a la déchirure : 7/7 N
- Résistance au poingonnement : 5 mm 364 N/ 9 mm 674 N
- Perméabilité : 2,5 10-2 m/s (5 m colonne d'eau)
- Produit pourvu d'un coté lisse a placer coté racines.

La hauteur du pare racine devra étre similaire a celle des fosses, soit 1.50m. Des percements
devront étre prévus pour le passage d’éventuels réseaux existants et des drains en liaison
avec les tranchées drainantes le cas échéant.

Localisation :

e Dans l'ensemble des fosses drainantes et fosses séches avec plantation d’arbre.
Lorsqu’une étanchéité est prévue, il n’est pas nécessaire de mettre une pare-racine en
plus, mais un recouvrement de minimum 30cm doit étre prévu entre le pare racine et
I'étanchéité.

¢ Dans les bandes plantées (non drainantes) avec plantation d’arbres le long d’un trottoir ou
d’'une chaussée, ou d’un linéaire de réseau situé a moins de 2m.

4.10. COMPLEXE D’ETANCHEITE

Les travaux prévoient la mise en place verticale d’'un complexe d’étanchéité composé de :
e Feutre géotextile anti-poingonnement 300gr/mz2 type Flexirub ou équivalent
e Membrane EPDM épaisseur 1mm type Firestone PondGuard ou équivalent

Feutre géotextile

Le géotextile de protection est un géotextile non tissé, aiguilleté en fibres de polypropyléne,
avec traitement anti-UV, dont les caractéristiques sont les suivantes :
¢ Masse surfacique : 300 g/m2
Epaisseur : 2,1 mm
Résistance a la traction sens principal : 23kN/m
Résistance a la traction sens transversal : 25kN/m
Résistance au poingconnement : 20 kPa
Résistance résiduelle aprés expositions aux UV norme ASTM D4355
Résistance a 'oxydation ISO 13438

Mise en place de part et d’autre de la membrane d’étanchéité, couverture de 10cm entre
chaque bande.

Le matériau utilisé sera imputrescible, insensible au gel, a l'action des liants, des acides
alcalins, bactéries et champignons. Le matériau utilisé devra étre titulaire d'une certification
"Géotextile Certifie" délivré par TASQUAL.
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Membrane EPDM

La membrane EPDM est une membrane en caoutchouc synthétique vulcanisée a 100 % a

base d’Ethyléne Propyléne Diéne terpolymére dont les caractéristiques sont les suivantes :
e Epaisseur Imm

Masse surfacique : 1150 g/m?2

Résistance a la traction : 9 N/mm?2

Allongement sans limite élastique : = 300 %

Résistance au poinconnement statique : 0,6 kN

Perméabilité a 'eau : 3,0 10-6 m3 m#/d

Résistance aux intempéries (25 ans) norme EN 12224

Résistance a la pénétration des racines norme CEN/TS 14416

Type Firestone PondGuard ou équivalent

Localisation :

e Selon plan de gestion EP

Dans le cas de structures drainantes en série, la membrane couvre la face aval de 'ensemble
« fosse d’arbre et tranchée drainante » et la moitié des faces latérales de la fosse d’arbre. Elle
descend jusqu’au fond de la fosse d’arbre. Elle permet d’éviter l'infiltration horizontale de la
fosse d’arbre, alimentée par une structure drainante amont, vers la structure drainante aval.
Elle agit en quelques sortes comme un muret de bief souterrain. Cette étanchéité est percée
en un unigue point, pour le passage du « drain de surverse », qui est situé au niveau des plus
hautes eaux de la tranchée drainante amont.

Selon les cas le drain de surverse est raccordé au regard d’alimentation de la fosse, vers la
structure drainante aval, ou au regard aval.

4.11. STRUCTURES DRAINANTES / BILLES D’ARGILE
Les travaux prévoient la mise en place d’une structure drainante en bille d’argile, de type
AR8/16-340 GEO de ARGEX ou équivalent, ayant les caractéristiques suivantes :
e Granulat Iéger d’Argile Expansée
¢ Rond, de classe granulaire 8/16 mm
e Résistance a la compression confinée pour une déformation de 2% : 350 kPa (> 270
kPa)

Les granulats peuvent étre livrés par camion benne, par big-bag ou par camion-citerne pour
soufflage. La manipulation excessive sera évitée, pour limiter le concassage des granulats.
Les granulats peuvent aussi étre stockés comme les matériaux conventionnels. On évitera
tout risque de contamination par d’autres matériaux durant la manipulation et le stockage en
protégeant la plateforme et respectant les régles d’'usage pour le stockage des granulats
(LCPC-Sétra, 1981).

La mise en ceuvre des granulats nécessite une préparation du support incluant un nettoyage
classique du site de construction ou un compactage de la surface sous infrastructure. Un
géotextile anti-contaminant est placé entre le sol support et le remblai de billes pour éviter
toute contamination. Les excés d’eau en fouille sont a éviter et doivent étre pompés au moment
de la mise en ceuvre, jusqu’a un niveau acceptable, pour diminuer les risques de flottation et
faciliter la mise en ceuvre et le compactage.

Les billes d’argiles doivent étre mise conjointement avec les terres végétales des fosses
d’arbres, par couche de 30 a 40cm environ, et de maximum 1m.
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L’entreprise veillera a ne pas apporter de fines, de poussiére ou d’écraser les billes d’argiles
(pelles ou chargeuses a chenille). Elle effectuera manuellement une opération de serrage, de
maniére a réduire les vides liés au foisonnement (réduction de 'ordre de 12-16% pour les
granulats ronds).

Une attention particuliere sera apportée a la mise en place de ces billes d’'argile, par un
contrdle de la qualité des matériaux livrés et une bonne organisation du chantier (stockage en
site propre, préparation des supports, etc.).

Interface avec pare racine : les pare racines seront implantés sur les c6té longitudinaux des
fosses d’arbre, afin de ne pas imperméabiliser les extrémités en contact avec les tranchées
drainantes (sauf dans le cas de tranchées drainantes avec étanchéité ou I'étanchéification est
souhaitée : voir implantation selon le plan de gestion des EP)

Localisation :
e Substrat des structures drainantes sous stationnement, hauteur variable
e Substrat en fond de fosse d’arbre sur 30cm

4.12. GRAVE NON TRAITEE, GRANULOMETRIE 40/80
Cette grave a grosse granulométrie sera utilisée dans le fond des fosses d’arbres, et au-
dessus des tranchées drainantes.
Dans les fosses d’arbres, elle permettra d’assurer la réserve d’eau pour I'arbre.

Localisation :

e Substrat en fond de fosse d’arbre sur 30cm

e Substrat de remplissage entre le haut de la tranchée drainante et la structure de
stationnement ou de trottoir.

4.13. Mise en ceuvre de terre végétale pour fosse de plantation et noues
drainantes

Les travaux prévoient la mise en place de terre végétale pour fosse de plantation et noues
drainantes fournit par le lot 3.

4.14. Fourniture et mise en ceuvre de mélange terre-pierre

Les travaux prévoient la fourniture et mise en place de terre-pierre par le présent lot.

Seuls les granits, mélanges granits et amphibolites, pouzzolanes a dominance basaltique sont
agréeés, sous réserve de leur contrdle de conformité.

D'autres matériaux tels que le gneiss, le calcaire, etc. peuvent étre proposés sous réserve de
leur conformité de résistance mécanique et de leur adaptation

aux veégeétaux prévus.

L'entrepreneur devra fournir, pour chaque type de granulat identifi€, au moins une analyse de
référence pour 500 m3.

Dans tous les cas, I'entreprise devra fournir une analyse granulométrique présentée sous
forme de courbe granulométrique, et une analyse de masse

volumique apparente seche de référence avant livraison par le Maitre d'Oeuvre.
Granulométrie : 50/100 mm (d/D) avec une tolérance de 20% (de 40/120 & 60/80mm). 5%
d'éléments D.
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Conformité - Classe D (norme P 18101 décembre 1990) : - Los Angeles (LA) <ou =a 35 -
Micro Deval humide (MDE) < ou = a 30 - LA + MDE < ou = a 55 - Coefficient de forme :

Moyens a mettre en ceuvre Les engins de compactage, de transport, de chargement ou de
reprise, ainsi que l'organisation générale du chantier et les méthodes de mélange devront étre
proposés par l'entreprise, sous forme de procédure écrite. Avant le début du chantier, cette
procédure devra étre agréée par le Maitre d'Oeuvre. Celui-ci se réserve le droit de faire
interrompre les travaux si ces derniers mettent en péril la qualité des ouvrages. Le compactage
se fait & 'aide d'un rouleau vibrant ou d'une plaque vibrante définis ci-aprés. Les matériaux ne
sont mis en ceuvre qu'en conditions séches. Tout plombage a I'eau est exclu. La mise en place
du mélange terre - pierres justifie la présence d'une main-d'ceuvre qualifiee et d'un
encadrement attentif aux prescriptions de la maitrise d'ceuvre. La fabrication aura lieu sur le
chantier ou sur un site proposé par l'entreprise en présence du Maitre d'Oeuvre qui devra
agréer les méthodes et les moyens matériels utilisés préalablement aux travaux. Tous les
véhicules de transport des matériaux devront étre systématiqguement bachés pendant le trajet.
Le Maitre d'Oeuvre peut a tout moment prélever des échantillons pour analyses de vérification.
La teneur en eau excessive des matériaux est la principale condition a l'interruption des
travaux par le Maitre d'Oeuvre. Calendrier de travaux L'entreprise devra se soumettre aux
impératifs généraux du calendrier des travaux. Elle devra remettre un calendrier prévisionnel
hebdomadaire particulier pour la réalisation des sols ou seront indiqués les quantités et les
moyens humains et matériels prévus.

4.15. MURETS DE BIEF ACIER CORTEN
Les murets de biefs sont situés dans les noues en pente, et permettent d’optimiser les volumes
stockés.
lls sont constitués de plaques d’acier Corten avec découpes spécifiques

Comme le projet est prévu en zéro-rejet, les murets de bief ont la particularité de ne pas avoir
d’ajutage, et de ne fonctionner que par surverse.

Murets Corten
lls seront constitués d’'un « module de surverse », et de plaques rectangulaires permettant de
compléter la longueur du muret a la longueur de la noue.

Sur les modules de surverse, la surverse aura un profil en V asymétrique. Une découpe
verticale permettant d’avoir une ouverture de 5cm au point le plus bas de la surverse permettra
de plier 2 parties de la surverse en triangle créant un effet « col de chemise ».

Les modules de surverse seront déclinés en 6 versions
- 2 hauteurs différentes (80cm et 30cm)
- 3 variantes d’'implantation de la découpe (fente), qui influence la pliure, et ce pour
chaque hauteur

- Selon la largeur de la noue
o Hauteur de la plaque :

- Pour chacune des 2 hauteurs, selon 'emplacement de la surverse : a gauche, au
centre, ou a droite du module : voir carnet de détail. La modification de 'emplacement
de la surverse est esthétique et permet de varier la géométrie, mais n’a pas de
justification technique.

Pour les murets plus larges que 2m, des plaques rectangulaires seront soudées d’'un cbté, ou
de part et d’autre du module de surverse, selon la longueur. Ces plaques auront une longueur
de 2m maximum (au-dela, plusieurs plaques seront assemblées).
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Synthése :
Nom du Largeur Hauteur Découpe pour | Plaque
module surverse complémentaire
Al, A2, A3 1.90 80cm Oui Non
B1, B2, B3 2.00 30cm Oui Non

Ces modules conviennent pour les noues de 1.9m de large et de 2m de large.

Pour les noues de plus de 2m :

Largeur de la noue | Hauteur du | Module de | Plague complémentaire
muret surverse

>2m 80cm Al, A2, A3 Plague rectangulaire 80cm de
haut x largeur souhaitée

>4m 80cm Al, A2, A3 Plague rectangulaire :
80cm x 2m + 80cm Xx largeur
souhaitée
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POSE DES MURETS DE BIEFS
Pour les noues avec banquette, les murets de surverse devront aller jusqu’a la bordure
adjacente, y compris sur toute la largeur des banquettes.

Les murets de bief seront arasés au niveau du trottoir ou de la chaussée la plus basse sur les
c6tés de la noue, soit 5cm au-dessus du niveau de la banquette. De cette facon, le point bas
de la surverse sera au méme niveau que la banquette.

Pour les noues urbaines sans banquette, les murets de bief seront intercalés entre 2 bordures
afin d’assurer leur bonne tenue et leur bonne étanchéité vis-a-vis du passage de I'eau.

La hauteur hors sol sera variable :
- Hauteur d’eau de 10cm pour certaines noues urbaines (murets de biefs de 30cm)
- Hauteur d’eau variable de 20 a 35cm pour les autres ouvrages, excepte :
- Hauteur d’eau de 45cm pour le parvis de I'église

Les noues urbaines de 10cm de profondeur seront équipées de murets de surverse de 30cm
de haut,
Les noues plus profondes seront équipées de murets de surverse de 80cm de haut.

Les murets de biefs seront maintenus par une longrine béton coulée en place sur toute leur
longueur, au pied du muret. lls seront enterrés sur toute la partie basse. La longrine béton sera
recouverte de minimum 10cm de substrat (terre végétale). La hauteur est variable, dépendant
de la hauteur d’eau souhaitée dans la noue (voir plans de gestion des EP)

Localisation :
- Selon plan de gestion EP. Les murets de biefs sont implantés dans les noues.

4.16. CANIVEAUX A GRILLE
Les travaux prévoient la fourniture et pose de caniveau en U préfabriqué, a grille, de
dimensions de I'ordre de 30 cm de large x 30 cm de profondeur.

La grille sera plate, en fonte ductile nervurée, de classe C250, fixation boulon, respectant la
norme PMR.

Un ragréage béton est a prévoir dans le fond du caniveau pour créer une contrepente par
rapport a la grille, car le trottoir pente vers le fil d’eau de chaussée, et le caniveau doit amener
les eaux vers le bassin.

Les dimensions de la zone d’engouffrement devront étre de minimum 30cm de large x 12cm
de haut.

Localisation :
- Rue Pasteur pour amener les eaux du fil d’eau de chaussée dans la prairie de pluie de
square Pasteur.

4.17. GRILLES SUR MESURE
Deux grilles sur mesure sont a prévoir.
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Le principe de ces grilles est dessiné dans les carnets de détail hydraulique. Elles auront une
largeur de 30cm, et seront en forme de 2 marches d’escalier. Ces grilles pourront étre
constituées de deux éléments.

Il N’y a pas de pans latéraux.

Les grilles devront étre équipées d’'un systéme de bascule a charniére ou permettre leur
ouverture pour I'entretien du drain ou du caniveau situé sous la grille.

Elles seront de classe B125.

Un systéme de fixation dans I'escalier d’eau, ou sur I'escalier piéton / gradins adjacent devra
étre proposé par I'entreprise.

Localisation :
Emmarchement de la prairie de pluie Pasteur / allée F, et emmarchement entre le parking
Pagode et la noue ML1b au niveau du boulevard du Maréchal Leclerc.

4.18. CANIVEAU PLEIN CIEL
Des caniveaux plein ciel de largeur 30cm sont a prévoir pour assurer la liaison hydraulique en
surverse entre certaines noues.
lls devront respecter les normes PMR.

Localisation :
- Selon plan de gestion EP

EXECUTION DES TRAVAUX

4.19. Sondages MATSUO
lls devront étre réalisés au niveau des principales zones d’infiltration, a raison d’environ un par
rue ou par bassin d’infiltration (noue maréchal Leclerc, prairie de pluie Pasteur...), afin de
vérifier la perméabilité des sols et confirmer les hypothéses de dimensionnement des
ouvrages.
En cas d’écart important entre les hypothéses prises lors des études et les perméabilités
réelles, les volumes de tranchées drainantes ou de noue pourront étre adaptés.
L’implantation des sondages devra étre validé avec la maitrise d’ceuvre.
Les résultats de sondages devront étre connus avant la réalisation des structures drainantes.
Les perméabilités devront étre testées au niveau de l'arase de terrassement pour les
tranchées drainantes et les noues.
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4.20. RESEAUX D’ASSAINISSEMENT ENTERRES
Nota : ce chapitre porte sur les réseaux EU et EP.

CONDITIONS DE RETROCESSION DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT

Les travaux étant sous le domaine public, ils devront étre réalisés sous le contréle des agents

des concessionnaires. Dans tous les cas, le bon état de fonctionnement des réseaux devra

étre prouvé, notamment par la remise :

- D’essais d’étanchéité et de compactage ;

- Des inspections télévisuelles attestant de I'absence de désordres sur le réseau ;

- D’un dossier de récolement du réseau et des branchements, sous format papier et
informatique.

Le dossier de récolement comprendra notamment :

- Les plans de récolement au 1/200e des réseaux d’assainissement de classe A, le profil en
long, ainsi qu’un plan numérique au format DWG,

L’ensemble des fiches matériaux / produits utilisés,

Les rapports des tests préalables a la réception,

Une fiche synthétique qui devra lister les linéaires et le diamétre des canalisations réalisées
par voie, ainsi que les informations relatives aux regards.

Les canalisations des réseaux EU seront en polypropyléne ou fonte,

Les canalisations des réseaux EP seront en en béton, polypropyléne ou fonte.

NORMES

L’exécution de 'ensemble des ouvrages devra réponse aux speécifications des Documents
Techniques Unifiés de la Réglementation Frangaise en vigueur a la date prévue pour la remise
des offres, ainsi qu’aux normes frangaises de TAFNOR, aux régles d’ordre public, administratif,
ou d’intérét général et reglements de sécurité.

Tous les produits utilisés répondront aux fascicules du CCTG et normes qui s’y rattachent.

Le titulaire aura la possibilité d’utiliser pour I'exécution de ses travaux des matériaux et
fournitures d’origine étrangére mais qui répondront obligatoirement aux normes en vigueur au
moment des travaux : normes francaises et / ou européenne.

Il est précisé que I'emploi de procédés, produits ou matériaux correspondant a aucune norme
ou échappant a celle-ci, ne pourra étre admis que sur présentation de l'avis technique d’'un
bureau de contrdle et/ou avis SETRA, LCPC et au final accord du Maitre d’CEuvre.

Le titulaire se conformera en particulier aux normes suivantes (ainsi qu’aux normes auxquelles
elles font référence) :

- NF EN 476 Prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux
d’évacuation, de branchement et d’assainissement a écoulement libre

- NF P 16-341 Evacuations, assainissement - Tuyaux circulaires en béton armé et non
armé pour réseaux d'assainissement sans pression - Définitions, spécifications,
méthodes d'essais, marquage, conditions de réception.

- NF P16-342 Evacuations, assainissement -Eléments fabriqués en usine pour regards
de visite en béton sur canalisations d'assainissement — Définitions, spécifications,
méthodes d'essais, marquage, conditions de réception.

- NF P16-343 Evacuations, assainissement -Eléments fabriqués en usine pour boites
de branchement en béton sur canalisations d'assainissement — Définitions,
spécifications, méthodes d'essais, marquage, conditions de réception.
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- NF EN 1917 Regards de visite et boites de branchement en béton non armé, béton
fibré acier et béton arme.

- NF EN 1916 ou Tuyaux et piéces complémentaires en béton non armé, béton fibré
acier et NF P16-345-1 béton armé.

- NF P16-345-2 Tuyaux et pieces complémentaires en béton non armé, béton fibré acier
et béton armé — Partie 2 : complément a NF EN 1916 (P16-345-1).

- NF EN 124 Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation
utilisées par les piétons et les véhicules -Principes de construction, essais types,
marquage, contréle de qualité.

NF EN 13101 Echelons pour regards de visite - Exigences, marquage, essais et évaluation

de la conformité.
PRESCRIPTIONS GENERALES

4.20.1.1. RENCONTRE DES CABLES, CANALISATIONS ET AUTRES
OUVRAGES SOUTERRAINS

En cas de rencontre de conduite d’eau, de gaz, d’ouvrages d’assainissement, de canalisations
électriques ou téléphoniques lors de I'exécution des travaux, I'entrepreneur devra prendre
toutes précautions pour leur conservation et se conformer aux prescriptions qu’il devra
solliciter des services compétents.

Les conduites et cables de toute nature seront reposés et remplacés, si nécessaire, a la
profondeur prescrite pour chaque canalisation par I'entrepreneur ou par une entreprise
spécialisée, le cas échéant, aux frais de I'Entrepreneur.

Il devra prendre attachements des canalisations existantes qu’il aurait rencontrées en cours
de travaux et remettre un plan de récolement avant la réception de ses travaux.

Les réseaux existants sous I'emprise des travaux seront protégés mécaniquement si
nécessaire et suivant les prescriptions définies par les services concernés.

4.20.1.2. IMPLANTATIONS

Le titulaire doit respecter les normes de voisinage définies dans les textes réglementaires,
notamment la norme NF P 98 332 « Régles de distance entre les réseaux enterrés et régles
de voisinage entre les réseaux et les végétaux ».

En outre, il doit respecter les dispositions suivantes :

e Le réseau doit étre implanté par rapport aux cables d'énergie électrique a une
distance minimale :
o En parcours paralléle, de 0.50m dans le cas d'un cable enterré et de 0.20 m
pour un cable sous fourreau ;
o Aux points de croisement de 0.20m

e L’ouvrage bétonné doit étre situé a une distance minimale de 0.20m des
canalisations souterraines de gaz, d'eau, etc., que ces canalisations soient paralléles
ou croisées. Dans le cas d'ouvrages particuliers, les mémes distances s'entendent a
partir de la face extérieure de I'ouvrage. En cas d'impossibilité de respecter ces
distances, le titulaire proposera, a I'accord du Maitre d’'CEuvre, la mise en place d'un
dispositif donnant une protection suffisante.

Le titulaire implantera en coordonnées tous les regards et tuyaux d’aprés les documents
fournis au dossier de plans (tracé en plan), pour le nivellement, le titulaire respectera les cotes
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Fe et tampons indiqués sur les plans.
Toute modification du tracé ou de nivellement qui pourrait étre prise (imprévus dans le sous-
sol...) devra étre soumise au Maitre d’CEuvre et approuvée par lui.

4.20.1.3. ECOULEMENT DES EAUX DE CHANTIER

Le titulaire doit, sous sa responsabilité et a ses frais, organiser ses chantiers de maniere a les
débarrasser des eaux de toute nature (eaux pluviales, eaux d'infiltration, eaux de sources ou
de nappes aquiféeres, ou provenant de fuites de canalisations, etc.) a ne pas intercepter les
écoulements, a prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux
fonds et ouvrages susceptibles d'étre intéressés.

Il doit, notamment, protéger les fouilles contre les eaux de surface, creuser, boiser, entretenir,
curer et combler en fin de travaux les puisards qui apparaitront nécessaires et dont
I'emplacement devra étre agréé par le Maitre d’CEuvre, sinon imposé par lui en cas de
négligence ou d'imprévoyance du titulaire.

Il doit installer, a ses frais, aux endroits convenables, dans les avant-puits et niches, si les
circonstances I'y obligent, les pompes et leurs accessoires (tuyaux d'aspiration et de
refoulement, canalisations ou goulottes pour écoulement des eaux) nécessaires aux
épuisements, a I'‘évacuation des eaux rencontrées ou éventuellement des effluents des
ouvrages d’assainissement en service pendant les travaux de modification ou de
raccordement intéressant ces ouvrages, et assurer dans les mémes conditions, leur
fonctionnement et leur entretien.

En aucun cas les effluents des ouvrages d’assainissement ne seront rejetés volontairement
ou non a l'air libre ni dirigés vers un réseau d'assainissement pluvial séparatif. Le non-respect
de cette régle entrainera la remise en état, aux frais du titulaire, des sites ou ouvrages souillés
(collecteurs pluviaux, voiries, cours d’eau, ...).

En conclusion, le titulaire a la charge de tous les épuisements et de toutes les mesures
nécessaires a l'assainissement des chantiers. L'assainissement de la fouille doit étre poussé
de telle facon que les ouvrages soient exécutés a sec, sauf emploi d'un procédé spécial
d'exécution soumis préalablement a I'accord du Maitre d’CEuvre (pose dans coulis de ciment
bentonite). Le titulaire ne peut élever aucune réclamation ni prétendre a aucune indemnité en
raison de la géne ou de l'interruption de travail, ou des pertes de matériaux ou tout autres
dommages qui pourraient résulter des arrivées d'eau consécutives aux phénoménes
atmosphériques, a un non-respect des prescriptions du présent article ou a une négligence de
sa part. Le titulaire informe le Maitre d’CEuvre dans un délai maximum de 24 heures de toutes
venues d’eaux exceptionnelles non reconnues préalablement.

MATERIAUX ET PRODUITS

4.20.1.4. GRAVES NON TRAITEES POUR LE REMBLAIEMENT DES
FOUILLES

Les graves ne seront ni friables, ni gélives. Elles seront exemptes de débris végétaux ou de
corps étrangers. Leur provenance aura été, au préalable, agréée par le Maitre d’CEuvre et le
géotechnicien du Maitre d’Ouvrage. Toutes les graves non traitées devront étre conforme a la
norme NF EN 13 285 « Graves non traitées — Spécifications ».

Les GNT seront de types 1 ou 2 selon leur granulométrie (0/63, 0/31.5).
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Concernant les valeurs des coefficients LA et MDE des matériaux utilisés, ils répondront
obligatoirement aux valeurs indiquées dans la norme NF EN 13285 qui sont plus restrictives
que celles indiquées dans le GTR ; les matériaux devront avoir des coefficients : LA < 40 et
MDE < 35 ; ces matériaux seront insensibles a I'eau.

Ces GNT concassées proviendront de carrieres de roches proposées par le titulaire a
'agrément du Maitre d’CEuvre et du géotechnicien du Maitre d’Ouvrage.

4.20.1.5. GRANULAT D’ENROBAGE DES CANALISATIONS

En terrain aquifere, le lit de pose sera constitué de matériaux de granularité comprise entre 5
et 25 mm insensibles a I'eau. Le lit de pose et d’enrobage sera confiné par une chaussette
géotextile anti contaminante sur toute la paroi extérieure, avec recouvrement sur la partie
supérieure. Le lit de pose est également cloisonné pour éviter la migration des matériaux le
long de la tranchée.

Le choix de matériaux d’enrobage sera validé par le Maitre d’CEuvre en fonction des réseaux
rencontrés. Le sablon est interdit. L’enrobage des réseaux existants sera adapté a la nature
du fond de fouille, a la nature des réseaux rencontrés et aux conditions particulieres
rencontrées.

4.20.1.6. GRILLAGE AVERTISSEUR

Le grillage avertisseur sera de type 2, de couleur conventionnelle au type de réseau rencontré,
conforme ala norme NF EN 12 613, de largeur de bande a mettre en place égale au diameétre
de la canalisation (minimum : 0,30m).

4.20.1.7. MATERIAUX POUR DRAINAGE DU FOND DE FOUILLE

Les matériaux drainants sont fournis par le titulaire et doivent présenter une granulométrie
adaptée a leur destination et au drain.

lls seront du type grave 20/40 provenant de carriére agréée par le Maitre d’'CEuvre.

4.20.1.8. CANALISATIONS

Elles proviendront d'usines agréées. Les matériaux devront étre titulaires de la marque NF ou
d’'un avis technique favorable du CSTB ou produit équivalent. Le titulaire devra produire tous
les justificatifs nécessaires afférents aux matériaux utilisés.

Tuyaux en béton

Les canalisations de diamétre supérieur & 300 mm seront en béton.

Elles seront a emboitement a collet, a joints Néopréene et en conformité avec la NFP 16.341 «
Tuyaux circulaires en béton armé et non armé pour réseaux d’assainissement sans
pression,etc.», et le Cahier des Charges des tuyaux centrifugés en béton armé (du Syndicat
National des Fabricants de Tuyaux Centrifugés en Béton et Fédération Nationale des
Fabricants de Produits en Béton).

La série a utiliser sera 135 A.

Tuyaux en fonte
Les tuyaux seront en fonte ductile a jonction automatique par emboitement pour
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assainissement gravitaire, revétus intérieurement d’'une protection organique a base de résine
époxydique résistant a des effluents de Ph 3 & 11 et extérieurement une couche de zinc
réalisée par métallisation d’'une quantité minimale de 200g/m2 et peinture bouche pore époxy
conforme a la norme NF EN 598.

Teneur mécanique garantie par une rigidité annulaire minimale de 32Kn/m2.
Les produits seront titulaires de la norme NF.

Sur projet du Parcs aux lievres les matériaux seront :
- Les canalisations des réseaux EU seront en polypropylene ou fonte,
- Les canalisations des réseaux EP seront en en béton, polypropylene ou fonte.

Tuyaux en polypropyléne (PP)
Les tuyaux sont titulaires d'une certification NF de conformité a la norme NF EN 1852-1 ou
d'une certification européenne équivalente, ou sont titulaires d'une certification CSTBat
associée a un avis technique favorable en cours de validité ou d'une certification européenne
équivalente pour les tuyaux n'entrant pas dans le champ de la norme NF EN 1852-1. lIs sont
de la classe de rigidité SN10000.

4.20.1.9. REGARDS

- Caractéristiques des regards

Les regards de visite sur collecteurs sont exécutés suivant les piéces dessinées au projet ; ils
sont construits en éléments circulaires préfabriqués en béton titulaires de la marque NF 16342,
ainsi que les fonds et les cunettes pour les collecteurs ayant un diameétre inférieur ou égal a
0,60 m (voir carnet de détails technigues).

A partir d’'un diamétre de collecteur supérieur a 0,60 m, en cas de regard de forte profondeur
(> 5m) ou sur prescription écrite du Maitre d’CEuvre, les regards de visite auront un diamétre
intérieur égal a 1500 mm (voir carnet de détails).

Les regards pourront étre coulés en place sur prescription écrite du Maitre d’CEuvre.

Les radiers des regards comporteront une cunette destinée a assurer la continuité de
I'écoulement ; la hauteur de cette cunette sera au moins égale au rayon de la canalisation. De
chaque c6té de la cunette, une plage permettant de disposer facilement les pieds sera
aménagée avec une inclinaison entre 10% et 20% pour éviter les dépdts de boues. Le Fe
entrée > Fe sortie pour les cunettes.

Pour assurer une liaison souple entre les collecteurs et regards ou autre ouvrage, et éviter
ainsi que des tassements différentiels produisant des effets de cisaillement nuisent a
I'étanchéité, il conviendra obligatoirement de respecter les prescriptions suivantes :

e Pose normale : mise en place de liaisons souples aux traversées des parois qui seront
des manchons de scellement, des adaptateurs ou, pour les canalisations en béton, des
collets-béton mobiles munis de joints toriques

e Pose améliorée : lorsque les tassements importants sont & craindre, compte tenu de
I'état du sol, le Maitre d’CEuvre peut prescrire, soit lors de la dévolution des travaux,
soit ultérieurement aprés constatation effectuée sur le chantier, une pose améliorée
dans laquelle de courts trongons de collecteurs équipent I'entrée et la sortie des
regards ou ouvrages.

Tant en pose normale qu’en pose améliorée, les collets mobiles peuvent avantageusement
étre remplacés par des fonds de regards préfabriqués.
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En cas de présence, (ouvrages coulé in-situ ou préfabriqués), méme périodique de la nappe,
I'étanchéité entre matériaux de regard de visite sera particulierement soignée. La partie
extérieure du joint sera éventuellement réalisée a I'aide d’'un mastic étanche agréé par le
Maitre d’CEuvre. On vérifiera la transmission sur les joints des efforts statiques. Le dispositif
de joint ainsi réalisé peut étre complété par la mise en ceuvre d’une bande bitumineuse collée,
a I'extérieur, autour des anneaux, ou remplacé par un joint en élastomére spécialement concu
pour cet usage.

Les cunettes et banquettes devront étre particulierement soignées.

Les regards visitables seront équipés d’échelons et crosses permettant 'accés a I'ouvrage.

Les échelles, échelons de descente, crosses mobiles, mains courantes, situés dans les
ouvrages seront en matériaux inoxydables. Ces éléments seront ancrés d'au moins 0,12 métre
dans la magonnerie ou le béton, sauf dans le cas ou ils sont mis en place au cours de la
préfabrication d'éléments d'ouvrages.

Les échelons auront une largeur de 0,30 et seront régulierement espacés de 0,30 métres d'axe
a axe. Aucun branchement ou arrivée ne devra étre sur I'axe des échelons. Les échelons
seront tous alignés et a moins de 30cm du fond de regard.

Les regards de visite seront munis d'une crosse escamotable, les deux échelons supérieurs
seront percés pour la mise en place de la crosse. La tige de la crosse comportera un
renflement empéchant de I'enlever.

Pour les regards d’'une profondeur supérieure a 5m, des paliers de repos seront prévus et la
section intérieure sera revue en conséquence (1500 mm).

Toute chute d’'un branchement dans un regard supérieure a 1 m pour les eaux pluviales et 30
cm pour les eaux usées sera équipée d’un dispositif de chute accompagnée visitable, jusqu’a
I'altimétrie du fil d’eau de sortie de I'ouvrage.

Entre les éléments droits et la rehausse, 'Entrepreneur devra prévoir la mise en place d’'une
téte dont la hauteur sera a déterminer en fonction de la hauteur totale du regard.

- Joints d’étanchéité entre élément

Le raccordement de la canalisation (branchement ou principale) au regard se fera au moyen
de joints souples. Dans le cas de terrains instables et avec I'accord du Maitre d’ceuvre, ce
dispositif sera complété par la mise en place a la jonction entre le regard et la canalisation,
d’éléments courts de canalisations (1 métre).

- Tampons de fermeture

Les tampons seront de classe D400 lorsqu'ils seront situés sous chaussées ou parkings, et de
la classe C250 sous allées.

Les systémes de fermeture devront étre conformes a la norme NF EN 124 ou équivalent et
agréés par le Maitre d’'ceuvre. La classe des tampons de fermeture des ouvrages
d’assainissement s’entend dans les termes de la norme NF EN 124. Les cadres des tampons
sont en fonte ductile, les tampons en eux-mémes en fonte ductile.

Les tampons de regard de visite seront marqués EU ou EP et seront de type articulé.
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- Boites de branchement / reqgard d’inspection

Les boites de branchements seront de section 60x60 cm, étanches, en béton.

L’assemblage des éléments est assuré par un systéme de joint plastomére a écrasement ou
équivalent. Un systéme doit étre mis en place pour rendre le cadre en fonte solidaire de la téte
de la boite de branchement.

Tous les éléments sont titulaires de la marque NF, preuve de leur conformité aux normes en
vigueur.

La partie supérieure de la boite sera recouverte d’un tampon en fonte de classe D400, de
dimensions adaptées au gabarit du regard, hydraulique carré pour les EU et standard rond
pour les EP.

EXECUTION DES TRAVAUX
4.20.1.10. TRANCHEE

- Quverture de la fouille

Les fouilles en terrain de toute nature seront exécutées avec des engins mécanigues ou a la
main, suivant une largeur minimale variant avec le diameétre des canalisations et suivant la
largeur des différents ouvrages a construire, conformément aux prescriptions des fascicules
et ouvrages de recommandation du SETRA.

Le réglage du fond de fouille sera toujours réalisé a la main.

Les fouilles seront descendues verticalement, toutes précautions étant prises pour éviter des
dommages aux ouvrages rencontrés, notamment les canalisations et branchements
souterrains. Dans le cas ou il y aurait lieu d'effectuer un drainage sous la canalisation ou une
consolidation du sol, ces opérations doivent étre effectuées dans les conditions prévues au
fascicule 70 du CCTG "Travaux d'assainissement".

Lorsque les tranchées seront réalisées, au droit des chaussées existantes, ces dernieres
seront découpées avec précaution par sciage.

L'Entrepreneur effectuera tous travaux auxquels donnent lieu I'ouverture et le maintien des
tranchées, en particulier, tous les blindages, étaiements, épuisements et rabattement de
nappe d’eau éventuels rendus nécessaires par la nature du terrain rencontré, en vue d'éviter
tous éboulements et dégradations aux terres et ouvrages voisins, et permettre la pose des
canalisations a sec.

L'Entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous les
dommages que puissent éprouver les ouvrages souterrains publics ou privés, les canalisations
de toutes sortes, les détériorations survenant au revétement du sol, des accidents qui
pourraient arriver sur la voie publique du fait de travaux, quel qu'en soit le motif, et méme de
ceux occasionnés par des écoulements d'eau superficiels ou provenant d'ouvrages
souterrains dont il a a assurer I'écoulement ou par la présence des conduites d'eau a l'intérieur
ou a proximité des fouilles.

Il est précisé, notamment, qu'il prendra toutes les mesures nécessaires pour le maintien de
ces canalisations ou conduites, étant entendu qu'en aucun cas, les dispositifs adoptés pour
réaliser ce soutien ne prendront appui sur les étrésillons des étaiements ou blindages de
fouilles. L'Entrepreneur ne sera pas admis a présenter des réclamations de quelque nature
gue ce soit, du fait que le tracé ou I'emplacement imposé pour les ouvrages l'obligerait a
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prendre des mesures de soutien de canalisations ou de conduites sur quelque longueur
gu'elles puissent s'étendre.

Les déblais seront évacués suivant leur nature, en conformité avec la législation et suivant les
dispositions que le titulaire aura précisé dans son SOSED.

Au cas ou le titulaire aurait terrassé trop profondément le fond de tranchée par rapport au
projet sur 'ensemble de la largeur de celle-ci, un remblaiement de cette sur-profondeur en
sable anti-contaminant méthodiguement compacté sera réalisé sans que le titulaire puisse
prétendre a une plus-value.

- Traversée de RD

Une attention particuliere sera portée a la réalisation des tranchées en traversée du boulevard
du Maréchal de Lattre de Tassigny (RD91).

L’Entrepreneur devra respecter les prescriptions du réglement de la voirie départementale
concernant les remblais et la réfection de la voirie.

L’Entreprise devra prendre toute disposition (travail en demi-chaussée, de nuit...) afin de
minimiser la géne a la circulation.

- Blindage de la fouille

Conformément au décret n° 65.48 du 8 Janvier 1965 et des circulaires du Ministére du Travail
du 29 Mars 1965 et du 6 Mai 1965 relatifs a la sécurité du travail, 'Entrepreneur doit effectuer
le blindage des tranchées a partir de 1,30 m de profondeur quelle que soit la nature du terrain.

Ces mesures de protection prescrites ne doivent pas étre réduites ou supprimées lorsque les
terrains sont gelés sous l'influence des conditions atmosphériques.

Le blindage devra étre exécuté selon les regles de I'art, au fur et & mesure de I'avancement et
de I'approfondissement de la fouille, quel que soit le mode de terrassement utilisé.

Les blindages devront pouvoir résister aux poussées des terres, compte tenu des diverses
surcharges. La nature des étais sera choisie de maniére a prévenir tout flambage. Le serrage
ou calage devra étre suffisamment efficace pour éviter que I'étai ne chasse sous les efforts de
poussée du blindage ou sous l'effet des chocs.

Plusieurs procédés pourront étre employés pour obtenir un blindage adapté aux terrains
rencontrés, tel que :

- Les procédés traditionnels : planches verticales ou horizontales en bois ou en métal
plus ou moins jointives, disposées au contact des parois de la fouille et maintenues par
des cadres horizontaux ou verticaux suivant les cas, arcs boutés contre un point fixe,
généralement la paroi opposée de la fouille ou le sol de celle-ci, par des étrésillons en
bois ou métalliques (vérin a vis) ;

- Les procédés mécanisés en totalité ;

- La protection individuelle des ouvriers chargés de placer le boisage dans la fouille
méme : cage de protection ;

- La mise en place du boisage depuis le sol : procédés a panneaux préfabriqués,
mannequins de montage, éléments pré assemblés.

Toutefois, I'Entrepreneur pourra se dispenser de ce blindage a condition d'ouvrir plus
largement la tranchée en respectant les fruits de talus en fonction de la nature de terrain
rencontré et des venues d'eau éventuelles.
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La réalisation des talutages et, le cas échéant des préfouilles nécessaires est réputée avoir
été prise en compte dans les études de prix du marché et ne saurait occasionner de plus-
value aux prix de tranchées et de pose de canalisations.

Le remblaiement de ces surlargeurs de tranchées sera effectué a l'aide de grave naturelle
identique a celle employée pour le remblaiement de la tranchée.

Il est précisé également que le surcodt lié & un surclassement des tuyaux consécutifs a la
modification du principe de tranchées défini au présent CCTP, restera a la charge de
'Entrepreneur.

Le Maitre d’CEuvre est seul juge pour décider de la nécessité d’abandonner les blindages dans
les fouilles. Lorsque, par suite de la nature du sol ou des circonstances exceptionnelles, il est
nécessaire d'abandonner dans les fouilles I'étaiement, le titulaire doit en aviser le Maitre
d’CEuvre qui procédera aux constatations utiles.

Les réparations des torts et dommages qui peuvent résulter de linobservation des
prescriptions impératives de sécurité en matiére de soutenement des parois des fouilles
seront, quel que soit le cas, complétement a la charge du titulaire, qu'il s'agisse d'accidents
corporels ou de dégradations causées aux propriétés riveraines des travaux.

- Evacuation des matériaux issus de I'ouverture des fouilles

Au fur et a mesure de l'ouverture des fouilles, le titulaire doit évacuer tous les déblais. Ces
matériaux devront étre évacués en décharge y compris frais de décharge, ou réutilisé.

Dans le cas ou, par négligence ou pour toutes autres causes, il arriverait que les terres
extraites ne soient pas enlevées immédiatement, encombrent anormalement une voie
publique ou privée en génant la circulation, I'enlévement de ces terres peut étre opéré d’office,
aux frais du titulaire, sans mise en demeure préalable, celui-ci ayant également a sa charge
la fourniture du gravier tout-venant qui peut remplacer les déblais mis en dépét en vue de leur
réemploi. De plus, des pénalités fixées au CCAP pourront étre appliquées.

- Séchage des matériaux

Le titulaire devra en tenir compte, dans le calcul de son offre, de prix du séchage des matériaux
issus des terrassements de toute nature avant 'évacuation de ces matériaux en décharge. Le
séchage de ces matériaux ne pourra en aucun cas se faire dans les emprises de chantier. Le
titulaire devra prévoir une mise en stock provisoire de ces matériaux sur une zone de stockage
a sa charge et a ses frais et quelques soient le lieu y compris tous les frais de recherche d’une
ou plusieurs zones de stockage. Le titulaire devra aussi prévoir, apres séchage des matériaux,
les frais de reprise sur stock, le chargement, le transport et I'évacuation jusqu'a la décharge.

- Drainage et consolidation du fond de fouille

Le titulaire devra, dans les mémes conditions organiser son chantier de maniére a le
débarrasser des eaux de toute nature (eaux pluviales, d’infiltration, de sources ou nappes
aquiferes). Il devra notamment protéger les fouilles et tranchées contre les eaux de surface au
moyen de rigoles, de bourrelets, de buses ou de tout autre dispositif agréé par le Maitre
d’'CEuvre ; assurer I'évacuation des eaux des fonds de fouilles ou tranchées, par drainage,
rigole et si besoin, par pompage.

L’assainissement des fouilles et tranchées devra étre réglé de telle fagon que la pose des
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canalisations ou les magonneries d’ouvrage soient exécutées a sec.

Il sera fait application de l'article 5.2 du Fascicule 70 du CCTG dans le cas ou les venues d'eau
souterraines nuiraient a la stabilité du fond de fouille. Les fonds de tranchées devront étre
maintenus en permanence hors d’eau. Le drainage du fond de fouille sera réalisé par le titulaire
en matériau 20/40, si celui-ci s'avere nécessaire.

Le titulaire aura, en outre a sa charge, I'épuisement ou le détournement éventuel des eaux
pluviales et de ruissellement. Il devra prendre également toutes dispositions pour que les
servitudes d'écoulement existantes soient convenablement assurées pendant et apres les
travaux.

- Epuisement — Evacuation des eaux captées

Le titulaire a la charge exclusive, quelles que soient les conditions atmosphériques, des
détournements et/ou des évacuations des eaux. Il devra prendre, sous sa responsabilité, les
précautions les plus séveres pour préserver les fouilles de l'invasion des eaux de surface,
notamment lors des orages.

Les matériaux pour assises et lits de pose ne devront étre mis en place qu’une fois
'asseéchement des terrains parfaitement réalisé. Les bétons de fondations ne devront, en
aucun cas, étre coulés avec de I'eau dans les fouilles.

Lorsque I'écoulement naturel des eaux souterraines d’infiltration ne pourra s’effectuer par
drainage et sera supérieur a 15 m3/h, le titulaire aura I'obligation d’assurer I'évacuation de ces
eaux au moyen de pompes. Cette prestation comprend tous les moyens mis en place pour
'asséchement des tranchées permettant la continuation des travaux. Les emplacements des
puisards de pompage seront définis, par le titulaire en accord avec le Maitre d’CEuvre, en
fonction des conditions locales et des besoins. Le fond des puisards sera descendu a -0,50m
en dessous du fond de fouille. Les systémes de pompage utilisés, concernant les éventuelles
arrivées d’eau, devront éviter tout entrainement de matériaux solides (risque de renards).

Il est formellement spécifié que les travaux d’assainissement au sol ou a l'intérieur des fouilles
et des galeries, pour I'évacuation des eaux, jusqu’aux exutoires, sont a la charge et au frais
du titulaire, quelle que soit I'importance des travaux et des épuisements.

Les frais d'installations et d’entretien des puisards et des caniveaux provisoires,
éventuellement nécessités par I'exécution des travaux, seront également entierement a la
charge du titulaire. Il devra conduire et régler constamment le fond de la fouille de fagon que
toutes les eaux se réunissent en un point bas d’ou elles seront extraites conformément aux
indications précédentes.

Au cas ou le titulaire installerait des postes de relevement provisoires, les frais
d’établissement, d’entretien et d’exploitation de ceux-ci resteraient complétement a sa charge.

- Remblaiement des tranchées et fouilles d’ouvrages

Le remblaiement des tranchées, celui des fouilles d’ouvrages, ne pourront étre entrepris que
sur autorisation du Maitre d’CEuvre et notamment aprés le repérage et les essais d’étanchéité
effectués en sa présence ou celle de son représentant sans qu’aucune fuite n’ait été décelée.

Les remblais des tranchées au-dessus de la couche de protection seront exécutés
conformément a la norme NFP 98.331, aux préconisations du guide technique du remblayage
des tranchées (SETRA -LCPC de 2001), suivant le guide technigue "Remblayage des
tranchées et réfection de chaussées" édité par le Service d'Etude Technique des Routes et
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Autoroutes et le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, les prescriptions du fascicule 70
du CCTG et celles du GTR.

Le remblaiement sera exécuté avec des matériaux GNT 0/31,5 par couches pilonnées de 0,20
m d’épaisseur maximum, jusqu’au niveau des sols a reconstituer. Pour des besoins de
nécessité de rendre rapidement a la circulation, il pourra étre demandé au titulaire de procéder
a un remblaiement par béton auto-compactant. Ce matériau aura fait I'objet, préalablement,
de l'accord du Maitre d’CEuvre quant a la formulation et procédures de mises en place. Les
tassements seront, jusqu'a I'expiration du délai de garantie, réparés par le titulaire et a ses
frais.

Le laboratoire désigné par le titulaire devra pouvoir exécuter les essais, ci-dessous, avec les
fréquences indiquées :

Désignation des essais Référence Fréquence minimale des
essais
Essais Proctor modifié S2 1 par nature de matériau
utilisé
Mesure de la teneur en eau S4 Tous les 20m : 1 essai pour
chaque épaisseur de 0,60m
Mesure de compacité S21 Tous les 20m : 1 essai pour
chaque épaisseur de 0,60m

Ce laboratoire sera utilisé par le titulaire pour conduire son chantier (essais S 2, S 4 et S 21),
ainsi que par le Maitre d’CEuvre pour effectuer les essais de contréle (essais S 4 et S 21) qu'il
jugera nécessaires. L’autorisation d’entreprendre les travaux de remblai sera subordonnée a
l'installation effective de ce laboratoire. Le compactage sera poursuivi, aprés correction
éventuelle de la teneur en eau du matériau, par arrosage ou scarification, jusqu’a obtention
des 95 % de I'Optimum Proctor modifié.

En cas d’insuffisance de compactage, le Maitre d’CEuvre pourra demander au titulaire et, aux
frais de celui-ci, des reprises de compactage dans les zones insuffisamment compactées.

- Dommages sur les réseaux

En cas de dommages concernant un réseau, le titulaire informera sans délai I'exploitant du
réseau et en rendra compte au Maitre d’CEuvre. Il en restera responsable et en supportera
entierement toutes les conséquences financiéres.

4.20.1.11. POSE DE CANALISATION

- Lit de pose / enrobage pour tuyaux et ouvrages

L'épaisseur du lit de pose en sable sera de dix centimetres minimum en dessous de la
génératrice inférieure du tuyau, toute surépaisseur nécessaire devra étre comprise dans le
prix. Il devra étre soigneusement compacte.

Si le profil des assemblages le rend nécessaire, des niches seront aménageées dans le lit de
pose.
Le berceau dans le méme matériau devra assurer un arc d'appui de 120°.

Les tuyaux devront étre enrobés de sable, par couches pilonnées jusqu'a une hauteur de 0,20
m au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation. Le remblai sur les flancs du tuyau
devra étre soigneusement damé.
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La réparation ou le remplacement des canalisations poinconnées est a la charge du titulaire
sans générer de rémunération particuliére.

Les canalisations mises en place sous les chaussées existantes ou futures, seront enrobées
dans du béton maigre a la demande du Maitre d’CEuvre si la charge est insuffisante.

Pour les regards de visite, le sable sera mis en CEuvre et pilonnés par couche de 0.20m jusqu’a
la c6te de -0.80m par rapport au niveau fini du terrain naturel ou projet.

- Pose des canalisations en tranchées

La pose des canalisations s’effectuera conformément aux prescriptions des fascicules n°70 et
n°71 du CCTG, ainsi qu’a celles des fournisseurs en utilisant notamment les appareils et
lubrifiants qu’ils conseillent pour la réalisation des assemblages. La coupe éventuelle des
canalisations ne se fera qu'aprés l'accord du Maitre d’CEuvre et conformément aux
prescriptions du fournisseur.

La pose des tuyaux ne pourra commencer qu'aprés vérification du fond de fouille par le Maitre
d'CEuvre. Le titulaire ne devra pas profiter du jeu des assemblages pour déporter les éléments
de tuyaux successifs d’une valeur angulaire supérieure a celle qui est admise par le fabricant.
La pose de canalisation en élévation s’effectuera a l'aide de supports adaptés (berceaux,
corbeaux, collier de serrage, ...) scellés dans la paroi.

Les canalisations posées en tranchées sont en principe posées a la pente de la voie ou du
terrain qu’elles suivent avec un minimum de 5 mm/m. Cette pente de 5 mm/m sera respectée
dans les traversées de chaussée. Les canalisations seront posées a l'aide d'un LASER ou
d'un niveau de géométre. Tout autre procédé sera interdit. Ces canalisations seront posées a
des profondeurs variables.

L'emboitement par poussée d'un godet de pelle mécanique est interdit sans protection de
I'extrémité du tuyau. Dans tous les cas, la méthode d’emboitement devra étre conforme a celle
préconisée par le fabricant.

- Nivellement des canalisations

Le titulaire sera tenu de procéder lui-méme et sous sa responsabilité, en présence du Maitre
d'CEuvre, au nivellement des canalisations posées conformément aux plans d’exécution. I
devra, pour ces opérations ou pour toutes celles de vérification que le Maitre d’'CEuvre
désirerait exécuter lui-méme, tenir a la disposition de ce dernier le matériel et le personnel
qualifié nécessaires. Les frais engagés par le titulaire a cette occasion seront censés étre
implicitement compris dans les prix de I'ouvrage.

La responsabilité du titulaire demeurera entiere dans le cas ou des différences de niveau par
rapport aux plans d’exécution seraient constatées apres pose des canalisations. Dans le cas
de pose non conforme, si le Maitre d’CEuvre le juge nécessaire, le titulaire procédera a ses
frais au remplacement des canalisations incriminées. En aucun cas, une contre-pente ne sera
tolérée pour les conduites gravitaires.

4.20.1.12. POSE DES REGARDS

Les regards seront soit préfabriqués, soit coulés en place, ponctuellement, si les conditions ne
permettent pas de poser un regard préfabriqué dans des conditions satisfaisantes. Les
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raccordements des tuyaux préfabriqués aux parois des différents ouvrages annexes
s'effectueront de facon a assurer une liaison souple et étanche entre le tuyau et la paroi de
l'ouvrage. Pour les éléments de regards et les boites de branchement, le jointoiement au
mortier rigide est interdit de méme que pour le raccordement des canalisations & ces ouvrages.
Le type de garniture d'étanchéité et les conditions d'utilisation sont conformes aux
prescriptions du fabricant. L'étanchéité, tant celle du regard, que celle des raccordements
devra étre parfaite.

- Scellement des tampons de regards

Les tampons de fermeture seront fixés de maniére définitive sur la dalle réductrice du regard
ou du cbne de réduction a l'aide de 4 tiges filetées @16mm et d'écrous en acier inoxydable. Si
I'altimétrie de la chaussée définitive est incompatible avec un scellement définitif (différence
de hauteur trop importante), ils pourront étre simplement fixés au mortier apres accord du
Maitre d'CEuvre, pour la phase provisoire.

Pour les dalles réductrices et cones de réduction qui ne comporteraient pas d’ouverture
permettant de pouvoir laisser passer totalement la tige filetée, le titulaire devra effectuer des
pré-percements pour scellement chimique a la résine des 4 tiges filetées.

- Produits en acier

Les produits en acier (échelles, caillebotis, filants, crosses, échelons, main courante ...) seront
implantés sur les profils tracés sur le parement. Les caillebotis seront reconnus étre avec du
vide en dessous et devra réaliser les calcul a son maintient avec une charge de circulation
pietonne.

Les caillebotis seront installés de maniére a laisser un vide en dessous. L'entreprise devra
réaliser les calculs nécessaires pour garantir la stabilité et la sécurité de ces caillebotis, en
prenant en compte une charge de circulation piétonne. Il est de la responsabilité de I'entreprise
de s'assurer que la conception et l'installation des caillebotis respectent les exigences de
sécurité et de résistance, et qu'aucune réclamation concernant la solidité ou la capacité de
charge ne pourra étre formulée aprés la réalisation des travaux. L'entreprise doit également
anticiper toute contrainte spécifique liée a la configuration du site. Toute omission ou mauvaise
interprétation des exigences liées a ces calculs ne pourra entrainer aucune incidence
financiére supplémentaire ni modification du contrat.

Le montage comprend :

- La fixation sur les douilles préalablement scellées dans le parement ;

- Le montage avec boulons, le réglage des différents éléments entre eux, puis réglage
en altimétrie et planimétrie par rapport a un gabarit d’obstacle circulant sur la voie ;

- Le blocage des boulons a la clé dynamométrique avec une valeur de couple a
déterminer.

4.20.1.13. DEPOSE OU NEUTRALISATION DE CANALISATIONS
D’ASSAINISSEMENT EXISTANTES

Le béton utilisé pour neutraliser les conduites et ouvrages abandonnés devra pouvoir
permettre un comblement des vides de 100 % et avoir une trés bonne stabilité volumétrique.
Ce béton devra provenir d’'une usine titulaire de la conformité a la norme. Lors de la mise en
place du béton, des évents permettant le comblement total de la canalisation seront réalisés.
Des masques seront réalisés aux extrémités de I'ouvrage ou canalisation a remplir.
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Les cunettes de regard lors de I'abandon des canalisations devront étre modifiées de maniére
a établir le nouvel écoulement. Tout découpage de canalisation existante pour création de
cheminée de visite ou mise en place d’appareil de mesures se fera a l'aide d’'une scie
circulaire, sans création de fissure. Toute détérioration provoquée par I'Entreprise sur un
réseau a conserver devra étre reprise par 'Entreprise et a ses frais.

Toutes les canalisations et ouvrages abandonnés rencontrés lors des travaux seront :

- Soit démolis au fur et a mesure de 'avancement du chantier, tout en maintenant un
état de la conduite encore en place permettant de maintenir un écoulement correct ;

- Dans le cas de rencontre de conduite en amiante ciment : les phases de démolition,
stockage et évacuation devront étre conformes aux recommandations décrites ci-
dessous, aux textes et réglementations en vigueur et I'évacuation devra étre conforme
aux stipulations du CCAP et des circulaires :

o Nn°96-60 du 19/07/1996,
o n°97-15du 9/01/1997,
o et du Décret 96-98 du 7/02/1996.

- Matériaux susceptibles de contenir de I'amiante

Lors des travaux de terrassement, s'il était découvert des tuyaux susceptibles de contenir de
'amiante, le titulaire devra prendre toutes les précautions pour ne pas détériorer les matériaux.
Dans le cas ou le tuyau empécherait partiellement la mise en place du nouveau réseau,
certaines conditions devront étre respectées :

- Délimiter I'espace de travail ou un risque de contamination existe ;

- Baliser cet espace au moyen de pancartes claires et visibles ;

- Limiter l'acces aux seules personnes directement concernées par les travaux ;
- Protéger au moyen de film plastique le sol et ses abords immédiats ;

- Humidifier le matériau avec par exemple de I'eau additionnée de savon liquide ;
- Découper manuellement a la scie ou avec un outil rotatif a vitesse lente.

- Protection des intervenants

- Protection respiratoire par demi-masque filtrant jetable de type FFP3 ou équivalent ;
- Vétement de protection jetable a éliminer a chaque déshabillage comme le masque ;
- Bottes et gants en caoutchouc lavables.

- Stockage — Elimination

- Les éléments découpés doivent étre palettisés sous film plastique ;

- Les fragments ainsi que les consommables (combinaison, masque, etc.) seront mis en
big bag ;

- Les conditionnements doivent étre fermés, étanches et étiquetés réglementairement ;

- Les déchets ainsi conditionnés doivent étre acheminés vers un centre d'élimination
autorisé.

- Tracabilité des déchets

Le titulaire fournira le bordereau de prise en charge des déchets signé par le centre
d'élimination. Les canalisations abandonnées peuvent étre remplies de béton.
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4.20.1.14. RACCORDEMENTS DES CANALISATIONS SUR LE RESEAU
EXISTANT

Le raccordement des ouvrages d’assainissement se fera soit au niveau d’un regard existant,
soit sur une canalisation existante selon plan de réseau d’assainissement. Celui-ci se fera par
carottage de la cheminée, mise en place d’'une tulipe de raccordement équipée de joint
d’étanchéité.

Les raccordements se feront :

- Soit par la mise en place d’'un raccord de piquage équipé de joint d’étanchéite, joint
butyle et collier de fixation en acier inoxydable pour les branchements sur canalisation
existante hors cheminée ;

- Soit par la mise en place aprés carottage d’une tulipe équipée de joint d’étanchéité
pour les raccordements au niveau d’'une cheminée existante ou a créer.

Lorsque le raccordement comporte une chute supérieure ou égale a 1 m pour les eaux
pluviales et 30 cm pour les eaux usées, il est équipé par un coude et une canalisation verticale,
et d’'un accompagnement d’une chute jusqu’au radier de I'ouvrage. L'ensemble sera pourvu
d'une ouverture permettant le tringlage.

Lors de la pose d’une canalisation ou de son remplacement, tous les branchements en
mauvais état seront entierement refaits a neuf, les autres ne seront repris que sur la largeur
de la tranchée.

Lors de la rencontre de conduite existante celle-ci sera reprise a I'aide d’un raccord multi-
matériaux, multi-diamétres et d’'une canalisation d’un diamétre le plus proche de I'existant, tout
en étant compatible avec le diameétre de la culotte de branchement. Les raccords utilisés seront
composés d’un manchon caoutchouc et de collier de serrage en acier inoxydable.

ESSAIS

Les contrbles de réception sont effectués au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Tous les contrbles préalables a la réception des travaux (compactage, inspection télévisée,
étanchéité) ainsi que les différents rapports et supports numériques seront effectués par des
organismes accrédités COFRAC « conformes a la charte nationale qualité des réseaux de
'ASTEE », indépendant de I'Entreprise du présent lot.

Les essais de réception devront étre conformes avec les spécifications « Controle de réception
des réseaux neufs » de I'agence de I'eau Seine Normandie.

4.20.1.15. INSPECTION TELEVISEE

Avant la réalisation des essais d’inspection télévisuelle des canalisations, branchements
compris, 'Entreprise devra le nettoyage des canalisations par hydrocurage.

Les canalisations seront constatées nettoyées aprés réception et interprétation des résultats
des Inspections télévisuelles.

Une inspection vidéo a la caméra sera réalisée par un organisme spécialisé agréé par le Maitre
d'CEuvre, et a la charge de 'Entreprise. Les essais seront réalisés selon le protocole ASTEE,
sous obturation et dérivation des effluents si nécessaire.

Le controle s’effectue de I'aval vers 'amont, aprés déversement d’eau dans le regard amont.
Le contrdle ITV doit étre réalisé avec les moyens d’éclairage appropriés et une caméra couleur
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adaptée au diamétre de la canalisation a inspecter, équipée d’une téte rotative a 360° et d’'un
inclinometre.
Le rapport de visite caméra devra faire ressortir :

- Les défauts de pose, notamment jonction entre les tuyaux,
- Les fissurations, percements et éclats,

- Les défauts de pente,

- L'état des branchements.

Ce controle fera I'objet de trois rapports papier remis par le maitre d’ouvrage et devra étre
enregistré pour sa totalité sur DVD. Les anomalies seront répertoriees et codifiées
conformément a la norme NF EN 13508 (-1 et -2). Le rapport comprendra obligatoirement un
plan de localisation avec référencement des ouvrages.

En cas de contréle négatif, I'ITV fera I'objet d’'une fiche d’anomalie. L'Entreprise sera tenue de
remédier aux défectuosités constatées, le cas échéant.
Il sera ensuite procédé a une nouvelle épreuve et a la diffusion d’'un nouveau rapport.

4.20.1.16. ESSAIS D’ETANCHEITE

Les épreuves d’étanchéité sont réalisées sur 100 % du linéaire, y compris les regards de visite
et les ouvrages de raccordement.

Les essais sont réalisés conformément au chapitre 13 de la norme NF EN 16-10, a lair
(protocoles LB, LC, LD), et a I'eau (protocole W sous réserve que la pression d’épreuve soit
maintenue a 4m de colonne d’eau) le cas échéant.

Lorsque les résultats des tests a I'air se situent dans la zone d’incertitude, un test a I'eau peut
étre réalisé. Dans ce cas, c’est le résultat du test a I'eau qui est décisif.

Le titulaire doit faire réaliser tous les essais d’étanchéité du réseau d’assainissement construit
dans le cadre du présent marché.
Les essais d’étanchéité seront réalisés :

- Essais d'étanchéité a lair suivant la norme en vigueur pour les collecteurs et
branchements ;

- Essais d’étanchéité a I'eau suivant la norme pour les regards et boites de branchement
(essai a 'air selon protocole LB possible).

Un rapport d’essai (en 3 exemplaires) sera remis au Maitre d’CEuvre suivant les indications
suivantes :

- ldentification de I'opération :
o Le Maitre d’Ouvrage ;
Le Maitre d’CEuvre ;
Le prestataire chargé du contréle ;
Le titulaire chargé des travaux ;
L’objectif : réception / investigation ;
o La référence du rapport.
- ldentification de I'essai :
o Date de l'essai ;
o Lieudel'essai;
o Type d’essai mis en CEuvre ;
o Condition de I'essai ;

o
o
o
o
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o Protocole ou la norme utilisée selon le cas.

En outre, selon le type d’essai mis en ceuvre, le rapport sera complété par les éléments
suivants :

Caractéristiques du troncon inspecteé :

- Réseau:
o Numéro des regards ou du trongon testé en référence au schéma du réseau ;
Dimension du réseau (diamétre ou section) ;
Sens de I'écoulement ;
Nature des tuyaux ;
Nature de I'effluent ;
Longueur ;
o Description de I'élément d’ouvrage inspecté (le cas échéant).
- Branchement :
o Nature et diameétre de chaque branchement ;
o Longueur de chaque branchement ;
o Nombre et numéros en référence au schéma du réseau pour chaque
branchement.
-  Regard:
o Nature (béton, PVC, polyéthyléne, etc.) ;
o Diameétre ou dimension intérieures ;
o Profondeur ;
o Etat.

O O O O O

Résultats des essais d’étanchéité :

Pour chague trongon et élément contrdlé, le prestataire devra indiquer dans son rapport :
e La perte tolérée selon la norme en vigueur et le protocole utilisés ;
e La perte constatée ;
e L’écart;
e Le résultat conforme ou non conforme aux exigences fixées par le protocole suivi.

Synthése :

Le prestataire établira une synthése de I'ensemble des essais d’étanchéité effectués en
précisant la conformité ou non pour chaque trongon ou éléments d’ouvrage controlés.

Si un essai se révele non conforme, I'Entreprise sera tenue d'y remédier a ses frais avant
réception des ouvrages et de faire procéder a un contre-essai. Ce dernier fera I'objet d’un
rapport et d’'une fiche de non-conformité.

4.20.1.17. ESSAIS DE COMPACTAGE
Les résultats du contréle du compactage devront étre conformes aux valeurs définies ci-
dessous. Les essais seront répartis de la maniere suivante : 80 % au niveau de la canalisation

principale et 20 % au niveau des canalisations de branchements.

Avec au minimum 1 essai par trongon pour les canalisations gravitaires et au minimum tous
les 50m et 1 essai par regard.
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Les essais seront réalisés au pénétromeétre dynamique, jusqu’au niveau inférieur du lit de pose
de la canalisation conformément aux objectifs de densification définis dans les coupes types
du SETRA.

Les essais seront réalisés a 15cm du diameétre extérieur des canalisations et a 50cm du
diameétre extérieur des cheminées des regards.

Au préalable, I'Entreprise doit fournir la classification GTR des matériaux de remblayage ainsi
qu’une coupe type avec les différentes épaisseurs de matériaux, le hombre de passes des
engins de compactage et les objectifs de compactage correspondants.

Les objectifs de compactage a obtenir sur I'ensemble des travaux sont définis par la norme
NF P 98-331 « tranchées : ouverture, remblayage, réfection ».
Le compactage est réputé acceptable s'’il remplit les trois conditions suivantes :

- densité conforme aux prescriptions, aucun point du pénétrogramme n’est supérieur a
I'enfoncement par coup limite (PDG 1000) ;

- portances conformes aux prescriptions du CCTP ;

- épaisseur de couche conforme aux prescriptions.

Les non-conformités sont décrites sur des fiches spécifiques et font I'objet d’'un traitement, qui
pourra étre : acceptation ponctuelle, adaptation du délai de garantie ou reprise des travaux,
selon la gravité du défaut.
Les risques d’évolution sont définis ci-dessous, en fonction de la non-conformité relevée, pour
un contréle au PDG 1000 :

Insuffisance relevée Gravité du défaut Risque d’évolution
La valeur ecL n’est pas dépassée mais les Défaut de faible Faible
épaisseurs de couches sont supérieures de gravité
plus de 20% par rapport a la valeur
préconisée
La valeur ecL est dépassée de moins de | Défaut de moyenne Moyen
l'intervalle entre eclL et ecR et au total sur une gravité

épaisseur de moins de 30% de la profondeur
de la tranchée

La valeur est dépassée de plus de l'intervalle Défaut de forte Fort
entre ecL et ecR ou au total sur une gravité
épaisseur entre 30 et 50% de la profondeur
de la tranchée quelle que soit I'importance du

dépassement
La valeur de ecR est dépassée sur plus de | Défaut de trés forte Tres fort
50% de la profondeur de la tranchée. gravité

ecL : enfoncement par coup limite.
ecR : enfoncement par coup de référence.

Si un essai se révele non conforme, I'Entreprise sera tenue d'y remédier a ses frais avant
réception des ouvrages et de faire procéder a un contre-essai. Ce dernier fera I'objet d’un
rapport et d’'une fiche de non-conformité.

Etabli par : BK Vérifié par : BK Approuvé par : BK
Le 02/01/2025 IGREC INGENIERIE SAS - 127 avenue d'ltalie - 75013 PARIS Version 3



ZAC DU PARC AUX LIEVRES - BRAS DE FER — EVRY-COURCOURONNES
DCE PHASE 2A — CCTP LOT N°1 — VRD

98

5. RESEAUX DIVERS

5.0. Généralités

OBJET DES TRAVAUX

Les prestations incluses et complémentaires a celles décrites ci-aprés sont les suivantes :

— LesDICT;

— Les démarches administratives auprés des concessionnaires ENEDIS, ORANGE, GRDF,

Grand Paris Sud, les opérateurs de téléphonie privée, etc. ;

— Les démarches administratives avec les services techniques du département de
'Essonne, de la communauté d’agglomérations de Grand Paris Sud et de la commune

d'Evry ;
— Les repérages et la protection des réseaux mis en place ;

— L’ensemble des documents d’étude, y compris les plans d’exécution, de chantier, les
notes de calcul, visserie et quincaillerie, les traitements et ouvrages de finition ainsi que

toutes les sujétions nécessaires au montage et a la parfaite réalisation des ouvrages ;

— Le maintien en service des réseaux existants avoisinants sous voirie ;

— Les sujétions dues au phasage et I'éclairage provisoire des passages piétonniers,

pendant toute la durée du chantier ;

— La mise a niveau des chambres, tampons et émergences des réseaux d’alimentation en

eau potable, de télécommunications et d’éclairage ;

— Les terrassements en tranchées et leur entretien pour la pose de conduites

concessionnaires ;
— Les procédures d’approbation, notamment article R 323-25 ;

— La fourniture et pose de fourreaux et chambres de tirage du réseau de

télécommunications ;

— Lafourniture et pose de fourreaux et chambres de tirage du réseau de vidéoprotection ;

— La fourniture et pose des fourreaux et chambres de tirage pour I'éclairage public ;
— La fourniture et pose du circuit de terre pour I'éclairage public ;

— La fourniture et pose de fourreaux en traversée de chaussée ;

— Les frais d’éclairage réglementaire de chantier ;

— Les moyens de levage et de montage ;

— Les repérages et la protection des réseaux mis en place ;

— Le maintien en service des réseaux existants avoisinants sous vaoirie ;

— Les sujétions dues au phasage, pendant toute la durée du chantier ;

— La coordination avec les Concessionnaires.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Documents de référence (liste non exhaustive) :

- Remblayage des tranchées et réfection des chaussées — Guide techniqgue SETRA-

LCPC de 2001

- Norme NF P 98-331 Février 2005 « Chaussées et dépendances - Tranchées :

ouverture, remblayage, réfection »

- Norme NF P 98-115 Mai 2009 « Titre : Assises de chaussées - Exécution des corps
de chaussées - Constituants - Composition des mélanges et formulation — Exécution

et contrble. »
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- Norme NF P 11-300 septembre 1992 « Exécution des terrassements — Classification
des matériaux utilisables dans la construction des remblais et des couches de forme
d’infrastructures routieres ».

- Fascicule 36 du CCTG

- Normes NF EN 16228 relatives aux machines de forage

MATERIAUX ET PRODUITS

GRAVES NON TRAITEES POUR LE REMBLAIEMENT DES FOUILLES
Voir chapitre 4

GRANULAT D’ENROBAGE DES CANALISATIONS

Le lit de pose et I'enrobage des canalisations sera effectué avec du sable classe géotechnique
B1 ou D1, jusqu’a 20 cm de la génératrice supérieure du tuyau sauf spécifications particuliére.

GRILLAGE AVERTISSEUR
Voir chapitre 4
FOURREAUX

FOURREAUX SOUS CHAUSSEE

L'Entreprise devra, sous toutes les surfaces de chaussées ou revétues et aux endroits
indiqués sur les plans, la pose de fourreaux nécessaires aux différents réseaux.

L’intégralité des antennes de branchements des réseaux AEP seront réalisés sous fourreaux.
Les cables de distribution d’électricité HTA et BT seront susceptibles d’étre tirés sous
fourreaux au droit des zones de circulations fréquentes (bateaux d’accés), aux droits des
traversées de chaussées, et en cas de contraintes de phasage chantier, sous réserve d’accord
du concessionnaire.

Ces fourreaux seront en TPC ou PVC. lls seront posés par défaut a moins 1.00 m de la
génératrice inférieure du réseau au niveau fini de la voirie pour 'ensemble des réseaux et 1.10
m minimum pour I'eau potable. Dans certains cas, ils pourront étre positionnés plus bas pour
des raisons de contraintes de croisement diverses.

Aprés exécution, ces fourreaux seront aiguillés par une céblette en nylon et bouchonnés au
platre ou par embouts adaptés.

L'Entreprise sera responsable du positionnement.

Les fourreaux devront, aprés pose, étre soigneusement repérés sur un plan et sur le terrain.
Les cotes de repérage seront rattachées a des points fixes non susceptibles de disparaitre.
Les remblais jusqu'au fond de forme des chaussées seront exécutés en matériaux d'apport
(grave).

Le dispositif avertisseur sera un grillage de protection, placé dans les tranchées a 0,30 m au-
dessus des fourreaux. Il sera en PVC type haute résistance, renforcé par deux feuillards
longitudinaux en polypropyléne suivant la norme NF T54-080 « Dispositifs avertisseurs pour
ouvrages enterrés », de la couleur conventionnelle du futur réseau a mettre en place et de
0,40 m de largeur.

- Eau potable TPC bleu @ 110mm pour antennes de branchement

- Electricité TPC rouge @ 160mm

- Eclairage TPC rouge @ 63mm

- En Attente TPC rouge @ 160mm
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- Réseaux de télécommunication et de vidéoprotection

Les fourreaux seront en P.V.C. non plastifié, conformes a la norme NFT 54.018.
lls seront assemblés par des colliers, étriers ou des peignes en matiére plastique espaceés tous
les 1,50 m pour les fourreaux des réseaux de télécommunication.

- Réseaux éclairage
Les fourreaux seront en polyéthyléne de type TPC 063 ou 90 couleur rouge, conformément a
la norme NFC-68171. Il sera posé a 10 cm du fond de fouille dans un lit de sable de 20 cm
d'épaisseur et signalé par un grillage avertisseur plastifié rouge de 30 cm de largeur mis en
place & 40 cm au-dessus du fond de fouille. Il devra étre aiguillé d'un fil nylon. Le raccordement
entre chague couronne sera effectué a l'aide de manchons.

- Autres réseaux

Les fourreaux seront de type TPC, en polyéthyléne annelé basse densité de premiére fusion,
conformes a la norme NF EN 61386-24 et a la norme NF EN 60529.

Les dimensions des fourreaux sont les suivantes :

Télécom @B42/45
Vidéoprotection @B42/45
Eclairage public 763
HTA/BT @160

Fourreaux en traversée de chaussée @160

Tous les fourreaux seront aiguillés avec un filin imputrescible et soigneusement bouchonnés
afin d'éviter la pénétration de corps étrangers.

Dans tous les cas, le diamétre de ces fourreaux doit étre choisi pour que la section occupée
par les cables ne dépasse pas 1/3 de la section intérieure du conduit.

CHAMBRES DE TIRAGE

Les chambres de tirage seront du type L1T, L2T, L3T, L4T, K1C et K2C en béton préfabriqués
norme NF P 98-050 avec dispositif de fermeture 125 kN sous trottoir piéton, 250 kN sous
trottoir carrossable et 400 kN sous chaussée, conformes a la norme NF P 98-312 et NF P 98-
313.

Le dispositif de fermeture sera verrouillable pour les chambres du réseau de vidéosurveillance.

Pour le réseau d’éclairage public, les chambres seront de type EP60, préfabriquées en béton
de dimensions intérieures 700x700 mm, profondeur 700 mm et équipées de tampon de
fermeture hydraulique carré 580x580 mm en acier 125 kN sous trottoir piéton, 250 kN sous
trottoir carrossable et 400 kN sous chaussée. Le fond de la chambre sera recouvert d’'un lit de
caillou servant de drain. Les chambres avec fond seront percées pour une évacuation naturelle
de I'eau. Les fourreaux débouchant dans les chambres et les regards seront bouchonnés au
platre afin de limiter la propagation de I'eau et des gaz éventuels

L’implantation et le type de chambre sont précisés dans les plans des marchés. Ces chambres
seront préfabriquées, les matériaux employés pour leur fabrication, leur mise en ceuvre et leur
type devront étre soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre.

Une barrette de terre prise sur le cable de terre équipera les chambres de tirage de I'éclairage
public.
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L’entrepreneur devra éviter aux maximums de faire des courbures de liaisons entre les
chambres pour ne pas occasionner des pertes dues aux contraintes.
EXECUTION DES TRAVAUX

PROTECTION DE RESEAUX EXISTANTS

L’Entreprise devra la fourniture et pose de plaques de protection PEHD injecté de 15 mm
d’épaisseur, de type OVERPIPE ou similaire en protection des réseaux divers existants.

Elles seront agréées par les différents concessionnaires. Un marquage avertisseur du réseau
enfoui sera présent sur les plaques.

EXECUTION DES FOUILLES
L’entreprise réalisera les tranchées pour les réseaux suivants :

- AEP

- Télécommunication et vidéoprotection

- HTA/BT (ENEDIS)

- Gaz (GRDF)

- Eclairage public — Signalisations Lumineuses Tricolores

L’ouverture et la fermeture des tranchées comprennent :

- Lafouille en déblai, soit mécaniquement, soit manuellement ;

- Le blindage éventuel ;

- L’évacuation des terres excédentaires ;

- Le lit de sable 0,10 m d'épaisseur minimum ;

- Le sablon d’enrobage ;

- Le grillage avertisseur ;

- Les remblais en grave concassée ;

- La réfection des structures de chaussées pour remise en |'état initial lorsque ces
réseaux se situent hors de I'emprise de la future voirie selon la norme NF P98-331.

Voir chapitre 4.5.5.1
Voir annexe Cahier des charges GPS.

POSE DE FOURREAUX

L'ensemble des fourreaux sera posé dans le fond de la tranchée sur un lit de sable et enrobage
de sable également sur une épaisseur de 10 cm au-dessus des fourreaux.

Dans le cas de traversée ou de passage sous chaussée, les fourreaux seront enrobés de
béton de 10 cm d'épaisseur. Le remblai sur la génératrice supérieure du bloc formé par les
tuyaux est de 0,60 m pour les conduites posées sous trottoir ou allée et de 0,80 m sous voie
de circulation et de stationnement.

Un grillage avertisseur de couleur conventionnelle au type de réseau rencontré sera placé a
30 cm au-dessus des fourreaux avant remblaiement.
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CIRCUIT DE TERRE

En fond de fouilles de tranchées, un céble de cuivre nu de 25 mmz2 minimum reliera le point
d'origine aux transformateurs, et des transformateurs a chaque candélabre. Le céble de terre
sera remonté au droit de chaque candélabre et formera une boucle ininterrompue. Les
dérivations ne seront pas admises. A l'intérieur de chague méat, ce cable sera raccordé a la
borne prévue a cet effet.

Conformément au décret ministériel no 88-1056 du 14 novembre 1988, ainsi qu'aux textes des
normes NFC 15.100 et NFC 17.200 et leurs additifs, les nouvelles installations ou les
installations transformées, seront mises a la terre par liaison équipotentielle des masses. La
liaison des appareils sera faite par passage en boucle, sans coupure, au moyen de cosses
laiton ou acier cadmié fixées par boulon laiton soudé sur le ft du candélabre ou du coffret
d’appareillage. Le passage en cavaliers ne sera pas admis. Les différents départs seront
connectés entre eux par barrettes de raccordement ou par soudure pour leur assurer une
parfaite solidarité.

La résistance de terre ne devra jamais étre supérieure a 2 ohms. Les apports éventuels de
matériaux pour comblement des fouilles devront tenir compte de cet impératif. Dans le cas de
foyers fixés sur facades, la liaison de terre des lanternes aux coffrets sera assurée par le
conducteur vert-jaune du cable U 1000 R2V, lui-méme posé sous tube IRO. Dans le cas de
foyers avec amorceur placé dans la lanterne, la liaison de I'amorceur au cable de mise a la
terre se fera a l'aide d'un cable unifilaire souple de 6mm?2 cuivre, isolement 1 000 volts,
raccordé a l'aide d'une borne appropriée de maniére a permettre éventuellement, le
débranchement du céble de liaison tout en maintenant le raccordement du candélabre au
cable de mise a la terre. Si I'amorceur est fixé avec la platine précablée dans la base du
candélabre, la mise a la terre de la lanterne sera effectuée avec un cable unifilaire indépendant
des cables unifilaires sur isolés de raccordement pour éviter 'effet capacitif. Les cables
multifilaires entre platines d’appareillage et lanternes sont proscrits.

En application des mesures de protection découlant de la publication UTE C 12 100 :
protection des personnes contre les effets des courants électriques, toutes les masses
métalliques des réseaux seront mises a la terre. Par principe, le cable de terre ne devra jamais
étre coupé. Les jonctions et dérivations sur le cable de terre seront faites par sertissage. La
mise a la terre de chaque candélabre devra se faire par l'intermédiaire d’'une borne en laiton
visible équipée d’un écrou NYLSTOP ou similaire, et accessible au niveau de la porte de
chaque candélabre. Afin d’éviter tout risque d’accident corporel par contact direct entre deux
masses métalliques, I'Entrepreneur devra s’assurer et prendre en charge les liaisons
équipotentielles de toutes masses métalliques existantes situées a portée de main des masses
métalliqgues de son installation (soit dans un rayon de 2 meétres), sauf en cas de propriété
privée (exemple : cléture métallique d’un riverain).

La section des conducteurs de protection sera calculée conformément a la Norme NFC 15.100
- chapitre 5.4.3.1.1.1., et sera de méme nature que les conducteurs actifs.
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FOUILLE DE RACCORDEMENT SUR RESEAUX CONCESSIONNAIRES

Les fouilles de raccordement des réseaux projetés sur les réseaux existants des
concessionnaires d’eau potable, d’électricité et de gaz seront réalisées par I'entrepreneur dans
les conditions suivantes :
- Implantation contradictoire avec le concessionnaire
- Fouille manuelle de dimensions conformes aux prescriptions du concessionnaires, et
d’approximativement 4x1,5m x1,5m de profondeur
- Dégagement soigné de la canalisation existante
- Réception de la fouille par le concessionnaire, y compris reprises éventuelles par
I'Entrepreneur
- Intervention du concessionnaire, dans un délai d’environ 15 jours a compter de la
réception de la fouille
- Entretien de la fouille, et de son barriérage pendant toute la durée d'immobilisation

Aprés achévement des travaux concessionnaires :
- Relevé et récolement du réseau concessionnaire en fouille ouverte
- Enrobage des réseaux et pose de grillage avertisseur
- Terrassements en remblais soignés

CONTROLE DES OUVRAGES

Les contrbles de réception sont effectués au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Essais de compactage sur les tranchées
Voir chapitre 4.5.6.3.

Controle des fourreaux

L’intégralité des fourreaux seront contrdlés par passage de furet. Un PV de contréle interne
sera établi par 'Entreprise pour certifier de la conformité des ouvrages.

Les ouvrages de génie civil rétrocédés seront réceptionnés par le concessionnaire.
L’Entreprise sera responsable d’organiser les réceptions avec le concessionnaire.
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5.1. Reéalisation de terrassements manuels pour dégagement de réseau
concessionnaire en service, entretien, puis remblaiement

Les fouilles de raccordement des réseaux projetés sur les réseaux existants des
concessionnaires d’eau potable, d’électricité et de gaz seront réalisées par I'entrepreneur dans
les conditions suivantes :

- Implantation contradictoire avec le concessionnaire

- Fouille manuelle de dimensions conformes aux prescriptions du concessionnaires, et
d’approximativement 4x1,5m x1,5m de profondeur

- Dégagement soigné de la canalisation existante

- Réception de la fouille par le concessionnaire, y compris reprises éventuelles par
I'Entrepreneur

- Intervention du concessionnaire, dans un délai d’environ 15 jours a compter de la

réception de la fouille

- Entretien de la fouille, et de son barriérage pendant toute la durée d’immobilisation

Aprés achévement des travaux concessionnaires :

- Relevé et récolement du réseau concessionnaire en fouille ouverte

- Enrobage des réseaux et pose de grillage avertisseur

- Terrassements en remblais soignés

5.2.  Fourniture et pose de plaque de protection mécanique de réseaux existants

Lors des travaux a proximité de réseaux existants, il sera mis en place les protections

nécessaires pour effectuer les travaux en sécurité. Les protections devront étre conformes
aux demandes des concessionnaires et des exploitants de réseaux. Exemple de protection
mécanique a mettre en place :

11

L’entreprise devra également mettre en ceuvre 'ensemble des dispositifs nécessaires au
maintien des installations souterraines existantes (Basse tension, HTA, Télécom, Fibre,
Eclairage, Eau potable, assainissement, ....

Le respect des préconisations concessionnaires est impératif. Lors de la demande DICT les
travaux a proximité des réseaux sensibles et leur distance doit impérativement étre spécifiée
pour avoir en retour les confirmations nécessaires.
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5.3. Réseaux Alimentation Eau Potable et Défense incendie extérieure

NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux sont a exécuter conformément a tous les décrets, arrétés, normes et reglements
en vigueur a la date de la remise de I'offre et en particulier aux documents désignés ci-aprés
(liste non limitative) :

1. Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicable
aux marchés publics de travaux et en particulier le fascicule 71.

2. Les normes francaises et européennes, et DTU.

3. Le réglement sanitaire départemental du lieu et le réglement
sanitaire départemental type.

4. Le cahier des charges du Syndicat des eaux ou du concessionnaire
Généralités

Les matériaux devront étre conformes aux normes européennes, sinon aux normes francaises
NF.

Pour tous les matériaux en contact avec l'eau, les fournisseurs doivent remettre une
certification d’alimentarité délivrée par un laboratoire agréé par le ministere de la Santé :
revétements intérieurs (ciments, époxy...) joints caoutchouc, péates lubrifiantes et divers
produits utilisés.

Les accessoires en contact avec l'eau potable, tels que robinets, pompes, jauges,
disconnecteurs, surpresseurs, compteurs volumétriques, capteurs... seront conformes a la
circulaire DGS/VS4 n° 99/305 du 26 mai 1999, ministére de la Santé.

Tous les matériaux proposés seront conformes a I'arrété du 29 mai 1997 relatif aux matériaux
utilisés dans les installations d’eau potable (JO 1/6/97). Les justificatifs, établis par un
organisme tiers habilité, sont a produire.

Pour tous matériaux, les documents suivants devront étre joints a la proposition de I'Entreprise
(dans son mémoire technique) :

= Certificat de conformité a la marque NF ou équivalente pour les produits qui en
relévent,

= Auvis technigue ou agrément technique européen le cas échéant,

= Attestation de performance des assemblages (cf. article 9 du fascicule 71),

= Attestation de résistance a la corrosivité des sols traversés ; dispositions envisagées
(article 8 8 5 du fascicule 71),

= Attestation(s) de conformité sanitaire visée a 'arrété du 29 mai 1997 (article 8 § 6 du
fascicule 71).

Les tuyaux, raccords, accessoires, pieces spéciales et appareils doivent résister a une
dépression statique de 80 kPa en dessous de la pression atmosphérique.

Les raccords, accessoires, pieces speciales et appareils sont ISO PN 16 minimum, et ce quel
gue soit le PN du tuyau.
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Les tés, coudes et réductions, pour les canalisations fonte, devront étre en fonte a
emboitements.

Terrassements pour création de poteau ou bouche incendie

Travaux de déblaiement, démolition et terrassement nécessaire pour mise en place de Bi ou
PI.

Fourniture et pose de bouche a incendie

Les poteaux d’incendie sont conformes aux normes NF S 61-213 ET 61-214. lIs seront de
diamétre nominal 100 mm, renversables et sans coffret. Ils comprendront une esse de réglage,
les longueurs de colonnes montantes adaptées. Les raccords seront normalisés a prises
apparentes ou a prises sous coffre selon le choix du Maitre d’Ouvrage.
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5.4. Réseau Electricité ENEDIS
ESSAIS

CONTROLE D’EXECUTION DES TRAVAUX ET MISE EN SERVICE DES OUVRAGES

Avant tout début des travaux, I'entrepreneur devra s’assurer auprés du
maitre d’ceuvre et d’ENEDIS que les projets d’exécution des travaux ont
recu un accord.

Cet accord ne pourra étre donné qu’aprés I'obtention de 'autorisation de
construire ou, dansle cas de procédure réduite, de l'avis favorable des
divers services intéressés.

L’'établissement des dossiers administratifs et d’exécution relatifs a ces
réseaux incombe a I'entrepreneur.

L’entrepreneur s’engage a informer 'ENEDIS quatre jours ouvrables
avant tout déroulage de cable ou confection de boite souterraine dans le
cas contraire, la réouverture de la tranchée sera éventuellement
demandée suivant les résultats donnés par sondage.

Lorsque les niveaux définitifs du sol ou 'emplacement d’autres ouvrages
ne sont pas définis ou garantis, I'exécution des tranchées sera différée.

L’entrepreneur supportera les frais de déplacements verticaux ou
latéraux des canalisations électriques posées si, aprés mise a niveau des
sols, les profondeurs ou distances entre canalisations existantes ou
posées prévues par les reglements, n’étaient pas respectées.

Les fourreaux seront posés avant I'exécution des routes, parkings pour
éviter une réfection ultérieure des sols. Ces fourreaux seront
parfaitement repérés, aiguillés et tamponnés au platre.

Si un défaut d’isolement est observé avant la mise en service d’'un cable,
'ENEDIS pourra demander le remplacement de la totalité du trongon de
cable compris entre les 2 boites ou coffrets de raccordement qui
encadrent le défaut.

RECEPTION DES TRAVAUX

La réception des travaux sera faite conjointement par ENEDIS et le
Maitre d’'ceuvre. Elle se fera en tranchées ouvertes, selon les modalités
demandées par ENEDIS, et donnera lieu a un procés-verbal de
réception.

MISE EN SERVICE
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- a) Si les travaux ne sont pas exécutés dans les régles de l'art et
conformémentaux prescriptions de la présente convention, TENEDIS
pourra refuser leur réception, ce qui aura pour conséquence de
suspendre la mise sous tension des installations aussi longtemps qu'il
n‘aura pas été remédié aux défectuosités constatées.

- b) Conformément a l'article 7 - paragraphe 3 de l'arrété technique du 13
Février 1970, I'entrepreneur relévera sur plan, au fur et 8 mesure des
opérations de pose, letracé des canalisations.

En fin de travaux, I'entrepreneur devra fournir les plans conformes a
I'exécution :

- surdisquette informatique format DWG ou DXF

- sur calque a
I'échelle 1/200 Ces

plans comporteront :

- Les caractéristiques des cables type, section, métal du conducteur,
fournisseur, date

de pose, longueur.

- La cotation précise du tracé, en plan par rapport a des repéres fixes,
en profondeurpar rapport au niveau définitif du sol.

- Le positionnement de chaque boite de jonction et de dérivation, la date
d’exécutionet le nom de I'entrepreneur.

- Le positionnement des ouvrages rencontrés au cours de l'ouverture de la
tranchée.
- Le positionnement des appareillages de raccordements des
branchements (bornesde branchements, coffrets).
NORMES ET REGLEMENTS
REGLEMENTS, NORMES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ENEDIS
Les caractéristiques des matériels et ouvrages seront définis, et ceux-ci
réalisés, suivant les regles de l'art et en conformité avec les réglements
officiels, C.C.T.P. normes et prescriptions technigues en vigueur et en
particulier avec
- Larrété technique interministériel du 26 mai 1978,
- Le décret du 8 janvier 1965 (Code du Travail - Décret n° 65.48),
- Les normes les plus récentes de I'U.T.E. et de I'A.F.N.O.R. et
plans types lesconcernant (U.T.E. C 14 100, U.T.E. 513, etc ),
- Les prescriptions des arrétés préfectoraux et municipaux,
- La norme HN 11 S 01 publiée par le service de la normalisation
d’ENEDIS (Edition dejuin 1970),
- Lanorme HN SS S 33
- Les prescriptions spéciales du distributeur,
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- Cabhier des prescriptions communes, article 228.

DISTANCES ENTRE CABLES ET AUTRES RESEAUX

Tout voisinage avec des canalisations diverses sera traité comme prévu
par I'arrété technique (Art. 37 - 38 - 39 - 40). Les mesures spéciales
préconisées dans [larticle 41 pour le voisinage des céables de
télécommunications a grande distance seront appliquées. Les distances
a observer sont rappelées ci-aprés. Elles devront étre, le cas échéant,
modifiées pour tenir compte des reglements locaux imposés par les
concessionnaires.

a) Parallélisme d’un cable de réseau ou branchement basse tension

- Avec un autre cable basse tension, haute tension ou d’éclairage public....
D=20cm

- Avec une canalisation d’eau, d’hydrocarbure, de gaz, d’air comprimé ou de
- Vapeur D=20 cm
- Avec une canalisation téléphone ordinaire D=50 cm

- (Sl sagit du voisinage d'un branchement électrique et dun
branchement téléphone,la distance D peut étre ramenée a 20 cm sous
réserve que les deux branchements soient sous gaine isolante)

- Avec une canalisation téléphone a grande distance D=50 cm

- D = distance en projection horizontale entre les points les plus
rapprochés des deux canalisations.

b) Croisement d’un cable de réseau ou branchement basse tension :

- Avec un autre cable basse tension, haute tension ou d’éclairage
public.D=20 cm
- Avec une canalisation d’eau, d’hydrocarbure, de gaz, d’air comprimé ou
de
- Vapeur. D=20 cm
- Avec une canalisation téléphone ordinaire D =20 cm
- Avec une canalisation téléphone a grande distance D =40cm
- si cette derniére est placée au-dessus du cable électrique, placer un
grillageavertisseur au-dessus de la canalisation téléphone.
- si elle est placée au-dessus du cable électrique, protéger celui-ci par un
fourreauet un grillage avertisseur,

- D =distance entre les points les plus rapprochés des deux canalisations.

¢) Voisinage des supports (de ligne aérienne, télécommunications, éclairage public)

- En principe, le cable sera posé a plus de 0,50 m des bords extrémes
des supports ou de leurs massifs. Sinon, il sera placé sous fourreaux le
long du support et de son massif jusqu’a 0,50 m des bords extrémes de
Ceux-ci.

NATURE, PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX
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Les marques, types et caractéristiques des fournitures doivent étre
soumis a l'agrémentd’ENEDIS

Les fournitures et matériaux seront agréés par 'lENEDIS

Fourniture et pose du Cables BT

Réalisation de lit de pose, grillage avertisseur, évacuation des excédents et toutes
fourniture et pose de fourreaux et cable ainsi que les essais et mise service.

lls seront conformes a la spécification technique HN 33 S 33 d’ENEDIS.

- A conducteur aluminium de sections

- 3x240mm2+1x95mm2;3x 150 mm2+1x70 mm2; 3 x95
mm2 + 1 x 50 mm2 ;3 x 35 mm2 + 1 x 35 mm?2 pour le réseau et
les branchements collectifs.

- 4 x 25 mm2 pour les branchements individuels.

- A conducteur cuivre de section

- 4x25mm?; 4 x16 mm2 4 x 10 mm?2 pour les branchements : parties
comprises entre les coupe-circuit ; d’arrivée et les disjoncteurs.

Il pourra, pour cette partie du branchement, étre utilisé du cable a conducteur aluminium, a
ame massive, de section 4 x 16 mmz2 ou 4 x 25 mm2.

Dans ce cas, il sera utilisé des embouts de branchements Alu/Cu type EB AU M sertis par
poingonnage.

Localisation

Suivant plan réseaux divers

Plateforme pour poste de coupure

Réalisation de Plateforme pour poste de coupure en suivant les recommandation ENEDIS.
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5.5. Réseaux Télécommunication

Fourniture et pose de 12 fourreaux DN 42/45

Fourniture et pose de fourreaux seront de nombre et diamétre suivant, avec indication aux
plans :

o 12(42/45 pour vidéosurveillance

Les fourreaux, en PVC, seront posés sur un lit de sable de riviére de
10 cm d’épaisseur, et enrobés de sable de riviére jusqu'a + 30 cm de
la génératrice supérieure.

L’ensemble des fourreaux sera recouvert par un grillage avertisseur
vert mis en ceuvre au- dessus de I'enrobage.

Tous les fourreaux seront aiguillés avec un fil de fer galvanisé et
soigneusement bouchonnés afin d'éviter la pénétration des corps
étrangers.

Tous les fourreaux et les cables devront étre géoréférencé et transmis
sous le format DWG a la Moe.

Les fourreaux a fournir et mettre en oeuvre seront des gaines LST en
polychlorure de vinyle renforcé (PVC) conformes a la norme NF T 54-
018 ; ils seront bouchonnés a leurs extrémités.

Les fourreaux arrivant aux chambres seront immobilisés par enrobage
dans du béton maigre sur une longueur de 1 m jusqu’au droit des
masques afin que les extrémités débouchent parfaitement ajustées et
non interverties.

Le grillage avertisseur sera de couleur verte.

Fourniture et pose de 5 fourreaux DN 42/45 pour branchement

Fourniture et pose de fourreaux seront de nombre et diamétre suivant, avec indication aux
plans :

o 5@42/45 pour vidéosurveillance

Fourniture et pose de chambre de tirage L3T

La prestation comprend la fourniture et la mise en ceuvre de chambres
de tirage préfabriquées, y compris I'ensemble des travaux nécessaires
a un parfait achévement de ces ouvrages, a savoir :
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— les terrassements complémentaires ainsi que le remblaiement méthodiqguement
compactés par couches en périphérie des ouvrages,

— les fondations pour assises de ces chambres,
— leur raccordement au réseau de terre,

— les percements et raccordements nécessaires a l'arrivée des fourreaux dans la
chambre, compris joints et ragréages intérieurs (un soin des plus attentifs devra
étre apporté a la réalisation des masques aprées raccordement des fourreaux),

— laréalisation d’un puisards en fond de chambre,
— les réfections nécessaires a la périphérie des ouvrages.

— lafourniture et la pose des cadres et tampons de classe C 250 (sous trottoir) ou
D 400 (sous chaussée) suivant I'implantation.

Les chambres de tirage seront du type L3T en béton préfabriqués norme NF P98-050-1 et NF P98-050-
2 avec dispositif de fermeture 125 kN sous trottoir piéton, 250 kN sous trottoir carrossable et 400 kN
sous chaussée, conformes a la norme NF P 98-312 et NF P 98-313.

Le dispositif de fermeture sera verrouillable pour les chambres du réseau de vidéosurveillance.

L’implantation et le type de chambre sont précisés dans les plans des marchés. Ces chambres seront
préfabriquées, les matériaux employés pour leur fabrication, leur mise en ceuvre et leur type devront
étre soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre.

lls devront faire I'objet de la certification de qualité NF-SP Voirie. Les ouvrages préfabriqués seront
congus pour résister aux charges et aux surcharges définies au Chapitre Ill du Fascicule70 du C.C.T.G.

Localisation

Suivant plan réseaux divers

Raccordement sur chambre existante

Ce prix rémunére le raccordement des buses existantes avec les nouveaux réseaux G.C. du
lotissement, le manchonnage a I'intérieure y compris toutes piéce de raccord, terrassements manuels
si nécessaire pour le dégagement des faisceaux existants.

Cette prestation comprend la création de chambre sur le réseau existant yc tout le GC associé et la
réfection de la chaussée.
Localisation

Suivant plan réseaux divers
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5.6. Réseaux Vidéoprotection
Fourniture et pose de Caméra de vidéosurveillance

Fourniture et pose de caméra selon recommandation de la ville d’Evry.

Fourniture et pose de 2 fourreaux DN 42/45

Fourniture et pose de fourreaux seront de nombre et diamétre suivant, avec indication aux
plans :

e 5@42/45 pour vidéosurveillance

Fourniture et pose de chambre de tirage L1T

La prestation comprend la fourniture et la mise en ceuvre de chambres
de tirage préfabriquées, y compris 'ensemble des travaux nécessaires
a un parfait achévement de ces ouvrages, a savoir :

— les terrassements complémentaires ainsi que le remblaiement méthodiquement
compactés par couches en périphérie des ouvrages,

— les fondations pour assises de ces chambres,
— leur raccordement au réseau de terre,

— les percements et raccordements nécessaires a l'arrivée des fourreaux dans la
chambre, compris joints et ragréages intérieurs (un soin des plus attentifs devra
étre apporté a la réalisation des masques apres raccordement des fourreaux),

— laréalisation d’un puisards en fond de chambre,
— les réfections nécessaires a la périphérie des ouvrages.

— la fourniture et la pose des cadres et tampons de classe C 250 (sous trottoir) ou
D 400 (sous chaussée) suivant I'implantation.

Les chambres de tirage seront du type L1T en béton préfabriqués norme NF P98-050-1 et NF P98-050-
2 avec dispositif de fermeture 125 kN sous trottoir piéton, 250 kN sous trottoir carrossable et 400 kN
sous chaussée, conformes a la norme NF P 98-312 et NF P 98-313.

Le dispositif de fermeture sera verrouillable pour les chambres du réseau de vidéosurveillance.

L’implantation et le type de chambre sont précisés dans les plans des marchés. Ces chambres seront
préfabriquées, les matériaux employés pour leur fabrication, leur mise en ceuvre et leur type devront
étre soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre.

lls devront faire I'objet de la certification de qualité NF-SP Voirie. Les ouvrages préfabriqués seront
congus pour résister aux charges et aux surcharges définies au Chapitre Ill du Fascicule70 du C.C.T.G.

Localisation

Suivant plan réseaux divers
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Fourniture et pose de chambre de tirage K1C

La prestation comprend la fourniture et la mise en ceuvre de chambres
de tirage préfabriquées, y compris 'ensemble des travaux nécessaires
a un parfait achévement de ces ouvrages, a savoir :

les terrassements complémentaires ainsi que le remblaiement méthodiquement
compactés par couches en périphérie des ouvrages,

les fondations pour assises de ces chambres,
leur raccordement au réseau de terre,

les percements et raccordements nécessaires a I'arrivée des fourreaux dans la
chambre, compris joints et ragréages intérieurs (un soin des plus attentifs devra
étre apporté a la réalisation des masques aprées raccordement des fourreaux),

la réalisation d’'un puisards en fond de chambre,
les réfections nécessaires a la périphérie des ouvrages.

la fourniture et la pose des cadres et tampons de classe C 250 (sous trottoir) ou
D 400 (sous chaussée) suivant I'implantation.

Les chambres de tirage seront du type K1C en béton préfabriqués norme NF P98-050-1 et NF P98-
050-2 avec dispositif de fermeture 125 kN sous trottoir piéton, 250 kN sous trottoir carrossable et 400
kN sous chaussée, conformes a la norme NF P 98-312 et NF P 98-313.

Le dispositif de fermeture sera verrouillable pour les chambres du réseau de vidéosurveillance.

L’implantation et le type de chambre sont précisés dans les plans des marchés. Ces chambres seront
préfabriquées, les matériaux employés pour leur fabrication, leur mise en ceuvre et leur type devront
étre soumis a 'agrément du maitre d’ceuvre.

lls devront faire I'objet de la certification de qualité NF-SP Voirie. Les ouvrages préfabriqués seront
congus pour résister aux charges et aux surcharges définies au Chapitre Il du Fascicule70 du C.C.T.G.

Localisation

Suivant plan réseaux divers
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5.7. Réseaux Signalisations Lumineuses Tricolores

Fourniture et pose de fourreaux pour SLT

Fourniture et pose de fourreaux seront de nombre et diameétre suivant, avec indication aux
plans :

o 2063 pour SLT

Fourniture et pose de chambre de tirage L1T

La prestation comprend la fourniture et la mise en ceuvre de chambres
de tirage préfabriquées, y compris 'ensemble des travaux nécessaires
a un parfait achévement de ces ouvrages, a savoir :

— les terrassements complémentaires ainsi que le remblaiement méthodiquement
compactés par couches en périphérie des ouvrages,

— les fondations pour assises de ces chambres,
— leur raccordement au réseau de terre,

— les percements et raccordements nécessaires a 'arrivée des fourreaux dans la
chambre, compris joints et ragréages intérieurs (un soin des plus attentifs devra
étre apporté a la réalisation des masques apres raccordement des fourreaux),

— laréalisation d’un puisards en fond de chambre,
— les réfections nécessaires a la périphérie des ouvrages.

— lafourniture et la pose des cadres et tampons de classe C 250 (sous trottoir) ou
D 400 (sous chaussée) suivant I'implantation.

Les chambres de tirage seront du type L1T en béton préfabriqués norme NF P98-050-1 et NF P98-050-
2 avec dispositif de fermeture 125 kN sous trottoir piéton, 250 kN sous trottoir carrossable et 400 kN
sous chaussée, conformes a la norme NF P 98-312 et NF P 98-313.

Le dispositif de fermeture sera verrouillable pour les chambres du réseau de vidéosurveillance.

L’implantation et le type de chambre sont précisés dans les plans des marchés. Ces chambres seront
préfabriquées, les matériaux employés pour leur fabrication, leur mise en ceuvre et leur type devront
étre soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre.

lls devront faire I'objet de la certification de qualité NF-SP Voirie. Les ouvrages préfabriqués seront
congus pour résister aux charges et aux surcharges définies au Chapitre Ill du Fascicule70 du C.C.T.G.

Localisation

Suivant plan réseaux divers
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6. VOIRIES ET BORDURES

6.1. BORDURES, VOLIGES ET SOUTENEMENT
BORDURE EN BETON ASPECT PIERRE

Les bordures seront en béton préfabriquées, aspect pierre (finition grenaillée sans parement
pierre) et de teinte claire.

Les chanfreins sont des 2x2 cm, biseautée angle 45° sauf précision contraire dans le carnet
de détails a chanfrein 5x5mm

Elles proviendront d’'un centre de production agréé NF de type Heinrich & Bock teinte Aoste
finition grenaillé ou équivalent.

Les bordures seront de type (voir carnet de détails) :

- Bordure B1 chanfreinée, module standard, de dimensions 15x25x100 cm

- Bordure Blch double chanfreinée, module standard, de dimensions 15x25x100 cm

- Bordure arasée B3, module standard, de dimensions 15x25x100 cm et 15x25x50 cm

- Bordure Bla chanfreiné baissée pour écoulement des EP dans les fosses, module
standard, de dimension 15x25x50cm

- Bordure B2 double chanfreinée, module standard, de dimensions 15 x 25 x100 cm

- Bordure B2ch double chanfreinée + retour chanfrein droit ou gauche module standard,
de dimensions 15 x 25 x100 cm

- Bordure classigue de type A2, de dimensions 15 x20x100 cm

- Bordure B4 sifflet droit/sifflet gauche, de dimensions 15x25x100 cm

- Bordure B4bis sifflet droit/sifflet gauche, double chanfrein de dimensions 15x25x100
cm

- Bordure P1 chanfreinée module standard de dimension 8x20x100cm

- Bordure — Rigole, module spécial, de dimensions 15x25x25 cm

- Bordure classique de type A2, de dimensions 15 x20x100 cm

- Bordure B5a d’angle intérieur standard, dimensions 15x25x25 cm

- Bordure B5b d’angle extérieur standard, dimensions 15x25x25 cm

- Bordure BS5 Module spécial d’angle intérieur extérieur, dimensions 15x25x25 cm

- Bordure BS5a Module spécial d’angle intérieur extérieur, dimensions 15x25x25 cm

- Bordure BS5b Module spécial d’angle intérieur extérieur, dimensions 15x25x25 cm

- Bordure Bnul chanfreinée noue urbaine de dimension 15x80x100

- Bordure Bnu2 chanfreinée noue urbaine de dimension 15x80x50

- Bordure Bnu3 chanfreinée noue urbaine de dimension 15x80x25

- Bordure Bnu4 chanfreinée noue urbaine de dimension 15x80x100

- Bordure BQ1 Quai bus vue de 18cm module standard de dimension 44x33x100cm

- Bordure BQr de raccord de quai de dimension 44x33x100

- Bordurette P1

- Bordure CH2 arasée a rainure chanfreinée, module standard, de dimension 15x25x
delta

- Fourniture et pose de muret béton H30cm fond de fosses d'arbres

- Fourniture et pose de bordure H35cm noue E7

- Bordure arrondie (R=1m), dimensions 15x25x100

- Bordure arrondie (R=2m), dimensions 15x25x100

- Bordure arrondie (R=3m), dimensions 15x25x100

- Bordure arrondie (R=5m), dimensions 15x25x100

- Bordure arrondie (R=7m), dimensions 15x25x100

- Bordure arrondie (R=11m), dimensions 15x25x100

- Bordure arrondie (R=12m), dimensions 15x25x100
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- Bordure arrondie spécial(R=22.65m), dimensions 15x25x100
Pour certains usages (séparation entre fond de fosse d’arbre et trottoir), les bordures devront
avoir une hauteur plus importante pour permettre une vue supérieure a 14 cm et seront de
type arrondie et double arrondie.
La hauteur retenue est 60 cm pour une vue jusqu’a 30 cm et 80 cm pour une vue jusqu’a 40
cm.
Les bordures de fosses d’arbre a 14cm devront présenter un systéme de dégrillage pour
éviter 'entrée de déchets dans la fosse d’arbre, il doit étre prévu dans le prix de I'entreprise.
Les bordures posées en créneau seront avec une interdistance de 1.50m.

Les prix incluent les piéces spéciales d’angles, joins, raccords, etc.

6.2. VOLIGE ACIER

Les voliges en acier sont localisées sur la rue George Sand en entourage des fosses d’arbres
et le trottoir (voir plan d’'aménagement).

Les voliges seront en tdle acier galvanisé a chaud et respecteront les normes NF A 45-009 de
juillet 1979 et EN 10056-1 pour les dimensions, et NF EN 10056-2 de février 1994 pour les
tolérances.

Volige en tble acier galvanisé a chaud avec queues de carpes soudées acier galvanisé a
chaud, hauteur : 150 mm et épaisseur : 10 mm

Les lignes de voliges sont assemblées entre elles par des plaques de jonction en acier
galvanisé a chaud vissées.

Les piéces de raccords d'angle 90° sont en acier galvanisé a chaud, longueur d'un cété de
l'angle : 10 cm.

L’entreprise devra fournir un détail d’exécution du produit et de la pose qui devra étre validé
par la Maitrise d’ceuvre avant la réalisation de I'ouvrage.

Pour les modéles de voliges avec une vue, les tolérances de pose ci-dessous devront étre
respectées :

Verticalité : écart de = 2 mm

Horizontalité des éléments : écart de = 1,5 mm

6.3. Main Courante

Fourniture et mise en place d'une main courante comprenant :

- dépose de la main courante existante

- nouvelle mains courante répondant aux normes handicapés

- lisse en fer plat section 8 x 50 mm, pliée aux extrémités

- écuyers droits posés a 45° a intervalle régulier et solidaire d'une platine scellée sur
maconnerie

- traitement : grenaillage et galvanisation

- finition par thermolaquage teinte aux choix de l'architecte

- fixé & une hauteur de 0,90m du sol fini - fixation mécanique par écrous borgne inox

- toutes sujétions pour une parfaite finition de I'ensemble

Fourniture et pose de main courante simple et double.
Selon carnet de détail
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6.4. Emmarchement

Les travaux comprendront I'exécution d’un escalier en béton coulés en place
Les emmarchements seront réalisés en béton armé finition grenaillée (voir carnet de détails).

Facon d’'emmarchements par marches droites (giron 28cm x htr 16cm) en béton suivant les
dessins du maitre d’ceuvre. Finition par grenaillage soigné avec chape incorporé et traitement
antipoussiére par produit de cure.

Pour I'emmarchement, les semelles de fondations. Les marches seront coffrées et coulées
progressivement en partant du bas ; le remblaiement compacté est réalisé en suivant afin de
servir de fond de coffrage ceci jusqu'a la dalle portée du parvis.

Le béton sera du type XF4 C25/30.

Un joint de fractionnement sera prévu entre la rampe et le parvis.
La derniére marche de I'escalier sera contrastée avec le revétement en place.
Intégreé :

¢ Nez de marches antidérapants,

¢ Peinture contrastée sur la premiére et derniére contremarche.

¢ Rainure de guidage des personnes mal voyantes

Mise en ceuvre d'emmarchement L=0,30m
Mise en ceuvre d'emmarchement L=0,50m

Etabli par : BK Vérifié par : BK Approuvé par : BK
Le 02/01/2025 IGREC INGENIERIE SAS - 127 avenue d'ltalie - 75013 PARIS Version 3



ZAC DU PARC AUX LIEVRES - BRAS DE FER — EVRY-COURCOURONNES
DCE PHASE 2A — CCTP LOT N°1 — VRD 119

6.5. VOIRIES ET TROTTOIRS
OBJET DES TRAVAUX

Dans le cadre de son marché, 'Entreprise aura a sa charge I'exécution de toutes les
prestations, le transport et la fourniture de tous les matériaux nécessaires pour livrer toutes
les voies circulées et piétonnes en complet et parfait état de finition. Ces travaux seront
exécutés dans le respect des documents techniques de référence et de normes applicables.

Les travaux incluent l'utilisation de remblais d'apport ainsi que l'intégration de lignes de
structure issues de matériaux de réemploi. Ces matériaux proviennent du béton concasseé issu
de la démolition de la dalle et des batiments existants sur le site, conformément aux objectifs
du projet visant a favoriser le réemploi.

L'entreprise adjudicataire doit impérativement prendre en compte dans son offre :

Une ligne budgétaire dédiée aux structures nécessitant des matériaux d'apport neufs.
Une ligne budgétaire distincte pour les structures intégrant des matériaux de réemploi
(notamment le béton concassé).

Ces éléments doivent étre clairement identifiés et chiffrés séparément dans l'offre de
I'entreprise. Toute omission ou mauvaise interprétation des présentes exigences ne pourra,
en aucun cas, donner lieu a une demande d'incidence financiere supplémentaire, ni & une
réclamation auprés de la maitrise d'ceuvre ou de la maitrise d'ouvrage.

L'entreprise est tenue de s'assurer que les matériaux de réemploi prévus dans le cadre du
projet répondent aux normes et aux spécifications techniques en vigueur. Il lui incombe
également de vérifier leur compatibilité avec les usages prévus et de signaler toute difficulté
éventuelle avant la remise de son offre.

Il est rappelé que l'absence de question ou de demande de clarification avant la soumission
de l'offre sera interprétée comme une pleine compréhension et acceptation des présentes
dispositions.

Les revétements seront réalisés en plusieurs phases distinctes. L'entreprise doit prendre en
compte cette organisation dans son offre, en intégrant le colt de chaque phase de maniére
détaillée. Toute réclamation relative a la compréhension ou a I'exécution de ces différentes
phases, ou toute demande d'incidence financiére supplémentaire en lien avec cette répatrtition,
sera considérée comme non recevable. L'entreprise est responsable de la bonne organisation
et du respect des étapes de réalisation des revétements conformément aux exigences du
cahier des charges.

Les travaux de voiries comprendront notamment :

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la
réalisation des ouvrages de voirie, parkings et piétonniers prévus au marché (corps de
chaussée, couche de roulement, etc...) y compris tous travaux et accessoires
nécessaires :

- Les structures des voiries en enrobé réalisées en 3 phases :

> La réalisation des structures de voiries,
» Laréalisation des structures de voiries provisoires
» La mise en ceuvre de la couche de roulement.

- Les piquetages complémentaires

- Pour les bordures, caniveaux, paveés, profilé métallique, voliges :
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» La préparation du terrain et I'exécution des fouilles (engravure dans structure
de voirie réalisée en ler temps)
» La préparation de la forme
» L’exécution des fondations
» La fourniture et mise en place des éléments préfabriqués de bordures,

caniveaux, pavés, profilé métallique, leur réglage, leur calage et 'exécution des
joints.

- Lafourniture et pose de murets de souténement préfabriqués.
DOCUMENTS DE REFERENCE
L’Entrepreneur se référera aux réglements, directives et normes spécifiques appropriés.

Il appliquera plus particulierement les normes suivantes (liste non exhaustive) :

- Guide Technique du SETRA/LCPC « Réalisation des remblais et couches de forme »,
fascicule 1 et 2, septembre 1992,

- Norme NF P11-300 « Exécution des terrassements — classification des matériaux
utilisables dans la construction des remblais et couches de forme d’infrastructure
routiere »

- Fascicule 25 du CCTG. « Exécution des corps de chaussée »,

- Fascicule 27 du CCTG. « Fabrication et mise en ceuvre des enrobés »,

- Fascicule 28 du CCTG. « Chaussée en béton de ciment »,

- Fascicule 29 du CCTG « Travaux, construction, entretien des voies places et espaces
publics, pavés ou dallés »

- Fascicule 32 du CCTG. « Construction de trottoir »,

- Fascicule 31 du CCTG. « Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et
dispositifs de retenue en béton »,

- Norme NF EN 13242 « Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et
matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des
chaussées »,

- Norme NF EN 1338 « Pavés en béton — Prescriptions et méthodes d’essai »,

- Norme NF P98-335 « Chaussées urbaines - Mise en ceuvre des pavés et dalles en
béton, des pavés en terre cuite et des pavés et dalles en pierre naturelle »,

- NF P98-130 novembre 1999 « enrobés hydrocarbonés - Couches de roulement et
couches de liaison : bétons bitumineux semi-grenus (BBSG) - Définition -Classification
- Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre ».

- NF P98-150 décembre 1992 : « Enrobes hydrocarbonés - Exécution des corps de
chaussées, couches de liaison et couches de roulement - Constituants - Composition
des mélanges - Exécution et contrdle »,

- NF P98-170 avril 1992 : « Chaussée en béton de ciment — Exécution et contrble »

STRUCTURES DE VOIRIES PROJETEES

Le dimensionnement des structures de chaussée sera fait suivant le Guide Technique
SETRA/LCPC « Conception et dimensionnement des structures de chaussée » de décembre
1994.

Il devra respecter les normes (liste non exhaustive) :

- NF P98-080 « Chaussée - Terrassement - Terminologie - Partie | : Terminologie
relative au calcul de dimensionnement de chaussée »,
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- NF P98-082 « Chaussée - Terrassement - Dimensionnement des chaussées routieres
- Détermination des trafics routiers pour le dimensionnement des structures de
chaussée »,

- NF P98-086 « Chaussée - Terrassement - Dimensionnement des chaussées routieres
- Eléments a prendre en compte pour le dimensionnement des chaussées »,

- Guide Technique pour le traitement des corps de chaussées a la chaux et au ciment.

Les dimensionnements des chaussées et autres ouvrages de voirie sont proposés dans le
C.C.T.P. ci-aprés par le Maitre d’ceuvre. Il incombera a I'Entrepreneur de contrdler ces
dimensionnements dans le respect de la réglementation en vigueur ; et notamment de vérifier
la classe de portance de la plate-forme existante de chaussée. Toutes les structures
comprennent les graves, et toutes étapes de la structure. Les graves recyclés ne doivent étre
intégré que dans les lignes adéquates du DQE en tant que matériaux d’apport extérieur de
recyclage.

Les structures sont décrites dans le carnet de détails techniques.
Les travaux de chaussée pourront se faire de nuit.

Voirie TC4 en enrobé noir (Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny, Boulevard du
Maréchal Leclerc, Rue Chopin, Rue Pasteur) :

-  BBSG, épaisseur 6 cm

- Grave bhitume 0/14, épaisseur 12 cm

- Couche de forme en GNT 0/31,5, épaisseur 50 cm
- Geéotextile

Voirie TC1 en enrobé rouge type viagrip (Les carrefours et les allées) :

- Enrobé type viagrip

- Grave bhitume 0/14, épaisseur 12 cm

- Couche de forme en GNT 0/31,5, épaisseur 50 cm
- Géotextile

Certaines voiries sont réalisées sur structure réservoir en billes d’argile d’épaisseur variable.
Une couche de 20 cm de GNT 0/31.5 sera placée au-dessus de la structure drainante pour
assurer la portance nécessaire.

Les structures de stationnement et trottoirs envisagées sont les suivantes :

Stationnement en pavés engazonnés (sauf stationnement PMR) :

- Pavés béton a crémaillere 30 x 15 cm, épaisseur 10 cm, écarteurs 30mm, teinte claire
Aoste, finition grenaillée

- Joints substrat fertile

- Lit de pose substrat fertile, épaisseur 5 cm

- Géotextile

- Grave Naturelle Non Traitée, épaisseur 35 cm ou Grave de Béton Concassé 30/60,
épaisseur minimale 50cm

- Géotextile

Stationnement en enrobé pour stationnement PMR
- Géotextile
- Grave Naturelle Non Traitée, épaisseur 35 cm ou Grave de Béton Concassé 30/60,
épaisseur minimale 50cm
- Géotextile
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Réservation pour dalle avec motif PMR 40 x40x10cm voir cahier de détail.

Trottoir en dalles granit :
- Dalles granit 40x50x12 cm, teinte claire type Aoste ou équivalent
- Joints sable stabilisé 5mm
- Lit de pose Gravelines 4/6, épaisseur 4 cm
- Grave Naturelle Non Traitée 0/31,5, épaisseur 25 cm ou Grave de Béton Concassé
30/60, épaisseur variable
- Géotextile

Trottoir en enrobé ponceé :
- Enrobé poncé
- Grave Naturelle Non Traitée 0/31,5, épaisseur 25 cm
- Géotextile

Trottoir en provisoire :
- Grave Naturelle Non Traitée 0/31,5, épaisseur 25 cm
- Géotextile

Pietement des mats d’éclairage selon carnet détails d’aménagement :
- Dalles béton 30x55x10 cm - teinte claire dito pavés - Finition grenaillée

MATERIAUX ET PRODUITS

Avant toute commande, les plans de calepinage détaillés fournis par I'entreprise devront avoir
été agréés par le maitre d'ceuvre.

Un échantillon calepiné sera demandé a l'entreprise pour chaque type de bordures et
caniveaux.

Les plans de calepinage repéreront les rampants droits et gauches nécessaires, les bordures
de bout avec retour de l'arrondi de l'arréte supérieure (nez) a droite et a gauche, etc., et
aboutiront a un détail de I'ensemble des piéces nécessaires. Pour les angles des bordures de
bout lorsque celui-ci n'‘est pas a 90°, ainsi que pour notamment les fagons de fil d'eau en
travers des bordures (devant assurer la continuité au droit des caniveaux), I'entreprise prévoira
une réservation et ne commandera les pieces demandant un gabarit gu'au cours de la pose.
De maniére générale, I'entreprise devra reprendre toutes les cotes et mesures des piéces
spéciales courantes et singulieres sur le terrain.

STRUCTURES ET REVETEMENTS

COUCHE DE FORME EN GNT 0/31.5

Elle sera constituée de Graves Non Traitée de type GNT 0/31,5 conformes a la norme EN
13285, et provenant au choix de :
- Graves naturelles (reconstituées ou non) de type GNT A ou B au sens de la norme NF
P 98-129.
- Grave de Recyclage de type GR1 minimum au sens de la définition du Guide
Technique pour le Réemploi des Matériaux d’lle de France (cf. tableau ci-aprés).

Etabli par : BK Vérifié par : BK Approuvé par : BK
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Référence a la norme 1 NF P 11-300 T XPP18-540 et NF P98-129 (GNT A)
Catégorie de. GRO GR1 GR2 GR3 GR4
Grave Recyclée
_ . . 0D 0D 0D 0D
Granularité Non calibrée D < 80 mm D <31.5mm D <20 mm D <20 mm
LA<45 LA<40 LA<35
- Non spécifice LA <45 MDE < 45 MDE < 35 MDE < 30
Durete ol sp MDE < 45 LA+MDE <80 | LA*MDE <65 | LA+MDE <55
soit E soit E+ soit D
(ES =50 ou (ES = 50 ou (ES = 50 ou
Propreté Non spécifiée VBSY < 0.2 MB? < 2.5) MBY < 2.5) MBY < 2.5)
soit b soit b soitb
Sulfates Selon utilisation SSb (< 0.7 %)

Les graves issues du recyclage seront constituées exclusivement de graves de béton
concasse. Les fraisats et réemploi de sols fins limoneux et/ou argileux seront proscrits.

La couche de forme devra permettre d’obtenir une classe de plate-forme PF 2 pour 'ensemble
des voiries de 'opération.

Les épaisseurs de la couche de forme seront vérifiées par le laboratoire de I'Entreprise, sur la
base des résultats de portance mesurés sur les arases de terrassements, aprés réglage et
compactage. Elles ne pourront pas étre inférieures a 50cm d’épaisseur minimum.
GEOTEXTILE

Le géotextile anti-contaminant sera de classe 5 certifié par TASQUAL. Sa densité sera au
minimum de 200 g/m?.

GRAVE NON TRAITEE 0/31,5

La composition et les caractéristiques des GNT sont fournies par I'Entreprise, conformément
a la norme NF P 98-115. Les caractéristiques sont conformes aux tableaux de I'avant-propos
national de la norme NF EN 13285 : graves non traitées — spécifications.

L'étude de formulation est conduite selon la méthodologie définie par la norme NF P 98-125.
Les études présentées doivent dater de moins de cing ans. Celles-ci sont soumises a
'agrément du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.

ENROBES

Liste des enrobés normalisés prescrits dans le présent marché

Epaisseur
Couche Norme Technique Appellgtlon Appell_atlon d’application
européenne francaise (cm) (NF P
98-150-1)
Base / NFEN | .. |EBl4assise gg Eliiii g 0/14: 8414
Fondation 13108-1 EB20 assise 0/20:10a16
GB classe 4
Etabli par : BK Vérifié par : BK Approuvé par : BK
Le 02/01/2025 IGREC INGENIERIE SAS - 127 avenue d'ltalie - 75013 PARIS Version 3




ZAC DU PARC AUX LIEVRES - BRAS DE FER — EVRY-COURCOURONNES

DCE PHASE 2A — CCTP LOT N°1 — VRD 124
BBSG classe
, 1
Roulement/ | NF EN Ei(talg?:iieux EB10 roul ou liai | BBSG classe | 0/10:5a7
Liaison 13108-1 Semi grenus EB14 roul ou liai | 2 0/14:6a9
9 BBSG classe
3

Spécification des granulats

Les granulats répondent aux prescriptions du fascicule 23 du CCTG « Fournitures de granulats
employés a la construction et a I'entretien des chaussées » et doivent étre marqués CE. Le
niveau requis d'attestation de conformité du fournisseur est 2+.

Le titulaire du marché doit présenter les fiches techniques de produit (FTP).

Pour chaque classe granulaire, la méme et unique provenance doit étre conservée pour
I'exécution de la totalité d'un méme produit.

Les caractéristiques minimales des granulats doivent étre conformes aux spécifications des
normes NF EN 13 043 rendue contractuelle. Le marché prévoit le recours a des codes tels
gue définis ci-aprés avec compensation entre LA et MDE, conformément & la norme en vigueur
XP P 18-545.

Les granulats sont soumis a I'agrément du maitre d'ceuvre et du maitre d’ouvrage.

Spécifications des sables et gravillons pour couche de roulement

. A Classe de trafic (*)
Produits Caractéristiques <T3 ToT1 | >T0
Résistance Code C LA25-
mécanique des MDE20- Code B LA20-MDE15-PSV50
gravillons PSV50
BBSG, BBM, | Caractéristiquesde | 40 s 5c85/20-G20/15 ou G25/15-
BBME fabrication des ~
. e=10(+ou-5)-f1
gravillons
Caracteristiques de | -0 o Gt85.Gtc10-MB2
fabrication des sables

(*) Les classes de trafic sont celles définies par le « Guide de dimensionnement des
chaussées » SETRALCPC de 1994

(**) Pour les gravillons de classe granulaire serrée d/D ou D< 2d (ex 6/10), la limite inférieure
a D de la catégorie Gc85/20 est abaissée a 80 %.

Spécifications minimales des sables et gravillons pour couches de liaison et d’assises

. L Classe de trafic (*)

Produits Caractéristiques <713 271 =70
Résistance Code D
mécanique des Code C LA25-MDE20

, . LA30-MDE25
Assises (GB, gravillons
EME PRTT
)| eersiaesdecoe n
. Gc85/20-G20/15 ou G25/15-e=10(+ou-5)-f1
gravillons
Etabli par : BK Vérifié par : BK Approuvé par : BK
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Caractéristiques de Code a
fabrication des sables | Gf85-Gtc10-MB2

Spécifications concernant les fillers pour couches de roulement, liaison et d’assises

Les caractéristiques des fines d'apport sont conformes aux normes en vigueur NF EN 13043
notamment.

Les fillers sont de catégorie MBF10, V28/45 et AR&B8/16.

Spécifications concernant les liants

Les liants hydrocarbonés répondent aux prescriptions du fascicule 24 du CCTG « Fourniture
de liants bitumineux pour la construction et l'entretien des chaussées » et doivent étre
conformes aux spécifications des normes :

* NF EN 12 591 pour les bitumes routiers,

* NF EN 13 924-1 et NF EN 13 924-2 pour les bitumes routiers de grade dur,

* NF EN 14 023 pour les liants modifiés par des polyméres.

Les liants sont soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.

Produits Classe de bitume selon le trafic de la voie
>T3 [ TletT2 [<TO
Pour couche de surface ou de liaison
* *
EB10 ou EB14 ,éggg ,éggg *35/50
*
(BBSG) *liant modifié ou dur | *liant modifié ou dur 50/70
Pour assise
*20/30
* *
EB14 0UEB20GB | o000 *35/50 e
*50/70

(*) : valider le choix du bitume

Dans tous les cas, le liant retenu par le titulaire doit permettre d’obtenir les performances
spécifiées par les normes produits.

Fabrication et transport des enrobés

Les modalités de fabrication et le transport des enrobés sont conformes aux dispositions de la
norme NF P 98-150-1 (articles 6 et 7).

Les températures de fabrication sont conformes aux dispositions des normes produits.
Dans le cas d'utilisation de technique permettant d'abaisser la température d'enrobage,
I'Entreprise indique dans son PAQ les modalités de fabrication.

Le transport des enrobés de la centrale au chantier de répandage est effectué dans des
véhicules a bennes métalliques qui doivent étre nettoyés de tout corps étranger avant
chargement. Les bennes doivent étre obligatoirement bachées.

Avant le chargement, on peut graisser Iégérement mais sans excés a I'huile ou au savon
l'intérieur des bennes. L'utilisation de produits susceptibles de dissoudre le liant ou de se
mélanger a lui (fuel, mazout, etc.) est formellement interdite.

Le vidange des camions dans la trémie de la répandeuse doit étre complet, les reliquats
éventuels d’enrobés refroidis doivent étre éliminés avant nouveau chargement du camion.

PAVES BETON

Les pavés devront étre conformes aux normes :
- NF EN 1338 : Pavés en béton - Prescriptions et méthodes d'essai

Etabli par : BK Vérifié par : BK Approuvé par : BK
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lls seront issus d’une fabrication faisant I'objet d’'un droit d’'usage de la marque NF.

Les pavés seront en béton a crémaillére, de finition grenaillée, teinte claire type Aoste, pavés
KEOPS ECO de chez Heinrich & Bock ou équivalent.

Les dimensions sont les suivantes (voir carnet de détails aménagement) :
- Stationnement : 30x18x10 — écarteurs 30 mm

Les pavés seront a joint enherbé pour les stationnements (pavés a engazonnement).

Le lit de pose et les joints en sable seront conformes a la norme NF EN 13242 « Granulats
pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux
de génie civil et pour la construction des chaussées ».

Les pavés a engazonnement seront posés sur un substrat fertile, joints en substrat fertile
également (écartement 3,5 cm). Le substrat sera composé a 1/3 de sable et au 2/3 de terre
végeétal. Les semis d’engazonnement seront réalisés par le lot 3, espace vert.

Composition des terres
Les compositions des mélanges seront vérifiées et adaptées si besoin et en fonction du
résultat de I'analyse de terre végétale et compte tenu de I'étude de sol.

Terre végétale franche
La terre végétale d’apport est homogéne, exempte de corps étrangers et de mottes et doit
avoir les caractéristiques suivantes, en poids de matiere seche :

Texture pierre (+ de 2 cm) Moins de 5 %
Graviers (2 mm a 2 cm) Moins de 5 %
Sables grossiers (0,2 a 2 mm) 30% a 50 %
Sables fins (0,02 a 0,2 m) 5% a 30 %
Limons (0,002 & 0,02 mm) 10% a 15 %
Argile (-de 0,002 mm) 5% a 10 %
Calcaire total 1% a5%
Matiere organique 3% a5%
Rapport C/N 18a21

pH Entre 6 et 7

Composition chimique minimum :

Phosphate (P205) 0,03 %

Chaux (CaO) 2%

Potasse (K20) 0,04 %
DALLE GRANIT

Les dalles granit devront étre conformes aux normes :
- NF EN 1338 : Dalles granit - Prescriptions et méthodes d'essai
lIs seront issus d’une fabrication faisant I'objet d’un droit d’'usage de la marque NF.
Les dalles seront en granit Ariz dito existant finition flammées, teinte claire ou équivalent.

Les dimensions sont les suivantes (voir carnet de détails aménagement) :
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Trottoir : 40x50x12
- Place de I'église : 60x50x12

Les dalles seront a joint sable.

Le lit de pose et les joints en sable seront conformes a la norme NF EN 13242 « Granulats
pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux
de génie civil et pour la construction des chaussées ».

BETON

Le béton de ciment est conforme aux normes NF EN 13877-1, NF EN 206-1 et son annexe
nationale.

Pour la réalisation des revétements de voiries et trottoirs, le béton utilisé sera un béton
désactivé de type bouchardé de chez CEMEX de type BOSTON ou équivalent technique et
esthétique, a base de ciment gris clair.

Catégorie et résistance des bétons

Les différents ouvrages en béton armé doivent avoir les résistances a I'écrasement
correspondant aux dosages suivants :

Resistance a la Résistance a la
Catégorie Ciment Classe compression a o o
28] traction a 28]
Béton n° 1 CLK- 325 200 bars 17 bars
CEMIIIC/CPACEMI '
. o CLK-
Béton n° 2 CEMIIIC/CPACEMI 425 230 bars 20,8 bars
Béton n° 3 CPJ 425 270 bars 23,2 bars
Béton n° 4 CPJ 42.5 300 bars 25 bars

Béton N°1 : gros béton de remplissage sous fondations, radiers, longrines, etc.

Béton N°2: béton pour ouvrages ne demandant pas une grande résistance : massifs, dallages,
etc.

Béton N°3: béton pour les ouvrages en béton armé : longrines, radier, fondations, voiles,
poteaux, poutres, planchers, escaliers, etc.

Béton N°4: béton pour les éléments préfabriqués et les ouvrages en béton armé demandant
une résistance particuliere.

Tous les bétons seront conformes a la norme NFP 18.305.

Dosage des bétons

Le dosage et la granulométrie sont déterminés par l'entrepreneur suivant les régles du DTU
compte-tenu de I'emploi des bétons et du résultat des calculs. Il ne sera alloué aucun
supplément sur les prix pour différence de dosage des bétons. Le dosage pondéral est exigé.

Les bétons en contact avec les eaux agressives doivent étre compacts et réalisés avec un
liant adapté au type d'agressivité. Ces conditions ne doivent entrainer aucune augmentation
sur le prix forfaitaire.
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La protection du béton contre 'action de I'eau doit étre assurée jusqu'a durcissement suffisant.
En particulier, les épuisements doivent étre maintenus en permanence pendant toute la durée
nécessaire au durcissement.

Etude de formulation

Elle a pour but de fixer la quantité en masse de chacun des constituants (secs pour les
granulats) pour un m3 de béton compacté a refus (NF EN 206-1). Elle conditionne la qualité
du béton et doit étre entreprise le plus t6t possible.

En I'absence de pré-étude, le délai conseillé est d'environ un mois avant le début du chantier.
Cette période est nécessaire pour pouvoir effectuer I'étude et les essais, I'approvisionnement
des matériaux, la présentation des plaquettes et la réalisation de la planche expérimentale.
L'étude de formulation doit étre complétée par une étude de I'évolution de la consistance dans
le temps mesurée au cdne d'Abrams.

Cette étude doit satisfaire aux spécifications du projet en tenant compte des parametres
propres au chantier tels que les moyens de mise en ceuvre, les délais de transport et d'attente
prévus, les conditions climatiques...

Ciments
Tous les ciments y compris le ciment blanc.

Le dosage en ciment sera de 350 kg/m3.
L'approvisionnement en ciment doit étre prévu en quantité suffisante pour éviter les différences
de ton dans les parties restant apparentes.

Les ciments seront conformes a la norme NF P 15.301. lIs seront du type CPA-CEMI et CLK-
CEMIIC, 'usage du type CPJ/CEMII A ou B ne se fera qu'avec l'accord du Maitre d'ceuvre.
L'utilisation du CLK par basses températures est proscrite, pouvant engendrer un risque de
déchaussement des granulats au lavage.

Tous les ouvrages en contact avec le sol seront constitués avec du ciment de type CLK
CEMIII/C classe 32,5.

Granulats

Le béton est a doser en gravillons a : 1 250 kg/m3, et en sable a 550 kg/m3

Les granulats devront répondre aux spécifications de la norme NP P 18-545. lls seront de
granulométrie constante et livrés séparément.

Les gravillons sont en granit — Granulométrie 6/10

Adjuvants

L'entraineur d'air :

Son utilisation est obligatoire dans le but d'améliorer la résistance du béton au gel et aux sels
de déverglacage. Le taux d'air occlus varie de 3 a 6 %.

Les adjuvants sont conformes a la norme NF EN 934-2.

Autres adjuvants

Les autres adjuvants tels que les plastifiants, les réducteurs d'eau plastifiants, les
superplastifiants, les retardateurs et accélérateurs de prise, peuvent étre utilisés dans le but
d'améliorer les caractéristiques du béton et de faciliter sa mise en ceuvre.

Colorants
Il ne sera pas fait d’'emploi de colorant dans le présent béton.
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Eau

Son dosage doit étre réduit : 0,4<E/C<0,5

Les rajouts d'eau sont interdits.

L'eau de gachage sera conforme a la norme NF P 18.303.

Armature

Renforcement par formulation fibrée

Les fibres sont des fibres “polypropyléne” et sont obligatoires.

Des fibres polypropylénes MICROFIBER 12 mm ou équivalentes seront utilisées empéchant
le développement des fissures dd au retrait plastigue du béton. Dosées a 600 grammes par
m3, elles seront directement incorporées a la fabrication.

Spécifications
Béton de la méme sorte (Cemex Nuantis "Boston") sur tous les tampons et regards des
réseaux EU et EP pour garnissage.

REALISATION DES STRUCTURES ET REVETEMENTS

COUCHE DE FORME

La mise en ceuvre et le compactage des remblais se feront par couches horizontales de 0,30
m maximum.

La couche de forme devra avoir :

- EV 2250 MPa,

— K =EV2/EV1 < 1,8 (essais de plaque a la charge de I'Entreprise, au minimum un essai
par 500 m?2).

— Masse volumique seche moyenne de la couche égale ou supérieure a 95 % de la masse
volumique de référence de I'optimum Proctor normal (O.P.N.) (cf. NF P 94.093). Aucune
des valeurs de mesure ne devra étre inférieure a 90 % de I'O.P.N.

Une réception de la portance sera effectuée a la charge de I'Entreprise.
REALISATION DES ASSISES DE CHAUSSEE ET DE TROTTOIR
L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le soin particulier qui devra étre apporté au réglage
des profils des assises.

Les profils en long et les profils en travers des assises devront étre réalisés parallélement aux
profils définitifs correspondants et réglés a des cotes compatibles avec |'épaisseur des
matériaux de revétement a mettre en place, de telle maniére que I'épaisseur du revétement a
mettre en place, augmentée de |'épaisseur des éventuels produits de pose, soit constante aux
tolérances prescrites ci-apres.

Le Maitre d'CEuvre pourra, en cas de non-respect de cette prescription, refuser la réception de
I'assise réalisée ; celle-ci devra alors étre démolie et reconstruite par I'Entrepreneur et a ses
frais.

Les épaisseurs des assises a réaliser sont fixées au présent C.C.T.P.

Pour tout ce qui n'est pas précisé dans ce chapitre, les assises seront exécutées
conformément aux prescriptions du cahier des clauses techniques générales applicables aux
marchés publics de travaux passés au nom de ['Etat.

MISE EN CEUVRE DE GNT
Les modalités de mise en ceuvre des GNT sont conformes aux dispositions de la norme NF P
98-115.
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Les modalités sont adaptées a la taille du chantier, conformément a la norme NF P 98-115.
L’épaisseur maximale de compactage est limitée a 35 cm (sauf GNT 4 : 32 cm) (cf. Assises
de chaussées — Guide d’application des normes pour le réseau routier national — SETRA /
LCPC — décembre 1998).

L'acceptation de l'atelier de compactage et des modalités d'utilisation constitue un point d'arrét
a lever par le maitre d'ceuvre avant le début des travaux.

En cas de mise en ceuvre sous conditions météorologiques défavorables survenant de facon
inopinée, I'Entreprise doit prendre immédiatement toutes les dispositions pour la mise en
ceuvre des matériaux déja fabriqués, par exemple en retardant I'application des GNT en
attente dans les camions bachés.

Dans le cas de températures élevées associées ou non a du vent, 'Entreprise veillera a
conserver une teneur en eau suffisante en surface, par arrosage.

Les dispositions doivent étre prises pour maintenir I'humidité de surface si besoin par un
arrosage léger mais fréquent ou par un enduit. La réalisation de I'enduit peut étre évitée sila
couche de GNT est recouverte rapidement par une autre couche de chaussée et en I'absence
de circulation autre que celle du chantier.

MISE EN CEUVRE DES ENROBES
Le répandage est réalisé conformément a la norme NF P 98-150-1 article 9.

Le plan de répandage est précisé par le PAQ de I'Entrepreneur.
Toute intervention manuelle derriére le finisseur doit étre réduite au minimum.

Les températures de répandage sont conformes a la norme NF P 98-150-1.

Dans le cas d'utilisation de technique permettant d'abaisser la température d'enrobage,
I'Entreprise indique dans son PAQ les modalités de mise en ceuvre.

Dans le cas d'utilisation d'un liant spécial ou modifié, la température de répandage doit
respecter celle indiquée dans la fiche technique produit fournie par I'Entreprise, au PAQ.

Nota : I'Entreprise devra disposer d'un thermométre a tout moment sur chantier La méthode
du guidage est définie dans le PAQ de I'Entreprise lors de la visite préalable du support.

Les modalités de compactage sont adaptées a la taille du chantier, conformément a la norme
NF P 98-150-1 article 9.

L'Entrepreneur indique dans le PAQ la composition théorique du ou des ateliers types de
compactage qu'il propose de mettre en ceuvre.

En fonction de la nature des enrobés, de I'épaisseur de mise en ceuvre et de leur utilisation,
la composition de l'atelier, la mise au point des modalités de compactage sont définies par
I'Entreprise dans le cadre de son PAQ.

L'acceptation de l'atelier de compactage et des modalités d'utilisation constitue un point d'arrét
a lever par le maitre d'ceuvre avant le début des travaux

En cas de mise en ceuvre sous conditions météorologiques défavorables arrivant de fagon
inopinée, I'Entreprise doit prendre immédiatement toutes les dispositions pour la mise en
ceuvre des matériaux déja fabriqués, par exemple en retardant I'application des enrobés en
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attente dans les camions bachés (dans la limite des températures d'application indiquées ci-
dessus).

Sil'enrobés n’est pas arrété par une bordure, un caniveau ou un mur, il sera alors mis en place
une volige ou une bordurette P1 pour permettre un arrét droit et franc du revétement.

Un enduit de type VIAGRIP de chez EUROVIA ou équivalent sera appliqué sur la chaussée
de la Rue Georges Sand. L’entreprise respectera les prescriptions du fournisseur pour le délai
de séchage de l'enrobé, l'application du produit, et tout autres prescriptions. L'équipe
d’intervention devra étre qualifiée pour réaliser cette opération.

Les trottoirs en enrobés sont amenés a étre poncés aprés 15 jours de séchage (voir plan de
revétement). L’entreprise prévoira tout le matériel et personnel nécessaire pour réaliser le
poncage de I'enrobé dans les délais de travaux du marché.

POSE DES PAVES

Le lit de pose sera d’épaisseur constante, de 3 cm. Aucune variation d’épaisseur du lit de pose
ne doit servir a donner une pente au revétement ou a corriger les défauts de planéité de
I'assise qui doit étre réglée en fonction du profil définitif.

Les plans de calepinage seront produits par 'Entreprise dans le cadre de sa mission EXE, et
soumis au VISA du maitre d’ceuvre.

La mise en ceuvre des produits modulaires de surface sera conforme a la norme NF P 98-335.

La largeur des joints pour les pavés joint engazonnés sera de 30 mm. Le substrat sera
un mélange de 1/3 de sable 2/3 de terre végétale. Le substrat excédentaire est enlevé par
balayage avant compactage au moyen d’une plaque vibrante équipé d’'une protection en
élastomere, du centre de la surface vers les rives.

Le processus de garnissage des joints sera renouvelé jusqu’a refus du garnissage.

Engazonnement des pavés
e Fourniture et mise en ceuvre du lit de pose sur 3 cm,

e Mise en ceuvre des pavés,
¢ Remplissage des joints par le substrat, ensemencement par le lot 3

Pour une bonne résistance au roulement, les pavés devront systématiquement se toucher en
un point.

Les pavés sont posés sur le lit fertile, [égérement encastrés. Les joints seront réalisés en creux,
pour protéger la base de I'herbe.

Les contrbles réalisés sont décrits au chapitre 6.4.

POSE DE DALLES

Le lit de pose sera d’épaisseur constante, de 3 cm. Aucune variation d’épaisseur du lit de pose
ne doit servir & donner une pente au revétement ou a corriger les défauts de planéité de
I'assise qui doit étre réglée en fonction du profil définitif.

Les plans de calepinage seront produits par I'Entreprise dans le cadre de sa mission EXE, et
soumis au VISA du maitre d’ceuvre.

La mise en ceuvre des produits modulaires de surface sera conforme a la norme NF P 98-335.
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La largeur des joints sera aussi réduite que permet la géométrie sans étre inférieure a
5 mm. Le substrat excédentaire est enlevé par balayage avant compactage au moyen d’'une
plague vibrante équipé d’une protection en élastomére, du centre de la surface vers les rives.
Le processus de garnissage des joints sera renouvelé jusqu’a refus du garnissage. Un
regarnissage est a prévoir 8 jours apres la mise en service.

Les contréles réalisés sont décrits au chapitre 6.6.

MISE EN CEUVRE DES CHAUSSEES ET TROTTOIRS EN BETON
Apres vérification de la portance du sol support, la couche de base sera mise a niveau et
réglée.

Lorsque la zone projetée de béton n’est pas close par un matériau tel que bordure, pavés ou
mur de riverain, des voliges bois seront posées pour le coulage du béton. Ces voliges devront
étre déposées a terme.

Pour réaliser dans de bonnes conditions un chantier de voirie ou d’'aménagements urbains en
béton, des précautions doivent étre prises avant et pendant I'exécution des travaux. La mise
en ceuvre est conforme a la norme NF P 98-170. Le matériel de mise en ceuvre est conforme
a la norme NF P 98-734.

Tous les bétons sont vibrés dans les strictes limites nécessaires, de fagcon a éviter toute
ségrégation.

Le dosage supplémentaire de ciment qui peut étre imposé par la faible section de certains
éléments ne donne lieu a aucun supplément.

L'emploi des additifs divers (plastifiants, retardateurs de prise, etc.) et des produits de cure ou
de traitement des bétons doit étre soumis a I'accord du Maitre d'CEuvre.
L'emploi de béton a prise rapide sera également soumis a l'accord du Maitre.

Toutes ces prestations de plastifiant, retardataire de prise ou ciment a prise rapide, ne donnent
lieu & aucun supplément.

Echantillons
L’entreprise fournira plusieurs échantillons de format rond diamétre 40cm qui montreront
différents granulats, différentes couleurs et différentes finitions mécanisées.

Planche d’essais

Avant de procéder a la réalisation, il convient d'effectuer un essai en conditions réelles, en
tenant compte des moyens de transport prévus et du matériel de mise en ceuvre de
I'entreprise.

L’entreprise réalisera une planche d'essais de 5mx1m qui présentera au moins 3 bétons
différents par type de béton.

Protection du chantier

La protection, lors de la réalisation du chantier, des ouvrages existants tels que facades
d'immeubles, candélabres, calepinage en pavés, bordures, etc. peut se faire, soit par
application d’'un produit de protection qui facilite le nettoyage ultérieur, soit par la mise en place
d’un film plastique de protection.

L’entrepreneur doit réaliser un balisage du chantier et assurer en permanence 'aménagement
des passages pour piétons et les acces aux habitations et commerces. Il doit en outre mettre
en place tout dispositif empéchant le passage des véhicules, des piétons et des animaux sur
le béton frais.
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Coffrages
L'utilisation des coffrages est indispensable pour la mise en ceuvre du béton.

Les coffrages seront des éléments en métal réutilisables et ne générant pas de déchet sur le
chantier.

La pose des coffrages sera réalisée par I'entreprise et le nivellement effectué sous sa
responsabilité. Les coffrages ne doivent pas présenter de risque d’absorption de I'eau du
béton, de préférence en métal. lls sont fixés au sol a l'aide de fiches dont I'espacement est
inférieur &8 1 m. Leur alignement ne doit pas s’écarter de plus de 1 cm de l'alignement
théorique. Leur calage et leur rigidité sont tels qu’ils ne présentent pas de creux ou de bosses
supérieurs a 3 mm sous la régle de 3 m et que le passage des machines de mise en place du
béton ne provoque pas de déplacement de plus de 3 mm en niveau et de 6 mm en plan.

Les courbes seront réguliéres sans cassures a la jonction de deux voliges. Le respect des
cotes altimétriques définitives devra étre obtenu (tolérance inférieure a 5 mm en partie
courante, Omm au droit des raccords avec d’autres sols minéraux).

L’attention de I'entrepreneur est attirée sur la nécessité de nettoyer, aprés usage, les coffrages
pour préserver leur systéme de réglage et ne pas les alourdir inutilement.

Les coffrages sont enduits d’'un agent de décoffrage.
Avant coulage les fondations seront propres et non gorgées d’eau.

Polyane
Mise en place d’'un polyane en fond de forme ou humidification par temps chaud avant le
coulage du béton.

Joints de dilatation avec goujon
Les joints en lame PVC sont interdits. Sont acceptés les profilés de fractionnement en métal
inox équipés d’un profilé d’obturation souple.

Ces joints seront réalisés a l'aide de profils inox en forme de cornieres entre lesquelles il sera
disposé une fourrure compressible, de 20 mm d'épaisseur, placée sur toute I'épaisseur de la
dalle. Leur fixation devra se faire par fiche et non par plot béton. lls seront pourvus de goujon
de diamétre 25mm, longueur 45cm espacés tous les 30cm.

L’entrepreneur doit réaliser 'ensemble des joints conformément au schéma de jointoiement
qu'il aura élaboré et fait valider par le maitre d'ceuvre avant le démarrage des travaux. Le
schéma de jointoiement sera soumis a la validation du maitre d'ceuvre. L'entrepreneur devra
disposer les joints de maniére judicieuse et de fagon a respecter I'esprit du projet.

L’entrepreneur disposera les joints de maniére a ne pas créer d’angles aigus ou de
resserrements.

Les joints longitudinaux (paralléles a I'axe de bétonnage) ne sont nécessaires que si la largeur
de la voirie est supérieure a 4,5 m. Il sera proposé par I'entrepreneur au maitre d'ceuvre pour
validation avant le début des travaux. Au niveau de chaque obstacle fixe (candélabres,
batiments, bouches d’égout...) I'entrepreneur devra réaliser un joint de dilatation de 1cm
d’épaisseur. Aprés chaque arrét de bétonnage supérieur a une heure, I'entrepreneur réalisera
un joint de construction. Les reprises de bétonnage devront coincider avec les joints de
dilatation.
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Joints de construction et d’arrét

Joints longitudinaux de construction

lls sont constitués soit d’un dispositif de type clé, (tel que défini par exemple dans 'annexe D
de la norme NF P 98-170), édifié par des formes conjuguées, soit en utilisant des fers de
liaison placés perpendiculairement au joint et a mi-hauteur de la dalle béton, avec un
espacement de 75 cm. La hauteur de cisaillement de la clé doit représenter le tiers de
'épaisseur de la dalle. Elle doit étre effective sur au moins 70 % de la longueur bétonnée
mesurée par longueur de 5 m prise isolément. Ces joints doivent étre sciés et garnis.

Joints transversaux de construction

Les joints transversaux de construction sont nécessaires apres chaque arrét de bétonnage
supérieur a une heure et en particulier en fin de journée. lls sont réalisés perpendiculairement
a 'axe de voirie. Ces joints seront réalisés par la mise en place de goujons de 25 a 30 mm de
diameétre, de 60 cm de longueur, espacés de 30 cm et positionnés a mi-hauteur de la dalle. La
dalle sera dans ce cas retaillée a 90° pour obtenir un bord franc.

Les goujons
Les goujons doivent étre conformes a la norme NF EN 13877-3. |l s’agit de barres d’acier
cylindriques et lisses, dont la résistance a la traction est au moins 250 MPa.

Les goujons doivent étre rectilignes, dépourvus de bavures, calamine, corrosion, ou autres
irrégularités pouvant les empécher de glisser facilement dans leurs logements ; en particulier,
les extrémités doivent étre sciées et non cisaillées, de maniéere a éviter toute protubérance par
rapport au diamétre nominal de la barre. lls sont généralement livrés en paniers métalliques
qui seront posés et fixés devant I'atelier de bétonnage.

Les tolérances sur les diamétres sont conformes a la norme NF EN 10060, et les tolérances
sur les longueurs sont de £10 mm. Afin d’'empécher 'adhérence avec le béton et faciliter le
glissement, les goujons doivent étre revétus d’un mince film bitumineux ou plastique sur au
moins la moitié de leur longueur.

Protection contre la corrosion :

Il s’agit le plus souvent du méme film qu’indiqué précédemment, appliqué sur toute la longueur
du goujon.

Néanmoins, et pour des cas particuliers, bords de mer par exemple, on peut utiliser d’autres
revétements protecteurs pour lesquels on dispose de références locales (galvanisation,
peinture époxy), ou méme réaliser les goujons en aciers inoxydable ou autres matériaux de
rigidité voisine, résistant aux agents agressifs locaux.

Treillis soudé

Les treillis soudés doivent étre conformes a la norme NF EN 13877-1. Un treillis soudé ST15c
en simple nappe posé sur cale.

Renfort par armature autour des émergences

Afin de limiter les départs de fissure au niveau des émergences une mise en place d'un
ferraillage spécifique est demandée.

Le dimensionnement devra étre justifié en fonction de I'épaisseur de la dalle et de la section
du regard. La note de calcul sera fournie au moment de la préparation de chantier.

L’armature sera coupée / fagonnée et assemblée selon la note de calcul. La section du regard
est également primordiale dans ce dimensionnement. Nous positionnerons également une
bande de rive en mousse de 1 cm d’épaisseur autour des émergences.

L’avantage du ferraillage est avant tout esthétique, il permet un uni de surface. Il I'est
également d’'un point de vue technique puisqu’il reprend les efforts de la dalle et limite la
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fissuration. Les joints de retraits flexions par sciage en diagonale ne seront pas autorisé en
remplacement du ferraillage.

Mise en ceuvre du béton

Le béton est mis en place en une couche ; aprés mise en place du treillis métallique posé sur
la fondation. Une attention particuliére sera apportée afin que celui-ci reste en tout point a au
moins 5 cm sous la surface finie.

La mise en ceuvre du béton sera assurée par :
¢ Rouleau striker,
Lissarde
Taloche mécanique « hélicoptére »
Traits de scie
Un pongage des bétons (pour voir les agrégats) selon norme en vigueur de glissance

En cas d’arrét de mise en ceuvre supérieure a une heure, I'entreprise réalisera un joint de
construction dont elle proposera les modalités d’exécution pour acceptation au maitre
d’ceuvre.

Le serrage est obtenu par I'emploi d'un nombre suffisant d'aiguilles vibrantes et le réglage de
la surface est effectué par un passage a la régle.

Tout doit étre mis en ceuvre pour lutter contre la fissuration précoce du béton (protection par
membranes imperméables, produit de cure).

Il est obligatoire d'utiliser un adjuvant "entraineur d'air".

Prise en compte des conditions météorologiques
L’entreprise devra se tenir informée des conditions météorologiques afin de prendre les
dispositions nécessaires en cas de pluie, vent, fortes chaleurs ou gel.

Les conditions atmosphériques ont une action sur la vitesse d’évaporation de I'eau du béton.
L’entreprise devra prendre des précautions en fonction des conditions atmosphériques telles
que celles définies dans le tableau ci-apres :

Température
ambiante | . 5 5 720 °C De 20 i 25 °C De 25 4 30 °C >30°C

Hygrométrie

De GO a4 100 % Conditions normales de bétonnage Cure renforcée
Cure renforcée Bétonnage a partir

de 50 4 60 % Cure renforcée et arrosage maintenu de 12 heures
de la plate-forme Cure renforcée et
arrosage maintenu

de 40 i 50 % Bétonnage aprés de la plate-forme
12 heures
Cure renforcée Cure renforcée et Pas de bétonnage
<40 % * Arrosage maintenu arrosage maintenu sans mesures
de la plate-forme de la plate-forme spéciales
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e Bétonnage par temps chaud et/ou par temps sec

Le béton avant mise en place est a une température inférieure a 30 °C. Si la température
ambiante est supérieure a 20 °C ou si 'hygrométrie est inférieure a 50 %, deux précautions
particulieres sont prises :

- L’heure de début du bétonnage est retardée en fonction de la vitesse de réaction du
ciment utilise, pour éviter que le dégagement de chaleur lie a I'’hydratation du ciment
ne se produise au moment des fortes chaleurs.

- La cure du béton est renforcée jusqu’a un dosage double de celui prévu pour les
conditions courantes.

Si la température ambiante est supérieure a 30 °C, des dispositions particuliéres de protection
du béton seront prises.

e Bétonnage par temps froid

La température du béton avant mise en place est supérieure a 5 °C. Si la température
ambiante est inférieure a 5 °C, tout en étant supérieure a 0 °C, et s’il y a des risques de gel
dans les 24 heures qui suivent la mise en place du béton, des protections particulieres sont
mises en place aprés acceptation du maitre d’ceuvre.

Tout bétonnage sera interdit lorsque la température mesurée sur le chantier a 7h heures du
matin sera inférieure a 0 C.

Lorsque le béton est mis en ceuvre par temps froid et que la température peut descendre a
2 C, I'entrepreneur doit disposer, le long de I'ouvrage a bétonner, soit de la paille, soit des
paillassons, soit des éléments en matériau isolant ou tout autre matériel approprié qui sera
utilisé pour empécher le béton frais de geler. Le béton endommagé par le gel devra étre enlevé
et remplacé, et cela aux frais de I'entrepreneur.

e Bétonnage par temps humide

En cas de risque de pluie, une feuille de protection souple ou des coffrages Iégers sont
approvisionnés afin de pouvoir protéger la surface de la dalle et maintenir les bords en place.
En cas de prévision d’orage, la fabrication du béton sera suspendue.
En cas de pluies violentes, le chantier est arrété, les dispositions suivantes sont prises :
- pour le béton encore frais, mis en ceuvre par des machines a coffrage glissant, des
coffrages latéraux doivent étre immédiatement mis en place,
- ala fin de la pluie lorsque le béton reprend sa teinte mate, un nouvel épandage du
produit de cure est effectué sur les zones dégradées ou non traitées,
- sile béton est trés dégradé, il est immédiatement remplacé.

e Bétonnage par grand vent

Dans le cas de vent fort (supérieur a 6 m/s), la cure de béton est renforcée jusqu’a un dosage
double de celui prévu dans les conditions courantes).

Produits de cure

L'emploi d'un produit de cure est obligatoire. Il doit figurer sur la liste de la COPLA
(Commission Permanente des Liants et Adjuvants). Il doit étre conforme a la norme NF EN
14754-1.

Les produits destinés a assurer la cure du béton ainsi que les dosages prévus par I'entreprise
seront soumis a l'acceptation du maitre d’ceuvre. A I'exception des films de polyéthyléne, les
produits de cure seront conformes a la norme NF P 18-370.

Etabli par : BK Vérifié par : BK Approuvé par : BK
Le 02/01/2025 IGREC INGENIERIE SAS - 127 avenue d'ltalie - 75013 PARIS Version 3



ZAC DU PARC AUX LIEVRES - BRAS DE FER — EVRY-COURCOURONNES
DCE PHASE 2A — CCTP LOT N°1 — VRD 137

La cure de béton doit étre effectuée par épandage d’un produit de cure. L’épandage du produit
est effectué a I'aide d’'un pulvérisateur qui doit permettre la couverture de la dalle et de ses
flancs de maniére homogene et conformément au dosage prescrit. Le produit de cure, son
dosage et son matériel d’application devront étre soumis avant 'emploi a 'approbation du
maitre d’ceuvre.

L’attention de I'entrepreneur est attirée sur la nécessité de prévoir sur le chantier un appareil
de rechange pour I'épandage du produit de cure

Joints de retrait sciés avec remplissage

Les joints transversaux de retrait/flexion seront réalisés lorsque le béton aura suffisamment
durci, tous les 3,75m pour les bétons de 15 cm d’épaisseur et tous les 4,25m pour les bétons
de 17 cm d’épaisseur. lIs seront réalisés a la scie circulaire sur une profondeur égale a 1/4 a
1/3 de I'épaisseur totale du béton et auront une largeur de 3 a 5 mm.

L’entrepreneur doit réaliser 'ensemble des joints conformément au schéma de jointoiement
qu'il aura élaboré et fait valider par le maitre d'ceuvre avant le démarrage des travaux.
L'entrepreneur devra disposer les joints de maniére judicieuse et de fagon a respecter l'esprit
du projet.

L’entrepreneur disposera les joints de maniére a ne pas créer d’angles aigus ou de
resserrements. L’espacement entre deux joints transversaux sera réalisé en fonction de
I'épaisseur de la dalle. Il sera proposé par l'entrepreneur au maitre d'ceuvre pour validation
avant le début des travaux. Il ne doit pas étre supérieur a 25 fois I'épaisseur de la dalle.

Avant la réalisation du traitement mécanique, les joints seront remplis avec une résine type
Lankoseal 668 ou équivalent de la méme couleur que le revétement.

Produit de protection de la surface du béton
Ce produit est destiné a protéger la surface du béton contre les incrustations et les salissures.
Le produit a utiliser est un minéralisant EF-mat en deux passes destinées a parfaire.

Bouchardage

La surface du béton désactivé consiste en un traitement particulier de la surface
immédiatement aprés la mise en ceuvre, par pulvérisation un retardateur qui neutralise
superficiellement la prise du mortier afin de pouvoir I'éliminer par lavage.

Tolérances
Flaches de 5 mm en altimétrie sous la régle de 3 m.

Les prix s’entendent y compris incidence de pompage éventuel.

6.6. SOLS POUR AIRES DE JEUX
Exécution de souple pour jeux d’enfants, comprenant la fourniture et la mise en ceuvre des
matériaux suivants :

Une sous-couche anti-contaminante constituée d’'un géotextile non tissé (310g/m?) type BIDIM
ou de caractéristiques techniques équivalentes, remontée sur les flancs de la fondation,

Une couche de fondation en béton sur 0,10 m d’épaisseur mini,

Un revétement en sol réactif amortissant type EPDM épaisseur variable de chez Playtop ou
équivalent.
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N.B. : L’épaisseur est définie selon la hauteur de chute des jeux. Elle est calculée par le
fabriquant.

Localisation

Suivant le plan de revétements et bordures fournit avec le dossier.

6.7. REPRISES DE VOIRIES ET TROTTOIRS EXISTANTS
Dans I'emprise des tranchées au niveau des rues existantes, il est prévu la reprise des voiries
en enrobé noir et trottoirs en enrobé, a I'identique de I'existant, y compris structure.

L’enrobé des chaussées aura les caractéristiques décrites au chapitre ci-dessus.

Dans le cas de reprise d’'un enrobé récent, une réunion sur site avec le service Voirie de Grand
Paris Sud sera menée pour déterminer les conditions de reprise.

6.8. RACCORDEMENTS AUX VOIES EXISTANTES
Les raccordements aux voies existantes (bateaux d’acces, reprises de trottoirs, reprises de
chaussées dans I'emprise publique) sont a la charge du présent marché.

— Au droit des raccordements et sur les voiries et chaussées existantes, il sera effectué un
rabotage et un trait de scie oblique afin de permettre I'application du revétement de finition
de la voirie neuve. Aprés rabotage, il sera effectué un balayage des supports.

— Le raccordement ne devra pas modifier 'écoulement des eaux et sa localisation devra
étre agréée par le Maitre d’ceuvre.

— L’épaisseur du rabotage variera suivant les épaisseurs et les couches d’enrobé a réaliser.

ESSAIS, CONTROLES ET RECEPTION DES OUVRAGES

CONTROLE DE LA COUCHE DE FORME

Les résultats attendus sur la couche de forme sont spécifiés aux paragraphes 3.5 et 6.5.4.1
CONTROLE DE NIVELLEMENT ET DE PLANEITE

Il sera procédé au contréle continu du nivellement de toutes les couches d’assise de chaussée
et de tous les revétements (chaussées, stationnements, trottoirs).
Couche d’'assise
- Réglage : + 5 mm par rapport au niveau projet,
- Dénivellation sous une régle droite de 3 m <5 mm,
- Pente transversale comprise dans la fourchette suivante : pente projet - 0,1 % < pente
transversale < pente projet + 0,1 %,

Revétement fini
- Réglage : + 10 mm par rapport au niveau projet, £ 5 mm dans les zones a raccordement
a niveau imposé
- Dénivellation sous une regle droite de 3 m < 3 mm (<10 mm pour les revétements en
pavés),
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- Pente transversale comprise dans la fourchette suivante : pente projet - 0,1 % < pente
transversale < pente projet + 0,1 %,

Le nivellement est réputé convenir, lorsque cette tolérance est respectée pour 95% des points
contrélés, tout écart n’étant jamais supérieur a 20 mm.

Pour les surfaces en pavés, il sera procédé au contrbéle du désaffleurement entre 2 éléments
contigus, mesuré a l'aide de 2 réglettes identiques et adaptées a la longueur des éléments de
part et d’autre du joint. Le désaffleurement ne devra pas étre supérieur a 3 mm s’il y a présence
d’un chanfrein et a 2 mm dans les autres cas.
Les contrOles de planéité et d’alignement des bordures et caniveaux répondront aux attendus
suivants :

- Désaffleurement entre 2 éléments contigus, mesuré a l'aide de 2 réglettes identiques

et adaptées a la longueur des éléments de part et d’autre du joint <2 mm
- Alignement contrélé au cordeau : écart avec la direction prescrite < 4 mm

CONTROLE VISUEL

Les contrfles visuels concerneront :
- La propreté du revétement
- L'intégrité des produits
- Le respect des textures et teintes prescrites
- Le respect du calepinage et de I'appareillage
- La qualité de remplissage des joints
- Larégularité de la largeur des joints et de leur désaxement

CONTROLE DE L'ECOULEMENT D’EAU

L’Entreprise vérifie que I'eau a la surface du revétement s’écoule ou s’infiltre et qu’il n’y a pas
de stagnation.

CONTROLE DES POINTS SINGULIERS

Tous les points singuliers doivent étre contrdlés. La situation et le nombre de points de contréle
sont définis par le maitre d’ceuvre en présence du prestataire et de I'entrepreneur, et fera
I'objet d’'un document écrit. Ce document indiquera la zone de contréle (1 m de précision), a
charge du prestataire d’en assurer le positionnement précis.

CONTROLE DU BETON

La norme NF P 98-170 « chaussées en béton de ciment - Exécution et contrbéle » servira de
base aux dispositions de I'assurance qualité.
L’Entreprise titulaire procédera aux contrdles suivants :

- Contrbles de consistance du béton frais au cone d’Abrams
Affaissement au céne : S2 (norme NF EN 12350-2).

- Contrdle de la teneur en air occlus
La teneur en air occlus est conforme au tableau NA-F1 de la nhorme NF EN 206-1 et son
annexe nationale pour les classes d’exposition XF2 ou XF4. La teneur en air occlus, mesurée
selon la norme NF EN 12350-7, doit étre comprise entre 3 et 6 %.

- Epaisseur

- Altimétrie

- Couleur
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La résistance mécanique est requise pour tous les bétons. Elle est conforme aux normes NF
EN 13877-1, NF EN 206-1 et son annexe nationale. Elle est mesurée par I'un des essais
suivants :

- L’essai de fendage, conformément a la norme NF EN 12390-6,

- L’essai de compression, conformément a la norme NF EN 12390-3.

L'entrepreneur doit faire tous les contréles et essais qui lui seraient demandés par le Maitre
d'CEuvre conformément aux articles L111-23 & L111-26 et R111-29 & R111-42, ainsi qu'aux
prescriptions contenues dans les régles B.A.E.L 91 dans le cadre du "contrble interne".

Tous les frais en résultant sont a la charge de l'entreprise.

Les conséquences des décisions prises par le Maitre d'CEuvre, dans le cas ou les résultats
des essais ne seraient pas conformes aux spécifications demandées, sont a la charge du
présent marché, tant en ce qui concerne ses propres ouvrages que les ouvrages des autres
corps d'état.

7

L'entreprise devra justifier d'un "autocontréle surveillé" au sens du B.A.E.L. 91.

Les essais et vérifications suivants seront réalisés par I'Entreprise :
= Vérification des fiches d'identification des matériaux (aciers, adjuvants, parpaings,

granulats naturels et recyclés...) mis en ceuvre sur le chantier au moment de la
commande et de la livraison.

= Vérification des armatures avant coulage conformément aux plans (enrobage, essai
au phacometre...)

= Essais de résistance des bétons (éprouvette)

= Essais de gélivité des revétements.

= Conformité aux normes, avis techniques et DTU des produits et de leur mise en
ceuvre (cloisons, revétements, couverture)

Cette liste n'est pas limitative.

L'exécution des essais et vérifications proposées ci-dessus ne dispense pas les entreprises
des autres essais et vérifications qui peuvent leur incomber en application de la réglementation
en vigueur ou des clauses du marché.

L’entrepreneur est tenu de consigner chaque jour, sur un registre spécial « Contrdle Qualité
Béton », toutes les informations sur les bétons livrés, sa consistance réalisée a 'aide du cone
d’Abrahams, la météo, les conditions de coulage. Ces informations seront reportées sur un
plan d’ensemble avec un numéro spécifique pour chaque toupie coulée.
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7. OUVRAGES DE SOUTENEMENT

7.1. MUR DE SOUTENEMENT PLACE EGLISE

Ce prix comprend la construction du mur en parpaing banché ou en béton préfabriqué, en L,
aspect pierre (finition grenaillée sans parement pierre), hauteur totale de 200 cm.

La prestation comprend la fourniture et mise en ceuvre de tous matériaux et matériel
nécessaire a la réalisation de 'ouvrage, y compris création de barbacane.

La finition des faces vues sera en enduit ep.10mm minimum, de type PAREX ou similaire.
L’enduit sera prolongé sous le sol fini jusqu'a une profondeur de 15cm, en prévision du
tassement des matériaux.

L’enduit sera teinté dans la masse, RAL a définir lors sur nuancier et planche d’essai. Aucune
trace fantbme de la structure du génie civile, ou de rebouchage ne sera tolérée. Aucune
variation de teinte ne sera tolérée.

Le traitement des angles sera réalisé en enduit, 'emploi de baguette d’angles est proscrit.

Les calculs de fondations et de ferraillage du mur devront étre fournis par 'Entreprise pour
VISA préalable du Maitre d’'CEuvre.

L’Entreprise aura a sa charge tous les terrassements complémentaires nécessaires a la
réalisation de ces ouvrages, y compris remblaiement et mise en place du drainage a l'arriére
du mur (Delta MS, chaussette géotextile + massif drainant).

Les murs en L seront posés sur un gros béton mis en ceuvre a minima jusqu’au niveau des
fondations existantes des mitoyens.

La prestation inclura la mise en ceuvre d’une plaque de désolidarisation en polystyréne avec
les ouvrages mitoyens existants.

Les prescriptions du rapport G2 PRO en annexe devront étre respectées.

Localisation
Parvis église
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8. SIGNALISATION

8.1. PRINCIPE DE SIGNALISATION

Sur I'ensemble du projet, il sera mis en place une signalisation verticale routiére (panneaux de
police et panneaux de signalisation directionnelle) ainsi que le marquage au sol pour les
chaussées en enrobé. La signalisation horizontale sera réalisée par application d’un enduit a
chaud urbain de couleur blanche sur le revétement définitif des voiries et stationnements. Elle
sera conforme au livre |, partie 7, de I'Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routiere.

Les prestations de signalisation comprennent :

la fourniture et pose de panneaux routiers (panneaux de police),
la fourniture et pose de panneaux de signalisation directionnelle,
les massifs béton de ces panneaux,

la fourniture et mise en ceuvre de marquage au sol,

la fourniture et pose de dalles podotactiles.

8.1. REALISATION DE LA SIGNALISATION HORIZONTALE

Les travaux consistent en la fourniture et l'application d’enduit a chaud urbain sur les
chaussées. La signalisation a mettre en place sera conforme aux dispositions du livre 1, 7¢m¢
partie, de I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére.

Les travaux en enduit a chaud a facon et répartis sur 'ensemble des surfaces d’enrobé et
pistes cyclables comportent la réalisation de bandes continues et discontinues, et les
marquages relatifs a la signalisation horizontale, suivant plans de signalisation joints au
dossier (pistes cyclables, places de stationnement, passages piétons, bandes de chevrons,
bandes de stops, de bandes continues et discontinues, de fleches d'indication de direction et
de rabattement, arréts bus, plateaux surélevés etc. ...).

L'enduit a chaud urbain sera appliqué avec un dosage minimum de 4 kg/m2 et homologué pour
une durée de vie minimum de 48 mois.

Le délai de garantie sera au minimum de 48 mois. Pendant ce délai, les dégradations
constatées devront faire I'objet d'une réfection aux frais de I'Entreprise.

A la demande du Maitre d'ceuvre, le laboratoire de I'Equipement pourra étre amené a effectuer
des contrdles du produit appliqué.

Toutes les erreurs ou malfagons constatées lors de I'exécution devront étre rectifiées
provisoirement et immédiatement avec un effacage noir se rapprochant de la teinte de la
chaussée et dans un second temps, I'Entrepreneur devra mettre en application du sablage
(effacement thermique interdit).

L’Entreprise devra fournir les certificats d’homologation pour les enduits a chaud.
L’Entreprise doit également prévoir, en fonction du phasage, I'effacement des marquages au
fur et a mesure de 'avancement des travaux (par procédé sablage exclusivement, effacement
thermique interdit).
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8.2. REALISATION DE LA SIGNALISATION VERTICALE

L’entreprise du présent marché fournit et met en place la signalisation verticale réglementaire
suivant les plans de signalisation joint au dossier, sur massifs béton a la charge du présent
marché. Le marché comprend également les panneaux type direction départemental et leur
fondations.

L’entreprise doit également la dépose et la mise en dépdt du matériel existant non conservé
dans le cadre du projet.

Le présent marché doit la fourniture et la pose des panneaux de police conformes aux hormes
et prescriptions du code de la route comprenant notamment un film rétrofléchissant de classe
Il. Les dimensions des cadres seront les suivantes :

— Triangle : hauteur 700 mm
— Rond: diametre 650 mm
— Carré: largeur 500 mm

Les panneaux seront a dos noir sans caisson, de hauteur minimale du dessous du panneau
2,20m, mat 060

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES PANNEAUX DE POLICE

Les panneaux de police permanente seront choisis dans la gamme aluminium. lls seront de
type :

— A Danger

AB Intersections et priorités

B Prescriptions et obligations
C et CE Indications

M Panonceaux

G Positions

J Balises

Tous les panneaux de police seront conformes aux normes et prescriptions du code de la
route. lls seront rétroréfléchissants de classe Il et de gamme petite :

— Triangle : hauteur 700 mm

— Rond: diamétre 650 mm

— Carré: largeur 500 mm

Le revétement rétroréfléchissant doit étre homologué conformément a la réglementation en
vigueur.

Les panneaux seront uniquement en téle d'aluminium.

Les panneaux seront obligatoirement a bord tombé obtenu directement ou rapporté (serti). Les
faces arriere seront fermés et thermolaquée au RAL 9005 équipées de raidisseurs servant de
glissieres de fixation sur toute la largeur, notamment pour les panonceaux de type M.

lls seront fixés sur des potelets ancrés au sol dans des massifs bétons et seront habillés en
face interne par une t6le lithium.

Les potelets supports comporteront :

— Des poteaux en acier galvanisé a chaud, rectangulaires 80 x 40 mm,
— Des bouchons d'obturation,

— Des brides simples ou doubles (feuillards interdits),
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— Les accessoires de fixation.
Les potelets seront de section ronde, électrozingués et peint au RAL 9005.

Systéme de fixation et boulonnerie :

— La boulonnerie en inox,

— Les brides en aluminium,

— Les attaches feuillardes en acier galvanisé,

— Bouchons en plastique pénétrant.

Chaque élément devra étre soigneusement emballé et protégé pour éviter toute détérioration
en cours de transport et de montage.

Les panneaux ne pourront pas étre fixés sur les candélabres.

Localisation :
— Suivant plans de signalisation.

NOTA : Les panneaux auront un passage libre de 2,35m par rapport au sol fini.

PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les ensembles de signalisation (panneaux et supports) doivent obligatoirement étre

homologués.

La marque d'’homologation doit étre inscrite au dos de fagon indélébile et comporter les

renseignements suivants :

— Le numéro d'identification du titulaire,

— Le numéro d'admission du produit,

— L'année de fabrication (les deux derniers chiffres),

— Le sigle NF défini par la charte graphique de I'AFNOR. Chaque chiffre ou lettre doit avoir
une hauteur minimale de 20 mm, une largeur minimale de 7 mm et une épaisseur de trait
de 1,5 mm,

— La signalisation verticale a mettre en place sera conforme aux dispositions du livre 1,
parties 1 a 5.

La fiche technique annexée a l'attestation du droit d'usage de la marque NF qui fournit les
renseignements suivants, devra étre transmise pendant la période de préparation :

1) Description du produit :

— Etendue de la fabrication,
— Matériau de base,

— Epaisseur,

— Traitement de surface,

— Structure de panneau,

— Fixation,

— Boulonnerie,

— Mode de réalisation du décor,
— Support,

— Classe du moment.

2) Résultats d'essais :

— contrbles d'aspect et de géométre,
— essais de laboratoire,

— essais de tenue mécanique,
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— essais de vieillissement naturel.
3) Marquage

MASSIF D’ANCRAGE DE PANNEAUX POLICE

L’Entrepreneur confectionnera les massifs d’ancrage en béton. Les dimensions du massif
seront de la responsabilité de I'Entrepreneur, qui fournira au maitre d’ceuvre les notes de
calculs pour chaque type de massif, au moins 15 jours avant la mise en ceuvre.

Les dimensions des massifs seront transmises pour chaque type de support ainsi que le
dosage du béton employé. lls seront calculés en application des régles « vent » en vigueur
dans la zone de la région 1 en tenant compte du poids des différents matériels et équipements
supportés. Le coefficient de stabilité ne devra pas étre inférieur a 1.20.

Divers

8.3. Fourniture et pose de dalles podotactiles béton blanc 60x60x12

Le dispositif au sol différencié ou signal d’éveil de vigilance concerne le marquage au sol
podotactile destiné aux déficients visuels répondant & la norme NFP 98.351.

Dalles béton

Fourniture et pose de dalles podotactiles en béton préfabriqué aspect pierre (finition grenaillée
teinte blanche) sur lit de pose au mortier et jointoiements mortier, y compris structure.

Elles proviendront d’'un centre de production agréé NF

Selon carnet détails d’aménagement

Elles sont de deux types :
- Dalle BEV, Module standard béton, Dimensions 95x8x50 cm
- Dalle BEV, Module standard béton, Dimensions 65x50x8 cm

Les dalles podotactiles devront avoir une couleur contrastée, sans étre éblouissantes.
Un contraste d’au moins 70% avec le revétement est demandé.

lls seront paralléles a la chaussée et devant les potelets.

Localisation

Au droit des passages piétons.

8.4. Fourniture et pose de bandes podotactiles thermocollée 60x60x12

Fourniture et pose collée de dalles podotactiles ou bandes-résines avec gravillons collés pour
guidage des personnes malvoyantes réalisation avec thermocollage.
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9. MOBILIER URBAIN

Dans le cadre de 'aménagement de la ZAC, il sera mis en place du mobilier urbain au niveau
des espaces publics, comprenant des bancs, corbeilles, potelets, arceaux 2 roues ...

Sont également dus au présent lot :
e Laréalisation des massifs de scellement en béton pour le mobilier,
e Lestravaux de terrassements complémentaires nécessaires aux réglages des fixations
du mobilier,
e Les carottages nécessaires pour la pose du mobilier, notamment pour la pose des
potelets situés sur les dalles podotactiles béton,
e Les protections (galvanisation) des piéces métalliques.

Ces ouvrages doivent étre réalisés avant coulage du revétement sol fini et doivent tenir compte
des niveaux finis des sols et des structures des sous-sols, notamment en matiére de réseaux
enterrés.

La nature, les références et les caractéristiques du mobilier urbain sont précisées dans le
carnet de détails aménagement du présent dossier.

L'ensemble des pieces métalliques est galvanisé et peint, métallisé et peint, ou inoxydable.
Couleurs au choix du maitre d'ceuvre dans les gammes RAL.

9.1. Repose de mobilier urbain
L’entreprise soit la repose des mobiliers déposé avec soin.
9.2. BANC « ASSIS DEBOUT » 1.20M

Au présent poste, 'Entreprise devra la fourniture et pose de bancs type ASSIS DEBOUT sur
platine de chez Techni-contact ou équivalent - longueur 1.20m selon plan, acier, finition
satinée, ou équivalent - RAL 9005 voir carnet de détails

Pietement :
- Tige a ancrage direct
- Scellement chimique

La mise en ceuvre se fera selon les dispositions suivantes :

= Piquetage : Piquetage réalisé en présence du maitre d'ceuvre.

» Fouilles : Tolérance de profondeur de fouille par rapport au plan du projet : <2 cm. Le
fond de fouille doit étre soigneusement compacté. .

= Fondation : Béton de classe C 16/20 selon la norme NF EN 20601. Epaisseur 2 10 cm
(tenant compte de la portance du fond et du risque de franchissement). Largeur égale
a la largeur du banc augmentée de 10 cm minimum de part et d'autre.

= Pose : Sur béton de fondation durci par interposition d'un lit de mortier (bordures non
franchissables exclusivement) : épaisseur de mortier supérieure ou égale a 3 cm et
dosage minimal a 250 kg/m3. Calage : Solin continu ou épaulement au niveau de
chaque joint. Méme béton que le béton de fondation, hauteur au moins égale a la moitié
de la hauteur de la bordure.

Localisation
Selon plan de mobilier
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9.3. BANC « RENDEZ-VOUS » 1.80M

Au présent poste, I'Entreprise devra la fourniture et pose de bancs type assise de chez SINEU
GRAFF ou équivalent - longueur 1.80m selon plan, acier, finition satinée, ou équivalent - RAL
9005 voir carnet de détails

Pietement :
- Tige a ancrage direct
- Scellement chimique

La mise en ceuvre se fera selon les dispositions suivantes :

= Piquetage : Piquetage réalisé en présence du maitre d'ceuvre.

= Fouilles : Tolérance de profondeur de fouille par rapport au plan du projet : < 2 cm. Le
fond de fouille doit étre soigneusement compacté. ]

= Fondation : Béton de classe C 16/20 selon la norme NF EN 20601. Epaisseur = 10 cm
(tenant compte de la portance du fond et du risque de franchissement). Largeur égale
a la largeur du banc augmentée de 10 cm minimum de part et d'autre.

= Pose : Sur béton de fondation durci par interposition d'un lit de mortier (bordures non
franchissables exclusivement) : épaisseur de mortier supérieure ou égale a 3 cm et
dosage minimal a 250 kg/m3. Calage : Solin continu ou épaulement au niveau de
chaque joint. Méme béton que le béton de fondation, hauteur au moins égale a la moitié
de la hauteur de la bordure.

= Réalisation des joints : Pose sans joint : maintien d'un espace vide de 0,5 cm.

Localisation
Selon plan de mobilier

9.4. TABLE DE PIQUE NIQUE et BANQUETTE

Au présent poste, 'Entreprise devra la fourniture et pose de table de pique-nique et banquette
de chez SINEU GRAFF ou équivalent - longueur 1.80m selon plan, acier, finition zinguée, ou
équivalent - RAL 9005 voir carnet de détails

Pietement :
- Tige a ancrage direct
- Scellement chimique

La mise en ceuvre se fera selon les dispositions suivantes :

= Piquetage : Piquetage réalisé en présence du maitre d'ceuvre.

» Fouilles : Tolérance de profondeur de fouille par rapport au plan du projet : < 2 cm. Le
fond de fouille doit étre soigneusement compacté. )

= Fondation : Béton de classe C 16/20 selon la norme NF EN 20601. Epaisseur = 10 cm
(tenant compte de la portance du fond et du risque de franchissement). Largeur égale
a la largeur du banc augmentée de 10 cm minimum de part et d'autre.

= Pose : Sur béton de fondation durci par interposition d'un lit de mortier (bordures non
franchissables exclusivement) : épaisseur de mortier supérieure ou égale a 3 cm et
dosage minimal a 250 kg/m3. Calage : Solin continu ou épaulement au niveau de
chaque joint. Méme béton que le béton d e fondation, hauteur au moins égale a la
moitié de la hauteur de la bordure.

= Réalisation des joints : Pose sans joint : maintien d'un espace vide de 0,5 cm.

Localisation
Selon plan de mobilier
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9.5. CORBEILLES de TRI

Au présent poste, I'Entreprise devra la fourniture et pose de corbeille de type
CONTEMPORAINE EVOLUTION de chez SINEU GRAFF ou équivalent 2x100 litres, ou
équivalent — RAL 7012 sablé de chez Akzo Nobel voir carnet de détails

La mise en ceuvre se fera selon les dispositions suivantes :

= Piquetage : Piquetage réalisé en présence du maitre d'ceuvre.

= Fouilles : Tolérance de profondeur de fouille par rapport au plan du projet : < 2 cm. Le
fond de fouille doit étre soigneusement compacté. ]

= Fondation : Béton de classe C 16/20 selon la norme NF EN 20601. Epaisseur =10 cm
(tenant compte de la portance du fond et du risque de franchissement). Largeur égale
a la largeur des corbeilles augmentée de 10 cm minimum de part et d'autre.

= Pose : Sur béton de fondation durci par interposition d'un lit de mortier (bordures non
franchissables exclusivement) : épaisseur de mortier supérieure ou égale a 3 cm et
dosage minimal a 250 kg/m3. Calage : Solin continu ou épaulement au niveau de
chaque joint. Méme béton que le béton de fondation, hauteur au moins égale a la moitié
de la hauteur de la bordure.

= 4 Points de scellement @17mm

= Réalisation des joints : Pose sans joint : maintien d'un espace vide de 0,5 cm.

Localisation
Selon plan de mobilier

9.6. POTELETS PMR

Au présent poste, I'entreprise devra la fourniture et pose de potelets métalliques : voir carnet
de détails

= Simple: potelet a boule 80 cm ral 9005 - sphére 9cm de chez Seri ou équivalent - RAL

9005
= Sécable: potelet & boule 80 cm ral 9005 - sphére 9cm de chez Seri ou équivalent —
RAL 9005
= PMR: potelet a boule 113 cm ral 9005 - sphére 9cm de chez Seri ou équivalent — RAL
9010
Le potelet comprend :
Structure
Téte en acier massif usiné soudé au tube acier
Dimension

@:76 mm ;114 mm
Ht. horstout: 1,10 m 1,50 m

Finition

Electrozingage

Poudre thermo-durcissable POLYZINC Ep. 70/80 u cuite au four & 160°

Poudre POLYESTER thermo-durcissable (RAL selon modéle) Ep. 70/80 i cuite au four & 180°

Pose
Scellement de profondeur 200 mm trous diam14 en bas du tube

Localisation
Selon plan de mobilier
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9.7. POTELETS PMR PROVISOIRE

Au présent poste, I'entreprise devra la fourniture et pose de potelets métalliques : voir carnet
de détails

= Simple: potelet & boule 80 cm ral 9005 - sphére 9cm de chez Seri ou équivalent - RAL

9005
= Sécable: potelet & boule 80 cm ral 9005 - sphére 9cm de chez Seri ou équivalent —
RAL 9005
= PMR: potelet a boule 113 cm ral 9005 - sphére 9cm de chez Seri ou équivalent — RAL
9010
Le potelet comprend :
Structure
Téte en acier massif usiné soudé au tube acier
Dimension

@:76 mm ;114 mm

Ht. hors tout: 1,10 m 1,50 m

Finition

Electrozingage

Poudre thermo-durcissable POLYZINC Ep. 70/80 u cuite au four & 160°

Poudre POLYESTER thermo-durcissable (RAL selon modéle) Ep. 70/80 i cuite au four & 180°

Pose
Scellement de profondeur 200 mm trous diam14 en bas du tube

Localisation
Selon plan de mobilier

9.8. BORNE ESCAMOTABLE PMR MANUELLE

Au présent poste, I'entreprise devra la fourniture et pose de bornes PMR manuelles :

Gamme | 9114

Hauteur ([mm) | @ F x ép. (mm) S (mm) @ E ([mm)

600 140x 4 840 220

460 240x 8* 720 304
Localisation

Selon plan de mobilier

9.9. BORNE ESCAMOTABLES AUTOMATIQUES + TOTEM

La prestation comprend la fourniture et la pose d’'une borne escamotable électrique de type
G6 Evo — ou reconnu de qualité équivalente par la Maitrise d’ceuvre. voir carnet de détails
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La borne est en acier galvanisé, traitée anti-corrosion et avec une finition RAL 7013.
La borne est alimentée par coffret électronique de commande (a une distance de 20m
maximum) et fonctionne sous 230 V monophasé.

Le temps d’escamotage est de 5 secondes.
Dimensions : 25,4 cm (diametre) et 55 cm (hauteur).

L’ensemble comprend tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de la borne :
coffret électronique, condensateur, émetteurs (prévoir 10 télécommandes), ondulateur,
couronne clignotante, récepteur, antenne, boucle magnétique de détection, révélateur, clé
d’intervention, clé de fond, pipette d’huile, etc.

La fourniture comprendra 'ensemble des prestations et accessoires nécessaires a la mise en
service de la borne : tube de remplissage, tuyau d’évacuation des eaux (80mm de diamétre),
gaine PVC de 40 mm de diamétre pour raccordement électrique, gaine pvc de diamétre 2mm
pour la boucle magnétique, etc.

La pose suivra les préconisations du fabricant.

Elle comprendra notamment un ancrage dans béton dosé a 350 kg et un lit de gros gravier.
Le béton d’ancrage ne sera pas affleurant.

Matigre Fonte sphéroidale : téte, caisson et couvercle / Tole galvanisé :
supports / Inox : vis

Equivalent ISO EN 124 — EB00 (60 Tonnes)

Résistance au roulage

Résistance a l'impact 241 kd 241 kJ
Hauteur hors sol {course) 750 mm 550 mm
Diamatre téte de borne 250 mm 250 mm
Dimensions caisson AxCxD 450 x 385 x 972 450 x 385 x 687
Poids total 165 kg 124 kg
Poids téte de borne 57 Kg 41 Kg

Motorisation

Hydrauligue déportée

Preumatigue

Hydrauligue embarquée

Les bornes escamotables seront associées a un totem, contréleurs de gestion de type City 6
Evo ou reconnu de qualité équivalente par la Maitrise d’ceuvre.

CARACTERISTIQUES

Dimensions : @323 mm H1860 mm

Matiére : Acier S355 - Protection anti-corrosion par electro-zingage

Epaisseur : 6 mm (trés grande résistance aux chocs)

Finition : Poudre polyester thermodurcissable (RAL7016 en standard)

Isolation : isclation thermique et phonique, épaisseur 5 mm - Ventilateur en partie haute
afin de maintenir un flux d'air

Ouvertures techniques : Porte sur charniéres avec 3 serrures - Trappe « pompiers »
avec serrure empreinte camreé pompier (carré femelle de 8mm) abritant un bouton d'arrét
d'urgence par coup de poing

Indice de protection : IP54

Localisation
Selon plan de mobilier
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9.10. ARCEAUXVELO

Au présent poste, I'Entreprise devra la fourniture et pose d’arceaux vélo métalliques de type
« Arceaux Lucine », modele Ville, de chez SERI, voir carnet de détails.

La Place a Vélos est composée de 5 arceaux vélos et d’'un arceau/totem.

Ces mobiliers permettent de stationner 12 vélos. lls sont réalisés entiérement en acier a partir
de tube E 24 de diamétre 42 4 mm, épaisseur 2 9 mm Les arceaux intégrent un pictogramme
vélo réalisé par découpe laser.

Hauteur hors sol de I'arceau/totem 2490 mm
Hauteur hors sol de I'arceau 800 mm

Les mobiliers sont traités contre la corrosion par galvanisation a chaud Aprés un dégraissage
alcalin et une phosphatation microcristalline, une poudre polyester cuite au four de forte
épaisseur est appliquée sur les mobiliers

Le mat est manchonné sur 'arceau par un tube carré de 30 30 mm et d’épaisseur 3 mm muni
d’inserts

Le fanion est en tble d’acier d’épaisseur 3 mm soudé sur ce mat Cette piéce est découpée au
laser pour y intégrer le logo vélo.

Dimension

Tube @ 42.4 mm, ép. 1,5mm cintré avec courbure continue et plat anti-arrachement
Hauteur hors sol : 80 cm - Longueur : 50 cm

Hauteur totem : 249 cm

Profondeur de scellement : 305 cm

Entraxe de scellement recommandé : 75/80 cm

Finition
Acier inoxydable 316L brut anti-rayures, sans peinture, RAL 7012

Pose
Scellement profondeur 300 mm

Localisation
Selon plan de mobilier

9.11. RAMPE D’ESCALIER POUR VELO

L’entreprise devra la fourniture et pose de rampe d’escalier pour vélo de type type MOTTEZ,
en acier galvanisé de chez MOTTEZ ou équivalent, voir carnet de détails.

Ces rampes permettent la montée ou la descente des vélos dans un escalier

Ces rampes sont sous forme de goulotte et pattes de fixation en tole galvanisée d’'une
épaisseur de 20/10eme

Dimension
Longueur 113 & 345cm maxi réglage en continu par un systeme de percage de tole.
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3 goulottes + 1 fixation haute et 2 fixations intermédiaires et basses soit une longueur
maximum de 3.45m.

Finition

Acier inoxydable 316L brut anti-rayures, sans peinture, RAL 7012

Localisation
Selon plan de mobilier

9.12. JEUX A RESSORTS POUR ENFANTS

Fourniture et pose de jeux de type jeux a ressorts de type KOMPAN ou équivalent. Modéle a
définir avec la MOA. Y compris scellement dans le sol et toutes sujétions. Voir carnet de
détails.

Dimension
363x205x284cm
Age:
3+
Référence NRO118-0421
. Installation
Reéference NRO118-0421 Hauteur de Chute Max. 60 cm
Zone de sécurité 72m?
Informations gé"érales Temps total d'installation 1,9
i i Volume d'excavation 0,17 m?
Dimensions LxPxH 77x69x73 cm \aiiis 45 BAEn 0,00 m*
Age minimum 3+ Profondeur ancrage 42 em
Capacité idéale (utilisateurs) 1 Poids d'expédition 43 kg
Options de couleurs . . Options d'ancrage Aenterrer v
A cheviller v
Garantie
Bois de robinier 15 ans
Pieces en acier Garanti a vie
inoxydable
Ressorts Sans
Membrane 2ans
Dispo piéces aprés arrét 10 ans
fab.
Localisation

Dans l'aire de jeux de la résidence Lavoisier

9.13. JEUX A BALANCOIRE NID D’OISEAU POUR ENFANTS

Fourniture et pose de jeux de type jeux a balangoire nid d’oiseau de type KOMPAN ou
équivalent. Modeéle a définir avec la MOA. Y compris scellement dans le sol et toutes sujétions.
Voir carnet de détails.

Dimension
77xX69x73cm

Age:
3+ jusque 7
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Référence NRO906-1101

Informations générales

Dimensions LxPxH

Age minimum

Capacité idéale (utilisateurs)
Options de couleurs

363x205x284 cm

4+
7
@

Localisation

Dans l'aire de jeux de la résidence Lavoisier

9.14. JEUX POUR ENFANTS CABANE

Référence NRO118-0421

Installation
Hauteur de Chute Max. 60 cm
Zone de sécurité 7.2m
Temps total d'installation 1.9
Volume d'excavation 017 m?
Volume de béton 0,00 m?
Profondeur ancrage 42 cm
Poids d'expédition 43 kg

Options d'ancrage

Garantie
Bois de robinier 15 ans
Pigces en acier Garanti & vie
inoxydable
Ressorts 5ans
Membrane 2ans
Dispo piéces aprés arrét 10 ans

fab.

Aenterrer v
Acheviller v

Fourniture et pose de jeux de type ensemble Méga Deck Robina accés PMR de type KOMPAN

ou équivalent. Y compris scellement dans le sol et toutes sujétions. Voir carnet de détails.

Dimension
587 x 498 x 417cm

Age :
4+ jusque 16ans

Référence NRO1025-1021

Informations générales

Dimensions LxPxH 587x498x417 cm
Age minimum 4+
Capacité idéale (utilisateurs) 16
Options de couleurs o ©

Localisation

Dans l'aire de jeux de la résidence Lavoisier

Référence NRO1025-1021
Installation
Hauteur de Chute Max.
Zone de sécurité
Temps total dinstallation
Volume d'excavation
Vaolume de béton
Profondeur ancrage
Poids d'expédition

Options d'ancrage

fab.

210 cm
47,0 m?
36,9
1,67 m?
0,17 m?
100 cm
1.706 kg

Aenterrer v

Garantie
Bois de robinier 15 ans
Pigces en acier Garanti a vie
inoxydable
Piéces en acier Garanti a vie
inoxydable
Cordes et filets 10 ans
Dispo piéces aprés arrét 10 ans

9.15. FOURNITURE ET POSE DE POTEAUX DE BOIS (PINS)

Au présent poste, I'Entreprise devra la fourniture et pose de poteau de bois en pins @120 voir

carnet de détails

Pietement :
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- Tige a ancrage direct
- Scellement chimique

La mise en ceuvre se fera selon les dispositions suivantes :

= Piquetage : Piquetage réalisé en présence du maitre d'ceuvre.

= Fouilles : Tolérance de profondeur de fouille par rapport au plan du projet: <2 cm. Le
fond de fouille doit étre soigneusement compacté. )

= Fondation : Béton de classe C 16/20 selon la norme NF EN 20601. Epaisseur = 10 cm
(tenant compte de la portance du fond et du risque de franchissement). Largeur égale
a la largeur du banc augmentée de 10 cm minimum de part et d'autre.

= Pose : Sur béton de fondation durci par interposition d'un lit de mortier: épaisseur de
mortier supérieure ou égale a 3 cm et dosage minimal a 250 kg/m3. Calage : Solin
continu ou épaulement au niveau de chaque joint. Méme béton que le béton de
fondation, hauteur au moins égale a la moitié de la hauteur de la bordure.

Localisation
Selon plan de mobilier

9.16. PAS JAPONAIS EN RONDINS

Le titulaire doit la mise en ceuvre de pas japonais dans le jardin. Le calepinage de ces pas
japonais prévoit des modules standard en 100x30cm, et un module particulier au croisement
des allées de dimensions 100x100cm

La prestation comprend :

La fourniture et pose de pas japonais en rondins et de dimensions 100 x 30 cm + 1 module
particulier 100x100cm, épaisseur 10cm,

La mise en ceuvre d’un lit de pose au mortier ou béton de bordure

Le repiquage des surplus de béton aprés la prise de celui-ci.

La pose a pas japonais sera finalisée par le lot 1 et le lot 3 avec la mise en ceuvre de terre
végétale et semis.

Localisation
Dans l'aire de jeux de la résidence Lavoisier

9.17. FOURNITURE ET POSE DE CLOTURE (RESIDENCE LAVOISIER)
Modéle a définir par la MOA et a communiquer aux entreprises.

L'entreprise devra fournir et poser une cl6ture conforme aux spécifications suivantes :

o Type de cldture : A préciser le type de clbture par résidence

e Hauteur : 2m minimum

e Matériaux : Les matériaux doivent étre de qualité durable et résistante aux conditions
climatiques locales, selon demande de cl6ture type treillis soudé

e Fondation et ancrage : L'entreprise devra prévoir les fondations nécessaires pour
assurer une fixation stable et durable de la cléture, en tenant compte des spécifications
de profondeur et de largeur des fondations adaptées a la nature du sol.

e Dimensions des poteaux et panneaux : Les poteaux devront étre dimensionnés en
fonction de la hauteur de la cléture et des exigences de solidité. Les panneaux doivent
étre alignés, fixés et ajustés pour assurer une pose parfaite et sans défaut.

Etabli par : BK Vérifié par : BK Approuvé par : BK
Le 02/01/2025 IGREC INGENIERIE SAS - 127 avenue d'ltalie - 75013 PARIS Version 3



ZAC DU PARC AUX LIEVRES - BRAS DE FER — EVRY-COURCOURONNES
DCE PHASE 2A — CCTP LOT N°1 — VRD 155

o Pose et installation : La pose devra étre réalisée dans les régles de I'art, avec un
alignement rigoureux et une fixation sécurisée des éléments. La cloture devra étre
montée de maniére a assurer une séparation claire et sécurisée de la résidence.
L'entreprise devra garantir la solidité, la stabilité et |'esthétique de la cl6ture aprés
installation.

e Finitions : Les finitions doivent étre soignées, avec I'élimination des bavures, la
protection des parties métalliques contre la rouille (peinture, galvanisation, etc.) et
I'aspect esthétique global conforme aux attentes du projet.

L'entreprise s'engage a fournir les documents nécessaires a la garantie de la qualité des
matériaux et des produits utilisés, ainsi que les certificats de conformité aux normes en
vigueur.

9.18. FOURNITURE ET POSE DE PORTAIL AVEC LECTEUR DE BADGE
(RESIDENCE LAVOISIER)

Modéle a définir par la MOA et a communiguer aux entreprises.

9.19. FOURNITURE ET POSE D’UN PORTAIL PIVOTANT OOBAMBOO

L’entreprise titulaire doit la fourniture et la mise en place de portillons d’accés piéton de type
OOBAMBOO, Voir carnet de détails, comprenant :

Description
Matériaux Acier galvanisé et thermolaqué

Largeur 100 cm

Hauteur 150 cm

Ossature tube 60 x 60 mm

Barreaudage 30 x 30 mm

Prescriptions particuliéres Gond réglable, serrure deny sur passe VP104 avec poteaux.
Le positionnement de la poignée des portillons sera conforme a la norme, les portillons
seront équipés d’'un ferme porte, la résistance de ce dernier sera de 'ordre de 2.5kg.
Dispositif indégondable,

Cadre en profil acier,

Remplissage par barreaudage avec traverse de renfort,

Butée de sol,

Revétement et finition.

Fondation avec solin béton,
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REMPLISSAGE & STRUCTURE

® Versions : Manuel et motorisé
* Remplissage : Barreaux @ 25 mm soudés en

applique sur les lisses horizontales selon le design

OOBAMBOO™. Vide entre barreaux 110 mm
* Vide sous porte : 50 mm
e Cadre : Montant c6té gond : 50 x 50 mm
Montant cété serrure : 50 x 50 mm

Lisses haute et basse : 50 x 30 mm ou 80 x 50 mm

FINITIONS

ACCESSOIRES

® Serrure et gache : Locinox a canon européen livré
avec 3 clés

* Verrou de pied : @ 20 en acier galvanisé

* Gondage : Réglable. Ouverture a 180°. @ 16 ou
20 mm selon porteur

¢ Porteur : 2 u. a sceller. Section voir tableau
Chapeau en téle soudé et plastifié

* Butoir central : Pour les 2 vantaux. A sceller

* Arrét de porte : Pour les 2 vantaux. A sceller.
Galvanisé Sendzimir. Section 50 x 30 mm. Lg 300 mm

® Tube acier galvanisé
et thermopoudré a 200° polyester batiment

® Couleurs : Standard : vert 6005, noir 9005, gris
7016 et 7030 ® 200 coloris RAL avec forfait

Localisation
Dans l'aire de jeux de la résidence Lavoisier

9.20. FOURNITURE ET POSE D’UNE CLOTURE OOBAMBOO

L’entreprise titulaire doit la fourniture et la mise en place d’une cléture de type OOBAMBOO,
Voir carnet de détails, comprenant :

Poteau et encadrement en profil acier avec remplissage par panneau grillagé en partie
supérieure, hauteur totale de 1,50m.

HAUTEURNOMINALE  100m

Dispositif indégondable,

Cadre en profil acier,

Remplissage par barreaudage avec traverse de renfort,
Butée de sol

Revétement et finition dito cl6ture.

DIMENSION & STRUCTURE POTEAU & FIXATION

e Largeur grille : 2425 mm
* Lisses horizontales : 1 lisse en partie haute et
1 lisse intermédiaire en partie basse de 50 x 30 mm
* Barreaudage : @ 20 mm soudé en applique selon le
design OOBAMBOO™. Barreaux dépassants en bas
* Vide entre barreaux : inférieur ou égal 2 89 mm

® Section poteau : rond @ 60 sur platines soudees

* Entraxe poteau : 2500 mm

* Embout de raccordement : En aluminium tres
résistant thermopoudré dans le RAL de la cléture.
4 par panneau. Vendu par sachet de 4 avec vis
autoperforantes

FINITIONS

* Tube acier galvanisé
et thermopoudré a 200° polyester batiment

* Couleurs : Standard : vert 6005, noir 9005, gris
7016 et 7030 ® 200 coloris RAL avec forfait
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Localisation
Dans l'aire de jeux de la résidence Lavoisier

9.21. Fourniture et pose de deux planches de bois yc assemblage et fondation

L’entreprise titulaire doit la fourniture et la mise en place deux planches en bois traité pour
I'extérieur seront les dimensions suivantes (pour remplacement croix existante) yc massif de
fondation avec note de calcul a fournir par I'entreprise, et boulonnage pour joindre les deux
planches :

- 5m x 50cm x 30cm
- 3.5m x 50cm x 30cm

Tous les bois utilisés y compris les parties cachées seront obligatoirement traités
préventivement en fonction des risques encourus par le bois selon sa situation en service dans
'ouvrage conformément aux normes NF B 50.100 B 50.101 et B 50.102. Les produits de
traitement seront conformes aux normes NF X 40.100, X 40.101, X 10.102 et X 41.580.

De plus, il conviendra de communiquer les rapports de I'organisme chargé de superviser
'autocontréle des fabrications du produit. Toutes les coupes faites sur chantier devront étre
traitées sur place au pinceau pour que la protection soit totale et efficace. Dées la mis en ceuvre
achevée, I'entrepreneur remettra obligatoirement au Maitre d’ceuvre, en 3 exemplaires, un
certificat de garantie de traitement des bois

Localisation
Dans le parvis de I'église
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10. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATERIAUX ET AUX PRODUITS

10.1. PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Indépendamment des conditions définies au C.C.A.G., 'Entrepreneur doit soumettre au visa
du Maitre d’CEuvre la liste des carriéres, ballastiéres, centrales a béton, tout complexe de
traitement ou de faconnage ou il compte se fournir.

10.2. CONFORMITE AUX NORMES

Les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et masses, les procédés de
fabrication, les modalités d’essais, de marquage, de contréle et de réception des matériaux et
produits préfabriqués sont conformes aux normes francaises homologuées, enregistrées et le
cas échéant aux normes expérimentales expressément citées.

L’Entrepreneur peut, notamment pour des motifs de progrés technigue, demander au Maitre
d’'CEuvre l'autorisation de déroger aux normes, avec I'accord du Contréleur Technique.

10.3. RECEPTION DES MATERIAUX, ESSAIS ET CONTROLE

Tous les matériaux regus sur le chantier doivent étre accompagnés de lettre de voiture
indiquant le lieu de provenance de ces matériaux et le nom du fournisseur. Il sera dressé a
chaque réception un proces-verbal signé par 'Entrepreneur.

Les matériaux qui font I'objet du contréle régulier, garanti lui-méme par les contrbles par
'AFNOR dans le cadre d’'une marque de qualité (NF - VP, NF - bétons, etc...) pourront étre
dispensés des essais de réception. Le cas échéant, 'Entrepreneur devra apporter la preuve
gue lui-méme ou ses fournisseurs ont vérifié, par des essais régulierement exécutés, la
conformité aux normes ou aux agréments prononcés, des matériaux qu’ils utilisent.

Lorsque pour les raisons ci-dessus, le maitre d’CEuvre renoncera a faire des essais de
réception, il sera néanmoins procédé a des prélévements conservatoires d’échantillons qui
seront essayés ultérieurement si le Maitre d’CEuvre ou le Contréleur Technique le prescrit.
Lorsque I'Entrepreneur désire utiliser des matériaux non courants ou nouveaux pour lesquels
le C.C.T.P. ne donne pas de prescriptions de qualité ou d’emploi, il doit solliciter I'autorisation
préalable du Maitre d’CEuvre et du Contréleur Technique et soumettre ces matériaux a leur
visa.

A cet effet, il doit leur remettre, avant tout emploi ou essai, un mémorandum des essais de
toute nature auxquels le matériau en question a été soumis dans les laboratoires officiels.

Le Maitre d’CEuvre ou le Contrdleur Technique peuvent exiger, avant de se prononcer, tous
essais complémentaires qui lui paraitraient nécessaires, notamment des essais de
vieillissement accéléré.

Sur le vu des résultats d’essais et par comparaison avec les résultats d’essais et coefficients
de prise en compte admis pour les matériaux courants, le Maitre d’CEuvre accepte ou refuse
l'utilisation du matériau considéré et, en cas d’autorisation, fixe les valeurs minimales des
coefficients de prise en compte & adopter.

L’Entrepreneur exécute tous les essais qui lui sont prescrits par le Maitre d’CEuvre pour
s’assurer que les conditions qu’il a fixées sont respectées. Ces essais sont faits suivant les
modalités fixées par le Maitre d’CEuvre et sous son contréle.

Le Maitre d’'CEuvre a, a tout moment, le droit si la qualité du matériau non courant ou nouveau
proprement dit ne se confirmait pas et si sa mise en ceuvre n’apparaissait plus s’adapter a
'emploi prévu, de retirer 'autorisation donnée.

Les prélévements conservatoires et ceux destinés aux essais et contréle de réception des
matériaux sont effectués contradictoirement dans les conditions fixées par les normes en
vigueur et les articles ci-apres du C.C.T.P.
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Les échantillons prélevés doivent étre placés immédiatement sous emballages scellés et
transportés au laboratoire d'essais par les soins de I'Entrepreneur. Le Maitre d’CEuvre peut
prescrire le nombre et la cadence des prélévements qui lui paraitront convenables. Si
I'Entrepreneur juge ce nombre ou cette cadence trop élevée, aucune réclamation a ce sujet
n’est recevable.

Les résultats d’essais font I'objet de procés-verbaux au vu desquels le Maitre d’CEuvre accepte
ou refuse les matériaux.

Les matériaux refusés doivent étre enlevés du chantier dans un délais de huit (8) jours. En cas
d’'inexécution de ce délai, le Maitre d’CEuvre fera procéder a cet enlévement aux frais de
'Entrepreneur sans qu’il soit besoin d’aucune mise en demeure.

Lorsque des essais seront prescrits par suite d’un doute sur la qualité des matériaux
approvisionnés, le lot sera gelé en attendant le résultat des essais. L’Entrepreneur ne pourra
élever aucune réclamation ou prétendre a aucune indemnité de ce fait.

Par ailleurs, le Maitre d’CEuvre, qui aura en permanence accés au chantier, aux lieux de
production et aux installations de transformation visées par lui, pourra y procéder a tout
contréle qu'il jugera utile sans qu’il y ait réclamation de I'Entrepreneur a quelque titre que ce
soit. Il pourra de méme procéder a des essais sur des échantillons prélevés a I'occasion de
ces controles.

Si le Maitre d’CEuvre, suite a ces contrdles ou essais, s’apercoit que les installations de
production et de transformation ne répondent plus aux spécifications qui ont permis son visa,
il pourra soit mettre en garde 'Entrepreneur, soit suspendre ou retirer son visa.
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