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1. EXPOSE DU PROJET

1.1. OBJET DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a pour but de définir les principes
généraux nécessaires a 'aménagement des espaces publics de la ZAC Parc aux Liévres —
Bras de Fer.

Il convient de signaler que cette description n'a pas un caractere limitatif et que chaque
entreprise adjudicataire d’un lot ou marché de travaux se devra d’exécuter, sans exception ni
réserve, tous les travaux de sa profession nécessaires et indispensables au parfait et total
achévement de son lot. Les entreprises ont également I'obligation de concourir activement au
processus de coordination mis en place par le MOE.

1.2. LA ZAC PARC AUX LIEVRES - BRAS DE FER

. o R

LOTB1-A

;
2

La ZAC Parc aux Lievres — Bras de Fer, située sur la commune d’Evry-Courcouronnes (91),
prévoit la construction de nouvelles opérations immobilieres, bureaux, commerces et
équipements publics, ainsi que la réalisation de nouveaux espaces publics.

Le projet prévoit également la démolition de la dalle du Parc aux Lievres et de plusieurs
batiments existants. La MOA de la démolition de la dalle (Essonne Habitat) est différente de
celle des aménagements des espaces publics de la ZAC.

Etabli par : ET Vérifié par : BK Approuvé par : BK
Le 02/01/2025 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’ltalie - 75013 PARIS Version 2



2017162 — ZAC DU PARC AUX LIEVRES - BRAS DE FER A EVRY
DCE phase 2A— CCTP Général 5

Les travaux d’aménagements des espaces publics de la ZAC comprennent le rféaménagement
des voiries, la création d’espaces piétons et cyclables ainsi que le dévoiement de plusieurs
conduites existantes.

Les aménagements des espaces publics de la ZAC seront réalisés en plusieurs phases, liées
au programme de démolition et réalisation des différents batiments.

1.3. PERIMETRE DE LA CONSULTATION

Dans ce cadre, la présente consultation a pour objet 'aménagement de la seconde phase des
travaux, sur trois secteurs des espaces publics de la ZAC, sur la commune de Evry-
Courcouronnes (91), a savoir :

Le boulevard du Maréchal Leclerc

Le boulevard de Maréchal de Lattre de Tassigny et la place du Parc Aux Liévres
Larue Fréderic Chopin

Le secteur rue Claude Debussy — rue Pasteur -Nikki de St Phalle — Allée K

Les différentes allées piétonnes inter-lots : Allée |, Allée J, Allée F, Allée G, Allée
H

1.4. PRESENTATION DES INTERVENANTS

Maitre d’Ouvrage :

SPLA-IN Grand Paris Sud Aménagement
52 boulevard de I'Yerres
91030 EVRY

Maftre d’ceuvre des espaces publics de la ZAC :

ATELIERS LION ASSOCIES (Architectes urbanistes paysagistes) — mandataire du
groupement

29 bis rue Didot

75014 PARIS

IGREC INGENIERIE (Bureau d'Etudes VRD)
127 avenue d'ltalie
75013 PARIS

ATM (Bureau d'Etudes Hydrauliques)
115 boulevard Richard Lenoir
75011 PARIS

Coordonnateur SPS

QUALICONSULT SECURITE
4 Rue du Bois Sauvage
91000 EVRY-COURCOURONNES

OPC Interchantiers
ARTELIA

47 avenue de Lugo
94600 Choisy-le-Roi
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Le Promoteur

Essonne Habitat

2 allée Eugene Mouchot - BP 79
91131 RIS-ORANGIS Cedex

Les Concessionnaires

Liste disponible auprés du Guichet Unique et des Services Techniques de la Ville.

1.5. ENVIRONNEMENT DU PROJET - CONTRAINTES LIEES AU SITE
1.5.1. DONNEES GEOLOGIQUES

Les études géotechniques suivantes sont jointes au présent dossier de consultation :
Rapport géotechnigue G2 PRO n°BGE6.N3033.

Elles permettent notamment de caractériser les sols en place, de définir les structures de
chaussées a mettre en ceuvre et les conditions d’exécution des ouvrages de souténement.

Il est reconnu de pouvoir rencontrer des blocs de meuliére ou blocs divers dans les remblais
nécessitant les engins adaptés pour les terrassements. Ces contraintes devront étre prises en
compte et reconnues comme étant anticipées.

1.5.2. DONNEES HYDROLOGIQUES

Une étude hydrologique a été réalisée dans le rapport G2 PRO, indiguant notamment les
niveaux d’eau et les perméabilités du site.

1.5.3. RESEAUX EXISTANTS — ENQUETES CONCESSIONNAIRES

De nombreux réseaux existants sont présents dans I'emprise de I'opération. lls constituent
des contraintes fortes dans le cadre du projet, notamment pour I'implantation des arbres et
des ouvrages de gestion des eaux pluviales.

Le récapitulatif des DT (n° 2023102006269D51) envoyées aux concessionnaires et de leurs
réponses est proposé en annexe du présent dossier de consultation.

Un plan des réseaux existants est fourni dans le cadre de la présente consultation. Il se base
sur les réponses transmises par les concessionnaires et les investigations complémentaires
réalisées.

Cependant, certains concessionnaires sont susceptibles de ne pas avoir répondu aux DT
malgré les relances éventuellement réalisées, de ne pas avoir été consultés par le service du
Guichet Unique (pour cause de mauvais référencement ou d’absence de déclaration de sa
part) ou d’avoir fourni des plans de réseaux existants insuffisamment précis.

De ce fait le plan de réseaux figurant au présent DCE et établis par le Maitre d’ceuvre sont
réputés non exhaustifs, non actualisés et possiblement imprécis.

Les réseaux dits « sensibles » devront faire I'objet d’investigations complémentaires avant
toute intervention, afin de connaitre avec précision le tracé de ces réseaux.

Les travaux situés a proximité des réseaux existants se conformeront a la réglementation en
vigueur, et notamment a la Norme NF S70-003 « Travaux a proximité des réseaux enterrés et
aériens », et devront respecter les prescriptions et contraintes des concessionnaires.
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Parmi ces réseaux, une attention particuliere sera portée a la présence d'un réseau de
transport d’hydrocarbures exploité par Total et d’'un réseau de transport de gaz exploité par
GRTgaz. Ces deux réseaux, situés en paralléle I'un de l'autre, traversent le site d’Ouest en
Est par le boulevard Leclerc au nord. Un repérage en classe A des conduites a été fait sur site
en présence des concessionnaires.

Les travaux a proximité de ces deux réseaux devront respecter les prescriptions et contraintes
des concessionnaires.

1.5.4. TOPOGRAPHIE

Le projet est situé en téte du coteau de Seine, la ligne de plus grande pente étant orientée
vers la Seine, du sud-Ouest vers le nord-est.

Le point le plus élevé du site est au sud.
Le point le plus bas du site est au nord-est.

Les pentes sont globalement peu élevées. L’axe RD91 (Mal Leclerc / Mal de Lattre de
Tassigny), présente un point bas entre les rues Pasteur et C. Debussy.

La rue Georges Sand est située environ 4m plus haut que le boulevard Tassigny, la différence
de niveau était gérée par la dalle du Parc aux Liévres qui sera rattraper dans le projet.

1.5.5. CONTRAINTES DE PHASAGE ET DE COORDINATION

L’opération s’inscrit dans un site urbain, en activité, et comprend des projets en interface avec
les travaux des espaces publics (construction des lots, déconstruction de batiments, travaux
concessionnaires, opérations connexes).

A ce titre, la définition du phasage des travaux de l'opération doit prendre en compte

'ensemble de ces contraintes :

= Le maintien, pendant les travaux, des fonctionnalités et activités du site (voies de
circulation, écoles, gymnase, services publics, défense incendie, riverains etc.),

= Les travaux de construction des lots de la ZAC, I'objectif étant de terminer les abords des
lots pour la livraison des batiments afin d’en assurer la desserte,

= Les travaux de démolition des batiments Essonne Habitat et de la dalle du Parc aux
Lievres,

= Les opérations connexes (travaux des espaces publics du secteur Bras de Fer, travaux de
réhabilitation des groupes scolaires Mauriac et Mousseau).

Le phasage prévisionnel des travaux de la phase 2A des aménagements des espaces publics
est illustré par le document intitulé « Carnet de phasage prévisionnel des travaux » joint au
présent DCE. Ces plans de phasage sont fournis a titre INDICATIF et ne constituent pas un
engagement contractuel au titre du marché. Ils sont amenés a évoluer en coordination avec
les contraintes de réalisations des chantiers de construction des lots bétis par les promoteurs,
des travaux des espaces publics du secteur « Bras de Fer », des travaux de réhabilitation des
écoles Mousseau et Mauriac et des travaux concessionnaires.

Ce phasage sera en tout état de cause actualisé en cours de réalisation des travaux.
L’Entreprise est réputée étre prévenu a ce sujet et ne pourra prétendre a aucune indemnisation
en cas de modification du planning du fait du maitre d’ouvrage.
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Le phasage des travaux prévisionnel est le suivant :

Secteur Sud Boulevard du maréchal de Lattre de Tassigny

Phase 1: Création de la chaussée en définitif (réseaux, voiries, trottoirs, éclairage public,
ouvrages de gestion des eaux pluviales, plantations)

Phase 2 : Réalisation du trottoir provisoire aux abords du lot D2-B (réseaux, trottoirs provisoire,
éclairage public, ouvrages de gestion des eaux pluviales, plantations, murets de souténement)

Phase 3 : Conservation de la base vie sur la zone d’emprise du lot D3 (1600m?)

Secteur Sud boulevard du Maréchal Leclerc

Phase 1 : Agrandissement de la base vie sur la zone d’emprise du lot D3 (2300m?)
Phase 2 : Réalisation des travaux de réseaux projets

Phase 3 : Réalisation des trottoirs et voirie définitive. (Réseaux, voiries, trottoirs, éclairage
public, ouvrages de gestion des eaux pluviales, plantations, murets de soutenement)

Phase 4 : Le trottoir de droite se trouve sur 'emprise de démolition, il ne sera pas réalisé dans
cette phase. Création d’'une voie de déviation provisoire 2x1 voie sur la voirie existante.

Secteur Nord Est Boulevard du Maréchal Leclerc.

Phase 1 : Réalisation du boulevard en ¥ chaussée en définitif (Réseaux, voiries, trottoirs,
éclairage public, ouvrages de gestion des eaux pluviales, plantations, murets de souténement)

Phase 2 : Utilisation de la voie de déviation en 2x1 voie sur la voirie existante.

Secteur Nord-Ouest Boulevard du Maréchal Leclerc.

Phase 1 : Réalisation du boulevard en ¥z chaussée en définitif (Réseaux, voiries, trottoirs,
éclairage public, ouvrages de gestion des eaux pluviales, plantations, murets de souténement)

Secteur Rue Pasteur.

Phase 1 : Réalisation de la rue Pasteur (Réseaux, voiries, trottoirs, éclairage public, ouvrages
de gestion des eaux pluviales, plantations, murets de soutenement) Le trottoir de droite sera
en définitif et en provisoire aux abords des lots. La Chaussée sera réalisée en provisoire.

La couche de finition sera a programmer lorsque les lots seront terminés.

L’emprise des lots sera libérée entre septembre et décembre 2026.

Secteur les allées piétonnes : F, G, H, l et J

Phase 1: Réalisation des allées piétonnes (Réseaux, voiries, trottoirs, éclairage public,
ouvrages de gestion des eaux pluviales, plantations, murets de souténement)

Chaque phase de travaux sera ensuite sous-phasée de maniére a conserver, en permanence,
les fonctionnalités existantes (circulation automobile, pompiers, collecte des ordures
ménageres, transports en commun, acces école et habitations, livraisons, etc.) et les accés et
interfaces aux divers chantiers concomitants.
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Les Entreprises devront donc prévoir dans leurs prix toutes les sujétions et ouvrages aux
limites liés a la réalisation et a la livraison du projet phase par phase.

Nota : Les accés piétons des groupe scolaire et habitations et les acces véhicules et
pompiers sont a conserver en permanence, y compris dans les zones en travaux. Les
dispositifs nécessaires pour respecter cette contrainte sont a la charge du lot n°1.

1.5.6. CONTRAINTES LIEES AU SITE

Le projet s’inscrit dans un site complexe, et doit de plus intégrer le raccordement sur les voies
existantes. Ce raccordement est en partie provisoire sur certaines voiries, avant la réalisation
des travaux des phases de travaux suivantes.

Les fonctionnalités nécessaires a chaque batiment existant devront étre conservées pendant
toute la durée des travaux.

L’attention des Entreprises est attirée sur le fait que, durant la période de travaux, un acces
permanent devra étre maintenu, soit par demi chaussée soit en déviation.

Les traversées réseaux des voies en circulation seront impérativement effectués en dehors
des heures de pointe de la circulation et en maintenant en permanence la circulation (alternat
de circulation, déviation, travaux de nuit...).

L’Entreprise doit prévoir dans son prix toutes les sujétions liées a cette contrainte, ainsi qu’a
la réalisation de travaux sur RD (tranchées et pose de réseaux d’assainissement), notamment
les contraintes et obligations imposées par le Service Gestionnaire (horaires particuliers en
dehors des heures de fort trafic, phasage particulier, travail de nuit, journées hors chantier,
balisage important en amont et en aval des chantiers, etc.).

En ce qui concerne la circulation piétonne, il sera nécessaire de conserver, a chaque phase
des travaux, les différents cheminements existants (travaux par demi-chaussée ou demi-

trottoir, phasage particulier a [lintérieur d’une phase de travaux, aménagement de
cheminements provisoires, de passages piétons provisoires, etc.).

D’'une maniere générale, 'ensemble des fonctionnalités urbaines, existantes au démarrage
des travaux, devra étre conservé a chague phase des travaux (acces aux immeubles riverains,
acces aux groupes scolaire, le gymnase et la maison des services publics, circulation routiére,
circulation piétonne, circulation des véhicules d’enlévement des ordures ménageéres,
circulation des engins de secours, acces livraisons, etc.).

L’Entreprise du lot n°1 mettra en ceuvre tous les dispositifs nécessaires pour répondre
a cette contrainte (platelage provisoire, passerelle, plaque métallique, etc.).

1.5.7. EXPLOITATION DU DOMAINE PUBLIC

Si des limitations de charge existent sur certaines voies (nationales, départementales ou
communales en patrticulier), celles-ci seront respectées, faute de quoi les frais d’entretien
occasionnés par la circulation de ses engins sont & la charge exclusive de I'Entreprise.

L’Entreprise supporte I'intégralité des dépenses relatives aux réparations des dégradations de
toutes natures causées a toutes les voies publiques ou privées pour les transports effectués
a l'occasion des travaux.

L’Entreprise prend toutes précautions pour éviter les chutes et les entrainements de matériaux
pour maintenir la circulation dans les meilleures conditions, notamment le décrottage des
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engins avant leur sortie du chantier. Les dépenses correspondant a ces opérations d’entretien
sont a la charge de I'Entreprise.

Ces différentes contraintes sont incluses dans les prestations des Entreprises, de méme que
toutes contraintes et obligations complémentaires imposées par le Service Gestionnaire.

1.5.8. CHANTIERS CONCOMITANTS
L’attention des Entreprises est également attirée sur le fait que d’autres travaux seront réalisés
a proximité du projet, en méme temps que ceux du présent marché. Ces travaux sont

représentés sur le carnet de phasage interchantiers joint en annexe et sont les suivants :

Travaux de démolition de la dalle et des batiments Essonne Habitat
A partir de septembre 2024 jusqu’a Décembre 2026

Travaux des espaces publics secteur Bras de Fer
Jusqu’en 2025.

Travaux de réhabilitation du groupe scolaire Mauriac
Novembre 2022 a septembre 2026

Ces chantiers concomitants obligent a avoir des acces personnels et matériel particuliers.

Les Entreprises sont réputées étre informées de ces contraintes et avoir inclus toutes les
sujétions liées a ces contraintes dans leur offre.

A noter que les dates de travaux communiquée sont données a titre indicatives et pourront
évoluées sans que cela puisse donner lieu a une réclamation de la part de I'entrepreneur
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2. DECOMPOSITION PAR LOTS

Cette opération est réalisée en corps d’état séparés. Chaque corps d’état devra prendre
connaissance de la totalité des prestations des autres lots pour ne rien ignorer des travaux qui
lui incombent ainsi que des travaux des autres corps d’état inhérents a ses propres travaux.
La localisation des ouvrages et I'énumération des travaux a exécuter dans les devis descriptifs
ne sont nullement limitatives, I'Entreprise doit tous les travaux afférents a sa spécialité pour
assurer une parfaite exécution des ouvrages.

Le présent CCTP concerne les lots suivants :

LoT N°01 - VOIRIES ET RESEAUX DIVERS
LoT N°02 - ECLAIRAGE PuUBLIC
LOT N°03 - ESPACES VERTS — PLANTATIONS

3. PLAN D’ASSURANCE QUALITE

L’Entreprise est tenue de mettre en place et de faire fonctionner un systéme d’organisation
d’Assurance de la Qualité pour la réalisation des travaux qui lui sont demandés.

L’Obijectif est triple :

— Maitrise des co(ts et de la qualité de la construction,

— Maitrise de la Coordination interentreprises,

— Maitrise des délais.

L’Entreprise est responsable de la gestion de son systéeme d’Assurance Qualité.

En particulier, elle devra respecter le cadre de travail et réaliser 'ensemble des contrbles
prévus a sa charge et mentionnés au présent CCTP.

Ces contrdles feront I'objet de la part de I'entreprise d’une note de synthése récapitulant les
dispositions envisagées et les moyens qui seront mis en ceuvre pour la réalisation des
contrbles. Cette note devra recevoir 'agrément du Maitre d’ceuvre avant tout démarrage des
travaux.

L’Entreprise élaborera un programme d’assurance qualité (PAQ) couvrant la réalisation de ses
prestations. L'objectif de ce PAQ est de définir au préalable I'organisation qui sera mise en
place pour concevoir et réaliser les travaux, en répartissant clairement les responsabilités, et
en déterminant les moyens nécessaires a mettre en ceuvre.

A la suite de la production de son PAQ, 'Entreprise rédigera les procédures nécessaires a la
gestion du systéme d’Assurance Qualité. Ces procédures définissent de maniére pratique la
nature et la méthodologie des actions menées par I'Entreprise afin de mesurer le niveau de
gualité des prestations.

Ces procédures porteront notamment sur :

— collecte des données (sol, délais, etc.),

— choix des matériaux,

— réception des matériaux,

— exécution des travaux (phasages, modes opératoires),

— contrbles (mise en ceuvre),

— si probléme, actions correctives (fiches de non-conformité, etc.),

— réception des ouvrages.

L’exécution de ces procédures est naturellement a la charge et aux frais de I'Entreprise
pendant toute la durée des travaux.

Ce document sera soumis a la validation de la maitrise d’ceuvre en phase de préparation des
travaux.
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4. SCHEMA D’ORGANISATION ET SUIVIS DE L’EVACUATION DES DECHETS

Selon l'article 2 de la loi du 15 juillet 1975, « chaque producteur ou détenteur de déchets est
responsable de I'élimination de ses déchets ».

Dans ce document, qui sera soumis au visa du maitre d'ceuvre pendant la période de

préparation, I'Entreprise expose et s'engage sur :

— Les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels
seront acheminés les différents déchets a évacuer.

— Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets.

— Les moyens de contrble, de suivi et de tracabilité qui seront mis en ceuvre pendant les
travaux.

Il précisera également les types de déchets qu'il compte acheminer vers des centres ou unités
de recyclage :

— des centres de stockages ou de regroupement,

— des décharges contrdlées.

Il est possible de décomposer les familles de déchets selon les types suivants :

1. Les déchets issus de travaux routiers :
- Déchets de démolition de chaussées :
- matériaux non liés (tout-venant, grave...)
- matériaux traités aux liants hydrauliques (sols ou graves)
- bétons de chaussée
- enrobés bitumineux
- déchets divers : caniveaux, bordures...
- Déchets de tranchées

Quand cela est possible, le réemploi direct sur chantier de ces matériaux et déchets sera
privilégié. Son intérét est économique (pas de frais de transport et de décharge) et
environnemental (limitation des mises en décharges et moindre transport routier).

Ces déchets peuvent étre réutilisés comme :

- Couches de forme ou d'assises de chaussée avec adjonction de liants permettant d'améliorer
les performances techniques.

- Les corps de chaussées qui peuvent étre traités sur place par concassage ou criblage avant
réemploi.

2. Les déchets issus de travaux de terrassement :

- Terre végétale

- Déchets inertes (gravats...)

Les terres et les matériaux de terrassement pourront étre réutilisés comme remblais sur site
ou a proximité.

3. Les déchets de chute de mise en ceuvre des matériaux
- Béton

- Calcaire

- etc.

La quantité de ces déchets sera assez limitée.

4. Les déchets dangereux (selon les prescriptions du décret n°2002-540 du 18 avril 2002)
Ce sont des déchets contenant des substances dangereuses (arsenic, chrome, plomb,
amiante, cyanure...) pour la santé et I'environnement.
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Dans le cadre de la démarche environnementale, il est important que I'entreprise ait identifié
clairement, avant méme de commencer les travaux, les quantités et la nature des déchets qui
seront produits.

Si possible, un tri sélectif sur chantier sera mis en place. 2 bennes de tri pourront étre installées
sur le chantier :

- une benne pour les déchets inertes ou assimilés (gravats, béton, ...) ;

- une benne pour les déchets industriels banals.

Un conteneur étanche devra étre installé pour recevoir les déchets industriels spéciaux (DIS).
Ces déchets confiés a des éliminateurs agréés pour l'incinération des produits dangereux
seront obligatoirement accompagnés d’'un bordereau administratif (BSDI). Pour ces déchets
particuliers, il pourra étre laissé la possibilité a l'entreprise de gérer ses déchets
individuellement, sous réserve de justifier d’'une filiére d’élimination réglementaire.

Ces bennes devront étre clairement identifiées a I'aide de pictogrammes en couleur et de
dimension suffisante.

Lorsque le tri sur chantier n'est pas possible, les matériaux pourront étre dirigés vers des
centres de regroupement afin de limiter les distances de transport puis vers des plates-formes
de recyclage ou ils seront transformés.

Les filieres locales de récupération, de traitement, de stockage et de valorisation (des lors
gu’elles existent) seront privilégiées. L'entreprise chargée de I'opération se charge de la
recherche de ces derniéres.

L’aire de cantonnement ou base vie devra disposer de poubelles permettant aux ouvriers de
faire le tri sélectif de leurs déchets au quotidien (déchets ménagers des repas d’'une part,
déchets recyclables d’autre part). L'entreprise chargée de I'opération doit la mise en place de
ces poubelles et de leur gestion en adéquation avec les pratiques de tri des déchets de la Ville
d’Evry.

Objectifs de tracabilité et de valorisation des déchets de chantier

Dans le cadre de la démarche d’aménagement durable, les objectifs suivants doivent étre
respectes :

- 100% des bordereaux de gestion des déchets dangereux mentionnant les destinations des
déchets doivent étre récupéreés ;

- 60% des déchets inertes doivent étre valorisés ;

- les terres et les matériaux de terrassement devront étre réutilisés comme remblais non loin
du site ;

- les déchets béton produits par 'aménagement des rues seront réutilisés dans la construction
routiere apres concassage ;

- au minimum valorisation de 30% des déchets industriels banals ;

- Avoir un pourcentage de bordereaux de suivi des déchets non réglementés récupérés de
40% au minimum.

L’Entrepreneur fera toutes propositions visant a favoriser le réemploi des déchets :

e Réutilisation de produits de démolition issus du chantier en substitution des produits
prévus au CCTP et faisant intervenir des matériaux issus de carriéres ou gravieres.

e Utilisation de matériaux issus de centres de recyclage en substitution des produits
prévus au CCTP et faisant intervenir des matériaux issus des carriéres ou gravieres.

e Utilisation du broyage issus des tailles, élagages, débroussaillages et abattage
d’arbres, pour pailler les plantations de vivaces.

e Réutilisation de produits de démolition issus du chantier de démolition géré par
Essonne Habitat avec réemploi des bétons de démolition. Les entreprises devront
fournir leur besoin en début de chantier.
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5. DTU, NORMES ET REGLEMENTS

Tout travail ou toute installation devra étre réalisé suivant les régles de l'art.

L’ensemble des travaux sera exécuté conformément a tous les décrets, arrétés, réglements
et normes en vigueur a la date du marché. L’exécution des travaux, les matériaux employés
pour les travaux et ceux entrant dans les produits manufacturés mis en ceuvre devront
satisfaire aux caractéristiques :

Les lois, reglements, décrets et arrétés en vigueur,

Les normes européennes,

Les normes francaises y compris les normes AFNOR d’application obligatoire NFS 70-
003-1, NF S 70-003-2 et NF S 70-003-3 sur le géo référencement des réseaux ;

Le Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise
face a I'épidémie de COVID-19,

Le Code de I'environnement (Articles R554.1 a 38 et L554.1 a 5) ;

Le Guide technique (prévu a l'article R554.29 du code de I'environnement) pour les
travaux a proximité d’ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou
de distribution ;

L’'arrété du 15 février 2012 relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

Les documents techniques unifiés (DTU, établis par le groupe de coordination des
textes technigues ou par sa commission spéciale) ou reconnus comme tels par lui ;
Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de
travaux,

Les prescriptions techniques générales constituées par les documents du R.E.E.F. et
du Centre Scientifique et Technique du Béatiment, édités a la date de la remise des
offres, et notamment :

Les régles de calculs et documents conformes aux DTU.

Les prescriptions ayant valeur de cahier des charges DTU.

Les normes AFNOR.

Les directives communes pour 'agrément des différents procédés de fabrication et de
mise en ceuvre de 'U.E.A.T.C. (Union Européenne pour 'Agrément des Travaux de
Construction).

Les Guides du CEREMA, du CERTU, SETRA et LCPC et notamment du Guide
Technique de Réalisation des Remblais et des Couches de Forme (GTR 92), et du
Guide Technique de Remblayage des Tranchées ;

L’instruction Interministérielle sur la Signalisation Routiére — ARRETE DU 7 JUIN 1977
relatif a la signalisation des routes et autoroutes, et ses mises a jour

L'instruction technique relative aux réseaux des agglomérations - Circulaire
n°77.284/INT du 22 juin 1977.

Les avis techniques du C.S.T.B. pour les procédés de construction et ouvrages et
matériaux non traditionnels,

Les fascicules du CCTG

Le réglement déchets de Grands Paris Aménagement — SPLA-IN.

6. PRISE DE POSSESSION DU TERRAIN

6.1. PREAMBULE

L’Entreprise titulaire du lot n°1 prend possession du terrain.

6.2. FORMALITES PRELIMINAIRES, OBTENTION DES AUTORISATIONS

Les Entreprises sont tenues, avant tout commencement d’exécution et a leur diligence,
risques, perils et frais, de remplir auprés des services publics qualifiés, toutes les formalités
résultant des lois, décrets, arrétés et réglements en vigueur.
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Chaqgue Entreprise, pour ce qui la concerne, est responsable de tous recours des propriéetaires
riverains, publics ou prives.

6.3. CONSTAT D’HUISSIER, ETAT DES LIEUX ET ZONE D’INSTALLATIONS DE
CHANTIER

L’Entreprise titulaire du lot n°1 - Voiries et Réseaux Divers prend possession des lieux en
présence du Maitre de I'Ouvrage et du Maitre d’ceuvre. Elle fait réaliser a sa charge un constat
d’huissier de I'état des existants : batiments, voies et trottoirs.

Les Entreprises ne pourront prétendre a aucun supplément, sous prétexte d'une
méconnaissance quelconque de I'état des lieux, des abords, voisinages, clotures, acces,
ouvrages mitoyens, etc.

L’Entreprise devra rendre les abords extérieurs aux ouvrages faisant 'objet de son marché, y
compris les réseaux, dans I'état ou elle les aura trouvés sous réserve des dispositions prévues
au devis descriptif et des ordres qui pourraient lui étre donnés en cours d’exécution.

En cas d’intervention de I'Entreprise sur chantier en I'absence de la tenue de cet état des lieux,
'Entreprise s’expose de fait & la demande du maitre d’ouvrage de reprendre a ses frais les
dégradations qui seraient susceptibles de lui étre attribuées, méme si le maitre d’ouvrage n’est
pas en mesure d’en fournir la preuve formelle. L’Entreprise est donc tenue de réclamer de
maniere formelle I'établissement d’'un constat contradictoire d’état des lieux avant le
démarrage de ses travaux.

En remplacement de cette visite contradictoire, I'Entreprise est également en mesure de faire
intervenir a ses frais un huissier afin de faire constater I'état des lieux de maniére
indépendante.

Concernant les ouvrages existants et conservés, propriété d'un tiers ou de I'un des Maitres
d’Ouvrages (murs et portails riverains, bétiments, ...), un constat d’huissier devra
impérativement étre établi par 'Entreprise a ses frais avant toute intervention aux abords de
Ceux-Ci.

En fin de chantier, les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi
que tous autres gravois et décombres devront étre enlevés, et les emplacements mis a
disposition remis en état.

L’ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre
remis au Maitre de 'Ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux.

Il est d’autre part stipulé, que tant que les installations de chantier établies sur 'emplacement
mis a la disposition de I'Entreprise ne seront pas démontées et les lieux remis en état,
I'Entreprise restera seule responsable de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

6.4. PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS ET AVOISINANTS

Chaque Entreprise, dés son intervention sur le chantier, a a sa charge la protection efficace et
durable de tous les ouvrages existants ou en cours de construction aux abords du chantier.

Il est dO a ce titre I'entretien des protections pendant toute la durée du chantier, la dépose
soignée et I'enlevement, ainsi que toutes les réfections et remises en état, en fin de travaux.

6.5. PROTECTION DES ARBRES
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6.5.1. ETAT DES LIEUX ET PRINCIPES GENERAUX

L’Etat des arbres existants fera I'objet d’'un état des lieux spécifique réaliser avec le Service
des Espaces verts de la ville. Le technicien pourra conseiller I'entreprise pour la protection de
la végétation, et les différentes mesures a suivre durant la mise en ceuvre seront discutées.
e Suivi de chantier : par le technicien pour veiller au respect des mesures,
e Etat des lieux de fin de chantier : déterminera si des opérations de remise en état
restent a réaliser. Dans tous les cas, ces derniéres seront a la charge de I'entreprise.
o Les états des lieux de début et fin de chantier seront notés sur un formulaire cosigné
par le concessionnaire et la collectivité.

L’Entreprise du Lot 3 sera chargée d’assurer physiquement la protection des arbres existants
a conserver, ou qui seront plantés au cours du chantier, lors de 'avancement des phases
successives de travaux, au moyen de planches en bois cerclées.

Chaque Entrepreneur est responsable de tous les arbres présents sur le terrain lors de ses
travaux.

Il sera tenu responsable de tous les dommages occasionnés sur les arbres durant la durée du
chantier. Les plaies ou dommages seront alors soignés au frais de I'Entreprise.

Les arbres conservés et a protéger susceptibles d’étre impactés par les travaux a réaliser,
devront faire I'objet d’'un élagage soigné préalable aux frais de 'Entrepreneur. Les conditions
de réalisation de I'élagage seront soumises a agrément préalable du paysagiste maitre
d’ceuvre.

Aucune circulation d’engins ne sera tolérée a moins de 2 métres du pied d’arbre.

Aucune mise en dépdt de matériaux ne se fera a moins de 4 m d’'un pied d’arbre ou sur un
espace-verts sans accord du Service Espaces verts.

La circulation des engins sous les arbres et sur les zones végétalisées n’est pas autorisée
sans éventuel accord écrit préalable du SEV.

Tout feux sont interdit.

6.5.2. PROTECTION DU SYSTEME RACINAIRE

Lors de la mise en place des surfaces minéralisées ou plantées I'Entrepreneur devra prendre
des dispositions pour ne pas endommager le systeme racinaire par le passage d'engin.

Les travaux nécessitant 'ouverture d’'une fouille a proximité d’un systéme racinaire, devront
étre menés rapidement et sans phase d’interruption pour éviter sa déshydratation. Si une
fouille doit rester ouverte plusieurs jours, elle sera comblée temporairement avec du sable afin
d’assurer la protection du systéme racinaire et la sécurité des lieux.

Toute ouverture de tranchée pour poser une canalisation s’effectuera a plus de 2 m du tronc
des arbres et aura une profondeur minimale de 1 m.

Les opérations de terrassement devant étre réalisées dans un rayon de 2 a 4 m des arbres,
se feront avec les plus grandes précautions. Un terrassement manuel s’impose a proximité
des grosses racines qu'il faut impérativement conserver et protéger.

Les racines de gros diamétre (supérieur a 5 cm) rencontrées lors de ces travaux de
terrassement seront signalées au Service Espaces verts et au maitre d’ceuvre qui décideront
de la coupe ou de la préservation de la racine et I'entreprise procédera aux interventions
nécessaires.
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6.5.3. PROTECTION DU TRONC

La protection du tronc des arbres est obligatoire si des engins doivent évoluer a proximité. Elle
se fera par la mise en place, par I'Entreprise du Lot 3, d’'une palissade créant un réel périmétre
de protection défini avec le Service de 'Environnement et des Espaces Verts.

6.5.4. PROTECTION DU HOUPIER

Si le passage d‘engins sous les houppiers des arbres est indispensable, les branches basses
seront attachées ou relevées avec des tuteurs afin de dégager les voies d’accés au chantier.
Les entreprises utiliseront du matériel adapté a la configuration des lieux.

Aucune taille ne sera autorisée pour faciliter 'accés des engins de chantier.

Les arbres sont conservés pour leur essence, leur taille, leur port et leur aspect.

Dans le cas de la mort d'un arbre ou de plaies trop importantes réalisées lors du chantier
I'entreprise devra son changement a la taille correspondante ainsi que tout frais de plantation.
Le constat de la mort de I'arbre ou de fort dépérissement sera réalisé lors du débourrage au
printemps suivant la période d'exécution du chantier.

Les dommages et prestations a fournir concernant cet article en cas de dommages, seront
estimés aprés constat par les Services des espaces verts, parcs et jardins de la Ville sans
recourt de la part des entreprises.

Dans le cas ou les arbres endommagés seront trop gros pour étre remplacés a la taille
correspondante, ils seront fournis alors a une taille la plus proche aprés accord du Directeur
des travaux, et majoré d'un prix d'entretien par an par les services de Parcs et Jardins de la
ville jusqu'a obtention de la taille actuelle. Le prix annuel sera fixé sur la base des colts
d'entretien "Parcs et Jardins de la Ville", ainsi que tout travaux connexes liés a la reprise (sol,
réseaux, magonnerie ...).

6.5.5. PROTECTION DES MASSIFS ARBUSTIFS

Toute ouverture de tranchée pour poser des canalisations s’effectuera a plus de 2 m des
massifs arbustifs et aura une profondeur minimale de 70 cm.

6.5.6. PROTECTION DES SURFACES ENGAZONNEES

En cas de travail sur un sol engazonné, les stabilisateurs d’engins reposeront sur un madrier
ou sur des plaques (métal ou bois), de fagon a repartir la charge et éviter 'asphyxie racinaire
par compactage du sol.

6.5.7. TAILLE ET DEBROUSSAILLAGE

Les tailles et débroussaillage nécessaire au bon déroulement du chantier se feront hors des
périodes de nidification. lls sont strictement interdits entre le 1ler avril et le 31 juillet.

6.5.8. ELAGAGE DES ARBRES EXISTANTS

Il est rappelé qu’aucune taille d’arbres existants conservés n’est autorisée sans consultation
et accord écrit du maitre d’ceuvre.

Désinfection des outils

Afin d'éviter la propagation de maladies, les outils de taille seront traités par un produit ou
procédé désinfectant, auparavant soumis a I'approbation du maitre d'ceuvre.

En I'absence de procédé de désinfection automatique du matériel, il est nécessaire de réaliser
une désinfection périodique des outils lors de I'avancement du chantier.
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Dans les zones a haut risque de contamination, des précautions particuliéres seront prises, la
désinfection étant impérative entre deux arbres.

Griffes
L'utilisation des griffes est & éviter dans la mesure du possible, 'usage en sera limité a l'aide
a l'ascension. La désinfection des griffes est demandée.

Interruptions de chantier

Le maitre d'ceuvre se réserve la possibilité d'interrompre le chantier par temps de gel dés que
les branches sont recouvertes de givre.

Tous les travaux de taille sont & suspendre systématiquement pendant la montée de séve. lls
ne pourront étre repris qu'apres le débourrement.

Réalisation des coupes

Les coupes doivent étre franches et nettes, orientées de fagon a éviter toute stagnation d'eau
et se situer dans le plan joignant I'extérieur de la ride de I'écorce et I'extrémité supérieure du
col de la branche.

Rabattage d’une branche

Le rabattage d'une branche sera effectué a l'aisselle d'un rameau latéral qui jouera le r6le d'un
tire- séve. La coupe sera réalisée parallelement a la ride de I'écorce, a proximité immédiate de
celle-ci, du cbté de la partie enlevée, en évitant de mordre sur la ride.

Dans le cas particulier d'élimination ou de rabattage de grosses branches, il est impératif de
les découper en trongons successifs et d'orienter la chute de la branche a I'aide de cordes.

Parement et protection des plaies de taille

Toutes les plaies de taille sont rendues parfaitement nettes par suppression des éventuelles
irrégularités de la coupe. Il sera exigé a I'entreprise d’élagage une qualification arboricole
d’élagage.

Epoques de taille
L'entreprise soumettra un planning d'intervention a I'accord du maitre d'ceuvre.

Elimination des drageons et gourmands

Les drageons sont & supprimer a leur point d'insertion sur la racine.

L'élimination des gourmands concerne toute la hauteur de tronc jusqu'a la couronne qui en est
recouvert.

Soins des plaies

Les plaies nécrosées du tronc ou de grosses branches et les anciennes coupes avec chicot
sont reprises, curées et parées.

Le curage est réalisé a l'aide de ciseaux, gouges, racloirs et serpettes. On n'éliminera que les
parties abimées sans jamais entamer le bois.

L'éventuelle pose de drain pour éviter toute stagnation d'eau dans la cavité ainsi créée ne se
fait qu'aprés accord avec le maitre d'ceuvre.

Les plaies seront laissées a I'aire libre pour sécher. Tous badigeons et produits de type mastic
sont proscrits.

Taille de restructuration

Le volume général de l'arbre est modifié par des rabattages de branches a l'aisselle de tire-
seve.

Cette prestation comprend implicitement toute élimination du bois mort et des branches en
surnombre.

Toutes interventions sur des platanes respecteront les mesures de prophylaxie concernant la
maladie du chancre coloré.
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6.6. ASSURANCE

Suivant CCAP.

6.7. VOIES D’ACCES D’INTERVENTION SUR LE SITE

L’aménagement des voies d’accés au chantier et toutes les modifications nécessitées par
'avancement des travaux sont a la charge de I'Entreprise du lot 1 pendant toute la durée du
chantier.

Les conditions de circulations des engins a proximité du chantier devront étre soumises a
'accord des autorités de la Ville d’Evry-Courcouronnes et du Conseil Départemental de
'Essonne (CD 91).

6.8. INSTALLATIONS DE CHANTIER

Le lotl doit prévoir ses installations de chantier ainsi que celle des autres lots, un systeme de
prorata géré par le lot 1 sera mis en place. Il sera au prorata des prix marchés de chaque lot
selon les dépenses des bases vies (branchements, consommation, base-vie, ...)

Les précisions suivantes sont apportées :

Les installations de chantier (palissades, baraques, panneaux d'information, etc. ...) seront
mises en place par le lot 1, selon les directives du Maitre d’ceuvre et du coordonnateur de
sécurité.

Le lot 1 doit soumettre a 'agrément du Maitre d’ceuvre et du C.S.P.S. les plans d’installations
de chantier et, notamment, I'implantation des bureaux de chantier, des zones de stockage,
etc., 'ensemble doit étre inclus dans les limites du terrain.

Les installations nécessaires au personnel du chantier seront conformes au P.G.C. du S.P.S.

Les obligations des Entreprises en matiére d'installations et de tenue du chantier sont
conformes aux reglements sanitaires en vigueur.

Le cantonnement sera complétement clos et interdit au public. Les zones de stockage des
matériaux seront également closes. Un panneau « Chantier interdit au public » sera mis en
place.

L’'implantation exacte des aires de chantier, du cantonnement et de zones de stockage et son
évolution selon les phases du chantier sera proposée par I'Entreprise du lot 1 et & valider avec
la maitrise d’ouvrage.

L'emprise sera décrite précisément : I'emprise exacte des installations, les modifications a
apporter a la circulation et au stationnement, la signalisation réglementaire a mettre en place.

L’Entrepreneur du lot n°1 aura a sa charge, en sus des locaux nécessaires a ses services :

o L’aménagement primaire de la base vie principale. Pour 'aménagement de chaque
plateforme d’installation est considérée une emprise au sol d’environ 40 m? pour les
lots 2 et 3 et de 80 m2 pour le lot 1 et installations générales, pour la mise en place de
leurs bungalows. La plate-forme devra supporter la charge de l'installation de chaque
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lot. Elle sera revétue sur les zones circulée et de stationnement et assainie. L’espace
base vie sera cléturé par des barrieres répondant aux préconisations du guide de
caractéristique, la gestion des EP. La base vie sera chauffé en hiver, raccordé en eau
électricité, assainissement, télécom. Un bureau fermable sera dédié a la maitrise
d’ceuvre avec un bureau et des écrans.

o La réalisation de la voie d’accés (vehicule + cheminement piéton éclairé jusqu’a
I'ensemble des bungalows de chantier) et son adaptation en cours de chantier

o L’amenée des réseaux principaux (AEP, EU et électricité) jusqu’a la base vie.

o L’aménagement de la zone de stockage principale, a répartir entre les différents lots ;
si besoin la maitrise d’ceuvre indiquera les surfaces imparties pour chaque lot. Elle sera
revétue sur les zones circulée et de stationnement et assainie. Elle comprendra une
aire de stockage des matériels et une aire distincte de stockage des déchets. La zone
sera cloturée par des barriéres type treillis soudé de deux métres de haut. Les
panneaux devront étre jointifs, verticaux, accrochés entre eux et leur dispositif de
fixation ne devra présenter aucun danger pour les usagers. La couleur de ce barrierage
sera définie par le Maitre d’Ouvrage et le maitre d’ceuvre pendant la période de
préparation. Un accés sera créé un pour les poids lourds, avec un portail d’'ouverture
de 5,00m. La zone de stockage pourra étre disjointe de la base vie.

L’Entreprise du lot n°1 installe également des locaux neufs ou en parfait état, chauffés,
éclairés de maniere naturelle et artificielle et meublés :

= Salle de réunions de 20 personnes minimum équipée de table de conférence, 15
chaises, 1 table a plans, etc. équipée d’'une machine a café et d’'une bouilloire.

= Sanitaires différenciés hommes/femmes

= Connexion wifi

= Un bureau fermable a clé pour la MOE et pour la MOA de 15 m2 environ, équipés
d’écrans 24 pouces et d’'une armoire fermant a clé.

L’Entreprise devra prévoir dans le bureau de chantier la présence permanente d’'un dossier
complet des piéces écrites et graphiques a jour et prévoir un meuble a casiers comprenant 1
case par intervenant pour diffusion des documents.

Chaque Entreprise doit la mise en place et I'entretien de sa base vie (vestiaires, sanitaires,
réfectoires...) nécessaire pour toute la durée du chantier. Prévoir un poste de nettoyage des
roues de camions pendant la phase de terrassements.

L’Entreprise du lot n°1 mettra en place un barriérage, a sa charge, de la zone d’installations
de chantier. Ce barriérage sera continu, et aura une hauteur minimum de 2,00 m. Les éléments
constitutifs du barriérage seront jointifs, verticaux, accrochés entre eux et leur dispositif de
fixation ne devra présenter aucun danger pour les usagers. La couleur de ce barriérage sera
définie par le Maitre d’Ouvrage et le maitre d’ceuvre pendant la période de préparation. |l devra
étre conforme aux préconisations de la Ville d’Evry-Courcouronnes.

Il est porté a l'intention de I'Entrepreneur qu’au regard des contraintes de phasage du projet
et de localisation géographique des différentes prestations, les installations de chantier
peuvent étre amenées a changer d’implantation une fois. Ce déplacement est réputé étre
compris dans le chiffrage de I'entrepreneur et ne pourront pas faire I'objet d’'une réclamation.

Dans le cadre de leurs travaux, et notamment lorsque ceux-ci seront trop éloignés de la base
vie principale, les entrepreneurs pourront avoir besoin de base vie secondaire comprenant
notamment des sanitaires et/ou d’'une aire de stockage complémentaire. Cette base vie

secondaire, son raccordement et son entretien est entierement a charge de chaque
entrepreneur.
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Ces installations secondaires s'effectueront sur la zone des travaux, a l'avancement du
chantier. Elles ne seront pas autorisées en dehors des zones définies sur le plan
correspondant établi par I'entrepreneur et approuvé par le Maitre d'ceuvre, le SPS.

6.9. LIMITATION DES NUISANCES
6.9.1. DEMARCHE D’AMENAGEMENT URBAIN DURABLE

Le projet de la rénovation urbaine du Parc aux Liévres, prend place dans un secteur urbain
trés dense d’activité, d’équipement et de logement, il se doit d’étre exemplaire sur le plan
environnemental et sur la gestion des nuisances : 'image qui sera véhiculée par le renouveau
du futur quartier doit étre a la hauteur des attentes actuelles de la collectivité et des citoyens
concernant I'environnement tout en prenant en compte que de trés nombreux ménages vivront
se chantier au quotidien.

6.9.2. OBJECTIFS DU CHANTIER A FAIBLES NUISANCES

Dans le cadre du management environnemental d'une opération d’aménagement urbain
durable, I'un des objectifs principaux assignés aux entreprises consiste a minimiser les
nuisances (bruits, poussiéres et boues, pollutions de l'air, de I'eau et du sol, etc.) causées par
les installations temporaires de chantier sur I'environnement et le voisinage. Pour ce faire, les
entreprises se conformeront aux évolutions réglementaires en la matiére.

Cette charte « Chantier a faibles nuisances » est rédigée a I'attention des entreprises et de
'ensemble des acteurs intervenant sur le chantier ; elle définit les prestations a fournir par
toutes les entreprises et précise les conditions d'exécution et les sanctions qui pourraient étre
imputées.

Partie intégrante des pieces contractuelles du DCE, la présente charte doit étre co-signée par
I'ensemble des entreprises et leurs sous-traitants éventuels.

Aussi les Entreprises devront veiller a ce que la propreté la plus grand régne a l'intérieur du
chantier et a ce que soient prises toutes précautions pour limiter, dans toute la mesure du
possible, la géne occasionnée aux occupants des immeubles voisins (bruits, vibrations,
projections).

Le chantier devra, d’autre part, étre conduit de sorte qu’aucun trouble ne soit apporté a la
tenue des batiments et ouvrages voisins. Le chantier devra, en outre, respecter les
prescriptions mentionnées dans le Réglement de Chantier.

6.9.3. ROLES ET RESPONSABILITES DES INTERVENANTS
Le référent « démarche environnementale » de I’entreprise

Pendant la phase de préparation, un référent « démarche environnementale » doit étre
nommeé par chaque entreprise attributaire d’'un des lots. Il assurera le suivi de la démarche sur
toute la durée du chantier, notamment il sera en charge de :
L’information et la formation de chaque intervenant relativement aux objectifs
environnementaux fixés pour cette opération,
e L'’information des riverains de la zone : distribution d’'une notice d'information et mise
en place d’'un panneau pour identifier le chantier ;
e Le recueil des doléances de ces derniers : un numéro de téléphone sera indiqué dans
les panneaux de chantier ;
e Le contréle des engagements contenus dans la charte :
e La propreté du chantier,
¢ Le non-dépassement des niveaux sonores annonceés dans la charte,
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e Le contréle de la qualité environnementale des matériaux et produits mis en ceuvre,

e L’exécution correcte du tri des déchets sur le chantier. Le référent remettra en outre un
bilan trimestriel (en m3 et en kg) de la gestion des déchets avec en annexe les
bordereaux de suivi des déchets.

e La tenue d'un classeur spécifiquement « démarche environnementale » qui
centralisera la présente charte signée par 'ensemble des entreprises et de leurs sous-
traitants, le plan d’'installation du chantier faisant figurer tous les dispositifs participant
a la qualité environnementale qui sera a mettre a jour a chaque phase du chantier, les
bordereaux de tri des déchets.

NB : Chaque entreprise est responsable d'effectuer le tri a la source de ses propres déchets,
et se doit de participer a la propreté du chantier. Le référent « démarche environnementale »,
interlocuteur privilégié de I'équipe de maitrise d’ceuvre et par conséquence, 'entreprise en
charge de [l'opération, ne pourraient étre rendus seuls responsables des éventuels
dysfonctionnements et manquements observés sur le chantier.

Les entreprises intervenant sur le chantier

Toutes les entreprises intervenant sur le chantier sont parties prenantes pour l'atteinte des
objectifs de propreté du site, du tri des déchets et autres dispositions favorisant le respect de
I'environnement. Aussi chaque entreprise doit former et informer ses salariés des démarches
a suivre.

Chaque entrepreneur est réputé avoir une connaissance totale des différents lots objet de la
présente consultation, piéces écrites et documents graphiques, et ne pourra donc arguer
d’aucune rétribution particuliére liée notamment :

¢ Aux dépenses communes.

e Aux travaux a réaliser en coordination avec les autres lots.

e Aux différents phasages liés a la réalisation des autres lots.

¢ Ala méconnaissance des travaux a réaliser par les autres lots.

Le maitre d’ouvrage : Grand Paris Aménagement

Il est tenu au courant régulierement des actions menées sur le chantier en matiére de
démarche de qualité environnementale.

Le maitre d’ceuvre

Il accompagne le maitre d’ouvrage et a un rble de relais entre ce dernier et les entreprises.
Les entreprises se doivent de 'informer et de répondre a ses interrogations dans les meilleurs
délais.

Le Coordinateur Sécurité Protection de la Santé (SPS)

[l doit étre tenu informé des mesures engagées pour ce chantier dans le cadre d’'une démarche
haute qualité environnementale car il releve de sa mission de faire intégrer certaines
préoccupations environnementales telles que les bonnes conditions d’évacuation des déchets,
la circulation des véhicules sur le chantier ou la maitrise du bruit.

L’OPC-IC
Le r6le de 'OPC-IC est de garantir la bonne organisation et le suivi du chantier en termes de

délais, de qualité et de sécurité, par rapport aux autres chantiers en coordonnant les différents
intervenants et en assurant le respect du planning. Il doit étre tenu informé des différents délais
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6.10. AFFICHAGE PUBLICITAIRE

Tout affichage publicitaire est interdit.
Sont proscrits a ce titre a I'exclusion du panneau de chantier, tous panneaux d’Entreprise
titulaire de I'opération.

6.11. MOYENS DE SERVICE

L'Entreprise du lot 1 fera son affaire de I'alimentation de sa base vie et du chantier en moyen
de service et définira, en temps utile auprés des Services intéresseés, les besoins en eau,
électricité BT ou éventuellement MT, lignes téléphoniques, rejets a I'égout, etc. nécessaires a
la bonne marche du chantier.

Les frais de chauffage et éclairage de I'ensemble du chantier ainsi que le paiement des taxes
d’abonnement et de conversations téléphoniques sont a la charge de I'Entreprise du lot n°1 -
Voiries et Réseaux Divers jusqu’au complet achévement des travaux.

Elle devra contracter auprés des services des concessionnaires (ENEDIS, ORANGE, services
techniques de la ville, etc.) tous les abonnements qu'elle juge utiles et acquitter directement
les dépenses de fourniture et d'installation qui resteront entierement a sa charge.

6.12. ASSAINISSEMENT

L’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées incombe a I'Entreprise lot n°1 - Voiries
et Réseaux Divers pendant toute la durée des travaux.

Cet assainissement doit s’effectuer dans les conditions réglementaires. Les dispositions
techniques doivent étre soumises a I'agrément du Maitre d’ceuvre.

Un nettoyage des réseaux d’assainissement sera prévu en fin de chantier par le lot n°1 -
Voiries et Réseaux Divers, curage et ITV seront demandés.

Quoi qu’il en soit, les Entreprises ne pourront déverser, dans les ouvrages publics, que les
eaux débarrassées de tous dépbts solides.

6.13. SIGNALISATION
6.13.1. SIGNALISATION DU CHANTIER

La signalisation d'approche et de position du chantier conforme aux prescriptions sera mise
en place et entretenue par chaque Entreprise, en accord avec le Maitre d’ceuvre, et a sa
charge. Des plans, pour chaque phase des travaux, seront établis par chaque Entreprise et
seront soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre, du SPS et de la Maitrise d’'Ouvrage pendant
la période de préparation du chantier.

Les entreprises se conformeront aux dispositions municipales concernant la signalisation de
chantier. La signalisation horizontale provisoire sera de couleur jaune. La signalisation
existante sera soigneusement effacée pour éviter toutes confusions.

L'aménagement du chantier comprendra obligatoirement une signalisation adaptée pour
indiquer I'emplacement de la zone vie, des lieux de stockage, de l'aire de tri...

6.13.2. SIGNALISATIONS D'APPROCHE ET DE POSITION
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Y

Elles seront réalisées conformément a la huitieme partie du livre 1 de [instruction
interministérielle sur la signalisation routiére derniére édition, par chaque Entreprise, a sa
charge, et en accord avec le Maitre d’ceuvre.

6.14. PANNEAUX D’INFORMATION

Il sera demandé a I'Entreprise du lot n°1 - Voiries et Réseaux Divers, a sa charge, en
complément des panneaux de chantier, la mise en place de panneaux d'information de grande
taille aux différentes extrémités du chantier.

La prestation demandée a I'Entreprise comprendra alors :

— La fourniture et la mise en place des supports de panneaux,

— Le collage des affiches ou films selon modéle fourni par le Maitre d’ceuvre,

— Le déplacement éventuel de ces panneaux au fur et & mesure de I'avancement du chantier,
— Laremise en état des panneaux en cas de dégradation, affichage sauvage,

— Ladépose a la fin du chantier.

L’emplacement des panneaux sera soumis a la validation de la Maitrise d’Ouvrage.

7. NETTOYAGE DES VOIES PUBLIQUES

Le nettoyage systématique des voies autour du chantier, salies par le passage des engins doit
étre prévu par chaque Entreprise.

Si des matériaux sont répandus accidentellement sur les ouvrages routiers, chague Entreprise
sera tenue de procéder immédiatement et obligatoirement aux balayages et nettoyages des
lieux avec arrosage sous pression si besoin est.

En cas de non-respect de cette prescription dans les 24 heures, le Maitre d’ceuvre se réserve
le droit de faire exécuter ces travaux par une entreprise tierce de son choix, les frais
correspondants étant déduits des sommes dues a I'Entreprise.

De méme les Entreprises auront la charge, pendant la période de leurs interventions, des frais
d’entretien, de déplacement, de réparation et toutes sujétions de balisage, signalisation,
éclairage et frais d’'occupation des voies.

L’entrepreneur de Lot 1 prévoira & minima 1 passage de balayeuse en fin de semaine sur

'ensemble du chantier et des voies attenantes.
Ce passage serarenforcé par a minima un passage par jour lors des phases de terrassements.

8. MAINTIEN DE LA CIRCULATION

Les Entreprises devront prévoir, dans la réalisation de leurs travaux, toutes les dispositions et
sujétions qui s’avereraient nécessaires pour le maintien de la circulation et des fonctionnalités
urbaines (travaux par demi-chaussée, balisage, autorisation, etc.), et pour le maintien de la
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circulation et des cheminements piétons, ainsi que les cheminements P.M.R. Elle se
conformeront aux prescriptions des entité délivrant les arrétés de voiries.

A ce titre, il est porté a la connaissance de I'Entreprise que sur certains secteurs (Giratoire/
raccordement sur RD/secteur E4), les travaux pourront étre réalisés de nuit ou sur des plages
horaires réduites.

Les travaux de réhabilitation des différents groupes scolaires induiront la mise en place de
navettes entre les écoles de la ZAC du Parc aux Lievres. Les modalités seront précisées
ultérieurement par la Ville.

Les Entreprises sont réputées avoir pris connaissance de cette contrainte.

9. IMPLANTATIONS - PIQUETAGE

9.1. PIQUETAGE GENERAL

Toutes les opérations de piquetage seront exécutées par I'Entreprise du lot n°1 - Voiries et
Réseaux Divers, a ses frais et sous sa responsabilité.

Ce piquetage devra étre aussi complet qu'il est nécessaire pour déterminer sur le terrain les
hauteurs et les emplacements des ouvrages.

Les piquets et repéres nécessaires a exécution, a la vérification et a la réception des travaux,
seront maintenus en place dans la mesure ou les conditions d’exécution le permettent.

Pendant toute la durée des travaux, I'Entreprise du lot n°1 - Voiries et Réseaux Divers est
responsable du maintien en bon état des repéres de nivellement et des points de piquetage
originaux ou auxiliaires que I'exécution des travaux aura conduit a leur substituer.

Le nivellement sera rattaché aux repéres existants (polygonale de ZAC) nommément désignés
par le Maitre d'ceuvre pour servir de base de départ.

Les implantations doivent étre faites par un Géometre Expert agréé par le Maitre d’Ouvrage,
sous la responsabilité de I'Entreprise du lot n°1 - Voiries et Réseaux Divers et a sa charge.

Devant I'importance des questions relatives aux implantations, et afin d’éviter toute erreur
possible, 'Entreprise devra suivre obligatoirement la procédure suivante :

— Avant tout commencement d’exécution de chacune des phases, détermination avec le
Maitre d’ceuvre et le Géométre Expert, notamment :
. Des axes de références des divers ouvrages,
. Des repéres NGF par rapport auxquels sont fixés les nivellements.

— Mise au point par le Géométre agréé d’un plan coté des axes de référence et des repéres,
en relation avec I'Entreprise et I'Architecte.

— Implantation avec témoins de rappel des repéres par le GEometre.

— Apres implantation et avant tout commencement des travaux, reconnaissance générale
sur place par tous les intéressés. Cette reconnaissance est sanctionnée par la signature
du plan d’implantation par le Maitre d’ceuvre et le Géometre. Lors de cette réunion,
I'Entreprise est chargée d’effectuer 'analyse de 'ensemble des contraintes liées au site, et
notamment aux riverains, a I'écologie, aux réseaux existants, aux ouvrages enterrés, a la

Etabli par : ET Vérifié par : BK Approuvé par : BK
Le 02/01/2025 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’ltalie - 75013 PARIS Version 2



2017162 — ZAC DU PARC AUX LIEVRES - BRAS DE FER A EVRY
DCE phase 2A— CCTP Général 26

sécurité, au blindage, a la signalisation, a la nature du sol, au positionnement de points
particuliers.

La suite des implantations et vérifications en plan et en altitude sont également a la charge de
I'Entreprise du lot n°1 - Voiries et Réseaux Divers.

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire faire toutes vérifications qu'il juge nécessaires
et ce, aux frais de I'Entreprise.

L'Entreprise devra procéder avec beaucoup de précision a I'implantation des ouvrages tant en
plan qu'en profil.

Toute portion d'ouvrage non conforme aux prescriptions qui précédent devra étre reprise aux
frais et risques de I'Entreprise.

9.2. PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS ET ENTERRES

Le Maitre d’ceuvre remet aux Entreprises, a titre indicatif et sans engagement de la part du
Maitre d’ceuvre, tous les plans et informations qu’il détient sur la présence, la nature et la
position des ouvrages souterrains et enterrés.

Pour chaque ouvrage souterrain ou enterré, 'Entreprise du lot n°1l - Voiries et Réseaux
Divers établit un plan de piquetage suivant les modalités définies au paragraphe précédent.
Ce plan est visé par le Maitre d'ceuvre avant le début des travaux.

9.3. PIQUETAGE CONCESSIONNAIRES ET OPERATEURS

Documents fournis au présent DCE :

L’Entreprise dispose dans le dossier d’un plan de synthése des réseaux existants établi par le
maitre d’ceuvre sur la base de Déclarations de Travaux adressées auprés des
concessionnaires et des investigations complémentaires réalisés par le Maitre d’Ouvrage.

Le dossier des retours de DT est joint au présent DCE.
Le rapport des investigations complémentaires est joint au présent DCE.

Documents fournis par le maitre d’ouvrage avant le démarrage des travaux :

Pour mémoire :

Le maitre d’'ouvrage fournit a I'Entreprise titulaire avant le démarrage des travaux le dossier
de marquage qui est a minima constitué des éléments suivants :

e le plan projet au 1/200 comportant notamment I'emprise du chantier ;
e le(s) plan(s) des ouvrages remis en réponse aux DT :

e les ouvrages en classe A ;

e les ouvrages en classe B ;

e les ouvrages en classe C;

e les éléments résultant du marquage réalisé le cas échéant par un exploitant a la
suite d’'un rendez-vous sur site en phase préalable au chantier ;

e le cas échéant, les éléments résultant des investigations complémentaires et des
opérations de localisation menées préalablement au démarrage des travaux

Ces éléments sont complétés par I'Entreprise par les réponses aux DICT qu’elle aura
préalablement réalisées.
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NB : Dans le cadre du présent marché, aucun autre renseignement gque ceux fournis au
DCE ne sera fourni a PEntreprise préalablement au démarrage de sa période
préparatoire.

Prestation confiée a I’Entreprise, liée au marquage-piquetage

L’Entreprise titulaire réalise la prestation de marquage-piquetage conformément aux éléments
fournis par le responsable du projet et aux récépissés des DICT en phase préalable au
chantier.

Il s’agit de marquer au sol conformément aux prescriptions de la Norme NF S70-003-1 (article
7.8 et Annexe G) et aux préconisations de la Norme NF S70-003-2 (article 6.10 et ses
Annexes), notamment en matiere de codes couleur et de dispositifs de :

¢ [limplantation de I'ouvrage projeté ;
e les tracés des fuseaux des ouvrages existants situés dans la zone ou le sous-sol

est impacté, augmentée de 2 m de part et d’autre ou le trace de la zone d’emprise
multi-réseaux.

En I'absence du maitre d’ouvrage, 'Entreprise réalise des photos numériques attestant de la
réalisation du marquage.

Rédaction du compte-rendu de marquage

L’Entreprise rédige le compte-rendu en spécifiant en patrticulier les différences entre les
éléments fournis par le maitre d’ouvrage et les récépissés des DICT.

L’Entreprise signe le compte-rendu de marquage avec le maitre d’ouvrage ou son
représentant.

Entretien des marquages-piquetages

L’Entreprise assure l'entretien et la réfection si nécessaire de ces marquages-piquetages
pendant toute la durée des travaux.

Si un exploitant d’ouvrage souterrain ne fournit pas les plans de I'ouvrage avec le récépissé
de déclaration d’intention de commencement des travaux, il apporte les informations relatives
a la localisation de l'ouvrage dans le cadre d'une réunion sur site, conformément au Il de
I'article R. 554-26 du code de I'environnement. Le marquage ou piquetage réglementaire est
effectué sous la responsabilité de I'exploitant et a ses frais. L’'Entreprise des travaux devra
cosigner le compte rendu de marquage-piquetage.

Obligations concernant les travaux a proximité de réseaux enterrés dont la localisation
présente des incertitudes

Lorsque le responsable de projet demande la réalisation d’opérations de localisation ou
lorsque I'Entreprise travaille dans la zone d’incertitude de localisation de chaque réseau,
I'Entreprise exécutant le marché de travaux doit mettre en ceuvre les méthodes adaptées de
terrassement (dispositions particulieres définies par le guide d’application de la réglementation
anti-endommagement visé a l'article R. 554-29 du Code de 'Environnement).

Autorisations d’Intervention a Proximité Des Réseaux (AIPR)

L’Entreprise titulaire devra mettre a disposition du responsable de projet et de ses
représentants compétents (MOE, CSPS, etc.), sur le chantier, les copies des AIPR de tout le
personnel intervenant sur le chantier, y compris le personnel des sous-traitants.

9.4. PIQUETAGE SPECIAL

Chaque Entreprise compléte les piquetages général et spécial par un piquetage
complémentaire de maniére a pouvoir respecter les tolérances d’exécution fixées au marché.

Ce piquetage, a l'initiative des Entreprises, est laissé sous sa responsabilité.
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Les piquets placés au titre du piguetage complémentaire sont distingués de ceux placés au
titre du piquetage général.

NOTA : Les différents corps d'état sont tenus de contrdler les différents niveaux et
implantations prévus aux articles ci-dessus, avant de procéder a la mise en ceuvre de leurs
ouvrages. Tous les frais consécutifs au non-respect de cette clause sont a la charge des
Entreprises intéressées.

10. CONCESSIONNAIRES

Chaque Entreprise sera responsable des relations concessionnaires pour son lot. Elle devra
se rapprocher de tous les concessionnaires afin de s'assurer de la conformité et de la
compatibilité du projet avec les réseaux existants et les réseaux projetés avoisinants.

Elle réalisera les dossiers, fournira les éléments, fera toutes les démarches pour le bon
fonctionnement du chantier, en tenant compte des délais nécessaires. Les limites de
prestations sont définies aprés échange entre I'entreprise et le concessionnaire.

Cela pourra concerner le concessionnaire des réseau d'assainissement et d'eau potable (via

Grand paris sud) pour le lot 1 par exemple, ainsi que les réalisations et déposes des dossiers
"article R 323-25" auprés d'Enedis.

11. PANNEAU DE CHANTIER

L’Entreprise du lot n°1 - Voiries et Réseaux Divers doit la fourniture et la mise en place de
quatre panneaux de chantier de dimension 80x120, ainsi que I'entretien, les déplacements et
modifications des panneaux pendant toute la durée du chantier.

Les panneaux de chantier seront réalisés conformément aux prescriptions de la maitrise
d'ouvrage (maquette type ZAC fournie par le maitre d'ouvrage).

Les noms des Entreprises seront inscrits sur ce panneau.
Les panneaux seront déplacés selon le phasage, par 'Entreprise du lot n°1, et a sa charge.
Panneaux d’affichage conformes aux dispositions définies a l'article 421.7 du Code de

'Urbanisme.

12. CLOTURES DE CHANTIER, PALISSADES, SERVITUDE

Chaque Entreprise doit prévoir, a sa charge, pour la réalisation de ses ouvrages, le barriérage
du chantier devant protéger de facon efficace I'ensemble des usagers de la voie publique
(piétons, véhicules, deux-roues ... ) ainsi que le personnel travaillant & l'intérieur du chantier.

Quelle que soit leur durée, les chantiers seront isolés en permanence par un barriérage des
espaces réservés a la circulation des personnes et des véhicules.

Ce barriérage évoluera en fonction du phasage du chantier.

Ce barriérage sera continu, de type cléture « Heras » pleine ou équivalent, et aura une hauteur
minimum de 2,00 m. Les éléments constitutifs du barriérage seront jointifs, verticaux,
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accrochés entre eux (liaisonnés) et leur dispositif de fixation ne devra présenter aucun danger
pour les usagers (plots béton).

La nature du barriérage sera adaptée a sa localisation (chaussée ou trottoir), a I'espace
disponible, aux contraintes esthétiques du site. |l sera constitué de palissades d'un modéle
agréeé par le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre.

Les éléments de clbture devront étre soigneusement fixés et suffisamment lourds pour éviter
leur déplacement intempestif.

Le confort et la sécurité des piétons feront I'objet d'une attention particuliére. Les espaces
réservés a la circulation piétonne prendront en compte les prescriptions des textes
réglementaires concernant les déplacements des personnes handicapées. Il conviendra de
s'assurer entre autres de la largeur des passages, des pentes en long des cheminements et
des pentes en travers : les largeurs d’emprises piétonnes seront comprises de minimum 1.20m
mais de 1,5 a 2 metres plus généralement, lorsque le site le permet.

Des barrieres basses (hauteur : 1 m) seront mises en place pour délimiter la circulation des
personnes ; dans les zones ou les emprises de chantier sont telles qu'une cléture fixe ne
permettrait pas l'exécution des travaux ainsi qu'aux entrées et sorties des engins et du
personnel, les clotures fixes seront interrompues et remplacées par un barriérage non fixé.

La circulation des véhicules sera définie par des séparateurs des voies en plastique (hauteur
: 0,50 m) qui pourront étre déplacés pour adapter la circulation au chantier. Ces éléments
seront lestés en tant que besoin sur simple demande du CSPS/MOE/CRAMIF.

Les horaires du chantier pour l'arrivée et le départ du personnel, ainsi que pour les livraisons,
seront adaptés pour ne pas accroitre les flux de circulation et seront précisés dans le livret
d’accueil.

Avant toute mise en place, chaque Entreprise soumettra a I'accord du Maitre d'ceuvre le
principe et la nature du barriérage du chantier, pour chaque phase des travaux. La couleur de
ce barriérage sera définie par le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre pendant la période de
préparation.

L’entretien, le nettoyage et le signalement de ces clétures pendant toute la durée du chantier,
les déplacements et les modifications, la dépose et I'enlévement en fin de chantier sont
assurés par chaque Entreprise.

Ce service comprend la garde et la gestion des clés des acceés, 'ouverture et la fermeture des

acces durant les heures de travail et la gestion de I'interdiction des accés en dehors des heures
de travail.

13. RESEAUX EXISTANTS

Toutes les précautions doivent étre prises pour la protection et le maintien des canalisations
et réseaux techniques existants en service en limite ou a l'intérieur de la propriété. Aucune
plus-value n’est accordée pour toutes les sujétions en découlant (étaiement, reprise en sous
ceuvre, remise en état, etc.). Ces sujétions sont a la charge chaque Entreprise.

Par ailleurs, 'Entreprise devra prendre contact avec les différents concessionnaires concernés
pour vérifier les conditions d’exécution des travaux a proximité d’ouvrages conservés
(terrassements manuels, a I'aspiratrice...).

A ce titre, un plan de I'existant est remis dans le dossier, et indique la position approximative
de certains réseaux existants. Ce plan est remis a titre indicatif et sans engagement de la part
du Maitre d’ceuvre.
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13.1. TRANSPORT DE GAZ

Une canalisation de transport de gaz exploitée par GRTgaz traverse le boulevard Leclerc.

Canalisation Diameétre Pression Maximale
Nominal (DN) de Service (PMS) SUP 2/3 SUP 1
BEYNES - EVRY-GREGY 600 600 67.7 bar 5 245

La présence de ces ouvrages nécessite des précautions particulieres en matiére d’'urbanisme
de maniére a limiter I'exposition des riverains aux risques qu'’ils peuvent occasionner.

Ces ouvrages sont également soumis a l'arrété du 5 mars 2014 portant reglement de sécurité
des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation. Ainsi, ces ouvrages doivent
avoir en tout point du projet les caractéristiques dimensionnelles et mécaniques
conformes a la réglementation et son profil doit étre conformes avec celui de cet
aménagement.

1) Exigences liées aux servitudes d’implantation des ouvrages

Il est rappelé a I’Entreprise 'existence de conventions de servitudes fortes attachées
aux parcelles traversées qui précise notamment I’existence d’une zone non-aedificandi
de 10 métres (5 métres a droite et 5 métres a gauche de I’axe de la canalisation).

Les modifications de profil du terrain et I'implantation de constructions y sont interdites
et tout fait de nature a nuire a la construction, I’exploitation et la maintenance des
ouvrages concernés est proscrit dans cette bande de servitude.

Le projet devra respecter les dispositions suivantes :

- L’accessibilité des ouvrages GRTgaz doit rester possible en permanence, pendant et
apres les travaux,

- Les croisements des différents réseaux a poser (eau, électricité, télédiffusion,
téléphone, assainissement, incendie) doivent étre réalisés conformément aux
prescriptions de GRTgaz et a la norme NF P 98-332 « Chaussées et dépendances -
Régles de distance entre les réseaux enterrés et régles de voisinage entre les réseaux
et les végétaux ».

- Dans les traversées de voies de circulation nouvelles, y compris temporaires pour
travaux, les ouvrages de transport doivent étre protégés mécaniquement par un
ouvrage de génie civil dont la capacité de résister aux surcharges prévisibles sera
justifiée par note de calculs,

- Les parkings ou stockages de matériaux au-dessus et a l'intérieur de la bande de
servitude des ouvrages doivent faire objet d’un calcul de surcharge,

- La création de voirie a emprunt longitudinal des ouvrages doit faire I'objet d’'un calcul,
- L’'implantation de cl6tures doit faire I'objet d’'un accord avec GRTgaz,

- Il convient de ne pas prévoir de fondation dans la bande de servitude (bord de fouille).

2) Exigences liées alaréglementation anti-endommagement
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L’Entreprise exécutant les travaux doit consulter le Guichet Unique des réseaux et adresser
aux exploitants s’étant déclarés concernés par le projet une Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux (DICT).

Conformément a l'article R.554-26 du Code de I'Environnement, lorsque le nom de GRTgaz
estindiqué en réponse a la consultation du Guichet Unique des réseaux, aucun terrassement
ne peut étre entrepris tant que GRTgaz n’a pas répondu a la DICT.

Tout travail de terrassement a proximité de la canalisation GRTgaz ne pourra étre réalisé qu'en
présence d'un représentant de GRTgaz.

Le repérage de la canalisation sur site, devra se faire obligatoirement avant travaux.
GRTgaz devra étre convié a la réunion d’enclenchement et aux réunions de suivi du
chantier.

Il est rappelé que les éléments de signalisation des ouvrages GRTgaz (bornes, balises,
plagues murales) sont implantés a proximité des ouvrages : I'estimation de I'implantation des
ouvrages d’aprés la position de ces éléments est a proscrire. Seule une détection réalisée par
un agent agréé de GRTgaz permet de valider I'implantation exacte des canalisations.
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3) Recommandations techniques

Les croisements des différents réseaux a poser (eau, €lectricité, assainissement, incendie
etc.) doivent étre réalisés conformément aux prescriptions a la norme NF P 98-332, qui précise
les distances d’éloignement entre réseaux suivantes :

Distance entre les géndratrices

de la canalisation et de "autre

E ouvrage 0.4

(cette distance est portée 3
0.5 m minl dans le cas de cables
dlectrigues)

De plus, l'accessibilité des ouvrages GRTgaz doit rester possible en permanence,
pendant et aprés les travaux, ainsi, tous les ouvrages annexes aux réseaux projetés (ex
. décanteurs, regards EU etc.) qui par leurs volumes sont susceptibles de remettre en
cause cette nécessité ne peuvent se trouver au-dessus de la canalisation, méme s’ils
respectent les distances d’éloignement précédentes.

Concernant les aspects vibratoires liés au compactage durant les travaux, I'Entreprise fournira
impérativement les caractéristiqgues techniques des engins prévus afin que les services de
GRTgaz réalisent un contrdle d’acceptabilité.

Concernant les aspects vibratoires liés a I'utilisation de brise-roches hydraulique durant les
travaux, I'Entreprise fournira impérativement les caractéristiques techniques suivantes des
engins prévus :

- Puissance moteur de la machine utilisée (kW)

- Fréquence du BRH (en coup/min ou en Hz)
afin que les services de GRTgaz réalisent un contréle d’acceptabilité.

Concernant [l'utilisation d’engins de terrassement agressifs en parallele de l'ouvrage
(trancheuse, draineuse, recycleuse, sous-soleuse, forage dirigé...) :
- L'utilisation de tels engins dans la bande de servitude de I'ouvrage est interdite.
- Si cette valeur n’est pas acceptable par le projet :
* L’Entreprise fournira les caractéristiques de I'engin utilisé afin de valider la précision
d’évolution de I'engin de terrassement.
* Un ou plusieurs sondages au droit de 'ouvrage GRTgaz doivent étre effectués, en
fonction des éléments recueillis dans les documents techniques (plans, carnet de
soudure).
* Ces sondages seront réalisés a chaque changement de direction et en ligne droite
espacés de 50 a 100 m.

Les croisements des différents réseaux a poser (eau, électricité, télédiffusion, téléphone,
assainissement, incendie) doivent étre réalisés conformément aux prescriptions de GRTgaz
et a la norme NF P 98-332 « Chaussées et dépendances - Regles de distance entre les
réseaux enterrés et régles de voisinage entre les réseaux et les végétaux » (février 2005).
GRTgaz recommande la mise en place des nouveaux réseaux en tranchée commune.

Dans les traversées de voies de circulation nouvelles, y compris temporaires pour les travaux,
il peut étre nécessaire de protéger mécaniquement la canalisation de transport par un
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Y

ouvrage de génie civil dont la capacité a résister aux surcharges prévisibles sera
justifiée par note de calculs.
GRTgaz recommande la mise en place de ces éventuelles protections dés I'ouverture
des travaux d’aménagement.

Les travaux doivent étre effectués dans le cadre du Guide Technique relatif aux travaux a
proximité des réseaux (V2 — Décembre 2016).
- Maintenir les accés aux organes de coupure et de sécurité qui seront indiqués dans la
réponse aux DT et DICT ;
- Préserver le marquage au sol lors de 'avancement des travaux ;
- S’assurer que les travaux sont dans le champ de validité des DICT en termes de délai
et d’'emprise.

13.2. TRANSPORT D’HYDROCARBURES

Voir document en annexe.

14. CCTP

Les CCTP sont rédigés en accord avec les documents officiels en vigueur, et notamment :

— Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux.

— Les prescriptions techniques générales constituées par les documents du R.E.E.F. et du
Centre Scientifique et Technique du Batiment, édités a la date de la remise des offres, et
notamment :

. Lesregles de calculs et documents conformes aux DTU.
. Les prescriptions ayant valeur de cahier des charges DTU.

. Les normes AFNOR.

. Les directives communes pour 'agrément des différents procédés de fabrication et de
mise en ceuvre de 'U.E.A.T.C. (Union Européenne pour 'Agrément des Travaux de
Construction).

— Les lois, reglements, décrets et arrétés en vigueur.

— Les avis techniques du C.S.T.B. pour les procédés de construction et ouvrages et
matériaux non traditionnels,

— Le réglement d'assainissement du CD 91,

Les Entreprises sont tenues de se conformer a ceux-ci et de suivre les prescriptions qui y sont
contenues dans la mesure ou les documents remis par le Maitre d’ceuvre ne comportent pas
de précisions particulieres différentes.

Dans le cas ou les ouvrages décrits ou utilisés par I'Entreprise faisaient I'objet d’'une protection
par un brevet, les frais d’exploitation inhérent au brevet seraient a la charge de I'Entreprise
utilisant le procédé.

Dans le cas ou les ouvrages décrits dans les devis descriptifs ne figureraient pas dans ces
documents, normes, etc.... ou en différeraient par leur conception, I'Entreprise doit se
conformer a I'esprit de ces documents, quant a la qualité et a la mise en ceuvre des matériaux.
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Dans les CCTP, le Maitre d’ceuvre s’est efforcé de renseigner les Entreprises sur la nature
des travaux a effectuer, sur leur nombre, leurs dimensions, et leurs emplacements, mais il
convient de signaler que cette description n’a pas un caractére limitatif, et que I'Entreprise doit
exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux
nécessaires et indispensables a 'achévement complet concernant la construction projetée, y
compris toutes sujétions. En conséquence, I'Entreprise ne pourra arguer que des erreurs ou
des omissions aux plans et aux devis, puissent les dispenser d’exécuter tous les travaux, ou
fassent 'objet d’'une demande de suppléments de prix.

En cas d’arrét de fabrication de certains matériaux, matériels ou fournitures décrits dans les
devis descriptifs, 'Entreprise est tenue de présenter a 'agrément du Maitre de 'Ouvrage et du
Maitre d’ceuvre au moins 3 échantillons correspondant en qualité et valeur financiére a ceux
prévus aux devis.

15. CONNAISSANCE DES AUTRES CORPS D'ETAT, LIMITE DES PRESTATIONS

15.1. COORDINATION INTER ENTREPRISES

Chaque Entreprise participant a l'opération est tenue, avant toute remise de prix, au titre de
leur incidence éventuelle, tant technique que financiere, sur la réalisation de leurs propres
travaux, de s'informer préalablement des dispositions des prestations et plans concernant
I'exécution des travaux de tous les corps d'état.

Il appartient a I'Entreprise de chaque lot de prévoir notamment, en fonction des limites de
prestations figurant dans les descriptifs particuliers a chaque corps d'état, tous les travaux
nécessaires au parfait achévement - mise en ceuvre et en ordre de marche des travaux de sa
spécialité.

L’Entreprise titulaire du lot 1 devra la coordination entre tous les lots, sur la base des
informations communiquées par chaque intervenant.

En cas de groupement, la coordination devra étre effectuée par I'Entreprise mandataire. Il sera
seul juge de la forme et des moyens a employer pour obtenir une coordination efficace.

Cette coordination intégre également celle des concessionnaires intervenant dans I'emprise
du chantier.
15.2. COMPOSITION DU DOSSIER DE CONSULTATION

Chaque Entreprise possédera un dossier de consultation complet correspondant a la
prestation exhaustive d’études dues par le Maitre d’ceuvre.

Aprés la date de remise des offres, aucune Entreprise ne pourra arguer du caractére incomplet
des documents en sa possession pour revaloriser son offre.

Les Entreprises doivent établir et soumettre au visa du Maitre d’ceuvre toutes les études
d’exécution, notes, plans de définition, plans de fabrication de montage, etc.... nécessaires a
la bonne marche des travaux.
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15.3. TRAVAUX NON MENTIONNES

En cas d'omission, d'imprécision, et ce, quel que soit le corps d'état, chaque Entreprise doit le
signaler au Maitre d’ceuvre dés le stade de I'appel d'offres.

Passé le délai de cinq jours avant la date de remise des prix, il est considéré que les travaux
découlant d'omission ou d'imprécision, sont & la charge des lots concernés.

15.4. LIMITES DE PRESTATIONS

La limite indiquée sur les plans comme « périmeétre d’intervention » correspond a la limite de
prestations du revétement définitif prévu au présent marché. Toutefois, les Entreprises
devront, au-dela de cette limite, tous les raccordements de voiries et de réseaux nécessaires
au parfait fonctionnement des ouvrages prévus au présent marché. Il sera également

nécessaire de modifier les carrefours (marquage au sol, etc. ...) au-dela de cette limite.
Les CCTP définissent les limites de prestations particulieres entre les différents lots.

Les précisions supplémentaires suivantes sont apportées concernant les limites de prestations
particulieres entre les différents lots :

Lot 1-VRD

Lot 2 — Eclairage Public

Lot 3 - Paysage

Installations de
chantier —base
vie

Préparation de la
plateforme base vie +
cléture de zone base vie +
salle de réunion + Base
vie propre

Base vie propre

Base vie propre

Barriérage et

Signalisation et barriérage

Signalisation et barriérage

Signalisation et barriérage

signalisation propre a ses travaux propre a ses travaux propre a ses travaux
provisoire SLT provisoire si alternat | SLT provisoire si alternat | SLT provisoire si alternat
nécessaire lors de travaux | nécessaire lors de travaux | nécessaire lors de travaux
propres au lot propres au lot propres au lot
Terrassement | Terrassements généraux
jusqu’au fond de forme
Terrassements
complémentaires pour
fosses d’arbres et espaces
verts
Eclairage Tranchées, pose des Dépose des mats
public fourreaux et du circuit de existants, mise en place
terre, pose des chambres | d’un éclairage public
provisoire, cablage du
réseau, pose des armoires
d’éclairage, fourniture et
pose des mats d’éclairage
y compris massifs
Espaces Mise en ceuvre des Abattage et protection des
verts/gestion étanchéité, drains, arbres, fourniture de la
des EP géotextiles et billes terre végétale, plantations,
d’argile, mise en ceuvre de semis, suivi cultural
la terre végétale
Réseaux Déploiement des réseaux | Réseau BT pour éclairage
de la ZAC, protection des | public
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réseaux en cas de
plantation & proximité

16. PROVENANCE DES MATERIAUX ET ARTICLES IMPOSES

Dans le CCTP, les citations de marques de matériaux, produits finis ou appareils fabriqués,
les références a des catalogues des fabricants, ont seulement pour objet de faire connaitre
les caractéristiques de qualité et d’aspect souhaités. En tout état de cause I'article 6 alinéa 4
du Code des Marchés Publics s’applique de plein droit, la citation de marque dans le CCTP
ayant pour objet de faciliter I'établissement des prix par I'Entreprise.

Toute proposition de matériau ou matériel similaire ou équivalent est subordonnée a la
condition que celui-ci offre des qualités et garanties comparables a celles du modéle ou
matériau prescrit.

L’Entreprise doit soumettre a I'accord de la Maitrise d’CEuvre un dossier technique avant toute
commande de matériel de marque différente de celle indiquée au CCTP.

Pour les matériaux, fournitures, appareillages, ... qui n'ont pas fait 'objet de référence, des
échantillons doivent étre présentés avant toute commande jusqu’a I'obtention de I'accord du
maitre d’ceuvre.

Pour la soumission de base, 'Entreprise s’engage a mettre en ceuvre le matériel dont les
types, marques et références sont équivalentes en technique et en aspect a celles qui figurent
au présent dossier.

Les matériels prescrits en base seront automatiquement présentés par I'Entreprise avant
présentation des matériels équivalents.

Dans tous les cas, I'Entreprise devra remettre dans le délai de 15 jours calendaires avant le
démarrage des travaux, un dossier de demande d’agrément de matériaux, qui sera soumis au
visa du Maitre d’ceuvre.

Il devra comprendre :

- Un tableau récapitulatif de suivi des demandes d’agrément et de leur VISA, pré-complété
par 'Entreprise,

- Pour chaque produit ou ensemble de produits, une fiche de demande d’agrément
spécifigue spécifiant la désignation exacte du ou des produits proposés, leur
caractéristiques, leur coloris, leurs niveaux de finitions, et les équipements associés, le
fabricant et le fournisseur, ... Le document doit permettre au maitre d’ceuvre d’y apporter
son VISA et de rédiger les justifications d’un refus ou d’'une demande de complément.

- Pour chaque produit ou ensemble de produits, la fiche technique correspondante
détaillée et parfaitement lisible.

17. CONTROLE ET ESSAIS

Dans le cadre du contréle technique institué par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 et ses décrets
d'application, les Entreprises devront justifier de la réalisation des essais de vérification et
autocontrdle.

Les Entreprises ont & leur charge également, tous les frais de contrdles et d'essais de leurs
matériaux (éprouvettes, etc...) conformément aux demandes faites par le Maitre d'ceuvre.

En regle générale :
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— Tous les équipements d'ordre mécanique ou électrique font I'objet d'essais avant réception.
— Tous les ouvrages d’assainissement font I'objet d'essais et de contréles avant réception.

— Des essais complémentaires peuvent étre demandés en cours de travaux ou a leur
réception, soit en usine, soit sur le chantier.

Au cours de l'opération et a des dates fixées en fonction du calendrier des travaux, il est
procédé aux contréles intermédiaires suivants :

. Planimétrie et état des surfaces des sols.

Les coffrages de toutes natures et matériels divers de mise en ceuvre font obligatoirement
I'objet d'une réception avant utilisation.

Les Entreprises doivent, dans leur prestation, tous matériels, matériaux, personnels,
consommables, énergies et fluides nécessaires aux essais de leurs installations.

Un contréle continu de I'exécution des ouvrages sera réalisé par I'entreprise dans le cadre du
PAQ.

Les procédures de controle employées devront étre adaptées aux types et a 'ampleur des
travaux. Elles seront soumises a l'agrément du Maitre d’ceuvre et devront apparaitre
clairement au niveau du PAQ. Ces contrfles seront exécutés suivant les normes en vigueur.

18. ENGINS DE LEVAGE

Chaque Entreprise doit assurer ses propres levages, en particulier les lots 2 et 3.

19. NETTOYAGE DU CHANTIER

Chaque Entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprées
I'exécution des travaux dont elle est chargée.

Chaque Entreprise a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu’aux lieux de
stockage fixés par le maitre d’ceuvre sur proposition de I'Entreprise titulaire du lot n°1.

Chaque Entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et la remise en état des
installations qu'il a salies ou détériorées et du remplacement de tout matériel dérobé.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des nettoyages généraux de chantier
par une entreprise extérieure de nettoyage ou par I'Entreprise du lot n°1, a la charge des
Entreprises contrevenantes.

Nettoyage, dépoussiérage, lavage de la totalit¢é du chantier en fin de travaux, avant la
réception, sont effectués par le lot n°1.

20. PROTECTION DES OUVRAGES

Chaque corps d'état doit la protection efficace de ses ouvrages et fournitures avant et apres
mise en place sur le chantier et ce, pendant toute la durée du chantier.

Il importe que chaque corps d’état ait le souci constant et le respect des travaux exécutés par
les autres corps d'état.
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Dans ce but, chacun doit s'abstenir de faire quoi que ce soit qui, sous prétexte de simplifier sa
tache, dégrade ou salisse les ouvrages des autres corps d'état ou puisse nuire a la solidité et
a la bonne finition de I'ensemble.

Les réparations ou remises en état nécessaires a la suite de fautes de ce genre sont exécutées
selon les ordres que donne le Maitre d’ceuvre ou le Maitre d'Ouvrage, et sont a la charge de
'Entreprise défaillante.

21. ETUDES ET PLANS D’EXECUTION

Les plans remis dans le dossier d’appel d’'offres correspondent a la prestation exhaustive due
par la Maitrise d’ceuvre au terme de son contrat.

Chaque Entreprise aura a sa charge les études d’exécution qui seront soumises au VISA du
Maitre d’ceuvre.
Les études d’Exécution comprendront notamment :
- L'établissement de tous les plans d’exécution de tous les ouvrages avant le démarrage
des travaux et autres documents mis a sa charge par les piéces du marché,
- Linsertion des plans de RDC des différents promoteurs a I'avancement,
- Les notes de calcul, notamment le dimensionnement des voiries, le dimensionnement
des ouvrages de gestion des eaux pluviales,
- Les notes de calcul pour le dimensionnement des murs de souténement,
- Les plans de détail des ouvrages,
- Les études d’éclairement,
- La remise de toutes les instructions et modes d'emploi écrits, concernant le
fonctionnement et I'entretien des installations et équipements.

Les calculs seront établis dans les conditions précisées au CCTG.
lls seront accompagnés des avant-métrés et des détails estimatifs prévisionnels.

L’Entreprise est tenue de présenter a I'acception ou au visa du Maitre d'CEuvre, les documents
correspondants 15 jours calendaires avant la date a laquelle elle souhaite avoir en retour ce
document accepté ou visé. Toutefois, un document ne pourra étre visé qu’accompagné des
documents complémentaires indispensables a sa compréhension.

En cours d'exécution, tous les plans de détails complémentaires établis par les Entreprises
seront remis au Maitre d'CEuvre au moins deux semaines avant I'exécution des ouvrages
correspondants.

Des éléments sont susceptibles d’étre communiquées aux Entreprises au cours du chantier
(mise a jour des plans de RDC des futurs lots, modification des points de pénétrations des
réseaux...).

L’Entreprise devra inclure les éléments nouveaux au fur et & mesure de leur diffusion par le
Maitre d’ceuvre et ce sans complément de rémunération.

Les études d’exécution seront obligatoirement établies sur support informatique.
Les documents sont transmis sous format informatique ET sous format papier. Les documents

papier sont fournis aux différents intervenants suivant une procédure définie lors de la période
de préparation.
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Les documents d’exécution sont remis « Bons pour VISA » au contréleur technique, au
coordonnateur sécurité, au coordonnateur SSI et a chaque membre de la maitrise d’ceuvre
ayant une responsabilité sur la prestation, avec bordereau d’envoi.

Suivant les cas, la maitrise d’ceuvre vise les documents avec mention :
VISA sans observation (VSO) — accord sans remarque.
VISA avec observation (VAO) — accord nécessitant une reprise de document sur les points notés.
Refusé (REF) — Documents comportant des manquements au marché de I'entreprise — A
reprendre.
Hors Mission (HM).

Par ailleurs, le contréleur technique émet un avis sur les plans d’exécution des ouvrages :
Avis favorable (F).
Avis suspendu (S).
Avis défavorable (D).
Hors Mission (HM).

Si les avis de la maitrise d’ceuvre sont VSO et ceux du Contrdleur technique Avis Favorable,
I'entreprise prend en compte les observations, et diffuse un nouvel indice Bon pour Synthése
(BPS) ou Bon pour Exécution (BPE) utilisés respectivement pour la synthése (le cas échéant)
et pour I'exécution des travaux.

Dans le cas ou les travaux ont un impact sur la circulation, I'entreprise devra présenter ses
plans et son phasage en « comité de circulation, conformément au diagramme présenté dans
le chapitre suivant. Les plans BPS devront alors étre transmis a la cellule synthése 7 semaines
avant le démarrage des travaux.

Ce nouvel indice comprend les éléments complémentaires utiles pour la synthése et
I'exécution (arases, éléments de plan d’atelier chantier).

Dans le cas contraire, I'entrepreneur diffuse un nouvel indice « Bon pour VISA » sans les
mentions BPS ou BPE accompagné d’un document explicitant de maniére détaillée le ou les
points de désaccord avec les observations de la Maitrise d’ceuvre et du Contréleur technique.

Dans le cas ol un document est rediffusé « pour VISA » (sans les mentions BPS ou BPE) et
sans étre accompagné d’'un document explicitant le ou les points de désaccord, il sera
automatiquement considéré comme refusé (REF).

Tout document pour lequel le visa ou l'avis est suspendu a I'obtention d’'un autre document
sera considéré comme refusé (REF).

Dans le cas de document « REF », « VAO » ou avec « Avis Défavorable », I'entrepreneur doit
diffuser un nouvel indice « pour VISA », dans un délai de 7 jours calendaires et sans que cela
puisse lui permettre de prétendre a une prolongation de délai.

La Maitrise d’ceuvre, 'OPC et la Maitrise d’'ouvrage sont tenus informés des échanges entre
I'entreprise et le Contréleur technique.

Le nombre maximum de mises a jour de plans présentés par I’entreprise est fixé a 2
(deux) en plus de la diffusion initiale.

Chaque diffusion doit étre suffisamment étudiée par I’entreprise pour minimiser le
nombre d’allers-retours.

Les entreprises s’interdisent d’utiliser sur le site tout document non revétu de son Bon
pour Exécution. Dans le cas contraire, la Maitrise d’ceuvre pourra refuser I'ouvrage
correspondant ou exiger sa démolition, sans que cette décision porte prolongation de
délais contractuels ou versement d’indemnités.
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L’entreprise ne pourra se prévaloir d’aucun retard dans le VISA de la Maitrise d’ceuvre ou du
Contrdleur technique pour se soustraire a cette obligation.

La réalisation des travaux ne doit pas commencer sans un visa accepté sans réserve ou avec
observations mais avec l'accord préalable de la MOE. Auquel cas la MOE peut exiger
I'annulation de commande, ou de réalisation aux frais propre de I'entreprise sans que celle-ci
puisse demander un dédommagement pour les travaux ou la commande réalisés.

22. MODIFICATIONS AUX DISPOSITIONS DU PROJET PROPOSEES

L'Entrepreneur doit proposer en temps utile au Maitre d'CEuvre, toutes modifications aux
dispositions du projet qui seraient de nature a améliorer la qualité des ouvrages de sa
profession ou de I'ensemble de I'ouvrage sans augmentation du prix ni du délai d'exécution.
L'Entrepreneur devra obtenir I'accord préalable de la Maitrise d'CEuvre et du Bureau de
Contréle de ses plans et techniques de mise en ceuvre et de ses calendriers de fabrication et
d'exécution.

23. COTES DES PLANS

Les Entreprises sont tenues de vérifier avant toute exécution, toutes les cotes portées aux
plans qui lui sont fournis par le Maitre d’ceuvre.

Aucune mesure ne doit étre prise a I'échelle métrique sur les plans, sauf sur les dessins a

grandeur d'exécution. En cas d'erreur, d'insuffisance ou de manque de cétes, 'Entreprise doit
se référer au Maitre d’ceuvre, qui fait lui-méme les mises au point ou rectifications nécessaires.

24. DOCUMENTS GRAPHIQUES ET ECRITS

Les documents graphiques auront tous une dimension normalisée :

AO:84 x118,8
Al :59,4x 84
A3:29,7x 42
A4 :21 x 29,7

Les documents écrits auront les formats A3 ou A4 (21 x 29,7).
La numérotation sera conforme aux principes définis par la Maitrise d’ceuvre, dans l'objectif
d'un traitement informatique du Dossier.

Le cartouche sera conforme au modele fourni par la Maitrise d’ceuvre. Aucun document sans
cartouche ne sera accepté.

L’ensemble des Entreprises devront fournir leurs plans a la Maitrise d’ceuvre par voie
dématérialisée, établis sur Autocad.

25. SYNTHESE DES CALENDRIERS D’EXECUTION

Au titre de son marché, I'Entreprise du lot n°1 —Voiries et Réseaux Divers est chargée de
faire la synthése des calendriers d’exécution de I'ensemble des lots et travaux
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concessionnaires, sur la base des informations fournies par chaque Entreprise et
concessionnaire.

Le planning détaillé d’exécution des travaux sera établi pour chaque phase. |l sera réalisé sous
forme d’un graphique d’avancement, faisant apparaitre le chemin critique. Il devra tenir compte
notamment de I'acceptation et de la fourniture :

- Des études préparatoires (études d’exécution, de formulation, ...),

- Des matériaux et des installations,

- Des rapports d'essais et de contréles internes ou externes sur les ouvrages

intermédiaires (réseaux, plates formes),
- Des points d’arrét définis dans le PAQ et validés par le maitre d’ceuvre,
- Des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE)

Le planning d’exécution des travaux sera envoyé au Maitre d'CEuvre dans le délai de
préparation des travaux et au plus tard 10 jours calendaires avant le début des travaux.

Le planning sera remis a jour par I'Entreprise hebdomadairement, a la demande de la Maitrise
d’ceuvre, en tenant compte de I'avancement réel du chantier et des dispositions arrétées en
réunions de chantier.

Le planning tiendra compte :

- Du planning de coordination général établi par 'OPCIC

- Des consignes de délais partiels qui seront notifiés par la Maitrise d’CEuvre pour les
différentes phases

- Des délais fixés a I'acte d’engagement ;

- Des décisions prises lors des réunions de chantier ;

- De la coordination avec les autres lots, les concessionnaires et les travaux des
batiments,

- De laremise en état des lieux.

26. RECEPTION DES SUPPORTS

Les prescriptions des DTU, les devis descriptifs et le présent document précisent les
tolérances, planimétries, états de surfaces, arases, etc., des différents ouvrages.

Lorsque des ouvrages constituent le support d'une prestation d'une autre Entreprise, un
représentant qualifié de cette derniére doit assurer la réception contradictoire de ces supports.

Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il lui
appartient de le signaler, par écrit, au Maitre d’ceuvre, qui décide des mesures a prendre. Les
travaux supplémentaires qui résultent de la mauvaise exécution des supports sont a la charge
de I'Entreprise défaillante.

Par le fait de soumissionner, les Entreprises s'engagent a s'en remettre a l'arbitrage du Maitre
d’ceuvre.

L'exécution des travaux sans réserve écrite, implique ipso facto, l'acceptation des supports et
aucune réclamation ne peut étre formulée a ce titre par la suite.

27. SPECIFICATIONS DIMENSIONNELLES, TOLERANCES, ASPECTS FINIS

Tolérances suivant DTU et CCTP.
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28. ECHANTILLONS ET PLANCHES D’ESSAIS

Les Entreprises de chaque lot devront obligatoirement déposer dans la salle de réunion, les
échantillons, modéles ou spécimens de tous les matériaux, appareils ou éléments devant étre
utilisés pour I'exécution de leur marché.

Les Entreprises de chaque lot devront, en préalable a la présentation d’échantillons, la
fourniture (4 exemplaires minimum) d’'un cahier d’échantillons en photocopies A3 ou A4
couleur, avec indication de la référence précise du matériel proposé et le nuancier complet
des coloris.

La présentation des échantillons sera faite en fonction des premiéres observations faites par
la Maitrise d’ceuvre sur ce cahier d’échantillons.

lIs fourniront, sur les piéces ainsi déposées, tous les renseignements qui leur seront demandés
par le Maitre d’ceuvre ou le Maitre de I'ouvrage.

Les échantillons fournis deviendront la propriété du Maitre de I'ouvrage.

Les échantillons seront obligatoirement fournis dans un délai maximum d'un mois suivant la
date d'ouverture du chantier et feront I'objet d'un inventaire détaillé comprenant les références,
numeéros de série ou de type, couleur, description sommaire, principes de localisation.

La liste des matériaux ou matériels sera adressée au Maitre d'ceuvre, qui donnera ou refusera
son accord en fonction du devis descriptif.

Les échantillons fournis concerneront les matériaux de revétements, de bordures, des
serrureries, de mobilier urbain, d’habillage des murs de souténement, d’éclairage public, les
matériaux ou produits manufacturés, les fournitures spéciales, etc. ... Cette liste n'est pas
limitative.

Les Entreprises fourniront au Maitre d’ouvrage et au Maitre d’ceuvre en deux exemplaires
chacun, tous les documents photographiques qui leur seront demandés concernant les
ouvrages qu'il aura exécutés.

Tous les échantillons seront présentés suivant les formes approuvées par le Maitre d'Ouvrage.

Lors de la période de préparation, I'entreprise réalisera sur site une zone témoin en un lieu
unique qui permette leur conservation pendant toute la durée du chantier.
Sur demande du Maitre d’CEuvre, il exécutera toutes les planches d’essais nécessaires dont
la réalisation aura été décidée. Les planches d’essai auront 2 objectifs :
e Validation du rendu architectural du projet.
e Validation des moyens de mise en ceuvre (par exemple : vérification du bon
compactage des remblaiements des tranchées); I'Entrepreneur précisera les
dispositions adoptées pour la réalisation de ces planches d’essai

Lors de la période de préparation, I'entreprise réalisera sur site une zone témoin en un lieu
unique qui permette leur conservation pendant toute la durée du chantier.

La zone témoin permettra en particulier de montrer les équipes en charge de la mise en ceuvre
des revétements modulaires ou coulées en place. Elle sera conservée pendant 'ensemble de
la durée du chantier.

En cas de mauvaises mise en ceuvre, les éléments ou surfaces concernées seront démolies
et reprises afin d’étre validées.
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L’ensemble de la planche d’essai sera traité avec les protections demandées au marché. Le
dessin de la planche d’essai sera transmis au démarrage de la préparation de chantier par le
maitre d’ceuvre.

Il devra y apporter toutes les modifications et mise-au-point jugées nécessaires. Le colt de la
réalisation de ces planches d’essai est réputé inclus dans le prix rémunérant chacune des
prestations.

Elle comprendra a minima les éléments et surfaces suivants :
e 25 m2 de béton représentatif par échantillons des spécificités du projet, avec a
minima : [lot 1]
o lafinition mécanisée, validée apreés la réalisation des échantillons, y compris
au niveau des arétes et des surfaces verticales
o unjoint de retrait flexion scié,
o un joint de dilatation, sur la base des échantillons fournis,
o [lintégration d’un caniveau a grille et d’'un caniveau a tampon font plein
o le traitement d'une courbe
e 10 m2de pavés,
e 5 m2de pavés enherbés par échantillons, avec : [lot 1]
o les pavés enherbés,
o lareéalisation du semis ;
o lafinition validée aprés la réalisation des échantillons ;
e deux rangs de marche sur 2 ml, avec :
o lafinition validée apres la réalisation des échantillons ;
e 5 mlde bordures en ligne droite et courbe
o 2ml de voliges métalliques

29. ZONE TEMOIN

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type
est suffisant pour le justifier, le maftre d'ceuvre aura la faculté de demander a I'Entreprise la
mise en place sur le chantier d'un élément a titre de « modéle ».

Cet élément pourra étre, en fonction de l'avancement des travaux, soit mis en place a son
emplacement définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modeéle servira a la mise
au point définitive de l'ouvrage considéré, et I'Entreprise devra y apporter toutes les
modifications jugées utiles par le maitre d'ceuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modeéle devra étre repris par I'Entreprise et
remplacé par un modeéle conforme.

La présentation de ce modéle devra se faire dans le délai fixé par le maitre d'ceuvre lors de la
demande.

30. EXIGENCES ACOUSTIQUES

Toutes les exigences acoustiques et phoniques de la réglementation en vigueur.

31. HYPOTHESES DE CALCULS, CHARGES ET SURCHARGES

Les charges d’exploitation prises en compte sont définies ci-dessous :
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e Suivant normes.

32. HANDICAPES PHYSIQUES

En fonction des besoins de chantier, I'accessibilité PMR sera assurée a I'aide de rampes ou
acces provisoires, réalisés par 'Entreprise du lot n°1 - Voiries et Réseaux Divers et a sa
charge (mise en ceuvre, démontage et entretien).

33. SECURITE, PROTECTION DE LA SANTE

A - ASPECT REGLEMENTAIRE

L’Entreprise est tenue de respecter les regles d’hygiéne et de sécurité en vigueur :

— En application du décret 94-1159 du 26/12/94, un coordonnateur en matiére de sécurité et
de protection de la santé intervient sur 'opération. Un P.P.S.P.S. devra étre remis par toute

Entreprise intervenante sur le site avant intervention et dans un délai maximum de 1 mois.

— Décret 94-1159 du 26/12/94 — Intégration de la sécurité et organisation en matiére de
sécurité et de protection de la santé lors des opérations des batiments ou de génie civil.

— Décret n° 95.543 du 04/05/95 relatif au collége interentreprises de sécurité, de santé et
des conditions de travail et modifiant le code du travail.

— Décret n° 95.607 du 06/05/95 fixant la liste des prescriptions réglementaires que doivent
respecter les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu’ils exercent
directement une activité sur un chantier de batiment ou de génie civil.

— Décret n° 95.608 du 06.05.95 modifiant le code du travail et divers textes réglementaires

en vue de les rendre applicable aux travailleurs indépendants, ainsi qu’aux employeurs
exercant directement une activité sur les chantiers du batiment ou de Génie Civil.

B - SECURITE - PROTECTION DE LA SANTE
Le coordonnateur en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
Pour la présente opération, le Maitre d’Ouvrage a confié¢ une mission de coordination en

matiere de sécurité et de protection de la santé a : En attente de désignation

34. REGLEMENT SANITAIRE

Les Entreprises sont tenues de respecter le reglement sanitaire départemental et le protocole
national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face a I'épidémie de
COVID-19 (mis a jour le 14/09/2021).

35. DECHETS DE CHANTIER
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Les déchets de chantier seront traités en application de la circulaire du 15/02/00 relative a la
planification de la gestion des déchets de chantier du batiment et des travaux publics.

Les déchets seront triés sur le chantier et évacués dans des décharges ou ils pourront étre
valorisés.

Lors de la phase de préparation de chantier, chaque Entreprise devra mettre au point un
schéma d’organisation et de suivi des déchets (SOSED).

Ce SOSED sera présenté au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’ouvrage et devra préciser :

— Les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage.
— Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets.
— Les moyens de contréle, de suivi, de tragabilité qui seront mis en ceuvre.

Avec son offre, 'Entreprise du lot n°1 remettra une notice technique préfigurant le SOSED et
décrivant les processus et moyens que 'Entreprise se propose de mettre en ceuvre en matiere
de traitement des déchets.

Chaque Entreprise, pendant toute la durée du chantier, devra déposer dans les bennes
appropriées, ses déchets déja triés. Il est de la responsabilité de chaque Entreprise de trier
ses déchets, sous les instructions du lot n°1.

L’enlévement des bennes aux décharges sera géré par le lot n°1.

L’Entreprise du lot n°1 assure la responsabilité générale du tri sélectif, jusqu’a la fin du
chantier.

Chaque Entreprise est par contre responsable de son propre tri et devra estimer avec son offre
les quantités de déchets produites par catégorie.

Le lot n°1 estimera les quantités de déchets produits par catégorie pour 'ensemble du chantier
et le colt correspondant de I'enlévement des bennes dans les décharges appropriées.

Les déchets seront triés en 4 catégories selon le type de décharge ou ils seront acheminés :

. Les déchets valorisables tels que les emballages en plastique ou carton, les métaux,
le bois et les palettes seront évacués vers un centre de tri ou ils seront valorisés.
Pour limiter cette quantité de déchets, les Entreprises devront négocier directement
avec leur fournisseur la reprise des emballages ou autres déchets.

. Lesdéchets inertes tels que gravats, terre, sable, brique, parpaings, ciment, céramique,
etc. seront évacués en centre de stockage de classe 3.

. Les déchets non valorisables ou déchets industriels banals tels que les platre, résidus,
polystyrene, vitrage, revétements de sols et de murs, etc. seront évacués en centre de
stockage de classe 2.

. Enfin les déchets toxiques ou déchets industriels spéciaux tels que les pots de peinture,

emballages souillés, pots de colle, joints, etc. seront évacués en centre de stockage de
classe 1.

36. FORMATION DU PERSONNEL DE MAINTENANCE
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Tous les corps d’état et notamment ceux des lots techniques sont tenus de former le personnel
chargé par la Ville de la Sécurité, de I'entretien et de la conduite des installations aux méthodes
d'utilisation des matériels et installations. Des manuels d’entretien et de maintenance seront
fournis par chaque Entreprise préalablement aux formations.

Cette formation sera assurée sur site et chez le constructeur.

La formation a assurer se fera jusqu’a assimilation et application de la formation sur le site par
les utilisateurs.

Des formations sont a programmer par phase, pour toutes les Entreprises.

37. PHOTOS

L’Entreprise réalisera quotidiennement des photos du chantier en cours de réalisation, et plus
particulierement de 'ensemble des réseaux en fouille ouverte.

Elle fournira chaque semaine 15 prises de vues photographiques par mail au format JPEG,
avec la date de prise de vue, permettant de visualiser I'avancement du chantier.

Chaque lot est tenu de fournir des photographies complémentaires définies dans les CCTP
particuliers.

1 lien de téléchargement des photos global sera communiqué a chaque fin de trimestre au
Maitre d’ceuvre.

1 dossier récapitulatif sera réalisé en fin de chantier et remis avec le DOE (cf. chapitre suivant),
avec un tirage papier couleur des photos (format A4, 4 photos en couleur par page)

38. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L’Entreprise titulaire de chaque lot devra remettre dans un délai de 10 jours calendaires avant
la réception, un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE, ou « dossier de récolement »)
conforme a I'exécution des travaux, en quatre (4) exemplaires papier et un lien de
téléchargement, qui sera soumis au visa du Maitre d’ceuvre.

Il comprendra :

- Les plans de récolement en X, Y et Z de I'ensemble des ouvrages exécutés
(revétements de surfaces, mobilier, réseaux et ouvrages enterrés), établis par un
géometre au format de récolement imposé par le Maitre d’ouvrage. Ces plans devront
notamment indiquer :

o Les caractéristiques des fourreaux, canalisations et cables : sections, nature et

classe,
o L’altimétrie des fourreaux, canalisations et cables de réseaux a intervalles
réguliers
o Les ouvrages d’assainissement avec les cotes des fils d’eau et des tampons,
o Tous les organes enterrés de réseaux d’eau potable et d’électricité,
o Les niveaux altimétriqgues des surfaces aménagées,
o Les revétements mis en ceuvre,

- Les DVD et rapports des passages caméra,

- Les rapports dessais réalisés par [I'Entreprise (assainissement, tranchées,
terrassements, voiries, réseaux d'eau potable, réseaux d’électricité, réseau
d’éclairage, réglage de I'éclairage...),

- Les notices de fonctionnement ainsi que les fiches techniques des ouvrages installés,

- Les proces-verbaux de conformité d'installation,
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- Un cahier des essais ayant été réalisés,

- Notes de calcul accompagnées des plans de coffrage et de ferraillage pour les
ouvrages en béton arme,

- Le dossier technique des fournitures et des matériaux validés par le maitre d'ceuvre,

- Le rapport photographique des travaux.

Les plans de récolement seront réalisés par un géometre, et calés dans le référentiel RGF93
CC 49 et fournis aux formats dwg et PDF.

Les récolements devront impérativement étre réalisés a I'avancement des travaux et en
fouilles ouvertes pour tous les ouvrages enterrés. La maitrise d’ceuvre se réserve le droit
d’exiger des récolements minute a la fin de chaque phase de réalisation des travaux.

Les fourreaux en traversées de chaussées seront complétés de coupes sur les plans indiquant
la répartition en nappes des fourreaux et leur occupation éventuelle (cables, canalisations,...).
Au cas ou I'Entreprise ne remettrait pas ces documents dans les délais indiqués ci-dessus, le
Maitre d’CEuvre se réserve la possibilité de faire exécuter ces prestations par un bureau
d’études de son choix aux frais de I'Entreprise.

39. ETABLISSEMENT DU PRIX

Suivant CCAP.

Etabli par : ET Vérifié par : BK Approuvé par : BK
Le 02/01/2025 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d’ltalie - 75013 PARIS Version 2



