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Marché de Travaux - CCTP

Article sur le tri des matériaux et des déchets
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GESTION DES DECHETS

Dans le cadre de son marché, le titulaire devra :
= Limiter la production de déchets et favoriser la valorisation, le réemploi dans une logique d’économie
circulaire
= Assurer la tracabilité des déchets conformément au code de I’'environnement

Ces missions sont inclues dans les missions d’exécution des travaux. Toutefois, au regard de leur importance, elles
sont ci-apres précisées :

1. Schéma d’Organisation et de Gestion de I'Evacuation des Déchets (SOGED) — Dispositions spécifiques

Dans ce document qui sera soumis au visa du Maftre d’CEuvre pendant la période de préparation, I'Entrepreneur
expose de maniere détaillée et précise :

les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les
différents déchets a évacuer

les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger et pour trier les différents déchets issus des travaux
les moyens de contrdle, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux

Toute référence a une évacuation de déchets dans les articles qui suivent releve du présent article.

2. Mise en ceuvre d’une aire de tri et de stockage des déchets

Afin de satisfaire au tri des déchets issus notamment du curage, du désamiantage puis de la déconstruction, une aire
de tri et de stockage des déchets sera aménagée sur site, dans I'emprise du chantier. Chaque benne sera identifiée
en fonction du type de déchets qu’elle est destinée a recevoir.

Les déchets issus du curage seront triés sur site, stockés dans des bennes en fonction de leur nature et de leur filiere
d'élimination (métaux, cablerie, D.N.D., bois, ...). Aucun déchet ne sera stocké en dehors de ces

conteneurs, ni laissé le soir, de maniéere a maintenir en permanence un état de propreté correct sur le chantier et
afin d’éviter tout acte de malveillance.

De plus, les déchets amiantés seront stockés dans un local fermé et portant les signalisations adéquates.
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3. Gestion des déchets générés par le chantier

Conformément a la réglementation et au souhait du Maitre d’Ouvrage, les déchets de chantier devront étre
valorisés au maximum par un tri des matériaux issus de la déconstruction a la source, et par une gestion de ces
déchets dans le respect du Plan interdépartemental de gestion des déchets du Batiment et des Travaux Publics.
L'Entrepreneur intégrera donc dans le mémoire technique de déconstruction a remettre dans le cadre de la
présente consultation un SOGED prévisionnel présentant notamment :

¢ les méthodes de réalisation, de dépose ou de stockage appliquées pour limiter le mélange des matériaux et en
faciliter ainsi le réemploi ;

* |e réemploi éventuel et le recyclage (béton, ferrailles, verre, ...) ;

e |e tri des déchets a la source ;

¢ |a tracabilité de I'ensemble des déchets (amiante, béton, ...) inertes ou non inertes ;

¢ le mode de transport et le lieu d’évacuation ;

¢ les modes de suivi et de contrdle mis en place.

L'Entrepreneur soutiendra également les objectifs du plan de gestion des déchets en privilégiant dans ces choix de
filieres, les unités de traitement et les filieres présentes sur le territoire du département a chaque fois que cela sera
possible. En effet, les plans départementaux de gestion des déchets ont pour objectif :

¢ |a prévention et la réduction des déchets a la source ;

e e respect du principe de proximité en limitant les transports de déchets ;

* |a valorisation des déchets par réemploi, recyclage matiére, valorisation organique et énergétique ;

e 'information du public.

L’Entrepreneur est tenu d’évacuer en filieres agréées 'ensemble des matériaux issus des travaux de déconstruction.

4. Triet évacuation des matériels et matériaux

L’Entrepreneur est tenu d’évacuer du site I'ensemble des matériaux issus des travaux dont il a la charge.
Conformément aux objectifs définis précédemment, les matériaux issus de la déconstruction feront I'objet d'un tri a
la source puis d'un envoi dans les filieres de déchets adaptées dans un souci de valorisation optimale de I'ensemble
des déchets.

L’Entrepreneur a la responsabilité de tous les matériaux et produits provenant des travaux, et de ses déchets
d'emballage et consommables (ou résidus de consommables).

Le conditionnement, le stockage, le transport ainsi que le recyclage et I'élimination des déchets resteront a la charge
et sous l'entiere responsabilité de I'Entreprise.

Lors des opérations de tri de déchets, les déchets liquides ou contenant des produits susceptibles de s’écouler

devront impérativement étre stockés dans des containers étanches, dont les matériaux constitutifs ne risquent pas
d’étre altérés par le produit stocké et seront posés sur un bac de rétention de dimension réglementaire.
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5. Transport des déchets

Dans le cas particulier des déchets spéciaux (substance réputée dangereuse au titre de la nomenclature des
déchets), est utilisé un B.S.D. Dans le cas particulier des déchets amiantés, est utilisé un B.S.D.A. Ces documents
devront étre correctement renseignés avant utilisation et signature du Maitre d’Ouvrage.

Les déchets amiantés seront sortis des zones confinées apres double ensachage, douchage et étiquetage. Ils seront
stockés dans un local couvert fermant a clé et signalisé en attendant leur évacuation.

Les déchets amiantés seront évacués dans un délai maximum de 5 jours ouvrés a la fin des travaux de désamiantage,
en quel cas des pénalités seront appliquées.

Le transport doit répondre aux obligations du décret n°98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au
négoce et au courtage des déchets. L’Entrepreneur en contréle toutes les étapes : mise a disposition des bennes,
enlevement, chargement, évacuation et transport.

Dans le cas de substance réputée dangereuse, le transport doit répondre aux obligations du décret n°60-794 du 22
juin 1960 portant publication de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses
par route (ADR) et les amendements subséquents apportés a ses Annexes A et B.

6. Traitement des déchets

L’Entrepreneur conditionne les déchets conformément aux exigences des installations classées destinatrices. Les
frais de traitement et de valorisation des matériaux de déconstruction sont a la charge de I'Entrepreneur, ainsi que
les analyses préalables d’acceptation éventuelles.

Il est rappelé les interdictions suivantes :

e briler les déchets a I'air libre ;

¢ abandonner ou enfouir des déchets dans des zones non controlées administrativement ;

e mettre en Installation de Stockage de Déchets Inertes des déchets non inertes ;

¢ |aisser des déchets spéciaux sur le chantier ou les mettre dans des bennes non prévues a cet effet.

7. Limiter la production de déchets
Dans une logique d’économie circulaire, le titulaire devra rechercher a réemployer ou valoriser les terres / déchets
végétaux / autres déchets plutdt qu’a les éliminer.

Pour les terres excavées : si I'équilibre déblais / remblais n’est pas atteignable, une valorisation hors site sera
recherchée pour les terres en respectant les guides méthodologiques de valorisation hors site des terres excavées,
publiés par le BRGM, I'INERIS et le Ministére de I'Ecologie en avril 2020. La valorisation devra passer par la
plateforme TERASS qui met en relation des détenteurs de terres excavées avec des utilisateurs et permet d’assurer
la tracabilité via des bordereaux de suivi des terres valorisables (BSTV).

8. Assurer la tragabilité des déchets en phase chantier
Durant la réalisation des travaux d’espaces publics, si des terres ou déchets doivent étre évacués hors site, dans le
DCE, I'entreprise devra indiquer :
- L'estimation de la quantité de terres / déchets a évacuer ;
- Lessites de valorisation, filieres de valorisation ou d’élimination ;
- La procédure a respecter : Le maitre d’ouvrage validera le site ou la filiere d’élimination ou de valorisation
proposées par 'entreprise au maitre d’ceuvre, apres vérification par le maitre d’ceuvre que :
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Les filieres d’élimination proposées sont autorisées a accepter les terres et bétons/matériaux, déchets a
éliminer au regard de leur arrété préfectoral d’exploitation

Le transporteur est agréé pour le transport des déchets

La valorisation proposée respecte les préconisations des guides de valorisation hors site des terres
excavées publiés par le BRGM, I'INERIS et le Ministere de I'Ecologie

La validation du maitre d’ouvrage doit intervenir AVANT élimination et/ou valorisation des
terres/bétons/matériaux/déchets

GPA donne une délégation de signature au maitre d’ceuvre pour les documents préalables a I’élimination
des déchets (FID/FIP ou DAP) ainsi que pour les documents de tracabilité des déchets de type BL, BSD et
BSTV. Elle ne donne pas de délégation de signature a I'entreprise. Un délai de signature de ces documents
par I'entreprise pour le maitre d’ceuvre devra donc étre prévu avant la date d’élimination ou de valorisation
envisagée ;

GPA ne donne pas de délégation de signature au maitre d’ceuvre pour les documents les documents de
tracabilité des déchets de type BSDD et BSDA. Elle ne donne pas de délégation de signature a I'entreprise.
Un délai de signature de ces documents par I'entreprise pour le maitre d’ceuvre devra donc étre prévu
avant la date d’élimination ou de valorisation envisagée ;

Dans le cas d’une valorisation hors site, I'entreprise devra suivre la production des terres, compléter les
bordereaux de suivi de terres valorisables (BSTV) issus de la plateforme TERRASS et les transmettre pour
vérification a la maftrise d’ceuvre. Le maitre d’ceuvre s’assurera que les BSTV produits ont bien été
complétés, que les terres a valoriser sont conformes avec les critéres de valorisation fixés dans le guide de
valorisation hors site des terres excavées, que le site d’accueil des terres valorisées et les usages du site
d’accueil permettent |'acceptation des terres a valoriser dans le respect des préconisations du Guide de
valorisation hors site des terres excavée.

Les justificatifs des éliminations, valorisations, réemplois, réutilisations réalisées devront étre transmis a Grand Paris

Aménagement sous un délai de 7 jours suivant le départ des déchets dangereux et déchets amiantés du site, et sous

un délai de 1 mois pour tous les autres déchets, matériaux, matériels, terres et sédiments. Les justificatifs attendus

par Grand Paris Aménagement sont :

Les bordereaux de dépots pour tous les déchets autres que les terres valorisées et déchets dangereux ou
déchets amiantés, y compris pour les déchets valorisés comme les déchets végétaux, bétons concassés, ...
Les bordereaux de suivi de terres valorisables pour les terres valorisées hors site ;

Les bordereaux de suivi de déchets et bordereaux de suivi de déchets amiantés pour les déchets dangereux
et déchets amiantés. Des bordereaux de déchets pourront également étre réalisés en remplacement des
bordereaux de dépbts pour les déchets non dangereux.

L’entreprise précisera dans son offre :

Une estimation de la quantité totale de déchets ;

Les modalités de gestion et d'enlévement des déchets générés durant le chantier qui sont prévues par
I'entreprise de travaux, a savoir :

o L'effort de triréalisé sur le chantier et la nature des déchets pour lesquels une collecte séparée est prévue

’

o Le cas échéant, le broyage des déchets sur le chantier ou autres dispositions techniques dans le cadre de

travaux de jardinage ;
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o Le ou les points de collecte ou I'entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus du chantier,
identifiés par leur raison sociale, leur adresse et le type d'installation ;
Une estimation des co(ts associés aux modalités de gestion et d'enlevement de ces déchets.

Durant I'exécution des travaux, pour assurer la tracabilité des déchets, conformément au code de I'environnement,
I'entreprise devra :

Vérifier que le transporteur est agréé pour le transport des terres et déchets

Vérifier que les sites de valorisation proposées respectent les préconisations des guides de valorisation hors
site des terres excavées

Vérifier que les filieres de valorisation (plateformes de tri, valorisation) ou d’éliminations proposées sont
autorisées a accepter les terres, matériaux et déchets a éliminer au regard de leur arrété préfectoral
d’exploitation,

Saisir le tableau de suivi des déchets GPA quel qu’en soit la nature.

Pour la valorisation de terres excavées, saisir les BSTV et les faire viser par le maitre d’ceuvre en passant par
la plateforme TERRASS du BRGM.

Pour les autres déchets :

o Compléter et transmettre le cas échéant la Fiche d’identification des Déchets (FID) ou Fiche
d’identification préalable de déchets (FIP) ou Déclaration d’Acceptation Préalable de Déchets (DAP)
et la transmettre au maitre d’ceuvre pour vérification.

o Veiller a obtenir le Certificat d’Acceptation préalable (CAP) et le transmettre au maitre d’ceuvre
Réaliser la pré-saisie sur la plateforme Trackdéchets en tant que détenteur des déchets, des
Bordereaux de suivi des déchets (BSD), des bordereaux de suivi des déchets dangereux (BSDD) ou des
bordereaux de suivi des déchets amiantés (BSDA), et informer par mail le maitre d’ceuvre avec mise
en copie de Grand Paris Aménagement, maitre d’ouvrage et producteur des déchets, que les BSD,
BSDD, BSDA sont correctement complétés et préts pour signature de GPA. Pour rappel, le maitre
d’ceuvre et I'entreprise ont I'interdiction formelle de signer ce document au nom de GPA, GPA restant
producteur des déchets et signataire des documents de tracabilité.

S’assurer que les montants facturés correspondent aux quantités réellement indiquées dans les BSD, BSDD
ou BSDA et aux montants facturés par les installations de destination. Le maitre d’ceuvre ne validera la facture

correspondante que si tous les justificatifs sont joints.

Outil SI Déchets

GPA entend mettre en place un outil Sl unique, transverse, de tracabilité des flux “déchets” sur I’ensemble de ses
Chantiers afin de simplifier le processus en place et rappelé plus haut. Ce nouvel outil se veut :

Simple et intuitif;

Utilisable et utilisé par les différents acteurs de la chaine : Entreprise de travaux, MOE et MOA ;

Connecté aux divers outils gouvernementaux : TRACKDECHETS, RNDT (Déversement automatiquement des
données saisies)

Automatisé pour I'édition des différents bordereaux de suivi déchets et simple dans le suivi de leurs statuts
Utile et essentiel au suivi des taux de valorisation et du bilan carbone des évacuations ;
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Un systéme de droit et de validations permettra de cadrer les actions de chacun au sein du processus. L'ensemble des
acteurs de la chaine de suivi et de gestion des déchets sera sollicité permettant ainsi de garantir la qualité de
I'information de bout en bout ;

Il est demandé au titulaire du marché de s’approprier I'outil SI et de I'utiliser dés lors que ce dernier sera mis a
disposition des projets sans qu’aucune demande de rémunération complémentaire ne puisse étre réclamée. Le
processus et les actions du titulaire restent inchangées.
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