
n° Libellé U Qt. Entreprise P.U. en € P.T. en €

A Dispositions générales

Conformément aux dispositions générales du CCTP, aux stipulations

du CCAP et des généralités communes du CCTP, l'entreprise devra

prévoir les prestations suivantes (liste non exhaustive et non

limitative) :

Dossier d'exécution des ouvrages (Etudes, plans...) inclus
Installations de chantier inclus
Préparation - Approvisionnement inclus
Manutention - Echafaudage inclus
Protections individuelles et collectives inclus

Protection et sauvegarde des existants inclus
Réception des supports inclus
Implantation des ouvrages inclus
Frais divers (prorata, démarches et autorisations, …) inclus
Echantillons - Prototypes inclus
Essais - Contrôles inclus
Nettoyage - Evacuation des déchets inclus
Parfais achèvement - Garanties inclus
Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) inclus
Dossier d'Interventions Ultérieures sur l'Ouvrage (DIUO) inclus
Divers : ……………………………………………..……… inclus

B Description des ouvrages

D. DESCRIPTION DES TRAVAUX

D.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

D.1.1 Demandes d'autorisations Ens

D.1.2 Etudes d'exécution, implantation, traçage Ens

D.1.3 Compte-prorata

D.1.4 Installations de chantier Ens

D.1.5 Mise en sécurité Ens

D.1.6 Gestion des déchets Ens

GENERALITES SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

GENERALITES SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

CHU AMIENS PICARDIE - Affaire n°24TE0221 - REFECTION PARTIELLE DES LOCAUX ET AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES POUR 

LES INSTITUTS DE FORMATION - CADRE DE REMISE DE PRIX

DPGF 
LOT N°1 : GROS-ŒUVRE - DEMOLITION- PLÂTRERIE - FAUX PLAFOND - MENUISERIE 

INTERIEURE BOIS - CARRELAGE - FAÏENCE

Les entreprises sont tenues de répondre dans les cadres proposés sous peine d'être exclues de l'appel d'offres.

Les prestations du C.C.T.P. non reprises ci-dessous sont réputées incluses dans les prix.

…

Ce document est un guide de présentation de l'offre de l'entreprise. Il s'agit d'une base limitative. Le cas échéant, le candidat peut détailler certains 

postes listés dans la D.P.G.F. et décrits au C.C.T.P. mais il ne peut pas ajouter de prestation supplémentaire non prévue au C.C.T.P.

GENERALITES



D. DESCRIPTION DES TRAVAUX

D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE

D.2.1 Hypothèses générales

D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens

D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens

D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION

D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml

D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m²

D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLÂTRERIE ET FAUX 

PLAFOND

D.3.1 Description des ouvrages de plâtrerie

D.3.1.1 Doublage sur ossature métallique

D.3.1.1.1 Doublage de type 100 + 13 m²

D.3.1.3 Ouvrages divers

D.3.1.3.2 Trappes de visite U

D.3.1.3.6 Protections murales ml

D.3.2 Description des ouvrages de plafonds suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus

D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables

D.3.2.1.1.1 Plafonds suspendus démontables à base de laine de 

roche, acoustique standard
m²

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE 

BOIS

D.4.2 Plinthe bois à peindre ml

D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

ZONE 01 : SALLE DE COURS IADE 1 : SALLE R 6 12



SALLE DE COURS IADE 1 : SALLE R6 12 SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

SALLE DE COURS IADE 1 : SALLE R6 12 SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D. DESCRIPTION DES TRAVAUX

D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE

D.2.1 Hypothèses générales

D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens

D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens

D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION

D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m²
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLÂTRERIE ET FAUX 

PLAFOND

D.3.1 Description des ouvrages de plâtrerie

D.3.1.1 Doublage sur ossature métallique

D.3.1.1.1 Doublage de type 100 + 13 m²
D.3.1.3 Ouvrages divers

D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.6 Protections murales ml

D.3.2 Description des ouvrages de plafonds suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus

D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables

D.3.2.1.1.1 Plafonds suspendus démontables à base de laine de 

roche, acoustique standard
m²

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE 

BOIS

D.4.2 Plinthe bois à peindre ml
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

SALLE DE COURS IBODE 2 : SALLE R 6 11 SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

SALLE DE COURS IBODE 2 : SALLE R 6 11 SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D. DESCRIPTION DES TRAVAUX

D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE

D.2.1 Hypothèses générales

D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens

D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens

D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION

ZONE 01 : SALLE DE COURS IBODE 2 : SALLE R 6 11

ZONE 01 : RESERVE IBODE : SALLE R 7 40



D.2.2.1 Dépose des plinthes bois ml
D.2.2.4 Dépose des revêtements de sols m²
D.2.2.2 Dépose de faux plafonds m²
D.2.2.7 Détapissage m²

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLÂTRERIE ET FAUX 

PLAFOND

D.3.1 Description des ouvrages de plâtrerie

D.3.1.1 Doublage sur ossature métallique

D.3.1.1.1 Doublage de type 100 + 13 m²
D.3.1.2 Coffre et gaines techniques m²
D.3.1.3 Ouvrages divers

D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.6 Protections murales ml

D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus

D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables

D.3.2.1.1.1 Plafonds suspendus démontables à base de laine de 

roche, acoustique standard
m²

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE 

BOIS

D.4.2 Plinthe bois à peindre ml
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

RESERVE IBODE : SALLE R 7 40 SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

RESERVE IBODE : SALLE R 7 40 SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D. DESCRIPTION DES TRAVAUX

D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE

D.2.1 Hypothèses générales

D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens

D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens

D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION

D.2.2.1 Dépose des plinthes bois ml
D.2.2.4 Dépose des revêtements de sols m²
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m²
D.2.2.7 Détapissage m²

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLÂTRERIE ET FAUX 

PLAFOND

ZONE 01 : ENSEIGNANTE PUERICULTRICE : SALLE R 7 41



D.3.1 Description des ouvrages de plâtrerie

D.3.1.1 Doublage sur ossature métallique

D.3.1.1.1 Doublage de type 100 + 13 m²
D.3.1.3 Ouvrages divers

D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.6 Protections murales ml

D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus

D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables

D.3.2.1.1.1 Plafonds suspendus démontables à base de laine de 

roche, acoustique standard
m²

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE 

BOIS

D.4.2 Plinthe bois à peindre ml
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

ENSEIGNANTE PUERICULTRICE : SALLE R 7 41 SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

ENSEIGNANTE PUERICULTRICE : SALLE R 7 41 SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D. DESCRIPTION DES TRAVAUX

D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE

D.2.1 Hypothèses générales

D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens

D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens

D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION

D.2.2.1 Dépose des plinthes bois ml
D.2.2.4 Dépose des revêtements de sols m²
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m²
D.2.2.7 Détapissage m²

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLÂTRERIE ET FAUX 

PLAFOND

D.3.1 Description des ouvrages de plâtrerie

D.3.1.1 Doublage sur ossature métallique

D.3.1.1.1 Doublage de type 100 + 13 m²
D.3.1.3 Ouvrages divers

D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.6 Protections murales ml

D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus

D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables

D.3.2.1.1.1 Plafonds suspendus démontables à base de laine de 

roche, acoustique standard
m²

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

ZONE 01 : TECHNICIEN MULTIMEDIA : SALLE R 7 42



TVA :  20%  en € : -  € 

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE 

BOIS

D.4.2 Plinthe bois à peindre ml
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

TECHNICIEN MULTIMEDIA : SALLE R 7 42 SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

TECHNICIEN MULTIMEDIA : SALLE R 7 42 SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLÂTRERIE ET FAUX 

PLAFOND

D.3.1 Description des ouvrages de plâtrerie

D.3.1.3 Ouvrages divers

D.3.1.3.6 Protections murales ml

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

CIRCULATION SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

CIRCULATION SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D. DESCRIPTION DES TRAVAUX

D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE

D.2.1 Hypothèses générales

D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens

D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens

D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION

D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.3 Dépose de la faïence m²
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m²
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLÂTRERIE ET FAUX 

PLAFOND

D.3.1.3 Ouvrages divers

D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens

D.3.1.3.4 Finition diverses Ens
D.3.1.3.5 Habillage des bâtis WC suspendu m²
D.3.1.3.6 Protections murales ml

ZONE 01 : SANITAIRE R 7 35 / R 7 36

ZONE 01 : CIRCULATION



D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus

D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables

D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables à base de laine de 

roche, locaux humides
m²

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT y/c prorata -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE 

BOIS

D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
D.4.4 Signalétique

D.4.4.1 Plaque de porte et pictogramme U

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

SANITAIRE R 7 35 / R 7 36 SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

SANITAIRE R 7 35 / R 7 36 SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D. DESCRIPTION DES TRAVAUX

D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE

D.2.1 Hypothèses générales

D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens

D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens

D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION

D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.3 Dépose de la faïence m²
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m²
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLÂTRERIE ET FAUX 

PLAFOND

D.3.1.3 Ouvrages divers

D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.3.4 Finition diverses Ens
D.3.1.3.5 Habillage des bâtis WC suspendu m²
D.3.1.3.6 Protections murales ml

D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus

D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables

D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables à base de laine de 

roche, locaux humides
m²

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

ZONE 01 : SANITAIRE R 7 37 / R 7 38



D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE 

BOIS

D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
D.4.4 Signalétique

D.4.4.1 Plaque de porte et pictogramme U

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

SANITAIRE R 7 37 / R 7 38 SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

SANITAIRE R 7 37 / R 7 38 SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

ZONE 01 SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

ZONE 01 SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 



D. DESCRIPTION DES TRAVAUX

D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE

D.2.1 Hypothèses générales

D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens

D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens

D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION

D.2.2.1 Dépose des plinthes bois ml
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m²
D.2.2.7 Détapissage m²
D.2.2.9 Dépose des tableaux U
D.2.2.10 Dépose des blocs-portes U

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLÂTRERIE ET FAUX 

PLAFOND

D.3.1 Description des ouvrages de plâtrerie

D.3.1.1 Doublage sur ossature métallique

D.3.1.1.1 Doublage de type 100 + 13 m²
D.3.1.2 Coffre et gaines techniques m²
D.3.1.3 Ouvrages divers

D.3.1.3.1 Pose de huisserie bois U
D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.4 Finition diverses Ens
D.3.1.3.6 Protections murales ml

D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus

D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables

D.3.2.1.1.1 Plafonds suspendus démontables à base de laine de 

roche, acoustique standard
m²

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE 

BOIS

D.4.1 Blocs-porte intérieures - Prépeint

D.4.1.1 Bloc-porte coupe-feu 30 minutes U
D.4.2 Plinthe bois à peindre ml
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
D.4.5 Modification des estrades U

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

SALLE DE COURS 2 IFSI : SALLE R 4 04 SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

SALLE DE COURS 2 IFSI : SALLE R 4 04 SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D. DESCRIPTION DES TRAVAUX

D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE

D.2.1 Hypothèses générales

ZONE 02 : DEMONSTRATION 3 : SALLE R 4 11 + RESERVE

ZONE 02 : SALLE DE COURS 2 IFSI : SALLE R 4 04



D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens

D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens

D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION

D.2.2.1 Dépose des plinthes bois ml
D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.7 Détapissage m²
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLÂTRERIE ET FAUX 

PLAFOND

D.3.1 Description des ouvrages de plâtrerie

D.3.1.1 Doublage sur ossature métallique

D.3.1.1.1 Doublage de type 100 + 13 m²
D.3.1.3 Ouvrages divers

D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.3.6 Protections murales ml

D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus

D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables

D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables à base de laine de 

roche, acoustique standard
m²

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE 

BOIS

D.4.2 Plinthe bois à peindre ml
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

DEMONSTRATION 3 : SALLE R 4 11 + RESERVE SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

DEMONSTRATION 3 : SALLE R 4 11 + RESERVE SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D. DESCRIPTION DES TRAVAUX

D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE

D.2.1 Hypothèses générales

D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens

D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens

D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION

D.2.2.1 Dépose des plinthes bois ml
D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.7 Détapissage m²
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

ZONE 02 : DEMONSTRATION 4 : SALLE R 4 03 + RESERVE



D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLÂTRERIE ET FAUX 

PLAFOND

D.3.1 Description des ouvrages de plâtrerie

D.3.1.1 Doublage sur ossature métallique

D.3.1.1.1 Doublage de type 100 + 13 m²
D.3.1.2 Coffre et gaines techniques m²
D.3.1.3 Ouvrages divers

D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.3.6 Protections murales ml

D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus

D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables

D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables à base de laine de 

roche, acoustique standard
m²

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE 

BOIS

D.4.2 Plinthe bois à peindre ml
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

DEMONSTRATION 4 : SALLE R 4 03 + RESERVE SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

DEMONSTRATION 4 : SALLE R 4 03 + RESERVE SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D. DESCRIPTION DES TRAVAUX

D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE

D.2.1 Hypothèses générales

D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens

D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens

D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION

D.2.2.1 Dépose des plinthes bois ml
D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.7 Détapissage m²
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLÂTRERIE ET FAUX 

PLAFOND

D.3.1 Description des ouvrages de plâtrerie

D.3.1.1 Doublage sur ossature métallique

D.3.1.1.1 Doublage de type 100 + 13 m²
D.3.1.2 Coffre et gaines techniques m²
D.3.1.3 Ouvrages divers

D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.3.6 Protections murales ml

ZONE 02 : DEMONSTRATION 5 : SALLE R 4 05 + RESERVE



D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus

D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables

D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables à base de laine de 

roche, acoustique standard
m²

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE 

BOIS

D.4.2 Plinthe bois à peindre ml
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

DEMONSTRATION 5 : SALLE R 4 05 + RESERVE SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

DEMONSTRATION 5 : SALLE R 4 05 + RESERVE SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D. DESCRIPTION DES TRAVAUX

D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE

D.2.1 Hypothèses générales

D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens

D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens

D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION

D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.3 Dépose de la faïence m²
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m²
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLÂTRERIE ET FAUX 

PLAFOND

D.3.1.3 Ouvrages divers

D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.3.4 Finition diverses Ens
D.3.1.3.5 Habillage des bâtis WC suspendu m²
D.3.1.3.6 Protections murales ml

D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus

D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables

D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables à base de laine de 

roche, locaux humides
m²

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE 

BOIS

ZONE 02 : SANITAIRE R 4 07 / R 4 08 / R 4 09



D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
D.4.4 Signalétique

D.4.4.1 Plaque de porte et pictogramme U

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

SANITAIRE R 4 07 / R 4 08 / R 4 09 SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

SANITAIRE R 4 07 / R 4 08 / R 4 09 SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D. DESCRIPTION DES TRAVAUX

D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE

D.2.1 Hypothèses générales

D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens

D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens

D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION

D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.3 Dépose de la faïence m²
D.2.2.7 Dépose de faux plafonds m²
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLÂTRERIE ET FAUX 

PLAFOND

D.3.1.3 Ouvrages divers

D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.3.4 Finition diverses Ens
D.3.1.3.6 Protections murales mll

D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus

D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables

D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables à base de laine de 

roche, locaux humides
m²

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE 

BOIS

D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
D.4.4 Signalétique

D.4.4.1 Plaque de porte et pictogramme U

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

SANITAIRE R 4 10 SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

SANITAIRE R 4 10 SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

ZONE 02 : SANITAIRE R 4 10



D. DESCRIPTION DES TRAVAUX

D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE

D.2.1 Hypothèses générales

D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens

D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens

D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION

D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.3 Dépose de la faïence m²
D.2.2.7 Dépose de faux plafonds m²
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLÂTRERIE ET FAUX 

PLAFOND

D.3.1.2 Coffre et gaines techniques m²
D.3.1.3 Ouvrages divers

D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.3.4 Finition diverses Ens
D.3.1.3.5 Habillage das bâtis WC suspendu m²
D.3.1.3.6 Protections murales ml

D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus

D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables

D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables à base de laine de 

roche, locaux humides
m²

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE 

BOIS

D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
D.4.4 Signalétique

D.4.4.1 Plaque de porte et pictogramme U

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

SANITAIRE R 7 45 / R 7 46 SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

SANITAIRE R 7 45 / R 7 46 SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D. DESCRIPTION DES TRAVAUX

D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE

D.2.1 Hypothèses générales

D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens

D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens

D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION

D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml

ZONE 02 : SANITAIRE R 7 45 / R 7 46

ZONE 02 : SANITAIRE R 7 47 / R 7 48



D.2.2.3 Dépose de la faïence m²
D.2.2.7 Dépose de faux plafonds m²
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLÂTRERIE ET FAUX 

PLAFOND

D.3.1.3 Ouvrages divers

D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.3.4 Finition diverses Ens
D.3.1.3.5 Habillage des bâtis WC suspendu m²
D.3.1.3.6 Protections murales ml

D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus

D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables

D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables à base de laine de 

roche, locaux humides
m²

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE 

BOIS

D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
D.4.4 Signalétique

D.4.4.1 Plaque de porte et pictogramme U

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

SANITAIRE R 7 47 / R 7 48 SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

SANITAIRE R 7 47 / R 7 48 SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

ZONE 02 SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

ZONE 02 SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 



D. DESCRIPTION DES TRAVAUX

D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE

D.2.1 Hypothèses générales

D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens

D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens

D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION

D.2.2.1 Dépose des plinthes bois ml
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m²
D.2.2.7 Détapissage m²
D.2.2.9 Dépose des tableaux U
D.2.2.10 Dépose des blocs-portes U

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLÂTRERIE ET FAUX 

PLAFOND

D.3.1 Description des ouvrages de plâtrerie

D.3.1.1 Doublage sur ossature métallique

D.3.1.1.1 Doublage de type 100 + 13 m²
D.3.1.2 Coffre et gaines techniques m²
D.3.1.3 Ouvrages divers

D.3.1.3.1 Pose de huisserie bois U
D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.4 Finition diverses Ens
D.3.1.3.6 Protections murales ml
D.3.1.3.7 Recouvrement des revêtements muraux amiantés m²

D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus

D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables

D.3.2.1.1.1 Plafonds suspendus démontables à base de laine de 

roche, acoustique standard
m²

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE 

BOIS

D.4.1 Blocs-porte intérieures - Prépeint

D.4.1.1 Bloc-porte coupe-feu 30 minutes U
D.4.2 Plinthe bois à peindre ml
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
D.4.5 Modification des estrades U

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

SALLE DE COURS 1 IFSI : SALLE R 7 30 SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

SALLE DE COURS 1 IFSI : SALLE R 7 30 SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D. DESCRIPTION DES TRAVAUX

D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE

ZONE 03 : SALLE DE COURS PUERICULTRICES : SALLE R 7 31

ZONE 03 : SALLE DE COURS 1 IFSI : SALLE R 7 30



D.2.1 Hypothèses générales

D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens

D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens

D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION

D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.7 Détapissage m²

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLÂTRERIE ET FAUX 

PLAFOND

D.3.1 Description des ouvrages de plâtrerie

D.3.1.1 Doublage sur ossature métallique

D.3.1.1.1 Doublage de type 100 + 13 m²
D.3.1.3 Ouvrages divers

D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.6 Protections murales ml

D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus

D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables

D.3.2.1.1.1 Plafonds suspendus démontables à base de laine de 

roche, acoustique standard
m²

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE 

BOIS

D.4.2 Plinthe bois à peindre ml
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

SALLE DE COURS PUERICULTRICES : SALLE R 7 31 SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

SALLE DE COURS PUERICULTRICES : SALLE R 7 31 SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D. DESCRIPTION DES TRAVAUX

D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE

D.2.1 Hypothèses générales

D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens

D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens

D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION

D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.7 Détapissage m²

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLÂTRERIE ET FAUX 

PLAFOND

D.3.1 Description des ouvrages de plâtrerie

ZONE 03 : IFSI TG2 : SALLE R 7 34



D.3.1.1 Doublage sur ossature métallique

D.3.1.1.1 Doublage de type 100 + 13 m²
D.3.1.3 Ouvrages divers

D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.6 Protections murales ml

D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus

D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables

D.3.2.1.1.1 Plafonds suspendus démontables à base de laine de 

roche, acoustique standard
m²

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE 

BOIS

D.4.2 Plinthe bois à peindre ml
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

IFSI TG2 : SALLE R 7 34 SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

IFSI TG2 : SALLE R 7 34 SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

ZONE 03 SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

ZONE 03 SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 



D. DESCRIPTION DES TRAVAUX

D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE

D.2.1 Hypothèses générales

D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens

D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens

D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION

D.2.2.1 Dépose des plinthes bois ml
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m²
D.2.2.7 Détapissage m²
D.2.2.9 Dépose des tableaux U
D.2.2.10 Dépose des blocs-portes U

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLÂTRERIE ET FAUX 

PLAFOND

D.3.1 Description des ouvrages de plâtrerie

D.3.1.1 Doublage sur ossature métallique

D.3.1.1.1 Doublage de type 100 + 13 m²
D.3.1.3 Ouvrages divers

D.3.1.3.1 Pose de huisserie bois U
D.3.1.3.2 Trappes de visite u
D.3.1.3.4 Finition diverses Ens
D.3.1.3.6 Protections murales Ens

D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus

D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables

D.3.2.1.1.1 Plafonds suspendus démontables à base de laine de 

roche, acoustique standard
m²

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE 

BOIS

D.4.1 Blocs-porte intérieures - Prépeint

D.4.1.1 Bloc-porte coupe-feu 30 minutes U
D.4.2 Plinthe bois à peindre ml
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
D.4.5 Modification des estrades U

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

SALLE DE COURS 3 IFSI : SALLE R 4 15 SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

SALLE DE COURS 3 IFSI : SALLE R 4 15 SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D. DESCRIPTION DES TRAVAUX

D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE

D.2.1 Hypothèses générales

ZONE 04 : DEMONSTRATION 1 : SALLE R 4 24 + RESERVE

ZONE 04 : SALLE DE COURS 3 IFSI : SALLE R 4 15



D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens

D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens

D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION

D.2.2.1 Dépose des plinthes bois ml
D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.7 Détapissage m²
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET DE FAUX-

PLAFOND

D.3.1 Description des ouvrages de plâtrerie

D.3.1.3 Ouvrages divers

D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.3.6 Protections murales ml

D.3.2 Description des ouvrages de plafonds suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus

D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables

D.3.2.1.1.1 Plafonds suspendus démontables à base de laine de 

roche, acoustique standard
m²

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE 

BOIS

D.4.2 Plinthe bois à peindre ml
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

DEMONSTRATION 1 : SALLE R 4 24 + RESERVE SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

DEMONSTRATION 1 : SALLE R 4 24 + RESERVE SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D. DESCRIPTION DES TRAVAUX

D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE

D.2.1 Hypothèses générales

D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens

D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens

D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION

D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.7 Détapissage m²
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET DE FAUX-

PLAFOND

D.3.1 Description des ouvrages de plâtrerie

D.3.1.1 Doublages sur ossature métallique

ZONE 04 : DEMONSTRATION 2 : SALLE R 4 21



D.3.1.1.1 Doublage de type 100 + 13 m²
D.3.1.3 Ouvrages divers

D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.3.6 Protections murales ml

D.3.2 Description des ouvrages de plafonds suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus

D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables

D.3.2.1.1.1 Plafonds suspendus démontables à base de laine de 

roche, acoustique standard
m²

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE 

BOIS

D.4.2 Plinthe bois à peindre ml
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

DEMONSTRATION 2 : SALLE R 4 21 SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

DEMONSTRATION 2 : SALLE R 4 21 SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D. DESCRIPTION DES TRAVAUX

D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE

D.2.1 Hypothèses générales

D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens

D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens

D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION

D.2.2.1 Dépose des plinthes bois ml

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLÂTRERIE ET FAUX 

PLAFOND

D.3.1.2 Coffre et gaines techniques m²
D.3.1.3 Ouvrages divers

D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.6 Protections murales ml

D.3.2 Description des ouvrages de plafonds suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus

D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables

D.3.2.1.1.1 Plafonds suspendus démontables à base de laine de 

roche, acoustique standard
m²

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE 

BOIS

ZONE 04 : RESERVE : SALLE R 4 22



D.4.2 Plinthe bois à peindre ml
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

RESERVE : SALLE R 4 22 SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

RESERVE : SALLE R 4 22 SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D. DESCRIPTION DES TRAVAUX

D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE

D.2.1 Hypothèses générales

D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens

D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens

D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION

D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.3 Dépose de la faïence m²
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m²
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLÂTRERIE ET FAUX 

PLAFOND

D.3.1.3 Ouvrages divers

D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.3.4 Finition diverses Ens
D.3.1.3.5 Habillage des bâtis WC suspendu m²
D.3.1.3.6 Protections murales ml

D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus

D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables

D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables à base de laine de 

roche, locaux humides
m²

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE 

BOIS

D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
D.4.4 Signalétique

D.4.4.1 Plaque de porte et pictogramme U

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

SANITAIRE R4 09 / R 4 10 SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

ZONE 04 : SANITAIRE R 4 09 / R 4 10



SANITAIRE R 4 09 / R 4 10 SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D. DESCRIPTION DES TRAVAUX

D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE

D.2.1 Hypothèses générales

D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens

D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens

D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION

D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.3 Dépose de la faïence m²
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m²
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLÂTRERIE ET FAUX 

PLAFOND

D.3.1.3 Ouvrages divers

D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.3.4 Finition diverses Ens
D.3.1.3.5 Habillage des bâtis WC suspendu m²
D.3.1.3.6 Protections murales ml

D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus

D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables

D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables à base de laine de 

roche, locaux humides
m²

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE 

BOIS

D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
D.4.4 Signalétique

D.4.4.1 Plaque de porte et pictogramme U

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

SANITAIRE R 4 17 / R4 18 SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

SANITAIRE R 4 17 / R 4 18 SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D. DESCRIPTION DES TRAVAUX

D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE

D.2.1 Hypothèses générales

D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens

D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens

D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION

D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml

ZONE 04 : SANITAIRE R 4 19 / R 4 20

ZONE 04 : SANITAIRE R 4 17 / R 4 18



D.2.2.3 Dépose de la faïence m²
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m²
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLÂTRERIE ET FAUX 

PLAFOND

D.3.1.3 Ouvrages divers

D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.3.4 Finition diverses Ens
D.3.1.3.5 Habillage des bâtis WC suspendu m²
D.3.1.3.6 Protections murales ml

D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus

D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables

D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables à base de laine de 

roche, locaux humides
m²

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE 

BOIS

D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
D.4.4 Signalétique

D.4.4.1 Plaque de porte et pictogramme U

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

SANITAIRE R4 19 / R 4 20 SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

SANITAIRE R4 19 / R4 20 SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D. DESCRIPTION DES TRAVAUX

D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE

D.2.1 Hypothèses générales

D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens

D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens

D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION

D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.3 Dépose de la faïence m²
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m²
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLÂTRERIE ET FAUX 

PLAFOND

D.3.1.2 Coffre et gaines techniques m²

ZONE 04 : SANITAIRE R 4 25 / R 4 26 / R 4 27



D.3.1.3 Ouvrages divers

D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage m²
D.3.1.3.4 Finition diverses Ens
D.3.1.3.5 Habillage des bâtis WC suspendu m²
D.3.1.3.6 Protections murales ml

D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus

D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables

D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables à base de laine de 

roche, locaux humides
m²

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE 

BOIS

D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
D.4.4 Signalétique

D.4.4.1 Plaque de porte et pictogramme U

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

SANITAIRE R4 25 / R 4 26 / R 4 27 SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

SANITAIRE R4 25 / R 4 26 / R 4 27 SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D. DESCRIPTION DES TRAVAUX

D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE

D.2.1 Hypothèses générales

D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens

D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens

D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION

D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.3 Dépose de la faïence m²
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m²
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLÂTRERIE ET FAUX 

PLAFOND

D.3.1.3 Ouvrages divers

D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.3.4 Finition diverses Ens
D.3.1.3.5 Habillage des bâtis WC suspendu m²
D.3.1.3.6 Protections murales ml

D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus

D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables

D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables à base de laine de 

roche, locaux humides
m²

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

ZONE 04 : SANITAIRE R 4 28 / R 4 29 / R 4 30 / R 4 31 / R 4 32



Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE 

BOIS

D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage m²
D.4.4 Signalétique

D.4.4.1 Plaque de porte et pictogramme ml

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

SANITAIRE R4 28 / R 4 29 / R 4 30 / R 4 31 / R 4 32 SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

SANITAIRE R4 28 / R 4 29 / R 4 30 / R 4 31 / R 4 32 SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D. DESCRIPTION DES TRAVAUX

D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE

D.2.1 Hypothèses générales

D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens

D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens

D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION

D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.3 Dépose de la faïence m²
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m²
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLÂTRERIE ET FAUX 

PLAFOND

D.3.1.3 Ouvrages divers

D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.3.4 Finition diverses Ens
D.3.1.3.5 Habillage des bâtis WC suspendu m²
D.3.1.3.6 Protections murales ml

D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus

D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables

D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables à base de laine de 

roche, locaux humides
m²

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE 

BOIS

D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
D.4.4 Signalétique

D.4.4.1 Plaque de porte et pictogramme U

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

ZONE 04 : SANITAIRE R 4 33 / R 4 34



TVA :  20%  en € : -  € 

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

SANITAIRE R4 33 / R4 34 SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

SANITAIRE R4 33 / R4 34 SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

ZONE 04 SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

ZONE 04 SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 



D. DESCRIPTION DES TRAVAUX

D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE

D.2.1 Hypothèses générales

D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens

D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens

D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION

D.2.2.6 Dépose de la moquette m²

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

LOCAL COPIEUR IFSI : SALLE R 2 3 44 SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

LOCAL COPIEUR IFSI : SALLE R 2 3 44 SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D. DESCRIPTION DES TRAVAUX

D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE

D.2.1 Hypothèses générales

D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens

D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens

D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION

D.2.2.6 Dépose de la moquette m²

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

RESERVE IFSI : SALLE R 2 3 21 SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

RESERVE IFSI : SALLE R 2 3 21 SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D. DESCRIPTION DES TRAVAUX

D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE

D.2.1 Hypothèses générales

D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens

D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens

D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION

D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.3 Dépose de la faïence m²
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m²
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens

SOUS TOTAL GROS-ŒUVRE en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

SOUS TOTAL GROS-OEUVRE en € T.T.C. : -  € 

D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLÂTRERIE ET FAUX 

PLAFOND

D.3.1.3 Ouvrages divers

ZONE 05 : LOCAL COPIEUR IFSI : SALLE R 2 3 44

ZONE 05 : RESERVE IFSI : SALLE R 2 3 21

ZONE 05 : SANITAIRE 03 / 04 / 05



D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.3.4 Finition diverses Ens
D.3.1.3.5 Habillage des bâtis WC suspendu m²
D.3.1.3.6 Protections murales ml

D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus

D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables

D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables à base de laine de 

roche, locaux humides
m²

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE 

BOIS

D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
D.4.4 Signalétique

D.4.4.1 Plaque de porte et pictogramme U

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT y/c prorata -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.5 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CARRELAGE - FAÏENCE

D.5.1 Description des ouvrages de revêtement muraux

D.5.1.1 Système de protection à l'eau sous faïence m²
D.5.1.2 Revêtement muraux

D.5.1.2.1 Carreaux de faïences m²

CARRELAGE - FAÏENCE SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

CARRELAGE - FAÏENCE SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

SANITAIRE 03 / 04 / 05 SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

SANITAIRE 03 / 04 / 05 SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D. DESCRIPTION DES TRAVAUX

D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE

D.2.1 Hypothèses générales

D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens

D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens

D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION

D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.3 Dépose de la faïence m²
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m²
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLÂTRERIE ET FAUX 

PLAFOND

D.3.1.2 Coffre et gaines techniques

D.3.1.3 Ouvrages divers

ZONE 05 : SANITAIRE 06 / 07



D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.3.4 Finition diverses Ens
D.3.1.3.5 Habillage des bâtis WC suspendu m²
D.3.1.3.6 Protections murales ml

D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus

D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables

D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables à base de laine de 

roche, locaux humides
m²

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE 

BOIS

D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
D.4.4 Signalétique

D.4.4.1 Plaque de porte et pictogramme U

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

SANITAIRE 06 / 07 SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

SANITAIRE 06 / 07 SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

ZONE 05 SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

ZONE 05 SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 



D. DESCRIPTION DES TRAVAUX

D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE

D.2.1 Hypothèses générales

D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens

D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens

D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION

D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.3 Dépose de la faïence m²
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m²
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLÂTRERIE ET FAUX 

PLAFOND

D.3.1.3 Ouvrages divers

D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.3.4 Finition diverses Ens
D.3.1.3.5 Habillage das bâtis WC suspendu m²
D.3.1.3.6 Protections murales ml

D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus

D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables

D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables à base de laine de 

roche, locaux humides
m²

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE 

BOIS

D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
D.4.4 Signalétique

D.4.4.1 Plaque de porte et pictogramme U

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.5 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CARRELAGE - FAÏENCE

D.5.1 Description des ouvrages de revêtement muraux

D.5.1.1 Système de protection à l'eau sous faïence m²
D.5.1.2 Revêtement muraux

D.5.1.2.1 Carreaux de faïences m²

CARRELAGE - FAÏENCE SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

CARRELAGE - FAÏENCE SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

SANITAIRE 10 / 11 / 12 SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

SANITAIRE 10 / 11 / 12 SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

ZONE 06 : SANITAIRE 10 / 11 / 12



D. DESCRIPTION DES TRAVAUX

D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-ŒUVRE

D.2.1 Hypothèses générales

D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens

D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens

D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION

D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.3 Dépose de la faïence m²
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m²
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

GROS-ŒUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLÂTRERIE ET FAUX 

PLAFOND

D.3.1.3 Ouvrages divers

D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.3.4 Finition diverses Ens
D.3.1.3.5 Habillage des bâtis WC suspendu m²
D.3.1.3.6 Protections murales ml

D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus

D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables

D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables à base de laine de 

roche, locaux humides
m²

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE 

BOIS

D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
D.4.4 Signalétique

D.4.4.1 Plaque de porte et pictogramme U

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

SANITAIRE 15 / 16 / 17 SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

SANITAIRE 15 / 16 / 17 SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

ZONE 06 SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

ZONE 06 SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

ZONE 06 : SANITAIRE 15 / 16 / 17





D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLÂTRERIE ET FAUX 

PLAFOND

D.3.1.3 Ouvrages divers

D.3.1.3.6 Protections murales ml
D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus

D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables

D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables à base de laine de 

roche, locaux humides
m²

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

MONITEUR IBODE R 1 16 et SECRETARIAT IBODE R 1 15 SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

MONITEUR IBODE R 1 16 et SECRETARIAT IBODE R 1 15 SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

ZONE 07 SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

ZONE 07 SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLÂTRERIE ET FAUX 

PLAFOND

D.3.1.3 Ouvrages divers

D.3.1.3.6 Protections murales ml
D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus

D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables

D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables à base de laine de 

roche, locaux humides
m²

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

PLÂTRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : -  € 

SALLE SCHUBERT IFCS R 5 21 SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

SALLE SCHUBERT IFCS R 5 21 SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

ZONE 07 : MONITEUR IBODE R 1 16 et SECRETARIAT IBODE R 1 15

ZONE 08 : SALLE SCHUBERT IFCS R 5 21



ZONE 08 SOUS TOTAL en € H.T. : -  € 

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

ZONE 08 SOUS TOTAL en € T.T.C. : -  € 

TOTAL LOT 01  en € H.T. :

Total HT -  € 

TVA :  20%  en € : -  € 

TOTAL  LOT 01 en € T.T.C. : -  € 

Fait à ………………………………………………

Le ………………………………………………

L'entrepreneur (Cachet et signature) :


