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1 ENVIRONNEMENT GENERAL DU CHANTIER (CLAUSES COMMUNES
A TOUS LES LOTS) (CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS

(CCTL))

1.1 Définition de I'opération

« Présentation succincte de I'opération : Réfection et amélioration énergétique partielle des locaux de
linstitut de formation
e Sijtuation : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'’AMIENS — PICARDIE, 80054 Amiens Cedex 1

1.2 Identification des intervenants

Maitre d'ouvrage : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’AMIENS - PICARDIE
Maitre d'ceuvre / Concepteur : LAGENCE SASU d’architecture Mathieu Gobe.
Bureau de contréle : SOCOTEC — Agence d’Amiens

Coordonnateur SPS : BUREAU VERITAS — Agence d’Amiens

A. Documents graphiques

e Plan de repérage des plans de niveau

e Plan de niveau 01 — DCE 1-01 — Démolition
Plan de niveau 01 — DCE 1-02 — Projet
Plan de niveau 01 — DCE 1-03 — Plafond
Plan de niveau 01 — DCE 1-04 — Plinthes
Plan de niveau 01 — DCE 1-05 — Revétement de sol
Plan de niveau 01 — DCE 1-06 — Peinture sur élévations
Plan de niveau 01 — DCE 1-07 — Peinture sur support bois
Plan de niveau 01 — DCE 1-08 — Protections murales
Plan de niveau 02 — DCE 2-01 — Démolition
Plan de niveau 02 — DCE 2-02 — Projet
Plan de niveau 02 — DCE 2-03 — Plafond
Plan de niveau 02 — DCE 2-04 — Plinthes
Plan de niveau 02 — DCE 2-05 — Revétement de sol
Plan de niveau 02 — DCE 2-06 — Peinture sur élévations
Plan de niveau 02 — DCE 2-07 — Peinture sur support bois
Plan de niveau 02 — DCE 2-08 — Protections murales
Plan de niveau 03 — DCE 3-01 — Démolition
Plan de niveau 03 — DCE 3-02 — Projet
Plan de niveau 03 — DCE 3-03 — Plafond
Plan de niveau 03 — DCE 3-04 — Plinthes
Plan de niveau 03 — DCE 3-05 — Revétement de sol
Plan de niveau 03 — DCE 3-06 — Peinture sur élévations
Plan de niveau 03 — DCE 3-07 — Peinture sur support bois
Plan de niveau 03 — DCE 3-08 — Protections murales
Plan de niveau 04 — DCE 4-01 — Démolition
Plan de niveau 04 — DCE 4-02 — Projet
Plan de niveau 04 — DCE 4-03 — Plafond
Plan de niveau 04 — DCE 4-04 — Plinthes
Plan de niveau 04 — DCE 4-05 — Revétement de sol
Plan de niveau 04 — DCE 4-06 — Peinture sur élévations
Plan de niveau 04 — DCE 4-07 — Peinture sur support bois
Plan de niveau 04 — DCE 4-08 — Protections murales
Plan de niveau 05 — DCE 5-01 — Démolition
Plan de niveau 05 — DCE 5-02 — Projet
Plan de niveau 05 — DCE 5-03 — Plafond
Plan de niveau 05 — DCE 5-04 — Plinthes
Plan de niveau 05 — DCE 5-05 — Revétement de sol
Plan de niveau 05 — DCE 5-06 — Peinture sur élévations
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Plan de niveau 05 — DCE 5-07 — Peinture sur support bois
Plan de niveau 05 — DCE 5-08 — Protections murales

Plan de niveau 06 — DCE 6-01 — Démolition

Plan de niveau 06 — DCE 6-02 — Projet

Plan de niveau 06 — DCE 6-03 — Plafond

Plan de niveau 06 — DCE 6-04 — Plinthes

Plan de niveau 06 — DCE 6-05 — Revétement de sol

Plan de niveau 06 — DCE 6-06 — Peinture sur élévations
Plan de niveau 06 — DCE 6-07 — Peinture sur support bois
Plan de niveau 06 — DCE 6-08 — Protections murales

Plan de niveau 07 — DCE 7-01 — Projet

Plan de niveau 07 — DCE 7-02 — Plafond

Plan de niveau 08 — DCE 8-01 — Projet

Plan de niveau 08 — DCE 8-02 — Plafond

Plan BET GUYOT :

D. Autres documents joints au dossier de consultation

e Rapport de diagnostic Amiante : n°65147-129047 A 27/03/2023, et n°80717-161357 A du
04/09/2024

1.3 Etat actuel du terrain

Le terrain actuel est :
e un centre de formation universitaire qui continuera de fonctionner pendant toute la durée du
chantier. La notion de travaux en site occupée est a prendre en compte.

1.4 Acces du terrain, voie d'acces au terrain, aire de chantier, voie publique

La voie d'acces au terrain et l'aire de chantier seront exécutées en période de préparation de chantier, et
selon le calendrier prévisionnel si celui-ci a été établi et joint au DCE.

Elles seront réalisées, entretenues et nettoyées pendant toute la durée du chantier.

Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans les conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

1.5 Reconnaissance des lieux obligatoire

Du seul fait de soumissionner, les entreprises reconnaissent avoir parfaite connaissance du site, de ses
abords et des constructions existantes qu’elles soient a démolir, a conserver, a compléter ou a rénover
(ouvrages ou vestiges aériens ou enterrés).

Elles ne pourront prétendre a une plus-value ou modification du prix forfaitaire du fait d’'une prétendue
méconnaissance des lieux.

Une visite obligatoire du batiment a eu lieu lors de la phase consultative.

1.6 Décomposition des travaux en lots

Liste des lots de I'opération est la suivante:

LOT N° 00 CLAUSES COMMUNES TCE

LOTN° 1 GROS-OEUVRE — DEMOLITION — PLATRERIE — FAUX-PLAFOND — MENUISERIE INTERIEURE
BOIS — CARRELAGE — FAIENCE

LOT N° 2 MENUISERIE EXTERIEURE

LOT N° 3 PEINTURE — SOLS SOUPLES

LOT N° 4 CHAUFFAGE — PLOMBERIE — VENTILATION
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LOT N°5 ELECTRICITE

1.7 Contenu du prix du marché

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront
implicitement :
e I'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;
e les travaux de terrassement ;
o lafourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché
e tous les échafaudages, agrées, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la
réalisation des travaux ;
e tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions
précisées aux documents contractuels ;
la fixation par tous moyens de ses ouvrages ;
I'enlevement de tous les gravois de ses travaux ;
la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;
I'établissement des plans d'exécution
la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du
présent lot ;
e la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc. de ses ouvrages en fin de travaux et aprées réception ;
e lamise ajour ou I'établissement de tous les plans " comme construit " pour étre remise au maitre
d'ouvrage a la réception des travaux ;
¢ la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas
échéant ;
e ettous les autres frais et prestations, méme non énumérés ci-dessus mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte des travaux ;
e les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;
e le ramassage et la sortie des déchets et des emballages ;
e e tri sélectif des emballages et des déchets et I'enlévement hors du chantier, dans le respect de la
|égislation en vigueur ;
¢ laremise au maitre d'ouvrage lors de la réception de :
o laou les notices de fonctionnement ,
o laoules notices d'entretien .

Le marché de chaque titulaire de lot sera ferme et actualisable selon l'article 5.2 du CCAP

1.8 Plans de récolement

Les plans de récolement seront a établir par I'entrepreneur, et seront diffusés au format PDF et DWG

Sur ces plans figureront tous les ouvrages du marché.
L'établissement des plans de récolement n'est pas rémunéré par un prix spécial. Celui-ci est implicitement
compris dans les prix du marché.

1.9 Dépenses d'intérét commun, compte prorata

Le chantier sera réalisé sans compte-prorata.
Les consommations en fluides seront assurées par le maitre d’ouvrage.
Chaque entreprise sera responsable de la collecte, de I'évacuation et du tri de ses déchets.
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2 REGLEI\/IENTATION GENERALE APPLICABLE (CLAUSES COMMUNES
A TOUS LES LOTS)

2.1 Rappel de la réglementation

A. Type de marché
Le présent marché est un marché de type : Public

B. Réglementation générale

Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre a toutes les clauses, conditions et
prescriptions des documents techniques et des documents réglementaires qui leur sont applicables, dont
notamment tous les documents suivants, sans que cette énumération ne soit exhaustive :

le Code civil ;

le Code de la construction et de I'habitation ;

le Code général des collectivités territoriales ;

le Code des communes ;

le Code de la santé publique ;

le Code de I'environnement ;

le Code de l'urbanisme ;

le Code rural ;

le Code du travail ;

tous les autres codes applicables ;

le Réglement sanitaire national et/ou départemental ;

la Réglementation sécurité incendie ;

les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ;

les textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux ;

les textes concernant les conséquences sur I'environnement des travaux du présent marché ;
etc.

C. Exigences fondamentales
L'entrepreneur devra respecter I'ensemble des exigences réglementaires ou fondamentales qui s'appliquent
aux projets de construction, notamment :

e la sécurité incendie ;

l'accessibilité handicapé ;

la prévention des risques naturels et technologiques (sismiques, inondations, etc) ;

la protection contre le bruit ;

la santé des occupants et la protection de I'environnement (amiante, plomb, radon, etc) ;
la performance énergétique et la reglementation thermique ;

e |'éco-construction et la qualité environnementale du batiment .

L'entrepreneur devra dans tous les cas respecter la réglementation concernant :

e laréaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en ceuvre ;

e le comportement au feu des ouvrages en place .

Les étiquetages d'identification des matériaux et matériels devront toujours comporter l'indication de leur
réaction au feu, attestée par un procés-verbal de classement.

Les réactions au feu des matériaux et matériels devront toujours répondre aux exigences de la
réglementation de sécurité contre l'incendie selon le type de locaux concernés.

e llincombera a I'entrepreneur de vérifier que les matériaux qu'il envisage de mettre en ceuvre
répondent bien aux exigences de la réglementation sécurité contre l'incendie du batiment et du local
concerné.

En tout état de cause, il incombe a I'entrepreneur et a son fournisseur d'apporter la preuve du classement au
feu des matériaux et matériels concernés.

L'entrepreneur devra remettre le procés-verbal de classement délivré par un laboratoire agréé par le
ministére de I'Intérieur. Ce document indique le classement attribué.
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2.2 Prescriptions concernant les produits et matériaux (Rappels)

A. Réglement européen Produits de construction - Marquage CE

Les directives européennes s'imposent aux Etats membres quant & leurs objectifs. Transposées en droit
francais, leurs exigences deviennent alors applicables dans le cadre de la réalisation de travaux du présent
marché.

Le Reéglement Produit de Construction (RPC, reglement (UE) n° 305/2011) s'applique a un produit de
construction lorsqu'il est mis a disposition sur le marché, ce qui signifie fourni sur le marché de I'Union dans
le cadre d'une activité commerciale (& titre onéreux ou gratuit).

Les exigences relatives a un produit de construction sont précisées dans des spécifications techniques
harmonisées. Ces spécifications techniques harmonisées sont :

e les normes harmonisées ;

e les documents d'évaluation européens .

Le RPC impose que tout produit de construction, lors de sa mise a disposition sur le marché, conforme a
une norme harmonisée ou a une Evaluation Technique Européenne dont il a fait I'objet a la demande du
fabricant, fasse I'objet de I'établissement d'une déclaration de performances et soit marqué CE. Le fabricant
s'engage sur la performance de son produit.

Toutes les caractéristiques essentielles requises pour la démonstration de la satisfaction des exigences
fondamentales applicables a I'ouvrage en application des réglementations le concernant seront déclarées et
leur niveau ou classe de performance associé sera conforme ou a minima celui de I'exigence réglementaire
applicable.

Dans le cas d'un produit de construction pas couvert ou pas totalement couvert par une norme harmonisée,
le fabricant peut demander une Evaluation Technique Européenne (ETE). La démarche est alors volontaire ;
par contre, une fois I'ETE obtenue, le fabricant devra établir une déclaration de performance et marquer CE
ce produit.

L'entrepreneur aura le choix entre des produits bénéficiant d'une déclaration de performance et marqués CE
et des produits ne relevant pas de cette disposition. Dans tous les cas, il devra choisir un produit ayant des
performances adaptées a l'ouvrage qu'il doit réaliser.

Les dérogations & I'établissement d'une déclaration de performances font I'objet de l'article 5 du réglement
(UE) n° 305/2011 : « Par dérogation a l'article 4, paragraphe 1, et en I'absence de dispositions nationales ou
de I'Union exigeant la déclaration des caractéristiques essentielles la ou il est prévu que les produits de
construction soient utilisés, un fabricant peut s'abstenir d'établir une déclaration des performances lorsqu'il
met sur le marché un produit de construction couvert par une norme harmonisée, lorsque :

e le produit de construction est fabriqué individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la
production en série, en réponse a une commande spéciale, et est installé dans un ouvrage de
construction unique identifié, par un fabricant qui est responsable de l'incorporation en toute sécurité
du produit dans les ouvrages de construction, dans le respect des régles nationales applicables et
sous la responsabilité des personnes chargées de I'exécution en toute sécurité des ouvrages de
construction et désignées par les regles nationales applicables ;

e le produit de construction est fabriqué sur le site de construction en vue d'étre incorporé dans
l'ouvrage de construction respectif conformément aux regles nationales applicables et sous la
responsabilité des personnes chargées de I'exécution en toute sécurité des ouvrages de
construction et désignées par les regles nationales applicables ;

e le produit de construction est fabriqué d'une maniére traditionnelle ou adaptée a la sauvegarde des
monuments selon un procédé non industriel en vue de rénover correctement des ouvrages de
construction officiellement protégés comme faisant partie d'un environnement classé ou en raison de
leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans le respect des régles nationales applicables
»,

En conséquence, la déclaration de performance et le marquage CE ne sont pas requis pour une partie
d'ouvrage élémentaire fagonnée par I'entrepreneur qui la met en ceuvre lui-méme sur site.

Les éléments d'information nécessaires a la mise en application du marquage CE en lien avec le RPC sont
disponibles sur le site www.rpcnet.fr.

B. Produits et procédés innovants

B.1 Appréciation technique d'expérimentation (ATex)

L'ATex est une procédure rapide d'évaluation technique formulée par un groupe d'experts sur tout produit,
procédé ou équipement ne faisant pas encore l'objet d'un Avis Technique, afin de faciliter la prise en compte
de l'innovation dans la construction.
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B.2 Evaluation technique européenne (ETE)

L'évaluation technique européenne (ETE) a été mise en place par le Réglement Produit Construction. L'ETE
est délivrée par un organisme d'évaluation technique, a la demande d'un fabricant (s'il s'agit donc d'une
approche volontaire), sur la base d'un document d'évaluation européen élaboré en amont. Si ce document
d'évaluation européen existe, I'organisme d'évaluation technique l'utilise comme référentiel pour réaliser
I'ETE, sinon, il doit en premier lieu rédiger ce document d'évaluation européen et le faire approuver par les
autres organismes d'évaluation technique.

Les caractéristiques essentielles évaluées sont convenues entre le fabricant, pour l'usage prévu du produit,
et 'organisme d'évaluation technique. L'ETE entraine I'établissement d'une déclaration de performance par
le fabricant et le marquage CE du produit.

B.3 Evaluation Technique Préalable de Matériau (ETPM)

Il arrive que l'industrie propose un matériau ou un semi-produit innovant qui n'a pas de destination précise
dans le batiment, mais qui interviendra comme constituant de divers produits, procédés ou équipements
entrant dans le domaine de plusieurs Groupes Spécialisés.

Pour pouvoir formuler les Avis Techniques demandés pour ces produits, procédés ou équipements, les
Groupes Spécialisés ont besoin de connaitre les propriétés attribuables au matériau ou semi-produit
nouveau. Mais ils n‘ont pas nécessairement la compétence indispensable pour évaluer ces propriétés (de
durabilité, par exemple). D'autre part, le souci de cohérence impose que les divers Groupes Spécialisés
aient les mémes bases de travail. C'est pourquoi, dans un tel cas, il est demandé a un Groupe Spécialisé
compétent ou a un Groupe ad ‘hoc de procéder, sur le matériau ou semi-produit nouveau, a une évaluation
destinée principalement a constituer la base de travail commune dont auront besoin les Groupes Spécialisés
éventuellement concernés ultérieurement. C'est L'ETPM.

B.4 Certification et classements de produits
Démarche volontaire, la certification garantit la constance de la fabrication d'un produit par rapport a des
caractéristiques et des performances spécifiques voulues ou définies.
Par l'intervention d'un organisme indépendant, impartial et compétent qui vérifie la régularité et I'efficacité
des contrbles effectués par le fabricant, la certification de produit apporte a l'utilisateur :

e la constance de fabrication d'un produit et de ses performances ,

e la certitude de I'adaptation d'un produit a une utilisation durable donnée ,

e une réduction de ses contréles de réception ,

e une tracgabilité permettant des recours éventuels plus aisés .
Le classement d'un produit, de ses performances principales, permet de faciliter le choix, fait par le
prescripteur, du produit au regard des contraintes ou sollicitations d'usage applicables.

B.5 Prescriptions environnementales

Les prescriptions environnementales concernent ce marché se veulent responsables au regard de
l'environnement et/ou de la société.

Des clauses d'obligation de moyens (utilisation de produits éco certifiés ou répondant a certaines normes
sociales, environnementales ou éthiques) ou des clauses d'exclusion peuvent figurer dans le descriptif de
chaque lot.

Ce marché est soucieux :

e de la restauration, de la protection des milieux naturels et de I'environnement ;

e de donner du travail a des personnes en situation de handicap ou a des personnes en difficulté
sociale. Les critéres sociaux sont généralement intégrés dans les chantiers d'insertion ou des
chantiers écologiques (type gestion différentiée) permettant, par exemple, un travail manuel plutét
gue mécanique ou rejetant les produits chimiques.

[ ]

2.3 Prescriptions concernant la mise en ceuvre

L'entrepreneur devra pour la mise en ceuvre qu'elle soit courante ou non courante, traditionnelle ou non
traditionnelle se référer aux textes techniques de références, notamment :

e lesDTU et NF-DTU ;

e lesnormes;

e les Eurocodes ;

e les documents généraux d'avis techniques, CPT et avis techniques ;
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les cahiers du CSTB ;
les guides techniques, guides d'Agrément Technique Européen ;
les fiches d'application et solutions techniques ;
les regles et recommandations professionnelles acceptées par la C2P ;
e les recommandations professionnelles RAGE et les guides RAGE/PACTE .
Chaque CCTP dresse un inventaire détaillé des regles a respecter pour I'exécution de I'ouvrage.

2.4 Réglementation concernant la sécurité et la santé des ouvriers

En matiere de santé et de sécurité au travail, le chef d'entreprise a une obligation de résultat. Cela implique
gu'il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter la reglementation en vigueur, assurer la
sécurité et protéger la santé physique et mentale de tous ses salariés, y compris de ses salariés temporaires
(intérimaires, stagiaires, CDD).
A ce titre, il doit prendre différentes mesures qui comprennent :
e des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
e des actions d'information et de formation ;
e la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés .
Ces mesures doivent étre adaptées en cas de changement de circonstances ou pour améliorer les situations
existantes et elles doivent se baser sur les principes généraux de prévention.
Tous les frais liés a la sécurité et la santé pour les entrepreneurs sont contractuellement réputés compris
dans le montant de leurs marchés. Dans le cas ou plusieurs entreprises ou travailleurs indépendants sont
amenés a travailler simultanément, la mise en place d'un coordonnateur sécurité est obligatoire. Toutefois,
malgré son rdle et les missions de santé et de sécurité qui lui sont confiées, son intervention ne modifie ni la
nature, ni I'étendue des responsabilités des autres intervenants (maitre d'ouvrage, maitre d'ceuvre,
entreprises intervenantes, etc.).
Si un plan de prévention est exigé, il sera rédigé conjointement par le responsable de I'entreprise extérieure
et I'entrepreneur. L'arrété du 19 mars 1993 fixe la liste des travaux dangereux pour lesquels le chef
d'entreprise intervenant dans une autre entreprise doit établir un plan de prévention, quel que soit le nombre
d'heures travaillées.
L'entrepreneur prendra en charge la rédaction du protocole de sécurité pour les opérations de chargement et
de déchargement.
Si nécessaire, et avant intervention, I'entrepreneur doit solliciter I'entreprise d'accueil ou le maitre d'ouvrage
pour demander l'autorisation de travailler par point chaud. En retour, et avant le début des opérations, le
permis de feu est transmis a I'entreprise intervenante pour accord et signature. L'entrepreneur devra rédiger
le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), avant le début des travaux et dans un
délai de trente jours a compter de la réception du contrat signé par le maitre d'ouvrage (huit jours pour les
travaux de second ceuvre).
L'entrepreneur se chargera d'établir les notices de postes sur la base de I'évaluation des risques du
document unique.
L'entrepreneur devra mettre en place les documents pour maitriser les travaux réalisés en présence
d'amiante :
e un mode opératoire pour toute intervention sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer
des fibres d'amiante (travaux dits de « sous-section 4 ») ;
e un plan de retrait, de démolition ou d'encapsulage pour les travaux de retrait, de démolition ou
d'encapsulage de matériaux amiantes (travaux dits de « sous-section 3 ») .

Textes de référence :

e principes généraux de prévention :

o article L. 4121-2 du Code du travail. .

e plan de prévention :
articles R. 4512-6 a R. 4512-12 du Code du travail (plan de prévention) ,
article R. 4514-2 du Code du travail (information du CHSCT) ,
article R. 4513-4 du Code du travail (mise a jour du plan de prévention) ,
arrété du 19 mars 1993 (liste des travaux dangereux) .
équipements de protection individuelle (EPI) :
articles R. 4311-8 a R. 4311-11 du Code du travail ,
articles L. 4321-1 a L. 4321-5 et R. 4321-4 a R. 4322-3 du Code du travail (regles
générales) ,

O O O O O O O
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o articles R. 4323-91 a R. 4323-106 du Code du travail (conditions d'utilisation, vérifications,
formation et information) ,

o arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de

protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition a

'amiante.

affichage obligatoire :

articles D. 4711-1, R. 4227-37 et R. 4323-76 du Code du travail .

coordination SPS :

articles R. 4532-1 & R. 4532-98 du Code du travail .

PPSPS:

o articles L. 4532-9 et R. 4532-56 a R. 4532-76 du Code du travail .

apprentis :

o décret n° 2015-443 et décret n° 2015-444 relatifs aux travaux interdits et réglementés pour

les jeunes agés de moins de dix-huit ans ,

articles L4153-1 a L4153-9, D4153-1 & R4153-52 du Code du travail (jeunes travailleurs) .

travail en hauteur :

articles R. 4323-58 et suivants du Code du travail (dispositions générales) ,

article R. 4534-3 et suivants du Code du travail (dispositions de chantiers) ,

article L. 4731-1 du Code du travail (arrét de chantier) ,

décret n° 2015-444 du 17 avril 2015 modifiant les articles D. 4153-30 et D. 4153-31 du Code

du travail (relatif a l'affectation des jeunes agés de moins de dix-huit ans a des travaux

temporaires en hauteur) ,

o Décision d'exécution (UE) 2015/2181 de la Commission du 24 novembre 2015 portant
publication, avec restriction, au Journal officiel de I'Union européenne de la référence a la
norme EN 795:2012, Equipements de protection individuelle contre les chutes - Dispositifs
d'ancrage, en application du reglement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du
Conseil ,

o Décision déléguée (UE) 2018/771 de la Commission du 25 janvier 2018 relative au systeme
applicable pour I'évaluation et la vérification de la constance des performances des
dispositifs d'ancrage utilisés pour les ouvrages de construction et destinés a prévenir ou
arréter les chutes de hauteur de personnes, conformément au réglement (UE) n° 305/2011
du Parlement européen et du Consell ,

o NF EN 795 (mars 2016) : Equipement de protection individuelle contre les chutes -
Dispositifs d'ancrage (Indice de classement : S71-513) ,

o NF EN 1496 (février 2017) : Equipement de protection individuelle contre les chutes -
Dispositifs de sauvetage par élévation (Indice de classement : S71-515).

O O O O O

O O O O O O

3 SPECIFICATIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

3.1 Prestations a la charge des entreprises

Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprendront
implicitement :

I'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations du chantier ;
la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché
la réception de I'état des supports en présence du maitre d'ceuvre et de I'entrepreneur ayant réalisé
les supports ;

le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception ;

la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

I'établissement des plans de réservation et des plans de chantier ;

tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la
réalisation des travaux ;

tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions
précisées aux documents contractuels ;

la fixation par tous moyens des ouvrages ;

la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, etc.
des ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;
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e lamise ajour, ou I'établissement, de tous les plans " comme construit " pour étre remise au maitre
d'ouvrage a la réception des travaux ;

e la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas
échéant ;

e ettous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte des travaux ;

e les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

e le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;

e le tri sélectif des emballages et des déchets et I'enlévement hors du chantier, dans le respect de la
Iégislation en vigueur ;

3.2 Connaissance des lieux

Par le fait d'avoir remis leur offre, les entrepreneurs sont réputés :

e s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;

e avoir pris parfaite connaissance de la nature et de 'emplacement de ces lieux et des conditions
générales et particulieres qui y sont attachées, ainsi que de toutes les indications sur les plans
annexeés au présent projet ;

e avoir pris parfaite connaissance de I'état du terrain qui leur sera livré ;

e avoir pris connaissance des possibilités d'accés, d'installations de chantier, de stockage de
matériaux, des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;

e avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

3.3 Démarches et autorisations administratives

L'entrepreneur aura a sa charge la demande de toutes les autorisations de voirie aupres de la commune et
des déclarations d'intention de commencement des travaux auprés des concessionnaires de réseaux.

3.4 Liaisons entre les corps d'état

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante
avant et pendant I'exécution des travaux. Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

e l'entrepreneur de gros ceuvre prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous
renseignements en ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipements dont I'exécution aura
une incidence sur la réalisation de ses propres travaux ;

e chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il
jugera nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;

e chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les
travaux sont liés aux siens afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;

e chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant
sur le chantier dans le cadre de la coordination d'ensembile ;

e tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de
leurs travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état .

A aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de
renseignements pour ne pas effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements
ou des plans ou dessins nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

3.5 Traits de niveau

Au fur et a mesure de I'avancement de la construction, I'entrepreneur de gros ceuvre devra, a ses frais :

e porter a I'extérieur sur les facades le niveau + 1,00 m fini du premier niveau ;

e porter & l'intérieur sur les murs et cloisons bruts et aprés I'exécution des enduits, le niveau + 1,00 m
fini au-dessus de tous les planchers, et ce, autant de fois qu'il sera nécessaire et a tous les
emplacements nécessaires aux autres corps d'état .

Il est bien spécifié que ces traits de niveau seront a tracer par le gros ceuvre également aprés exécution des
enduits platre ou enduits minces exécutés par d'autres corps d'état.
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3.6 Travaux spéciaux

Dans tous les cas ou il est prévu dans le marché certains travaux spéciaux pour lesquels I'entrepreneur
titulaire du marché n'a pas la qualification professionnelle, le maitre d'ceuvre sera en droit d'exiger que les
travaux concernés soient sous-traités a un entrepreneur spécialiste qualifié.

Le choix du sous-traitant sera alors a soumettre au maitre d'ouvrage pour accord.

A SAVOIR : Attestation SS4 de formation nominative au risque amiante de moins de 3 ans conformément
a l'arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention des
risques liés a I'amiante de I'encadrant technique et de deux opérateurs au minimum.

3.7 Echantillons

Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de
matériels, de matériaux qui lui seront demandés par le maitre d'ceuvre. Ceux-ci doivent étre montés en
panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas échéant, pour éviter toute
substitution.

lls seront entreposés par les entrepreneurs dans un local spécial annexé au bureau du maitre d'ceuvre. Les
échantillons seront inscrits sur un registre et seront numeérotés. Le registre comportera une case réservée a la
signature du maitre d'ceuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec les spécifications
des piéces du dossier, et une case réservée pour la signature du maitre de I'ouvrage qui manifestera ainsi
son acceptation.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par lI'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, tant
que l'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par la signature du maitre
d'ceuvre.

L'acceptation par le maitre d'ceuvre des échantillons pourra également se faire par une mention explicite sur
un compte rendu de réunion de chantier ou par un courrier du maitre d'ceuvre.

3.8 Eléments « modéles »

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est suffisant
pour le justifier, le maftre d'ceuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place sur le
chantier d'un élément a titre de « modele ».

Cet élément pourra étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement
définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modéle servira a la mise au point définitive de I'ouvrage
considéré, et I'entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par le maitre d'ceuvre.
Dans le cas de modifications trop importantes, le modéle devra étre repris par I'entrepreneur et remplacé par
un modéle conforme.

La présentation de ce modéle devra se faire dans le délai fixé par le maitre d'ceuvre lors de la demande.

3.9 Regles d'exécution générales

Tous les travaux devront étre exécutés selon les regles de I'art avec toute la perfection possible et selon les
meilleures techniques et pratiques en usage. A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il leur
sera exigé un travail absolument parfait et répondant en tout point aux régles de l'art, et qu'il ne sera accordé
aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les raisons
invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a satisfaction
totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur, de méme que tous frais de réfection des dégéats
éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation de délai ne sera accordée.
Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels »" devront toujours étre mis en ceuvre
conformément aux prescriptions de I'Avis Technique.

3.10 Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours neufs et de
premiére qualité.
Les matériaux, quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
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I'aspect des ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ceuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature
et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont
proposeés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a Avis Technique, I'entrepreneur ne pourra mettre en
ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique.

Pour les produits ayant fait I'objet d'une certification par un organisme certificateur, I'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.

3.11 Réservations, percements, rebouchages, scellements, raccords, etc.

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge I'exécution de tous les percements, passages, trous,
réservations, scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc. nécessaires a la compléte et parfaite
finition des ouvrages.

Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton armé, ainsi que dans tous les éléments
préfabriqués, le cas échéant, tous les percements, passages, trous, gaines, etc. devront étre réservés au
coulage par l'entrepreneur de gros ceuvre, les refouillements, percements et autres dans ces ouvrages étant
formellement interdits.

En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile prendre toutes
dispositions afin de faire prévoir au coulage ou a la préfabrication toutes les réservations ou autres
nécessaires a la bonne exécution de leurs ouvrages.

Dans les autres magonneries, tous les trous, percements, saignées, etc. seront exécutés par les
entrepreneurs des corps d'état concernés.

Les scellements, rebouchages, etc. seront toujours a effectuer par I'entrepreneur du corps d'état concerné.

3.12 Protection des ouvrages

Les entrepreneurs de revétements de sol devront assurer la protection de leurs revétements de sol jusqu'a la
réception.

Pour les sols en carrelage, marbre, etc., cette protection pourra étre assurée par mise en place de sciure de
bois, ou par tout autre moyen efficace.

En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection pourra étre assurée par la mise en
place d'une couche de papier fort collé aux joints.

Pour les sols en plastique, parquets, etc., la mise en place de papier fort pourra convenir.

Les mémes spécifications concerneront les marches d'escaliers ou plus particulierement le nez de marche
devra étre protégé.

Les appareils sanitaires devront également étre protégés, notamment en rives et sur les arétes, par une
bande de papier fort collé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arétes qui du fait de leur position risquent
d'étre épaufrées, notamment les huisseries, batis et autres montants, devront étre protégées au droit des
arétes par des petits liteaux fixés par pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables
pour toutes les parties exposées aux chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage Iéger ou en autres métaux a parement fini, elles devront
obligatoirement étre protégées par un film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.

3.13 Nettoyage de chantier

Les sols seront livrés aux entrepreneurs du second ceuvre parfaitement nettoyés, exempts de toutes traces de
mortier ou de platre, soigneusement balayés.

Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement apres exécution de ses
travaux dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder a I'enléevement des gravois de ses travaux et au
balayage des sols.

Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois aprées nettoyage. Il sera formellement interdit
de jeter les gravois par les ouvertures en fagade, mais ils devront toujours étre sortis soit par goulotte, soit en
sacs ou par seaux.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur devra
prendre ses dispositions a ce sujet.
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3.14 Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres, devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.
L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au maitre
d'ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux.

3.15 Passerelles, protections, etc. des tranchées

Les entrepreneurs auront implicitement a leur charge, dans le cadre des prix de leur marché, 'amenée, la
mise en place, la maintenance, la dépose et le repli de tous les équipements de passage et de sécurité au
droit des tranchées de canalisation, notamment :

e toutes les passerelles avec ou sans garde-corps selon le cas ;

e toutes les barriéres, garde-corps et autres protections nécessaires ;

e la signalisation de jour et de nuit ;

e ettous les autres équipements de sécurité qui s'avéreraient nécessaires.

3.16 Planning d'exécution des travaux

Le planning d'exécution des travaux sera le suivant :
e 4 semaines de période de période de préparation a compter de la notification de I'Ordre de service de
démarrage ;
¢ 8,5 mois pour la réalisation des travaux. En application de I'article 18.1.1 du CCAG travaux, les
travaux débutent a I'issue de la période de préparation et aprés réception de I'ordre de service de
démarrage des travaux.

1 mois de préparation donc 13-1 = 12 mois
Différence entre 8,5 et 12 mois : ségquencgage des travaux

Le délai comprend les intempéries, les congés payés, le repliement des installations et la mise en état des
lieux.

Le titulaire s’engage a respecter les délais sur lesquels il s’est lui-méme engagé sur la base du
planning remis au titre de son offre.

Le planning sera rendu contractuel sur décision du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre, aprés
ajustements lors de la période de préparation. Le planning définitif sera remis au titulaire par le
maitre d’ceuvre, pour signature.

Des pénalités pourront étre appliquées sur la base des échéances fixées dans ce dernier planning.
Le planning sera rendu contractuel sur décision du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre, aprés
ajustements lors de la période de préparation. Le planning définitif sera remis au titulaire par le maitre
d’ceuvre, pour signature.

3.17 Installation de chantier, hygiéne et sécurité

Chaque entreprise devra se soumettre au Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé. La réalisation des travaux utiles aux installations de chantier se fera selon les
prescriptions du Maitre d’'ouvrage, du maitre d’ceuvre et du coordonnateur sécurité et protection de la santé,
avant le début des travaux pendant la période de préparation de chantier.

Tous les travaux préparatoires nécessaires a la mise en place de I'organisation de chantier sont a la charge
du lot 1 GROS-CEUVRE. Il mettra a disposition les cantonnements : bureau de chantier, réfectoire, sanitaires
et vestiaires, et en devra leur raccordement en énergie et aux assainissements, ainsi que leur entretien
quotidien. L’entrepreneur précité aura aussi a sa charge :

- La mise en place des clétures permanentes et provisoires.

- La création des accés et la définition des circulations chantier.

- La délimitation des zones de stockage.
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- L’affichage reglementaire.

Ces installations sont décrites au lot 1 Gros-ceuvre. Elles respecteront les préconisations de sécurité
sanitaire édictées par le guide de TOPPBTP en vigueur au moment de I'exécution des travaux pour la
continuité des activités de la construction en période d’épidémie de Covid-19. Chaque entrepreneur devra
s’assurer que ces intervenants respecteront les dispositions prévues au guide précité.

Chaque entrepreneur respectera les dispositions prévues pour I'accés et les circulations du site, et aura pris
soin de sensibiliser son personnel quant aux régles d’'usage et d’hygiéne pour I'utilisation des
cantonnements mis a disposition. |l veillera a la conservation des cl6tures provisoires et prendra soin de
s’assurer de la parfaite fermeture du chantier a chaque fin de poste.

Chaque entrepreneur conservera a sa charge :

- L’obtention de la validation des modes opératoires de réalisation de ses ouvrages pour approbation du
coordonnateur sécurité, pendant la période de préparation.

- Le balisage des cheminements piétons et véhicules a utiliser par le public aux abords du chantier en cas de
perturbations, notamment lors des opérations d’approvisionnement et d’évacuation propres a ses ouvrages.
- Le stockage du matériel et des matériaux utiles a ses ouvrages. L’entreprise y réservera un espace
suffisant, correctement délimité, défini en interaction avec I'entrepreneur en charge des travaux du lot «
démolition, gros-ceuvre » et le coordonnateur sécurité. L’entreprise portera une attention particuliére a la
gestion de ses stocks et devra évacuer a 'avancement le matériel ou les matériaux inutiles a la poursuite de
ses ouvrages.

- A l'achévement des travaux, la remise en état de tout ouvrage détérioré dont la spécificité reléve de ses
compétences au frais de I'entreprise responsable.

Les entreprises titulaires du marché pour chacun des lots intégreront les frais afférents aux baraquements
complémentaires propres a leurs entreprises, aux dépenses liées a la réalisation de leurs travaux, aux
moyens nécessaires a la sécurité de leurs travailleurs et des autres entreprises travaillant en coactivités, aux
engins de chantier, au nettoyage et a la protection de leurs ouvrages.

Pour les liaisons et besoins électriques, chaque entreprise conserve la mise en place de leurs propres
coffrets de chantier a partir des coffrets de distribution répartis sur le chantier, il en sera de méme pour I'eau
potable.

Les entreprises telles que terrassements, V.R.D., gros-ceuvre, tiendront compte dans leurs prix de leurs
installations de chantier pour le nettoyage des véhicules, installations d'électricité et d'eau pour le
fonctionnement du matériel de chantier, fosse de décantation pour les eaux impropres de nettoyage ou
apres bétonnage pour le lavage des véhicules, avec une restitution des lieux au méme état que livrés et
purgés de tout déchet.

Les entreprises doivent respecter les consignes d'hygiéne et de sécurité qui leur sont imposées tant avant le
démarrage du chantier que pendant les dits travaux.

Le maitre d’ceuvre, diment mandaté par le Maitre d’ouvrage, aura le pouvoir de commander et

d’imputer d’autorité les prestations qu’il juge nécessaires notamment en cas de défaillance ou en
cas de réparation de dégéat ou dégradation.

3.18 Dépenses d’intérét commun, gestion du compte-prorata

Le chantier sera réalisé sans compte-prorata.
Les consommations en fluides seront assurées par le maitre d’ouvrage.
Chaque entreprise sera responsable de la collecte, de I'évacuation et du tri de ses déchets.

3.19 Caractéere non limitatif du CCTP

Le CCTP a pour objet de définir les travaux et leur mode d'exécution, il n‘a aucun caractére limitatif. Tous les
ouvrages représentés sur les plans et non cités au titre des CCTP des différents lots et inversement seront a
prévoir par l'entreprise.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que moyennant le prix porté sur l'acte
d'engagement ou servant de base au marché, I'entreprise devra l'intégralité des travaux nécessaires au
complet et parfait achévement des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans et avec la
réglementation et les normes contractuellement réputées connues.

[[L’AGENCE] SASU darchitecture Mathieu Gobe — CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'’AMIENS - PICARDIE



