CHU AMIENS PICARDIE - Affaire n°24TE0221 - REFECTION PARTIELLE DES LOCAUX ET AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES POUR

LES INSTITUTS DE FORMATION - CADRE DE REMISE DE PRIX

DPGF

LOT N°1 : GROS-CEUVRE - DEMOLITION- PLATRERIE - FAUX PLAFOND - MENUISERIE

INTERIEURE BOIS - CARRELAGE - FAIENCE

Les entreprises sont tenues de répondre dans les cadres proposés sous peine d'étre exclues de I'appel d'offres.
Les prestations du C.C.T.P. non reprises ci-dessous sont réputées incluses dans les prix.

Ce document est un guide de présentation de I'offre de I'entreprise. Il s'agit d'une base limitative. Le cas échéant, le candidat peut détailler certains
postes listés dans la D.P.G.F. et décrits au C.C.T.P. mais il ne peut pas ajouter de prestation supplémentaire non prévue au C.C.T.P.

n° Libellé u Qt. Entreprise| P.U.en€ P.T.en€
A Dispositions générales
Conformément aux dispositions générales du CCTP, aux stipulations
du CCAP et des généralités communes du CCTP, l'entreprise devra
prévoir les prestations suivantes (liste non exhaustive et non
limitative) :
Dossier d'exécution des ouvrages (Etudes, plans...) inclus
Installations de chantier inclus
Préparation - Approvisionnement inclus
Manutention - Echafaudage inclus
Protections individuelles et collectives inclus
Protection et sauvegarde des existants inclus
Réception des supports inclus
Implantation des ouvrages inclus
Frais divers (prorata, démarches et autorisations, ...) inclus
Echantillons - Prototypes inclus
Essais - Controles inclus
Nettoyage - Evacuation des déchets inclus
Parfais achévement - Garanties inclus
Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) inclus
Dossier d'Interventions Ultérieures sur I'Ouvrage (DIUO) inclus
DIVEIS : .o inclus
B Description des ouvrages
GENERALITES
D. DESCRIPTION DES TRAVAUX
D.1 TRAVAUX PREPARATOIRES
D.1.1 Demandes d'autorisations Ens
D.1.2 Etudes d'exécution, implantation, tragcage Ens
D.1.3 Compte-prorata
D.1.4 Installations de chantier Ens
D.1.5 Mise en sécurité Ens
D.1.6 Gestion des déchets Ens
GENERALITES SOUS TOTAL en € H.T. : - €
Total HT - €
TVA: 20% en€: - €
GENERALITES SOUS TOTAL en€T.T.C. : - €




ZONE 01 : SALLE DE COURS IADE 1: SALLER 6 12

D. DESCRIPTION DES TRAVAUX
D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
D.2.1 Hypothéses générales
D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens
D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens
D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION
D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m?
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET FAUX
PLAFOND
D.3.1 Description des ouvrages de platrerie
D.3.1.1 Doublage sur ossature métallique
D.3.1.11 Doublage de type 100 + 13 m2
D.3.1.3 Ouvrages divers
D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.6 Protections murales ml
D.3.2 Description des ouvrages de plafonds suspendus
D.3.2.1 Plafonds suspendus
D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables
D.3.2.1.1.1 Plafonds suspendus démontables a base de laine de ,
roche, acoustique standard m
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE
BOIS
D.4.2 Plinthe bois a peindre ml
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. :

Total HT
TVA: 20% en€:
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. :

ajan|an|ah




SALLE DE COURS IADE 1 : SALLE R6 12 SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
SALLE DE COURS IADE 1 : SALLE R6 12 SOUS TOTAL en€ T.T.C. : €
ZONE 01 : SALLE DE COURS IBODE 2: SALLER 611
D. DESCRIPTION DES TRAVAUX
D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
D.2.1 Hypothéses générales
D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens
D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens
D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION
D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m?2
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET FAUX
PLAFOND
D.3.1 Description des ouvrages de platrerie
D.3.1.1 Doublage sur ossature métallique
D.3.1.1.1 Doublage de type 100 + 13 m?2
D.3.1.3 Ouvrages divers
D.3.1.3.2 Trappes de visite )
D.3.1.3.6 Protections murales ml
D.3.2 Description des ouvrages de plafonds suspendus
D.3.2.1 Plafonds suspendus
D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables
D.3.2.1.1.1 Plafonds suspendus démontables a base de laine de )
roche, acoustique standard m
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE
BOIS
D.4.2 Plinthe bois a peindre ml
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
SALLE DE COURS IBODE 2 : SALLE R 6 11 SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
SALLE DE COURS IBODE 2 : SALLE R 6 11 SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
ZONE 01 : RESERVE IBODE : SALLER 7 40
D. DESCRIPTION DES TRAVAUX
D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
D.2.1 Hypotheses générales
D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens
D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens
D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION




D.2.2.1 Dépose des plinthes bois ml
D.2.24 Dépose des revétements de sols m?2
D.2.2.2 Dépose de faux plafonds m?2
D.2.2.7 Détapissage m?2
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET FAUX
PLAFOND
D.3.1 Description des ouvrages de platrerie
D.3.1.1 Doublage sur ossature métallique
D.3.1.1.1 Doublage de type 100 + 13 m?2
D.3.1.2 Coffre et gaines techniques m?2
D.3.1.3 Ouvrages divers
D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.6 Protections murales ml
D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus
D.3.2.1 Plafonds suspendus
D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables
D.3.2.1.1.1 Plafonds suspendus démontables a base de laine de )
roche, acoustique standard m
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE
BOIS
D.4.2 Plinthe bois a peindre ml
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
RESERVE IBODE : SALLE R 7 40 SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
RESERVE IBODE : SALLE R7 40 SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
ZONE 01 : ENSEIGNANTE PUERICULTRICE : SALLER 7 41
D. DESCRIPTION DES TRAVAUX
D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
D.2.1 Hypotheses générales
D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens
D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens
D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION
D.2.2.1 Dépose des plinthes bois ml
D.2.24 Dépose des revétements de sols m?2
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m?2
D.2.2.7 Détapissage m?2
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET FAUX
PLAFOND




D.3.1 Description des ouvrages de platrerie
D.3.1.1 Doublage sur ossature métallique
D.3.1.1.1 Doublage de type 100 + 13 m?2
D.3.1.3 Ouvrages divers
D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.6 Protections murales ml
D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus
D.3.2.1 Plafonds suspendus
D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables
D.3.2.1.1.1 Plafonds suspendus démontables a base de laine de )
roche, acoustique standard m
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE
BOIS
D.4.2 Plinthe bois a peindre ml
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
ENSEIGNANTE PUERICULTRICE : SALLE R 7 41 SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
ENSEIGNANTE PUERICULTRICE : SALLE R7 41 SOUS TOTALen €T.T.C.: €
ZONE 01 : TECHNICIEN MULTIMEDIA : SALLER 7 42
D. DESCRIPTION DES TRAVAUX
D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
D.2.1 Hypothéeses générales
D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens
D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens
D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION
D.2.2.1 Dépose des plinthes bois ml
D.2.24 Dépose des revétements de sols m?2
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m?2
D.2.2.7 Détapissage m?2
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET FAUX
PLAFOND
D.3.1 Description des ouvrages de platrerie
D.3.1.1 Doublage sur ossature métallique
D.3.1.1.1 Doublage de type 100 + 13 m?2
D.3.1.3 Ouvrages divers
D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.6 Protections murales ml
D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus
D.3.2.1 Plafonds suspendus
D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables
D.3.2.1.1.1 Plafonds suspendus démontables a base de laine de )
roche, acoustique standard m
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : €

Total HT




TVA: 20% en€: €
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE
BOIS
D.4.2 Plinthe bois a peindre ml
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en€ T.T.C. : €
TECHNICIEN MULTIMEDIA : SALLE R 7 42 SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
TECHNICIEN MULTIMEDIA : SALLE R 7 42 SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
ZONE 01 : CIRCULATION
D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET FAUX
PLAFOND
D.3.1 Description des ouvrages de pléatrerie
D.3.1.3 Quvrages divers
D.3.1.3.6 Protections murales ml
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
CIRCULATION SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
CIRCULATION SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
ZONE 01 : SANITAIRER735/R 7 36
D. DESCRIPTION DES TRAVAUX
D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
D.2.1 Hypotheses générales
D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens
D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens
D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION
D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.3 Dépose de la faience m?2
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m?2
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET FAUX
PLAFOND
D.3.1.3 Ouvrages divers
D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.34 Finition diverses Ens
D.3.1.3.5 Habillage des batis WC suspendu m?2
D.3.1.3.6 Protections murales ml




D.3.2

Description des ouvrages de plafond suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus
D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables
D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables a base de laine de )
roche, locaux humides m
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT y/c prorata €
TVA: 20% en€: €
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE
BOIS
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
D.4.4 Signalétique
D.4.4.1 Plaque de porte et pictogramme U
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en€ T.T.C. : €
SANITAIRER 7 35/R 7 36 SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
SANITAIRER 7 35/R 7 36 SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
ZONE 01 : SANITAIRER737/R 7 38
D. DESCRIPTION DES TRAVAUX
D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
D.2.1 Hypothéses générales
D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens
D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens
D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION
D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.3 Dépose de la faience m?2
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m?2
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET FAUX
PLAFOND
D.3.1.3 Quvrages divers
D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.34 Finition diverses Ens
D.3.1.35 Habillage des batis WC suspendu m?2
D.3.1.3.6 Protections murales ml
D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus
D.3.2.1 Plafonds suspendus
D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables
D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables a base de laine de )
roche, locaux humides m
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €




D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE
BOIS
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
D.4.4 Signalétique
D.4.4.1 Plaque de porte et pictogramme U
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
SANITAIRER 7 37 /R 7 38 SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
SANITAIRER 7 37 /R 7 38 SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
ZONE 01 SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
ZONE 01 SOUS TOTAL en € T.T.C. : €




ZONE 02 : SALLEDE COURS 2 IFSI: SALLER 404
D. DESCRIPTION DES TRAVAUX
D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
D.2.1 Hypothéses générales
D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens
D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens
D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION
D.2.2.1 Dépose des plinthes bois ml
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m?2
D.2.2.7 Détapissage m?2
D.2.2.9 Dépose des tableaux U
D.2.2.10 Dépose des blocs-portes U
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET FAUX
PLAFOND
D.3.1 Description des ouvrages de platrerie
D.3.1.1 Doublage sur ossature métallique
D.3.1.1.1 Doublage de type 100 + 13 m?2
D.3.1.2 Coffre et gaines techniques m?2
D.3.1.3 Quvrages divers
D.3.1.3.1 Pose de huisserie bois U
D.3.1.3.2 Trappes de visite )
D.3.1.34 Finition diverses Ens
D.3.1.3.6 Protections murales ml
D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus
D.3.2.1 Plafonds suspendus
D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables
D.3.2.1.1.1 Plafonds suspendus démontables a base de laine de )
roche, acoustique standard m
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE
BOIS
D.4.1 Blocs-porte intérieures - Prépeint
D.4.1.1 Bloc-porte coupe-feu 30 minutes 9)
D.4.2 Plinthe bois a peindre ml
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
D.4.5 Modification des estrades U
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
SALLE DE COURS 2 IFSI : SALLE R4 04 SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
SALLE DE COURS 2 IFSI : SALLE R 4 04 SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
ZONE 02 : DEMONSTRATION 3 : SALLE R 4 11 + RESERVE
D. DESCRIPTION DES TRAVAUX
D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
D.2.1 Hypotheses générales




D.2.1.1

Amenée et repli du matériel

Ens
D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens
D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION
D.2.2.1 Dépose des plinthes bois ml
D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.7 Détapissage m?2
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET FAUX
PLAFOND
D.3.1 Description des ouvrages de platrerie
D.3.1.1 Doublage sur ossature métallique
D.3.1.1.1 Doublage de type 100 + 13 m?2
D.3.1.3 Ouvrages divers
D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.3.6 Protections murales ml
D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus
D.3.2.1 Plafonds suspendus
D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables
D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables a base de laine de m2
roche, acoustique standard
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE
BOIS
D.4.2 Plinthe bois a peindre ml
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage mi
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
DEMONSTRATION 3 : SALLE R 4 11 + RESERVE SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
DEMONSTRATION 3 : SALLE R 4 11 + RESERVE SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
ZONE 02 : DEMONSTRATION 4 : SALLE R 4 03 + RESERVE
D. DESCRIPTION DES TRAVAUX
D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
D.2.1 Hypothéses générales
D.2.11 Amenée et repli du matériel Ens
D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens
D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION
D.2.2.1 Dépose des plinthes bois ml
D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.7 Détapissage m?2
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : €




D.3

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET FAUX
PLAFOND

D.3.1 Description des ouvrages de platrerie
D.3.1.1 Doublage sur ossature métallique
D.3.1.1.1 Doublage de type 100 + 13 m?2
D.3.1.2 Coffre et gaines techniques m?2
D.3.1.3 Ouvrages divers
D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.3.6 Protections murales ml
D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus
D.3.2.1 Plafonds suspendus
D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables
D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables a base de laine de )
roche, acoustique standard m
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE
BOIS
D.4.2 Plinthe bois a peindre ml
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
DEMONSTRATION 4 : SALLE R 4 03 + RESERVE SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
DEMONSTRATION 4 : SALLE R 4 03 + RESERVE SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
ZONE 02 : DEMONSTRATION 5: SALLE R 4 05 + RESERVE
D. DESCRIPTION DES TRAVAUX
D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
D.2.1 Hypotheses générales
D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens
D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens
D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION
D.2.2.1 Dépose des plinthes bois ml
D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.7 Détapissage m?2
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET FAUX
PLAFOND
D.3.1 Description des ouvrages de platrerie
D.3.1.1 Doublage sur ossature métallique
D.3.1.1.1 Doublage de type 100 + 13 m?2
D.3.1.2 Coffre et gaines techniques m?2
D.3.1.3 Ouvrages divers
D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.3.6 Protections murales ml




D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus
D.3.2.1 Plafonds suspendus
D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables
D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables a base de laine de )
roche, acoustique standard m
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE
BOIS
D.4.2 Plinthe bois a peindre ml
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
DEMONSTRATION 5 : SALLE R 4 05 + RESERVE SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
DEMONSTRATION 5 : SALLE R 4 05 + RESERVE SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
ZONE 02 : SANITAIRER407/R408/R 409
D. DESCRIPTION DES TRAVAUX
D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
D.2.1 Hypothéeses générales
D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens
D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens
D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION
D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.3 Dépose de la faience m?2
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m?2
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET FAUX
PLAFOND
D.3.1.3 Ouvrages divers
D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.34 Finition diverses Ens
D.3.1.3.5 Habillage des batis WC suspendu m?2
D.3.1.3.6 Protections murales ml
D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus
D.3.2.1 Plafonds suspendus
D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables
D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables a base de laine de )
roche, locaux humides m
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE
BOIS




D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
D.4.4 Signalétique
D.4.4.1 Plaque de porte et pictogramme U
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en€ T.T.C. : €
SANITAIRER 407 /R 408 /R 4 09 SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
SANITAIRER 407 /R 408 /R 4 09 SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
ZONE 02 : SANITAIRER 4 10
D. DESCRIPTION DES TRAVAUX
D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
D.2.1 Hypothéses générales
D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens
D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens
D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION
D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.3 Dépose de la faience m?2
D.2.2.7 Dépose de faux plafonds m?2
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET FAUX
PLAFOND
D.3.1.3 Quvrages divers
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.34 Finition diverses Ens
D.3.1.3.6 Protections murales mll
D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus
D.3.2.1 Plafonds suspendus
D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables
D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables a base de laine de )
roche, locaux humides m
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE
BOIS
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
D.4.4 Signalétique
D.4.4.1 Plaque de porte et pictogramme U
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
SANITAIRE R 4 10 SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
SANITAIRE R 4 10 SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €




ZONE 02 : SANITAIRER 745/ R 7 46

D. DESCRIPTION DES TRAVAUX
D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
D.2.1 Hypothéses générales
D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens
D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens
D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION
D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.3 Dépose de la faience m?2
D.2.2.7 Dépose de faux plafonds m?2
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET FAUX
PLAFOND
D.3.1.2 Coffre et gaines techniques m?2
D.3.1.3 Ouvrages divers
D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.34 Finition diverses Ens
D.3.1.35 Habillage das batis WC suspendu m?2
D.3.1.3.6 Protections murales ml
D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus
D.3.2.1 Plafonds suspendus
D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables
D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables a base de laine de )
roche, locaux humides m
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE
BOIS
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
D.4.4 Signalétique
D.4.4.1 Plaque de porte et pictogramme U
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
SANITAIRER 745/ R 7 46 SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
SANITAIRER 7 45/R 7 46 SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
ZONE 02 : SANITAIRER 747 /R 7 48
D. DESCRIPTION DES TRAVAUX
D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
D.2.1 Hypothéses générales
D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens
D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens
D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION
D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml




D.2.2.3 Dépose de la faience m?2
D.2.2.7 Dépose de faux plafonds m?2
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
GROS-CEUVRE SOUS TOTALen € T.T.C. : €
D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET FAUX
PLAFOND
D.3.1.3 Ouvrages divers
D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.34 Finition diverses Ens
D.3.1.35 Habillage des batis WC suspendu m?2
D.3.1.3.6 Protections murales ml
D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus
D.3.2.1 Plafonds suspendus
D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables
D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables a base de laine de )
roche, locaux humides m
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE
BOIS
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
D.4.4 Signalétique
D.4.4.1 Plaque de porte et pictogramme U
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
SANITAIRER 7 47/ R7 48 SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
SANITAIRE R7 47/ R7 48 SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
ZONE 02 SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
ZONE 02 SOUS TOTALen € T.T.C. : €




ZONE 03 : SALLEDE COURS 1 IFSI: SALLER 7 30
D. DESCRIPTION DES TRAVAUX
D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
D.2.1 Hypothéses générales
D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens
D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens
D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION
D.2.2.1 Dépose des plinthes bois ml
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m?2
D.2.2.7 Détapissage m?2
D.2.2.9 Dépose des tableaux U
D.2.2.10 Dépose des blocs-portes U
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET FAUX
PLAFOND
D.3.1 Description des ouvrages de platrerie
D.3.1.1 Doublage sur ossature métallique
D.3.1.1.1 Doublage de type 100 + 13 m?2
D.3.1.2 Coffre et gaines techniques m?2
D.3.1.3 Quvrages divers
D.3.1.3.1 Pose de huisserie bois U
D.3.1.3.2 Trappes de visite )
D.3.1.34 Finition diverses Ens
D.3.1.3.6 Protections murales ml
D.3.1.3.7 Recouvrement des revétements muraux amiantés m?2
D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus
D.3.2.1 Plafonds suspendus
D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables
D.3.2.1.1.1 Plafonds suspendus démontables a base de laine de )
roche, acoustique standard m
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE
BOIS
D.4.1 Blocs-porte intérieures - Prépeint
D.4.1.1 Bloc-porte coupe-feu 30 minutes U
D.4.2 Plinthe bois a peindre ml
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
D.4.5 Modification des estrades U
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
SALLE DE COURS 1 IFSI : SALLE R 7 30 SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
SALLE DE COURS 1 IFSI : SALLE R 7 30 SOUS-TOTAL en€ T.T.C. : €
ZONE 03 : SALLE DE COURS PUERICULTRICES : SALLER 7 31
D. DESCRIPTION DES TRAVAUX
D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-CEUVRE




D.2.1 Hypothéses générales
D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens
D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens
D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION
D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.7 Détapissage m?2
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET FAUX
PLAFOND
D.3.1 Description des ouvrages de platrerie
D.3.1.1 Doublage sur ossature métallique
D.3.1.1.1 Doublage de type 100 + 13 m?2
D.3.1.3 OQuvrages divers
D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.6 Protections murales ml
D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus
D.3.2.1 Plafonds suspendus
D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables
D.3.2.1.1.1 Plafonds suspendus démontables a base de laine de m2
roche, acoustique standard
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE
BOIS
D.4.2 Plinthe bois a peindre ml
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage mi
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
SALLE DE COURS PUERICULTRICES : SALLE R 7 31 SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
SALLE DE COURS PUERICULTRICES : SALLE R 7 31 SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
ZONE O3 : IFSITG2 : SALLER 7 34
D. DESCRIPTION DES TRAVAUX
D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
D.2.1 Hypothéses générales
D.2.11 Amenée et repli du matériel Ens
D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens
D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION
D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.7 Détapissage m?2
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET FAUX
PLAFOND
D.3.1 Description des ouvrages de platrerie




D.3.11
D.3.1.1.1

D.3.1.3
D.3.1.3.2
D.3.1.3.6

D.3.2

D.3.21

D3.21.1
D.3.21.1.1

Doublage sur ossature métallique

Doublage de type 100 + 13 m?2

Ouvrages divers

Trappes de visite U

Protections murales mi

Description des ouvrages de plafond suspendus

Plafonds suspendus

Plafonds suspendus démontables

Plafonds suspendus démontables a base de laine de

. 2
roche, acoustique standard m

PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. :
Total HT

TVA: 20% en€:

PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. :

LY oY oY K

D.4

D.4.2
D.4.3

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE
BOIS

Plinthe bois & peindre ml

Petits profils de finition et d'habillage ml

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. :
Total HT

TVA: 20% en€:

MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en€ T.T.C. :

LY KoY KoY Ko

IFSI TG2 : SALLE R 7 34 SOUS-TOTAL en € H.T. :
Total HT

TVA: 20% en€:

IFSI TG2 : SALLE R 7 34 SOUS-TOTAL en € T.T.C. :

ahfan|an|ah

ZONE 03 SOUS TOTAL en € H.T. :
Total HT

TVA: 20% en€:

ZONE 03 SOUS TOTAL en € T.T.C. :

LY KoY KoY Ko




ZONE 04 : SALLE DE COURS 3 IFSI: SALLER 4 15
D. DESCRIPTION DES TRAVAUX
D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
D.2.1 Hypothéses générales
D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens
D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens
D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION
D.2.2.1 Dépose des plinthes bois ml
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m?2
D.2.2.7 Détapissage m?2
D.2.2.9 Dépose des tableaux U
D.2.2.10 Dépose des blocs-portes U
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET FAUX
PLAFOND
D.3.1 Description des ouvrages de platrerie
D.3.1.1 Doublage sur ossature métallique
D.3.1.1.1 Doublage de type 100 + 13 m?2
D.3.1.3 Ouvrages divers
D.3.1.3.1 Pose de huisserie bois U
D.3.1.3.2 Trappes de visite u
D.3.1.3.4 Finition diverses Ens
D.3.1.3.6 Protections murales Ens
D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus
D.3.2.1 Plafonds suspendus
D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables
D.3.2.1.1.1 Plafonds suspendus démontables a base de laine de )
roche, acoustique standard m
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE
BOIS
D.4.1 Blocs-porte intérieures - Prépeint
D.4.1.1 Bloc-porte coupe-feu 30 minutes U
D.4.2 Plinthe bois a peindre ml
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
D.4.5 Modification des estrades U
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
SALLE DE COURS 3 IFSI : SALLE R 4 15 SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
SALLE DE COURS 3 IFSI : SALLE R4 15 SOUS-TOTAL en€ T.T.C. : €
ZONE 04 : DEMONSTRATION 1 : SALLE R 4 24 + RESERVE
D. DESCRIPTION DES TRAVAUX
D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
D.2.1 Hypothéses générales




D.2.1.1

Amenée et repli du matériel

Ens
D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens
D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION
D.2.2.1 Dépose des plinthes bois ml
D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.7 Détapissage m?2
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET DE FAUX-
PLAFOND
D.3.1 Description des ouvrages de platrerie
D.3.1.3 Ouvrages divers
D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.3.6 Protections murales ml
D.3.2 Description des ouvrages de plafonds suspendus
D.3.2.1 Plafonds suspendus
D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables
D.3.2.1.1.1 Plafonds suspendus démontables a base de laine de )
roche, acoustique standard m
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE
BOIS
D.4.2 Plinthe bois a peindre ml
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
DEMONSTRATION 1 : SALLE R 4 24 + RESERVE SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
DEMONSTRATION 1 : SALLE R 4 24 + RESERVE SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
ZONE 04 : DEMONSTRATION 2 : SALLER 4 21
D. DESCRIPTION DES TRAVAUX
D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
D.2.1 Hypotheses générales
D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens
D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens
D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION
D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.7 Détapissage m?2
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET DE FAUX-
PLAFOND
D.3.1 Description des ouvrages de platrerie
D.3.1.1 Doublages sur ossature métallique




D.3.1.1.1 Doublage de type 100 + 13 m?2
D.3.1.3 Ouvrages divers
D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.3.6 Protections murales ml
D.3.2 Description des ouvrages de plafonds suspendus
D.3.2.1 Plafonds suspendus
D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables
D.3.2.1.1.1 Plafonds suspendus démontables a base de laine de )
roche, acoustique standard m
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE
BOIS
D.4.2 Plinthe bois & peindre ml
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en€ T.T.C. : €
DEMONSTRATION 2 : SALLE R 4 21 SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
DEMONSTRATION 2 : SALLE R 4 21 SOUS-TOTAL en€ T.T.C. : €
ZONE 04 : RESERVE : SALLE R 4 22
D. DESCRIPTION DES TRAVAUX
D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
D.2.1 Hypothéses générales
D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens
D.2.11 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens
D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION
D.2.2.1 Dépose des plinthes bois ml
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET FAUX
PLAFOND
D.3.1.2 Coffre et gaines techniques m?2
D.3.1.3 Quvrages divers
D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.6 Protections murales ml
D.3.2 Description des ouvrages de plafonds suspendus
D.3.2.1 Plafonds suspendus
D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables
D.3.2.1.1.1 Plafonds suspendus démontables a base de laine de )
roche, acoustique standard m
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE
BOIS




D.4.2 Plinthe bois a peindre ml
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
RESERVE : SALLE R 4 22 SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
RESERVE : SALLE R 4 22 SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
ZONE 04 : SANITAIRER409/R 410
D. DESCRIPTION DES TRAVAUX
D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
D.2.1 Hypothéses générales
D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens
D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens
D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION
D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.3 Dépose de la faience m?2
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m?2
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET FAUX
PLAFOND
D.3.1.3 Ouvrages divers
D.3.1.3.2 Trappes de visite )
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.34 Finition diverses Ens
D.3.1.3.5 Habillage des batis WC suspendu m?2
D.3.1.3.6 Protections murales ml
D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus
D.3.2.1 Plafonds suspendus
D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables
D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables a base de laine de m2
roche, locaux humides
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE
BOIS
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
D.4.4 Signalétique
D.4.41 Plaque de porte et pictogramme U
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
SANITAIRE R4 09 /R 4 10 SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €

TVA: 20% en€:




SANITAIRER 409/R 4 10 SOUS-TOTAL en € T.T.C. : | - €
ZONE 04 : SANITAIRER 417/R 4 18
D. DESCRIPTION DES TRAVAUX
D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
D.2.1 Hypotheses générales
D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens
D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens
D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION
D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.3 Dépose de la faience m?2
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m?2
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : - €
Total HT - €
TVA: 20% en€: - €
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : - €
D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET FAUX
PLAFOND
D.3.1.3 Quvrages divers
D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.34 Finition diverses Ens
D.3.1.35 Habillage des batis WC suspendu m?2
D.3.1.3.6 Protections murales ml
D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus
D.3.2.1 Plafonds suspendus
D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables
D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables a base de laine de )
roche, locaux humides m
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : - €
Total HT - €
TVA: 20% en€: - €
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : - €
D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE
BOIS
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
D.4.4 Signalétique
D.4.4.1 Plaque de porte et pictogramme U
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : - €
Total HT - €
TVA: 20% en€: - €
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : - €
SANITAIRER 417 / R4 18 SOUS TOTAL en € H.T. : - €
Total HT - €
TVA: 20% en€: - €
SANITAIRER 417 /R 4 18 SOUS TOTAL en€ T.T.C. : - €
ZONE 04 : SANITAIRER 4 19/R 4 20
D. DESCRIPTION DES TRAVAUX
D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
D.2.1 Hypothéses générales
D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens
D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens
D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION
D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml




D.2.2.3 Dépose de la faience m?2
D.2.25 Dépose de faux plafonds m?2
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET FAUX
PLAFOND
D.3.1.3 Ouvrages divers
D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.34 Finition diverses Ens
D.3.1.35 Habillage des batis WC suspendu m?2
D.3.1.3.6 Protections murales ml
D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus
D.3.2.1 Plafonds suspendus
D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables
D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables a base de laine de )
roche, locaux humides m
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE
BOIS
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
D.4.4 Signalétique
D.4.4.1 Plaque de porte et pictogramme U
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
SANITAIRE R4 19 /R 4 20 SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
SANITAIRE R4 19/ R4 20 SOUS TOTAL en€ T.T.C. : €
ZONE 04 : SANITAIRER425/R426/R 427
D. DESCRIPTION DES TRAVAUX
D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
D.2.1 Hypothéses générales
D.2.11 Amenée et repli du matériel Ens
D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens
D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION
D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.3 Dépose de la faience m?2
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m?2
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET FAUX
PLAFOND
D.3.1.2 Coffre et gaines techniques m?2




D.3.1.3 Ouvrages divers
D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage m?2
D.3.1.34 Finition diverses Ens
D.3.1.35 Habillage des batis WC suspendu m?2
D.3.1.3.6 Protections murales ml
D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus
D.3.2.1 Plafonds suspendus
D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables
D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables a base de laine de )
roche, locaux humides m
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE
BOIS
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
D.4.4 Signalétique
D.4.4.1 Plaque de porte et pictogramme U
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
SANITAIRER425/R 426 /R 4 27 SOUS TOTAL en€ H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
SANITAIRER425/R 426 /R 427 SOUS TOTAL en€ T.T.C. : €
ZONE 04 : SANITAIRER428/R429/R430/R431/R 432
D. DESCRIPTION DES TRAVAUX
D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
D.2.1 Hypothéses générales
D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens
D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens
D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION
D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.3 Dépose de la faience m?2
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m?2
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET FAUX
PLAFOND
D.3.1.3 Quvrages divers
D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.3.4 Finition diverses Ens
D.3.1.35 Habillage des batis WC suspendu m?2
D.3.1.3.6 Protections murales ml
D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus
D.3.2.1 Plafonds suspendus
D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables
D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables a base de laine de )
roche, locaux humides m
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : €




Total HT €
TVA: 20% en€: €
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE
BOIS
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage m?2
D.4.4 Signalétique
D.4.4.1 Plaque de porte et pictogramme ml
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
SANITAIRER428/R429/R430/R431/R432S0OUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
SANITAIRER428/R429/R430/R431/R432S0OUS TOTALen€T.T.C.: €
ZONE 04 : SANITAIRER 433/R 4 34
D. DESCRIPTION DES TRAVAUX
D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
D.2.1 Hypothéeses générales
D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens
D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens
D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION
D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.3 Dépose de la faience m?2
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m?2
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET FAUX
PLAFOND
D.3.1.3 Ouvrages divers
D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.34 Finition diverses Ens
D.3.1.3.5 Habillage des batis WC suspendu m?2
D.3.1.3.6 Protections murales ml
D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus
D.3.2.1 Plafonds suspendus
D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables
D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables a base de laine de m2
roche, locaux humides
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE
BOIS
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
D.4.4 Signalétique
D.4.4.1 Plaque de porte et pictogramme U
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €




TVA: 20% en€:
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. :

a

SANITAIRE R4 33/ R4 34 SOUS TOTAL en € H.T. :
Total HT
TVA: 20% en€:

SANITAIRE R4 33 / R4 34 SOUS TOTAL en € T.T.C. :

ajan|a|adh

ZONE 04 SOUS TOTAL en € H.T. :
Total HT

TVA: 20% en€:

ZONE 04 SOUS TOTAL en € T.T.C. :

ahjanjan]ah




ZONE 05 : LOCAL COPIEUR IFSI : SALLER 2344
D. DESCRIPTION DES TRAVAUX
D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
D.2.1 Hypothéses générales
D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens
D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens
D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION
D.2.2.6 Dépose de la moquette m?2
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
LOCAL COPIEUR IFSI : SALLE R 2 3 44 SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
LOCAL COPIEUR IFSI : SALLE R 2 3 44 SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
ZONE 05 : RESERVE IFSI : SALLER 2321
D. DESCRIPTION DES TRAVAUX
D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
D.2.1 Hypothéses générales
D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens
D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens
D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION
D.2.2.6 Dépose de la moquette m?2
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
RESERVE IFSI : SALLE R 2 3 21 SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
RESERVE IFSI : SALLER 2 3 21 SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
ZONE 05 : SANITAIRE 03/04 /05
D. DESCRIPTION DES TRAVAUX
D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
D.2.1 Hypotheses générales
D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens
D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens
D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION
D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.3 Dépose de la faience m?2
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m?2
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens
SOUS TOTAL GROS-CEUVRE en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
SOUS TOTAL GROS-OEUVRE en € T.T.C. : €
D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET FAUX
PLAFOND
D.3.1.3 Ouvrages divers




D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.3.4 Finition diverses Ens
D.3.1.35 Habillage des batis WC suspendu m?2
D.3.1.3.6 Protections murales ml
D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus
D.3.2.1 Plafonds suspendus
D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables
D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables a base de laine de )
roche, locaux humides m
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE
BOIS
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
D.4.4 Signalétique
D.4.4.1 Plaque de porte et pictogramme U
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT y/c prorata €
TVA: 20% en€: €
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
D.5 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CARRELAGE - FAIENCE
D.5.1 Description des ouvrages de revétement muraux
D.5.1.1 Systeme de protection a I'eau sous faience m?2
D.5.1.2 Revétement muraux
D.5.1.2.1 Carreaux de faiences m?2
CARRELAGE - FAIENCE SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
CARRELAGE - FAIENCE SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
SANITAIRE 03 /04 / 05 SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
SANITAIRE 03 / 04/ 05 SOUS TOTAL en€ T.T.C. : €
ZONE 05 : SANITAIRE 06/ 07
D. DESCRIPTION DES TRAVAUX
D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
D.2.1 Hypothéses générales
D.2.11 Amenée et repli du matériel Ens
D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens
D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION
D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.3 Dépose de la faience m?2
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m?2
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET FAUX
PLAFOND
D.3.1.2 Coffre et gaines techniques
D.3.1.3 Ouvrages divers




D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.3.4 Finition diverses Ens
D.3.1.35 Habillage des batis WC suspendu m?2
D.3.1.3.6 Protections murales ml
D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus
D.3.2.1 Plafonds suspendus
D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables
D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables a base de laine de )
roche, locaux humides m
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE
BOIS
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
D.4.4 Signalétique
D.4.4.1 Plaque de porte et pictogramme U
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
SANITAIRE 06 / 07 SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
SANITAIRE 06 / 07 SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
ZONE 05 SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
ZONE 05 SOUS TOTAL en € T.T.C. : €




ZONE 06 : SANITAIRE 10/11/12

D. DESCRIPTION DES TRAVAUX
D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
D.2.1 Hypothéses générales
D.2.1.1 Amenée et repli du matériel Ens
D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens
D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION
D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.3 Dépose de la faience m?2
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m?2
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET FAUX
PLAFOND
D.3.1.3 Ouvrages divers
D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.34 Finition diverses Ens
D.3.1.35 Habillage das batis WC suspendu m?2
D.3.1.3.6 Protections murales ml
D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus
D.3.2.1 Plafonds suspendus
D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables
D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables a base de laine de m2
roche, locaux humides
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE
BOIS
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
D.4.4 Signalétique
D.4.41 Plaque de porte et pictogramme U
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
D.5 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CARRELAGE - FAIENCE
D.5.1 Description des ouvrages de revétement muraux
D.5.1.1 Systeme de protection a I'eau sous faience m?2
D.5.1.2 Revétement muraux
D.5.1.2.1 Carreaux de faiences m?2
CARRELAGE - FAIENCE SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
CARRELAGE - FAIENCE SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
SANITAIRE 10/11 /12 SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
SANITAIRE 10 /11 /12 SOUS TOTAL en€ T.T.C. : €




ZONE 06 : SANITAIRE 15/16/ 17

D. DESCRIPTION DES TRAVAUX
D.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE GROS-CEUVRE
D.2.1 Hypothéses générales
D.2.11 Amenée et repli du matériel Ens
D.2.1.1 Protections et sauvergardes des existants conservés Ens
D.2.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION
D.2.2.2 Dépose des plinthes en carrelage ml
D.2.2.3 Dépose de la faience m?2
D.2.2.5 Dépose de faux plafonds m?2
D.2.2.8 Dépose des équipements divers Ens
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
GROS-CEUVRE SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET FAUX
PLAFOND
D.3.1.3 Ouvrages divers
D.3.1.3.2 Trappes de visite U
D.3.1.3.3 Renfort de cloisons et de doublage Ens
D.3.1.34 Finition diverses Ens
D.3.1.35 Habillage des batis WC suspendu m?2
D.3.1.3.6 Protections murales ml
D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus
D.3.2.1 Plafonds suspendus
D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables
D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables a base de laine de m2
roche, locaux humides
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
D.4 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MENUISERIE INTERIEURE
BOIS
D.4.3 Petits profils de finition et d'habillage ml
D.4.4 Signalétique
D.4.41 Plaque de porte et pictogramme U
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
MENUISERIE INTERIEURE BOIS SOUS-TOTAL en € T.T.C. : €
SANITAIRE 15/16 /17 SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
SANITAIRE 15/16 /17 SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
ZONE 06 SOUS TOTAL en € H.T. : €
Total HT €
TVA: 20% en€: €
ZONE 06 SOUS TOTAL en € T.T.C. : €







ZONE 07 : MONITEUR IBODE R 1 16 et SECRETARIAT IBODE R 1 15

D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET FAUX
PLAFOND

D.3.1.3 Ouvrages divers

D.3.1.3.6 Protections murales mi

D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus

D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables

D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables a base de laine de )
roche, locaux humides m

PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. :
Total HT

TVA: 20% en€:
PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. :
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MONITEUR IBODE R 1 16 et SECRETARIAT IBODE R 1 15 SOUS TOTAL en € H.T. :

Total HT
TVA: 20% en€:
MONITEUR IBODE R 1 16 et SECRETARIAT IBODE R 1 15 SOUS TOTAL en € T.T.C. :
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ZONE 07 SOUS TOTAL en € H.T. :
Total HT

TVA: 20% en€:

ZONE 07 SOUS TOTAL en € T.T.C. :
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ZONE 08 : SALLE SCHUBERT IFCS R 521

D.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE ET FAUX
PLAFOND

D.3.1.3 Ouvrages divers

D.3.1.3.6 Protections murales ml

D.3.2 Description des ouvrages de plafond suspendus

D.3.2.1 Plafonds suspendus

D.3.2.1.1 Plafonds suspendus démontables

D.3.2.1.1.2 Plafonds suspendus démontables a base de laine de )
roche, locaux humides m

PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € H.T. :
Total HT

TVA: 20% en€:

PLATRERIE ET FAUX PLAFOND SOUS-TOTAL en € T.T.C. :
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SALLE SCHUBERT IFCS R 5 21 SOUS TOTAL en € H.T. :
Total HT

TVA: 20% en€:

SALLE SCHUBERT IFCS R 5 21 SOUS TOTAL en € T.T.C. :
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ZONE 08 SOUS TOTAL en € H.T. : €

Total HT €

TVA: 20% en€: €

ZONE 08 SOUS TOTAL en € T.T.C. : €
TOTAL LOT 01 en € H.T. :

Total HT €

TVA: 20% en€: €

TOTAL LOT01en€T.T.C.: €

L'entrepreneur (Cachet et signature) :




