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A. GENERALITE

Dans la description qui va suivre, le MOE s'est efforcé de renseigner I'Entreprise sur la nature des
travaux, sur le nombre de matériels a mettre en ceuvre, leurs dimensions et leur emplacement, mais |l
convient de signaler que cette description n'a pas un caractére limitatif et que I'Entreprise devra
exécuter, comme compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux nécessaires et
indispensables pour I'achévement complet des ouvrages projetés.

En conséquence, I'Entreprise ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis
puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou fassent I'objet d'une demande
de supplément de prix.

Tous les documents graphiques remis a I'Entreprise pour I'exécution des ouvrages doivent étre
considérés comme une proposition qu'elle devra vérifier avant la remise de son offre.

Elle devra signaler au Maitre d’CEuvre les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la
solidité et la conservation des ouvrages, I'usage auquel ils sont destinés ou l'inobservation des régles
de l'art.

L'Entreprise sera considérée avoir pris connaissance des travaux a réaliser et avoir estimé elle-méme
les quantités, définitions d'ouvrages et conditions d'exécution nécessaires a la parfaite réalisation des
travaux.

Lors de la remise de son offre, I'entreprise a effectué une visite du site, afin d’appréhender
exhaustivement les travaux a exécuter, compte tenu des existants.

Aucune incidence financiére ne pourra étre accordée pour une sous-estimation des difficultés ou des
dépassements de temps de main d’ceuvre, dus au non-respect de cette régle.

En cas d’ambiguité entre plans et CCTP, c’est la technique ou la solution la plus onéreuse qui sera
retenue par la Maitrise d’CEuvre et due par I'entreprise.

A.1 RAPPEL DES PRESCRIPTIONS COMMUNES TCE

Les prescriptions communes a tous les corps d’état définies dans les clauses communes font partie
intégrale du présent lot.

L’attention de I'entreprise est attirée sur le fait que les travaux décrits ci-aprés auront lieu a proximité
d’'une enceinte scolaire.

Une attention toute particuliere devra étre apportée sur la propreté des locaux dans lesquels les
entreprises auront a intervenir, y compris a l'intérieur et I'extérieur de la zone chantier.

De méme les personnels de I'entreprise devront respecter toutes les consignes et régles de bonne
conduite qu’il sied en proximité d’enfant.

L’entreprise devra prévoir un nettoyage constant des locaux des circulations, entrées et des abords des
béatiments.

Le stockage des matériaux ne devra pas encombrer la circulation des piétons ni celle des véhicules. Il
devra étre entreposé aprés validation du lieu par le maitre d’ceuvre et protégé.

Les services techniques du maitre d’ouvrage sont chargés de la délivrance des permis feu dont
I'entreprise aurait besoin.

L’entreprise travaillant par point chaud sans permis de feu encoure une pénalité de 2000.00 € HT
Le chantier ne fermant pas a clé, le matériel entreposé séjournera aux frais et risque de I'entreprise.

L’entreprise devra prévoir les essais et contrbles nécessaires au bon fonctionnement de leurs
prestations ainsi que les remises de documents réglementaires (PV auto contrdle, matériels posés,
plans de recollement,...) en fin de chantier.

L’entreprise devra réceptionner ses fournitures de chantier qui ne seront en aucun cas réceptionnées
par les services techniques du maitre d’ouvrage. Toute livraison sans présence de la société concernée
sera refusée.
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A.2 PRESENTATION

Ce devis descriptif a pour objet la définition des travaux et fournitures nécessaires a la réalisation des
installations de ventilation et de plomberie sanitaire en vue de la réfection et amélioration énergétique
partielle des locaux de l'institut de formation du CHU d’Amiens (80).

Le batiment est classé en 5¢me catégorie de :
- type R (Salles de classe, de conférences, de réunions, ou a usage multiples)

Les installations concernées par ce document sont principalement la fourniture et la pose de 'ensemble
des matériels nécessaires, en phase provisoire et en phase définitive soit :

- La neutralisation des fluides dans le batiment existant

- La dépose et évacuation a la décharge des installations de chauffage ventilation et plomberie

sanitaire existantes

- Le pré chauffage des locaux par radiateurs électriques, canon a air chaud ou tout autre moyen
pour intervention des travaux de finition (platrerie, peinture, revétement de sol,...), compris
assurance de préchauffage

- Une Attente pour rejet extraction des vapeurs de cuisson dans l'office de réchauffage

- La ventilation simple flux des sanitaires

- La ventilation simple flux de la salle polyvalente

- L’alimentation eau froide du chantier, compris prestation pour maintien durant la durée des
travaux et dépose en fin de chantier

- La distribution d’eau froide depuis l'arrivée d’eau existante

- La production d’eau chaude sanitaire par ballon électrique

- La distribution d’eau chaude sanitaire depuis le ballon ECS électrique

- L’évacuation des eaux usées et des eaux vannes jusqu’aux attentes au sol du lot GROS
CEUVRE

- L’évacuation des eaux grasses de I'office de réchauffage jusqu’aux attentes au sol du lot GROS
CEUVRE

- La fourniture et pose des appareils sanitaires

- Le calorifugeage des tuyauteries eau froide et eau chaude sanitaire

- Le cablage de puissance et de régulation des systemes, de ventilation et de plomberie

- Les armoires électriques de commande et de protection des systemes de chauffage de
ventilation

La proposition de I'entrepreneur devra obligatoirement comprendre le transport, toutes les fournitures
et toute la main d’ceuvre nécessaire au parfait achévement des installations décrites plus loin ; si
I'entrepreneur estime que des anomalies se sont glissées dans ce document il devra en faire
I'observation impérativement a la remise de son offre.

En outre la proposition devra comprendre toutes les prestations complémentaires nécessaires a la mise
en route, aux essais de fonctionnement, ainsi que la réfection éventuelle des ouvrages jugés défectueux
en cours d’exécution ou a la réception.

A.3 DOCUMENTATION GRAPHIQUE A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR

Durant les travaux

Pieces administratives contractuelles :

L’entreprise adjudicataire du présent lot devra, dans le délai imposé d’'un mois au plus, avant le début
de I'exécution des travaux, fournir pour accord, au maitre d'ceuvre, le dossier d’exécution en trois
exemplaires.

Un exemplaire lui sera retourné avec I'accord ou avec les modifications éventuelles.

Le dossier sera mis a jour en tenant compte des observations et délivré au Maitre d’Oeuvre, en trois
exemplaires.

Ce dossier sera composé des pieces suivantes :

1° les plans indiguant :
- 'implantation du matériel et de I'appareillage,
- le parcours des canalisations avec caractéristiques et diameétres, débit de fluides et pertes
de charge
- les détails de mise en ceuvre cotés suivant la réalisation.
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- les schémas de principe généraux

- les plans de percements et de réservations

- les plannings d’études, de commandes et d’approvisionnements
- les schémas électriques et de régulation

2° les documents suivants :
- les références, caractéristiques, etc...de tout I'appareillage,
- le calcul des débits des fluides
- le calcul des diameétres des canalisations et des gaines
- les calculs des pertes de charges des réseaux hydrauliques et aéraulique
- 'analyse physico chimique compléte de I'eau potable distribuée (suivant I'additif N°4 du
DTU 60.1)

L’entrepreneur devra fournir tous les calculs et plans d’exécution afférents a son lot. Les caractéristiques
dimensionnelles données dans ce document et les plans qui 'accompagnent sont données a titre
informatif et doivent étre considérés comme un minimum imposé, les installations devant respecter les
objectifs définis par les « bases de calculs ».

En fin de travaux

Dans le mois qui suivra la réception des travaux, l'entrepreneur devra remettre le dossier D.O.E.
comprenant :
- Une note descriptive sur chacun des appareils,
- Un tableau ou un carnet d'entretien indiquant, pour chaque partie de l'installation réalisée, le
mode d'entretien et les précautions a prendre,
- Une note donnant les instructions concernant la bonne marche de l'installation, le contrdle
journalier et I'entretien courant,
- Les plans conformes & I'exécution,
- Les clés USB support des fichiers DWG ou DXF de tous les plans et schémas conformes a
exeécution, réalisés a l'aide d’outils informatique (exemple AutoCAD, ...), doublé en format
PDF

Tous les documents papiers seront regroupés dans des classeurs (jusqu'au format A3) ou des boites
d'archives.

Les dossiers D.O.E. seront remis en : 3 exemplaires + 3 supports informatique de type clé USB
sous AutoCAD et PDF des plans et schémas et documentations techniques.

Les notices d'entretien et les consignes d'exploitation seront conformes aux spécifications ci-apres.

Notice d'entretien :

Chaque matériel figurant dans l'installation et nécessitant un entretien ou une révision périodique, fera
I'objet :

- d'une notice technique détaillée établie par le constructeur portant sur sa description, ses
caractéristiques et le repérage de ses bornes éventuelles, conformément au plan général
d'installation.

- d'une fiche portant :

e |e rappel des indications permettant de localiser le matériel,

e l'indication du fournisseur ou constructeur,

e la nature des interventions d'entretien (électricité, mécanique, etc...) et leur périodicité
(dans le temps en suivant la durée de fonctionnement),

e la désignation des ingrédients imposés ou recommandés pour chaque nature

d'intervention,

e les révisions périodiques recommandées ou imposées (dans ce dernier cas,
I'entrepreneur précisera la référence des textes réglementaires imposant ces
révisions et les organismes habilités a les exécuter).

Consignes d'exploitation :

Les documents présentés par lI'entrepreneur devront comprendre :

- Une notice descriptive du principe de fonctionnement de linstallation accompagnée de
schémas faisant apparaitre les différents plans de production, transformation, distribution et
utilisation des fluides et énergie par circuit, ainsi que l'intervention des asservissements
d'origine extérieure.
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Ces schémas indiqueront d'une maniére précise :

e La position des organes, vannes, sondes, échangeurs, disjoncteurs, contacteurs,
etc...) et la localisation de leur commande ou du contrdle de leur fonctionnement avec
les références d'étiquetage,

e La distribution dans les locaux d'utilisation,

- Des consignes d'exploitation ou seront traités les chapitres suivants :

- Mise en service et arrét des installations (ordres chronologiques des opérations et
précautions a prendre),

- Marche normale, consignes pour :

e marche des équipements,

e surveillance et contrle des composants,

e appareils locaux,

e ctc...

Ces consignes donneront les valeurs ou plages des différents lecteurs et enregistreurs correspondant
a un fonctionnement normal, ainsi que les valeurs limites dont le dépassement met en cause la sécurité
des installations.

Elles donneront les instructions concernant la recherche des causes et redressement des anomalies
constatées :
- consignes en cas d'incidents, traitant séparément :
e défaut d'alimentation,
e arrét de distribution,
e fuites, avaries de canalisations, courts-circuits, etc...,
e gel, etc...

Tous ces documents réalisés en langue frangaise seront établis sur des modéles conformes a la norme
NF X 60-200.

A.4 DOCUMENTS GENERAUX

A.4.1 Planning

L’entrepreneur soumissionnaire devra s’engager a réaliser 'ensemble des travaux en conformité avec
le planning prévisionnel de travaux

Nota

Les entreprises soumissionnaires devront obligatoirement prendre connaissance du site. A cet effet
elles se rendront sur le site, afin de pouvoir chiffrer et faire ressortir dans leur bordereau le codt des
travaux imputables a la mise en ceuvre des nouvelles installations, ainsi que les contraintes physiques
et techniques et les conditions d’acces au terrain

L’offre de I'entreprise tiendra compte de ces sujétions et contraintes liées a I'exécution de ses ouvrages

Dans le cas ou une difficulté majeure, voir une impossibilité technique se présentait pour la réalisation
des travaux, I'entrepreneur devra le signaler au représentant du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre
au plus tard deux semaines avant la date limite de remise des offres.

La mise en service et la réception des travaux se fera en une seule fois a la fin de I'opération

A4.2 Pieces écrites

L’entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance de toutes les piéces écrites constituant le
dossier d’appel d’offres de I'opération (C.C.A.P., descriptifs de tous les corps d’état, plans architectes
dans leurs derniéres mises a jour, PGC du coordinateur de sécurité, rapport initial du contréleur
technique).

A.5 QUALITE ET ORIGINE DES MATERIAUX

L’entreprise adjudicataire doit présenter un échantillonnage complet des matériaux utilisés.

Pour le matériel spécifique, I'entrepreneur fournit pour chaque appareil, une documentation compléte,
accompagnée des caractéristiques techniques et des procés-verbaux d’essais en usine.

[L’AGENCE] SASU darchitecture Mathieu Gobe — CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’AMIENS — PICARDIE



Projet : Réfection partielle des locaux et amélioration des performances énergétiques pour les instituts de formation du CHU
Amiens Picardie Ind 0. DCE
Maitre d’ouvrage : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’AMIENS — PICARDIE Date : 24 octobre 2024

Page 9 sur 45
CCTP LOT N°04 VENTILATION — CHAUFFAGE — PLOMBERIE SANITAIRE

L’emploi de matériaux, procédés, éléments ou équipements nouveaux est subordonné a lavis
technique d’organismes officiels tels que : C.S.T.B.....etc.

Les marques de fabrication désignées dans le descriptif sont données a titre indicatif

En cas de litige entre le maitre d’ceuvre et I'entreprise, les marques de matériel indiquées, lui sont
imposées sans supplément de prix

A.6 GARANTIE

1.6.1. - Garantie contractuelle

La garantie contractuelle est fixée a deux ans

Il est précisé que la période de garantie des équipements ne commencera qu’a compter du jour de la
réception des installations sans réserve ou du jour de la levée de toutes les réserves (si réception avec
réserves)

Pendant la période de garantie fixée a 2 ans, I'entrepreneur devra, a ses frais, procéder a la remise en
état de fonctionnement ou remplacement des installations ou des matériels défectueux.

Les travaux qui en découleront devront étre exécutés dans les plus brefs délais tout en assurant la
continuité de service

Les frais de remplacement ou de remise en état autre que les cas d’usure normale des matériels,
anomalies caractérisées dans le fonctionnement d’'une partie des installations, seront a la charge de
I'entrepreneur

Dans ce cas, le délai de garantie sera prolongé de six mois a dater de la remise en ordre de marche de
ce matériel ou de cette partie de I'installation représentée

1.6.2. - Garantie de parfaite réalisation

L’installateur garantit la parfaite réalisation des travaux faisant I'objet de la spécification technique,
suivant les régles de 'art et compte tenu des réglementations et décrets en vigueur.

Il sera tenu d’apporter a son installation toutes modifications qui seraient exigées par les représentants
qualifiés du maitre d’'ouvrage et ses représentants habilités.

Les frais résultants de ces modifications seront a sa charge

1.6.3. - Garantie de fonctionnement

L’installateur garantit les conditions de bon fonctionnement du matériel qu’il aura a fournir et a installer,
compte tenu des conditions physiques et climatiques du lieu

1.6.4. - Garantie du matériel

Le matériel installé devra donner le maximum de sécurité pour un service continu de 24h/24h, et de 365
jours l'an.

Tout le matériel livré sera garanti pendant 2 ans a dater de la mise en service, le jour de la réception et
suivant les clauses imposées par le présent descriptif.

Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés, contre tous les
vices de construction ou de conception et sur le bon fonctionnement de I'installation, tant sur 'ensemble,
que dans les détails

La garantie de I'entreprise couvrira également et dans les mémes conditions, toutes les fournitures
qu’elle sous-traitera

L’installateur s’engage a remplacer, réparer ou modifier, a ses frais, toutes les piéces ou éléments
reconnus défectueux de conception, de matériaux ou de construction, pendant deux ans a dater de la
mise en service, avec pour chaque piece remplacée, modifiée, un délai de garantie supplémentaire d’un
an

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit, aprés un an de fonctionnement, de constater I'état du matériel
contradictoirement avec les services de linstallateur, pour en vérifier 'usure. Si celle-ci est anormale,
I'entreprise s’engagera au remplacement de celui-ci

Pour le matériel existant récupéré et remis a niveau le délai de garantie sera reconduit pour une période
de six mois.
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Les ouvrages, dus au présent lot et soumis par ailleurs a un entretien normal, devront étre couverts par
les garanties légales en vigueur que sont :

la_garantie du parfait achévement

La garantie de parfait achévement (PA) dure un an et commence a la date de réception des travaux.

Elle est due par le constructeur ou I'entrepreneur. Elle s'étend a la réparation de tous les désordres ou
défauts de conformité quelle que soit leur importance, qui ont été signalés au maitre d'ouvrage, soit au
moyen de réserves mentionnées au proces-verbal de réception, soit par voie de natification écrite pour
ceux révélés postérieurement a la réception (dans le délai d'un an apreés la réception).

Elle exclut les travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.

la garantie biennale

Article 1792-3 du Code "les autres éléments d'équipement du batiment font I'objet d'une garantie de bon
fonctionnement d'une durée minimale de 2 ans a compter de la réception de 'ouvrage".

En fait, tous les éléments d'équipement relévent de la garantie biennale, sauf dans deux cas
lorsque leur défaillance rend l'ouvrage impropre a sa destination (Code Civil : art 1792)
lorsque indissociables d'un batiment, leur solidité est atteinte (Code Civil : art 1792-2) Dans ces
2 cas, il bénéficie de la garantie décennale.

Indissociable veut dire dont la dépose ou le remplacement ne peut se faire sans détérioration du
batiment

la garantie décennale.

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maitre ou l'acquéreur de
I'ouvrage, des dommages, méme résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de I'ouvrage
ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou I'un de ses éléments d'équipement, le rendent
impropre a sa destination (Code Civil art. 1792).

La présomption Iégale de responsabilité concerne les dommages qui :
Compromettent la solidité de I'ouvrage ou l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou I'un
des ses éléments d'équipement, le rendent impropre a sa destination.
Affectent la solidité des éléments d'équipement lorsque ceux-ci sont indissociables des ouvrages
de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Le départ de la garantie sera fixé a la date réelle de réception des ouvrages.

Tout le matériel qui aura été livré sera garanti pendant un an a dater de la réception. Des assurances
complémentaires sont a prendre par I'entreprise pour respecter la date réelle de mise a disposition et
la date de réception, cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés,
contre tous les vices de construction ou de conception et sur le bon fonctionnement de l'installation tant
dans I'ensemble que dans les détails.

La responsabilité de I'entrepreneur couvrira également et dans les mémes conditions, toutes les
fournitures qu’il sous-traitera.

L’installateur s’engage a remplacer, réparer ou modifier a ses frais, toutes piéces ou éléments reconnus
défectueux de conception, de matériaux ou de construction pendant un an a dater de la réception, avec
pour chaque piece remplacée ou modifiée, un délai supplémentaire de six mois.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit, aprés un an de fonctionnement, de constater I'état du matériel
contradictoirement avec les services de l'installateur, pour en vérifier 'usure. Si celle-ci était anormale,
I'entreprise s’engagerait au remplacement de ce matériel.

1.6.5. - Garantie de résultat

L’attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait qu’il contracte par I'obtention du présent marché une
garantie de résultat totale, vis-a-vis du Maitre de I'Ouvrage pour le lot concerné

Cette garantie de résultat vise :
- Les équipements techniques décrits dans le CCTP
- Leurs fonctionnalités ainsi que leur garantie de bon fonctionnement
- Le cadre financier de I'opération
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- Les délais contractuels

Tous les frais inhérents a I'application stricte de cette clause de garantie de résultat sont réputés inclus
dans l'offre de I'entreprise, notamment :
- L'aspect financier de I'organisation et logistique de chantier & mettre en ceuvre sur le site
par I'entreprise
- Tous les frais complémentaires en termes de Maitrise d’ceuvre, que pourrait occasionner
le non-respect de cette clause

De ce fait I'entrepreneur est lié au Maitre d’Ouvrage par une garantie et obligation de résultat et de
moyens

Toutes les incidences financiéres sont réputées incluses dans la présente proposition de I'entreprise
pour toute la durée de la période de garantie et pour toutes les obligations, sans réserve, de I'entreprise
qui en découlent

1.6.6. — Pérennité du matériel

L’entreprise du présent lot ou son fournisseur agréé devra transmettre avec son offre un acte
d’engagement écrit assurant le Maitre d’Ouvrage d’une pérennité de 10 ans, & compter de la réception
pour la construction du matériel et de ses composants

1.6.7. — Contrble de qualité

L’entreprise du présent lot, en plus des autocontréles normalisés de type COPREC et des prestations
d’essais et de réglages décrits dans le chapitre 5 du présent document devra prendre en compte que
le batiment pourra étre soumis en phase chantier a des controles d’étanchéité a I'air et des contrble
thermographique par infra-rouge afin de mettre en évidence les éventuels défauts de mise en ceuvre
des ouvrages.

Il appartient a I'entreprise de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la bonne
étanchéité a I'air du batiment vis-a-vis de ses ouvrages et du respect des performances thermiques des
ouvrages des entreprises tierces intervenantes.

A la suite de ces tests I'entreprise devra assurer la reprise de ses ouvrages défectueux ou de prévoir la
prise en charge financiére de réfection des ouvrages qu’elle a dégradé lors de ses interventions.

A cet effet I'entreprise pourra s’appuyer sur :

- Les mémentos relatifs a I'étanchéité a I'air dispositions constructives édités en Novembre 2010 par le
Ministére de 'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logements

- Le Rapport du CETE de Lyon sur la perméabilité a I'air de I'enveloppe des batiments « généralités et
sensibilisation » édition Octobre 2006

A.7 DOCUMENTS DE REFERENCE

L’entrepreneur soumissionnaire devra réaliser des installations strictement conformes aux textes
réglementaires, normes, regles de calculs, instructions techniques et exigences locales et particuliéres
en vigueur au moment de la signature du marché. Ces textes et documents mentionnés, référencés
dans la liste qui suit, sont donnés a titre indicatif, cette liste n’étant pas exhaustive.

Il s’agit d’'une fagon générale, 'ensemble des matériaux et 'exécution des différents ouvrages devront
répondre aux régles de I'art et étre conformes aux normes et réglements en vigueur, et notamment :

Il s’agit d’'une fagon générale, 'ensemble des matériaux et I'exécution des différents ouvrages devront
répondre aux regles de I'art et étre conformes aux normes et réeglements en vigueur, et notamment :
- aux dispositions de PGC du CSPS de I'opération
- aux observations du RICT du contrdleur technique de 'opération
- aux dispositions des normes francaises P41.201 a 204
- aux dispositions des normes européennes NF EN 12056
- aux indications des Cahiers des Charges D.T.U. N° 60.1, additifs 2, 4 et, 60.33, 60.11, 60.5,
65.10, 68.1, 68.2,
- les prescriptions des installations électriques et, plus particulierement le D.T.U. N°70.1, les
normes C 15 100, C14 100 et C 11 100 et les fiches U.T.E.
- arrété du 26/10/2010 relatif aux caractéristiques thermiques des batiments
- décret n°2010-1269 du 26/10/2010 relatif a I'application de la réglementation thermique
- arrété du 28/12/2012 relatif aux caractéristiques thermiques des batiments
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- décret n°2012-1530 du 28/12/2012 relatif a I'application de la réglementation thermique

- norme NFEN 12831 Méthode de calcul des déperditions calorifiques de bases

- norme NFP 50-401 « distribution d’air- conduits droits circulaires en tdle d’acier galvanisé »

- norme XP P 50-410 (DTU 68-1 ) de Juillet 1995 relative aux installations de VMC — régles de
conception de dimensionnement

- norme NF P 50-411-1 et 2 (DTU 68.2) de mai 1993 relative a I'exécution des installations de
ventilation mécanique

- arrété du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et a I'alimentation en
eau chaude sanitaire des batiments d’habitation et de bureaux ou recevant du public,

- Circulaire du 9 aolt 1978 modifiée relative a la révision du Réglement Sanitaire Départemental
Type (RSDT),

- NF EN 1717 dispositifs de protection contre la pollution de I'eau potable dans les réseaux

intérieurs et exigences générales des dispositifs de protection contre la pollution par retour,

Norme NF EN 12729 Dispositifs de protection contre la pollution par retour de I'eau potable —

Disconnecteur a zone de pression réduite contrélable Famille B type A,

Lettre du ministére de 'Environnement et du cadre de vie du 21 Novembre 1978 concernant

larrété du 23 juin 1978,

- arrété du 30 novembre 2005 modifiant I'arrété du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes
destinées au chauffage et a I'alimentation en eau chaude sanitaire des batiments d’habitation
et de bureaux ou recevant du public,

- Reglement de sécurité contre lincendie relatif aux établissements recevant du public,

dispositions générales et dispositions spécifiqgues aux établissements classés type L de 4éme

catégorie,
Normes NFX 0.0.8.100 définissants les procédures d'étiquetage et de repérage des
installations,

a larrété du 15 mars 1962 relatif a la désinfection des canalisations d’eau potable et aux

circulaires relatives au traitement des eaux : 14 avril 1962, 3 mai 1963, 15 juin 1964,

- au reglement sanitaire départemental : circulaire du 9 aolt 1978 modifiée au J.O.N.C. du
13.06.82 et aux réglements sanitaires locaux,

- Circulaire de 26 avril 1982 relative a la modification du Réglement Sanitaire Départemental
Type,

- arrété du 06/10/78 modifié le 30/05/96 relatif a I'isolement acoustique vis a vis des bruits
extérieurs,

- loi du 31/12/92 relative a la lutte contre le bruit,

- Décret n°95-20 du 9 janvier 1995 pris pour I'application de I'article L.111-11-1 du Code de la
construction et de I'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains batiments
autres que d’habitation et de leurs équipements,

- Circulaire du 27 février 1996 relative a la lutte contre les bruits de voisinage,

- prescription du Code du Travail concernant I'hygiéne et la sécurité

- Code de la construction et de 'habitation

- Code de la santé publique

- les réglements de police locaux

- les matériaux ou produits utilisés devront étre agréés C.S.T.B. ou a défaut faire I'objet d’un

agrément écrit par un bureau de contréle, les matériaux et matériels en contact avec I'eau froide

et 'eau chaude sanitaire devront faire I'objet d’'un agrément de conformité sanitaire

en régle générale, I'entrepreneur du présent lot devra se tenir au courant de toutes les

modifications sur 'ensemble des normes et de la réglementation. De ce fait, il devra rester en

contact avec les services précités et en tenir compte pour la remise de sa présentation.

En cours d’exécution, il devra signaler les modifications au maitre d’ceuvre, par écrit en spécifiant les
incidences éventuelles sur son lot.

L’attention est portée sur le fait qu’aucune modification du prix du marché ne pourra intervenir sous
prétexte d’ignorance de certaines conditions ou instructions émanant de ces services ou de ces
organismes jusqu’au jour de la signature du marché.

A.8 COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRENEURS

L’ensemble des lots de travaux constituant un document unique, méme s’il en est matériellement
dissocié, chacun de ceux-ci n'a de valeur qu'associé au devis des autres corps d’état. L’entrepreneur
du présent lot, devra donc, indépendamment du présent CCTP, prendre connaissance des CCTP des
autres corps d’état, pour lesquels une intervention en fourniture, main-d’ceuvre, raccordement, etc...,
serait décrite ou nécessaire.
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L’entrepreneur du présent lot a I'obligation de consulter les autres corps d’'état qui devront lui fournir en
temps utile et par écrit leurs besoins réels en fluides

Dans cette éventualité, la responsabilité appartenant au lot Ventilation Plomberie sanitaire, le titulaire
de ce lot qui n'aurait pas averti le Maitre d’CEuvre en temps utile serait seul responsable et les
modifications éventuelles seraient entierement a sa charge.

L’entrepreneur du présent lot devra indiquer aux autres corps d’état, dans les délais imposés par le
planning, les ouvrages dont il a besoin faute de quoi il se trouverait dans I'obligation de les exécuter a
ses frais.

Le présent lot devra prévoir la fourniture de radiateurs électriques ou tout autre dispositif et leur
raccordement depuis les armoires électriques de chantier afin d’assurer le pré chauffage des locaux
pour les travaux de finition (peinture, platrerie, revétement de sol...), il devra aussi en assurer I'entretien
et leur mise en place en fonction des besoins des entreprises.

Il pourra si 'avancement de ses installations le permet et sous couvert d’'une alimentation électrique de
chantier de puissance suffisante substituer ou compléter le préchauffage par la mise en service de
linstallation de chauffage ou de ventilation du béatiment, les consommations d’énergie liées au
préchauffage des locaux restant a la charge du Maitre d’ouvrage

L’entrepreneur fournira avant mise en place du préchauffage, une attestation d’assurance couvrant les
risques liés au pré chauffage des locaux

A.9 DEMARCHES - RAPPORTS AVEC L’ADMINISTRATION

L’entrepreneur du présent lot devra faire toutes les démarches nécessaires, avant I'exécution de ses
travaux, aupres des services techniques intéressés.

Il devra tenir le maitre d’ceuvre au courant de ses demandes d’agréments et lui remettre une copie des
accords obtenus, faute de quoi, ne pouvant justifier de ses démarches, il supportera les frais de
modifications éventuelles demandées par les services officiels (Bureau de Contréle, Concessionnaire
de distribution de [Iélectricité, DDASS, Services techniques de la Commune de Le Crocq,
Concessionnaire de distribution électrique, Concessionnaire pour la distribution d’eau potable et
I'assainissement, etc...).

Les installations électriques sont soumises aux formalités CONSUEL.
A.10 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE

L’acceptation par le maitre d’ouvrage du projet présenté ainsi que tous les calculs, dessins, graphiques
et courbes, s’y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de I'entrepreneur.

Les diameétres, puissances, débits mentionnés dans le présent document le sont a titre indicatif, il
appartient a I'entrepreneur de vérifier leurs validités.

Les installations devant respecter les conditions fixées au § 1.17 bases de calculs.

La responsabilité du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage ne saurait étre engagée sur le
prédimensionnement des installations, celles-ci sont données a titre indicatif, il appartient a
I'entrepreneur de réaliser ses propres dimensionnements, aucun supplément de prix ne pourrait étre
pris en compte en cas de sous dimensionnement des prédimensionnements proposés dans le présent
document

A.11 RECONNAISSANCES DES EXISTANTS

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre :
- s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux ;
- avoir pris une parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particuliéres qui y sont attachées ;
- avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de stockage, de
matériaux, etc., des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;
- avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.

En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi
gue sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer
d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix et ou a des prolongations
de délais.
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A.12 ECHAFFAUDAGES ET PROTECTIONS

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge I'amenée, le montage, la location, la maintenance, le
démontage et le repli des échafaudages et agrés quels qu'ils soient, nécessaires a I'exécution de ses
travaux. Ces échafaudages devront comporter tous accessoires de sécurité, plinthes et autres, en
conformité avec la réglementation en vigueur.

A.13DECHETS ET GRAVOIS

Il devra étre mis en place des bennes pour recevoir les gravois, emballages et autres petits déchets en
provenance des travaux. La Localisation sera déterminée avec le coordonnateur S.P.S.

Ces bennes devront étre remplacées au fur et a mesure de leur remplissage.

Ces bennes seront a installer aux emplacements a définir pendant la période de préparation.
L'installation et le remplacement de ces bennes ne sont pas ala charge du présent lot.

A.14 PROTECTION DES EXISTANTS

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer lors de
I'exécution de ses travaux, aucune détérioration si minime soit-elle aux existants ou aux prestations des
autres intervenants.

Il sera seul juge des dispositions & prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.

Devront particulierement étre protégés :
- les revétements de sols, ces revétements devront étre totalement recouverts, tant dans les
locaux touchés par les travaux que dans ceux utilisés pour le passage des ouvriers.
- les mobiliers, ils devront étre totalement recouverts dans les locaux touchés par les travaux

Lors des travaux de démolition ou autres dégageant des poussieres, l'entrepreneur aura a prendre
toutes mesures pour éviter la propagation de ces poussiéres, par mise en place d'écrans en bache, film
vinyle, etc. par emploi d'aspirateurs si nécessaire.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par I'entrepreneur lui semblent
insuffisantes, de lui imposer de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les
conséquences.

A.15 ENTRETIEN DU CHANTIER
A.15.1 Nettoyage en cours de travaux

Pendant la phase de travaux, 'Entreprise adjudicataire du présent lot devra nettoyer réguliérement ses
gravois, salissures et les évacuer dans les bennes.

Le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’ceuvre pourra demander des nettoyages complémentaires s'il le
juge utile.

Le Maitre d’Ouvrage pourra faire exécuter, a la charge du présent lot, toutes les protections qu’il
estimerait nécessaire si les travaux du présent lot ne respectaient pas les existants et les ouvrages
neufs des autres intervenants.

En cas de défaillance, le nettoyage sera assuré par une société de nettoyage aux frais de I'Entreprise
du présent lot.

A.15.2 Nettoyage en fin de travaux

Tous les ouvrages du présent lot seront soigneusement nettoyés. Les ouvrages n’ayant pas été
protégés avant 'exécution des travaux du présent lot seront a remettre en parfait état par I'Entrepreneur
a ses frais.

A.16 OBLIGATIONS DE 'ADJUDICATAIRE DU PRESENT MARCHE

Le personnel de I'entreprise adjudicataire du marché ainsi que ces sous-traitants éventuels devront étre
équipés d’'une tenue professionnelle distinctive avec le nom de I'entreprise et muni d’'un badge nominatif.

La discrétion du personnel de I'entreprise et des éventuels sous-traitants sera indispensable afin de
respecter le calme dans le secteur.

L’entreprise devra s’occuper de faire les demandes d’autorisation de stationnement dans la zone de
stationnement prévus au personnel ainsi que la demande de mise a disposition de locaux ou zones
pour stocker son matériel si besoin. Ces locaux ou zones mises a disposition de celle-ci seront sous

[L’AGENCE] SASU darchitecture Mathieu Gobe — CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’AMIENS — PICARDIE



Projet : Réfection partielle des locaux et amélioration des performances énergétiques pour les instituts de formation du CHU
Amiens Picardie Ind 0. DCE
Maitre d’ouvrage : CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’AMIENS — PICARDIE Date : 24 octobre 2024

Page 15 sur 45
CCTP LOT N°04 VENTILATION — CHAUFFAGE — PLOMBERIE SANITAIRE

son entiére responsabilité. Le maitre d’ceuvre et le maitre d’'ouvrage ne pourront étre tenus responsables
en cas de vol.

A.16.1 Travaux de soudures

Un permis feu devra étre demandé par I'entreprise et sera établi par le responsable de sécurité pour
tous travaux par points chauds.

L’entreprise devra signaler la ou les zones de travaux. Elle devra mettre en place au niveau des travaux
les moyens d’extinction (extincteurs, etc...) en état de fonctionnement et avec PV de vérification valide.

En cas de non-respect des consignes de sécurité, le Maitre d’Ouvrage, le responsable de sécurité ou
toute personne ayant autorité sur le site pourra faire stopper les travaux et I'entreprise sera tenue
responsable du retard qui pourrait en découler.

A.17BASES DE CALCULS
A.17.1 Chauffage — Climatisation - Ventilation

- Zone climatique zone hiver : H1
zone été : Ea
- Température extérieure de base : Hiver -7°C
Eté +32°C / 40% Humidité
- Température intérieure de base :
Tous locaux chauffés Hiver. 19°C
Eté non contrélée

- Vitesses admissibles :
. Réseaux Aérauliques
. Inférieures a 4.5 m/s

- Pertes de charge admissible :
. Réseaux Aérauliques :0.07 mm de CE/ml

- Diamétres d’alimentation des appareils
. Bouches de ventilation 2125 mm

Débit : 12 m3/h par m2 dans la salle multifonction
: Suivant réglement sanitaire départemental pour les sanitaires
30 m&/h pour les cabinets isolés.
30 + (15 x N) m3/h pour les cabinets groupés (N étant le nombre d’appareil)

A.17.2 Eau froide et eau chaude
Les installations seront calculées suivant les normes NFP 41-201 a 41-204, R.E.E.F. et NF EN12056

La pression minimale au point de puisage sera de 1.5 bars et la pression maximale a I'entrée dans le
batiment sera limitée quelles que soient les variations de pression du réseau d'alimentation

L'entreprise devra effectuer, en début de chantier, un relevé de pression d'eau sur manomeétre
enregistreur (durée des relevés : 1 semaine minimum). Elle remettra au B.E.T. un exemplaire des
bandes.

Une analyse physico-chimique et bactériologique de I'eau devra étre produite avant le début des travaux
et a la réception des installations pour vérification de la désinfection des réseaux, de la potabilité de
l'eau et de la conformité des caractéristiques physico-chimique de l'eau pour [l'utilisation des
canalisations en cuivre (caractéristiques physico-chimique suivant additif 4 du DTU 60.11), a la charge
du présent lot.

- Débits de base des appareils des blocs sanitaires (en I/s)

E.F. E.C.S.
. lavabos / vasques  0.20 0.20
. lave mains 0.10 0.10
. évier/plonge 0.20 0.20
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. Lave-vaisselle selon donnée constructeur
. Matériel de cuisine selon donnée constructeur
. robinet de puisage 0.33
. W.C. réservoir 0.12

- Vitesse admissible :
Elle n’excédera jamais :
. en enterré :1.50 m/s
. en distribution intérieure :1.00 m/s
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- Débits et diamétre d’alimentation de I'installation collective
Les diametres seront calculés en tenant compte des coefficients de simultanéité définis au
paragraphe 2.13 et 2.2 du DTU 60.11 avec un coefficient de majoration de 1.25

- Débits et diamétre d’alimentation des blocs sanitaires
Les diameétres seront calculés en tenant compte des coefficients de simultanéité définis
au paragraphe 2.12 et 2.2 du DTU 60.11 avec un coefficient de majoration de 1.25.

- Diameétre d’alimentation des appareils sanitaires
. lavabos / vasque 12x14

. lave-mains 10x12
. évier 12x14
. robinet de puisage 12x14
. W.C. réservoir 10x12
. Machine a laver selon donnée constructeur

. Matériel de cuisine selon donnée constructeur
- Production d’eau chaude sanitaire
La production d'eau chaude sanitaire sera assurée par un ballon électrique a accumulation d’une
capacité de 300 litres situé dans le local office de réchauffage

Régime normal;
Température maximale a la production : ............... 60°C
Température maximale de distribution : ................ 55°C

A.17.3 Conformité avec les prescriptions du Guide Technique n° 1 Hygiéne Publique
B.0O. n° 87.14 bis

Fourniture et pose de clapets disconnecteurs a zone de pression réduite contrélable - classe BA :
- Sur le remplissage de chaque installation de chauffage collective.

Fourniture et pose de clapets antipollution contrdlables - classe EA :
- Sur chaque branchement d’eau de ville, immédiatement aprés le compteur.
- En amont de chaque poste de traitement d’eau.
- Sur l'alimentation Eau Froide adoucie de chaque production ECS centralisée, en amont du
raccordement du recyclage.
- A lorigine de l'alimentation de chaque robinet de lavage, si la longueur de la tuyauterie est
supérieure a 3 m entre le point de piquage et ledit robinet.

Fourniture et pose de disconnecteurs d’extrémité inviolable - classe HA :
- En extrémité de chaque robinet de lavage possédant un nez fileté.
- Le robinet est obligatoirement posé & une hauteur de 0,80 m par rapport au sol fini.
- Rupture de charge de 2 cm sur siphon entonnoir - classe YA :
- Il est réalisé une rupture de charge de type YA au niveau du raccordement de chaque trop
plein ou vidange d’appareil de production ECS.

A.17.4 Eaux usées, eaux vannes

Les évacuations a I'intérieur des locaux seront réalisées en tubes P.V.C. classé M1 par le C.S.T.B pour
les réseaux EU et EV

- Pression :
. La pression sera nulle dans toutes les canalisations
. Les évacuations se feront gravitairement
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- Débits des appareils (en I/s)
. lavabos / vasque 0.75

. lave mains 0.50
.W.C. 1.50
. évier 0.75

. Matériel de cuisine selon donnée constructeur

- Diametres de vidange minimum des appareils
. lavabos / vasque 33.6x40

. lave mains 33.6x40
.WC 100
. évier 33.6x40

. Matériel de cuisine selon donnée constructeur

- Pentes des collecteurs
. collecteurs en élévation et encastré : 3 cm/ml a 2 cm/ml

NOTA :

Les collecteurs seront bouchonnés a leurs extrémités et devront recevoir un tampon de dégorgement.

A.17.5 Eaux grasses

Les évacuations a I'intérieur des locaux seront réalisées en tubes P.V.C. classé M1 par le C.S.T.B pour
les réseaux EU et EV

- Pression :
. La pression sera nulle dans toutes les canalisations
. Les évacuations se feront gravitairement

- Débits des appareils (en I/s)
. Machine a laver selon donnée constructeur

- Diamétres de vidange minimum des appareils
. Machine a laver selon donnée constructeur

NOTA :

Le réseau sera collecté sur un séparateur a graisse du lot VRD.

A.17.6 Niveaux sonores

Le niveau de bruit engendré par les équipements ne devra pas étre supérieur aux niveaux fixés par la
réglementation en vigueur :

- réglementation acoustique R2000,

- loi du 31/12/92 relative a la lutte contre le bruit,

- arrété du 30 aoQt 1990, arrété du 28 octobre 1994, arrété du 05 ao(t 1995,

- loi N°91-1444 du 31 décembre 1992,

- Circulaire du 27 février 1996 relative a la lutte contre les bruits dans I'environnement,

- Décret N°80006-1099 du 31 aodt 2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage et

modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires),
- article R235-4-8 et R235-4-15 du code du travail.

Le fonctionnement des installations de chauffage et de ventilation ne devra pas engendrer un niveau
de bruit LnAT supérieur a 35 dB(A) dans les autres locaux

Les installations de ventilation aprés mise en service et réglages seront réalisées de telle fagon que le
niveau de bruit recu dans les diverses salles ne dépasse pas 38 dB(A)
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A.18 ACCESSIBILITE PMR

A.18.1 Dispositif de commande

L’ensemble des dispositifs de commande seront situés entre 0.90 m et 1.30 m
A.18.2 Lavabo

- Un vide de 0.70 x 0.60 x 0.30 métres (HxLxP) sera a prévoir en dessous des lavabos et lave mains
- Le niveau bas des miroirs sera a une hauteur de 1.05 metre maximale
- Le niveau bas des distributeurs de savon sera a une hauteur de 1.30 métre maximale

A.18.3 Cabinet d’aisance

- Les barres d’appui doivent comporter une partie horizontale positionnée entre 0.70 et 0.80 m de
hauteur et avoir un angle de 135°, le bord de la barre horizontale d’appui devra étre entre 0.40 et
0.50 m de la cloison

- La hauteur d’assise du WC devra étre comprise entre 0.45 et 0.50 m
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B. DESCRIPTION DES OUVRAGES

Ce chapitre décrit le principe de fonctionnement des installations. La fonction des principaux
appareillages y est définie ainsi que leur implantation, leur constitution et leurs caractéristiques
particuliéres.

Pour ne pas alourdir la description proprement dite des installations, le lecteur se reportera :
au chapitre 3 « Qualité et mise en ceuvre du matériel » dans lequel sont décrites les technologies
et les dispositions exigées.
au chapitre 4 « Etendue des prestations » dans lequel sont précisées les prestations
complémentaires a prévoir ainsi que les limites de prestations avec les autres corps d’état
intervenants.

B.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

B.1.1 Demande d’autorisations

L'entreprise aura a sa charge I'obtention des autorisations nécessaires, ainsi que les différents

documents et dossiers administratifs concernant les relations avec les différents services techniques

(mairie, concessionnaires, etc.).

Ces demandes seront effectuées par I'entreprise du présent lot et & sa charge et concerneront

notamment :

e Les clétures de chantier.

e Les occupations temporaires du domaine public ou privé de toute nature si besoin est.

¢ L'implantation d'engins de levage fixes ou mobiles.

e Les acces « entrées/sorties » avec conséquence sur le trafic local (restriction de circulation, de
stationnement, réduction de chaussée notamment).

e FEtc.

Compris Déclaration Réglementaire d'Ouverture de Chantier (DROC), obligatoirement adressée
(document CERFA) a la mairie, par lettre recommandée avec avis de réception, dés le
commencement des travaux.

Compris toutes les demandes et autorisations nécessaires pour les travaux en limites de propriété.

B.1.2 Etudes d’exécution, implantation, tracage

Dés notification de I'ordre de service de démarrage, I'entrepreneur procédera a la réalisation de ses
études techniques.

Les sections matérialisées sur les plans sont fournies a titre indicatif et ne se substituent en aucun cas
aux études a la charge de I'entreprise. L'implantation précise des ouvrages et les descentes de
charges devront étre fournies a I'entreprise du lot gros-ceuvre pour le dimensionnement des
fondations.

Depuis les niveaux de référence des ouvrages matérialisés par I'entrepreneur du gros-ceuvre sur les
élévations par un trait de niveau effacable a 1 métre du sol, il devra le report des tracés utiles a
I'exécution de ses prestations.

Il alertera le maitre d’ceuvre de tout écart éventuellement constaté et de toute imprécision décelée.

Les plans remis devront étre orientés et préciser les positions en altimétrie et planimétrie par rapport a
des repéres fixes.

B.1.3 Compte prorata

Sans objet.

Les consommations en fluides seront assurées par le maitre d’'ouvrage.
Chaque entreprise sera responsable de la collecte, de I'évacuation et du tri de ses déchets.
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B.1.4 Installations de chantier

Tous les travaux préparatoires nécessaires a la mise en place de 'organisation de chantier sont a la
charge du lot n°01 Gros-ceuvre — Démolition — Platrerie — Faux-plafond — Menuiserie intérieure bois —
Carrelage - Faience :

e Clbtures

¢ Cantonnement d’entreprise : réfectoire, vestiaire, sanitaires.

L’entreprise devra les branchements et installations de chantier des différents fluide : AEP, EU/EV et
CFO

L’entreprise respectera les dispositions prévues pour l'accés et les circulations du site, et aura pris
soin de sensibiliser son personnel quant aux régles d’'usage et d’hygiéne pour l'utilisation des
cantonnements mis a disposition.

L’entreprise veillera a la conservation des clétures provisoires et prendra soin de s’assurer de la
parfaite fermeture du chantier a chaque fin de poste.

L’entrepreneur conservera a sa charge :

- L’obtention de la validation du plan de phasage de ses opérations et de ses modes opératoires
par le coordonnateur sécurité, pendant la période de préparation.

- Le personnel de vigie et le matériel nécessaire lors de ses opérations d’approvisionnement.

- Le stockage du matériel et des matériaux utiles a ses ouvrages. L’entreprise y réservera un
espace suffisant, correctement délimité, défini en interaction avec I'entrepreneur en charge des
travaux du lot n°01 et le coordonnateur sécurité. L’entreprise portera une attention particuliére
a la gestion de ses stocks et devra évacuer a 'avancement le matériel ou les matériaux inutiles
a la poursuite de ses ouvrages.

L’entreprise affichera la signalétique de sécurité en nombre suffisant : panneaux « chantier interdit
au public », « port des EPI obligatoire », « livraisons », « acces au personnel chantier » et affiches
mises a dispositions par TOPPBTP dans le cadre de la continuité des activités de la construction en
période d’épidémie de Covid-19.

B.1.5 Mise en sécurité

L'entrepreneur aura a sa charge les moyens d’accés a ses postes de travail et les protections
nécessaires a la mise en ceuvre de ses ouvrages : nacelles, échafaudages, filets sous toiture, sécurité
périphérique provisoire, etc. & soumettre au coordonnateur de sécurité et de protection de la santé
pour validation.

B.1.6 Gestion des déchets

L’entrepreneur devra la manutention, le chargement et le tri des déchets provenant de ses ouvrages
vers son centre de collecte.

La présence de gravats sur site en dehors des horaires de chantier est proscrite.

Il sera strictement interdit de brdler les déchets a l'air libre ou de les enfouir sur le site.

Toutes infractions aux prescriptions de chantier constatées par le maitre d’ceuvre induiront
I'application des pénalités décrites au CCAP, et I'intervention du présent lot au frais du lot responsable

en cas de non-respect de I'obligation de remise en état.

Les bons de suivi de I'ensemble des déchets éventuellement pris en charge par le présent lot, depuis
le chantier jusqu’a leur destination finale, seront a fournir avec le dossier des ouvrages exécutés.
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B.1.7 Alimentation eau froide chantier

L’alimentation en eau du chantier se fera par les points d’eau existants dans le batiment

Alimentation en eau des cantonnements d’entreprise a la charge du présent lot.

NOTE CONCERNANT L’AMIANTE

Nota : Les revétements existants peuvent contenir de I'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux
n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du
04/09/2024).

Compte tenu de la présence éventuelle d’'amiante et en prenant en compte les diagnostics amiante
avant travaux fournis par le maitre d’ouvrage, I'entreprise prévoira d’intervenir en appliquant les
procédures sous section 4.

Sur la base des prescriptions techniques en vigueur et des guides, I'entreprise devra mettre en ceuvre
les moyens nécessaires a la réalisation de ses ouvrages.

B.2 TRAVAUX DE DEPOSE
B.2.1 Dépose des équipements de plomberie sanitaire

Isolement eau froide et eau chaude, vidange et neutralisation des installations de plomberie sanitaire
existantes.
Dépose et évacuation a la décharge des installations non conservées (plomberie sanitaire).

Nota : Les revétements existants peuvent contenir de I'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux

n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du
04/09/2024).

B.2.2 Dépose des équipements de ventilation

Mise a l'arrét temporaire de la ventilation existante pour la dépose des équipements de ventilation non
conserveées.

Nota : Les revétements existants peuvent contenir de I'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux
n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du
04/09/2024).

Localisation :
+ Pour I’ensemble du projet

B.3 CHAUFFAGE
B.3.1 Travaux sur chauffage existant

L’entrepreneur devra I'isolement et vidange partiel du réseau de distribution de chauffage par
radiateurs.

L’entrepreneur devra la dépose et la repose des radiateurs existants, ains que le stockage durant
toute la durée du chantier. Compris bouchonnage.

Le présent poste comprend la modification et/ou la dépose du réseau au besoin pour la pose d'un
doublage périphérique. Synthése a réaliser avec le titulaire du lot « Gros-ceuvre — Démolition —
Platrerie — Menuiserie intérieure bois »

Compris toutes sujétions de parfaite achévement.

Nota : L’entrepreneur devra le maintien du bon fonctionnement de I'’ensemble de l'installation durant
toute la durée des travaux
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Nota : Les revétements existants peuvent contenir de I'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux
n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du
04/09/2024).

Localisation :
+ Pour 'ensemble du projet, suivant plan de repérage

B.4 VENTILATION
B.4.1 VMC sanitaire

Depuis le réseau existant, 'entrepreneur devra le raccordement du nouveau réseau de ventilation
pour les sanitaires et douches.

Réseaux d’extraction de I'air vicié par gaine circulaire ou oblong en téle d’acier galvanisé conforme a
la norme NR A 46.323, conduit fabriqué en usine conforme a la norme AFNOR NF P 50.401,
assemblage des conduits par raccords et pieces de transformation du commerce parfaitement
aéraulique, étanchéité assurée aprés assemblage par masticage, bande adhésive rétractable a froid
ou d’un ruban toilé imprégné d’un liant

Suspension des réseaux d’extraction par colliers ou pattes d’équerre et tiges filetées, avec
interposition de plots amortisseurs.

Traversée de murs et cloisons avec fourreaux scellés joint et fond de joint

Registre de réglage a IRIS avec prises de mesures a chaque dérivation

Clapet coupe-feu 2 heures normalement ouvert & chaque recoupement de paroi coupe-feu équipé
d’'une canne thermique 70°C.

Marque : ALDES ou similaire
Type : ISONE
localisation A chaque recoupement entre parois coupe-feu

Bouches d’extraction

Marque : SYSTEMAIR ou Similaire
Type AL

Nota : Les revétements existants peuvent contenir de I'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux
n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du
04/09/2024).

Localisation :
+ Pour les sanitaires et douches.

B.5 PLOMBERIE SANITAIRE
B.5.1 Alimentation eau froide chantier

Alimentation en eau du chantier sur installation existante, canalisation PEHD, raccords divers et robinets
d’isolement et de puisage.

Nota : Les revétements existants peuvent contenir de I'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux

n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du
04/09/2024).

B.5.2 Modification du réseau de distribution eau froide

Depuis le réseau existant, 'entrepreneur devra la modification pour la mise en place d’un doublage
périphérique.

La prestation comprend :
Clapet antipollution conforme aux directives de la société concessionnaire des réseaux de
distribution de I'eau
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Vanne d’isolement

Régulateur de pression avec manometre
Boisseau de vidange

Raccord ACIER / PEHD

Tube polyéthylene haute densité « bande bleue » posé en tranchée (ouverture, fermeture, sablon et
grillage avertisseur hors prestation) débouché dans le local ménage

Raccord CU / PEHD
Vanne d’isolement a purge

Distribution intérieure eau froide en tube PVC pression ou multicouche de classe 2 type Multiskin, ou
similaire sous avis technique du CSTB supportage par colliers série lourde avec bague isophonique
affaiblissement acoustique 24 dB

Anti-béliers a fonctionnement pneumatique de marque L.R.I. WATTS 150 ou similaire en extrémité de
chaque dérivation

Raccordement des appareils en tube PVC pression ou multicouche de classe 2 type Multiskin, ou
similaire sous avis technique du CSTB passage en encastré dans les cloisons, compris patéres scellées
en attente dans les cloisons et raccord méale, plaque inox de finition compris mini robinet type CGR
référence 5806 pour chaque appareil sanitaire (sauf WC pourvu d’un robinet d’arrét chromé au niveau
du réservoir ou d'un robinet d’arrét en amont du robinet de chasse).

Nota : Les revétements existants peuvent contenir de I'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux
n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du
04/09/2024).

B.5.3 Calorifugeage des tuyauteries eau froide

Les tuyauteries eau froide situées en dans le local ménage, plénum de faux plafond seront calorifugées
par coquille de mousse de caoutchouc M1 type ARMAFLEX ou similaire, épaisseur 19 mm suivant §
C.7.2

Les canalisation eau froide calorifugée cheminant en apparent dans les locaux et dans la chaufferie
seront revétus en finition d’'une feuille de PVC M1 type VIPAC ou similaire

Nota : Les revétements existants peuvent contenir de I'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux
n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du
04/09/2024).

B.5.4 Modification du réseau de distribution d’eau chaude sanitaire

Depuis le réseau existant, I'entrepreneur devra la modification pour la mise en place d'un doublage
périphérique.

Distribution intérieure eau chaude sanitaire en tube PVC pression ou multicouche de classe 2 type
Multiskin, ou similaire sous avis technique du CSTB supportage par colliers série lourde avec bague
isophonique affaiblissement acoustique 24 dB

Collecteurs de distribution en plénum de faux plafond de l'office de réchauffage comprenant :
* 1 vanne d’isolement générale a boisseau sphérique
* 1 boisseau de vidange
* 1 vanne d’isolement a boisseau sphérique a chaque départ

Raccordement des appareils en tube PVC pression ou multicouche de classe 2 type Multiskin, ou
similaire sous avis technique du CSTB passage en encastré dans les cloisons, compris patéres scellées
en attente dans les cloisons et raccord méale, plaque inox de finition compris mini robinet type CGR
référence 5806 pour chaque appareil sanitaire

Nota : Les revétements existants peuvent contenir de I'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux
n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du
04/09/2024).
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B.5.5 Calorifugeage des tuyauteries eau chaude sanitaire

Depuis le réseau existant, I'entrepreneur devra la modification pour la mise en place d’un doublage
périphérique.
Les tuyauteries d'eau chaude sanitaire, situées dans le local ménage, et plénum de faux plafond seront

calorifugées par coquille de mousse de caoutchouc M1 type ARMAFLEX ou similaire, épaisseur selon
prescriptions du § C.7.3.

Les canalisation eau chaude sanitaire cheminant en apparent dans les locaux et en chaufferie seront
revétus en finition d’'une feuille de PVC M1 type VIPAC ou similaire.

Nota : Les revétements existants peuvent contenir de I'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux
n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du
04/09/2024).

B.5.6 Réseau eaux usées et eaux vannes

Les évacuations des appareils sanitaires se feront en tube P.V.C. qualité évacuation du type Armosiq
classé B-S3, dO a coller. Les changements de direction se feront obligatoirement par des raccords a
45°, Le supportage des canalisations se fera par collier avec bague isophonique intercalée, pour
rappel, pose et fixation soignée.

Elles seront raccordées sur les attentes existantes.

Nota : Les revétements existants peuvent contenir de I'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux
n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du
04/09/2024).

B.5.7 Appareils sanitaires

B.5.7.1 wC

Cuvette suspendue JACOB DELAFON ODEON référence E1195 ou similaire.

Abattant double blanc thermodur antibactérien & descente progressive.

Bati support autoportant avec réservoir intégré marque GEBERIT type DUOFIX avec réservoir a
encastré SIGMA ou similaire.

Plague de déclenchement marque GEBERIT type SIGMA 20 ou similaire.

Pipe de raccordement PVC

Nota : Les revétements existants peuvent contenir de I'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux
n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du
04/09/2024).

Localisation :
+ Pour les WC, suivant plan

B.5.7.2 Urinoirs

Urinoir PATIO JACOB DELAFON référence E1545 ou similaire
Robinetterie temporisée apparente marque DELABIE type TEMPOSTOP référence 777 000 ou
similaire avec tubulure d’alimentation, bonde et siphon.

Nota : Les revétements existants peuvent contenir de I'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux
n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du
04/09/2024).

Localisation :
+ Pour les sanitaires, suivant plan architecte
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B.5.7.3 Lave-mains

Lave-mains en porcelaine vitrifié€ marque JACOB DELAFON type ODEON Rive gauche référence
EGP112-00 ou similaire avec trop plein et siphon chromé.
Jeu de fixation et renfort de cloison.

Robinetterie poussoir de lavabo, temporisation ~7 secondes de chez DELABIE référence 745100 ou
similaire.
Débit préréglé a 3 I/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 I/min. Brise-jet antitartre inviolable.

Nota : Les revétements existants peuvent contenir de I'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux
n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du
04/09/2024).

Localisation :
+ Pour les sanitaires

B.5.7.4 Douche

Panneau de douche de marque DELABIE référence 790300 ou similaire.
Nota : Les revétements existants peuvent contenir de I'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux
n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du
04/09/2024).

Localisation :

+ Suivant plan

B.5.7.5 Receveur de douche

Receveur de douche antidérapant avec garde d’eau de dimension 80 x 80. Siphon a raccorder sur
réseau EU/EV existant.

Panneau de douche en stratifié massif, d’épaisseur 10 mm, finition satinée lisse répondant a toutes
les normes d’hygiéne et de sécurité. Fixation

Caractéristiques :
e 3 Paumelles en nylon
e Poignée de tirage de part et d’autre du panneau, en nylon, fixation invisible.
e Verrou de condamnation en nylon renforcé a insert inox, came pivotante renforcée avec
voyant libre/occupé et empreinte de décondamnation par carré de 8 mm inox.
e Pieds en nylon avec cache vis te renfort par insert inox . Hauteur réglable.
e Bandeau de liaison en aluminium lagué de forte section.
e Visserie en inox & empreinte inviolable.

Nota : Les revétements existants peuvent contenir de I'amiante (Cf. Rapport Amiante Avant Travaux
n°65147-129047 A du 27/03/2023 et Rapport Amiante Avant Travaux n°80717-161357 A du
04/09/2024).

Localisation :
+ Pour les douches, suivant plan

B.5.7.6 Vide seau

Vidoir céramique avec grille porte seau marque PORCHER type PUBLICA référence 047500 ou
similaire Jeu d’attache pour fixation sur console

Bonde a grille et siphon laiton & culot démontable

Mélangeur mural marque PORCHER référence D1752 avec bec mobile longueur 150 mm ou similaire
Joint acrylique blanc

Localisation :
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+ Suivant plan

B.6 REPERAGE ET DOSSIER TECHNIQUE
B.6.1 Repérage

Les appareils, appareillages et partie d’installation seront indiqués et repérés au moyen d’étiquettes
gravées

B.6.2 Dossier technique

Le dossier technique des installations réalisées sera exigé pour la réception des installations.

Ce dossier comprendra :

- la description sommaire de l'installation, de ses principes et de son fonctionnement avec
schémas simplifiés permettant la compréhension a un personnel non spécialisé dans cette
technique

- la description complémentaire a la destination des techniciens avertis

- les notes de calculs

- les documentations des matériels

- une notice d’entretien

- une liste de pieces de rechange recommandées

- les plans de recollement

- les schémas de principe

- les relevés des résultats des essais

Le dossier devra étre soumis préalablement a 'approbation du Maitre d’CEuvre au moins 15 jours avant
la réception.

Lorsqu'il sera approuvé, il sera fourni en quatre exemplaires ainsi qu’un jeu de contre-calques des plans
et schémas

B.6.3 Essais, réglages, équilibrage et mise en service des installations

Essais, réglages, équilibrage des installations

Mise en service

L’entrepreneur du présent lot doit étre présent lors de la mise en service effective des installations, il
assistera le service entretien pour donner toutes les indications nécessaires a la bonne marche de
linstallation.

B.6.4 Contréles, essais, réception

Contrdle des installations

A la réception, il sera procédé a une minutieuse inspection de la pose des appareils et canalisations.
Tout ouvrage négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera systématiquement refusé.

Essais et Réception

L’entrepreneur doit, a cet effet, le personnel et le matériel pour procéder a ces essais. Il assistera aux
vérifications faites par 'organisme de contrdle. Toutes défectuosités constatées seront immédiatement
réparées par I'entrepreneur. Les résultats des vérifications feront I'objet d’un rapport détaillé qui sera
signé par le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur.
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C. QUALITE ET MISE EN OEUVRE DU MATERIEL

Les exigences de qualité et de mise en service, décrites dans ce chapitre, devront étre appliquées sauf
spécifications contraires indiquées dans le chapitre 2 « DESCRIPTION DES OUVRAGES »

C.1 TUBES PVC QUALITE EVACUATION

Tubes P.V.C.
NFT 54 003
NFT 54 017

Les tubes seront du type ARMOSIG Me (PV européen B s3 d0) a coller. lls doivent étre titulaires de la
marque de conformité N.F.P.F.

L’épaisseur sera de 3.2 mm au minimum. Les adhésifs utilisés seront a solvant fort. Toute piece portant
des marques de dégradations, etc., devra étre changée.

Le cintrage ne sera pas autorisé pour les changements de direction
Il sera utilisé des coudes du commerce a 45° ou 90°
Les joints de dilatation seront prévus suivant les prescriptions du D.T.U. 60.33

Des tampons hermétiques et des bouchons de dégorgement devront étre prévus, en fonction des tracés
des réseauy, ils devront étre d’'un modele étanche.

Il sera prévu des fourreaux a chaque traversée de plancher, cloison et mur, 'espace annulaire entre le
fourreau et la canalisation sera obturé par un matériau résilient de 5 mm d’épaisseur et dépassant de
10 cm de chaque coté de I'élément traversé

C.2 TUBES PVC QUALITE EVACUATION POUR CHUTE EP

Tubes P.V.C.
NFT 54 003
NFT 54 017

Les tubes seront du type ARMOSIG Me (PV européen B s3 d0) a coller. lls doivent étre titulaires de la
marque de conformité N.F.P.F.

L’épaisseur sera de 3.2 mm au minimum. Les adhésifs utilisés seront a solvant fort. Toute piéce portant
des marques de dégradations, etc., devra étre changée.

Le cintrage ne sera pas autorisé pour les changements de direction
Il sera utilisé des coudes du commerce a 45° ou 90°
Les joints de dilatation seront prévus suivant les prescriptions du D.T.U. 60.33

Des bouchons de dégorgement devront étre prévus en pied des chutes, ils devront étre d’'un modéle
étanche.

C.3 TUBES PVC PRESSION — PVC HTA

Les tuyauteries en PVC-HTA devront répondre a la norme NF EN 1452-2 (indice classement T5 4016)
et répondre a la certification CSTBat de conformité a I'avis technique

NF P 52.305 — 1/A2 DTU 65-10 « canalisation d’eau chaude ou froide sous pression a l'intérieur des
batiments »

NF P 41.211 — 1/A2 DTU 65-31 « canalisation en PVC — eau froide avec pression »
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ATEC N° 14/13-1924

Systéme de canalisations en PVC-C D 16 a 160 comprenant

- Tubes HTA marron RAL 8019 pour installations de chauffage basse température et distribution d’eau
chaude et froide sanitaire

- Tubes HTA-F orange RAL 8023 pour installations de distribution d’eau froide sanitaire

- Raccords HTA marron RAL 8019 a assemblage par collage exclusivement avec le polymeére de
soudure « RERFIX »

Le personnel assurant 'assemblage des canalisations devra étre titulaire d’'un certificat de qualification
adéquat

Tous les appareils, robinetteries et appareils accessoires seront raccordés par des raccords
démontables.

Une libre dilatation des canalisations sera assurée par le tracé méme du circuit. Cette dilatation se fera
sans fatigue et sans bruit.

Les points fixes seront prévus partout ou cela s’avérera nécessaire.

Les canalisations en tube PVC seront posées sur colliers acier démontables a tiges, a scellement ou
pattes a vis.

Ces colliers seront placés suivant un écartement maximal de 1 métre pour un diamétre extérieur
inférieur a 20 mm et 2 metres pour un diamétre extérieur supérieur a 20mm en partie horizontale
et de 2 metres pour un diametre extérieur inférieur a 20 mm et 3 métres pour un diamétre extérieur
supérieur a 20 mm en partie verticale.

Tous les passages des parois et planchers se feront dans les fourreaux en tube rigide. Le diamétre des
fourreaux devra permettre une libre dilatation des canalisations et leurs déplacements résultant des
conditions de pose, selon les régles de I'art. Dans les planchers, I'épaisseur minimale de recouvrement
des canalisations est de 20 mm cette distance peut étre ramenée a 10 mm en un point (cas d'un
croisement de deux canalisations).

Les extrémités des fourreaux affleureront les murs ou les plafonds et dépasseront le parement des
planchers de 25 mm. Le vide entre la tuyauterie et le fourreau sera bourré d’'un matériau absorbant
empéchant la transmission du bruit d’un local a 'autre.

Toutes les tuyauteries, aprés montage, seront soigneusement éprouvees.
C.4 TUBES PLASTIQUES DIVERS

c41 Tubes PER
Canalisation composée en polyéthyléne réticulé avec barriére anti-oxygene.
Masse volumique : 0.945 g/cm3
Conductibilité thermique 0.35 W/M/C
Réaction au feu M4
Les tubes PER ainsi que les raccords devront faire I'objet d’'un avis technique.

Toutes les tuyauteries, aprés montage, seront soigneusement éprouvées. La pression d’épreuve sera
d’'une fois et demi la pression de service, pendant une durée de 24 heures sans toutefois dépasser la
pression d’épreuve du tube et des raccords.

C.4.2 Tubes Multi couche

Ce systeme de canalisation constitue un systeme de famille B selon la définition du Guide Technique
Spécialisé (e-Cahiers CSTB 3597 — juin 2007) soit un Avis Technigue formulé pour un tube associé a
des raccords spécifiques.

Tubes opaques de couleur extérieure blanche composé de cing couches : polyéthyléne réticulé / adhésif
/ aluminium / adhésif / polyéthyléne réticulé.

Coefficient de dilatation : 23 10-6 m/m.K
Conductibilité thermique : 0,43 W/m.K
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Caractéristiques de I'aluminium :

- alliage AlFeSi et état selon EN 573-3,
- limite d’élasticité > 50 MPa,

- résistance a la traction Rr > 95 MPa,
- allongement & la rupture A > 35 %.

Classe 2 pour I'alimentation en eau chaude sanitaire et en eau froide sanitaire
Classe 4 pour I'alimentation des radiateurs basse température, chauffage par le sol
Classe 5 pour I'alimentation des radiateurs haute température

C.5 GAINE DE VENTILATION

Elles seront réalisées en téle d’acier galvanisé, les gaines circulaires du commerce répondront a la
norme AFNOR NF P 50.401 et I'acier galvanisé sera conforme a la norme NR A 46.323.

L’épaisseur des tdles sera comprise entre 05 et 1.2 mm suivant section des gaines.
Les gaines de section rectangulaire ne présenteront jamais un rapport de leur cotés supérieur a 2.

Des équerres et raidisseurs seront installés sue chaque cadre de raccordement conformément a la
norme.

Les raccordements de gaines circulaires seront réalisés par manchon accessoire vissés et enduit de
mastic d’étanchéité.

Les raccordements des gaines de section rectangulaire seront réalisés par cadre type métu avec joint
compressible.

Les transformations de diamétres, dérivation, coudes seront réalisés par l'utilisation de piéces du
commerce parfaitement aérauliques.

La suspension des gaines sera réalisée par colliers isophonique avec plot amortisseur pour les gaines
de section circulaire.

La suspension des gaines sera réalisée par rail type Mupro avec équerres de fixation et plots
antivibratile.

La suspension des gaines par bande feuillard perforée ne sera admise sur le chantier.
C.6 ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES

a) Robinets d’isolement

Elle devra porter I'estampille N.F., répondre aux dispositions de la Norme Francaise E.29.139 et
sera de type passage intégrale, les poignées seront de type rallongé pour permettre la continuité
d’isolant

La robinetterie devra obligatoirement porter sur le corps :
- la fleche indiquant le sens normal de I'’écoulement pour les vannes et robinets d’arrét
- la pression maximale de service en bar

b) Anti-bélier

Les anti-béliers seront de type a fonctionnement pneumatique de marque L.R.I. WATTS 150 ou
équivalent.

lls seront largement dimensionnés pour obtenir un rattrapage et une dispersion de 'onde de choc
due a la fermeture des robinets et des vannes, et déterminés suivant le type et le nombre
d’appareils a protéger.

Le gaz, maintenant la pression, sera un gaz neutre, type AZOTE.
¢) Robinets de réglage

Les robinets de réglage a siége seront adaptés aux services demandés, ils seront taraudés pour
les diamétres inférieurs ou égaux a 50 mm et a brides pour les diameétres supérieurs.

lls seront munis de plagues indicatrices et devront toujours étre parfaitement accessibles.

lls seront impérativement de marque TA CONTROL.
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La mise en service des robinets respectera impérativement les directives du constructeur (cote
réglementaire en amont et en aval).

Les poignées et prises de mesures seront rallongées pour permettre la continuité de calorifuge
d) Purgeurs d’air

A positionner sur les points hauts de l'installation.

e) Rosaces

Il sera prévu des rosaces chromées a chaque sortie de canalisation, dans les groupes sanitaires
comportant un revétement faience.

f) Filtre a tamis

lls seront prévus en amont des pompes et des accélérateurs, comme pour les robinets ils seront
taraudés ou a brides, leur diamétre sera de 1.5 fois le DN de la canalisation pour tenir compte de
leur encrassement

g) Manometres de contrble de la pression

lls seront du type a cadran a lecture directe, avec robinet spécial d’'isolement. Le diamétre du
cadran sera de 100 mm.

lls seront situés en chaufferie.
h) Thermometres de contréle de la température

Les thermometres seront de modéle droit, équerre ou incliné de maniére a faciliter la lecture de
la température, type industriel & gaine aluminium, verre grossissant, type fermé pour circuit sous
pression, a douille filetée 15x21, ils seront livrés étalonnés

Graduation et échelle en fonction du fluide et permettant une lecture aisée de la température
Leur montage sur la tuyauterie par l'intermédiaire d’un doigt de gant spécial pour thermomeétre

C.7 CALORIFUGE

C71 Calorifugeage des tuyauteries de chauffage

Le calorifuge employé sera imputrescible, non détériorable par la chaleur, le froid, 'humidité ou les
chocs.

Les épaisseurs de calorifuge seront déterminées pour obtenir une isolation minimale de classe 4
selon la norme EN 12828 prise en application de la réglementation thermique 2012.

Les matériaux constituant le calorifuge devront étre conformes a la réglementation en matiére de
sécurité contre l'incendie.

Il sera constitué par des coquilles de mousse de caoutchouc type armaflex la pose sera soignée de

maniére a éviter toutes les interruptions de calorifuge dans les gaines techniques et plénum de faux
plafond.

C.7.2 Calorifugeage des gaines

Le calorifugeage des gaines sera réalisé par un isolant dont la résistance thermique est au moins égale
a 0.6 m?K/W pour les conduits situés a I'intérieur des locaux et dont la résistance thermique est au
moins égale aux deux valeurs suivantes :

R: 1.2 m2K/W

R : Acondext / (0.025 X Ap) ou Acondext €St la surface en m2 des conduits extérieurs devant étre isolés et Ap
est la somme des surfaces des parois extérieures prises en compte pour le calcul de Upatrer , pour les
conduits situés a I'extérieur des locaux

Les matériaux constituant le calorifuge devront étre conformes a la réglementation en matiere de
sécurité contre l'incendie.
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C.7.3 Calorifugeage des tuyauteries frigorifiques

Le calorifuge employé sera imputrescible, non détériorable par la chaleur, le froid, 'lhumidité ou les
chocs.

Dans tous les cas, les raccords et supports seront maintenus en dehors des calorifugeages fixes, mais
seront recouverts d’éléments de calorifuge démontables.

Les tuyauteries seront calorifugées par coquilles de mousse de caoutchouc type armaflex épaisseur
minimale 13 mm pour la ligne liquide et 9 mm pour la ligne gaz, la pose sera soignée de maniére a
éviter toutes les interruptions de calorifuge.

A I'extérieur le calorifugeage sera protégé contre le rayonnement UV par un capotage

Les matériaux constituant le calorifuge devront étre conformes a la réglementation en matiére de
sécurité contre l'incendie.

C.74 Calorifugeage des tuyauteries eau froide

Le calorifuge employé sera imputrescible, non détériorable par la chaleur, le froid, 'lhumidité ou les
chocs

Les matériaux constituant le calorifuge et son enveloppe devront étre conformes a la réglementation en
matiére de sécurité contre I'incendie

Les tuyauteries eau froide seront calorifugées par coquilles de mousse de caoutchouc type armaflex
épaisseur minimale 11 mm la pose sera soignée de maniere a éviter toutes les interruptions de
calorifuge.

C.75 Calorifugeage des tuyauteries eau chaude sanitaire

Le calorifuge employé sera imputrescible, non détériorable par la chaleur, le froid, 'lhumidité ou les
chocs

Les matériaux constituant le calorifuge et son enveloppe devront étre conformes a la réglementation en
matiére de sécurité contre I'incendie

Les épaisseurs de calorifuge seront déterminées pour obtenir une isolation minimale de classe 4 selon
la norme EN 12828 prise en application de la réglementation thermique 2000, la pose sera soignée de
maniére a éviter toutes les interruptions de calorifuge

C.7.6 Protection contre le gel

Toutes les canalisations véhiculant de I'eau, compris réseaux d’évacuation, situées a I'extérieur ou dans
des locaux, présentant des risques de gel lors d’un arrét accidentel de la circulation d’eau seront
obligatoirement protégées contre le gel par un cordon chauffant électrique de réchauffage (traceur)
auto-régulé.

C.8 PROTECTION PHONIQUE

Toutes les précautions seront prises pour éviter les transmissions de vibrations ou de bruits.

D’une maniere générale, les caractéristiques phoniques des installations seront étudiées et réalisées
de maniére a ne pas engendrer des niveaux sonores supérieurs a ceux définis dans la notice acoustique
du projet

De plus ces installations ne devront pas transmettre aux parois et éléments d’équipements des locaux
des vibrations repérables.

Dans ce but, il est demandé de prévoir les dispositions suivantes :
Suspension des gaines

Les gaines seront reliées aux parois par des dispositifs tels que les vibrations résiduelles dont elles sont
le siege ne soient transmises ni a I'ossature, ni aux parois du batiment.
attaches appropriées, composées d’'un élément isolant

Alimentation

Les vitesses ne devront pas étre supérieures a celles indiquées dans le chapitre BASES DE CALCUL
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C.9 FOURREAUX

Toutes les canalisations traversant les planchers et les parois verticales seront fourreautées

Les fourreaux positionnés aux traversées des dalles des étages devront étre réalisés autour de tube
afin de permettre la libre dilatation.

C.10PEINTURE

Toutes les parties métalliques devront étre recouvertes de deux couches de peinture antirouille au
chromate de zinc.

Les appareils destinés a étre placés ou installés dans les locaux, dans lesquels I'humidité est
susceptible d’atteindre un taux élevé, devront étre peints en deux couches.

Les supports métalliques seront particulierement soignés.
C.11ELECTRICITE

Généralités

L’entrepreneur devra installer la méme marque et le méme type de matériel que celui qui est prévu au
lot ELECTRICITE de maniére a standardiser le matériel et sa présentation, il se reportera aux
spécifications du dossier de consultation du lot ELECTRICITE du présent appel d’offres pour tout ce qui
n'est pas précisé dans ce document (qualité et mise en ceuvre du matériel et des installations
électriques, normes et reglements, etc...)

Origine des installations

A partir du coffret DTU local technique et cable en attente pour les séches mains, I'entrepreneur devra
tous les appareillages, raccordements et liaisons nécessaires au bon fonctionnement de ces
installations.

L’entrepreneur du présent lot fournira, au moment de I'exécution, les renseignements suivants :
- puissances électrigues et intensités nominales de chaque appareil
- le cos Phi de chaque appareil
- le coefficient de simultanéité par fonction

Tous les appareils et installations seront mis a la terre

En régle générale, toutes les masses métalliques pouvant étre accidentellement mises sous tension, et
qui ne sont pas hors de portée de la main, seront interconnectées entre elles et mise a la terre.

Toutes les installations électriques devront étre conformes aux prestations exigées par le lot
ELECTRICITE

C.111 Chemins de cables

a) Courants forts

Toutes les canalisations primaires et secondaires courants forts seront passées et posées sur des
chemins de cables de type CABLOFIL ou équivalent approuvé galvanisé a chaud

b) Courants faibles

D’'une maniére générale, les installations courants faibles seront posées sur chemins de cébles
spécifiques courants faibles, distants des chemins de cébles courants forts ;

Conformément a la réglementation CEM, les chemins de cables courants faibles seront obligatoirement
du type dalle perforée avec bords arrondis, galvanisé a chaud de marque TOLARTOIS ou équivalent
approuve

La séparation physique des chemins de cables courants forts et courants faibles est obligatoire pour
permettre de garantir le transport des données et des informations ; celles-ci étant particulierement
sollicitées et perturbées par des interférences provoquées par les équipements techniques courants
forts. Ceux- ci seront séparés au minimum de 300 mm en régle générale.

Nota : les chemins de cables courants faibles en fils d’acier soudés sont a prohiber
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Les chemins de cables courants forts et courants faibles seront dimensionnés de facon a avoir une
réserve de 20% et les cables seront posés en nappe.

C.11.2 Tableau général

Généralités
L’armoire sera de type PRISMA G a usage fonctionnel de SCHNEIDER Electric ou similaire, elle sera
réalisée par assemblage d’éléments préfabriqués.

Elle sera en tble électrozinguée, pliée, nervurée, excellente résistance a la corrosion et aux rayures,
avec fond soudé, cadres latéraux, toit et porte, avec indice de protection adapté aux conditions du local
d’'implantation.

L’appareillage, les organes de protection et de commande seront fixés sur platines et/ou rail DIN,
formant chassis. Des caches composés de plastrons préfabriqués, de présentation soignée, rendront
inaccessibles, sauf intervention volontaire, les contacts directs avec les éléments conducteurs.

Dans tous les cas, les pénétrations et 'armoire seront étanches au minimum a la poussiere et a I'eau
pour une installation extérieure et seront de présentation soignée.

L’armoire sera équipée de portes fermant a clé.

Les manceuvres de sectionnement s’effectueront par I'intermédiaire d’organes de commandes situés
sur la face avant de I'armoire avec voyant de présence tension.

Dans tous les cas I'armoire sera surdimensionnée avec une réserve de place d’environ 30% pour
permettre des adjonctions de matériels en vue de modifications éventuelles du schéma.

Cette réserve de place sera effective en un seul bloc et sur une seule zone accessible.
En aucun cas cette armoire sera usinée et montée sur le chantier.

Le maitre d’oeuvre se réserve le droit de réceptionner cet équipement en atelier

Dans I'armoire, en reprise des cables d’arrivée, il sera prévu un organe d’isolement

Définition du tableau principal
A l'intérieur :
- Un interrupteur de coupure générale avec commande latérale
- Les disjoncteurs différentiels principaux a coupure omnipolaire protégeant tous les pbles
actifs pour chaque circuit

- Les contacteurs de commandes

- Les disjoncteurs des circuits de commande et de signalisation

- Collecteur de terre

- Les repérages de filerie seront réalisés de la maniére suivante :
. télécommande et signalisation 220 v de couleur noir
. 24 v de couleur rouge et bleu

La totalité de la filerie sera équipée a chaque extrémité de repéres imperdables type WEIDMULLER
PHOENIX CONTACT ou équivalent.

Répartiteur interne ou jeu de barres

- Sur la facade de la porte :
Le voyant sous tension type diode
Les voyants type diodes marche (vert) et défaut (rouge)
La commande de linterrupteur général

Les barrettes a bornes pour les circuits de commandes, de signalisation, de puissance, de régulation.
Le repérage et I'étiquetage gravé
Nota :

Il ne sera installé aucune protection par coupe circuit
Le matériel d’équipement sera de marque MERLIN GERIN, TELEMECANIQUE ou équivalent technique
approuvé, pouvoir de coupure minimal autorisé 20 KA
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C.11.3 Céablage

Pour les traversées des murs, parois et cloisons des protections mécaniques supplémentaires sont a
prévoir.

Le mode de pose doit dans tout cas :
- respecter les rayons de courbure
- éviter un endommagement des cébles
- éviter l'introduction de I'eau
- éviter l'introduction ou l'accumulation de I'eau
- ne pas pouvoir porter préjudice aux cables
- séparation des cables puissance et courant faible

La fixation des cables doit se faire en points suffisamment rapprochés.
Les tracées sont a optimiser en fonction des longueurs.

Le cablage courant fort sera réalisé par cable U1000R02V ou HO7V de section appropriée selon normes
et régles de I'art.
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D. ETENDUE DES PRESTATIONS
D.1 PRESTATIONS GENERALES

Ce document renseigne I'entrepreneur sur la nature des travaux a effectuer, mais il convient de signaler
que cette description n’est pas limitative et que le soumissionnaire devra exécuter, comme étant compris
dans son prix, sans exception ni réserve tous les travaux de sa profession nécessaires pour
I'achévement complet de son installation et a son bon fonctionnement en observation stricte des régles
de I'art, du présent devis descriptif, aux normes et a la l1égislation en vigueur.

L’entrepreneur devra prévoir toutes les fournitures et tous les travaux nécessaires au parfait
achévement des installations envisagées, il devra, entre autres, prévoir :

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériels nécessaires a la
réalisation des installations

- la fourniture, I'installation puis I'enlevement de tous les appareils, engins et échafaudages
utilisés

- 'enlévement des gravats et leur mise a la décharge

- la fourniture des appareils et de la main d’ceuvre nécessaire pour les essais

- le nettoyage des locaux résultant de l'intervention du présent lot

- le nettoyage complet des installations

- la mise en route et le réglage des installations

- la réfection éventuelle des ouvrages défectueux, non conformes ou ne donnant pas le
résultat escompté

- 'amenée des matériels par les accés existants

- tous les travaux, entrainés par une modification apportée par le titulaire du présent lot a la
solution de base faisant I'objet de I'appel d’offres, seront obligatoirement exécutés par les
titulaires des lots spécialisés sous la responsabilité et a la charge du titulaire du présent lot

- la fourniture d’instructions claires et précises sur la conduite et I'entretien des appareils. Les
notices techniques avec documentation des principaux fournisseurs et, d’'une fagon
générale, tous les documents et renseignements définis au chapitre « dossier des ouvrages
executés »

- le repérage par des étiquettes des cables, appareils et accessoires

- la mise en peinture antirouille des supports et des canalisations

- le rebouchage de tous les trous nécessités par le passage des cébles ou des gaines.

- 'entretien de l'installation jusqu’a la prise en charge par le Maitre de 'Ouvrage a partir du
lendemain du jour ou la réception est prononcée (y compris les assurances complémentaires
nécessaires pour le fonctionnement des installations avant la réception)
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D.2 LIMITES DE PRESTATIONS AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT
INTERVENANTS

L’entrepreneur du lot N°04 PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION, doit a partir des limites de
prestations des lots indiqués ci-dessous, le raccordement de ses installations.

Dans I'énumération qui suit, I'expression « présent lot» correspond au lot N°04 PLOMBERIE
CHAUFFAGE VENTILATION.

LOT 01 — GROS OEUVRE — DEMOLITION - PLATRERIE — MENUISERIE INTERIEURE BOIS =
CARRELAGE — FAIENCE

Travaux a la charge du lot 01 — GROS-CEUVRE — DEMOLITION — PLATRERIE — MENUISERIE
INTERIEURE BOIS — CARRELAGE - FAIENCE

- Laréalisation des percements

- Lapose des siphons de sol dans les locaux ou le sol est laissé brut

- Les trémies techniques.

- La protection provisoire des trémies jusqu’a intervention du lot Chauffage — Ventilation —
Plomberie.

- Les renforcements des structures aux endroits des surcharges.

- L’implantation et la réalisation des réservations de dimensions supérieures a 100x100 mm
dans les ouvrages existants ou a créer en béton et en maconnerie, a I'exception de celles
qui nauront pas été demandées en temps utiles et qui seront toujours réalisées par le
présent lot mais au frais du lot Chauffage — Ventilation — Plomberie.

- Lareprise, les rebouchages, calfeutrements et tous autres raccords au droit des percements
et des réservations non conformes aux demandes du lot Chauffage — Ventilation —
Plomberie.

- La finition au pourtour des canalisations traversant les ouvrages a créer en béton et en
maconnerie laissés apparents, aprés calfeutrements soignés par le lot Chauffage —
Ventilation — Plomberie.

- Les renforts par panneaux bois de 22mm mis en ceuvre dans ses ossatures aux endroits
des équipements précisés par le lot Chauffage — Ventilation — Plomberie : corps de chauffe,
vidoirs, vasques, urinoirs, barres de relevage.

- La mise a disposition d’'un carton de dalles de faux-plafond a disposition du lot Chauffage —

Ventilation — Plomberie.

Le respect des coefficients thermiques suivant la réglementation en vigueur.

- Ledétalonnage des portes selon les besoins en ventilation qu’aura précisé le lot « Chauffage
— Ventilation — Plomberie sanitaire ».

Travaux a la charge du présent lot
- L’alimentation en eau froide du chantier et de la base vie depuis la canalisation principale
existante, compris compteur et robinets d’isolement et de puisage.
- L’alimentation en eau froide du chantier et de la base vie depuis le réseau concessionnaire
en limite de propriété, compris compteur et robinets d’'isolement et de puisage.
- La neutralisation, la vidange, la dépose et I'évacuation des réseaux et des équipements
d’installations existants non conservé.
- Leraccordement des réseaux EU EV aux attentes de réseaux sous dallage mises en ceuvre
par le présent lot
- Lafourniture des siphons de sol.
- Le raccordement en évacuation des siphons de sol
- Les supports de tous les appareils, canalisations et ossatures secondaires éventuellement
nécessaires.
- La fourniture des plans précisant les implantations et les caractéristiques des réservations,
des attentes et des tranchées a prévoir dans les ouvrages existants ou a créer.
- Les scellements et les fourreaux nécessaires.
La prise en charge des percements non réservés en temps voulu mais qui devront étre
exécutés par le présent lot.
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- Les rebouchages et calfeutrements soignés au droit des percements et des réservations
utiles a l'obturation des vides de réservations subsistant aprés pose des ouvrages en
respectant le degré coupe-feu des éléments traversés.

- Lafourniture et la pose des fourreaux autour des conduits et des canalisations

- L’implantation et le tracé des conduits et des canalisations avant toute intervention du
présent lot.

- Les découpes de petites dimensions aux endroits des traversées de cloisons.

- Les fourreaux a chaque passage de canalisations dans les ouvrages du présent lot.

- Les calfeutrements et les bouchonnements aprés passage des canalisations et des conduits,
avant mise en ceuvre des isolants et avant fermeture des cloisons et des plafonds, de
maniére a garantir la préservation et la reconstitution des degrés de résistance au feu, des
affaiblissements acoustiques des parois et de I'étanchéité a I'air du batiment.

- Les découpes des dalles de faux-plafond pour l'installation des grilles de ventilation.

- Leremplacement, a ses frais, des dalles de faux-plafond cassées ou tachées lors des essais
et des réglages des installations, aprés épuisement des dalles mises a disposition par le
présent lot.

- Le repérage définitif des réseaux distribués dans les plénums des plafonds.

- Les renseignements nécessaires au détalonnage des portes a prévoir par le présent lot pour
la bonne ventilation des locaux.

LOT 02 — MENUISERIE EXTERIEURE

Travaux a la charge du lot 02 — MENUISERIE EXTERIEURE
- Lafourniture des entrées d’air pour les menuiseries extérieures.

Travaux a la charge du présent lot
- Lapose des entrées d’air sur les menuiseries extérieures des crosses de passage de cables

LOT 03 — PEINTURE — SOLS SOUPLES

Travaux a la charge du lot 03 — PEINTURE — SOLS SOUPLES
- La protection des équipements pour la mise en peinture des locaux.

Travaux a la charge du présent lot
- La dépose et la repose des radiateurs a la demande du présent lot.

LOT 05— ELECTRICITE

Travaux a la charge du lot 05 — ELECTRICITE
- Les amenées de courant
- Les attentes pour mise a la terre des installations du présent lot
- Les contacts pour asservissement des installations de ventilation selon 'article CH34 du réglement
de sécurité contre I'incendie dans les batiments recevant du public

Travaux a la charge du présent lot
- L’armoire des installations de chauffage et ECS en chaufferie
- Le raccordement électrique de tous ses appareils depuis les attentes du présent lot
- Le cablage de tous les appareils de chauffage, ventilation depuis ses armoires
- La mise a la terre de tous les appareils
- Les renseignements techniques, bilan de puissance et plans de position des appareils
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E. CONTROLE ET ESSAIS
E.1 CONTROLES

Il sera procédé aux controles des matériaux et appareils de I'installation tant en usine que sur le chantier
et ceci avant mise en ceuvre conformément aux paragraphes correspondants ci-dessous

Un échantillon de chaque matériau ou appareil devra étre fourni avant tout commencement des travaux
pour approbation par 'architecte et conservé par-devers lui, pour permettre le contrble de I'installation
exécutée avec des matériaux ou des matériels conformes aux échantillons remis.

E.2 ESSAIS

Essais d’étanchéité de vitesses et de débits

Avant la réception, ou éventuellement pendant la période de garantie, si des désordres sont constatés,
il sera procédé aux essais (sous la seule responsabilité de I'entrepreneur).

Ce dernier doit, dans tous les cas, les frais d’essais et la fourniture de tout le matériel nécessaire aux
essais qui lui seront demandés : thermometres, compte-tours, appareils de mesures et d’enregistrement
de débit, de pression et de vitesse, de températures, etc...

Tous les essais sur matériel seront effectués par les laboratoires agréés. Les essais d’étanchéité seront
obligatoirement exécutés par pompe d’épreuve.

Chaque essai donnera lieu a I'établissement d’un procés-verbal. Ce dernier établi par I'entrepreneur en
3 exemplaires portera un numéro d’ordre et comprendra :

- La date

- Le lieu

- Les mesures obtenues

- Les débits et vitesses théoriques

Ce certificat comportera la signature de I'entrepreneur, du Maitre d’CEuvre qui seront représentés.

Essais des installations de chauffage

Avant la réception, ou éventuellement pendant la période de garantie, si des désordres sont constatés,
il sera procédé aux essais (sous la seule responsabilité de I'entrepreneur).

Ce dernier doit, dans tous les cas, les frais d’essais et la fourniture de tout le matériel nécessaire aux
essais qui lui seront demandés : thermomeétres, appareils de mesures et d’enregistrement de la tension
et du courant électrique, de pression et de température, etc..).

Les essais devront étre réalisés selon les documents COPREC 1 et COPREC 2
CH 4 : essai de mise en température
CH 6 : essai des dispositifs de sécurité et d’alarme
CH 7 : essai des appareils mécaniques, électromécaniques ou électroniques

Tous les essais sur matériel seront effectués par les laboratoires agréés.

Chaque essai donnera lieu a I'établissement d’un procés-verbal. Ce dernier établi par I'entrepreneur en
3 exemplaires portera un numéro d’ordre et comprendra :

- La date

- Le lieu

- La nature de I'essai et la pression d’épreuve

Ce certificat comportera la signature de I'entrepreneur, du Maitre d’CEuvre qui seront représentés.

Des essais facultatifs, en cas de doute sur la conformité des installations avec le présent descriptif,
pourront étre demandés :
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Le réglage des points de consigne, thermostats, régulations, pressostats...ainsi que les essais de mise
en température et monté en régime de l'installation seront réalisés et consignés sur fiches a remettre
au titre des DOE de I'entreprise

Contrbles de performances

Apres le processus de mise en service, et éventuellement aprés une certaine période de fonctionnement
de l'installation, le contrdle des performances constitue I'aboutissement incontournable d'une démarche
de qualité compléte.

Sont a vérifier notamment :

Le rendement des systémes de chauffage (énergie utilisée / énergie absorbée),
Vérification de I'équilibrage des installations en régime établi,

Vérification des débits et pressions obtenus,

Veérification du niveau de confort obtenu dans les locaux,

Essais des installations de ventilation

Avant la réception, ou éventuellement pendant la période de garantie, si des désordres sont constatés,
il sera procédé aux essais (sous la seule responsabilité de I'entrepreneur).

Ce dernier doit, dans tous les cas, les frais d’essais et la fourniture de tout le matériel nécessaire aux
essais qui lui seront demandés : compte-tours, appareils d’enregistrement de débit, de pression, etc..).

Ces essais ont pour but de vérifier :
- 'étanchéité des réseaux aéraulique
- le sens d’écoulement de l'air dans les gaines
- la bonne diffusion de I'air dans les locaux

Chaque essai donnera lieu a I'établissement d’'un procés-verbal. Ce dernier établi par I'entrepreneur en
3 exemplaires portera un numéro d’ordre et comprendra :

- la date

- le lieu

- la nature de 'essai et la pression d’épreuve

Ce certificat comportera la signature de I'entrepreneur, du maitre d’ceuvre qui seront représentés.

Chaque extracteur sera essayé pour s’assurer du bon fonctionnement, a savoir :
- que le démontage pour entretien puisse s’effectuer facilement
- que les systémes de transmission sont bien en alignement, tension des courroies
- que le fonctionnement des moteurs est conforme a sa plage optimum de fonctionnement

Essais des installations sanitaires

Avant la réception, ou éventuellement pendant la période de garantie, si des désordres sont constatés,
il sera procédé aux essais (sous la seule responsabilité de I'entrepreneur).

Ce dernier doit, dans tous les cas, les frais d’essais et |la fourniture de tout le matériel nécessaire aux
essais qui lui seront demandés : thermomeétres, compte-tours, appareils d’enregistrement de débit, de
pression et de température, etc..).

Les essais devront étre réalisés selon les documents COPREC 1 et COPREC 2.

Tous les essais sur matériel seront effectués par les laboratoires agréés. Les essais d’étanchéité seront
obligatoirement exécutés avant peinture, et calorifuge des canalisations.

Chaque essai donnera lieu a I'établissement d’'un procés-verbal. Ce dernier établi par I'entrepreneur en
3 exemplaires portera un numéro d’ordre et comprendra :

- la date

- le lieu

- la nature de I'essai et la pression d’épreuve

Ce certificat comportera la signature de I'entrepreneur, du maitre d’ceuvre qui seront représentés.

Des essais facultatifs, en cas de doute sur la conformité des installations avec le présent descriptif,
pourront étre demandés :

- les tuyauteries P.V.C.

- les tubes cuivre, conformément a la NF 53.501

- les tubes PVC PRESSION et multicouche

- la résistance aux variations de température de la céramique sanitaire
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- la dureté de I'émail, la continuité, I'épaisseur de la couche d’émail dans le choix des
appareils

- la robinetterie (essais d’étanchéité)

- la résistance aux acides et aux chocs

- le chromage d’adhérence (dissolution du chromage)

Des essais seront obligatoirement effectués sur les canalisations eau froide, eau chaude.

Toutes les canalisations seront essayées a la pompe hydraulique sous une pression supérieure de 5
KG a la pression de service (sans dépasser en aucun point la pression d’épreuve de chaque matériau).

Le temps d’observation sera de 4 heures, pendant lequel aucun suintement ni aucune fuite ne devra se
révéler.

Canalisation de vidange des appareils

Toutes les canalisations devant étre emmurées ou situées en faux plafond seront au préalable essayées
a la pompe hydraulique a 1 KG de pression sans toutefois dépasser la pression propre aux matériaux
et aux appareils utilisés.

Canalisation d’évacuation

Les chutes et les collecteurs seront essayés en simulant la mise en service. Dans le cas ou une chute
fuirait, il serait demandé pour toutes les autres chutes, un essai a la fumée, a la pression d’air ou a la
pression d’eau.

Fonctionnement des appareils et de |la robinetterie.

Chaque appareil ou robinetterie sera essayé pour s’assurer du bon fonctionnement, a savoir :

- manceuvre des robinets, inverseurs, commande des vidanges, écoulement par le trop
plein (fuites éventuelles)

- durée de remplissage et de vidange normale et éventuelle conforme aux prescriptions
générales, chasse de WC efficaces (cet essai pourra étre fait avec 5 feuilles de papier
hygiénique froissées)

- que le démontage pour entretien puisse s’effectuer facilement

- solidité des fixations : appareils suspendus, autres que les cuvettes WC, lavabos, urinoirs
etc. lls devront supporter une charge minimale de 50 KG

Essais de salubrité

Ces essais ont pour but de vérifier :
- que I'eau contenue dans un appareil sanitaire ne peut remonter dans la canalisation qui
I'alimente dans le cas ou celle-ci est en dépression
- que la vidange d’un appareil ou celle de plusieurs appareils pouvant se produire
simultanément dans les conditions de la norme NF.P.41.203 ne provoque pas
'entrailnement de la garde d’eau du siphon d’un autre appareil.

Essais pression température

Les essais et mesures prévus a l'arrété du 14 juin 1969 seront obligatoirement entierement effectués :
essais de débits, pression d’eau et de température.

Contrdler aux appareils les plus éloignés de la source d’eau que le débit soit a la pression et a la
température prévue

Désinfection

Conformément aux instructions de la circulaire de 15.03.1962, toutes les installations d’eau froide et
d’eau chaude devront subir une désinfection.

Le processus de réalisation de cette prestation sera conforme a la notice d’exécution fournie par le
service des eaux.

La désinfection est a la charge du présent lot.

Une analyse physico chimique et bactériologique de I'eau devra étre produite avant le début des travaux
et a la réception des installations pour vérification de la désinfection des réseaux, de la potabilité de
'eau et de la conformité des caractéristiques physico-chimique de l'eau pour [l'utilisation des
canalisations en acier galvanisé, a la charge du présent lot.

Essais relatifs aux bruits anormaux
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lls porteront, entre autres, sur :
- les robinetteries
- les piéces tournantes
- les clapets
- les bouches de ventilation

Essais des installations électrigues

Ces essais ont pour but de contrdler le bon fonctionnement des installations et leur conformité

Essais Normalisés

Avant la réception, I'entrepreneur réalisera les auto contréles normalisés de ses installations suivant les
procédures AQC, il fournira au maitre de d'ceuvre et au contréleur technique les formulaires
correspondants dument complétés

Ces documents seront joints au dossier DOE de I'entreprise
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F. REPERAGE - SCHEMA SYNOPTIQUE

Un schéma de principe indiquant les emplacements des principaux équipements de ses raccordements
et de tous les organes importants de coupures, d’isolement et de sécurité sera réalisé a plat suivant une
implantation schématique logique permettant une compréhension et une indication de situations aisées.

Le schéma sera réalisé en couleurs, plastifié sur support semi- rigide, et fixé sur un panneau de contre-
plagué indéformable.

Ce schéma réalisé sur format A0 maxi, comportera :
- un titre : nom du batiment et des locaux traités
- la date de réalisation
- les trappes de visites, les organes de réglage

Chaque appareil sera indiqué par son nom suivi d’'un code de repérage. Tout le repérage sera réalisé
par des étiquettes gravées, fixées au matériel concerné.

Les codes, couleurs et principe de repérage seront étudiés en cours de réalisation avec le Maitre
d’CEuvre pour qu’ils répondent au mieux aux souhaits des futurs utilisateurs.
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G. DOSSIER TECHNIQUE

L’attention de I'entreprise est attirée sur la trés grande importance du dossier technique de l'installation
réalisée.

Il est donc de l'intérét de I'entreprise d’en commencer la confection dés le début des études.

Le dossier comprendra les rubriques qui suivent, il sera constitué de classeurs, les plans ou documents
seront placés sous des pochettes en plastique.

G.1 Description sommaire

Cette description sommaire est destinée a présenter l'installation et son principe a des personnes non-
spécialistes. Elles décriront le principe et le fonctionnement d’'une maniére simplifiée. La description
sera illustrée par des schémas.

G.2 Description complémentaire

N

Elle est destinée aux techniciens avertis, elle sera échafaudée a partir du devis descriptif de
consultation.

G.3 Notice descriptive de fonctionnement

Cette notice permettra de décrire les procédures simples :
- de mise en route
- d’arrét normal
- d’arrét d’urgence
- de purge
- de vidange
- de contrdle de bon fonctionnement.

Elle sera complétée par une rubrique de diagnostics simples permettant a un personnel moyennement
spécialisé, soit de dépanner, soit de juger la gravité de la panne pour appeler, le cas échéant, le plus
rapidement possible le spécialiste.

G.4 Notes de calculs

Elle comprendra tous les calculs suivants :
- les bases de calculs telles que spécifiées au C.C.T.P. §1.17.
- détermination des débits
- détermination des caractéristiques de tous les appareils (puissances, pression, niveau
sonores, etc...)
- bilan de puissances
- calculs acoustiques

G.5 Documentation technique des matériels

Tous les matériels sans exception seront répertoriés et décrits, les documentations seront classées par
ordre alphabétique.

Il sera prévu pour chaque matériel :

- une fiche précisant en détail : adresse et numéro de téléphone du constructeur, modéle,
type, grandeur, puissances caractéristiques, nature des matériaux, etc. (tout ce qui est
nécessaire pour passer une commande au constructeur)

- une documentation technique du constructeur

- la courbe avec indication du point de fonctionnement de I'appareil

- les procés-verbaux des essais et description d’essai par un organisme officiel, par
exemple :

. matériau coupe-feu

. calorifuge, etc.
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G.6 Notice d’entretien

La notice comportera une table générale annuelle des opérations d’entretien a effectuer sur tous les
matériels.

En colonnes verticales, sera indiquée la périodicité des interventions, journaliéres, hebdomadaires,
trimestrielles, mensuelles, etc.

En lignes horizontales, les matériels intéressés, groupés par famille si leur entretien est identique.

Il sera ensuite établi pour chaque matériel distinct, une fiche technique d’entretien précisant :
- la périodicité de chaque intervention (calendrier d’entretien, heure de fonctionnement,
encrassement, etc.)

G.7 Liste des pieces de rechange

Cette liste précisera une caractéristique distinctive pour chaque matériel permettant éventuellement de
la retrouver aisément dans la description du matériel.

Cette liste sera réalisée par famille de matériel, par exemple :
- liste des fusibles, bobines, contacteurs, paliers, moteurs électriques, etc...)
- liste de piéces et matériel de rechange et de dépannage pour constituer un stock préventif
et curatif sur un an ou deux de fonctionnement.

Les délais de livraison habituels de ce matériel seront indiqués.

Seront compris dans les pieces de rechange, les matiéres consommables nécessaires a un entretien
correct, huile, graisse, courroies, etc..

Sera également jointe, une liste des appareils de mesures non électrique et portatifs recommandés pour
le contréle du bon fonctionnement des régulations et les réglages éventuels, et qui nauront pas été
fournis par ailleurs dans le cadre du marché.

L’estimation financiére de chaque piece de rechange recommandée sera précisée.

G.8 Plans d’exécution et de recollement

Les plans et schémas seront répertoriés sur une liste; ils seront pliés dans une chemise a sangle.
lls devront étre le reflet parfait des ouvrages tels qu’ils ont été réalisés.

Le dossier regroupera tous les plans d’exécution, les plans de fabrication, de montage, les schémas
électriques, les schémas d’asservissement, les schémas hydrauliques et aérauliques.

Les plans fournis par I'entreprise devront préciser :

- pour chaque trongon des réseaux hydrauliques et aéraulique :
. le débit
. la vitesse de passage de fluide véhiculé
. le diameétre ou les dimensions de passage
. la perte de charge linéique

- pour chaque matériel installé :
. la marque
. le type
. les caractéristiques techniques (débit, puissance, pression disponible, etc...)

G.9 Relevés des débits mesures

L’entreprise devra a chaque opération d’essais et de réglage des installations et lors de la derniére mise
au point, fournir un document qui précisera tous les résultats d’essais.
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