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1. Objet du marché - Dispositions générales

1.1. Objet du marché - lieux d’exécution

Le présent marché concerne la réalisation de travaux de réfection des réseaux de bouclage sur le site
du Péle G9 Gérontologie du Centre Hospitalier de Rochefort.

Le lieu d’exécution est le site du Péle G9 Gérontologie du Centre Hospitalier de Rochefort — 1, avenue
de Béligon — 17300 ROCHEFORT.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres.

Clauses de réexamen :

[ ] Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de passer un marché négocié sans publicité ni
mise en concurrence (MNSMC) dans les conditions prévues a l’article R2122-4 du Code de la
Commande Publique pour I’acquisition de fournitures ou installations complémentaires. La durée de
ce nouveau marché ne pourra dépasser trois ans.

DX Suivant les dispositions de I’article R2122-7 du Code de la Commande Publique, les prestations
pourront donner lieu a un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence (MNSMC) pour la
réalisation de prestations similaires. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent étre
conclus ne peut dépasser trois ans a compter de la notification du marché public initial.

[ ] Selon I'évolution de 1’organisation du Pouvoir Adjudicateur, des sites extérieurs ou des services
pourront étre supprimés et/ou ajoutés. Chaque modification fera 1’objet d’un avenant sur la base des
prix issus du marché en application de I’article R2194-1 du Code de la Commande Publique.

[] Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de contracter une ou des PSE en cours
d’exécution du marché qui n’aurai(en)t pas été retenue(s) lors de I’attribution. Cette modification fera
I’objet d’un avenant en application de I’article R2194-1 du Code de la Commande Publique.

X Le prestataire pourra voir sa mission s’étendre & I’échelle du Groupement Hospitalier de Territoire
Atlantique 17 qui réunit les établissements suivants :

+ Hopitaux de La Rochelle-Ré-Aunis (Etablissement support)

¢ Centre Hospitalier de Rochefort (Etablissement partie)

¢+ Centre Hospitalier de Marennes (Etablissement partie)

%+ Centre Hospitalier d’Oléron (Etablissement partie)

Cette modification fera I’objet d’un avenant sur la base des prix issus du marché en application de
I’article R2194-1 du Code de la Commande Publique.

X] Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de contracter des travaux, fournitures, ou services
supplémentaires dans la limite de 50% du montant du marché initial a condition qu’un changement de
titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques. Cette modification fera I’objet
d’un avenant en application de I’article R2194-2 du Code de la Commande Publique.

1.2. Procédure de passation

La présente consultation est lancée suivant une procédure adaptée définie aux articles R2123-1,
R2123-4 et R2123-5 du Code de la Commande Publique.

1.3. Nature du marché
Le marché est un marché de travaux soumis aux dispositions du C.C.A.G/TRAVAUX du 01/04/2021.

1.4. Durée du marché

Le marché débute a la date de notification et se termine a la date de parfait achevement du marché.

Le délai d’exécution des travaux est fixé a 11 mois (compris congés, période de préparation et
réception) a compter de la date de I’ordre de service n° 1.

1.5. Décomposition en tranches et lots

Le présent marché ne fait pas 1’objet de tranches.

Les travaux sont répartis en un lot unique.
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L’ attribution du marché se fera :

- Soit avec une entreprise unique

- Soit avec des entreprises groupées solidaires
Le prix sera "global et forfaitaire".

1.6. Variantes et prestations supplémentaires éventuelles (options)

Les variantes ne sont pas autorisées.

Le présent marché ne fait pas I’objet de prestations supplémentaires éventuelles.

1.7. Pouvoir adjudicateur

Au sens du Cahier des Clauses Administratives Générales, sont désignés :

* Personne publique / pouvoir adjudicateur :

« Centre Hospitalier de Rochefort » représenté par Madame la Directrice ;

* Personne habilitée a recevoir les documents devant étre adressés a la personne publique au titre de
I’exécution du marché :

Monsieur le Directeur Adjoint Chargé des Achats, de la Logistique et des Travaux

* Comptable assignataire des paiements :

Monsieur le Comptable Public des Etablissements Hospitaliers de La Rochelle

2. Pieces constitutives du marché

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

2.1.Pieces particulieres

O [l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernicres
modifications éventuelles, opérées par avenant

le cahier des clauses administratives particulieres

le cahier des clauses techniques particulieres

les plans

le planning prévisionnel des travaux

000D

2.2.Pieces générales
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel
que ce mois est défini a I’article 3.4. du présent CCAP :

0 Code de la Commande Publique
Normes européennes et normes frangaises équivalentes
Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux marchés publics de travaux
Cahier des Clauses Administratives Générales du 01/04/2021 applicable aux marchés
publics de travaux

00O

2.3.Autres pieces
O les actes spéciaux de sous-traitance
O les éléments de décomposition du prix global et forfaitaire

3. Prix et mode d'évaluation des ouvrages - Variation dans les prix - Reglement des
comptes

3.1.Répartition des paiements
L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement

I’entreprise titulaire et a ses sous-traitants
A
I’entreprise mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants
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3.2.Tranches conditionnelles

Le présent marché ne fait pas I’objet d’un découpage en tranches.

3.3.Contenu des prix - Mode d’évaluation des ouvrages et de reglement des comptes -
Travaux en régie

Les prix du marché sont hors TVA. Les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant
obligatoirement par voie réglementaire les éléments constitutifs des prix unitaires du marché sont
compris dans ces prix hors TVA.

3.3.1.Contenu des prix du marché

Les prestations faisant 1’objet du marché sont réglées par application du prix global et forfaitaire
détaillé dans la décomposition du prix global et forfaitaire.

Les prix sont établis :

- en tenant compte des sujétions particulieres d’exécution dans un environnement hospitalier,

- en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes naturels
indiqués ci-apres lorsqu’ils ne dépassent pas les intensités limites ci-apres : pluie (intensité limite

50mm/24h), gel (intensité limite -5C° a 7h), vent (intensité limite 80 km/h), neige (supérieur ou
égale a Scm).

Le lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels est le service météo le plus proche.

Les prix comprennent tous les frais afférents a la mise en ceuvre des chantiers commandés : protection
des meubles ; protection des revétements conservés ; frais d’installation du chantier ; frais de ménage
apres chantier et toutes sujétions décrites dans le présent CCAP et au CCTP.

La rémunération forfaitaire établie a l'acte d'engagement par le prestataire est réputée établie en
incluant le cofit de son assurance personnelle de responsabilité légale et comprend toutes sujétions et
déplacements nécessaires a l'exercice de cette mission. Elle tient compte, notamment, du temps passé,
des frais de fonctionnement, des frais de secrétariat et des frais de reproduction des documents.

Les prix du marché sont réputés comprendre, outre les dépenses afférentes a la coordination des
travaux faisant I’objet du marché, la marge du mandataire ou du titulaire pour défaillance éventuelle
des cotraitants ou sous-traitants chargés de 1’exécution des travaux.

Sauf demande expresse du maitre d’ouvrage justifiée en cours de chantier, aucune rémunération
supplémentaire ne sera versée pour les travaux qui seraient réalisés en dehors des horaires et des jours

de travail "habituels".

3.3.2.Prestations fournies par la personne publique a titre gratuit

La personne publique fournit les prestations suivantes a titre gratuit : eau, électricité nécessaires au
chantier.

Le titulaire du marché devra les utiliser avec économie et mettre en place les dispositifs de protection
pour empécher qu’un défaut sur ses matériels puisse porter atteinte aux installations du maitre
d’ouvrage. A défaut de mise en place de ces dispositifs de protection, toute surconsommation (eau,
électricité), appréciée sur la base de la consommation du mois précédent, sera considérée comme
imputable a I’entreprise et lui sera refacturée.

3.3.3. Approvisionnements

Il n’est pas prévu de reglement 1i€ aux approvisionnements.

3.3.4.Modalités du réeglement des comptes du marché

Les modalités du reglement des comptes du marché sont les suivantes :
- Les acomptes mensuels seront présentés conformément au modele agréé par le maitre
d’ouvrage, suivant les dispositions de I’article 12 du CCAG. Sur chaque acompte sera
indiquée la date d’exécution des travaux.
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- Les situations mensuelles seront exclusivement présentées suivant la décomposition du prix
global et forfaitaire jointe a la consultation avec un systeme de pourcentage d’avancement du
mois en cours, ainsi que du mois précédent. La derniere situation ne pourra excéder 98 % du
montant total des travaux. Les 2 % restants seront intégrés au DGD.

Elles seront établies sur site a la derniere réunion de chaque mois.

3.4.Variation dans les prix

Les prix du marché sont révisables dans les conditions ci-apres fixées.

3.4.1.Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économique du mois :
février 2025. Ce mois est appelé "mois zéro" et correspond au mois de remise de I’ offre.

3.4.2.Prix révisables

L’index de référence est choisi en fonction de sa structure pour représenter la révision des prix des
travaux faisant I’objet de chacun des lots, selon les index et la formule ci-dessous.

Le coefficient de révision C(n) applicable pour le calcul de I’acompte du mois concernant le lot est
donné par la formule suivante :

C(n) =0.20 + 0.80 (In)

Io

Dans laquelle :
C(n) = coefficient de révision arrondi au millieme supérieur
Io = index du mois d’établissement des prix (mois z€ro)
In = index du mois de réalisation des prestations
L’indice de révision est : BT 38

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

En complément a I'article 9.4.4 du CCAG, la valeur finale des références utilisées pour 1'application de
cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation contractuelle des prestations ou a la date
de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Les révisions de prix des acomptes sont calculées lorsque I’index définitif est paru.

Les montants des acomptes mensuels et I’acompte pour solde seront calculés en appliquant les taux de
TVA en vigueur lors de I’établissement des picces de mandatement.

3.5.Paiement des cotraitants et des sous-traitants et désignation

En cas de sous-traitance, le titulaire du marché demeure personnellement responsable de I’exécution
de toutes les obligations résultant du marché.

3.5.1.Désignation des sous-traitants en cours de marché

Le titulaire peut, dans les conditions prévues aux articles 1L.2193-3 a L.2193-14 et R2193-1 a R21934
du Code de la Commande Publique, sous-traiter I’exécution de certaines parties de son marché a
condition d’avoir obtenu I’acceptation du pouvoir adjudicateur et 1’agrément des conditions de
paiement pour chaque sous-traitance.

En cas de sous-traitance, le titulaire du marché demeure personnellement responsable de I’exécution
de toutes les obligations résultant du marché.

Le sous-traitant doit étre déclaré et approuvé par le maitre d’ouvrage avant toute intervention
sur le chantier. Le maitre d’ouvrage ne pourra étre tenu responsable d’un accident pour un sous-
traitant non déclaré. En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, le titulaire devra adresser la
déclaration de sous-traitance par lettre recommandée avec accusé réception, au moins 30 jours avant
I’intervention du sous-traitant et avant la fin du marché. La déclaration de sous-traitance devra
indiquer :

- la nature des prestations sous-traitées qui seront clairement détaillées,

- le nom, la raison ou la dénomination sociale, I’adresse et le n° SIRET du sous-traitant proposé,
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- D’objet et le numéro du marché,

- les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance (direct ou pas) et
le montant envisagé de chaque sous-traité,

- sile sous-traitant a droit au paiement direct, la déclaration précise :
o le montant prévisionnel des sommes a payer au sous-traitant
o les modalités de réglement de ces sommes

joindre un RIB

Lorsqu’un sous-traitant doit étre payé directement, le titulaire est tenu, lors de la demande
d’acceptation, d’établir que le nantissement dont le marché a pu faire I’objet ne fait pas obstacle au
paiement direct du sous-traitant.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du
projet d'acte spécial ou d'avenant un DC1 et un DC2 (ou attestations équivalentes).

3.5.2.Modalités de paiement direct par virements

a) Mandataire solidaire : la signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par

celui-ci de la somme a payer éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires cotraitants,
compte tenu des modalités de répartition des paiements prévues dans le marché.

b) Sous-traitants payés directement :

= Le sous-traitant (d’un titulaire ou d’un cotraitant) adresse sa demande de paiement libellée au nom
du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché par recommandé avec accusé réception ou la
dépose aupres du titulaire/cotraitant contre récépissé.

= Le titulaire/cotraitant a 15 jours pour donner son accord ou notifier son refus au sous-traitant et au
maitre d’ceuvre. Le titulaire/mandataire solidaire joint au projet de décompte une attestation de
paiement indiquant la somme a régler par le pouvoir adjudicateur a chaque sous-traitant concerné.

Si I’entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit
signer également I’ attestation.

3.6. Transmission de la facture électronique

AConformément a larticle 4-1 du décret n°2016-1478 relatif au développement de la facturation
électronique, l'utilisation de la facture électronique est exclusive de tout autre mode de transmission.
Le dépdt d’une facture électronique sur CHORUS PRO ne doit pas étre doublé de 1’envoi d’une
facture papier.

A Le dépot de la facture électronique est obligatoire pour toutes les entreprises depuis le
1¢ janvier 2020. Toute facture papier sera automatiquement rejetée.

ALa facturation électronique devra passer obligatoirement par le portail gratuit de facturation
officiel de I’Etat « Chorus Pro » (https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=els1).

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le portail de
facturation selon des modalités techniques, fixées par arrété, garantissant leur réception immédiate et
intégrale et assurant la fiabilité de l'identification de I'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la
confidentialité¢ et la tracabilité¢ des échanges. Conformément a I’article R2192-15 du Code de la
Commande publique, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur
correspond a la date de notification au pouvoir adjudicateur du message électronique l'informant de la
mise a disposition de la facture sur cette solution mutualisée.

Si le mode de transmission se fait en dehors du portail, I’acheteur public doit rejeter la facture
transmise en avertissant I’entreprise au préalable et I’invitant a utiliser « Chorus ».

La facture électronique doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :
- La date d'émission de la facture ;
- La désignation de 1'émetteur et du destinataire de la facture ;
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- Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

- Le numéro du marché et en cas de marché exécuté au moyen de bons de commande, le
numéro du bon de commande ;

- Le code d'identification du service en charge du paiement (cf. détail ci-dessous) ;

- La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

- La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

- Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y
a lieu, leur prix forfaitaire ;

- Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

- Le cas échéant, les modalités particulieres de reglement ;

- Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

% Pour les factures issues du marché, le code service : TRAVO et le numéro du marché sont
obligatoires pour le dépot des factures.

3.7.Délai de paiement

Conformément aux dispositions des articles R2192-10 et R2192-11 du Code de la Commande
Publique, le délai global de paiement est de 50 jours a compter de la mise en ligne sur le site
CHORUS PRO du projet de décompte, qui constitue le point de départ du délai de paiement.

Les acomptes faisant 1’objet d’une contestation seront rejetés, cette procédure aura pour effet de
suspendre le délai de paiement.

3.8.Intéréts moratoires

Les pénalités de retard de paiement seront appliquées conformément aux articles R2192-31 a R2192-
36 du Code de la Commande Publique et au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte
contre les retards de paiement.

4. Durée d'exécution - Pénalités et primes

4.1.Durée d’exécution des travaux

La durée d’exécution des travaux est fixée par 1’acte d’engagement. Il est rappelé que le délai
d’exécution commence a la date de I’ordre de service prescrivant de commencer les travaux et prend
fin a la date d’achevement des travaux, telle qu’elle sera retenue dans le proces-verbal de réception des
travaux.

4.1.1.Calendrier prévisionnel d’exécution

Un calendrier prévisionnel d’exécution a été établi en tenant compte de la durée d’exécution prévue a
I’acte d’engagement.

4.1.2.Calendrier détaill€ d’exécution

Un calendrier détaillé d’exécution sera établi par le titulaire en accord avec le Maitre d’ouvrage.

4.2.Travaux urgents
Par dérogation a l'article 52.2 du CCAG Travaux, en cas de défaillance de I’entreprise, le maitre
d’ouvrage se réserve le droit de substituer une autre entreprise sans mise en demeure préalable au
titulaire pour faire effectuer les travaux.

Ces mesures sont notifiées au titulaire, les travaux restant effectués a sa charge en cas de différence sur
les prix unitaires.
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4.3.Pénalités - primes

Par dérogation a l'article 19 du CCAG, il n'est prévu aucune exonération a l'application des pénalités
de retard et le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Par dérogation aux modalités de calcul des pénalités (fermes et définitives) et/ou retenues (provisoires
pouvant étre transformées en pénalités définitives) pour retard mentionnées a ’article 19 du CCAG
Travaux, en cas de retard d’exécution des prestations, les pénalités et/ou retenues seront appliquées,
sans mise en demeure préalable du titulaire, comme suit :

4.3.1.Retenues pour retard dans le démarrage des travaux

Le titulaire subit, en cas de retard dans le démarrage des travaux, une retenue de 250,00 € HT par jour
de retard.

4.3.2.Retenues pour retard dans I’avancement du planning
En cas de retard dans 1’exécution des travaux comparativement au calendrier détaillé d’exécution
notifié et éventuellement modifié, ’entreprise encourt du simple fait de la constatation du maitre
d’ceuvre, une retenue de 250 € HT par jour de retard.
Cette retenue est transformée en pénalité définitive et recalculée a la valeur de cette derniere si le
titulaire n’a pas achevé ses travaux dans le délai d’exécution.

4.3.3.Pénalités pour retard dans I’acheévement des travaux (levée des réserves, GPA)

Le titulaire subit, en cas de retard dans I’achévement des travaux, une pénalité de 300 € HT pour le
premier jour de retard puis 150 € HT par jour de retard supplémentaire.

4.3.4.Pénalités pour non entretien du chantier

L’entreprise subit une pénalité de 300 € HT & chaque constat de non entretien du chantier réalisé par le
maitre d’ceuvre, puis une pénalité de 150 € HT par jour de retard. L’entreprise subira également le
colit intégral du nettoyage s’il est effectué par une entreprise extérieure.

4.3.5.Pénalités pour absence aux réunions

L’entreprise subit une pénalité de 100 € HT par absence, en cas de réunion de chantier, réunion de
synthese, réunion de mise au point diment convoquée par le maitre d’ceuvre.

4.3.6.Pénalités pour non-respect des regles de sécurité

En cas de non-respect des regles relatives a la sécurité, a ’hygiéne et a la signalisation générale du
chantier, ainsi que des réglementations en vigueur et des protocoles ou procédures spécifiques au
maitre d’ouvrage, et sur simple constat du maftre d’ceuvre ou du coordonnateur SPS, le titulaire
encourt une pénalité de 300 € HT par constat, puis 150 € HT par jour de retard supplémentaire jusqu’a
la mise en conformité et la levée de 1’observation.

4.3.7.Pénalités pour absence de présentation de sous-traitants

Dans le cas ol un sous-traitant interviendrait sur le chantier sans avoir été au préalable présenté au
Maitre d’Ouvrage, le titulaire se verrait appliquer une pénalité forfaitaire de 1 000 € HT et le sous-
traitant non déclaré sera exclu du chantier sur le champ.

4.3.8.Pénalités pour présence sur le chantier de personnes non déclarées

Toute présence sur le chantier d’une personne non déclarée fera 1’objet d’une pénalité de plein droit de
1 500 € HT par personne. La personne non déclarée sera exclue du chantier sur le champ.

4.3.9.Pénalités pour non-respect des régles de confidentialité et de protection des données

Le titulaire (ainsi que toutes personnes travaillant pour lui sur ce marché : salariés des cotraitants,
sous-traitants compris) sont soumis au secret professionnel, en conséquence toutes les informations
auxquelles ils auront acces dans le cadre de I’exécution du présent marché doivent rester
impérativement confidentielles.
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Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a
elle-méme rendu publics. Chaque partie du marché est tenue au respect des regles relatives a la
protection des données a caractere personnel, auxquelles elle a acces pour les besoins de 1’exécution
du marché.

En cas de non-respect des regles de confidentialité et de protection des données a caractere personnel
(RGPD), le titulaire encourt une pénalité de 1 500,00 € HT par constat.

4.3.10. Pénalités pour non-gestion des déchets de chantier

Conformément a I’article 36.2 du CCAG Travaux, en cas d’absence de transmission des bordereaux de
suivi ou de dépot des déchets de chantier au maitre d’ouvrage, le titulaire se verra appliquer une
pénalité de 1 500,00 € HT.

4.3.11. Frais et risques
En cas de non-respect du délai de levée des réserves notifiée sur le Proces-Verbal de Réception
Partielle des travaux ou le Proces-Verbal de Réception Finale des travaux par le Maitre d’Ouvrage, le
titulaire encourt, apres mise en demeure préalable de 15 jours laissée sans effet, I’exécution des
travaux défectueux et/ou non achevés par une tierce entreprise mandatée par le maitre d'ouvrage dans
le cadre de la mise en ceuvre de l'article 41-6 al. 2 du CCAG Travaux.

4.3.12. Primes d'avance
Il n’est pas prévu de versement d’une prime d’avance.

4.4.Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux sont seules applicables.

4.5.Délais et pénalités pour retards divers ou non exécution

= Retards dans la remise des documents a fournir pendant I’exécution: (plans EXE, fiches
techniques, notes de calcul, attestations, PPSPS ou plan de prévention...)

En cas de retard ou non présentation dans la remise des plans et autres documents a fournir pendant

I’exécution par le titulaire conformément a I’article 29.1 du Cahier des Clauses Administratives

Générales Travaux une pénalité sera opérée sur les sommes dues au titulaire.

Le montant de cette pénalité est fixé a 250 € HT par jour de retard.

= Retards dans la remise ou non présentation des documents a fournir aprés I’exécution (DOE
DIUOQO, auto-contrbles ...)

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par le titulaire

conformément a 1’article 40 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux une

pénalité sera opérée dans les conditions stipulées a D’article 19.3 du Cahier des Clauses

Administratives Générales Travaux sur les sommes dues au titulaire.

Le montant de cette pénalité est fixé a 250 € HT par jour de retard.
En cas de non remise des documents, un montant estimé pour I’établissement de ceux-ci par un bureau
d’étude sera retenu sur les sommes dues au titulaire du marché.

5. Clauses de financement et de sireté

5.1.Retenue de garantie

Une retenue de 5% sera appliquée sur chaque acompte, sur la base du marché augmenté des avenants
éventuels, la TVA a la date de signature du marché étant incluse. La retenue de garantie est toujours
appliquée au titulaire. Elle couvrira les réserves a la réception des travaux, ainsi que celles qui seraient
formulées pendant le délai de garantie.

Les cautions personnelles et solidaires ne sont pas acceptées.
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En remplacement de la retenue garantie, la garantie a premiere demande doit étre constituée en totalité
au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte. Dans I’hypothese ou la garantie, s’il y a lieu, ne serait pas constituée dans ce délai, la retenue
de garantie sera prélevée sur cet acompte et les suivants. Néanmoins, le titulaire conserve la possibilité
de substituer une garantie a premiere demande a tout moment et d’obtenir le reversement des retenues
de garanties qui auront été prélevées précédemment.

La retenue de garantie sera libérée un mois apres I’expiration du délai de garantie sauf si le Maitre
d’Ouvrage a signalé a ’entrepreneur, par lettre recommandée, que I’entrepreneur n’a pas rempli toutes
ses obligations.

En cas de réserves notifiées ou non levées avant la date d’expiration du délai de garantie, la retenue de
garantie libérée au plus tard un mois apres la date de la levée de ces réserves. Le mandataire doit
délivrer, alors, une main levée pour qu’il soit mis fin a I’engagement des organismes ayant délivré leur
garantie.

5.2.Avance — modalités de paiement

Sauf renoncement du titulaire porté a I'acte d'engagement, une avance pourra étre accordée au titulaire,
en application des articles R2191-3 a R2191-5 du Code de la Commande Publique si le montant du
marché est supérieur a 50 000,00 € HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Conformément a I’article 10.1 du CCAG Travaux, I’option B est retenue.

Le paiement de cette avance court a partir de la notification du marché.

Le montant de l'avance est déterminé par application des articles R2191-6 a R2191-10 du Code de la
Commande Publique. Cette avance est égale & 5% du montant initial du marché TTC.

Le montant de 'avance versée au titulaire n'est ni révisable, ni actualisable.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R2191-11 et R2191-12 du Code de la
Commande Publique. Le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant
des prestations exécutées par le titulaire atteint 65% du montant TTC du marché; il doit étre terminé
lorsque ce total atteint 80% du montant minimum toutes taxes comprises.

5.3.Nantissement et cession

Les demandes de nantissement ou de cessions de créances devront €tre formulées conformément aux
textes en vigueur (notamment Code de la Commande Publique, Code Monétaire et Financier...).

6. Provenance, qualité, controle et prise en charge des matériaux et produits |

Dans le cadre de normes francaises non issues de normes européennes, la conformité des produits a
ces normes francaises peut étre remplacée par la conformité a d'autres normes en vigueur dans d'autres
Etats membres de 1'Espace économique européen si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité francaise (marque NF ou autre), le titulaire du
marché pourra proposer a la personne publique des produits qui bénéficient de modes de preuves en
vigueur dans d'autres Etats membres de 1'Espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui
sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits "E.A." ou a
défaut fournissant la preuve de leur conformité a 'EN 45011. Le titulaire du marché devra alors
apporter a la personne publique les éléments de preuve qui sont nécessaires a l'appréciation de
I'équivalence.

Les deux clauses précédentes n'amoindrissent en aucune maniere le fait que la norme francaise ou la
marque de qualité frangaise constitue la référence technique qui doit étre respectée par les produits, y
compris si la personne publique accepte de mettre en ceuvre la clause d'équivalence.
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6.1.Provenance des matériaux et produits

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres fixe la provenance de ceux des matériaux, produits
ou composants de construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les
pieces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

6.2.Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres définit les compléments et dérogations a apporter
aux dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux et du Cahier des
Clauses Techniques Générales concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et
composants de construction a utiliser, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves,
tant qualitatives que quantitatives.

Les vérifications de qualité sont assurées par un laboratoire ou un organisme de contréle mandaté par
le maitre d’ouvrage.

Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par
le marché :
- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix de bordereau
ou en dépenses controlées ;
s'ils sont effectués par un tiers, ils sont r*émunérés par la personne publique.

7. Propriété industrielle ou commerciale

Le marché ne fait I’objet d’aucune disposition particuliere concernant I’emploi de brevets, licences,
dessins et modeles.

8. Implantation des ouvrages

Le chantier pourra intervenir sur le site ol des travaux ont déja été réalisés.

Avant son intervention le titulaire du marché devra :
e réaliser un état des lieux contradictoire de 1’existant ;
* réceptionner les installations réalisées par le maitre d’ouvrage sur lesquelles il doit implanter
ses ouvrages.
Le titulaire du marché fera parvenir au maitre d’ouvrage, sur demande éventuelle de ce dernier, ses
réserves avant le démarrage de son chantier par voie officielle.

9. Préparation, coordination et exécution des travaux

9.1.Période de préparation — Programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation incluse dans le délai contractuel selon le calendrier détaillé
d’exécution notifié par ordre de service. Elle comprend les périodes d’étude, préparation, fabrication,
dépose, approvisionnement, essais.

9.2.Réunions de chantier

Les dates et heures de rendez-vous de chantier seront fixées par le maitre d’ceuvre.
L’entreprise est tenue d’y assister ou de s’y faire représenter par un collaborateur ayant le pouvoir de
décision.

L’absence a un rendez-vous entraine I’application automatique d’une pénalité visée a P’article
4.3.5 du présent CCAP.
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9.3.Coordination des travaux

Le maitre d’ceuvre assure les taches d’organisation, de 1’établissement et de la délivrance des ordres de
services et proces-verbaux. Les entreprises auront une semaine a réception du compte-rendu de
chantier pour faire parvenir au maitre d’ceuvre leurs remarques éventuelles, et cela par lettre
recommandée. Passé ce délai, les entreprises n’auront plus aucun recours pour contester les termes du
compte-rendu de chantier.

9.4.Plan d’exécution — Notes de calculs — Etudes de détail

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
I’entreprise dans un délai de 10 jours ouvrables apres réception de I’ordre de service et soumis avec les
notes de calcul et études de détail au visa du maitre d’ceuvre. Ce dernier doit les retourner au titulaire
avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours apres leur réception. Les documents graphiques
doivent définir la forme des ouvrages, des pieces, les assemblages prévus.

9.5.Echantillons - Notices techniques - P.V. d’agrément

Le maitre d’ceuvre indiquera aux entreprises les besoins.

Le maitre d’ceuvre fixera les dates de production des échantillons, notices techniques et P.V.
d’agrément.

Les échantillons demeureront sur le chantier jusqu’a la réception de leur approbation par le maitre
d’ceuvre.

9.6.Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail

Les diverses dispositions relatives au code du travail devront étre appliquées.

Le titulaire doit remettre une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel
pour l'exécution des prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangere et, dans
I'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle
en France.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’exiger du titulaire d’un marché qu’il retire des chantiers,
ateliers ou bureaux, toute personne, pour cause d’insubordination, d’incapacité ou défaut de probité.

9.7.0rganisation, hygiéne et sécurité des chantiers

N

Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres a éviter des
accidents, tant a 1’égard du personnel qu’a 1’égard des tiers. Le titulaire prend également les
dispositions utiles pour assurer I’hygiene des installations de chantier destinées au personnel. Les lieux
doivent étre remis en état en fin de travaux.

9.7.1.Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

Le titulaire sera tenu de remettre au coordonnateur un plan particulier de sécurité et de protection de la
santé. Dans le cas contraire, une pénalité sera appliquée conformément a ’article 4.5 du présent
CCAP.

9.7.2.Facilités données par la personne publique pour I'installation des chantiers

Le titulaire du marché devra mettre en place ses installations de chantier sur les emplacements qui lui
seront désignés.
Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre se réservent un droit de contr6le sur les installations réalisées
par I’entreprise.

9.7.3.Installations réalisé€es par le titulaire

Le titulaire du marché aura a sa charge les installations nécessaires a son chantier.
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9.7.4.Emplacements mis gratuitement a la disposition du titulaire pour le dépdt des déblais en
excédent
Il n’est pas prévu de mettre gratuitement a la disposition du titulaire des emplacements pour le dépot
des déblais en excédent. Ceux-ci doivent étre évacués chaque jour au fur et a mesure de 1’avancement
des travaux par le titulaire du marché qui en doit I’élimination. Il est strictement interdit d’utiliser les
installations du Centre Hospitalier de Rochefort a cette fin.

9.7.5.0bligations du titulaire relatives a 1’usage du francais sur le chantier

Afin de garantir la sécurité des travailleurs et visiteurs sur le chantier, ainsi qu’une parfaite
compréhension des directives de la direction technique des travaux, I’ensemble des ouvriers présents
sur le chantier devra comprendre et s’exprimer en frangais.

En cas d’impossibilité, le titulaire sera tenu, apres information préalable du Coordonnateur SPS (dans
le cas des chantiers clos) et/ou du Maitre de I’ouvrage, de veiller a I’intervention d’un interpréte agréé
aupres des tribunaux dans les langues concernées, afin de satisfaire a I’obligation mentionnée au
précédent alinéa.

Cette prise en charge se fera aux seuls frais du titulaire.

9.8.Conditions d’exécution des travaux

Les entreprises devront normalement effectuer les travaux entre 8 h 00 et 18 h 00 du lundi au vendredi
inclus. Toutefois, les travaux nécessitant d'étre réalisés en horaires décalés afin de prendre en compte
les contraintes liées au fonctionnement de 1'établissement, ne pourront faire 1'objet d'aucune plus-value
sur le taux horaire de main-d'ceuvre.

Le titulaire du marché est tenu au respect du reglement intérieur du Centre Hospitalier de Rochefort.

Avant toute décision quant a 1’organisation de son travail et des moyens et outillages qu’il compte
utiliser pour réaliser ses prestations, 1’entreprise obtiendra tout accord préalable aupres du représentant
du pouvoir adjudicateur.

L’entreprise ne peut se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son marché, ni pour élever de
réclamation, ou prétendre a une augmentation de son prix de sujétions qui peuvent étre occasionnées
par :

a) les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément a la réglementation en vigueur, du fait des
risques d’incendie et de panique inhérents aux modalités d’exécution de certains travaux lors des
opérations comportant la mise en ceuvre, notamment d’appareils thermiques ;

b) I’exploitation normale du domaine public et des services publics ;
¢) ’exécution simultanée d’autres travaux.

1l doit, en outre, prendre a sa charge, en vue d’atténuer la géne occasionnée aux personnels pendant la
durée de I’opération a I’'intérieur de I’établissement, toutes les précautions utiles pour réduire autant
que possible les inconvénients suivants :

1) bruits d’origine diverses (camions, tous engins a moteur thermique, compresseurs, scies, tous
outils a percussion, etc.) ;

2) vibrations de toute nature perturbant les dispositifs électroniques ;

3) odeurs, fumées, gaz (moteurs thermiques, feux de destruction de vieux bois, etc.) ;

4) poussieres d’origines diverses, poncages, démolitions, enlevement de gravois, etc. ;

5) détritus divers et gravois provenant de I’exécution méme des travaux, stockés provisoirement
dans les acces ou cheminements a 1’extérieur de 1’enceinte des chantiers ;

6) état défectueux des voies et acces, boues et gravois, au passage des engins et camions,
tranchée pour canalisations ;

CCAP du 16/01/2025 — Réfection des réseaux de bouclage sur le site du Pole G9 Gérontologie du Centre Hospitalier de Rochefort Page 16 sur 19



9.9.Obligation de confidentialité

Le titulaire se reconnait tenu a l'obligation de confidentialité et de protection des données a caractere
personnel pour tout ce qui concerne les faits, les informations, études et décisions dont il aura connaissance
au cours de I'exécution du présent marché.

10. Controles et réception des travaux

10.1.Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux seront assurés par le maitre d’ouvrage, le
bureau de contrdle technique, le ou les entreprise(s) titulaire(s) d’un lot.

e matitre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrdles en sus de ceux définis
L tre d’ le droit de f ffectuer d t trol d déf
par le marché conformément au CCAG.

Tous les essais définis par le maitre d’ceuvre seront a la charge de I’entreprise. Le programme ainsi
que l'organisme chargé de les réaliser seront, dans chaque cas, définis par le Maitre d’ceuvre et le
Maitre d’ouvrage.

10.2.Réception

Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux.
La réception a lieu a l'achevement des travaux.

10.3.Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Des réceptions partielles pourront avoir lieu.

10.4.Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Il n’est prévu aucune prescription particuliere relative a la mise a disposition de la personne publique
des ouvrages sans prise de possession.

10.5.Documents fournis apres exécution

Les documents devront étre fournis par I’entreprise sous 10 jours apres la réception des travaux en 2
exemplaires papiers et un exemplaire informatique au format DWG pour les plans et PDF pour tout
autre document.

11. Garanties

11.1.Délai de garantie
Le délai de garantie des ouvrages court a compter de la date de réception et jusqu’apres 1’expiration du
délai de garantie de I’ensemble des travaux, conformément au CCAG travaux.

11.2.Garanties particuliéres

Le fabricant et / ou le fournisseur et le titulaire du marché sont tenus a une garantie solidaire.

Garantie particuliere de fonctionnement d’installations de haute technicité :

Cette garantie engage |’entreprise pendant le délai fixé a effectuer a ses frais, sur simple demande du
Maitre d’ouvrage, toutes les réparations, mises au point, qui s’avereraient nécessaires, ou a remplacer
gratuitement toute piece défectueuse dans le délai fixé par le maitre d’ceuvre a compter de sa demande,
que la défaillance des installations soit imputable a la mauvaise qualité des matériels et matériaux, a
des conditions d’exécution ou a une erreur de conception des ouvrages lorsque la conception a été
confiée au titulaire du marché.
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Le titulaire du marché est dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient du fait de
I’ utilisateur.

11.3.Assurances

N

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché, et avant tout commencement
d'exécution le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent justifier qu'ils ont contracté :

0 Une assurance garantissant sa responsabilité a 1'égard des tiers en cas d'accidents ou de
dommages causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution ;

0 Une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles
1792 &4 1792-2 et 2270 du Code civil.

La réalisation de 1’ouvrage étant susceptible de provoquer des désordres sur les « existants », le
titulaire du marché doit demander une extension des garanties de sa police « responsabilité civile »
prévoyant au premier euro la couverture de dommages qui pourraient &tre causés aux ouvrages
existants du fait des travaux neufs.

12. Protection de I’environnement, sécurité et santé

Conformément a I’article 7 du CCAG Travaux, le titulaire veille a ce que les prestations qu’il effectue
respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matiere d’environnement, de
sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit étre en mesure d’en justifier
le respect, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple
demande du maitre d’ouvrage.

En cas d’évolution de la réglementation dans ces domaines en cours d’exécution du marché, les
modifications éventuelles, demandées par le maitre d’ouvrage afin de se conformer aux regles
nouvelles, donnent lieu a la signature d’un avenant par les parties au marché ou, en 1’absence d’accord
entre les parties, a une modification unilatérale par le maitre d’ouvrage.

13. Résiliations

Les stipulations du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux sont seules applicables.

14. Dispositions applicables en cas de titulaire étranger

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux administratifs francais sont seuls
compétents.

La monnaie de comptes du marché est I'euro(s). Le prix libellé en euro(s) restera inchangé en cas de
variation de change. Tous les documents, factures, modes d'emploi doivent étre rédigés en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de 1'union européenne sans avoir d'établissement en France,
il facturera ses prestations hors TV A et aura droit a ce que I'administration lui communique un numéro
d'identification fiscal.

15. Voies de recours

Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif de POITIERS (Juridiction administrative)
15 rue de Blossac, BP 541, 86020 POITIERS CEDEX (05 49 60 79 19)
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Organe chargé des procédures de médiation
Comité Interrégional Consultatif de Réglement Amiable des Litiges Marchés Publics
103 bis rue Belleville, BP 952, 33063 BORDEAUX CEDEX (05 56 69 27 18)

16. Dérogations aux documents généraux

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du Cahier des Clauses
Administratives Particulieres (et du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres) sont apportées
aux articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

16.1.Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres déroge aux articles suivants du Cahier
des Clauses Administratives Générales Travaux suivants :

Cahier des Clauses Administratives Cahier des Clauses Administratives Générales
Particuliéres Travaux
L’article 4.2. déroge a I"article 52.2
L’article 4.3. déroge a l'article 19
L’article 10.2. déroge aux articles 41.1 a 41.3

16.2.Cahier des Clauses Techniques Générales

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres ne déroge pas des regles du CCTG.

16.3.Normes francaises homologuées

Les stipulations du CCTP sont applicables.

16.4.Aux autres normes
Néant.
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