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A. OBJET

Le présent document a pour objet la description et la définition des travaux du lot unique pour
la réfection des réseaux de bouclage sur le site du Pole G9 GERONTOLOGIE sur le site de
I'hépital de ROCHEFORT, 1 Avenue BELIGON, 17300 ROCHEFORT pour le compte du GROUPE
HOSPITALIER LITORAL ATLANTIQUE.

Référence du dossier : 38.22.017
Indice et date du document : Novembre 2024
Descripteur : C. REMAUD

Plan(s) correspondant(s) :

v SCH PLO1 Plan principe colonnes ECS-Bouclage

v PLO1 Plan de principe ECS - bouclage R-2 — Bat. D
v PLO2 Plan de principe ECS - bouclage R-1 - Bat. AB C D
v PLO3 Plan de principe ECS - bouclage R-1 - Bat. E
v PLO4 Plan de repérage colonne R+1 —-Ba&t. ABCD
v PLO5 Plan de repérage colonne R+1 — Bat. E

v PLOé Plan de repérage colonne RDC - Bat. AB C D
v PLO7 Plan de repérage colonne RDC - Bat. E

v PLO8 Plan de repérage colonne R-1-B&t. ABC D
v PLO9 Plan de repérage colonne R-1 - Bat. E

La derniere page comporte la mention « FIN DE LOT ».

B. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Dépose des installations existantes ne servant plus

Installation provisoire pour le maintien en fonctionnement des installations
Distribution Bouclage en tube C-PVC calorifugé et en tube Multicouche calorifugé
Dépose et repose des plafonds

Percements ef rebouchages

Coffres d’habillage

Mise en service, essais, réglage

Rincage, désinfection

N N N N N Y N N N

Dossier de récolement.
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C. NORMES ET REGLEMENTS

L'ensemble des travaux sera exécuté suivant les reégles de I'art et en conformité avec tous les
reglements, normes, arrétés en vigueur au moment de |'exécution des travaux et en particulier
aux textes ci-dessous non limitatifs :

v" Normes Francaises NF pour tube cuivre, tube matiére plastique, appareils sanitaires,
chauffe-eau, plomberie - sanitaire, robinetterie, constructions

v’ Cahier des Charges et régles de calcul DTU : 60.1 =60.11 -=60.2 = 60.31 - 60.32 — 60.33 — 60.5
—64.1-65.09-65.10

Regles professionnelles

Avis techniques CSTB (matériaux ou procédés non traditionnels)

Assurances spécifiques

Impératifs des Services Publics (Service des Eaux, Services Vétérinaires, etc...)
Demandes des services de Sécurité locaux

Circulaire du 9.08.78 : Réglement sanitaire départemental

Normes P 41.201 & 204 : code des conditions minima

Regles professionnelles UCH 24/79 : canalisations d’eau a I'intérieur des batiments.
Normes UTE et de classe C

Normes Francaises et conformité CE des appareils

Décret du 14 Novembre 1962 relatif & la protection des travailleurs

Arrété du 25 Juillet 1997

Arrété du 10 Aodt 1998

Recommandations des constructeurs

N N N N N N N N N N N N N N

Recommandations du CSTB et Avis Techniques

Cette liste n’est pas exhaustive, mais un rappel des principaux textes officiels applicables a ce
projet.

D. MATERIELS

Le matériel installé sera de la marque et du type préconisés dans les bordereaux de prix
unitaires.

Bureau d'Etudes ACE
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Les candidats peuvent proposer des matériels différents en variante d leur offre, & condition
d'y ajouter la +/- value de leur prix par rapport au matériel de base et de joindre dans le
mémoire technique, les fiches techniques et agréments NF des matériels proposés.

Les matériels seront installés neufs et facilement identifiables.

L'entrepreneur devra pouvoir présenter des échantillons sur simple demande du Maitre
d'Ouvrage ou du Maitre d’'ceuvre.

E.  OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

1. VISITE DE CHANTIER

L'entreprise est tenue de visiter les lieux avant de remettre sa proposition, ceci afin de prendre
en compte les difficultés que les pieces techniques n'ont pas fait ou ne peuvent pas faire
ressortir. Ainsi, I'entreprise ne pourra ultérieurement échapper a ses obligations ou revendiquer
une rémunération supplémentaire en prétextant sa méconnaissance des lieux.

Les prestations décrites dans le CCTP doivent étre complétes, c'est d dire qu’elles intégrent
tous les fravaux nécessaires 4 la réalisation compléete de I'unité d'ceuvre considérée :
installation du chantier, prestations diverses, évacuations, rebouchage, raccords divers,
déplacements des coffrets et boitiers électriques, approvisionnement, pose et fourniture et
toutes sujétions de finition.

2. PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE DU PRESENT LOT

L'entreprise est tenue de fournir toutes les notes de calculs justificatives du dimensionnement
des équipements.

Il est rappelé que l'entreprise est tenue & une obligation de résultat et gu'elle restera seule
responsable de ses études et prestations.

Les plans d'exécution avec implantation de tous les matériels et réseaux, les plans de
réservation, les notices techniques des matériels, seront transmis par l'entreprise pour
approbation du Maitre d'CEuvre, du bureau d'étude et du bureau de contréle au cours de la
phase préparation et avant toute exécution des ouvrages. Ces documents seront diffusés en
quatre exemplaires pendant la phase préparation.

Apres validation des dossiers d'exécution, l'entreprise devra éventuellement remédier aux
modifications et diffuser les documents a jour.

L'entreprise sera tenue de fournir tous les échantillons et avis techniques qui lui seront
demandés et devra se conformer aux choix réalisés par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre
d'CEuvre.

Avant la réception des travaux, I'entreprise devra fournir les pieéces et documents suivants :

v' 2 supports informatiques type CD Rom avec plans et schémas au format DWG,
documentation des matériels en francais au format PDF

Plans et schémas des travaux exécutés

La documentation technique et notice de fonctionnement des matériels

Les certificats d’essai COPREC

Les fiches d'autocontréle

ANANENEN
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3. AVERTISSEMENT

Le titulaire du présent lot devra la protection des appareils, des canalisations dontil ala charge
pendant la durée du chantier, et ce jusqu’a la réception des installations.

Les propositions se rapportant & I'exécution des travaux d'installations de plomberie-sanitaire
remises par I'entrepreneur doivent étre établies en conformité avec les normes et reglements
en vigueur, étant entendu que I'entrepreneur s’est informé de I'ensemble des travaux, de leurs
importances, de leurs natures et qu'il aura suppléé par ses connaissances techniques et
professionnelles aux détails qui pourraient étre omis sur les plans et descriptif.

L'entrepreneur s'engage & mettre a la disposition du chantier la main d'ceuvre qualifiée et
tout I'outillage nécessaire a la réalisation de ses travaux dans les délais prescrits au planning
général.

D'une facon générale, I'enfrepreneur ne pourra invoquer une omission non signalée, ni
aucune mavuvaise interprétation des documents pour refuser de fournir ou de monter un
dispositif mettant en cause le bon fonctionnement de I'installation. Toute anomalie constatée
devra étre aussitdt signalée au Maitre d’ceuvre.

4. TRAVAUXEN SITE OCCUPE

Le chantier se déroulera dans un environnement occupé.
Les présents fravaux ne devront en aucun cas perturber le fonctionnement des services.

Par conséquent, le personnel de I'entreprise sera tenu :

v D’organiser ses interventions en concertation avec le personnel afin de prendre en
considération les contraintes de fonctionnement de chaque service.
= Acetégard, I'entreprise devra donc si nécessaire travailler en horaires décalés.

v De respecter les consignes et les mesures préventives qui seront définies selon le PGC du
coordinateur SPS et selon la procédure GEN009 de I'hygieéne hospitaliére.

Si le chantier ne devait pas étre maintenu dans un état de propreté constant, le CHLR se

réserve le droit de faire intervenir une entreprise extérieure dont le colt sera totalement imputé
a I'entreprise.

5. INTERVENTION PARTICULIERE

Toute coupure ou interruption de service devra faire I'objet d'une concertation préalable
aupres des Services Techniques et d'un accord écrit.

6. RESERVATION, TROUS, PERCEMENTS, REBOUCHAGE.

Dans la présente affaire, I'entreprise devra exécuter les carottages, percements et
encastrements dont elle a besoin. Elle en assurera aussi le rebouchage. Le degré coupe-feu
des parois devra étre respecté lors des rebouchages.

Dans le cas de percements importants, I'entreprise devra s'entourer d'un bureau d'étude
compétent a sa charge qui validera la méthodologie pour les réaliser.

Bureau d'Etudes ACE
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L'entreprise est responsable des désordres qu'elle pourrait engendrer sur les autres ouvrages.
Elle prendra toute disposition pour éviter des désordres ultérieurs.

A l'issus des travaux, I'entreprise devra veiller & ce qu'il ne subsiste plus aucun trou ni interstice
dans les parois horizontales et verticales des gaines.

7. PERIODE PREPARATOIRE.

L'entreprise devra apres I'OS de préparation, sous 10 jours étre en mesure de soumettre &
I'agrément du Maitre d'ceuvre :

Planning détaillé d’intervention

Fiches techniques des matériaux

Modes opératoires

Echantillons matériaux en 2 exemplaires

Plans d'étude préliminaire pour validation

ANANENENEN

Toute exécution de travaux devra étre précédée de I'accord du maitre d'oeuvre.

8. ORGANISATION - DELAIS - PENALITES

L'entreprise devra se référer aux prescriptions fixées par le CCAP.

F. DESCRIPTION DES TRAVAUX

|. DISTRIBUTION BOUCLAGE

RAPPEL

Nous tenons a rappeler que I'ensemble de I'établissement est en service.

Les éventuelles neutralisations seront donc organisées et programmées, si nécessaire en
dehors des horaires habituels.

Les travaux seront réalisés en site occupé.
Il ne devra donc en aucun cas perturber le fonctionnement des installations existantes.

L'entreprise devra prévoir les moyens et les équipements nécessaires au maintien en
fonctionnement des installations.

Les réseaux de distribution EF et ECS existants seront conservés.
Aucune intervention n’est prévue sur ces installations — intervention possible en local technique
production ECS - traitement d’eau.

L'entreprise devra la mise en place en paralléle du réseau de bouclage existant d'un nouveau
réseau de bouclage.

Ce réseau cheminera en VS, et remontera jusqu’aux points haut des colonnes montantes en
faux-plafonds du niveau R+1.

Des colonnes « bouclage » seront créées.

Les implantations de ces colonnes suivant plans.

Bureau d'Etudes ACE
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1. PREAMBULE

L'entreprise sera seule a intervenir sur le site.
L'entreprise devra prévoir la dépose et la repose des faux-plafond, ainsi que I'ensemble des
protections nécessaires au bon déroulement des travaux.

Les travaux se dérouleront en phasage.

2. RESEAUX VIDE SANITAIRE

2.1. DISTRIBUTION

Le collecteur principal cheminera en vide sanitaire, en paralléle du réseau de bouclage
existant.

Le réseau de bouclage existant sera neutralisé, déposé et évacué lorsque le nouveau réseau
sera mis en service.

L'origine de I'installation « bouclage » sera le réseau de bouclage en local technique /
production ECS (batiment D niveau R-1).

La production ECS sera conservée, ainsi que le systéme de traitement d'eau, les équipements
et accessoires (mitigeurs, pompes de bouclage, ...).

Distribution en tube C-PVC en barres

v" Marque NICOLL GIRPI ou équivalent
v Type SYSTEM'O HTA

v Compris raccords et accessoires.

L'entreprise portera une attention particuliere aux recommandations du fabricant concernant
la dilatation du réseau.

Chaque antenne sera équipée de vanne d'isolement et de vanne de vidange.

Les supports seront placés pour éviter toute fleche et permettre le jeu des dilatations.
Compris accessoires.

L'entreprise devra prévoir dans son offre les prestations nécessaires a la réalisation des travaux
dans les regles de I'art et dans les conditions en adéquation avec les recommandations du
site (permis feu...).

2.1.1.TRACE DES TUYAUTERIES

Le tracé des tuyauteries tient compte :

v D’impératifs techniques (il devra éviter au maximum les points hauts et bas, faciliter
vidange ef purge d’air, permettre d’'absorber les dilatations)

v D’impératifs d’entretien (accés aux robinetteries, démontage partiel, etc...)

2.1.2.TRAVERSEES DES MURS ET PLANCHERS

Elles sont conformes pour tous les types de canalisations aux prescriptions du DTU 60-1, additif

n°1 et en particulier :

v’ Les assemblages des tuyauteries sont évités dans ces fraversées, seuls peuvent étre admis
les joints soudés

v’ Les contacts métalliques sont interdits

v Pour éviter les transmissions acoustiques, I'espace entre fourreau et tube sera bourré d’un
matériau absorbant et fini par un mastic spécial ou « gainojac ».

Bureau d'Etudes ACE
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2.1.3.PRECAUTIONS ACOUSTIQUES

La fixation des tuyauteries sur les supports doit se faire avec interposition d'un matériau résiliant
évitant la transmission des bruits & I'ossature du batiment.
Caoutchouc de profilage spécial prémonté sur colliers.

2.1.4.MISE A LA TERRE

Toutes les tuyauteries, supports et accessoires seront reliés a la terre de I'armoire.
L'entreprise devra vérifier I'absence de potentiel électrique entre tous les batiments.

2.2. CALORIFUGE

Calorifugeage des tuyauteries en vide sanitaire par isolant flexible & structure cellulaire fermée
en élastomeére extrudé et expansé en conformité avec la norme EN 14304, sous forme de tube
enfilé.

Type : IT-FLEX C1 - Classe 4

25-25mm
32-32mm
40 - 40 mm
50 -40 mm
63 -50 mm
75-50 mm
90 -50 mm
110 -60 mm
125 -60 mm

AN N N N N N NN

3. RESEAUX « COLONNES »

3.1. DISTRIBUTION

Les colonnes verticales entre les points hauts de colonnes et le vide sanitaire, ainsi que les
réseaux de raccordement entre colonnes ECS dans les plafonds du niveau R+1 seront réalisées
en tube multicouche.

Le raccordement sur la colonne verticale ECS sera réalisée entre la vanne d'isolement et le
purgeur d'air existant.

L'entreprise prévoira la repose du purgeur automatique et la mise en place d'une nouvelle
vanne d'isolement entre le té piquage et le purgeur.

Le réseau de bouclage en faux-plafond sera équipé de purgeur automatique.

Distribution en tfube Multicouche
v Tube multicouche. Conforme & la norme & un avis technique du CSTB.
=  Marque NICOLL GIRPI ou équivalent
= Type FLUXO
= Tous les raccords seront du fabricant du fube et seront sertis suivant ces
recommandations et suivant I'avis technique — raccord laiton haute qualité, fabriqué
suivant les normes NF EN 12164 et NF EN 12165.

L'entreprise portera une attention particuliere aux recommandations du fabricant concernant
la dilatation du réseau.

Les supports seront placés pour éviter toute fleche et permetire le jeu des dilatations.

Bureau d'Etudes ACE
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Compris accessoires.

L'entreprise devra prévoir dans son offre les prestations nécessaires a la réalisation des fravaux
dans les regles de I'art et dans les conditions en adéquation avec les recommandations du
site (permis feu...).

3.1.1.TRACE DES TUYAUTERIES

Le tracé des tuyauteries tient compte :

v' D'impératifs techniques (il devra éviter au maximum les points hauts et bas, faciliter
vidange et purge d’air, permettre d’'absorber les dilatations)

v D'impératifs d’entretien (accés aux robinetteries, démontage partiel, etc...)

3.1.2.TRAVERSEES DES MURS ET PLANCHERS

Elles sont conformes pour tous les types de canalisations aux prescriptions du DTU 60-1, addifif

n°1 et en particulier :

v Les assemblages des tfuyauteries sont évités dans ces tfraversées, seuls peuvent étre admis
les joints soudés

v Les contacts métalliques sont interdits

v Pour éviter les tfransmissions acoustiques, I'espace entre fourreau et tube sera bourré d'un
matériau absorbant et fini par un mastic spécial ou « gainojac ».

3.1.3.PRECAUTIONS ACOUSTIQUES

La fixation des tuyauteries sur les supports doit se faire avec interposition d’'un matériau résiliant
évitant la transmission des bruits a I'ossature du batiment.
Caoutchouc de profilage spécial prémonté sur colliers.

3.1.4.MISE A LA TERRE

Toutes les tuyauteries, supports et accessoires seront reliés a la terre de I'armoire.
L'entreprise devra vérifier I'absence de potentiel électrique entre tous les batiments.

3.2. CALORIFUGE

Calorifugeage des tuyauteries en vide sanitaire par isolant flexible & structure cellulaire fermée
en élastomere extrudé et expansé en conformité avec la norme EN 14304, sous forme de tube
enfilé.

Type : IT-FLEX C1 - Classe 3

v’ 16x2 - 19 mm
v’ 20x2 - 19 mm
v’ 26x3-19mm
v’ 32x3-25mm

3.3. COFFRE D'HABILLAGE

Le passage des colonnes dans certains locaux et circulations se fera sous goulotte de couleur
blanche ou coffre en mélaminé blanc démontable.

4. ACCESSOIRES

Chaque colonne de distribution ECS sera bouclée en partie haute.
Le débit de bouclage d mettre en place sera de 120L/h.

Chaque antenne sera équipée d'un kit multifonction pour bouclage ECS

Bureau d'Etudes ACE
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Margue CALEFFI ou équivalent

Type 128

Compris :

v Une cartouche d’'équilibrage automatique AUTOFLOW - 0.120 m3/h série 128
= Réf.02M12 XXL

v Deux vannes d'isolement 4 tour

v Un robinet de prélévement

v Un thermométre & cadran

v' Coque isolante

Le raccordement de I'antenne de bouclage se fera en point haut de colonne ECS, entre la
vanne d'isolement et le purgeur automatique.

L'entreprise devra :

v' Un Té de raccordement — positionné au-dessus de la vanne d'isolement existante
conservée

v Une vanne d’isolement — positionné au-dessus du Té

v Larepose du purgeur automatique

Chaque colonne de bouclage sera équipée de :

1 vanne d'isolement 4 tour

1 vanne de vidange - prélevement

1 vanne d'injection pour désinfection de réseau
1 manchette témoin

ANANENEN

Ces équipements seront positionnés en VS.

Chaqgue vanne et organe de contréle sera étiqueté et repéré.

5. DEPOSE - EVACUATION - NETTOYAGE

L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir la dépose et I'évacuation de I'ensemble des
réseaux de bouclage ne servant plus, les rebouchages des parois, et le nettoyage des zones
d’interventions.

6. SONDES DE TEMPERATURE - GTC

Sur les recyclages de chaque colonne, seront prévus des mesures de température par
I'intermédiaire de sondes intégrées aux tuyauteries.

Les informations fournies par ces sondes devront étre compatibles avec le bus GTC du centre
hospitalier (Marque JOHNSON CONTROLS type METASYS).

L'entreprise titulaire du présent lot devra prévoir :

v La fourniture et la pose des sondes

v Le cablage, le raccordement et la programmation des matériels, des équipements et
accessoires nécessaires pour le report et I'exploitation des informations de température
avec des seuils d'alarmes, sur les postes de supervision GTC.

v Lareprise et le complément des synoptiques.

10
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G. DIVERS

1. MISE EN SERVICE - ESSAIS

Les essais seront effectués conformément aux documents techniques COPREC N° 1 et feront
I'objet d'un compte-rendu conforme aux documents COPREC N° 2,

Les essais sur les troncons destinés & étre inaccessibles se feront en cours de chantier, les autres
seront effectués qu'd la fin des tfravaux avant la réception.

Les essais sur les troncons destinés a étre inaccessibles se feront en cours de chantier, les autres
ne seront effectués qu'd la fin des travaux avant réception.

2. PROVISION FORFAITAIRE

Certains points d'eau existant a I'origine du projet ont été neutralisés ou déplacés.

L'entreprise devra la modification et I'adaptation des réseaux, et la mise en place éventuelle
de vannes d'isolement et de bouchons.

Une provision de 100H d’intervention sera incluse au chiffrage.
L'entreprise proposera un cout horaire pour ces prestations.

3. ESSAIS D’ETANCHEITE DES CANALISATIONS

Essais d'étanchéité des canalisations : prévoir 1,5 fois la pression de service avec un minimum
de 10 bars. Cette pression sera maintenue pendant au moins 4 heures. Aucune fuite ne devra
se révéler.

Les essais devront toujours avoir lieu avant peinture et calorifugeage.

Tout autre essai pourra étre différé tant qu'il n'aura pas été remédié définitivement aux défauts
d'étanchéité constatés éventuellement au cours de la vérification précédente.

Les canalisations de vidange et les chutes seront observées en service pour déceler les fuites
éventuelles. Ces essais pourront étre complétés par des essais a la fumée ou sous pression d'air.

Les essais de fonctionnement seront effectués sous la pression normale d'utilisation :
v’ Vérification de la manceuvre aisée des robinets et commandes de vidange

Pendant ces essais, l'installation ne devra donner lieu  aucun bruit, ni vibration.

4. RECOLEMENT

A la réception des travaux, I'entreprise devra fournir :

v' 3 exemplaires de tous les plans en couleur et schémas des installations conformes aux
installations définitives et plans de recollement avec corps d'état annexes

v 1 jeu de plan sur CD-ROM (Fichier AUTOCAD ou DXF)

v' 3 exemplaires de nomenclatures de tout le matériel installé avec fiches techniques et
indications de la provenance.

v' 3 exemplaires de carnet de résultats d'essais, conformément aux programmes définis.
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v 3 exemplaires des notices d'entretien et de conduite des installations rédigées en francais
avec les caractéristiques.

Nota :

Tous ces documents seront regroupés par exemplaire dans un classeur.

5. NETTOYAGE

L'entreprise devra le nettoyage des ouvrages et des locaux dont elle a la charge, ceux-ci
devront étre livrés en parfait état de propreté.

6. PERCEMENT - BOUCHAGE

Tous les percements des murs, planchers, plafond, sol sont & la charge du présent lot.
Ces percements seront obligatoirement réalisés par carottage humide.

Le chauffage des locaux est assuré par plancher chauffant hydraulique. Une attention toute
particuliere devra étre apportée a I'implantation et & la réalisation des carottages.
Toutes les protections nécessaires seront mises en place par I'entreprise titulaire du présent lot.

Le bouchage et ragréage sont & la charge du présent lot et devront étre réalisés de maniere
a éviter tous les ponts phoniques. (Les gaines et canalisations seront revétues par le présent lot
d’'un film caoutchouc avant le rebouchage). Le degré coupe-feu des parois devra également
étre respecté.

7. HYGIENE ET SECURITE

7.1. SECURITE

Suivant indications du Plan Général de coordination, | ‘entreprise devra prévoir toutes les
dispositions de protection en matiére de sécurité, santé et de lutte incendie incombant a sa
charge.

7.2. D.LU.

L'entreprise devra remettre au Coordonnateur, a la réception des travaux, le dossier

d'intervention ultérieure sur I'ouvrage comprenant notamment :

v Les documents, plans et notes techniques de nature & faciliter les interventions ultérieures
sur l'ouvrage,

v’ Les dispositions & prendre pour I'entretien des ouvrages.

Ce dossier sera remis en trois exemplaires dont un reproductible.

8. EPREUVE DE PRESSION - DESINFECTION

8.1. EPREUVE DE PRESSION

Toutes les conduites seront éprouvées sous une pression de 15 bars pendant au moins 30
minutes.

Le tfroncon a essayer sera obturé aux extrémités par des plagues pleines dotées a I'extrémité
en aval d'un robinet de remplissage pour le raccordement de la pompe d'épreuve et a
I'extrémité en amont d'un robinet de purge pour évacuer I'air.

Les épreuves auront lieu en présence d'un agent du service des eaux d0ment convoqué.
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Dans I'hypothese oU cet agent ne pourrait étre présent, le surveillant des travaux du service
urbanisme contrélera ces épreuves et en indiquera, dans tous les cas, le résultat dans le
compte-rendu de chantier dont un exemplaire sera fransmis au service des eaux.

8.2. DESINFECTION DU RESEAU

Une désinfection des canalisations posées sera obligatoirement réalisée au permanganate de
potasse.

L'entreprise devra fournir son mode opératoire et son planning d'intervention pour validation
avant intervention.

Elle sera effectuée comme définie ci-apres :

v Préparation & I'eau chaude d’'une solution concentrée & raison de 30 & 60 g de
permanganate de potasse pour un litre d'eau

v La quantité de permanganate de potasse & utiliser pour la désinfection sera déterminée
par le volume des canalisations intéressées en prenant pour base 80 & 100 g de
permanganate pour un meétre cube d'eau

v’ La solution concentrée, préparée comme définie ci-dessus, sera injectée dans le réseau
en méme temps que sera effectué son remplissage pour I'essai en pression par de I'eau
reconnue potable

v Le temps de contact de la désinfection sera d’au moins 24 heures

v Unrincage abondant sera réalisé & partir des robinets placés aux extrémités.

Nota :
Apres désinfection, I'entreprise prendra toutes les mesures nécessaires pour que les extrémités
des canalisations ne soient pas souillées.

L'entreprise devra fournir un rapport d’analyse d'eau réalisé par un laboratoire agrée.

« FIN DE LOT »
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