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b. Introduction :

Objectifs de la charte chantier vert :

Dans le cadre de sa politique interne, EPARECA, Etablissement Public national d’Aménagement et de
Restructuration des Espaces Commerciaux et Artisanaux, souhaite approfondir la prise en compte du
Développement Durable dans la conception de ses batiments : au niveau des consommations énergétiques, de
I'utilisation de nouveaux matériaux, I'intégration de I'ouvrage dans le site ou tout récemment avec la mise en
ceuvre d’énergies renouvelables. Un chantier plus respectueux de I’environnement et des hommes est donc le
prolongement naturel de cette démarche. En effet, un chantier est généralement a I'origine de nombreuses
nuisances.

La charte Chantier Vert concerne tous les intervenants du chantier : maitre d’ceuvre, bureau d’études et
entreprises travaux, sous-traitants compris. Elle décrit les exigences et recommandations visant a minimiser
les nuisances du chantier sur son environnement immédiat (personnel des entreprises du chantier, voisinage)
et sur I'environnement naturel (déchets, pollution de I'eau, des sols, etc.). Elle est un document contractuel
des dossiers marchés et sera donc annexée a l'acte d’engagement des entreprises intervenant dans la
construction, sous-traitants y compris.

Cette charte présentera donc, pour chaque nuisance causée par le chantier, la démarche a suivre et la politique
a adopter pour les réduire au maximum sans pour autant géner les pratiques professionnelles des entreprises.

Dans le cas de non-respect des exigences décrites dans ce document des pénalités pourront étre adressées aux
entreprises.

Présentation des sites :
Le batiment a construire ou a réhabiliter est a vocation commerciale ou artisanale.

Les opérations a réaliser se situent le plus généralement dans des quartiers dits sensibles, a forte densité de
population et parfois en concomitance a des opérations ANRU ayant déja éprouvé les habitants. Il est donc
primordial de soigner particulierement les aspects propreté, sécurité et sécurisation ainsi que la diminution des
bruits générés par le chantier.

Les caractéristiques de I'opération sont détaillées dans le DCE.

-

= Dans le cas ou la ville dispose d’un agenda 21, cette présente charte s’ajoute aux recommandations de
la commune.

= Certaines directives contenues dans cette présente charte ne concernent que les chantiers ou une
labellisation de I'ouvrage est prévue ou en cours. Elles sont mises en évidence avec I'annotation
« dans le cas d’une certification »




a. Assurer le bon fonctionnement du chantier : le Plan d’Installation
de Chantier (PIC) :

Afin que cette démarche soit optimale, il est nécessaire d’appréhender en amont les nuisances pouvant étre
générées par le chantier. En effet, la réussite d’un chantier a faibles nuisances est liée a une bonne préparation
avant le début des travaux. Pour cela, la maitrise d’ceuvre, la maitrise d’ouvrage et toute I'équipe de
management de projet ainsi que les entreprises meneront ensemble une réflexion afin de mettre en place
cette démarche de chantier a faibles nuisances. Pour ce faire, tous les acteurs de I'opération effectueront une
étude, durant la phase de préparation de chantier, afin d’identifier les nuisances susceptibles d’apparaitre
durant les travaux. Suite a cette réflexion, un plan d’installation de chantier (PIC) est établi afin de créer un
environnement propre et agréable pour le personnel et les riverains.

Ce chapitre détaille I'organisation du chantier et décrit les installations a prévoir par I'entreprise travaux
portant le compte prorata. La préparation du chantier doit permettre d’établir un plan d’installation de
chantier précis ainsi que ses évolutions au cours des phases successives des travaux.

CENTRE COMMERCIAL "LES BLEUETS"
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» Le PIC sera rédigé par I'entreprise portant le compte prorata et ferra apparaitre a minima :

L’organisation générale :

Sont indiqués, a minima, dans le PIC :

- La limite de chantier : matérialisée par une bache ou une palissade adaptée a I'environnement
alentour. Les couleurs des palissades sont choisies afin de limiter les nuisances visuelles du chantier
aupres des riverains. L'ensemble du site devra étre cl6turé et sécurisé afin d’éviter toute intrusion.

- Larrivée des énergies et des fluides (avec point d’arrét et compteur).

- Le plan de drainage avec marquage des bouches d’égout/points d’entrée d’eau pour souligner les
zones a risques (plan peut changer/évoluer au fil de I'avancée des travaux).

- Lazone de traitement des polluants possibles.
- Les zones sensibles vis-a-vis du bruit.

- Limplantation des engins bruyants fixes afin d’éviter les réverbérations et les transmissions de
vibrations.

- Les zones d’influence des grues et leur emprise au sol, notamment si la grue est sur rail.

- Les bouches de prises d’air d’aération le cas échéant (métro, parking, forum ...), qui feront I'objet de
protections spécifiques.

- Les zones de travail : identification des travaux pouvant y étre effectués, comme la préfabrication de
pré-dalle ou la fabrication du béton.

Zone de préfabrication

- Les zones de stockage, prévues pour chaque type de matériau pouvant étre livré (acier, matériaux,
terres) ainsi que les zones de stockage de déchets, positionnées sous I'aire de travail de la grue de
maniére a pouvoir étre remplies facilement. Elles sont également proches des zones de travail
pouvant générer des déchets.



Zone de stockage des aciers et des banches Zone de stockage des terres

De plus : L'entretien des installations de chantier, des accés, des zones de passage, des zones de travail ainsi
que des cantonnements est effectué régulierement. L'encadrement du chantier veille particulierement au bon
état des installations mises a disposition et a la propreté du chantier.

L’acces, la circulation et la gestion des véhicules sur le chantier :

Sont indiqués, a minima, dans le PIC :

- Lentrée, la sortie du chantier, les cheminements empruntés pour accéder aux différentes zones du
chantier ainsi que les sens de circulation des véhicules afin de limiter les croisements.

- Les livraisons et ramassages des ordures des commerces alentours encore en activité.

- Les pistes de chantier et les cheminements (la sécurité de I’ensemble des flux sera vérifiée).
- Lazone de manceuvre des engins.

- La zone de stationnement pour le personnel, située a I'entrée du chantier afin de limiter la circulation
des véhicules dans I’enceinte du chantier. Cette zone est protégée et, si possible, hors de la zone
d’influence de la grue. Si ce n’est pas le cas, son survol par la grue sera interdit. La surface de la zone
est réduite et optimisée de maniére a géner le moins possible les riverains et le fonctionnement
chantier.

Zone de stationnement des véhicules



- L’aire commune de nettoyage des engins : positionnée en sortie de chantier, elle permet le lavage des
roues de camions. Cette technique permet de maintenir propre les abords d’un chantier en évitant de
disperser de la terre et autres poussieres. Cette aire de nettoyage n’est pas réalisée si la piste chantier
et les voies d’acces a I'aire de livraison sont empierrées ou en enrobé. L’acces a cette aire est libre et
gratuit pour les intervenants du chantier.

Aire de nettoyage des engins

De plus :

Sont mis en place des panneaux matérialisant les différentes zones ainsi que les accés au chantier et le sens de
circulation des véhicules. lls sont suffisamment grands et explicites pour étre vus et compris par tous.

Est désigné, préalablement a la fin de journée, le regroupement des engins et véhicules a un endroit précis.

L’acces véhicule est sécurisé par des portails fiables et durables.

Les cheminements et la sécurité des piétons :

Sont indiqués, a minima, dans le PIC :
- Les passages piétons mis en place tout autour du chantier.

- La circulation piétonne aux alentours du chantier et ses voies d’accés soigneusement signalisée et
balisée afin d’assurer la sécurité des riverains. Des ralentisseurs sont mis en place afin d’assurer cette
sécurité pour les piétons.

- Le cheminement piéton, mis en place de maniére a ne pas géner les riverains circulant aux abords du
chantier. Il est nécessaire de mettre en place un cheminement en toute sécurité adapté a la circulation
des personnes a mobilité réduite (personnes agées, poussettes), ainsi qu’une desserte des
commerces. Les signataires s’engagent a assurer la continuité des cheminements (péle transport,

commerces, zones piétonnes) et la sécurité des piétons durant toute la réalisation des travaux.
De plus :

Afin d’assurer la sécurité des trajets piétons, les entreprises veillent a ne pas empiéter sur la voie publique ou
faire une autorisation de voirie.

De plus, l'accés au site pour les piétons est sécurisé par des portillons, un éclairage adapté est mis en place et
un acces de plus d'un meétre de large est prévu.



Pour une réduction des nuisances liées aux modifications des cheminements piétons, plus une cohérence des

modifications de gestion de flux, une signalétique chantier indique :

AN NN

Les changements de cheminements piétons.

Les acces et les sorties des transports en commun (métro, bus, tram ...) et aux taxis.
Les changements de localisations des stations de vélo en libre-service.

Les changements d’accés accessibles aux PMR.

Les changements de direction vers les différents centres touristiques.

Protections et signalisation

Le ou les cantonnement(s) :

Les cantonnements sont implantés de maniére judicieuse afin de permettre aux ouvriers de les rejoindre
facilement. Un cheminement piéton est également mis en place entre la zone de stationnement et les

bungalows.

Dans le cas d’une certification les cantonnements mis en place devront disposer :

SR X

De toilettes séparées (femmes /hommes) et accessibles aux handicapés.
De douches.

De vestiaires avec casiers.

D’espaces fumeurs extérieurs masqués de la vue des riverains.

Les livraisons et la circulation en dehors du chantier :

Sont indiqués, a minima, dans le PIC :

Le plan d’acces au chantier ainsi que la procédure de livraison, donnés aux fournisseurs chargés
d’approvisionner le chantier.

L'itinéraire d’acces pour le chantier et les zones de livraison indiqué par des panneaux.

Les zones de livraison, implantées de maniere a permettre un déchargement aisé et ne perturbant pas
le bon fonctionnement du chantier, sa circulation et ainsi éviter les stationnements de véhicules de
livraison risquant d’entraver la circulation aux abords du chantier. L’entreprise chargée de la livraison
est tenue informée de la marche qualité environnementale du chantier. Les horaires de livraison et
I'acces au chantier sont étudiés de maniére a ne pas géner les riverains. La maitrise d’ceuvre aura
préalablement fourni les contraintes d'acces au chantier pour les engins motorisés de grande taille
comme par exemple, les sorties d'écoles ou les jours de marché a proximité a éviter, ainsi que les
itinéraires sensibles a éviter par les camions et les jours et heures de livraison des commerces, en



accord avec le service de voirie. Les opérations de chargement et de déchargement sont dans la
mesure du possible réalisées dans I'enceinte du chantier.

De plus :

La desserte des activités commerciales et I'utilisation des aires de livraison dédiées a I'approvisionnement des
commerces alentours sont maintenues et prises en compte dans la planification du chantier.

Tous les panneaux de circulations de la commune cachés a cause des panneaux sont déplacés ou remplacés.

Afin de limiter la géne sur le trafic local aupres des riverains, une organisation des livraisons et des enlevements
est a prévoir, en fonction du planning des activités dans et aux alentours du site, et des heures de pointe dans
la circulation ...

b. Le Plan d’Assurance Environnement (PAE) en cas de labellisation
de I'ouvrage :

Les entreprises travaux fournissent un Plan d’Assurance Environnement (PAE) présentant les moyens qu’elles
mettent en ceuvre pour s’assurer de la qualité environnementale sur le chantier conformément aux
dispositions de la charte Chantier Vert.

Cette note, dont la structure est laissée au choix de I'entreprise, décrit les méthodes, les moyens de controle
et les actions que I'entreprise met en ceuvre pour limiter les impacts du chantier et réduire les risques pour
I’environnement et pour la santé du personnel.

Le Plan d’Assurance Environnement présente les réponses des entreprises aux différents aspects abordés dans
la présente charte, par exemple :

=  Les moyens mis en ceuvre pour maintenir le chantier propre, a la fois sur les postes de travail, dans les
cantonnements, et sur ses abords et ses acceés.

=  Les moyens mis en ceuvre pour collecter et trier les déchets au droit du poste de travail, puis pour les
transporter jusqu’a la zone de stockage.

= Les moyens mis en ceuvre pour réduire la production de déchets via des procédés de fabrication et de
construction.

=  Les solutions alternatives pour avoir un chantier moins bruyant.

=  Les moyens mis en ceuvre pour réduire et maitriser les nuisances et pollution.

=  Les moyens mis en ceuvre pour gérer durablement les ressources (notamment énergie et eau).

=  Etc.

L’entreprise devra en outre mettre en exergue les moyens mis en ceuvre pour les éléments suivants :

= Mesurer, rapporter et fixer les objectifs de CO2 ou d'énergie résultant de I'activité du chantier.
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= Mesurer, rapporter et fixer des objectifs pour la consommation d'eau résultant d'activités du chantier.

=  Mettre en ceuvre les meilleures pratiques a I'égard de I'air (poussiéres) découlant de la pollution du
site.

=  Mettre en ceuvre les meilleures pratiques en ce qui concerne la pollution de I'eau (souterraines et de
surface) sur le chantier.

Le PAE doit étre élaboré par chaque entreprise contractante et remis au maitre d’ouvrage et a 'AMO
environnemental pour validation, avant tous travaux, pendant la phase de préparation de chantier.

¢. Responsables environnement :

Pendant la phase de préparation de chantier, chaque entreprise contractée désigne parmi I'encadrement de
son personnel de chantier un responsable environnement qui sera la méme personne du début a la fin des
travaux et I'interlocuteur du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre et de ’AMO environnemental pour tous les
aspects relatifs a la certification environnementale et au respect du contrat d’objectifs et de performance
d’EPARECA.

Le responsable environnement intervient a tous les niveaux de la vie du chantier :

= || participe a la préparation de chantier relative a son lot, valide avec 'AMO environnemental toutes
installations de chantier relatives a son marché. Il constitue I'interlocuteur privilégié des éventuelles
entreprises sous-traitantes.

= |l s’assurera du respect de la charte Chantier Vert et du programme environnemental,

= Le cas échéant, il est présent a la visite d’inspection du label.

= || diffuse I'information et sensibilise ses équipes.

= |l s"assure du respect de la présente charte et le cas échéant, de I'application de son Plan d’Assurance
Environnement (PAE) par le personnel de son entreprise et par ses sous-traitants, a tous les stades du
chantier.

= |l s'occupe du suivi et du controle de la qualité environnementale en collaboration avec le maitre

d’ceuvre et I’AMO environnemental.

= |l tient a jour le « carnet de bord » du chantier relatif a son marché : consommations énergétiques,
consommations d’eau et suivi de valorisation des déchets.

= || est responsable de I'organisation de la collecte des déchets le concernant, en relation avec le
responsable de la gestion des déchets.
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Le responsable environnement doit donc étre présent a plein temps sur le chantier afin de s’assurer d’'une mise
en ceuvre effective de la démarche environnementale. Un suivi de la responsabilité environnementale du
responsable est effectué tout au long du chantier. Aucun changement de personne ne sera accepté en cours de
chantier, sauf cas de force majeure.

d. Bois d’ceuvre en cas de labellisation de I’'ouvrage :

La totalité du bois utilisé sur chantier provient de sources légales (non répertoriés dans I'appendix Ill de la liste
CITIES) et possede une certification attestant de la provenance responsable de ces dernieres (label FSC ou PEFC
par exemple).

Le bois d’ceuvre considéré comprend le bois de coffrage, de palissade, de palettes et autres bois de chantier
provisoires.

Le bois de construction n’entre pas dans cette obligation.

Ce chapitre détaille les directives a suivre afin de limiter la génération de nuisances et de pollutions émises par
le chantier.

a. Nuisances et pollutions au niveau de l'air :

= Pour rappel, il est interdit de briiler de matériaux sur site

Les travaux de construction et taches associées sont exécutés avec des méthodologies constructives et des
moyens matériels empéchant la dispersion de matériaux fins ou pulvérulents et des odeurs.

Pendant le gros-ceuvre, si le béton est fabriqué sur le chantier, I'installation d’un dispositif anti-poussiere est
imposée ou d’un autre mode de fabrication du béton limitant la production de poussieres.

Pendant la phase de terrassement on limite la production de poussiére, on imposera a minima aux conducteurs
d’engins de « déposer » plutdt que de « gerber » les terres dans les bennes et de bacher ces bennes avant
départ sur la voie publique.

Lorsque le clos couvert est achevé les entreprises travailleront a l'intérieur du batiment, limitant ainsi la
dispersion de poussiére.

La méthodologie de déconstruction est adaptée pour minimiser les risques de bruit, de dispersion de
poussieres, de matériaux fins ou pulvérulents ainsi que d’odeurs :

v' Découpe et dépose des éléments préfabriqués
Déconstruction des batiments par croquage
Arasage des structures en limite de prestation par sciage

AR RN

Purge de fondations au maximum a I'aide d’un broyeur a béton plutét qu’un BRH
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Des dispositions sont prises pour limiter les nuisances dues au chantier et la propreté du site, garantie :

v

Des protections sont installées sur les clotures du chantier pour éviter les projections sur les voiries
avoisinantes.

Le sol, les voiries et les postes de travail générant beaucoup de poussiere sont arrosés en été ou lors
des phases critiques (démolition, etc.) pour éviter les poussieres.

Les zones intérieures du chantier pourront étre aspirées a I'aide d’un aspirateur.

Le matériel électrique est privilégié au matériel thermique a efficacité égale.

Pour éloigner les rejets de gaz des zones tres sensibles, il est possible de prolonger la tubulure
d'échappement des engins.

Les bennes sont couvertes avec des baches ou des filets de protection afin d’éviter aux déchets de
s’envoler par fort vent ou de se dégrader lors d’épisodes pluvieux.

Pour éviter les propagations de billes de polystyréne, leur découpe est assurée a l'aide de
thermocutter ou de fil chaud.

Un soin particulier est apporté a la gestion de la voie de circulation des engins tres génératrice de poussiere. La
piste de chantier est en permanence entretenue pour limiter les salissures et la propagation de poussiéres a
I’extérieur du chantier. Pour cela :

v

Elle est arrosée par temps sec de maniere a limiter la production de poussiéeres.

Les futures voies de circulation sont utilisées comme piste de chantier. Les voiries définitives sont
réalisées, jusqu’a la couche de fondation, dés le début du chantier. Un Bidim est mis en place 5 a 10cm
sous le niveau de la voirie de maniére a ne pas polluer les couches inférieures en cas de déversement
accidentel de produits polluants. Une fois les travaux finis, il sera procédé, si besoin, au décapage des
sols pollués avant réalisation des couches de roulement.

Les futures voies de circulation sont utilisées comme piste de chantier. La voirie définitive étant
composée de 2 couches de roulement, la premiere est réalisée dés le début du chantier, sans mettre
en ceuvre la derniere couche. Cette piste est entretenue, pendant toute la durée des travaux, a I'aide
d’une balayeuse afin de ne pas laisser les poussiéres s’accumuler. Une fois le chantier fini, il sera
procédé au nettoyage de la voirie avant la pose de la couche de roulement finale. Si besoin une
scarification sera également réalisée sur la voirie existante pour permettre une meilleure accroche
entre les deux couches.
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b. Sol et eau

Le stockage des produits dangereux ou polluants (huiles, peintures, solvants) doit obligatoirement étre effectué
sur bac de rétention étanche afin d’éviter tout risque de pollution de sol ou de I'eau. De plus, la présence d’un
bac de réception sous le f(it d'huile est prévue en cours d’utilisation pour récupérer I'huile lors du remplissage
ou en cas d’incident. Il en est de méme pour la cuve de stockage de carburant. La totalité des cuves a fuel et
des réservoirs d’huile hydraulique sont équipées d’un bac de rétention.

— e —— RS

=

Les entreprises utilisent des surfaces imperméables pour les zones de ravitaillement en carburant et pour les
autres zones de transfert de fluides.

Chaque cantonnement est équipée d’un Kit Anti-pollution afin d’absorber d’éventuels débordements ou fuites
de produits polluants.

En cas de dégradation des voiries par les véhicules de chantier, celles-ci seront remises en état a I'appui du
constat d’huissier réalisé en début de chantier.

Il est interdit de déverser par rejet direct ou par ruissellement des substances liquides polluantes ou
dangereuses dans le sol ou les réseaux.

Afin de limiter la pollution des eaux souterraines et de surface il est procédé a I'isolement ou au détournement
du ruissellement de I'eau non contaminée pour éviter le mélange avec de I'eau contenant un taux élevés de
solides (afin de minimiser la quantité d’eau nécessitant un traitement). De plus, toutes les activités
potentiellement polluantes sont réservées a des zones spécifiques de confinement a distance des riviéres, puits
de forage ou cours d’eau.

Les systemes de drainage seront suffisants pour minimiser et controler I'infiltration.

Pour rappel, I'utilisation de I'aire de lavage est offerte a tous les intervenants du chantier. La propreté des
véhicules est contrélée avant le départ du chantier et les roues nettoyées avant toute sortie du chantier.
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c. Acoustiques

La gestion des nuisances sonores est primordiale, tout d’abord pour préserver la santé des ouvriers et aussi afin
de ne pas troubler le quotidien des riverains. La réglementation du 18 avril 1995 - décret 95-408 est applicable
et sera respectée.

Le niveau sonore résultant de l'activité du chantier est maitrisé afin de respecter la limite des 75 dB(A)
autorisés en limite de chantier (hors dispositifs sonores de sécurité). Ceci correspond, pour différentes
distances de source, a des niveaux de puissance sonore limite de source de :

Distance a la source | 5 10 15 |20 |25
émettrice (m)
Puissance sonore | 100 | 106 | 109 | 112 | 114
limite émise en dB(A)

Le niveau sonore des engins est inférieur ou égal a 80dB(A) a 10m de I’engin ou de I'outil, ce qui correspond a
un niveau de puissance sonore de I'engin a la source de 115 dB(A)

40 dBA

448dBA

B By L

Mesures a mettre en place afin de réduire les nuisances sonores générées par le chantier :
e Organisation :
Pour I'exécution de certaines taches tres bruyantes, des jours et plages horaires sensibles sont fixés.

Lorsque certains travaux génerent de fortes nuisances les moyens de production sont doublés afin de réduire la
durée d'utilisation. En effet, le fait de doubler une source d’émission de bruit ne double pas la puissance
sonore, elle 'augmente seulement de 3 dB(A).

Les engins bruyants ne sont pas positionnés dans les zones sensibles, préalablement définies.

A chaque fois que cela est possible, I'organisation de chantier permet aux engins d’effectuer un % tour au lieu
de reculer, ce qui évite la mise en fonctionnement de I'avertisseur de recul.

Lors des stationnements ou des phases d’attente des camions de livraisons les moteurs sont immédiatement
arrétés (excepté les toupies).
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Si cela peut étre bénéfique, I'implantation d’équipements de grande taille, fixes ou temporaires, comme les
bungalows, est privilégié afin de former un écran acoustique.

Des écrans acoustiques provisoires peuvent étre installés si cela est nécessaire pour assurer la protection d'un
point particulierement sensible du voisinage.

e  Matériel :

Le matériel doit étre homologué et bien entretenu et les engins insonorisés. Un certificat de conformité aux
normes de bruit est fourni pour chaque appareil avant utilisation sur chantier.

Sont utilisés des engins de puissance suffisante pour limiter le régime moteur. Les engins électriques sont
préférés aux engins pneumatiques a efficacité équivalente.

Les terrassements, forage de pieux, injections de parois moulées, excavations et autres fondations pour la
réalisation des batiments sont réalisés pendant les plages horaires les moins génantes pour les riverains

Un capotage ou écran absorbant est mis en place sur le matériel utilisé, afin d'isoler des points ou matériels
sensibles.

Pourront étre utilisés des engins électriques ou hydrauliques (vibreurs, perforateurs) moins bruyants que les
matériels pneumatiques et ne nécessitant pas de compresseur.

L'utilisation d’un talkie-walkie pour communiquer entre le plan de travail et la cabine de commande haute de la
grue est systématique.

Le recépage des tétes de pieux se fait a la pince hydraulique plutot qu'au marteau piqueur. Cette solution est
envisageable si le nombre de pieux est important.

La présentation des plans de réservations est effectuée avant toute intervention sur l'opération en
concertation avec tous les lots concernés pour éviter au maximum les reprises au marteau piqueur sur les
nouveaux ouvrages bétons. Les reprises au marteau piqueur seront évitées sur le béton sec. Les percements de
parois sont a éviter et les réservations a privilégier.

Les ailettes des tiges de banches sont remplacées par des écrous pour fermer les banches. Le blocage et le
déblocage se fait donc a la clé et non au marteau sur les ailettes.

Les entreprises utilisent les accessoires proposés par les collecteurs de déchets (déposer plutot que de gerber)
afin de limiter le bruit.

d. Visuelles

La dégradation des abords du chantier, les salissures, I'absence ou la dégradation de cloture, les déchets sont
autant de nuisances qui peuvent importuner les riverains et leur donner une image néfaste du chantier.

Le chantier est maintenu le plus propre possible notamment en ce qui concerne les zones de stockage de
déchets. De méme, le stockage des matériaux est fait de fagon structuré afin de ne pas donner I'impression
d’une décharge.

16



Une cl6ture de chantier de type HERAS est mise en place en limite de parcelle afin de limiter les éventuelles
nuisances visuelles générées par celui-ci. Cette cloture fera plus de 2m de haut afin d’empécher les riverains de
venir déposer leurs déchets dans I’'enceinte du chantier. Son état est quotidiennement vérifié. L’habillage et
I'opacité des cl6tures font I'objet d’un traitement spécifique visant a améliorer leur insertion paysagere dans le
site. En cas d’opération « tiroir » en site occupé, les cl6tures de chantier sont habillées d’images ayant trait a
I'opération en relation avec le service communication d’EPARECA.

Un entretien hebdomadaire du chantier et de ses abords est réalisé par les entreprises travaux, comprenant la
collecte également des déchets situés aux abords du chantier (en dehors de I'emprise de celui-ci mais a
proximité directe). En fin de mission et avant son départ I'entreprise effectue un nettoyage général.

Toute plantation présente avant la phase chantier et n’étant pas concernée par l'arrachage doit étre
précieusement conservée afin de ne pas dégrader la vision du site avant travaux. Pour cela, des protections
adaptées sont mises en place. Si des reglementations particulieres existent (Communauté Urbaine de
I’agglomération, Mairie de la commune, Agenda 21), il est nécessaire de respecter leurs recommandations.
Moyens mis en ceuvre :

v' Entourage continu sur 2m de haut avec drain agricole.
v' Ceinturage en lattes.

v Palissade en bois.

v

Palissade en acier galvanisé.

Entourage continu Ceinturage en lattes Palissade en bois Palissade en acier galvanisé

De plus, les zones sont rapidement replantées.

Un éclairage artificiel propre au chantier est installé par le porteur du compte prorata pour la saison hivernale.
Celui-ci devra étre programmable ou commandé par une horloge permettant I'extinction de I’éclairage suivant
les horaires du chantier. De plus, les éclairages nécessaires a la construction, notamment pour les opérations
de nuit, sont disposés de fagon a minimiser I'éclairage parasite des habitations avoisinantes. Les lumiéres ne
génent pas le voisinage via la mise en place de lampes directionnelles non polluantes

Le personnel de chantier est encouragé a ne pas sortir du site en habits de travail.

Le nettoyage des toupies a béton s’effectue prioritairement sur le site de I'entreprise. A défaut, une aire de
nettoyage étanche doit étre créée et les eaux de nettoyage sont récupérées pour acheminement vers la filiere
traitement adaptée.
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e. Gestion des déchets

L’effort de limitation des déchets est complété par le tri et le suivi de ces derniers. Dés la phase de consultation
un plan d’élimination comprenant les volumes et les filieres d’élimination des déchets a I'échelle locale est
fourni, pour validation, a la maitrise d’ceuvre.

Pour rappel, il est interdit de briler des déchets sur le chantier.

e Limitation des déchets :

La production de déchets est réduite sur le chantier par une réutilisation prioritaire des déblais, un calepinage
optimisé ou en évitant les boites de réservations en polystyréne.

La quantité de gravats est réduite grace a un travail de synthése précis du nombre de réservation. Cela évite
des travaux de carottage générant en plus des déchets des nuisances sonores importantes.

Les palettes et les conteneurs de livraison sont consignés et donc a retourner au fournisseur, ainsi les
entreprises ne gerent pas leur évacuation et leur élimination.

Les emballages sont controlés et limités dans leur quantité des la passation des marchés avec les fournisseurs.

A l'issue de la période de préparation de chantier, sont soumises au visa du maitre d'ceuvre et du SPS les
dispositions retenues pour I'approvisionnement, le cheminement, le levage et le stockage des matériaux, afin
de réduire la casse ou la dégradation avant la mise en ceuvre.

e Trides déchets :

Une signalétique spécifique et claire est mise en place sur le chantier de maniére a faciliter le travail de tri aux
compagnons. (cf. Annexe n°3 : logos types pour la gestion des déchets de chantier).

Option 1 — Le tri est effectué sur le chantier :

Le stockage des déchets de chantier s’effectue dans des bennes spécifiques. Sont présentes au minimum les 5
types de bennes suivantes :

Les déchets inertes

Les déchets industriels banals
Les déchets ferrailles

Les emballages non souillés

RN NN

Conteneur d’ordures ménageres

Une benne a bois ainsi qu’une benne a platre pourront également étre mis en place. Ce tri plus fin sera
conditionné par :

o L'existence de filieres d'élimination
e Laquantité et le rythme de production sur le chantier.
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Afin de limiter le colt des bennes, et avec I'accord de la maitrise d’ceuvre, certains déchets a trier ne sont pas
stockés dans des bennes : les métaux et le bois pourront étre stockés a méme le sol dans une zone bien
délimitée, organisée, propre et sécurisée.

Des dispositions sont également prisent pour éviter le rejet dans le milieu naturel d'huiles, lubrifiants,
détergents. Un repreneur agréé procede a la récupération et I’enlévement de tous les produits nocifs utilisés.

Les aires de stockage des bennes seront aménagées sur une chape ou tout autre procédé assurant une
étanchéité vis-a-vis du sol naturel et des réseaux d’eaux pluviales, avec rigoles en pourtour et rejet dans un bac
de décantation de maniere a prévenir la pollution du sol. De plus, les aires seront facilement accessibles pour
leur remplissage et pour les camions porteurs.

Aire de stockage des déchets

Option 2 — Le tri est effectué dans une plateforme de regroupement et de tri BTP :

Le stockage des déchets de chantier s’effectue dans des bennes spécifiques. Sont présentes au minimum les 3
types de bennes suivantes :

e Lesdéchetsinertes
e Les déchets industriels banals
e Les déchets industriels spéciaux.

Les emballages non souillés sont ramenés par les ouvriers au siege social de I'entreprise, ou ils seront évacués
dans les filieres adaptés.

Les déchets alimentaires font I'objet d’'une évacuation spécifique et ne sont en aucun cas mis dans les bennes
de chantier. Des poubelles spécifiques sont mises a disposition des ouvriers dans les cantonnements et prés
des zones de travail.

Des dispositions sont également prisent pour éviter le rejet dans le milieu naturel d'huiles, lubrifiants,
détergents. Un repreneur agréé procede a la récupération et I’enlevement de tous les produits nocifs utilisés.

Les aires de stockage des bennes seront aménagées sur une chape ou tout autre procédé assurant une
étanchéité vis-a-vis du sol naturel et des réseaux d’eaux pluviales, avec rigoles en pourtour et rejet dans un bac

19



de décantation de maniere a prévenir la pollution du sol. De plus, les aires seront facilement accessibles pour
leur remplissage et pour les camions porteurs.

e Traitement des déchets :

Le déchargement sauvage et le brulage des déchets de chantier est formellement interdit (loi 61-842 du 2 ao(t
1961 et 92-646 du 13juillet 1992). L'enfouissement des déchets est également proscrit.

Il est procédé a un suivi minutieux des déchets par bordereau de suivi pour chaque benne évacuée, sur lequel
figure le volume, le poids de la benne ainsi que le type de filiere empruntée : valorisation et recyclage. (Cf.
annexe n°2: Bordereau de suivi des déchets)

L’organisation de la collecte, du tri complémentaire et de I'acheminement vers les filieres de valorisation sont
recherchés a I’échelle locale. Voici en guise d’exemple quelques valorisations possibles :

e  Bétons et gravats inertes : concassage, triage, calibrage.

e Déchets métalliques : ferrailleur.

e Bois : tri entre bois traités et non traités, recyclage des bois non traités.

o Déchets verts : compostage, valorisation organique, méthanation.

e Plastiques : tri et, selon le plastique, broyage et recyclage en matiere premieére, incinération, décharge
de classe | ou classe II.

e Peintures et vernis : tri et incinération ou décharge de classe .

e Divers (classé en déchets industriels banals) : compactage et mise en décharge de classe Il.

La valorisation des déchets est réalisée pour au moins 30% des déchets produits en masse. A la demande de la
maitrise d’ceuvre cette valeur pourra étre améliorée.

f. Matériaux

Tous les matériaux mis en ceuvre font I'objet d’une validation environnementale par la maitrise d’ceuvre avant
la pose. D’une maniére générale I'utilisation de produits dangereux ou polluants est limitée au maximum.

Les produits classés T, T+, Xn, Xi, et correspondant aux phrases R20 a R33, R41 a R48, R60 et R61 sont proscrits,
sauf dérogation accordée par le maitre d’ouvrage.

R20 Nocif par inhalation

R 21 Nocif par contact avec la peau

R 22 Nocif en cas d'ingestion

R 23 Toxique par inhalation

R 24 Toxique par contact avec la peau
R 25 Toxique en cas d'ingestion

R 26 Trés toxique par inhalation

R 27 Trés toxique par contact avec la peau
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R 28 Trés toxique en cas d'ingestion

R 29 Au contact de I'eau dégage des toxiques

R 30 Peut devenir facilement inflammable pendant I'utilisation
R 31 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique

R 32 Au contact d'un acide, dégage un gaz trés toxique

R 33 Danger d'effets cumulatifs

R 41 Risque de lésions oculaires graves

R 42 Peut entrainer une sensibilisation par inhalation

R 43 Peut entrainer une sensibilisation par contact avec la peau
R 44 Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée

R 45 Peut causer le cancer

R 46 Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires

R 48 Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée
R 60 Peut altérer la fertilité

R 61 Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour I'enfant

De plus, d’autres mesures sont prises pour limiter les pollutions :

e  Utilisation de produits de traitement de bois certifiés, moins nocifs pour I'environnement.

e Remplacement des colles avec solvants organiques par des colles a émulsion.

e Remplacement des peintures a base de solvants par des peintures en phase aqueuse.

e  Utilisation principale d’une huile de décoffrage biodégradable (par exemple huile végétale) au lieu
d'une huile minérale.

Au-dela des spécifications des marchés de travaux, les entreprises s’engagent a privilégier le choix d’éco-
matériaux, pour la réalisation des ouvrages et pour la méthodologie de construction :

Bio-matériaux
Matériaux recyclables
Matériaux renouvelables

ASANIENIEN

Matériaux économes en énergie (production locale, limitation des transports, procédés de fabrication
et d’entretien ...)
v' Matériaux sains (non toxiques durant leur production, leur utilisation et leur élimination ou recyclage)

Les modes de transport faiblement émetteur en CO2 sont privilégiés (voie fluviale, voie ferrée).

Les entreprises privilégient les matériaux présentant la plus faible empreinte environnementale en tenant
compte des lieux d’extraction / de production, des moyens d’acheminement et des techniques de
conditionnement.
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Démarche de pré-calepinage mis en place par les entreprises, sur la base des plans architecte, pour les
procédés, systemes et produits industrialisés et semi-industrialisés afin de réduire la production de chutes sur
le chantier.

L’ensemble du personnel sera sensibilisé aux enjeux de réduction des consommations d’eau et d’énergie.

Durant toute la durée du chantier, le nécessaire est fait dans les cantonnements pour éviter toutes
consommations excessives d’eau ou d’énergie (électricité, fuel). Un suivi des consommations d’eau et
d’électricité est réalisé régulierement.

Des compteurs sont mis en place sur les réseaux d’eau et d’électricité et relevés chaque mois lors de la réunion
de chantier puis reprise des chiffres dans le compte-rendu de chantier pour information et analyse. Des
mesures de réduction des consommations d’eau et de suivi de compteurs sont mises en place.

Des mesures de réduction des consommations énergétiques sont mises en place sur le site :

Des éclairages basses consommation.
Eteindre les équipements en inactivité.
Installer des thermostats.

Installer des horloges.

RS

Choisir des équipements énergétiquement efficaces.

De plus, il est demandé la mise en place des équipements économes définis ci-dessous.

a. Consommations d’eau

Les mesures mises en place sur le chantier pour gérer et controler les consommations en eau pourront étre les

suivantes :
v' Mise en place de boutons poussoir dans les sanitaires.
v' Mise en place d’électrovannes.
v Lance stop-net pour jet d’air ou d’eau, brumisateur.
v' Mise en place de compteurs d’eau pour pouvoir faire des relevés mensuels et suivre la consommation

en eau du chantier et de la base vie.

Une campagne d’affichage pourra étre mise a jour régulierement dans les cantonnements pour sensibiliser les
entreprises travaux.

Par ailleurs, il sera étudié des moyens simples de contréle des ressources, telle la récupération des eaux
pluviales pour I'arrosage des poussiéeres.

b. Consommations d’énergies

Les mesures mises en place sur le chantier pour gérer et controler les consommations en énergie pourront étre
les suivantes,

Sur I'ensemble du chantier :
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v Eclairage de chantier sur horloge ou programmateur.

v' Mise en place de compteurs pour pouvoir faire des relevés mensuels et suivre la consommation en
électricité du chantier et de la base vie.

v' Mise en place de cuve a fuel étanche et facilement utilisable pour éviter les pollutions et le gaspillage.

Dans les cantonnements :

Mise en place de détecteurs de présence pour éclairage.

v
v' Mise en place d’un régulateur sur les systémes de chauffage et de climatisation.
v' Mise en place de ferme porte.

v

Eclairage basse consommation.

De la méme maniére que pour la gestion de I'eau, une campagne d’affichage permettra de sensibiliser les
entreprises travaux sur les gestes a adopter dans la base vie (chauffage, eau, tri des déchets,...).

De plus, a la fin de chaque journée, les alimentations en eau sont coupées en cas de fuite ou de robinet resté
ouvert par mégarde. Le méme procédé est mis en place concernant |électricité afin d’éviter des
consommations liées a des appareils restés allumés.

a. Aupres du personnel

Un certain nombre d’informations sont communiquées aux employés avant leur intervention sur le chantier.
Une réunion est réalisée a I'arrivée de chaque nouvelle entreprise sur le chantier et est animée par le
responsable « Chantier Vert ». De plus, est remis a chaque nouvelle entreprise arrivant sur le chantier un livret
d’accueil reprenant les grands principes et directives de la charte chantier vert.

Cette réunion a pour but de :

e Sensibiliser les compagnons aux effets du bruit sur la santé et rendre obligatoire le port des
protections individuelles.

e Sensibiliser les employés a l'intérét économique du tri et de les informer des modalités pratiques de
gestion.

e Sensibiliser les compagnons, fournisseurs, conducteurs d’engins, de camions a la réduction des bruits
(éviter les cris, les chutes de matériel, les bruits de choc, éteindre les moteurs, controler
périodiquement la conformité a la réglementation acoustique, entretenir le matériel...).

e Sensibiliser le personnel au besoin d’économiser I'énergie :

o Faire attention aux dépenses d’électricité (couper les appareils en marche et les lumiéres
avant le départ du chantier).
Limiter les consommations en eau inutiles et étre vigilent aux fuites d’eau sur le chantier.
Les engins ou appareils fonctionnant avec du carburant ne seront pas laissés inutilement
allumés afin d’éviter des émissions de CO2 superflues.

o La carburation des moteurs sera vérifiée pour ne pas consommer trop de carburant.

Toutefois les responsables des diverses entreprises auront a charge de mettre en place les bonnes pratiques
évoquées lors de cette réunion.
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Les entreprises s’engagent a éviter tout gaspillage via une sensibilisation de tous les intervenants a la maitrise
des consommations d’eau et d’énergies.

La communication durant le chantier est poursuivie par le biais :

v' D’un panneau d’informations pour le personnel travaillant sur le chantier, mis en place de maniére 3
les tenir au courant de la vie du chantier.

v' De nouvelles réunions si les recommandations ne sont pas respectées ou si de nouvelles mesures de
réduction de nuisances sont adoptées.

De plus, les fournisseurs sont tenus informés de la démarche qualité environnementale du chantier ainsi que
de son fonctionnement. Un plan d’accés au chantier leur sera fourni.

Les entreprises engageront, au-dela des exigences réglementaires, des actions spécifiques pour éviter la
survenance d’accidents et de maladies professionnelles en mettant en place des techniques et outils déja mis
en pratique (exemples : session d’échauffement, usage d’équipements et outils congus a cet effet, utilisation
de conditionnements appropriés).

Une copie de la charte Chantier Vert est présente dans le bungalow pendant toute la durée du chantier.

Les entreprises intervenant sur le chantier doivent communiquer a leur personnel les dispositions de la
présente charte les concernant.

N

Des affiches rappelant les principales consignes a respecter en particulier au niveau de la diminution des
nuisances et du tri des déchets, seront placées dans les cantonnements et aux endroits visibles du chantier.

Un mois avant I'ouverture du chantier, une réunion préalable sera organisée et permettra d’évoquer les points

suivants :

- Présentation générale du chantier.

- Phasage du chantier et la durée de chacune des phases.
- Circulation : contraintes et moyens utilisés, arrété de circulation, cheminements piétons.
- Stationnement des véhicules du chantier.

- Stockage matériaux et matériels.

- Horaires de travail.

- Relations avec les riverains et les commergants.

- Installation de chantier.

- Signalétique et signalisation.

- Sécurité du chantier.

- Nuisances induites.

- Préservation des sols.

- Préservation des végétaux.

- Survol des grues.

Le chantier est non-fumeur dans les bungalows de chantier.
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b. Aupres des riverains

Les signataires de la charte s’engagent a informer et a communiquer régulierement auprés des riverains sur
I’état d’avancement du chantier.

La communication aupres des riverains assurera les taches suivantes :

Une action de communication est réalisée au moment du lancement du chantier (phase terrassement ou
démolition). Cette action se présente sous la forme d’une brochure d’information rédigée par le maitre
d’ouvrage et distribuée dans les boites aux lettres des riverains. Elle présente rapidement le projet, le
cheminement piéton durant le chantier, les nuisances pouvant étre générées, le planning des différentes
phases du chantier et explique les mesures de réduction de ces nuisances. Cette action est complétée par
I’organisation d’une réunion en mairie avec I'accord la collectivité.

Des enquétes de nuisance sont réalisées régulierement durant la phase chantier par le coordinateur SPS afin de
récolter les observations des riverains : nuisances percues et efficacité des mesures de réduction mises en
place par les entreprises. De plus, il est procédé a I'animation de réunions réguliéres avec les riverains afin de
présenter I'avancement des travaux et répondre a leurs questions.

Une boite aux lettres est mise en place aux abords du chantier et a I'accueil du site afin de recueillir les
remarques ou plaintes éventuelles du voisinage. Le retour d’informations pourra influencer I'organisation du
chantier. Les éventuelles plaintes ou remarques devront étre enregistrées et traitées dans la semaine qui suit
par le responsable riverain défini en phase préparation du chantier.

Une information écrite permanente est affichée sur un panneau a I’entrée du chantier.
Une invitation a I'inauguration du batiment construit est envoyée aux voisins les plus proches de I'opération.

Les riverains sont prévenus (par le biais du bailleur sur site) avant une phase de chantier bruyante : son origine,
sa durée.

Panneau de chantier :

Il précise les coordonnées des différents intervenants du chantier : les entreprises, la maitrise d’ceuvre, la
maitrise d’ouvrage, les bureaux d’études.

Sur le panneau de chantier, les indications suivantes devront apparaitre :

v" Nom / Réle / E-mail des entreprises du projet.
v" Numéro de téléphone ou adresse mail & contacter en cas de questions ou génes.
v" La durée de réalisation des travaux, leur nature, son montant et les différentes aides obtenues.
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Les risques liés au chantier seront identifiés et communiqués a I'entrée du site sur un panneau d'affichage
installé le maftre d’ceuvre.

Des panneaux décrivant I'opération, I'intérét de la démarche environnementale entreprise et I'avancement des
travaux seront également apposés sur la palissade du chantier mentionnant les principales actions en faveur de
I’environnement ainsi que les logos des différents partenaires avec leurs logos et coordonnées téléphoniques
et/ou mails. Ces panneaux pourront par exemple présenter un planning prévisionnel précisant les phases les
plus bruyantes, ainsi que les horaires d’activité du chantier.

A la fin du chantier, une lettre de remerciement et une enquéte de satisfaction seront envoyées par la maitrise
d’ouvrage aupres des riverains pour les remercier de leur compréhension et leur indulgence tout au long du
chantier.

Le coordinateur SPS sera désigné par EPARECA au démarrage des travaux afin de s’assurer du respect de la
démarche « Chantier Vert ».

Il est chargé de la diffusion de I'information aupres des riverains de la zone.
Il organise I'accueil des entreprises et notamment :

= Ladiffusion d’'une brochure d’information a chaque intervenant.

= Ll’information et la sensibilisation du personnel des entreprises.

= Lasignature de la charte Chantier Vert par tous les intervenants.

=  Le contréle des connaissances et de la bonne compréhension du Schéma d’Organisation et de
Gestion des Déchets (SOGED) par les personnels de chantier.

Il effectue le controle des engagements contenus dans la charte Chantier Vert :

=  Propreté du chantier.
= Exécution correcte des procédures de livraison.
=  Non dépassement des niveaux sonores annoncés dans la charte.

=  Exécution correcte du tri des déchets sur le chantier.
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Il procéde également au suivi des filieres de traitement et des quantités des déchets et vérifie le nettoyage du
chantier.

Aprés soumission a l’avis de I'OPC, un planning hebdomadaire des livraisons est établi sur une période d’une
semaine, le planning des livraisons importantes et exceptionnelles est établi sur une période de trois mois.

Les entreprises intervenant sur le chantier s’engagent a contribuer, par leur coopération ou leurs propositions,
a la mise en ceuvre de solutions opérationnelles visant a I’'amélioration des objectifs de la charte, de la vie du
chantier, des impacts environnementaux, de la propreté du chantier, de I'hygiene et de la sécurité.

Au démarrage un responsable « charte chantier » est désigné, il est en charge de la coordination des
correspondants « charte chantier », eux-mémes désignés par chaque entreprise. Ce responsable est chargé du
controble et du suivi des engagements contenus dans la charte tout au long des travaux.

Pour chaque entreprise le responsable de chantier veille au respect de la charte, et notamment :

- La propreté des abords du chantier.

- Lerespect des normes sonores.

- Letrietlacollecte des déchets.

- Linterdiction du brilage des déchets.

- Linformation des compagnons.

- La prévention des pollutions accidentelles.

- Lerespect des aires de stationnement, cantonnement et livraison définis.
- Lesuivi des consommations d’eau et d’énergie.

=>»Contrble hebdomadaire de ces points par rapport au SPS qui fait ses avis de chantier au maitre d’ouvrage.

[En cas de non-respect |

Si les obligations ne sont pas respectées, les entreprises acceptent le principe de I'action correctrice immédiate
et a leurs frais.

En cas de non-respect de ces regles de maniére répétée, les entreprises s'exposent a des pénalités. Si
I’entreprise regle les anomalies avant la réunion de chantier suivante, elle n’encourt aucune pénalité. Toutes
les anomalies seront répertoriées par le coordinateur SPS dans des fichiers de suivi d’anomalie (a consigner
dans le registre journalier).

Les démarches de prévention mises en ceuvre doivent étre documentées, notamment :

- Les documents relatifs aux réunions d’informations tenues avec la liste des participants.

- Les doubles des notes affichées dans les véhicules ou les installations de chantiers.

- Les attestations des notes affichées dans les véhicules ou les installations de chantier.

- Les attestations de stages prévention suivis.

- Les formulaires d’accueil des nouveaux embauchés.

- Lesrapports de controle des équipements de travail.

- Les factures d’achats des équipements de protections collectives et des équipements de protections
individuelles.

- Et tous autres documents relatifs a l'obligation générale de sécurité (titres d’habilitation des
personnels, autorisation de conduite ...).

Les informations concernant I'organisation du chantier et la limitation des impacts environnementaux et des
nuisances, les écarts constatés ou les actions a mener, seront systématiquement évoquées lors des réunions de
chantier périodiques réunissant maitre d’ouvrage maitre d’ceuvre, et responsable Chantier Vert.

28



Annexe n°1 : Bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de I'amiante

Annexe n°2: Bordereau de suivi des déchets de chantier (déchets inertes et industriels
banals)

Annexe n°3 : Logos pouvant étre utilisés pour la gestion des déchets de chantier
Annexe n°4 : Fiche de déclaration environnementale des produits

Annexe n°5 : Récapitulatif des textes de lois auxquels sont soumis tous les entrepreneurs

29



Annexe 1 - Bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de I'amiante

Ministére de I'écologie, du développement durable et de I'énergie
Décret n*2005-835 du 30 mai 2005 (article 4)
Amrété du 20 juillet 2005
Formuaire CERFA n®11881'03
Bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de I'amiante

- A remplir par I'émetteur du bordereau - Pagen® /

1. Mastre d'ouvrage ou detenteur du dechet : Code chantier (s'il y a lieu) : Bordereau n®:
wsreT: (1 O OO (OI1T13 O
Adresse, telephone, fax, mel - Adresse du chanter ou ou leu de ostention des oechets -
Responsable -
Denomnation du dechet D N' Certfcat G ACORRaton prediaie |
Code dichet o 0o
Nom du matenau Quantite en tonnes estmee |
Code famile -

” L z Wamamm

hsﬂnmasn&aoededédmnmdzmmmmdedn(mdm oiés 3
des maténiaux inertes et dechets de temes amiantféres uniquament)
Adresse, 1éléphone, mél, fax :

mremdesmnn;‘md- Date et signature du maitre d’ ouvrage ou détenteur : | Date et signature de I'entreprise des travaux :
Sus

- A remplir par 'entreprise de travaux -

z&a!pusedelnvaux Adresse, welephone, fax, mal
N'ngmwm
vsrer: (I OO0 OO O O Responsable :
Consstance Gu oechet ; " U e 085 reglements ADRRIDVADNR/IMDG (& Cas echeant)
Boues : ! Autre (préciser) :
Solide : I
Pulvéndent: /__/
[Tate de remise 3u TANSPO - Tonditionnement - NoMbre 08 COis| ENTeposage provisore
Mﬁnmmam: ;:;nuﬁhm II__II ] oul (remplir cadres 6 et 7)  [] NON
reele S A
estmée Double-sacs chargés en GC ou GRV I__1 | Transport multimodal -
O Autre (précisez)
Numéros des scelés (3 destnaton d'un site de stockage O oul (remglir cadres S et )  [J NON
de déchets dangereux ou vitrification) :
mrm&smiwm;t:d- Date et signature de 'entreprise des travaux : Date et signature du collecteur-transporteur :
SUS
- A remplir par le collecteur-transporteur -
3. Coliecteuritransporteur Adresse, telephone, fax, -
Récépissén®:
Département :
Limite de validite -
FL R R g
Immatnculation du vehicule - Responsable
mrommm«;na- Date et signature de I'entreprise des travaux : Date et signature du collecteur{ransporteur :
sus
- A remplir par I'éliminateur aprés réception -
(3 Elminatear Aoresse. teephone. Tax, |
wsrer: [T O] (OI1] (01711 0O Responsable :
Quantite en : Date et motif du refus :
Lououp'm. I Jour [J nown
Date de reception : Signature de I'elminateur :

<A remplir par I ehminateur apres operation d éimination

Srealisation de lNoperation : ion de de G
Vitrfication
Mﬁma%mmmmm(ﬂdm oiés 3
des matériaux nenes et déchets de temes amiantféres uniquement)
Date de realisaton de 'opération : Signature de I'eliminateur :

L'onginal Qu Dordereau Sutt le oechet
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Annexe 2 - Bordereau de suivi des déchets de chantier (déchets inertes et
industriels banals)

w Deécretn® 2005835 du 30 mai 2005

thmcma\ a* 12571%01 Aréce du 29 juillec 2005
Bordereau de suivi des déchets Pagen® /
_ - A REMPLIR PAR L’EMETTEUR DU BORDEREAU -
Bordereau n® :
1. Emetteur du borderean 2. Imstallation de destination ou d'entreposage ou de
[JProductenr du décber [[] Coliectenr de pentes quantizés de | reconditionnement prévue
dechers relevant d'une méme Entreposage provisoire ou reconditionnement
rubrique (joindre annexe J) [] oui (cadre: 13 a19 arempiir)
non
[JPersonne ayant ransformé ou [ Aurre détentenr .
n‘a!m'nmmdnxh N*SIRET:1 1 1] oo ul u
provenance des dechets reste NOM :
idennifiable [omdre annexe 2) Adresse .
N°SIRET : |_|_| U iy u A
NOM . Tal: Fax:
Adresse: Mel :
Personne a comtacter -
Ted: Fax:
Mel: N* de CAP (Je cas echeant):
Personne acontacter - Opération d'elimination / valonsanon prevue (code DR) :

3. Dénomination du dechet
Denomination usuelle :

Luamunuu.mrwm&ﬁ,mmnmcmmw

5. Conditionnement. Dbm Dmmn G’V [ fax Dm&(pnn‘m) Nombre de colis
6. Quantite D reelle (] estumee tonne(s)
7. Negociant (ie cas echeant) Recepissen® . Departement .
N°SIREN : | I_LJ I LI Limute de validite:
NOM . = Personne i contacter -
Adresse . Tel . Fax .
Mael -
A REMPLIR PAR LE COLLECTEUR TRANSPORIEUR -
S Collecteur-transportear Recepusen® - Deépantement .
N'SIREN:| L L) LU LU Limite de valiire:
NOM : Mode de mansport .
Adresse: Datedepriseencharge : / /
Tel.: Fax. : Signanure:
Mel :
Personne 3 contacter - D Transport multimodal (Cadre: 20 er 2] arempiz)
- DECLARATION GENERALE DE L'EMETTEUR DU BORDEREAU -
9. Declaration generale de I'emetteur du bordereau Signanure et cachet

Je soussigne certifie que les renseignements portes dans les cadres
ci-dessus sont exscts et établis de bonne foi

NOM - Date . / /
“A REMPLIR PAR L'INSTALLATION DE DESTINATION -
10. Expedition regue a I installation de destination 11. Realisation de I'operation :
NCSIRET - L 1) L0 L) Lot ol CodeDR.
NOM :
Adresse; Description .
Personne acontacter
Qusnnte réslle présentée - tonne(s) Je soussigné cernfie que I"cpération ci-dessus a éé effecruée
Datedeprésentanon. / / NOM :
Lot accepte OJow [ ne= Date: !/ 1 Signamre et cachet
Monf de refus
Signataire . Signanure et cacher :
Date: /[ [/

12. Destination ulterieure prevue (dan: J¢ ca: dune mangformanon ou dun marement abourizzan: ade: décherz donr la provenance reste
idenryfiadle le nouveau bordereau zeva accompagné de l'annexe 2 du formulame CERFAn*12571%01) .

Traitement prevu (code DR) © )

NeSIRET:LLLJ LU LA L U Personne 3 contacter -

NOM - Tel - Fax
Adresse . Mel .

L origmai du dordereau zuit ie déchet.
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Annexe 3 - Logos pouvant étre utilisés pour la gestion des déchets de chantier

Dechets Inertes
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Déchets Industriels Spéciaux

ATTENTION
CONTIENT D2
L AMIANTE

Déchets Alimentaires

Pour vous procurer ces pictogrammes autocollants au format 21 x 29,7

Librairie SEBTP

6-14 rue La Pérouse

75784 Paris cedex 16

Téléphone : 0140 69 53 16

Fax:0147 235416
http://www.sebtp.com/idx_publications.htm

Chercher dans la catégorie « imprimés de chantier »
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Annexe 4 - Fiche de déclaration environnementale des produits

Produit : Fabricant :

Description sommaire :

Lieu de mise en ceuvre :

Caractéristigues techniques principales :

Textes réglementaires :

Entretien / produits utilisés / périodicité :

Maintenance :

Durée de vie :

Conditionnement / déchets produits sur le chantier :

Caractéristiques du produit :

- Composition :

- Impact sur la santé

- Impact environnemental extraction/fabrication :
- Impact environnemental fin de vie :

- Labels environnementaux :

Lieu de fabrication / transport :
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Annexe 5 — Récapitulatif des textes de lois auxquels sont soumis tous les

entrepreneurs

OBJET

REFERENCE

Bruits de
chantier

Code du Travail
Articles R.232-8 a
R.232-8-7

Protection des travailleurs contre les bruits de chantier. Le
niveau d’exposition au bruit doit étre compatible avec la
santé des travailleurs. L'exposition quotidienne sonore
subie par un travailleur ou la pression acoustique de créte
ne peut en aucun cas dépasser respectivement 90dB et 140
dB.

Bruits de
voisinage,
Vibrations

Code de la santé
publique
Article R48-5

Prévoit que "sera punie [...] toute personne qui, a I'occasion
de chantiers [...] aura été a l'origine d'un bruit de nature a
porter atteinte a la tranquillité du voisinage ou a la santé de
I'homme et qui :

1°) soit n'aura pas respecté les conditions d'utilisation ou
d'exploitation des matériels ou d'équipements fixées par les
autorités compétentes,

2°) soit aura négligé de prendre les précautions
appropriées pour limiter ce bruit,

3°) soit aura fait preuve d'un comportement anormalement
bruyant." La réglementation nationale relative a la
limitation des émissions sonores des matériels et engins de
chantier est constituée par I'Arrété du 11 avril 1972. Celui-
ci couvre tous les matériels et engins a moteur thermique
utilisés sur les chantiers, a I'exception des catégories visées
par les directives européennes telles que les moto-
compresseurs, les groupes électrogenes, les brise-béton et
les marteaux piqueurs, ... Une procédure d’homologation
francaise et une procédure européenne coexistent donc
actuellement en France pour les matériels et engins de
chantier. Les engins trés anciens, construits avant la date
d’entrée en vigueur de la réglementation les concernant, ne
peuvent étre utilisés a moins de 100m des batiments
d’habitation et professionnels.

La loi 92-1444 du 31 décembre 1992, relative a la Iutte
contre le bruit, prévoit dans son article 2 que tous les
objets susceptibles de provoquer des nuisances sonores
élevées doivent étre insonorisés et homologués. Le Décret
d’application 95-79 du 23 janvier 1995, concernant les
objets bruyants et les dispositifs d'insonorisation, renvoie a
des arrétés le soin de fixer, catégorie par catégorie de
matériel, les niveaux limites admissibles et la mesure
correspondante. Les nouvelles dispositions concernent
principalement les contréles et surtout les sanctions, qui
sont notablement renforcées, car il est désormais possible
de saisir les matériels non conformes.

Remarques : Des arrétés municipaux exigent parfois le
respect de niveaux sonores maxima en limite de parcelle
mais plus fréquemment apportent des prescriptions sur les
plages horaires des activités de chantier, dont il convient de
s'enquérir au plus tard pendant la préparation du chantier.

Matériel de
chantier

Arrété du 18 Mars
2002

Soumet les matériels nouveaux mis sur le marché et
destinés a étre utilisés a I'extérieur des batiments a une
réglementation de leurs émissions sonores. Cet arrété, qui
transcrit la directive européenne 2000/14/CE du 8 mai
2000, vise notamment les engins de chantier. Il définit
deux catégories :

- les matériels qui sont soumis uniquement au marquage
du niveau sonore et a l'indication du niveau de puissance
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acoustique garanti,

- les matériels plus bruyants qui sont soumis, de plus, a
une limitation de I'émission sonore et a des procédures
spécifiques d'évaluation de la conformité. On trouve parmi
ceux-ci les grues a tour ou mobiles, des engins de
terrassements, les motocompresseurs, les groupes
électrogénes de puissance ou de soudage, les brise-béton
et marteaux-pigueurs a main.

Abords des
chantiers

+

Clbtures de
chantier

Article 99.7 du
réglement
sanitaire
départemental
(Circulaire du 9
ao(it 1978)

Cet article concerne les abords des chantiers et stipule que
"les entrepreneurs des travaux exécutés sur la voie
publique ou dans les propriétés qui I'avoisinent doivent
tenir la voie publique en état de propreté aux abords de
leurs ateliers ou chantiers et sur les points ayant été salis
par suite de leurs travaux."

+

De plus, selon cet article, les chantiers ouverts sur la voie
publique ou en bordure de celle-ci doivent étre entourés de
clotures assurant une protection et une interdiction de
pénétrer efficaces. En outre, les entrepreneurs doivent tenir
en état de propreté la voirie publique.

Poussiéres Article 96 du Cet article concerne la protection des lieux publics contre la
réglement poussiére et stipule que " [...] toutes les opérations
sanitaire d'entretien des habitations et autres immeubles ainsi que
départemental les travaux de plein air s'effectuent de maniére a ne pas
Circulaire du 9 disperser de poussiére dans I'air, ni porter atteinte a la
aolt 1978 santé ou causer une géne pour le voisinage."

Emissions Décret n°2000- Instaure une procédure de réception des types de moteurs

polluantes des 1302 du 26 destinés a étre montés sur les engins mobiles non routiers,

moteurs décembre 2000 avant la mise sur le marché desdits moteurs.

Circulation des
piétons a
proximité du
chantier

Article 99.7 du
réglement
sanitaire
départemental
Circulaire du 9
ao(it 1978

Oblige les entrepreneurs a assurer, autant que possible, un
passage protégé pour les piétons.

Remarque : Les réglements municipaux de voirie doivent
étre consultés. La consultation du gestionnaire de la voirie
pour la création ou I'aménagement d'un acces de chantier
peut étre nécessaire, notamment hors agglomération.

Article 29.2 du

Cet article concerne les déversements délictueux. Il précise

reglement qu’« il est interdit d’'introduire dans les ouvrages publics [...]
sanitaire toute matiére [...] susceptible d’étre la cause directe ou
départemental indirecte soit d'un danger pour le personnel d’exploitation
Circulaire du 9 des ouvrages d’évacuation et de traitement, soit d’une
ao(t 1978 dégradation desdits ouvrages ou d’une géne dans leur
fonctionnement. L'interdiction porte notamment sur le
déversement d’hydrocarbures... »
Article 90 du Cet article concerne les déversements ou dépbts de
reglement matieres usées ou dangereuses en général. Il stipule qu’ «
sanitaire il est interdit de déverser [...] dans les nappes alluviales,
départemental dans les nappes souterraines captées, toutes matieres

usées, [...], toutes substances solides ou liquides toxiques
[...], susceptibles de constituer un danger ou une cause
d’'insalubrité [...]. Ces opérations doivent étre effectuées de
facon a ce que les produits de vidange, de lavage, de
nettoyage ne puissent étre déversés ni entrainés dans les
voies, plans d’eau et nappes par ruissellement ou
infiltration. »

Pollution des
sols et des

Article L.35.8 du
Code de la santé

Interdit le déversement d’eaux usées, autres que
domestiques, dans les égouts publics sans autorisation

36




€aux

publique

préalable de la collectivité a laquelle appartiennent les
ouvrages. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau a
emprunter ou des traitements mis en ceuvre, les
caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour
étre recus. Cette autorisation peut étre subordonnée a la
participation de I'auteur du déversement, aux dépenses de
premier établissement, d’entretien et d’exploitation
entrainées par la réception de ces eaux.

Cette participation s’ajoute a la perception des sommes
pouvant étre dues par les intéressés au titre des articles
L.34, L.35, L.35-3 et L35-4 les dispositions de l'article L35-
6 lui sont applicables.

Huiles de
décoffrage

Décret n°77-254
du 8 mars 1977

Ce texte édicte I'interdiction du déversement, par rejet ou
aprés ruissellement sur le sol ou infiltration, des huiles
telles que les huiles pour moteurs, les huiles de graissage
et les lubrifiants neufs ou usagés, dans les eaux
superficielles, souterraines ou de mer.

Récupération
des huiles
usagées

Décret n°79-981
du 21 novembre
1979

Les huiles usagées concernées par le présent décret sont
les huiles minérales ou synthétiques qui, inaptes aprés
usage a I’'emploi auquel elles étaient destinées comme
huiles neuves, peuvent, conformément aux dispositions de
I"article 23 de la loi n°80-531 du 15 juillet 1980 relative aux
économies d’énergie et l'utilisation de la chaleur, étre
réutilisées soit comme matiére premiére en vue de
recyclage ou de régénération, soit comme combustible
industriel et dont le rejet dans le milieu naturel est interdit
en vertu des dispositions du décret n°77-254 du 8 mars
1977. Son article 2 oblige les détenteurs d’huiles, minérales
ou de synthése provenant d’activités professionnelles, a les
recueillir, les stocker et les conserver jusqu’a leur
ramassage ou leur élimination.

Elimination des
déchets -
objectifs

Code de
I'environnement
Article L541-1-1

L'article L541-1-I du code de I'environnement indique les
objectifs de la loi en matiére d'élimination des déchets et de
récupération des matériaux.

Ces objectifs sont de :

- prévenir ou réduire la production et la nocivité des
déchets,

- organiser le transport des déchets et le limiter en distance
et en volume,

- valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou
valorisation, et les éliminer sans dommage a
I'environnement,

- assurer l'information du public.

Définition du
déchet

Code de
I'environnement
Article L541-1-11

L'article L541-1-II du code de I'environnement défini le
déchet comme "tout résidu d'un processus de production,
de transformation ou d'utilisation, toute substance,
matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble
abandonné ou que son détenteur destine a I'abandon", ce a
quoi la directive cadre "déchets2 " ajoute "ou dont son
détenteur a I'obligation de se défaire".

Définition du
déchet ultime

Code de
I'environnement
Article L541-1-II1

L'article L541-1-III du code de I'environnement définit le
déchet ultime comme "résultant ou non d'un traitement
d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'étre traité dans les
conditions techniques et économiques du moment,
notamment par extraction de la part valorisable ou par
réduction de son caractére polluant ou dangereux". A
compter du ler juillet 2002, les installations de stockage ne
sont autorisées a accueillir que des déchets ultimes.

Code de
I'environnement
Article L.541-2

Transport de déchets dangereux. Le circuit d’élimination
des déchets dangereux doit étre contrélé au moyen de
bordereaux de suivi des déchets industriels (BSDI).
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Classification
des déchets

Décret n°2002-
540 du 18 avril
2002 Loi n°92-646
du 13 juillet 1992
(modifiant la loi
75-633 du 15
juillet 1975
relative a
|’élimination des
déchets et a la
récupération des
matériaux

Définit le responsable de I’élimination des déchets : c’est
leur producteur ou leur détenteur.

Elle précise que depuis le 1erjuillet 2002, les installations de
stockage des déchets ne peuvent accueillir que des déchets
ultimes.

Circulaire 2000-
92 du 21
décembre 2000

Transport de déchets inertes

Déchets
d’emballage
Valorisation des
déchets de
chantier

Décret 94-609 du
13 juillet 1994

Oblige les entreprises produisant des déchets d’emballages
industriels et commerciaux a les valoriser. IIs doivent par
ailleurs étre stockés sur le chantier dans des conditions
propres a favoriser leur valorisation ultérieure. La seule
exception concerne les entreprises produisant moins de
1100 litres par semaine et utilisant, pour les éliminer, les
services de collecte des ordures de la commune. Ils doivent
étre valorisés selon leur état. Il est plus facile de valoriser
des déchets propres et secs.

Br(ilage des
déchets sur
chantier ou en
dehors

Article 84 du
réglement
sanitaire
départemental
type et article 7
de la loi 75-633
du 15 juillet 1975
modifié

Les déchets doivent étre éliminés par des opérateurs
autorisés, le plus souvent dans des installations classées
(Loi 76-633 du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de I’environnement).

Décret n°2002-

Relatif aux attributions du Ministre de I’écologie et du

895 du 15 mai développement durable

2002

Décret n°95-631 Relatif a la conservation des habitats naturels et des
du 5 mai 1995 habitats d’espéeces sauvages d’intérét communautaire

Circulaire du
Ministére de
I'Environnement
du 14 mai 1991

Relative aux zones naturelles d’intérét écologique,
faunistique et floristique

Articles L122-1 a
L122-3 du Code
de

I'Environnement

Relatifs aux études d'impact des travaux et projet
d’aménagement
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