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Le présent cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) a pour but de préciser le contenu de la
mission confiée par le maftre d’ouvrage au titulaire du marché, ainsi que les modalités de son
intervention dans le cadre des études de programmation réalisées pour le compte du Rectorat de
I'académie de Nantes. Le titulaire prendra en compte les quelques éléments joints a la présente
consultation ainsi que le plan de délimitation des études.

Article 1. CONTEXTE ET PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1. Les acteurs de I'opération

1.1.1. L'établissement bénéficiaire : Le Mans Université

L’'Ecole nationale supérieure d’ingénieurs du Mans a été créé en 1995 et s’est installée en 1997 dans un
batiment de 4 920 m? SP, congu par les architectes Christian Hauvette et Bernard Dufournet. Malgré une
volonté affichée de simplicité et une réflexion sur la régulation des apports climatiques, ce batiment
s'est avéré particulierement énergivore et inconfortable.

L'ENSIM est une composante de l'université du Mans. Il s'agit d'une école habilitée par la CTI
(Commission des Titres d’'Ingénieur) a délivrer le titre d’ingénieur avec un grade de master. Elle offre
une formation de 5 ans décomposée en deux temps.

— Le cycle préparatoire (2ans) pour les éléves ayant tout juste obtenu leur baccalauréat.

— Le cycle ingénieur (3 ans) pour les étudiants issus du cycle préparatoire ou d’'une formation bac+2
bénéficiant d’'une base culturelle scientifique. Le cycle ingénieur propose deux spécialités en
formation initiale ou en alternance. Chaque spécialité se décline en deux parcours :

- Acoustique et Instrumentation :

o Vibrations, Acoustique (VA) pour améliorer le confort vibratoire et acoustique
o Capteurs et Instrumentation (C&l) pour élaborer des systémes de mesure intelligents

- Informatique :

o Architecture des Systémes Temps Réel et Embarqués (ASTRE) pour développer des logiciels
embarqués et des objets communicants
o Interaction Personnes Systémes (IPS) pour inventer la société numérique de demain

Les effectifs actuels sont de :

- 374 étudiants dont 80 en contrat d'apprentissage + 65 en classe préparatoire (dont les cours sont
dispensés dans les autres locaux de I'Université) soit 439 étudiants.

- 70 personnels dont 10 doctorants

L’ENSIM est affecté principalement a I'enseignement universitaire. Les utilisateurs principaux sont des
étudiants et des enseignants. Le Directeur de I'ENSIM assume les responsabilités de chef d’établissement
pour le respect du code du travail. De plus, I'ensemble immobilier est un « établissement recevant du
public » dans le sens de I'arrété du 25 juin 1980. En application de I'arrété du 14 octobre 2002 issu des
art. R123.1 a R123.55 du Code de la Construction et de I’'Habitation.

Le Mans université est affectataire du batiment objet de I'opération, qui est propriété de I'Etat.

Dans le cadre de la présente opération, I'établissement est représenté par un référent, ( le directeur des
Affaires Techniques et Immobiliéres de I'université), qui sera le relais vers la direction, les représentants
des usagers et les équipes techniques.
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1.1.2. Le maitre d’ouvrage : Le Rectorat de la région académique Pays de le Loire

Le rectorat de la région académique Pays de la Loire est I'administration déconcentrée a I'échelon
régional du Ministére de I'Education nationale et de la Jeunesse et du Ministére de I'Enseignement
supérieur et de la Recherche, ce dernier étant le ministére de tutelle de I'établissement bénéficiaire. Le
Rectorat est représenté par son Service des constructions universitaires (SCUS). Il assure la maftrise
d’ouvrage pour la présente opération, dont le suivi est effectué par un chargé de projet, interlocuteur
principal du titulaire du marché.

Ingénieur régional de I'Equipement
e

Secrétariat - gestion financiere

Etablissement . .
,— _______________ Chargé de projet

Direction
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Figure 1: Organigramme fonctionnel de la maftrise d’ouvrage

1.1.1. Les financeurs

La présente opération, inscrite au Contrat de plan Etat-Région Pays de la Loire 2021-2027, est financée
par:

e L'Etat, représenté par le préfet de région Pays de la Loire,
e Le Conseil régional des Pays de la Loire, représenté par sa présidente,

e Le Mans métropole représentée par son président.

e L'Union européenne, via le Fonds européen de développement régional (FEDER), dont la mise
en ceuvre locale est assurée par la Direction des politiques européennes du Conseil régional des
Pays de le Loire. Un document de mise en ceuvre précise les conditions pour bénéficier de ce
fonds. Celles-ci seront a prendre en compte par le maitre d’ceuvre dans les études et dans le
suivi des marchés de travaux.

1.1.3. Le comité de pilotage

Le comité de pilotage (Copil) est composé des partenaires financeurs, de la direction/présidence de
I’établissement bénéficiaire, et présidé par le maitre d'ouvrage.

1.1.4. Le comité technique

Le comité technique (Cotech) est composé de la direction/présidence de I'établissement bénéficiaire et
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de représentants des usagers, et présidé par le maitre d'ouvrage. Le titulaire pourra étre convoqué a y
participer pendant sa mission afin de présenter ses résultats.

1.1.1. Le programmiste

Le programme de l'opération a été élaboré par I'agence APRITEC sur la base d‘une consultation qui s’est
déroulée fin 2022.

Le programmiste sera associé a la vérification des études de maitrise d'ceuvre jusqu’a I’APD. Ainsi il
établira un rapport a l'issue de chaque partie technique qui sera validé et notifié par le maitre d’ouvrage
au maitre d'oceuvre pour prise en compte. Ce rapport visera notamment a tracer les écarts entre les
documents d’études et le programme initial sur lesquels le maitre d’ouvrage rendra un avis.

1.1.5. Le maitre d’ceuvre

L'équipe de maitrise d'ceuvre est composée comme suit :

Noms Compétences Villes
ANTHRACITE
ARCHITECTURE Architecture Rennes (35)

(Mandataire)

CABINET LEMONNIER Economie de la construction Rennes (35)

Ingénierie structure,
Ingénierie fluide génie électrique
et thermique,

OTEIS Coordination systemes de sécurité SAINT-GREGOIRE (35)
incendie (SSI)
Ordonnancement pilotage Coordonation
(OPC)

ACOUSTIQUE

YVES HERNOT Ingénierie acoustique du batiment Saint-Grégoire (35)

Lui sont confiés les éléments de missions suivants:

DIAJESQ: Etudes de diagnostic et d'esquisse,

APS: Etudes d'avant-projet sommaire,

APD: Etudes d’avant-projet définitif,

PRO: Etudes de projet,

ACT: Assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux,

EXE: Etudes d’exécution,

VISA Examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par

les entrepreneurs,
DET: Direction de I'exécution des marchés de travaux,

AOR: Assistance au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
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période de garantie de parfait achévement.
OPC: Ordonnancement, pilotage et coordination des travaux.
STD/SED Simulations thermique et énergétique dynamiques,

SSI: Coordination systéme de sécurité incendie,

Le prestataire pour la mission OPC (Ordonnancement, pilotage et coordination des travaux) est en cours
de désignation. Il pourra étre situé au sein de I’'équipe de maitrise d'ceuvre ou indépendant de ce dernier.

1.1.1. Le coordonnateur Santé Protection de la Santé

Le coordinateur SPS sera désigné au démarrage des études.

L'opération, objet du présent marché, reléve de la catégorie 3 au sens du Code du Travail (loi n® 93-1418
du 31 décembre 1993).

1.1.1. Les diagnostiqueurs

Des prestataires intellectuels seront désignés en temps utiles pour les diagnostics réglementaires ou pour
ceux indispensables aux études ou a I'exécution des travaux.

Il sera demandé au maitre d’ceuvre, sans rémunération complémentaire, de participer a la définition des
cahiers des charges techniques afférant a ces missions et a la vérification des livrables.

1.1.2. Le mandataire CEE

Dans le cas ou 'opération comporterait des travaux éligibles au dispositif des certificats d’économie
d'énergie (CEE), le mafltre d’ouvrage pourra s'associer a un mandataire pour I'obtention et la valorisation
de ces dites CEE.

Il sera alors demandé au maftre d'ceuvre devra identifier au cours des études les prestations éligibles,
puis de s'assurer du respect par les entreprises des critéres d’éligibilité, notamment a I'occasion des visas
sur les documents d’exécution.

1.1.3. Les entreprises de travaux

Les marchés de travaux feront I'objet d'un appel d’'offres ouvert. Ces marchés seront allotis et a prix
globaux forfaitaires.

Les variantes pourront étre admises.

1.1.4. Les exploitants

L'établissement fait appel a des entreprises pour l'exploitation de ces installations techniques:
chauffage-ventilation, intégration GTC, etc. Pour les besoins de |'opération, ceux-ci pourront étre
consultés, exclusivement par I'entremise de I’établissement.

1.1.5. Les installateurs d’équipements

A lissue de la réception des travaux, le maitre d’ouvrage fera intervenir des installateurs pour les
équipements mobiliers, informatiques, audiovisuels, signalétiques ou autres.

Pour certains d’entre eux, peut s’avérer nécessaire une coordination au niveau des études d'exécution
avec les prestations de travaux. Le maftre d'ceuvre effectuera cette coordination avec I'appui du maitre
d'ouvrage.
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1.2. Caractéristiques de I'opération et des ouvrages

D’aprés annexe B.1 a la norme NF P 03-100.

Désignation (nom)

Adresse :

Classement de I'ERP
Effectif déclaré

Nombre de batiments :

Nombre d'ascenseurs :

Nombre de logements

Surface de plancher
(au sens de l'art. R111-
12 du code de
I'Urbanisme) :

Nature des travaux:
Etude de sol :
Technique innovante

Ouvrages de caractére
exceptionnel

Travaux de VRD

Autorisations
administratives :

Dates prévisionnelles

Co(t prévisionnel

Rénovation énergétique de I'Ecole nationale supérieure d’ingénieurs du
Mans (ENSIM), Le Mans Université

Campus de l'université du Mans
ENSIM (Ecole Nationale d’Ingénieurs du Mans)

Rue Aristote,

72085 LE MANS cedex 9

3¢me catégorie de type R

350 personnes

1
1 élévateur-1 a créer

0]

4920 m?

O Travaux neufs

Nombre d’étages sur RDC
Nombre de sous-sols

Nombre de parkings aériens

Nombre des parkings
souterrains

Travaux sur existants

Qui ] Non
O Qui Non
O Oui Non
Qui 0 Non
DP et AT a déposer

Début des travaux:

Fin des travaux:

Travaux: 4700000 € HT
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Article 2. DESCRIPTION DE LA MISSION

A - Conception

Objectifs :

Vérifier la conformité réglementaire des études de maitrise d’ceuvre en vue de
I'obtention des autorisations administratives et de la consultation des entreprises;

Réunions

Une réunion présentielle pour présentation du dossier livrable par le maftre d'ceuvre
(une par phase d‘études - cf. 1.1.5);

Autres réunions ou échanges informels sur demande du maitre d'ceuvre.

Livrables

Rapport d’examen des documents de conception et diagnostic et des rapports
d’étude des sols ;

Rapport initial de contrdle technique.

B - Réalisation

Objectifs :

Vérifier la conformité réglementaire des travaux en vue de I'obtention des
autorisations administratives, de la réception et du parfait achévement des travaux.

Réunions - visites

Visio-réunions mensuelles avec le mafitre d’ouvrage, le mafitre d’ceuvre et le CSPS
pendant la phase travaux, réunions supplémentaires en phase parfait-achévement
selon besoins;

Pendant I'exécution des travaux,
o Participation a la réunion de chantier au minimum 1 fois par mois;
o Visite du chantier au minimum 1 par quinzaine ;

Autres réunions ou échanges informels sur demande du maitre d'ouvrage, du maftre
d’ceuvre ou des entreprises.

Livrables

Rapport final de contrdle technique,

Rapport de vérification réglementaire d'un ERP aprés travaux (RVRAT),
Rapport de vérification initiale des installations électriques,

Autres rapports et attestations réglementaires suivant les missions configes,

Avis sur désordre(s) constaté(s) pendant la période de parfait achévement et sur les
travaux correctifs,

Rapport de synthése en fin de période de parfait achévement.
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