AC multi-diagnostics — CCP — Annexe 6 : clauses techniques relatives au lot n°6

ANNEXE 6

Clauses technigues relatives au
lot n°6 : Diagnostics techniqgues immobiliers

1. Definition des prestations
Les prestations de diagnostics consistent en l'exécution des diagnostics techniques immobiliers
suivants :

- diagnostics nécessaires a 1’état des risques naturels et technologiques (ENRT) ;

- diagnostic de performance énergétique (DPE) ;

- diagnostics nécessaires a 1’état d’installation intérieure gaz ;

- diagnostics nécessaires a 1’établissement ou la mise a jour des dossiers techniques amiante

(DTA) ;

- diagnostics nécessaires a 1’état relatif a la présence de termites ;

- diagnostics nécessaires a 1’état d’installation intérieure €lectrique ;

- diagnostics nécessaires a I’état d’installation d’assainissement non collectif ;

- diagnostics nécessaires relatifs a I’établissement de dossiers d’accessibilité PMR ;

- diagnostics nécessaires relatifs au constat de risque d'exposition au plomb (CREP).

Le diagnostic amiante avant travaux (DAAT) est exclu de présent lot et prévu au titre du lot n°5:
diagnostics amiante et plomb avant travaux.

Ces diagnostics portent notamment sur les sites du ministére des armées.

2. Périmeétre de la mission

Le périmétre physique de la mission sera déterminé lors de 1’émission du bon de commande, auquel
sera joint un plan du site et du batiment ou sera représentée I’emprise du diagnostic a réaliser.

Si nécessaire, des limites physiques (facade de batiment, voie de circulation, etc...) seront indiquées
pour préciser le périmeétre concerne.

La commande sera établie en s’appuyant sur les prix indiqués au bordereau des prix unitaires du
marché.

3. Dispositions générales

Afin de permettre la réalisation de la mission de repérage et d’analyse dans de bonnes conditions, la
maitrise d’ouvrage interviendra aupres des exploitants du site pour que le périmétre soit dans la mesure
du possible libéré de tout occupant.

Un plan de prévention sera établi avec le chargé de prévention du site concerné par 1’intervention, et
ce avant démarrage de I’exécution de la mission.

L’objectif de la mission est de procéder aux diagnostics techniques immobiliers demandés par la
maitrise d’ouvrage. Toutes les données disponibles, notamment les DTA ainsi que les précédents
rapports, seront transmises au titulaire. Toutefois, le titulaire ne se limitera pas uniquement sur ces
supports pour mener ses investigations, mais devra également tenir compte des indices relevés sur le
terrain.
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4. Détail des prestations prévues au BPU

Préparation de la mission (poste 1) :

Une réunion se déroulera sur le site de réalisation de la mission, préalablement au démarrage de
I’exécution des prestations. Les points suivants seront abordés, en présence des responsables du site :

- les modalités de réalisation des prestations ;

- les modalités d’accés des agents du titulaire ainsi que les démarches administratives pour
I’obtention des autorisations nécessaires a la réalisation des prestations ;

- les modalités de prévention (réalisation d’un plan de prévention avec le site).

En amont de cette réunion, et au plus tard 48h avant sa tenue, le titulaire devra fournir I’ensemble des
documents nécessaires a son acces au site.

Lors de I’intervention sur site pour effectuer les diagnostics, le titulaire prendra a sa charge 1’amenée,
la mise en place et le repli de ’ensemble du matériel nécessaire a la réalisation de sa mission et a la
sécurisation de son intervention.

Ce prix prend donc en compte :
- les déplacements nécessaires pour la réalisation de la mission ;

- les installations de chantier, signalisation et balisage y compris neutralisation temporaire de
zones d’intervention (stationnement, voies de circulation y compris mise en place de déviation,
etc., ...);

- I’amenée, la mise en place et le repli de I’ensemble du matériel nécessaire a la réalisation de
sa mission et a la sécurisation de son intervention.

Etat des risques naturels et technologiques (poste 2) :

L’état des risques naturels et technologiques consiste en un document informant 1’acquéreur ou le
locataire des risques sismiques, naturels ou technologiques pris en compte dans le plan de prévention
communal et contient une déclaration des sinistres pour lesquels le propriétaire a été indemnisé depuis
1982.

Les missions du titulaire consistent en :
- Iétablissement ou la mise a jour de ’ERNT selon les exigences méthodologiques et le modelé
définis par arrété ministériel ;
- lacompilation des sinistres survenus sur le site et ayant donné lieu a une indemnisation au titre
de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles ou technologiques ;
- latransmission du rapport.
Ces missions devront étre réalisées dans le respect de la réglementation applicable en vigueur.

Nota : I’unité d’ensemble prévue au BPU correspond a 1’intégralité des batiments d’une emprise dont
’assise géographique revét un caractére continu.

Diagnostic de performance énergétique (DPE) (poste 3) :

Le diagnostic de performance énergétique consiste en la réalisation d’un document informant
I’acquéreur ou le locataire sur la consommation énergétique du bien et de son impact sur ’effet de
serre. Le batiment ou la partie du batiment concerné fait I’objet d’une classification en fonction de
valeurs de référence (évaluation par une lettre de A a G).

Les missions du titulaire consistent a :
- Visiter le logement ou I’ensemble concerné ;
- Réaliser et rédiger un DPE a partir des données du batiment ;
- Etablir et transmettre le rapport.

Ces missions devront étre réalisées dans le respect de la reglementation applicable en vigueur,
notamment le décret n°2006-1147 du 14 septembre 2006, précisant le contenu du DPE.
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Etat d’installation intérieure de gaz (poste 4) :

L’état d’installation intérieure de gaz consiste en la réalisation d’un document évaluant les risques
inhérents a I’installation gaz du béatiment ou du logement pouvant compromettre la sécurité des
personnes.

En vertu de I’article L.134-6 du Code de la construction et de 1’habitation, le perimétre d’intervention
concerne les sites & usage d’habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis
plus de 15 ans.

Les missions du titulaire consistent a :

- visiter le bien et examiner 1’état de I’installation intérieure de gaz sans démonter d’éléments
de I’installation ;

- réaliser et rédiger le diagnostic ;
- établir et transmettre le rapport.

Ces missions devront étre réalisées dans le respect de la réglementation applicable, notamment le
décret n°2006-1147 du 14 septembre 2006, précisant le contenu de 1’état d’installation intérieure gaz.

Diagnostics amiante (poste 5) :

Cette prestation comprend les diagnostics nécessaires a 1’établissement ou la mise a jour des dossiers
techniques amiante permettant d’informant 1’acquéreur ou le locataire de la présence d’amiante dans
le bien considere et, le cas échéant, de 1’état de conservation des matériaux et produits contenant de
I’amiante, de leur risque de dégradation sur leur environnement pour les matériaux et produits de la
liste B et de préconisations pour les matériaux et produits de la liste A.

En vertu de I’article R.1334-14 du Code de la sante publique, le périmétre d’intervention concerne les
sites batis dont le permis de construire a été délivré avant le 1 juillet 1997.

Les missions du titulaire consistent a :
- visiter le ou les biens concernes ;
- réaliser les prélévements en cas de doute sur la présence de matériaux et produits contenant de
I’amiante ;
- faire procéder aux analyses des prélevements par un laboratoire agréé COFRAC ;
- établir et transmettre le rapport.

Ces missions devront étre réalisées dans le respect de la réglementation applicable, notamment 1’annexe
13-9 du Code de la sante publique portant liste des matériaux et produits a vérifier.

Repérage amiante listes A et B :
La prestation comprend la réalisation du repérage de matériaux et produits contenant de I’amiante :

- delaliste A de ’annexe 13.9 du Code de la Sante Publique conformément a I’art. R.1334-20
du méme code et aux dispositions de la norme NFX 46-020 dans sa version la plus récente, en
vue d’établir un dossier amiante parties privatives (DAPP).

- des listes A et B de I’annexe 13.9 du Code de la Sante Publique conformément & I’art. R.1334-
20 et R.1334-21 du méme code et aux dispositions de la norme NFX 46-020 dans sa version la
plus récente en vue d’établir un dossier technique amiante (DTA).

- delaliste B de I’annexe 13.9 du Code de la Sante Publique conformément a I’art. R.1334-21 du
méme code et aux dispositions de la norme NFX 46-020 dans sa version la plus récente en vue
de la mise a jours de dossiers techniques amiante (DTA).
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La mission de repérage comprend les phases suivantes :

- analyse documentaire, celle-ci comprendra une analyse critique de la fiabilité et de
I’exhaustivité des DTA existants. En complément de 1’analyse documentaire, le prestataire
effectuera une reconnaissance des lieux et définira les moyens d’acces spécifiques et les
démontages éventuels nécessaires a la bonne exécution de la mission. Il communiquera ensuite
au représentant de la personne publique les méthodes d’intervention qu’il aura définies.

- recherche exhaustive des matériaux et produits de la liste A et de la liste B sans travaux
destructifs. Deétermination des zones présentant des similitudes d’ouvrage et les zones
homogenes. Identification et localisation précise parmi les matériaux et produits repérés, ceux
qui contiennent de I’amiante, ceux pour lesquels un doute existe et qui nécessitent la réalisation
de prélévements ;

- réalisation des prélévements et analyses sur les produits et matériaux douteux. Les
investigations nécessaires seront rationalisées et le nombre de prélevements optimisé en
fonction des similitudes d’ouvrages et les zones homogénes prédéfinies.

- évaluation par zone homogene, de 1’état de conservation des matériaux et produits contenant de
I’amiante de la liste A et de la liste B. Cette évaluation prendra en compte le risque de
dégradation lié a leur environnement pour les composants amiantes de la liste B. L opérateur
devra proposer dans ce cadre, une périodicité pour I’évaluation périodique.

La mission sera complétée par la création, la mise & jour du DTA et de la fiche récapitulative.

Le déroulement de la mission de repérage produits et matériaux liste A et liste B de ’annexe 13.9 du
Code de la Sante Publigue devra respecter les dispositions de la norme NF X 46-020.

Programme de repérage : le titulaire réalise un programme de repérage. Le périmétre devra étre validé
en concertation avec le représentant de la personne publique. Il établira un mode opératoire relatif aux
interventions susceptibles de provoquer 1’émission et la propagation des fibres d’amiante ; une
évaluation des risques liés a son intervention.

Le mode opératoire sera intégré au plan de prévention. Le plan de prévention devra étre finalisé a I’issue
d’une visite de reconnaissance préalable.

Réalisation de la mission de repérage : dans un premier temps, le titulaire devra étudier les dossiers
techniques (DTA, plans et notes de récolement de construction ou de rénovation du batiment) qui lui
seront communiqués ou mis a sa disposition.

L’inspection visuelle qui suivra pourra €tre complétée par des investigations approfondies qui
permettront de s’assurer de la composition d’un ouvrage ou d’un volume.

L’inspection visuelle et les préléevements sont réalisés selon les prescriptions décrites a I’annexe A de la
norme NF X 46-020.

Pour effectuer la mission, le prestataire effectue le repérage sans sondage destructif (ne nécessitant pas
de remise en état apreés le préléevement ou ne modifiant pas sa fonction) ; mentionne dans le rapport les
zones pour lesquelles le repérage n’a pu étre fait et les raisons de ces impossibilités ; procéde aux
prélevements d’échantillons dans les conditions de sécurité appropriées, lorsqu’il est en présence de
matériaux ou produits susceptibles de contenir de I’amiante.

Rapport de repérage : A I’issue du repérage, le prestataire établit un rapport de repérage. Le rapport sera
assorti de la mise a jour du ou des DTA et des fiches récapitulatives existantes.

Si aucune présence de matériau susceptible de contenir de I’amiante n’est révélée, il doit établir un
certificat de non présence de ce matériau.

Le prestataire peut conclure a la présence d’amiante sans recourir aux prélevements et analyses si les
matériaux ou produits sont identifiés ou si 1’opérateur dispose d’informations particuliéres. Si ce n’est
pas le cas, ou en cas de doute sur la présence d’amiante (absence d’information documentaires, produits
non identifiés), un ou des prélévements pour analyse sont réalisés sur les matériaux ou produits
susceptibles de contenir de I’amiante pour conclure & I’absence ou a la présence d’amiante.
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Les rapports, DTA et fiches récapitulatives devront étre adresses en 3 exemplaires papier et une version
informatique sous format PDF, Word, Excel et DGN ou DWG pour les pieces graphiques. Les éléments
graphiques devront respecter les stipulations précisées par le maitre d’ouvrage.

Le titulaire présentera les résultats du repérage au cours d’une réunion tenue avec le maitre d’ouvrage.

Prélevements d’échantillons de matériaux : en cas d’incertitude sur la présence ou non d’amiante dans
les MPCA repérés susceptibles de contenir de I’amiante, le titulaire procede au prélévement
d’échantillons de matiére pour chaque zone ou type de matériau rencontré, conformément aux
dispositions reglementaires.

Les prélévements seront réalisés conformément a I’annexe A de la norme NF X 46-020.

En vue d’analyses qualitatives, le titulaire remettra ensuite les échantillons prélevés a un laboratoire
accrédité. Le choix du type d’analyse est de la responsabilité du laboratoire. Toutefois, celles-ci devront
étre prévues en microscopie électronique a transmission analytique (M.E.T.A.) — voir norme NFX 43-
050 ou toute autre norme équivalente en vigueur.

L'identification d’amiante dans les matériaux ou produits est réalisée par des organismes faisant état
d'une reconnaissance formelle de leur capacité dans ce domaine : accréditation par le Comité francais
d'accréditation ou par tout autre organisme respectant les procédures édictées par la norme NF EN 45-
003 (« systéme d'accréditation de laboratoires d'essais et d'étalonnage, prescriptions générales pour la
gestion et la reconnaissance ») et signataire de I'accord multilatéral dénommé « European Cooperation
for Accreditation of Laboratories ».

En cas de sous-traitance, le laboratoire sous-traitant doit &tre accrédité pour l'essai sous-traité.

La procédure d’exécution des prélevements devra faire 1’objet d’une évaluation des risques qui sera
intégrée au plan de prévention. Les mesures minimales de protections individuelles et collectives
suivantes devront étre prises : le prélévement sera réalisé, dans la mesure du possible, en zone
inoccupée ; le mobilier, sol se trouvant dans la zone seront protégés ; la personne effectuant le
prélevement sera munie des EPI réglementaires.

11 appartiendra au titulaire de prendre en charge I’élimination des « déchets amiante » recueillis lors de
I’exécution de sa mission et de fournir les bordereaux de suivi de déchets amiantés.

A lissue des opérations de prélévement, le titulaire devra faire procéder a des mesures
d’empoussierement lorsque les conditions I’exigeront.

Repérage amiante liste C :

La prestation consiste a la réalisation des repérages de matériaux et produits contenant de I’amiante de
la liste C, annexe 13.9 du Code de la Sante Publique, en application de I’article R.1334-22 du Code de
la Sante Publique conformément aux dispositions de la norme NFX 46-020 de décembre 2008. Elle se
déroule dans les locaux et périmetres indiques par le maitre d’ouvrage selon les conditions édictées dans
le présent cahier des charges.

Cette mission est réalisée en 2 phases :

Phase 1 : mission de repérage basée sur la liste des matériaux et produits de la liste C de I’annexe 13-9
du Code de la Sante Publique :

- rechercher la présence des matériaux et produits de la liste C ;

- rechercher la présence de tout autre matériau et produit réputé pouvant contenir de 1’amiante
dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance ;

- identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de I’amiante.

Phase 2 : en cas de doute sur la présence d’amiante dans ces matériaux et produits, réalisation d’un ou
plusieurs prélévements pour analyse ;

La mission sera complétée par la mise a jour du DTA et de la fiche récapitulative.

Le déroulement de la mission de repérage produits et matériaux liste C de I’annexe 13.9 du Code de la
Sante Publique devra respecter les dispositions de la norme NF X 46-020.
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Programme de repérage : I’opérateur devra réaliser un programme de repérage. Le périmetre défini au
cahier des charges devra étre validé par celui-ci. 1l établira :

- un mode opératoire relatif aux interventions susceptibles de provoquer I’émission et la
propagation des fibres d’amiante ;

- une évaluation des risques liés a son intervention.

Le mode opératoire sera intégré au plan de prévention. Le plan de prévention devra étre finalisé a I’issue
de la visite de reconnaissance préalable.

Réalisation de la mission de repérage : Dans un premier temps, le titulaire devra étudier les dossiers
techniques (DTA, plans et notes de récolement de construction ou de rénovation du batiment) qui lui
seront communiques ou mis a sa disposition. L’inspection visuelle qui suivra pourra étre complétée par
des investigations approfondies qui permettront de s’assurer de la composition d’un ouvrage ou d’un
volume. L’inspection visuelle et les prélévements sont réalisés selon les prescriptions décrites a I’annexe
A de la norme NF X 46-020.

Pour effectuer la mission, 1’opérateur de repérage effectue le repérage avec sondage destructif ;
mentionne dans le rapport les zones pour lesquelles le repérage n’a pu étre fait et les raisons de ces
impossibilités ; procéde aux prélévements d’échantillons dans les conditions de securité appropriées,
lorsqu’il est en présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de 1’amiante. Les rapports,
DTA et fiches récapitulatives sont mis a jour.

Prélevements d’échantillons de matériaux : en cas d’incertitude sur la présence ou non d’amiante dans
les MPCA repérés susceptibles de contenir de I’amiante, le titulaire procede au prélévement
d’échantillons de matiére pour chaque zone ou type de matériau rencontre, conformément aux
dispositions réglementaires. Les prélévements seront réalisés conformément a 1’annexe A de la norme
NF X 46-020.

En vue d’analyses qualitatives, le titulaire remettra ensuite les échantillons prélevés a un laboratoire
accredité. Le choix du type d’analyse est de la responsabilité du laboratoire. Toutefois, celles-ci devront
étre prévues en microscopie électronique a transmission analytique (M.E.T.A.) — voir norme NFX 43-
050 ou toute autre norme équivalente en vigueur.

L'identification d’amiante dans les matériaux ou produits est réalisée par des organismes faisant état
d'une reconnaissance formelle de leur capacité dans ce domaine : accréditation par le Comité francais
d'accréditation ou par tout autre organisme respectant les procédures édictées par la norme NF EN 45-
003 (« systeme d'accréditation de laboratoires d'essais et d'étalonnage, prescriptions générales pour la
gestion et la reconnaissance ») et signataire de I'accord multilatéral dénommé « European Cooperation
for Accreditation of Laboratories ».

En cas de sous-traitance, le laboratoire sous-traitant doit &tre accrédité pour I'essai sous-traité.

La procédure d’exécution des prélevements devra faire 1’objet d’une évaluation des risques qui sera
intégrée au plan de prévention.

Les mesures minimales de protections individuelles et collectives suivantes devront étre prises :
- le prélévement sera réalisé, dans la mesure du possible, en zone inoccupée ;
- le mobilier, le sol, se trouvant dans la zone seront protégés ;
- la personne effectuant le prélévement sera munie des EPI réglementaires ;

11 appartiendra au titulaire de prendre en charge 1’élimination des « déchets amiante » recueillis lors de
I’exécution de sa mission et de fournir les bordereaux de suivi de déchets amiante au maitre d’ouvrage.

N

A TDissue des opérations de prélévement, le titulaire devra faire procéder a des mesures
d’empoussiérement lorsque les conditions I’exigeront.

Repérage amiante listes A et B : le rapport est conforme aux exigences des arrétés du 12/12/2012 et du
21/12/2012.

Le rapport sera assorti de la mise a jour du ou des DTA et des fiches récapitulatives existantes.
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Repérage amiante liste C :

A T’issue du repérage, 1I’opérateur établit un rapport de repérage qu’il remet au maitre d’ouvrage contre
accusé de réception avec copie au chargé de prévention de I’organisme désigné. Le cas échéant, le
rapport sera assorti de la mise a jour du ou des DTA et des fiches récapitulatives existants.

Si aucune présence de matériau susceptible de contenir de I’amiante n’est révélée, il doit établir un
certificat de non présence de ce matériau.

L’opérateur de repérage peut conclure a la présence d’amiante sans recourir aux prélevements et
analyses si les matériaux ou produits sont identifiés ou si 1’opérateur dispose d’informations
particuliéres. Si ce n’est pas le cas, ou en cas de doute sur la présence d’amiante (absence d’information
documentaires, produits non identifies), un ou des prélévements pour analyse sont réalisés sur les
matériaux ou produits susceptibles de contenir de I’amiante pour conclure a I’absence ou a la présence
d’amiante.

Le rapport sera conforme a I’article 6 de 1’arrété du 26 juin 2013 et devra préciser pour les démolitions
partielles, les zones ou parties de la structure a démolir :

- l’identification compléte des différents intervenants et parties prenantes ;

- l’identification compléte du site concerné : dénomination, adresse compléte, date du permis de
construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du batiment et tout autre
renseignement permettant d’identifier avec certitude le batiment concerné ; les éléments
indiqués devront correspondre aux données G2D.

- la date d’exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;

- les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés le cas
échéant ;

- les plans ou croquis des différentes parties du site béti, la liste des différentes parties du site bati
visitées et, le cas échéant, la liste des différentes parties du site bati concerné par le repérage qui
n’ont pas eté visitées avec les motifs de cette absence de visite. Dans ce dernier cas, 1’opérateur
mentionne, a I’attention du maitre d’ouvrage, que les obligations réglementaires de ce dernier
ne sont pas remplies conformément aux dispositions de ’article R. 1334-19 du code de la sante
publique ;

- la liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun de ces
produits ou matériaux la présence ou I’absence d’amiante et les critéres ayant permis de
conclure ;

- les rapports et résultats d’analyse des prélevements de matériaux et produits réalisés ainsi que
la localisation précise sur plans ou croquis des prélévements et I’identification du (ou des)
laboratoire(s) d’analyse et le(s) numéro(s) de leur accréditation ;

- les plans ou croquis a jour permettant de localiser les matériaux et produits contenant de
I’amiante ; si le donneur d’ordre ne fournit pas de plans, 1’opérateur de repérage doit les réaliser
ou les faire réaliser ;

- lasignature et le visa de 1’opérateur ayant réalisé le repérage ainsi que la copie de son certificat
de compétence délivré en application de I’article L. 271-6 du code de la construction et de
I’habitation et de I’attestation d’assurance qui couvre 1’opérateur de repérage dans sa mission ;
la dénomination et, le cas échéant, le numéro SIRET de I’entreprise qui I’emploie.

Les conclusions de 1’opérateur de repérage sont rappelées au début du rapport. Ces conclusions
reprennent les investigations complémentaires qui restent a mener dans le cas ot 1’opérateur de repérage
n’a pu accéder a I’intégralité des parties. Ces conclusions doivent pouvoir étre comprises par toute
personne non spécialiste.
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Etat relatif a la présence de termites (poste 6) :

L'état relatif a la présence de termites consiste en la réalisation d'un document informant I'acquéreur
guant a la présence ou a l'absence de termites dans le bien considéré.

En vertu de I’article L.133-6 du Code de la construction et de 1’habitation, le périmétre d'intervention
concerne tous les sites batis et parties de sites batis situes dans les périmétres délimités par arrété
préfectoral.

Les missions du titulaire consistent a :
- visiter le ou les biens concernés ;
- procéder a I’examen visuel de I’ensemble des éléments et ouvrages constituant le batiment ;
- réaliser des sondages sur les ouvrages bois ;
- établir et transmettre le rapport.

Ces missions devront étre réalisées dans le respect de la réglementation applicable en vigueur,
notamment 1’arrété du 29 mars 2007 (modifie par arrété du 7 mars 2012) précisant le contenu et les
méthodes d’élaboration de 1’état relatif a la présence de termites.

Etat de Pinstallation intérieure électrique (poste 7) :

L’état de l’installation intérieure électrique consiste en la réalisation d’un document informant
I’acquéreur ou le locataire sur I’adéquation des équipements fixes aux caractéristiques du réseau et sur
les conditions de leur installation au regard des exigences de sécurité.

En vertu de I’article L.134-7 du Code de la construction et de I’habitation, le périmétre d’intervention
concerne les sites a usage d’habitation comportant une installation intérieure d’électricité réalisée depuis
plus de 15 ans.

Les missions du titulaire consistent a :

- visiter et examiner 1’état d’installation intérieure d’électricité située en aval de I’appareil général
de commande et de protection propre & chaque logement jusqu’aux bornes d’alimentation ou
jusqu’aux socles des prises de courant ;

- établir I’état de I’installation intérieure d’électricité selon les exigences méthodologiques et le
modele définis par arrété ministériel ;

- transmettre le rapport.

Ces missions devront étre réalisées dans le respect de la réglementation applicable en vigueur,
notamment le décret n°2008-384 du 22 avril 2008, précisant le contenu de 1’état d’installation intérieure
d’électricité.

Diagnostic de I’installation d’assainissement non collectif (poste 8) :

Le diagnostic d’installation d’assainissement non collectif consiste en la réalisation d’un document
informant 1’acquéreur de I’état de fonctionnement et d’entretien de I’installation individuel du site
considéré. Il précise également les travaux a réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des
personnes et les risques avérés de pollution de I’environnement.

En vertu de ’article L.1331-11-1 du Code de la sante publique, le périmétre d’intervention concerne les
sites a usage d’habitation non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées.

Les missions du titulaire consistent a :
- visiter le bien considéré ;
- repérer ’accessibilité et les défauts d’entretien et d’usure éventuels ;

- veérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur lors de la réalisation
ou la réhabilitation de I’installation ;

- constater le fonctionnement de 1’installation ne crée pas de risques environnementaux, de
risques sanitaires ou de nuisance ;
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- pour les installations réalisées ou réhabilitées depuis le ler janvier 1999, en vérifier
I’adaptation ;

- transmettre le diagnostic en indiquant les éventuelles recommandations sur 1’accessibilité,
I’entretien ou la nécessité de faire des modifications et en cas de risques, la liste des travaux
requis.

Ces missions devront étre réalisées dans le respect de la réglementation applicable en vigueur.

Nota : I’unité d’ensemble prévue au BPU correspond a I’intégralité des batiments d’une emprise dont
’assise géographique revét un caractére continu.

Dossiers d’accessibilité PMR (poste 9) :

Les dispositions ci-dessous ont pour objet la réalisation de prestations relatives a I’accessibilité d’un
établissement recevant du public (ERP) aux personnes handicapées.

Les missions sont réalisées en référence aux disposition des articles R111-18 8 R111-18-11, R111-19 a
R111-19-30, R111-19-33, R111-19-46 et R111-19-47 du CCH et des arrétés pris pour leur application
ou toute mise a jour ou évolution réglementaire ultérieure, des décrets n°2007-1327 du 11 septembre
2007 et Décret n° 2009-500 du 30 avril 2009

Ces prestations comprennent les opérations liées :
- alaréalisation des diagnostics d’accessibilité handicapée
- alamise a jour des diagnostics d’accessibilité existants,
- alaréalisation de dossiers de demande de dérogations,
- alarédaction du cahier des clauses techniques particuliéres suite au diagnostic accessibiliteé,
- alaréalisation d’attestation d’accessibilité.

Réalisation des diagnostics d’accessibilité handicapée

Pour chaque ERP n’ayant pas fait I’objet d un rapport de diagnostic, le titulaire devra effectuer un état
des lieux au regard des dispositions techniques en matiére d’accessibilité des personnes handicapées
telles que définies dans les textes concernant les ERP.

Cet état des lieux portera sur 'accessibilité des abords, des accés et de I’intérieur des batiments (tous
les niveaux de planchers ouverts au public sont concernés).

11 s’agira pour le titulaire notamment de :

o relever les non-conformités et obstacles a 1’accessibilité, au regard de la réglementation en
vigueur ;
e décrire les non-conformités pour mieux appréhender la situation ;
e identifier I’impact des non-conformités et obstacles sur la continuité de la chaine de
déplacement ;
I est rappelé que seules les parties accessibles au public doivent étre rendues accessibles.

Le titulaire devra fournir les rapports de diagnostic d’accessibilité handicapée présentés suivants les
points ci-apres :

e le rappel du contexte réglementaire, méthodologique et des précautions d’usage ;

e la présentation générale et I’analyse fonctionnelle de I’ERP par rapport au site ;

e [’état des lieux :

- description des non-conformités et obstacles a 1’accessibilité rencontrés, classés et
numeérotés par ordre chronologique tels que relevés lors du « Diagnostic en marchant »,
ainsi qu’illustrés de photos et de commentaires positionnés ;

- type de handicap concerné et point de contrdle réglementaire afférent a cette non-
conformité ou obstacle ;

- impact sur la continuité de la chaine de déplacement et sur le bati ;
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- présentation des préconisations architecturales, techniques, technologiques et
organisationnelles a mettre en ceuvre ;
- schémas modélisant la mise en ceuvre des préconisations accompagnés d’illustrations
d’équipements type ;
- estimatifs financiers associés a chaque préconisation ;
la présentation des dérogations éventuelles;
les lots techniques associés aux travaux ;
I’estimation du coit global et par lot technique de la mise en accessibilité de ’ERP ;
I’avis motivé des actions essentielles a mener ;

Le titulaire s’engage a remettre a la maitrise d’ouvrage un dossier strictement conforme a la
reglementation et « prét a étre déposé » auprés de la préfecture de région d’lle-de-France pour
validation et intégration de I’ERP au dispositif Ad’AP en cours;

Mise a jour des diagnostics d’accessibilité handicapée existants
Pour chaque ERP ayant fait I’objet antérieurement d’un rapport de diagnostic, le titulaire devra :

e analyser les rapports de diagnostics d’accessibilité existants ;
e les compléter et/ou actualiser pour les rendre conformes aux attendus décrits aux paragraphes
ci-avant.
Les compléments demandés comprendront notamment :

o les travaux d’accessibilité déja réalisés ;

e les évolutions normatives et réglementaires se traduisant par de nouvelles régles qui
assouplissent ou renforcent la réglementation en vigueur. Pour chaque diagnostic, le titulaire
devra identifier et chiffrer les travaux en « plus » ou « en moins » générés par 1’évolution
normative ou réglementaire ;

o la Vérification de la pertinence, de la faisabilité et de la complétude des travaux déja identifiés;

e laprésentation des dérogations éventuelles ;

e [I’actualisation des cofits.

Le titulaire s’engage a remettre a4 la maitrise d’ouvrage un dossier strictement conforme a la
réglementation et « prét a étre déposé » aupres de la préfecture de région d’Tle-de-France pour validation
et intégration de I’ERP au dispositif Ad’AP en cours;

Réalisation de dossiers de demande de dérogation :
Il est demandé notamment au titulaire de :

e lister de maniere exhaustive toutes les dérogations a obtenir pour les non-conformités et
obstacles a I’accessibilité qui ne pourraient pas étre levés compte tenu de la spécificité du
patrimoine. La liste des demandes de dérogation envisagée sera fournie par le titulaire et
comprendra, @ minima :

o le nom de I’établissement, sa classification ERP et sa localisation ;

I’objet de la demande ;

la photographie illustrant la demande ;

la régle a laquelle le pouvoir adjudicateur souhaite déroger ;

le motif de la demande de dérogation ;

I’argumentation étayant la demande ;

o la mesure de substitution éventuelle (si I’ERP remplit une mission de service public).

e fournir, pour chacune des dérogations, un projet de lettre accompagné d’une fiche détaillant la
dérogation demandée « prét a étre déposé » aupres de 1’administration compétente (mairie ou
préfecture). La fiche détaillée comprendra a minima :

o le nom de I’établissement, sa classification ERP et sa localisation ;
o D’objet de la demande ;
o la photographie illustrant la demande ;

O O O OO
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la régle a laquelle le pouvoir adjudicateur souhaite déroger ;

le motif de la demande de dérogation ;

I’argumentation étayant la demande ;

la mesure de substitution éventuelle (si I’ERP remplit une mission de service public).

O O O O

Rédaction de cahier des clauses techniques particuliéres :

A partir des diagnostics réalisés, le titulaire devra établir le cahier des clauses techniques particuliéres
des travaux relatifs a la mise en accessibilité dans le respect du code de la commande publique. Il lui
appartient de prendre toutes les dispositions pour en Vvérifier la compatibilité technique et
architecturale. Les prescriptions relatives a 1’évacuation des personnes en situation de handicap en cas
d’incendie (application entre autre de 1’art. GN8 de 1’arrété du 25 juin 1980) seront également prises
en compte.

Il devra également :

e obtenir I’avis de I’architecte des batiments de France ou de I’architecte en chef des monuments
historiques attestant que les solutions exprimées sont en accord avec les contraintes de
protection du patrimoine (batiment classé, secteur sauvegardé par un PSMV (plan de sauvegarde
et de mise en valeur, ZPPAUP (zone de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager), AMVAP (aire de mise en valeur de I’architecture et du patrimoine,...) ;

e Letitulaire devra également évaluer le codt global des travaux pour chaque ERP avec un sous-
détail par préconisation. Les colts a prendre en compte sont a titre indicatif :

o le besoin de travaux modificatifs, d’adaptations ou de mises aux normes ;

o les travaux de désamiantage (inertage + vitrification) aprés étude du DTA du site, de
déconstruction ou de construction ;

o les opérations de démontage, d’évacuation de matériels et de mise aux gravois (tri
sélectif) ;

o les fournitures et la main d’ceuvre ;

o les prestations intellectuelles connexes (ARC, BET, SSI, SPS,...).

Réalisation d’attestation d’accessibilité :

Aprés I’achévement des travaux, le titulaire, établira ou fera établir une attestation d’accessibilité
justifiant que 1’établissement répond aux régles d’accessibilité en vigueur.

L’attestation d’accessibilité est adressée dans le mois qui suit 1'achévement des travaux a I’ESID Ile-
de-France (DIVGP/BGTP/SMC), qui se chargera ensuite de 1’adresser a la préfecture compétente.

Assistance a I’établissement du registre public d’accessibilité :

Le titulaire devra effectuer I’ensemble des démarches nécessaires a la bonne réalisation du registre
d’accessibilité.

Le registre d’accessibilité sera réalisé par le titulaire a partir des différentes informations disponibles
au sein de la maitrise d’ouvrage, des USID et des bénéficiaires. || comprendra :

¢ Une fiche informative de synthése conforme au modele établie par la délégation ministérielle
a I’accessibilité.

e Les informations relatives aux modalités de maintenances des équipements d’accessibilité.

e L’ensemble des piéces administrative devant étre jointes au registre. Il s’agit des piéces
administratives produites a 1’occasion soit de I’ouverture de son ERP, soit du dépot de son
Ad’AP, soit de la réalisation de travaux antérieurs, etc, ou bien ont été fournis par
I’administration, tel un arrété préfectoral approuvant une dérogation, par exemple. Il suffit
donc d’en effectuer des copies et de les ajouter au registre.
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Constat de risque d'exposition au plomb (poste 10) :

Le constat de risque d'exposition au plomb, prévu par les articles L.1334-5 a L1334-10, R1334.10 a
R1334-12 du Code de la Santé Publique et par 1’arrété du 19 aofit 2011 relatif au constat de risque
d’exposition au plomb, consiste a rechercher des revétements dégradés contenant du plomb
susceptibles de constituer un risque d'exposition au plomb dans des lieux fréquentés régulierement par
le(s) mineur(s).

Les batiments et locaux concernés par le diagnostic sont définis en concertation avec le titulaire.

Le titulaire s’engage a rechercher et mesurer la concentration en plomb de tous les revétements du bien
concerné (peintures des murs, des portes et des fenétres, etc.) ce diagnostic porte donc sur les
revétements intérieurs (notamment peintures et faiencerie) et extérieurs au logement (notamment volet,
portail, grille et balcon).

Le diagnostic du risque d'intoxication par le plomb est réalisé selon les étapes suivantes :

e La localisation des parties de I'immeuble habitées ou fréquentées réguliérement par le(s)
mineur(s) dont la situation a

justifié le diagnostic.
e L'observation de I'état de tous les revétements des locaux objets du diagnostic.

e Laréalisation de mesures de la concentration en plomb de tous les revétements présentant des
dégradations.

e L 'établissement d'un rapport a I'issue du diagnostic.
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