AC multi-diagnostics — CCP — Annexe 5 : clauses techniques relatives au lot n°5

ANNEXE 5 :

Clauses techniques relatives au lot n°5 : Diagnostic amiante et plomb avant
travaux et avant démolition

1. Périmetre de la mission

Le périmetre physique de la mission sera déterminé lors de 1’émission du bon de commande, auquel
sera joint un plan du site et du batiment ou sera représentée 1’emprise du diagnostic a réaliser.

Si nécessaire, des limites physiques (facade de batiment, voie de circulation...) seront indiquées pour
préciser le périmétre concerné.

La commande sera établie en s’appuyant sur les prix indiqués au bordereau des prix unitaires du
marche.

2. Dispositions générales

Afin de permettre la réalisation de la mission de repérage et d’analyse dans de bonnes conditions, la
maitrise d’ouvrage interviendra auprés des exploitants du site pour que le périmétre soit libéré des
personnels, a défaut, le bon de commande prendra en compte le caractere occupé du site.

Un plan de prévention sera établi avec le chargé de prévention du site concerné par I’intervention, et
ce avant démarrage de I’exécution de la mission.

L’objectif de la mission est de procéder au repérage amiante et plomb exhaustivement. Toutes les
données disponibles, notamment les DTA ainsi que les précédents rapports, seront transmises au
titulaire. Toutefois, le titulaire ne se limitera pas uniquement sur ces supports pour mener ses
investigations, mais devra également tenir compte des indices relevés sur le terrain.

3. Objectif de la mission

Le rapport de diagnostic de la mission de repérage sera conforme a I’annexe D de la norme NF X 46-
020 (informations générales, conclusions, conditions de réalisation, résultats, les annexes).

Le titulaire doit réaliser un diagnostic amiante et plomb avant travaux dans tous les locaux des
batiments concernés. Des plans de masse par niveau et par batiment seront fournis.

Le titulaire devra examiner tous les matériaux susceptibles de contenir de I’amiante. Pour les cloisons,
ou calfeutrements, les isolations, une déconstruction localisée sera réalisée afin de vérifier toutes les
épaisseurs de murs, cloisons, etc... les zones présentant des similitudes d’ouvrage (ZPSO) doivent étre
détaillées et explicitées.

A T’issue, il devra reboucher les trous qu’il a réalisé dans les locaux occupés, il devra veiller au soin
apporté au rebouchage. Un nettoyage devra étre réalisé dans les locaux ou se sont déroulés les
prélévements.

La maitrise d’ouvrage pourra faire appel au titulaire pour une mesure de fin de chantier de
désamiantage avant I’intervention du second ceuvre.

Le titulaire réalisera enfin la mesure de deuxiéme restitution, celle permettra au public d’occuper a
nouveau les locaux sans risque.

Pour ce qui est du plomb, le titulaire devra effectuer un repérage des différents revétements contenant
du plomb sur toutes les surfaces et volumes de tous les équipements et locaux (peintures et revétements
muraux, plafonds, huisseries, canalisations...) et dresser un relevé des facteurs de dégradation du bati,
afin d’établir ou compléter un constat de risque d’exposition au plomb (CREP) en application de
I’article L1334-5 du code de la santé publique.
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Pour cela un appareil a fluorescence X est utilisé pour mesurer les concentrations en plomb des
revétements. Le prélévement par lingette est également envisage.

La mission comprend :

- Prélevements matériaux ;

- Analyse des échantillons en laboratoire ;

- Rapport de diagnostic avec au minimum les éléments suivants :
o Des plans avec I’emplacement des matériaux prélevés et des zones polluées repérés ;
o Un repérage photo ;
o Synthése.

- Nettoyage et rebouchage sur les éléments susceptibles de contenir de 1’amiante,

- Mesures de fin de chantier de désamiantage,

- Mesures de fin de chantier de 1’opération de réhabilitation.

4. Détail des prestations prévues au BPU

Préparation de la mission / accompagnement / prestations complémentaires (poste 1) :

Préparation et démarches nécessaires a la mission de prélévement et d’analyse (poste 1.1) :

Cette préparation prend en compte une réunion et une visite de 1’emprise concernée par le diagnostic.

Cette réunion se déroulera sur le site de réalisation de la mission, préalablement au démarrage de
I’exécution des prestations. Les points suivants seront abordés, en présence des responsables du site :
- Les modalités de réalisation des prestations ;
- Les modalités d’acces des agents du titulaire ainsi que les démarches administratives pour
I’obtention des autorisations nécessaires a la réalisation des prestations ;
- Les modalités de prévention (réalisation d’un plan de prévention avec le site).

En amont de cette réunion, et au plus tard 48h avant sa tenue, le titulaire devra fournir I’ensemble des
documents nécessaires a son acces au site.

La visite de I’emprise concernée par la mission a pour objectif d’effectuer un repérage de I’ensemble
des matériaux présents sur I’emprise concernée afin de pouvoir établir des plans de localisation de ces
prélevements.

Cette prestation comprendra a minima la réalisation des travaux de recherche, repérage et
reconnaissances de tous les matériaux susceptibles de contenir de I’amiante et du plomb. Cela inclut
également la prise en compte des déplacements et des moyens humains nécessaires a la réalisation de
la mission.

Le titulaire devra, a la suite du repérage, informer le maitre d’ouvrage du nombre de prélévements
nécessaire afin que ce dernier établisse le bon de commande.

Lors de I’intervention sur site pour effectuer les prélévements, le titulaire prendra a sa charge 1’amenée,
la mise en place et le repli de ’ensemble du matériel nécessaire a la réalisation de sa mission et a la
sécurisation de son intervention.

Ce prix prend donc en compte :

- Les déplacements nécessaires pour la réalisation de la mission ;

- L’installations de chantier, signalisation et balisage y compris neutralisation temporaire de
zones d’intervention (stationnement, voies de circulation y compris mise en place de déviation,
etc) ;

- L’amenée, la mise en place et le repli de I’ensemble du matériel nécessaire a la réalisation de sa
mission et a la sécurisation de son intervention.

Ce prix dépend de la surface de plancher (SDP) a investiguer. La surface de plancher correspond a
la somme des surfaces de tous les niveaux construits, clos et couvert, dont la hauteur de plafond est
supérieure a 1,80 m. Elle se mesure au nu intérieur des murs de facades de la construction : elle ne
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prend ainsi pas en compte I'épaisseur des murs extérieurs, porteurs ou non, et quel que soit le matériau
dont ils sont constitués (brique, verre, pierre, ...). L'épaisseur des matériaux isolants doit également
étre déduite. Dans le cas d’investigation sur enrobé, la SDP sera assimilée a la surface d’enrobé a
investiguer.

Réunion, matériels et prestations complémentaires (postes 1-2 / 1-3 et 1-4)

Les prestations suivantes, si elles s’avérent nécessaires a 1’élaboration du diagnostic, feront I’objet
d’un paiement sur BPU :

e Participation aux réunions : sont distinguées la réunion de lancement (y compris visite sur site),
des réunions de présentation des études avec support visuel ; toute réunion a la demande de la
maitrise d’ouvrage pour recaler le titulaire en cas de difficulté ne sera pas comptabilisé¢ dans le
Bon de Commande.

e Utilisation de nacelles, d’échafaudages ;

e Surcodt pour travail en site occupé (déplacement/remise en place mobilier, prise en compte des
horaires de travail, mise en ceuvre de protections complémentaires, etc.)

e Coefficient de majoration pour intervention le dimanche/jours fériés et/ou en horaires décalés

e Dépose/repose des dalles de faux plafond et/ou de plancher technique, déplacement/remise en
place de mobilier ; dalles sur plots ou équivalent ;

e Déplacement/remise en place de mobilier

e Dépose/repose d'une menuiserie pour sondage des joints compribandes ;

e Surcodt pour habilitation a intervenir dans locaux a acceés réglementés ou contraints (ex : LT
électrique, cage/gaine d'ascenseur, etc.) ou accompagnant habilité ;

o Réfection de I'étanchéité aprés sondage

o Matériels (poste 1.3) :

Le titulaire devra signifier au maitre d’ouvrage le besoin en matériel spécifique pour I’exécution de sa
mission d’ouvrage a la suite de la visite de préparation.

Toutes les lignes du BPU pour ce poste implique : le titulaire devra également présenter les attestations
de qualification de travail en hauteur des personnels exécutant ces prélevements. Il devra en outre
établir un plan de prévention adapté a ce type de prélévement, avec le chargé de prévention du site.

Chaque prestation in situ est réputée comprendre le déplacement, la préparation, la sécurisation, le
temps sur place et la remise en état, sauf lorsque la ligne rebouchage est explicitement identifiée.

Le pourcentage de majoration s’ajoute au forfait initial (si forfait a 100€, une majoration de +150%,
donne un codt total de 250 €) (poste 1-4-2)

Tous les résultats de sondages, essais ou autres, commandés en complément du bon de commande
initial avant remise du rapport de diagnostic, seront intégrés dans le rapport du domaine technique
concerné sans incidence financiére.
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Diagnostic amiante (Poste 2) :

Prélévements, analyse qualitative, rebouchage et rédaction du rapport de diagnostic amiante avant
travaux ou avant démolition (poste 2.1) :

Prélevements et rebouchage soigné pour les matériaux de la liste A, Bet C:

En cas d’incertitude sur la présence ou non d’amiante dans les matériaux et produits des listes A, B et
C ou les autres matériaux susceptibles de contenir de I’amiante, le titulaire procédera au prélévement
d’échantillons de matiére pour chaque zone ou type de matériau rencontré, conformément aux
dispositions réglementaires.

Les sondages et prélévements seront réalisés conformément a I’annexe A de la norme NF X 46-020.

La procédure d’exécution des prélévements devra faire I’objet d’une évaluation des risques qui sera
intégrée au plan de prévention.

Chaque prélévement devra répondre a une stratégie d’échantillonnage décrite dans le guide
d’application GA X 46-033 de la norme NF EN ISO 16000-7.

Des mesures de protection individuelles et collectives doivent étre prises :

- Le prélevement sera réalisé, dans la mesure du possible, en zone inoccupée,
- Le mobilier et le sol se trouvant dans la zone seront protégés;
- La personne effectuant le prélévement sera munie des EPI réglementaires,

Il appartiendra au titulaire de prendre en charge 1’élimination des « déchets amiante » recueillis lors
de I’exécution de sa mission et de fournir les bordereaux de déchets amiantés au maitre d’ouvrage. Le
titulaire devra également prendre en compte le rebouchage soigné, la remise en état et le nettoyage a
la fin de son intervention.

Il est précisé que, concernant les prélévements qui seraient effectués sur des toitures terrasses, il ne
sera pas demandé au titulaire de fournir une garantie décennale apres rebouchage de ces prélévements.

Analyse gualitative par couche et rédaction du rapport de diagnostic pour les matériaux de la liste A,
BetC:

En vue d’analyses qualitatives, le titulaire remettra ensuite les échantillons prélevés a un laboratoire
compétent en microscopie optique a contraste de phase (MOCP) et/ou en microscopie électronique a
transmission analytique (M.E.T.A.) — voir norme NFX 43-050 ou toute autre norme équivalente.

L'identification d’amiante dans les matériaux ou produits est réalisée par des organismes faisant état
d'une reconnaissance formelle de leur capacité dans ce domaine : accréditation par le Comité francais
d'accréditation ou par tout autre organisme respectant les procédures édictées par la norme NF EN
45003 («systéme d'accréditation de laboratoires d'essais et d'étalonnage, prescriptions générales pour
la gestion et la reconnaissance») et signataire de l'accord multilatéral dénommé «European
Cooperation for Accreditation of Laboratories».

En cas de sous-traitance, le laboratoire sous-traitant doit étre accrédité pour I'essai sous-traité.

Le titulaire remettra, suite a la réalisation d’une prestation de repérage et d’analyse, un rapport de
mission. Le dossier regroupera 1’ensemble des documents élaborés.

Le contenu du rapport sera conforme aux articles 6 des arrétés du 12 décembre 2012 pour les matériaux
et produits de la liste A et de la liste B.

Pour les matériaux et produits de la liste C le rapport doit se conformer a I’article 6 de I’arrété du 26
juillet 2013.
Le rapport du diagnostic amiante et plomb avant travaux, les fiches récapitulatives devront étre
adressées en version informatique.
Ce rapport comprendra :

- Un rapport d’exécution des prestations ;

- Une présentation des résultats avec leurs localisations (méme si les matériaux analysés ne

contiennent pas d’amiante) ;
- Un rapport photographique comprenant chaque prélévement,
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- Des plans par niveau référengant 1’ensemble des éléments prélevés, en précisant : les éléments
amiantés et/ou plombés, les éléments ne contenant pas d’amiante ni de plomb ;

- Une conclusion de I’ampleur du désamiantage a prendre en compte.
Le titulaire rend les rapports en 1 exemplaire numérique et 1 exemplaire papier. Pour les fonds de
plans, le titulaire rend 2 exemplaires numériques exploitables sur clé USB, sous format DGN et PDF.
Le titulaire du marché devra remettre le rapport de diagnostic dans un délai fixé dans le bon de
commande. Ce délai ne pourra étre supérieur & 10 jours ouvreés une fois les prélevements réalisés.
Le rapport technique devra indiquer si I’état du batiment est de nature a présenter un risque pour les
personnes intervenant sur ce batiment, en raison de la présence d’amiante.

Prélévements, analyse gualitative, rebouchage et rédaction du rapport de diagnostic amiante sur enrobé
(poste 2.2) :

Prélévements et rebouchage soigné pour les enrobés

Les sondages et prélevements seront réalisés conformément a I’annexe A de la norme NF X 46-020.

La procédure d’exécution des prélévements devra faire I’objet d’une évaluation des risques qui sera
intégrée au plan de prévention.
Chaque prélévement devra répondre a une stratégie d’échantillonnage décrite dans le guide
d’application GA X 46-033 de la norme NF EN ISO 16000-7.
Des mesures de protection individuelles et collectives doivent étre prises :

- Le prélevement sera réalisé, dans la mesure du possible, en zone inoccupée ;

- Les zones de stationnements et de voiries seront dégagées de tout encombrement dans la mesure

du possible ;
- La personne effectuant les prélevements sera munie des EPI réglementaires

Analyse quantitative, par couche, amiante, et rédaction du rapport de diagnostic, par unité d'analyse
En vue d’analyses qualitatives, le titulaire remettra ensuite les échantillons prélevés a un laboratoire
compétent en microscopie optique a contraste de phase (MOCP) et/ou en microscopie électronique a
transmission analytique (M.E.T.A.) — voir norme NFX 43-050 ou toute autre norme équivalente.
L'identification d’amiante dans les matériaux ou produits est réalisée par des organismes faisant état
d'une reconnaissance formelle de leur capacité dans ce domaine : accréditation par le Comité francais
d'accréditation ou par tout autre organisme respectant les procédures édictées par la norme NF EN
45003 («systéme d'accréditation de laboratoires d'essais et d'étalonnage, prescriptions générales pour
la gestion et la reconnaissance») et signataire de l'accord multilatéral dénommé «European
Cooperation for Accreditation of Laboratories».

En cas de sous-traitance, le laboratoire sous-traitant doit &tre accrédité pour l'essai sous-traité.

Le titulaire remettra, suite a la réalisation d’une prestation de repérage et d’analyse, un rapport de
mission. Le dossier regroupera 1’ensemble des documents élaborés.
Le rapport du diagnostic amiante dans les enrobés, les fiches récapitulatives devront étre adressées en
version informatique.
Ce rapport comprendra :
- Un rapport d’exécution des prestations ;
- Une présentation des résultats avec leurs localisations (méme si les matériaux analysés ne
contiennent pas d’amiante) ;
- Un rapport photographique comprenant chaque prélévement,
- Des plans de masse référengant I’ensemble des éléments prélevés, en précisant : les éléments
amiantés ainsi que les éléments ne contenant pas d’amiante ;
- Une conclusion de ’ampleur du désamiantage a prendre en compte.
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Le titulaire rend les rapports en 1 exemplaire numérique. Pour les fonds de plans, le titulaire rend 2
exemplaires numériques exploitables sur clé USB, sous format DGN et PDF. Le titulaire du marché
devra remettre le rapport de diagnostic dans un délai maximum de 10 jours ouvrés une fois les
prélévements réalises.

Le rapport technique devra indiquer si I’état de dégradation des voiries et chaussées est de nature a
présenter un risque pour les personnes intervenant sur ces ouvrages, en raison de la présence d’amiante.

Analyse quantitative, par couche, de HAP, et rédaction du rapport de diagnostic, par unité d'analyse
Cette prestation sera quantifiée avec le titulaire du marché apres le retour des analyses amiante dans
I’enrobé.
Ce prix comprend :

- Laréalisation des échantillons et leur conditionnement ;

- Leur envoi au laboratoire ;

- Laréalisation des tests nécessaires a 1’analyse ;

- Laproduction et I’envoi des rapports d’essai des échantillons par le laboratoire ;

- Letri, le transport et le traitement des déchets par filiére agréée.

Le titulaire remettra, suite a la réalisation d’une prestation de repérage et d’analyse, un rapport de
mission. Le dossier regroupera 1I’ensemble des documents élaborés.

Le rapport du diagnostic HAP dans les enrobés, les fiches récapitulatives devront étre adressées en
version informatique.
Ce rapport comprendra :
- Un rapport d’exécution des prestations ;
- Une présentation des résultats avec leurs localisations (méme si les matériaux analysés ne
contiennent pas d’HAP) ;
- Un rapport photographique comprenant chaque prélévement,
- Des plans de masse référengant I’ensemble des éléments prélevés, en précisant : les éléments
contenant des HAP ainsi que les éléments ne contenant pas de HAP ;
- Une conclusion de I’ampleur du désamiantage a prendre en compte.
Le titulaire rend les rapports en 1 exemplaire numérique. Pour les fonds de plans, le titulaire rend 2
exemplaires numériques exploitables sur clé USB, sous format DGN et PDF. Le titulaire du marché
devra remettre le rapport de diagnostic dans un délai maximum de 10 jours ouvrés une fois les
prélévements réaliseés.
Le rapport technique devra indiquer si 1’état de dégradation des voiries et chaussées est de nature a
présenter un risque pour les personnes intervenant sur ces ouvrages, en raison de la présence d’HAP.

Controle visuel post désamiantage, y compris prélévements lingettes (poste 2.3) :

Le titulaire effectuera un double examen de fin de chantier de désamiantage :
-1 examen visuel a réaliser avant le confinement
- 1 examen visuel aprés dépose du confinement
La production des rapports et attestation de visite est inclue.
Cette ligne du BPU intégre :
- Les déplacements nécessaires pour la réalisation de la mission ;
- Les prélevements et les analyse a la lingette le cas échéant ;
- Larédaction du rapport.

Le titulaire du marché remettra le rapport dans un délai de 2 jours ouvrés aprés la visite du site
effectuée.
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Mesure d'empoussiérement (poste 2.4) :

Stratégie d’installation et de mesure

Cette prestation inscrite au BPU doit permettre d’effectuer des mesures d’empoussierement apres
désamiantage / avant travaux et apres travaux / avant remise a I’utilisateur. La stratégie d’installation
et de mesure se coordonnera avec une visite de site puis avec une réunion avec la maitrise d’ouvrage

Cette prestation prend en compte :

- Lavisite de site ;
- Ladéfinition et la rédaction d’une synthése de la stratégie envisagée ;
- Une réunion avec la maitrise d’ouvrage pour valider cette stratégie et organiser I’intervention

Le titulaire ou son sous-traitant devra étre en possession de 1’accréditation COFRAC et proposer une
stratégie de mesure dans le respect des normes en vigueur.

Mesure d'empoussi€rement et de qualité de l'air (unité en nombre de pompes a installer)

Cette prestation doit permettre d’effectuer des mesures d’empoussierement apres désamiantage / avant
travaux et aprés travaux / avant remise a 1’utilisateur. La commande s’effectuera en fonction du nombre
de pompes a installer qui sera proposée par le titulaire et qui devra étre approuvée par le maitre
d’ouvrage.

Cette prestation prend en compte :

- L’amenée et le repli du matériel sur site :

- L’intervention dans sa globalité pour réaliser les mesures d’empoussi¢rement ;

- Le rapport d’analyse ;
A Tissue des opérations de prélévement et de travaux de désamiantage, I’entreprise devra faire
procéder a des mesures d’empoussiérement et aux examens visuels lorsque les conditions 1’exigeront,
en application des normes en vigueur.

Diagnostic plomb (poste 3) :

Mesure au laser et rédaction du rapport de diagnostic plomb avant travaux et avant démolition (poste
31):

Le titulaire réalisera le diagnostic plomb avec un appareil a fluorescence X avec mesure de toute unité
de diagnostic accessible (avec démontage d’éléments si nécessaire).

Le titulaire prendra en compte :

- Les déplacements nécessaires pour la réalisation de la mission ;
- L’amenée, la mise en place et le repli de I’ensemble du matériel nécessaire a la réalisation de sa
mission et a la seécurisation de son intervention ;
- L’analyse des prélévements suivant la réglementation en vigueur ;
- Un rapport d’exécution des prestations ;
- Une présentation des résultats avec leurs localisations (que les matériaux analysés contiennent
ou pas du plomb).
Le nombre de mesure est a définir entre le titulaire du marché et le conducteur d’opération, le prix
attendu au BPU est le prix d’une mesure dans la tranche concernée.

Prélévements par lingette, comprenant également l'analyse et la rédaction rapport (poste 3.2) :

Le titulaire prendra en compte :
- Les déplacements nécessaires pour la réalisation de la mission ;
- L’amenée, la mise en place et le repli de I’ensemble du matériel nécessaire a la réalisation de sa
mission et & la sécurisation de son intervention ;
- L’analyse des prélévements suivant la réglementation en vigueur ;
- Un rapport d’exécution des prestations ;
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- Une présentation des résultats avec leurs localisations (méme si les matériaux analysés ne
contiennent pas de plomb).
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