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1. DEMOLITION-GROS-(EUVRE

PRESCRIPTIONS GENERALES

Connaissance du projet

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit prendre connaissance des plans, des lieux
et des cahiers des charges des autres lots, notamment les dispositions communes a tous les lots, et tenir compte des exigences
des clauses exposées dans les divers documents faisant I'objet du marché de travaux.

Les matériaux employés seront de premier choix et mis en oeuvre suivant les regles de I'art, et la réglementation
applicable au moment de I'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service.

Description succincte des travaux

Le présent descriptif a pour objet de décrire I'ensemble des prestations liées a la réalisation des travaux d aménagement
et extension de la base ERIS de la D.1.S.P. de Dijon.

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a effectuer,
de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa spécialité,
aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes pieces contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que
soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris I'évacuation et la mise en décharge.

Connaissance des lieux

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur
I'exécution, sur la conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Cette prise de connaissance concerne
notamment les possibilités d'acceés des grues, nacelles, camions ou autres équipements, les possibilités de stockage et
d'installation de chantier, et les servitudes qui peuvent y étre attachées. L'Entrepreneur ne peut donc arguer d'ignorances
quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou a des prolongations de délais.

Lot traité global et forfaitaire

Le présent lot est traité @ PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans
d'appel d'offres de la maitrise d'oeuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations
des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation
en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir compte dans
I'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note explicative séparée et annexée a son offre.

Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation dans les pieces écrites, pour
prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure aux plans.

Indications au CCTP

L entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire a leur mise en 0euvre
ainsi que tous les transports et manutentions diverses. Il sera également dd, tous les travaux annexes nécessaires a la
parfaite tenue et finition des ouvrages. Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en
référence, soit de leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. L entrepreneur qui
envisagerait de poser des produits équivalents devra clairement le préciser dans son offre et devra fournir en méme temps, les
avis techniques, procés verbaux d’essais et des échantillons pour justifier de leur équivalence.

Obligation de résultat

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achévement des
ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect de I'obligation de résultat définie dans le présent dossier, et
en coordination avec I'ensemble des entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages
décrits ci-apres.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, géométriques et
architecturales de tous les documents, leurs annexes et dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires a I'achévement
parfait des ouvrages et dont la définition est omise dans le dossier, sont mis en oeuvre par I'Entrepreneur dans le respect des
obligations de résultat et des normes en vigueur. Les plans joints au dossier marché représentent graphiquement les principes
constructifs, structurels et architecturaux, en complément au présent document. Ils constituent la définition architecturale des
éléments des ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur est tenu de se conformer : paramétres géométriques, formes et dimensions,
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continuités et alignements, aspect des parties visibles. Ces plans sont des plans guides et ne font pas office de plans d'exécution.
Les définitions techniques détaillées qu'ils contiennent et qui vont au-dela des principes exposés dans les chapitres "Description
des ouvrages" ne sont qu'indicatives.

L'Entrepreneur du présent lot doit se reporter impérativement aux piéces générales du marché et ses annexes et aux
documents particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

Documents normatifs

Les dispositions particulieres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives. Sauf
disposition particuliere indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine, I'exécution sur
chantier, la mise en oeuvre et le réglage de I'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de l'ouvrage, la
réception et les essais de tout ou partie de I'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux normes, réglements, prescriptions
techniques et recommandations professionnelles en vigueur.

Pour tous les documents énoncés ci-apres, il est retenu la derniére édition publiée a la date des piéces écrites du marché
de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler a la Maitrise d'Oeuvre toute contradiction entre les documents cités ci-dessus et
le projet (plans, devis descriptifs, etc...). Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence
cités ci-dessus doivent obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB, posséder
un Avis Technique ou un ATEX ("Appréciation Technique d'Expérimentation” pour les produits récents)

Cadre Législatif
Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des documents ci-
apres en vigueur a la date de remise des offres, a savoir :
- Le code de I'Urbanisme ;
- Le code de la construction et de I'habitation ;
- Les Regles de I'Art ;
- Les Normes Frangaises (NF) et Européennes (EN) homologuees et documents de référence ;
- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par le CSTB avec les différentes
mises a jour et annexes ;
- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les régles des D.T.U. ;
- Les Regles Professionnelles ;
- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN ;
- La Nouvelle Reglementation Acoustique (NRA) ;
- La Réglementation Thermique (RE 2020) ;
- La législation sur I'accessibilité aux handicapés (loi 2005-102 du 11 fevrier 2005) ;
- Documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 "Contr6le technique des ouvrages" publiés au supplément 82.51 Bis de Décembre
1982 du Moniteur ;
- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;
- Le code du travail (livre 2) ;
- Le code général des collectivités territoriales (livre 2) ;
- Le code de I'environnement (partie législative) ;
- Les réglements de sécurité ;
- Les réglementations incendie ;
- Loi du 11 février 2005 relatif a I'accessibilité des personnes handicapées ;
- La note de sécurité.
- Les prescriptions de la santé publique.
- Les avis des Batiments De France ;
- Le « cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux » (CCTG) ;
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés (CCAP) ;
- Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).
- Le résultat de la campagne de sol ;
- Les remarques du permis de démolir ;
- Les attendus du permis de construire ;
- La note de sécurité ;
- Les documents techniques applicables aux travaux de Terrassement, de Gros (Euvre, de Béton Armé et de Démolition ;
- Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou a venir ;
- Les avis et observations du contrdleur technique existants ou a venir.

Liste des D.T.U. applicables au marché

DTU 13.11 (DTU P11-211) de mars 1988 : Fondations superficielles

DTU 13.12 (DTU P11-711) de mars 1988 : Regles pour le calcul des fondations superficielles + Erratum (novembre 1988)
DTU 13.2 (P11-212) de septembre 1992 et novembre 1994 : Travaux de fondations profondes pour le batiment

DTU 13.3 (P11-213) de mars 2005 : Dallages - Conception, calcul et exécution

DTU 14.1 (P11-221) de mai 2000 : Travaux de cuvelage
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DTU 20.1 (P10-202) d’octobre 2008 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs

DTU 20.12 (P10-203) de septembre 1993 : Gros oeuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d'étanchéité

DTU 20.13 (P10-204) d’octobre 2008 : Cloisons en magonnerie de petits éléments

DTU 21 (NF P18-201) de mars 2004 : Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier des clauses techniques
(Indice de classement : P18-201)

DTU 22.1 (P10-210) de mai 1993 et juin 1980 : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque
pleine ou nervurée en béton ordinaire

DTU 21.3 (DTU P19-201/PTE) d’octobre 1970 : Dalles et volées d'escalier préfabriquées en béton armé simplement posées sur
appuis sensiblement horizontaux - Prescriptions techniques (DTU retiré) (Indice de classement : P19-201)

DTU 21.4 (DTU P18-203/PTE) d’octobre 1977 : Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures
dans la confection des coulis, mortiers et bétons - Prescriptions techniques (DTU retiré) + Modificatif 1 (juin 1997) (Indice de
classement : P18-203)

DTU 23.1 (P18-210) de mai 1993 et février 1990: Murs en béton banché

DTU 23.2 (P19-201) d’aoiit 2008 : Planchers a dalles alvéolées préfabriquées en béton

DTU 23.3 (P19-202) de juin 2008 : Ossatures en éléments industrialisés en béton

DTU 24.1 (P51-201) de février 2006 : Travaux de fumisterie

DTU 24.2 (P51-202) de décembre 2006 : Travaux d'atrerie

DTU 26.1 (P15-201) d’avril 2008 : Travaux d'enduits de mortiers

DTU 26.2 (P14-201) d’avril 2008 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

DTU 26.2/52.1 (P 61-203) de décembre 2003 : Mise en oeuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottante et sous
carrelage

DTU 27.1 (P15-202) de février 2004 : Réalisation de revétements par projection pneumatique de fibres minérales avec liant
DTU 27.2 (P15-203) de mars 1997 : Réalisation de revétements par projection de produits pateux

DTU 32.1 d'octobre 2009 : Charpente en acier

DTU 32.2 (P22-202) de mai 1993: Construction métallique : Charpente en alliages d'aluminium

DTU 33.2 (P28-003) de décembre 1996 : Tolérances dimensionnelles du gros oeuvre destiné a recevoir des facades rideaux,
semi-rideaux ou panneaux

DTU 44.1 (P85-210) de février 2002 : Etanchéité des joints de fagade par mise en oeuvre de mastics

DTU 54.1 (P62-206) de janvier 2008 : Revétements de sol coulés a base de résine de synthése

DTU 55.2 (P65-202) d’octobre 2000 : Revétements muraux attachés en pierre mince

DTU 59.1 (P74-201) d’octobre 1994: Travaux de peinture des bdtiments

DTU 59.2 (P74-202) de mai 1993 : Revétements plastiques épais sur béton et enduits & base de liants hydrauliques

DTU 60.2 (P41-220) d’octobre 2007 : Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes
DTU 60.3 de mai, octobre et novembre 2007 : Canalisations en PVC

DTU 63.1 (NF P81-201) (mai 1993) de juin 1999 : Travaux de batiment - Installations de vide-ordures - Partie 1 : Cahier des
clauses techniques + Amendement Al (juin 1999) (Indice de classement : P81-201)

XP DTU 64.1 P1-2 de mars 2007 : Mise en oeuvre des dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome) - Maisons
d'habitation individuelle jusqu'a 10 piéces principales - Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de
classement : P16-603-1-2)

XP DTU 64.1 P1-1 de mars 2007 : Mise en oeuvre des dispositifs d'assainissement non collectif (dit autonome) - Maisons
d'habitation individuelle jusqu'a 10 piéces principales - Partie 1-1 : Cahier des prescriptions techniques (Indice de classement
: P16-603-1-1)

DTU 65.14 (P52-307) de juillet et septembre 2006 : Exécution de planchers chauffants & eau chaude

DTU 65.7 (P52-302) de mai 1993 : Exécution de planchers chauffants par cables électriques enrobés dans le béton

Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU cités sont applicables.

Et autres normes en vigueur a la date du Marché. En cas de double emploi, la regle la plus contraignante sera appliquée. Le
document le plus récent aura priorité.

Liste des régles de calculs :

DTU 13.12 : (NF P 11-711 de mars 1988) : Régles pour le calcul des fondations superficielles ;

DTU P 51-701 (de décembre 1975) : Régles et processus de calcul des cheminées fonctionnant en tirage naturel ;
Régles 60.11 : (P 40-202 d'octobre 1988) : Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations
d'évacuation des eaux pluviales ;

Reégles NV 65 : (d'avril 2000) : Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions ;

Régles N84 modifiées 95 : (P 06-006 de septembre 1996)) : Action de la neige sur les constructions ;
Réglementation Thermique 2005 : Méthode de calcul Th-CE et Regles d'application Th-Bat-1-S;

FPM 88 : Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des poteaux en acier et béton ;

CPT Planchers : Cahier des Prescriptions Techniques Communes aux procédés de planchers ;

DTU PS 69 : Régles parasismiques 1969 annexes et addendas 1982. ;

DTU 23.1 : Régles pour le calcul des fondations superficielles ;

Contraintes liées a la réglementation thermique RT 2012
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Guides Eurocode :

EUROCODE 2 - Partie 1-1 d'octobre 2005 : Calcul des structures en béton (en remplacement des BAEL 91 révisées 99)
EUROCODE 2 annexe nationale - Partie 1-1 de mars 2007 : Calcul des structures en béton (en remplacement des BAEL 91
révisées 99)

Guide EUROCODE G08-12 d'ao(t 2009 : Structures en béton soumises & incendie

Guide EUROCODE G08-06 de décembre 2009 : Dimensionnement des éléments en béton précontraint par fils adhérents

Liste des fascicules :

FASCICULE 70 : Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes.

FASCICULE 3 : Fourniture de liants hydrauliques.

FASCICULE 4 : TITRE I - Armature pour bétons armés.

FASCICULE 4 : TITRE Il - Armature a haute résistance pour constructions en béton précontraint par pré ou post-torsion.

Liste des CCTG génie civil :

CCTG Fascicule 26 : Exécution des enduits superficiels.
CPC Fascicule 63 : Exécution et mise en oeuvre des bétons non armés. Confection des mortiers.
CCTG Fascicule 64 : Travaux de magonnerie d'ouvrages de génie civil.

Matériaux amiantés

Le titulaire du présent lot devra établir les démarches administratives selon la réglementation en vigueur et présenter
un plan de retrait, apres approbation du coordonnateur SPS., aux services suivants :
- Médecine du Travail de I'entreprise,

- Inspection du Travail (30 jours avant le début prévisionnel des travaux),
- CARSAT,
- OPPBTP,

Le personnel sera formé et toutes les précautions seront prises pour la protection des travailleurs. Les déchets seront
suivis et évacués en installation de stockage de déchets. L'entrepreneur transmettra & la Maitrise d'Ouvrage pour validation les
FID, BSDA et CAP avant travaux. L'entrepreneur devra établir un contact avec le centre d'élimination des déchets pour préciser,
avant les travaux, les conditions d'acceptation. Un bordereau de "dépose en décharge" sera fourni pour contréle. A toute fin
utile il est rappelé que toute intervention sur des produits ou matériaux contenant de I'amiante doit se faire conformément a la
reglementation en vigueur, notamment celles :

- relative a la protection des travailleurs contre les risques liés a I'inhalation de poussiéres d'amiante R4412-94-148, 1.3

Responsabilités
L'entreprise doit prévoir tous les travaux préparatoires indispensables pour assurer le complet retrait de matériaux

amiantés prévu a son lot. Elle doit respecter tous les réglements et informations édités par les organismes de sécurité (médecine
du travail, CARSAT, inspection du travail, etc...). Elle doit impérativement utiliser une main d'oeuvre formée, assistée d'une
organisation hiérarchisée et compétente. Elle doit signaler, en temps utile, ses observations, les erreurs ou omissions constatées
dans le dossier de consultation des entreprises a I'équipe de Maitrise d'oeuvre. L'organisation de I'élimination et le transport
des déchets incombent a l'entreprise suivant le code de [’environnement (art. L541-2), jusqu'a leur prise en charge par
I'installation de stockage. Le détenteur des matériaux amiantés en a la responsabilité pendant la durée d'exécution de ses
prestations.

Documents pour la gestion des déchets

Trois documents participent a la gestion de I'élimination des déchets contenant de I'amiante :
« la FID : Fiche d'ldentification des Déchets,
e le BSDA : Bordereau de Suivi des Déchets contenant de I'Amiante,
* le CAP : Certificat d'Acceptation Préalable.

Il sera précisé dans ces documents, la nature des matériaux contenant de I'amiante, le type d'amiante, la nature des
autres déchets qui seront éliminés, les volumes et poids des matériaux. Dans les cas ou plusieurs filiéres d'élimination sont
retenues pour la méme opération, il sera établi un dossier pour chaque centre.

Transport

Les déchets d'amiante sont transportés conformément aux réglements concernant le transport des matiéres
dangereuses. Toutes les mesures réglementaires et précautions seront prises de maniére a éviter toute émission de fibres,
notamment par chocs ou frottement entre colis, au transport et au déchargement. Les conditions de manutention doivent étre
prévues et organisées afin d'éliminer les risques liés & leur manipulation.
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Contréle des niveaux d’empoussiérement

La réglementation fixe la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et les conditions de contréle
de l'empoussierement. Avant tout commencement des travaux l'entreprise devra déterminer ['empoussierement attendu
provenant de mesures effectuées sur des chantiers réalisés dans des conditions similaires. Les mesures de prévention envisagées
seront testés et validées par des contréles d’empoussierement. Un contréle périodique est réalisé conformément aux normes en
vigueur et [’analyse des prélevements est confiée un laboratoire accrédité. En fonction des résultats obtenus et de [’évaluation
des risques, il est fait obligation de suspendre les travaux en cas de situation anormale constatée, jusqu’a que les mesures
appropriées soient mises en oeuvre et permettent d’y remédier. Les conditions et résultats des contréles de |’empoussiérement
sont communiqués au médecin du travail, au comité d’hygiéne et sécurité et a l'inspecteur du travail. Les mesures de premieres
restitutions ainsi que de fin de chantier sont & charge de [’entreprise aprés chaque phase par zone de travaux. Des mesures
environnementales sont a transmettre une fois par semaine au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'Oeuvre pendant les phases de
retrait d’amiante.

Documents de référence amiante

Sont applicables les décrets, Arrétés et circulaires en lien avec les travaux de retrait de produits et matériaux contenant
de I'amiante, et notamment ceux :
- concernant la protection des travailleurs contre les risques liés a I'inhalation de poussiéres d'amiante,
- concernant la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante,
- portant agrément d'organismes habilités a procéder aux mesures de la concentration en poussiéres d'amiante des immeubles
batis, - relatifs aux régles techniques et de qualification que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de
confinement et de retrait d'amiante,
- relatifs aux transports de marchandises dangereuses par voie terrestre.
Sont également applicables :
- Code du travail notamment partie réglementaire, 4eme partie, livre IV, section 3 : Risques d'exposition a I'amiante.
- Code des transports.
- Code de I'environnement.
- Code de la santé
- Loi El Khomeri (ou Loi Travail - Ao(it 2016) : L'article 113 de la loi crée I'article L.4412-2 sur le repérage avant travaux en
matiére d'amiante - Voir 11.-1° de cet article 113. Les modalités d'application seront précisées par voie réglementaire
(notamment par modification de I'article R.4412-97).
- Arrété du 25 juillet 2016 : Définissant les critéres de certification des compétences des opérateurs de repérages(y compris état
de conservation) et d'examen visuel aprés travaux dans les immeubles batis ainsi que les critéres d'accréditation des organismes
de certification.
- Arrété du 15 février 2016 : Installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) : déchets d'agrégats d'enrobés
bitumineux amianteés.
- Conseil d'état (décembre 2015) : Annulation partielle de la réglementation relative a I'exposition des travailleurs de moins de
18 ans aux poussieres d'amiante.
- Décret n° 2015-1583 du 3 décembre 2015 : Relatif & la procédure de dérogation, pour les jeunes de moins de 18 ans (en
formation professionnelle) dans la fonction publique de I'état, d'effectuer des travaux dits "réglementés".
- Décret n® 2015-1438 du 5 novembre 2015 : Relatif aux modalités du suivi médical post-professionnel des agents de la fonction
publique territoriale exposés a une substance cancérogene, mutagéne ou toxique pour la reproduction.
- Décret n° 2015-789 du 29 juin 2015 : Relatif aux risques d'exposition a I'amiante.
- Arrété du 20 avril 2015 : modifiant I'arrété du 23/02/12 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention
des risques amiante et l'arrété du 14/12/2012 fixant les certifications des entreprises réalisant des travaus de traitement de
I'amiante ...
- Arrété du ler juin 2015 : Modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A
contenant de ’amiante
- INRS (décembre 2014) : Liste des textes réglementaires de 1945 & 2014.
- Décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 : Relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes 4gés de moins de 18 ans
- Décret n° 2013-594 du 5 juillet 2013 : Relatif aux risques d’exposition a [’amiante
- Arrété du 26 juin 2013 : Repérage des matériaux et produits de la liste A et B (modifications des arrétés du 12 décembre 2012)
- Arrété du 26 juin 2013 : Repérage des matériaux et produits de la liste C et contenu du rapport de repérage - Arrété du 8 avril
2013 : Reégles techniques, mesures de préventions et MPC a mettre en ceuvre lors d’opérations comportant un risque d’exposition
a l’amiante
- Arrété du 7 mars 2013 : Choix, entretien et vérification des EPI utilisés lors d’opérations comportant un risque d’expo a
’amiante
- Arrété du 21 décembre 2012 : Relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du «
DTA »
- Arrété du 14 décembre 2012 : Conditions de certification des entreprises
- traitement de ’amiante - Arrété du 12 décembre 2012 : Critéres d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et
produits de la liste A
- Arrété du 12 décembre 2012 : Critéres d’évaluation de I’état de conservation des matériaux et produits de la liste B
- Arrété du 14 aout 2012 : Mesure d’empoussiérement
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- Décret N° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a ’amiante

- Arrété du 23 février 2012 : Formation travailleurs amiante

- Arrété du 19 ao(t 2011 : Modalités de réalisation des mesures d'empoussierement dans l'air des immeubles batis

- Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a
[’amiante dans les immeubles batis

- Arrété du 21 novembre 2006 : Critéres de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de
diagnostic amiante dans les immeubles batis et les critéres d'accréditation des organismes de certification.

- Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 relatif a la prozection des travailleurs contre les risques liés a ['inhalation de poussiéres
d’amiante et modifiant le code du travail (deuxiéme partie : Décrets en Conseil d Etat)

- Décret n° 2002-1528 du 24 décembre 2002 modifiant le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif a ['interdiction de
["amiante et le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés a [’'inhalation de
poussieres d’amiante

- Décret no 2001-1316 du 27 décembre 2001 modifiant le décret no 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif a l'interdiction de
[’amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation

- Arrété du 23 juillet 1947 (modifié) fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent étre mise a la disposition du
personnel...

Liste non exhaustive.

Equipements et accessoires pour la sécurité

L'ensemble des équipements : accessoires et dispositifs d'ouvrages nécessaires a la sécurité des personnes, les platines,
points d'assurance fixés sur sites en hauteur ou a risques, les lignes de vie et lignes d'assurance, les platines, les crochets de
sécurité, etc... seront positionnés et fixés en totale conformité avec les normes en vigueur, concernant les équipements industriels
et individuels de protection contre les chutes de hauteur. Les exigences et les méthodes d'essais de traction et destruction des
piéces, avis techniques sur procédures d'installations et de pose, etc... seront fournis. Les points d'ancrages devront résister sans
glissement ni déformation, aux contraintes permanentes imposées par les matériels et dispositifs d'accrochage. Des essais seront
réalisés, ainsi qu'un étiquetage et/ou repérage, qui précisera la valeur de résistance du point d'ancrage.

Qualification des entreprises et sous-traitance

L’entreprise doit justifier & I’appui de son offre, d’étre en possession d’une assurance responsabilité civile, de sa capacité
a réaliser des travaux en présence de matériaux et produits contenant de ’amiante comme définit dans le décret 2012-639 du 4
Mai 2012 et dans les arrété du 12 Aodt et dul4 Décembre 2012.

Pour le désamiantage, [’entreprise, devra avoir les qualifications Qualibat 1552 Traitement de I’Amiante L entreprise
devra étre agréée en sous section 3 et sous section 4 avec le personnel suffisant et I’encadrement technique.

Etudes

Le présent CCTP tient compte dans la description des ouvrages, de la pré-étude de l'ingénieur structure, qui a été

réalisée pour ce programme par :

Bureau d’Etude Dijonnais
6 rue du Cap Vert — 21800 Quetigny
Tel : 03.80.45.21.52 - Mail : bedijonnais@orange.fr

Les quantités indiquées dans la pré-étude béton sont indicatives et non contractuelle. Les études techniques et les plans
d'exécution d’atelier et de chantier (PAC), seront a la charge de l'entrepreneur. L entreprise est tenue de réaliser sa propre
étude et de s’engager sur la réalisation complete des ouvrages de structure nécessaire au parfait achévement du projet
indépendamment des quantités prévues dans I offre.

Les frais afférents au bureau d’étude structure seront a la charge de [’entreprise adjudicataire du présent lot. Le coiit
de cette étude sera intégré dans la soumission de [’entreprise adjudicataire, et comprendra .

- établissement de toutes les études et notes de calcul sur la base de la réglementation et des normes applicables ;
- établissement de tous les plans d'exécution nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages.

L'entrepreneur aura toujours a sa charge l'établissement des plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur
chantier. Les plans et détails d’atelier, de mise en ceuvre et de montage sur chantier devront faire apparaitre tous les détails et
points particuliers de I'exécution que le Maitre d'Guvre ou le Bureau de Contrdle jugeront utile a la bonne marche du chantier.
Ces derniers pourront demander des modifications motivées pour des raisons techniques, architecturales ou de coordination
avec les autres Entreprises sans que cela n’entraine de frais supplémentaires. En tout état de cause, I'Entrepreneur ne pourra
réaliser ses travaux sans avoir au préalable fournit ces éléments.

L'entrepreneur du présent lot aura a effectuer le collationnement et la synthése des plans de réservation.

Ces piéces seront a remettre au Maitre d'Euvre en 3 exemplaires + 1 exemplaire reproductible.

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :
- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de I'ouvrage,

- Les plans d'exécution,

- Les plans d'atelier et de chantier,
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- Les notes de calculs,

- Les procédures de fabrication, de montage,

- Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

- Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures d'application,

- La description des techniques particulieres, hors normes, mises en oeuvre pour respecter le Cahier des Charges.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir été visés,
préalablement & I'exécution. Aprés la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet & la Maitrise d'Oeuvre, pour
approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est compatible
avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps d'approbation et des éventuels allers-retours.

Documents d'execution fournis par I'entreprise en phase EXE :

- Les plans d'atelier, de ligature et de chantier,

- Les procédures de fabrication, de montage,

- Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

- Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures d'application,

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir été viseés,
préalablement & I'exécution. Apreés la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la Maitrise d'Oeuvre, pour
approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est compatible
avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps d'approbation et des éventuels allers-retours.

Plans d'exécution :

Les plans d'execution doivent definir & eux seuls complétement les formes et la constitution des ouvrages, de toutes
leurs pieces et leurs assemblages. Ils comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les plans de détails, chacun
d'eux étant établi a une échelle appropriée.

L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des pieces dessinées a
I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en oeuvre par d'autres lots. Les plans d'exécution sont établis a partir du dossier et
des indications fournis par la Maitrise d'Oeuvre, en cohérence avec le tracé géométrique, la note de calculs et les procédures
de fabrication et de montage. Ces plans sont exécutés conformément aux regles de I'art, et comprennent notamment les
indications suivantes :

- La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;

- Toutes les dimensions des éléments ;

- Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ;

- La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de rupture, etc.) ;

- Toutes les sujétions de raccordement a I'interface avec d'autres corps d'état ;

- Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations des autres corps d'état.

Visa du dossier d'exécution. :

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'Oeuvre. Ce dossier peut étre remis par étapes,
suivant un calendrier approuvé au préalable par la Maitrise d'Oeuvre a la condition qu'a chaque étape, les plans présentés
soient cohérents et accompagneés des calculs et piéces justificatives correspondants.

Notes de calculs :

L'Entrepreneur établit une note de calculs compléte et cohérente pour la justification de I'ensemble de ses ouvrages,
sur la base de la modélisation unique et de toutes les modélisations complémentaires requises. L'Entrepreneur effectue la
justification de I'ensemble de I'ouvrage, notamment :

- Le dimensionnement de tous éléments de structure, couverture et facade ;
- Le dimensionnement de tous assemblages et détails.

La justification de certaines pieces d'assemblage peut nécessiter des analyses informatiques aux éléments finis. Le
dimensionnement des poteaux et poutres de la structure sont effectués en se conformant aux formes et dimensions représentées
dans les plans du marché. La justification de la totalité des pieces doit respecter les normes et spécifications décrites dans le
présent document.

L'Entrepreneur effectue en outre I'ensemble des analyses des phases de montage. L'Entrepreneur modifie, a sa charge,
les points de la note de calculs qui font I'objet d'une objection de la part de la Maitrise d'Oeuvre (objection d'ordre technique
ou pour non-respect de I'esprit de la conception initiale.

Dossier des ouvrages executes :
A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits de fagon a étre
rendus conformes a I'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :
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- Le dossier d'exécution mis a jour ;
- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;
- Les fiches de controles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.
Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des piéces générales du marché.

Réservation, incorporation, scellement, rebouchages, calfeutrement

L’entrepreneur du présent lot devra assurer toutes les réservations, incorporations, scellement, rebouchages et
calfeutrement nécessaires a la réalisation des ouvrages des autres corps d’état qui lui seront demandés sur plans avant exécution
des parois et des ouvrages horizontaux.

Les éléments incorporés dans les ouvrages bétons du présent lot le seront sous la responsabilité des entreprises
concernées qui auront la charge de fournir lesdits éléments a pied d’ceuvre sur le chantier en temps utile, sous réserve que c€S
entreprises aient été prévenues par ['entrepreneur du présent lot de la date de réalisation des ouvrages en question suffisamment
a l’avance.

Apres la pose de ces éléments, [’entrepreneur devra également a sa charge tous les calfeutrements en périphérie des ouvrages
incorporés, et notamment le bourrage et le garnissage au mortier au pourtour des batis des huisseries.

L entreprise du présent lot devra prévoir les réservations dans les poutres, dalles, murs, poteaux, etc. pour les passages
des différents réseaux avec mise en place des fourreaux en matériaux résilients obligatoires dépassant de part et d’autre de 100
mm au minimum. Les réservations seront rebouchées par le présent lot aprés passages des différents corps d état, avec restitution
des états de surface des murs et planchers demandés et continuité de la qualité coupe-feu, de !’isolation thermique et acoustique
et d’étanchéité a l'air (avec adhésif type ‘Ampacoll de chez Ampack’ par ex.ou techniquement équivalent) de la paroi concernée
(y compris les traversées de gaines techniques suivant indications des lots concernés), toutes sujétions comprises en respect de
la réglementation et des préconisations du bureau de contréle. Dimensions et tous détails fournis par les entreprises des lots
concernées. Toutes sujétions de mise en ceuvre pour éviter les fissurations seront prises, notamment entre matériaux de natures
différentes. Dans les pré-dalles et dalles alvéolaires, les réservations ne pourront étre réalisées qu'en usine.

L ’entrepreneur devra également toutes les feuillures gaines, niches, etc. aux dimensions voulues et aux emplacements
indiqués nécessaires & la mise en place des ouvrages des autres lots, corps d’état et intervenants extérieurs divers
(concessionnaires, services techniques et publics locaux, etc.).

Les niveaux de plancher brut seront définis en coordination avec les lots concernés, sur le chantier, par le Maitre
d’CEuvre. L'entrepreneur tiendra compte des cbtes de niveaux et réservations demandées par les lots de revétements de sol et
des épaisseurs d'isolants. 1l devra notamment la réalisation des décaissés dans dalle, suivant indication du Lot Revétement de
sols, pour réalisation de tapis de sols encastrés et de pentes de récupération des eaux suivant plans.

A défaut de prise en compte des réservations fournies en temps utiles ou de mise en place des matériaux résilients selon
les régles de [’art, les percements et rebouchages seront a la charge de la présente entreprise sur simple demande du Maitre
d’Euvre.

Données particulieres propres a ['opération

L’entreprise tiendra compte dans son offre et dans la réalisation de ses travaux des prescriptions mentionnées dans le
dossier de dignostique technique amiante,référence 002EW?244491 du 05/08/2024 établi par AC Environnement - Diagnostics
Immobiliers.

L’entreprise tiendra aussi compte dans son offre et dans la réalisation de ses travaux des prescriptions mentionnées
dans le rapport d’étude géotechnique de projet G2 PRO, référence GEOTIO9 indice A du 12/06/2024 établi par le bureau
d’études FONDASOLUTION.

Suivant la réglementation Eurocodes, le projet est situé en zone urbaine dense en région Al pour la neige, zone 2 pour
le vent, a une altitude de 225 m environ.

Catégorie de batiment concernée (E.R.T.)

Le batiment ERIS de la D.1.S.P. est classé en Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT) et défini par le code du
travail. L’on peut considérer que le réeglement ERP est applicable dans la majeure partie des cas d’ERT.
« Dans les établissements comportant des locaux tels que cantines, restaurants, salles de conférences, salles de réunions,
[’éclairage de sécurité de ces locaux doit étre réalisé conformément a la réglementation relative aux établissements recevant du
public lorsque celle-ci s’avere plus contraignante. »

Installation de chantier
L’entrepreneur aura la responsabilité de son installation de chantier suivant indications au C.C.T.P. LOT 00
« PRESCRIPTIONS COMMUNES », il devra en outre :
- les clétures et palissades ;
- batiments de chantiers ;
- réseaux de chantier tels que : assainissement provisoire, eau de consommation du chantier, énergie électrique du
chantier, carburant, télécommunications du chantier, etc. ;
- voies de desserte ;
- engins de levage et de transport ;
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- silos, aires de stockage, de fabrication ou de préfabrication ;
- protections spéciales de chantier.

L’entrepreneur utilisera exclusivement le terrain de la propriété construite, pour les besoins du chantier.

L entrepreneur devra fournir au Maitre d’ceuvre un plan d’installation de chantier indiquant les accés prévus sur le

chantier pour les engins et les zones de stockage des matériaux, ainsi que [’emplacement éventuel des cabanes de

chantier.

L'entreprise titulaire du présent lot, pourra installer une ou plusieurs grues si nécessaire pour ses opérations de levage
et de manutention. L'entreprise prévoira également de réaliser les rotations de grues qui s'avereront nécessaires pour I'exécution
des travaux. La grue reposera sur un radier ou un systéeme de fondations (a la charge du présent lot) et sera équipée d'un systeme
ne perturbant pas la réception des ondes hertziennes, ainsi qu'un systeme régissant le contréle des fleches des éventuelles autres
grues avec liaison radio. La grue devra étre conforme aux normes et réglementations en vigueur et contr6lée par un organisme
spécialisé. La grue restera sur le chantier aprés I'intervention du Lot Gros-(Euvre (suivant planning et demande des autres corps
d'état) pour le montage des matériaux des autres corps d'état, pour répondre aux demandes des Administrations (CRAM, etc.
...) concernant les charges manutentionnées. Les frais afférents seront supportés par les entreprises demandeuses. Le présent
lot aura a sa charge [’enlévement de son systéme de fondations lors du repli de la grue.

Compte prorata
Le compte prorata est géré par l'entreprise titulaire du présent lot.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

1.1. TRAVAUX ANNEXES ET PREPARATOIRES

1.1.1. Installations et frais de chantier

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1.1.3.

1.1.14.

1.1.15.

1.1.1.6.

1.1.1.7.

Installations de chantier, suivant indications du lot 00 « PRESCRIPTIONS COMMUNES », PGCSPS et détail
ci-avant.

LOCALISATION :

Installations temporaires de chantier suivant plan d’installation de chantier validé par le
Maitre d’CEuvre et le controleur S.P.S.

Constats d’huissiers, avec les propriétaires de I’'immeuble et avant le commencement des travaux et aprés
I’achévement complet des travaux concernant le présent projet, compris état des surfaces du domaine public
mitoyen au projet. Constats a la charge du présent lot.

LOCALISATION :
Pour immeubles ERIS existant, voiries et constructions voisines au projet

Etude béton armé. Plans d’atelier et de chantier a la charge de ’entrepreneur. L’entreprise intégrera dans sont
offre les honoraires du bureau d’études structures a la charge de 1’entreprise.

LOCALISATION :
Ensemble du projet suivant plans.

Panneau de chantier, selon plan fourni par le Maitre d’ceuvre, aussitdt la signature des marchés, sur
emplacement indiqué par le Maitre d’ceuvre, compris peinture et texte, dimension 4.00 x 3.00.
La prestation devra comprendre la dépose du panneau de chantier aprés la réception définitive des travaux.

LOCALISATION :
Position suivant indications du Maitre d’Euvre

Cl6ture mobile 4 tubes en acier galvanisé, composée de :
- un cadre en tube d’acier galvanisé, tubes verticaux diamétre 41,5 x 1,5, tubes horizontaux diamétre
30x15;
- un remplissage en treillis soudé galvanisé, longueur 3 472 mm, hauteur 2 000 mm, mailles 102 x 304
mm, fils verticaux diamétre 4 mm, fils horizontaux diamétre 4 mm, les fils sont soudés sur les tubes
en extrémités ;
- des plots en béton de 720 x 230 x 160 mm de 36 kg pour réception des tubes ;
- jambes de force fixées entre 2 clétures par son collier anti-vandalisme et ancré au sol par son crayon
a un plot béton ou une platine (1 jambe tous les 3 ensembles).
L’ensemble compris collier anti-vandalisme, systéme anti-levage et portillon avec gond et roulette et autres
accessoires suivant besoins. Les plots en béton seront calés afin de permettre a I’ensemble de la cloture une stabilité
suffisante pour n’offrir aucun risque au public. Y compris pose éventuelle d’éléments décoratifs ou de publicité
(bache floquée, panneaux d’information du public, etc.) fournie par le Maitre d’Ouvrage. L’entrepreneur devra
demander toutes les autorisations nécessaires pour I’empiétement sur 1’espace public le cas échéant.

LOCALISATION :
En limite de chantier suivant plans

Réseaux provisoires tels que : assainissement provisoire, eau de consommation du chantier, énergie électrique
du chantier, carburant, télécommunications du chantier, etc., seront organisés par 1’entrepreneur du présent lot et
raccordés a partir des branchements existants.

LOCALISATION :
Ensemble des réseaux provisoires du chantier

Baraquements de chantier, Bureau de chantier si nécessaire, vestiaires, sanitaires et réfectoire, conformément
aux dispositions du PGC, mis a la disposition du personnel de I'ensemble des entreprises intervenant sur le chantier.
Ces installations seront de type préfabriqué et I'équipement sera d'importance suffisante en fonction du nombre
d'ouvriers participant aux travaux.
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Mise en place des bungalows sur couches de répartition bois ou métalliques. Sujétions de raccordement des fluides
sur le branchement général de chantier ci-avant. La prestation comprendra I'amenée et l'installation du matériel, la
location mensuelle, le déplacement en cours de chantier, la dépose, le repli et la remise en état des lieux aprés
travaux. Pour éviter toute contestation ultérieure, la durée de location s'entend : a partir du constat d’installation
terminée en totalité et réceptionnée, aprés consultation de I'ensemble des utilisateurs, jusqu’au compte-rendu de
chantier prescrivant le démontage final.

Les réunions de chantier seront organisées dans le bungolow réfectoire du chantier.

Une air de retournement sera maintenu et défini avec la MOA. Elle sera laissée accessible durant toute la période
des travaux pour les diverses livraison de fonctionnement de la maison d’arrét.

LOCALISATION :

Installations de baragquements temporaire de chantier suivant plan d’installation de chantier
validé par le Maitre d’Euvre et controleur S.P.S.

Implantation de la construction, selon plans du Maitre d’ceuvre, comprenant : le repérage exact sur le terrain
de ’emprise de 1’ouvrage, le piquetage général de I’emprise des fouilles pour fondations avec 1’indication des
profondeurs a descendre aux divers points, la mise en place définitive des chaises d’implantation a environ 1,50 m
des fouilles précisant le tracé des rigoles, des tranchées ou des puits, fourniture des chaises comprises. Le terrain
est considéré nivelé, I’implantation des chaises s’effectue a la lunette ou au niveau de chantier, le marquage des
axes de fouilles est réalisé au platre. Il sera prévu une chaise d’équerre a chaque angle et une chaise simple en face
de chaque refend.

LOCALISATION :
Implantation de 1’extension du batiment et des divers ouvrages suivant plans

1.1.2. Désamiantage

1.1.2.1.

Plan de retrait. Dés notification du marché, I’Entrepreneur retenu établira son plan de retrait et le diffusera auprés
des organismes officiels de prévention :
- I'Inspection du travail en charge du secteur des travaux,
- le service de prévention des risques de la CARSAT (Caisse d’ Assurance Retraite et de la Santé au Travail),
- 'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics),
- la Médecine du travail en charge du suivi médical des salariés de I'entreprise de travaux.

Le plan de retrait sera également diffusé aux intervenants concernés par la réalisation des travaux comme le
coordonnateur SPS, le maitre d'oeuvre, les organismes de contréle et le maitre d’ouvrage. La rédaction du plan de
retrait est de la responsabilité de I'entreprise de travaux qui doit exposer au sein de ce document la méthodologie
d'intervention de fagon spécifique, en y intégrant une évaluation exhaustive des risques susceptibles d'étre
rencontrés pendant les travaux.

Le plan de retrait doit &tre connu de tout intervenant et tenu a disposition au sein du registre de chantier.
Le délai de minimum 1.5 mois devra étre respecté avant le début des travaux.

Ce dossier comprendra toutes les pieces demandées par la Réglementation concernée. Il comprendra entre autres
et de maniere non limitative :

- la description des modes opératoires envisagés pour les travaux

- la nature et les caractéristiques des matériels a utiliser

- les instructions particulieres a remettre au personnel

- la liste du personnel et ses accréditations, les formations,

- les mesures d’empoussi¢rements dans 1’environnement du chantier et dans les locaux adjacents,

- la définition des phases d’activités dangereuses et des moyens de prévention particuliers envisagés

- la définition des différentes zones, approche, travail, par appartement :

- le plan de confinement et son mode opératoire,

- la mise en place des indications & balisage pour le personnel et le public,

- interdiction d’acces aux zones de travaux pour le public et les entreprises tierces intervenantes,

- le confinement des locaux adjacents,

- occultation des ouvertures,

- protection des équipements restant sur place dans les locaux,

- récupération et traitement des effluents,

- mise en place des extracteurs et filtres THE nécessaires,

- la mise en place des sas d’approche et de la zone de travail,

- la zone de récupération,

- la zone de stockage temporaire des déchets, avant évacuation,
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- les zones de replis et les zones pour mise en oeuvre des équipements de reprises si passage en mode dégradé,
par exemple groupe électrogéne,...

- définition des points de raccordements pour les utilités, eau, électricité

- arréter et consigner les systemes d’échanges d’air (VMC), occulter les grilles de ventilations, occulter les
shunts des chaudiéres,... - les moyens de sécurité et de reprise sur mode dégradé, - I’estimation journaliére
de la VLEP.

LOCALISATION :

Ensemble des travaux de désamiantage suivant plans, rapport amiante et prescriptions du
PGC

Installation spécifique désamiantage.

Aménagement comprenant :
- Installations nécessaires aux interventions de désamiantage, selon prescriptions du PGC.
- Les réseaux (alimentations eau, électricité, évacuations) nécessaires au présent lot, compris branchement
direct par le concessionnaire dans le cas d'inadaptation du branchement de chantier et alimentation de secours.
- Les démarches administratives.
- L'entretien de la voirie.
- La protection du site, compris confinements.
- Bennes pour gravats et déchets du présent lot.

Les aménagements et les installations d'hygiéne, de sanitaires et de sécurité, seront conformes au Code du Travail,
au Décret du 08 janvier 1965 et textes d'applications a la loi du 31 décembre 1993 et au Décret n® 94-1159 du 26
décembre 1994. Prévoir une zone "sas" pour I'nabillage et le déshabillage des ouvriers.

Dépose et évacuation des installations spécifiques en fin d'intervention suivant phasage. Un plan d’installation
specifique sera transmis pour approbation dés la période de préparation de chantier.

LOCALISATION :

Ensemble des travaux de désamiantage suivant plans et rapport amiante et prescriptions du
PGC

Retrait de matériaux contenant de ’amiante. Travaux préparatoires :

- analyse du rapport de repérage avant travaux.

- établir les modalités d'acces, les stockages provisoires, les plages horaires de travail, la notice de poste,
etc...

- Mise en place d’une palissade intérieure de confinement de la zone, baliser la zone de travail et en
interdire 1’accés afin que personne d'autre que les ouvriers ne puissent entrer, aménager un seul accés a la
zone et faire un marquage des matériaux amiantés.

- mise en place des confinements et des protections nécessaires, des installations d'hygiene. Prévoir une
zone "sas" pour I'habillage, le déshabillage des ouvriers et pour les déchets.

- en cours des travaux, prévoir I'humidification avec un pulvérisateur a main et I'aspiration des déchets fins,
afin d'abaisser le taux d'émission de poussiére, utiliser de préférence des outils manuels ou des outils a
vitesse lente.

- assurer le renouvellement de 1’air avec une répartition homogéne, et maintenir la zone de travaux en
dépression constante, établir un bilan aéraulique pour calculer les débits d'air nécessaires.

- les ouvriers doivent étre munis d'équipements de protection individuels suivant le niveau
d'empoussiérement.

Consistance des travaux :

Dépose de matériaux amianté par tous moyens adaptés a la nature des travaux a entreprendre et doivent
immédiatement étre stockés en sacs étanches avec une étiquette "amiante”, l'utilisation de goulotte pour
évacuation des matériaux est interdite.

La zone de stockage devra étre isolée, protégée et signalée (produits dangereux). Le matériel utilisé doit étre
muni d’une aspiration a la source avec filtration a haute efficacité et reliés a un cyclone de décantation. Des
mesures doivent étre prises pour gérer les poussiéres non captées. Selon la technique utilisée, un traitement avec
une humidification importante permet de maitriser I’empoussiérement. En fin d'opération procéder a un
nettoyage fin et minutieux de toutes les surfaces (sol, mur...) a I’aide d’un aspirateur équipé de filtre THE,
d’appliquer un surfactant sur les films plastiques avant de les retirer.

Gestion des déchets :

Les déchets d'amiante et déchets connexes (EPI, films plastique,...) sont acheminés suivant leur natures et leur
conservation vers une installation de stockage de déchets dangereux, apres conditionnement dans des sacs
étanches avec une étiquette "amiante", rassemblés dans des récipients de grande capacité. Dans tous les cas
I'entrepreneur devra avoir l'accord préalable de I'éliminateur avant I'évacuation des déchets.
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Un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA) sera établi par I'entrepreneur et remis au Maitre d'ouvrage
et Maitre d'oeuvre. Plan de retrait : il sera fourni dans un délai de 1,5 mois avant tout démarrage de travaux, aux
différents organismes concernés.
Ce document doit comporter tous les points abordés dans l'article R.4412-133 du code du travail - Plan de
Retrait.
* Intervention en sous-section 3.
* Mesures d'empoussiérement selon réglementation art. R44112-103 a 106 a la charge de I'entrepreneur.
* Mesures de 1ére restitution et de fin de chantier a la charge de I'entrepreneur (avec obligation de résultat).
* Réalisation du rapport final d'intervention de désamiantage.
* Nature et localisation des ouvrages contenant de I'amiante suivant "Rapport de repérage des matériaux et
produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati " du 05 ao(t 2024
Référence 002EW244491 réalisé par AC ENVIRONNEMENT.
Les travaux comprendront :
Dépose de revétement de sol de toutes nature et chape éventuelle :

(carrelage, PVC, thermo-plastique, parquet, stratifié, etc.), y compris évacuation en décharge de classe
appropriée suivant reglementation, couvre-joint, cadres, tapis de sols, etc.

Déconstruction compris toutes sujétions :
- Humidification par pulvérisation de fixateur
- Dépose et évacuation I'ensemble des éléments .
- Un nettoyage complet de la zone se situant dans I'emprise des travaux concernées sera effectué.
- Autres sujétions pour parfait achévement des ouvrages
Liste non exhaustive.
LOCALISATION :

Démolition des revétements de sols intérieurs contenants de 1’amiante du local rangement
ERIS au ler étage du batiment existants (notamment sol dalle plastique) sur I’emprise du
projet suivant rapport de diagnostics techniques, plans, releveé sur site et prescriptions du
PGC

Elimination des déchets. Pour les matériaux contenant de 1’amiante, ’entrepreneur devra assurer le transport
jusqu’a la décharge de classe 1, ainsi que tout travail de manutention pour charger et décharger les véhicules de
transport. Le transport devra étre effectué dans des bennes bachées et le transporteur devra respecter la
réglementation en vigueur. L’entrepreneur devra le transport jusqu’au lieu de traitement ainsi que tout travail de
manutention pour charger et décharger les camions. Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de demander un
changement de I’entreprise effectuant le transport, notamment si celle-ci ne respecte pas la réglementation relative
au transport, ou si son activité provoque une géne indue. Les taxes de remisage seront a la charge de I’entrepreneur
du présent lot, qui tiendra a jour les bordereaux de suivi des déchets, qui seront visés a la dépose par le responsable
de la décharge. Celui-ci devra intégrer dans son prix les augmentations prévisibles des taxes de mise en centre
d’enfouissement et ne pourra donc se prévaloir d’aucune augmentation ultérieure de ce poste. L entreprise émettra
un bordereau de suivi des déchets a chaque envoi. Elle devra également assurer I’envoi de tous les documents
demandés relatifs a ce transport de déchets.

LOCALISATION :

Ensemble des travaux de désamiantage suivant plans et rapport amiante et prescriptions du
PGC

Essais et mesures. L'entreprise doit aprés intervention : - effectuer un prélévement d'air aprés dépose des
matériaux dans chaque zone concernée, le niveau d'empoussierement devant étre inférieur aux normes en vigueur.
- fournir des rapports d'essais sur prélevements faits en fin d'intervention avec niveau d'empoussierement inférieur
au minimum réglementaire.

LOCALISATION :

Ensemble des travaux de désamiantage suivant plans et rapport amiante et prescriptions du
PGC

1.1.3. Démolitions

1.1.3.1.

Protections intérieures. Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes
dégradations aux ouvrages contigus conservés. Lors des travaux de démolition ou de déposes, I’entrepreneur
prendra toutes mesures nécessaires pour réduire au maximum les nuisances. Mise en place d’une palissade
intérieure de chantier en confinement des zones projets des zones occupées. La palissade sera constituée de
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panneaux en mélaminé vissé sur ossature bois ou métallique bloqué en plafond et au sol par « coin » facilement
démontable ou déplagable. Hauteur a prévoir sol plafond : 2m50. L’entreprise assurera 1’étanchéité par scotchage
des jours de la palissade des poussiéres générés par les démolitions et/ou déposes. Protection des sols du batiment
existant conservés sur I’emprise du projet par mise en place de panneau de type isorel dur de 3mm scotchés entre
eux.

LOCALISATION :

Toutes protections intérieures du batiment ERIS existant sur I’emprise du projet suivant
plans, relevé sur site et étude de I’entreprise

Dépose de menuiseries intérieures de toutes natures (bois, PVC, vitrées, placards, plans de travail,
ameublement, etc.), dépose soignée en conservation pour réemploi et mise a disposition du Maitre d’Ouvrage et
repose aprés travaux ou évacuation en décharge a sa demande, y compris dépose des cadres dormants, des
scellements, garnissages et reprise des parements suivant besoins.

LOCALISATION :

Dépose des menuiseries intérieures (Portes y compris huisserie, portes de placard et
¢tageres, etc...) dans les locaux du batiment ERIS existant sur I’emprise du projet suivant
plans, relevé sur site et étude de 1’entreprise

Démolition de plafond intérieurs de toutes natures (suspendus en dalles minérales ou plaques de platre sur
ossature métallique, lattis platre, etc.), compris ossatures support de plafond (1’ossature support de plafond type
lambourdage ou solivage sera conservée ou démolie suivant indications aux plans), caissons ou retombées attenants
suivant cas, filerie et boites de dérivation électrique non conservées aprés neutralisation de ’installation par
I’électricien, et dépose soignée en conservation pour réemploi et mise a disposition du Maitre d’Ouvrage et repose
apres travaux ou évacuation en décharge a sa demande de tous les équipements annexes de toutes natures (trappes
d’acces, luminaires, bouches de ventilation, équipements de sécurité incendie, etc.) présents dans ces ouvrages. La
prestation comprendra toutes les reprises de platrerie nécessaires aprés démolition et avant finition des ouvrages le
cas échéant.

LOCALISATION :

Démolition des plafonds intérieurs des locaux laverie, sanitaires et douches du batiment
ERIS existant sur ’emprise du projet suivant plans, relevé sur site et étude de I’entreprise

Démolition des cloisonnements intérieurs de toutes natures (composites en plagues de platre sur ossature
métallique, magonnées en blocs de béton creux, en carreaux de platre ou en briques, préfabriquées métalliques ou
menuisées, etc.), compris dépose des blocs-portes de distribution, chassis fixes vitrés et équipements techniques
non conservés (filerie, interrupteurs, prises, canalisation d’eau et de chauffage, renforts, etc. L entrepreneur devra
s’assurer que les différents réseaux ont bien été neutralisés avant son intervention) intégrés dans ces derniers et
dépose soignée en conservation et évacuation en décharge de tous les équipements techniques et annexes de toutes
natures (radiateurs, panneaux de décoration et d’habillage, glaces, miroirs, etc). La prestation comprendra toutes
les reprises de platrerie nécessaires aprés démolition et avant finition des ouvrages.

LOCALISATION :

Démolition du cloisonnement de distribution intérieur des locaux du batiment ERIS
existant sur I’emprise du projet suivant plans, relevé sur site et étude de 1’entreprise

Dépose de revétements de sol de toutes natures (carrelage, PVC, thermo-plastique, moquette, parquet,
stratifié, etc.), y compris plinthes et chapes, couvre-joint, cadres, tapis de sols, etc. La prestation comprendra le
coulage d’un enduit auto-lissant a prise rapide pour rebouchage, ragréage et lissage des sols pour une réception
parfaite.

LOCALISATION :

Démolition des revétements de sols intérieurs y compris plinthes des locaux du batiment
ERIS existant sur I’emprise du projet suivant plans, relevé sur site et étude de I’entreprise

Dépose de revétements muraux de toutes natures (faiences, PVC, papier-peint, toile de verre, lambris, etc.),
y compris dépose soignée en conservation pour réemploi et mise a disposition du Maitre d’Ouvrage et repose apres
travaux ou évacuation en décharge a sa demande de tous les équipements techniques et annexes de toutes natures
(radiateurs, panneaux de décoration et d habillage, glaces, miroirs, etc). La prestation comprendra toutes les reprises
de platrerie avec enduit platre ou collage de plaque de platre type BA13 collé ou techniquement équivalent aprés
démolition et avant finition des ouvrages le cas échéant.

LOCALISATION :
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Démolition des revétements muraux intérieurs (faiences, etc) des locaux du batiment ERIS
existant sur I’emprise du projet suivant plans, relevé sur site et étude de I’entreprise

Dépose de facades de toutes natures, (panneaux composite, etc.), y compris ossature porteuse de toutes
natures (bois, métalliques, etc.), isolants de toutes natures (polyuréthane, polystyréne, etc.), habillages et entourage
de baies, couvertines, profils de départ, d’habillages d’angles et d’arrét, etc., dépose et évacuation en décharge de
tous les équipements annexes présents en facades (supports d’équipements techniques, dispositifs d’acces en
toiture, grilles de ventilation, signalétique, appareils d’éclairage, de détection, surveillance et alarme, etc.).
L’entreprencur devra prévoir la protection des ouvrages conservés par tous les moyens nécessaires (bachage,
bardage, etc.) et la protection a la pluie et au vent des locaux correspondants aprés dépose des habillages de facades
suivant avancement du chantier

LOCALISATION :

Dépose de I’isolation thermique par 1’extérieure en pignon au droit de 1’extension du
batiment ERIS existant sur I’emprise du projet suivant plans, relevé sur site et étude de
I’entreprise

Démolition des ouvrages extérieurs divers, compris :

- le sciage, découpage, fragmentation par tous moyens adaptés

- le découpage des armatures éventuelles ;

- le chargement, le transport et le déchargement hors chantier ;

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux pour le remblaiement des excavations

éventuelles.

Les travaux comprendront en outre, le cas échéant :

- le comblement en matériaux adaptés des puits et fosses rencontrés.
Les travaux de démolition des ouvrages comprendront la demolition de leurs fondations. Les sols et revétements
seront démolis sur toute leur épaisseur, couches de fondations comprises.

LOCALISATION :

Démolition des ouvrages extérieurs divers existants sur le terrain (palier, rampe, escaliers,
flot central de séparation de voie sur terre plein, murets de souténements, bordures, etc.)
sur I’emprise de la construction et jusqu’au raccordement des ouvrages construits dans le
cadre de ’extension du présent projet avec les ouvrages existants conservés suivant plans
et relevés sur site

1.1.4. Modifications et adaptation d’ouvrages existants

1.14.1.

Ouverture de baies en parois de toutes nature, travaux comprenant :
- étaiement et protection des éléments existants conserves ;
- protection a la pluie et au vent des locaux correspondants suivant avancement du chantier
- sciage et découpe soignée en rives, fragmentation par tous moyens adaptés et nécessaires des éléments
volumineux dans des dimensions permettant leur manutention ;
- sortie et enlevement des déblais ;
- reprise du linteau et des jambages en profilés métallique, bois, magonnerie hourdée ou béton armé
(compris coffrage) suivant étude ingénieur structure ;
- garnissage du dessus de linteau en magonnerie ;
- le scellement des éléments désolidarisés (moellons, briques, blocs creux, etc.) avec bourrage en béton
suivant besoins ;
- scellement des ancrages de menuiseries ;
- dressement des feuillures pour réception de la menuiserie suivant besoins ;
- raccord de sol suivant besoins ;
- le nettoyage, la reprise et le garnissage des ancrage,
- reprises des parements pour arréts de murs ;
- habillages des jambages et linteaux par coffres 3 faces en plaques de platre ou panneaux mélaminé le
cas échéant.
L’ensemble des dimensions fournies n’est donné qu’a titre indicatif et sera a vérifier avant travaux. L ensemble des
travaux, état des lieux y compris toutes sujétions d’adaptation et de consolidation de I’existant.

Ouverture de dimensions libres 3.40 x 2,50 m de hauteur environ.
LOCALISATION :
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Ouverture en paroi intérieure au RDC entre bureau chef unité et agent ADM pour création
bureau chef du batiment ERIS existant sur I’emprise du projet, suivant comparaison entre
plans existant et projet, plans, relevé sur site et étude de ’entreprise

Ouverture de dimensions libres 1,45 x 2,10 m de hauteur environ.
LOCALISATION :

Ouverture en paroi de fagades pignon porteuses au R+1 entre circulation et dégagement de
I’extension du batiment ERIS sur ’emprise du projet, suivant comparaison entre plans
existant et projet, plans, relevé sur site et étude de I’entreprise

Ouverture de dimensions libres 1,83 x 2,50 m de hauteur environ.
LOCALISATION :

Ouverture en paroi intérieure porteuses ou non au RDC dans les douches entre bavabo et
cabine de douche existant du batiment ERIS sur I’emprise du projet, Suivant comparaison
entre plans existant et projet, plans, relevé sur site et étude de 1’entreprise

Ouverture de dimensions libres 1,50 x 2,50 m de hauteur environ.
LOCALISATION :

Ouverture en paroi intérieure porteuses ou non au R+1 entre sanitaire et cuisine existante
pour création douche/sanitaire du batiment ERIS sur I’emprise du projet, suivant
comparaison entre plans existant et projet, plans, relevé sur site et étude de I’entreprise

Bouchement de baie existante de 0.70 x 1.00 m de hauteur environ. Bouchement de baie en magonnerie
de parpaings creux hourdés au mortier batard compris remplissage de joints, enduits et dépose trappe d’acces.

LOCALISATION :

Bouchement ouvertures en pignon de facades porteuses ou non, d’accés aux combles du
batiment ERIS existant sur I’emprise du projet suivant comparaison entre plans existant et
projet, relevé sur site et étude de I’entreprise

Ouverture de trémies en planchers de toutes nature, travaux comprenant :
- étaiement et protection des éléments existants conservés ;
- protections suivant avancement du chantier
- sciage et découpe soignée en rives, fragmentation par tous moyens adaptés et nécessaires des éléments
volumineux dans des dimensions permettant leur manutention ;
- sortie et enlevement des déblais ;
- création du chevétre en profilés métallique, bois ou béton armé (compris coffrage) suivant étude
ingénieur structure ;
- le scellement des éléments désolidarisés (moellons, briques, blocs creux, etc.) avec bourrage en béton
suivant besoins ;
- scellement des ancrages de menuiseries (trappe, échelles de meunier, escalier, etc.) ;
- dressement des feuillures pour réception de la menuiserie (trappes d’acces, échelles de meunier, etc.) ;
- raccord en plafonds ;
- le nettoyage, la reprise et le garnissage des ancrages,
- reprises des parements pour arréts de dalles ;
- habillages des rives par coffres 3 faces en plaques de platre ou panneaux mélaminé.
L’ensemble des dimensions fournies n’est donné qu’a titre indicatif et sera a vérifier avant travaux. L’ensemble des
travaux suivant besoins, état des lieux et compris toutes sujétions d’adaptation et de consolidation de 1’existant.

Trémie de dimensions libres 1,10 x 0,70 m.
LOCALISATION :

Trémie de passage en plancher haut au R+1 dans la circulation du batiment ERIS existant
sur I’emprise du projet suivant comparaison entre plans existant et projet, plans, relevé sur
site et étude de I’entreprise

Trémie de dimensions libres 1,00 x 1,00 m.
LOCALISATION :
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Trémie de désemfumage en plancher haut du palier d’escalier au R+1 du batiment ERIS
extension sur I’emprise du projet suivant comparaison entre plans existant et projet, plans,
relevé sur site et étude de I’entreprise

1.1.5. Terrain

1.15.1. Déblais en terrain existant de toute nature, pour terrain non homogeéne, y compris emploi des engins
nécessaires aux différents types de terrains rencontrés suivant préconisation du rapport d’étude géotechnique et
évacuations des déblais excédentaires de toute nature hors du chantier qu'elle que soit la distance dans les différentes
filieres de traitements ou stockage en fonction de la nature des déchets, en respect du plan de gestion départemental
des déchets.

LOCALISATION :

Terrassement en pleine masse pour mise a niveau des fonds de forme de terrassement pour
constitution de plates-formes sur I’emprise du batiment extension suivant plans, profils et
étude géothechnique

1.15.2. Constitution de plates-formes, en remblais en matériaux tout venant sains provenant des déblais de
terrassement soigneusement triés et apport de matériaux concassé de carriére d’épaisseur suivant préconisation du
rapport d’étude géotechnique et de 1’étude de I’ingénieur structure (0/80 en couche de fondation de 0.40 m
d’épaisseur minimum et 0/31,5 en couche de forme de 0.10 m d’épaisseur minimum sous batiments).

LOCALISATION :

Plates-formes suivant plans et profils du batiment 1’extension suivant plans, profils et étude
géothechnique

1.1.5.3. Re-profilage de plate-forme, aprés réalisation des fondations et réseaux sous dallage, compris apport de
matériaux complémentaires a I’identique et compactage soigné suivant nécessité.

LOCALISATION :

Re-profilage des plates-formes sous 1I’ensemble des dallages du batiment extension suivant
plans

1.1.5.4. Essais de compacité a la plaque, aprés mise en ceuvre des travaux de plates-formes de terrassements. Essais
réalisés suivant demande du bureau de contrdle, en présence du bureau de contrdle et du Maitre d’Euvre. Les essais
seront réalisés par un bureau d’étude spécialisé indépendant de la société. Les résultats des essais seront fournis au
Maitre d’Euvre et au Bureau de contrdle, pour accord avant poursuite des travaux.

LOCALISATION :

Essais de compacité sur plates-formes du batiment extension suivant et étude
géothechnique

1.2. FONDATIONS

1.2.1. Fouilles et remblais

1.2.1.1. Fouilles en tranchées ou ponctuelles, descendues sur bon sol et hors gel, suivant rapport géotechnique et/ou
étude ingénieur structure.

LOCALISATION :
Fouilles en puits, en tranchées, ponctuelles ou isolée, pour puits, massifs, semelles et
longrines de fondations du batiment extension ERIS suivant plans et et étude
géothechnique

1.2.1.2. Remblaiement des ouvrages de fondations, suivant indications du Maitre d’ceuvre avec apport extérieur en
tout venant de carriére (sable et gravillons), tassé et compacté par couches de faible épaisseur.

LOCALISATION :

Remblaiement des fouilles aprés travaux d’infrastructure et de fondations du batiment
extension ERIS suivant plans

BAU Architectes — 16, rue de la Butte Chaumont — 21 240 TALANT - Tél : 03.80.57.25.15 - Courriel : bau-architecte@wanadoo.fr



mailto:bau-architecte@wanadoo.fr

1.2.1.3.

BASE ERIS DISP DIJON
LOT 01 DEMOLITION-GROS-(EUVRE 20/32

Remblais périphérigues, en matériaux tout venant sains provenant des déblais de terrassement soigneusement
triés et apport de matériaux concassé de carriere, tassés et compactés par couches successives de faible épaisseur
et mise & niveau des fonds de forme.

LOCALISATION :
Remblais périphérique contre ouvrages enterrés du batiment suivant plans et profils

1.2.2. Ouvrages de fondations superficielles

1.2.2.1.

1.2.2.2.

1.2.2.3.

Ouvrages de fondations, méthode laissée au libre choix de I’entreprise (massifs, longrines, Micropieux,
etc...) sous réserve de 1’accord de I’ingénieur structure et du bureau de controle. Il devra préciser dans son offre,
la solution qu’il propose. L’entreprise devra impérativement remettre avec son offre un schéma et un
dimensionnement de principe des ouvrages prévus par ’entreprise dans le cas d’une solution différente que celle
prévue par le bureau d’études structure. L’entreprise s’assurera que la solution choisie soit compatible avec la
nature du terrain existant. Il est bien spécifié que, quelles que soit la solution adoptée et dispositifs mis en place
pour la réalisation des fondations, I’entrepreneur est responsable de la stabilité des ouvrages sans solidarité de la
Maitrise d’ceuvre.

Gros béton de propreté ou de rattrapage : préalablement, le fond de fouille ainsi que les parois latérales
seront débarrassés de toutes impuretés (débris, gravois, etc.) et réglés a leur cote définitive. Le béton sera ensuite
coulé et arasé pour recevoir les semelles de fondation dont il forme 1’assise. Le bétonnage sera effectué par couches
successives de 20 cm et achevé par un damage efficace du béton pour obtenir un serrage ferme des granulats. Pour
faciliter I’appui du coffrage des semelles supérieures, un léger débord d’environ 5 cm sera réalisé. Le béton devra
présenter une bonne adhérence sur sa surface. Le remplissage des fouilles en béton sera exécuté en béton garanti B
16 au dosage minimum de 200 kg de CPJ-CEM 11/32.5 par m3 mis en ceuvre a sec et 300 kg si le béton est mis en
place dans I'eau. L'entrepreneur devra se référer aux D.T.U.n° 13.11 et 13.12. Le béton mis en ceuvre sera conforme
aux NF P 18.301 - 18.303 et 18.304. Les ciments employés seront conformes aux normes en vigueur et titulaires
de la marque NF-LH. Les granulats et liants seront choisis en fonction des contraintes, de I'agressivité du milieu et
des conditions d'exécution.

LOCALISATION :

Béton de propreté ou gros béton de rattrapage pour assise en couche de sol bon porteur
suivant étude géotechnique des massifs et semelles de fondations filantes ou isolées du
batiment extension ERIS suivant plans et étude ingénieur structure

Massifs et longrines en béton armé , coulées sur une galette de béton de propreté, en béton classe d’exposition
XC2 (F), classe de résistance minimale C25/30 (C35/45 pour semelles parasismiques) suivant NF EN 206-1, mis
en ceuvre et parfaitement vibré, compris coffrage a parements ordinaires pour les parties non visibles et a parements
soignés pour les parties apparentes. Nature et dosage béton, sections et armatures suivant chapitre 3.2.1. ‘Liaisons
horizontales’ de la norme NF P 06-014 et étude de I’ingénieur structure. Les bétons seront additionnés d’un
hydrofuge de masse liquide & prise normale pour béton suivant nécessité et indication du bureau de contrdle et/ou
de I’ingénieur structure

Massifs / Longrines en béton armé
LOCALISATION :

Semelles / Massifs / Longrines de fondations filantes ou isolées du batiment extension
ERIS suivant plans et étude ingénieur structure

Attentes raidisseurs, en béton idem béton pour massifs et semelles. Nature et dosage béton, sections et armatures
suivant étude de I’ingénieur béton. Seront notamment prévues a cet article les réservations pour scellement des
poteaux de charpente, dimensions des réservations suivant les indications du Charpentier, comprenant cage en
treillis soudé type ‘Nergalto - Nerlat’ ou techniquement équivalent, barre d'ancrage et scellement des crosses
fournies par le charpentier. Remplissage des réservations en béton, avec précaution pour éviter tout glissement des
platines de pieds des poteaux, compris fourniture et pose des barres d’ancrage.

LOCALISATION :

Attentes pour raidisseurs dans semelles, massifs et longrines de fondations filantes ou
isolées du batiment extension ERIS suivant plans et étude ingénieur structure

1.3. RESEAUX
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1.3.1. Réseaux existants

1.3.1.1.

Dévoyement et reprise de réseaux existants éventuels. L’entrepreneur du présent lot devra le dévoiement
ou la dépose et le remplacement des réseaux qui ne peuvent étre conservés compte tenu de I’emprise des travaux y
compris toutes sujétions de condamnation, de reprise et de mise en oeuvre de nouveaux réseaux, tranchée, regards
et tampons. Dans le cas ou le dévoiement n’est pas réalisable, I’entrepreneur devra toutes sujections de mise en
ceuvre en complément du réseau existant.

LOCALISATION :

Dévoyement et reprise de réseaux existants éventuels sur I’emprise des travaux du batiment
extension suivant plans et étude de I’entreprise.

1.3.2. Eaux Pluviales

1.3.2.1.

1.3.2.2.

1.3.2.3.

1.3.2.4.

Tranchée, travaux comprenant :

- fouille en tranchée en terrain de toute nature, de profondeur variable suivant niveau fils d’eau ;

- fond de fouille avec lit de sable de carriére de 10 cm d’épaisseur ;

- enrobage de la canalisation avec sable de carriére compacté ;

- recouvrement avec sable de carriére de 30 cm d’épaisseur compacté par couches de faible épaisseur ;

- grillage de signalisation posé sur sable de recouvrement ;

- finition de remblai avec terre végétale provenant de la fouille, tassée, compactée et finition identique
aux revétements existant ou finitions projet ( enrobé, béton, gravillons, etc.) ;

- enlévement et envoie dans les différentes filiéres de traitements ou stockage en fonction de la nature
des déchets, en respect du plan de gestion des déchets départemental des surplus de déblais.

LOCALISATION :

Tranchées extérieures, sous fondations et dallages pour raccordement du batiment
extension ERIS a partir des attentes en fagades enterrées jusqu’aux raccordements sur
réseaux exterieurs existants du batiment suivant plans et é¢tude de 1’entreprise

Canalisations EP en PVC-U (polychlorure de vinyle non plastifié) posées en tranchée. Canalisations y compris
calage, facon des joints a la colle, coudes, culottes, branchements.

Canalisations EP en PVC-U, diamétres suivant étude de 1’entreprise, pente suivant niveau fil d’eau.
LOCALISATION :

Canalisations extérieures, sous fondations et dallages pour raccordement du batiment
extension ERIS a partir des attentes en fagades enterrées jusqu’aux raccordements sur
réseaux extérieurs existants du batiment suivant plans et étude de 1’entreprise

Branchement de canalisation, a exécuter dans un regard de visite ou dans le collecteur eaux pluviales,
conformément aux régles de I’art, compris toutes sujétions de mise en ceuvre. Les travaux comprennent le
percement de la paroi des regards existants ou la création de regards sur la canalisation existante, compris
scellement du nouveau tuyau, raccords et toutes sujétions de raccordement. Le raccordement sur la chambre
existante comprendra la reprise des étanchéités existantes ainsi que la mise en ceuvre de tout le matériel nécessaire
a la réalisation du raccordement dans les meilleures conditions (coude, raccord, joint etc.)

LOCALISATION :

Branchement sur réseau E.P. existant aux abords du batiment suivant plans, relevé sur site
et étude de I’entreprise

Piquage sur regard de branchements existant, la prestation comprend le raccordement par percement du
réseau projeté sur le regard existant aux abords du batiment, y compris carottage, masque au mortier, et toutes
sujétions pour parfaite finition. Les travaux comprennent le percement de la paroi des regards existants ou la
création de regards sur la canalisation existante, compris scellement du nouveau tuyau, raccords et toutes sujétions
de raccordement. Le raccordement sur la chambre existante comprendra la reprise des étanchéités existantes ainsi
que la mise en ceuvre de tout le matériel nécessaire a la réalisation du raccordement dans les meilleures conditions
(coude, raccord, joint etc.)

LOCALISATION :

Piquetage sur regard de branchement entre multiples branches du réseaux de collecte des
EP existant du batiment suivant plans et étude de 1’entreprise
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Regard de branchements, de raccordements et de visite, profondeur variable suivant niveau du réseau.
LOCALISATION :

Regards de visite et de branchement entre multiples branches du réseaux de collecte des
E.P. du batiment suivant plans et étude de I’entreprise

Regard de pieds de chutes E.P., profondeur variable suivant niveau du réseau.
LOCALISATION :
Regard en pieds de chutes E.P. du batiment extension suivant plans et étude de I’entreprise

1.3.3. Eaux Usées - Eaux Vannes / Eaux Résiduaires

1.3.3.1.

1.3.3.2.

1.3.3.3.

1.3.3.4.

Tranchée, travaux comprenant :

- fouille en tranchée en terrain de toute nature, de profondeur variable suivant niveau fils d’eau ;

- fond de fouille avec lit de sable de carriere de 10 d’épaisseur ;

- enrobage de la canalisation avec sable de carriére compacté ;

- recouvrement avec sable de carriére de 30 d’épaisseur compacté par couches de faible épaisseur ;

- grillage de signalisation marron posé sur sable de recouvrement a 30 cm minimum au-dessus des
canalisations ;

- finition de remblai avec terre végétale provenant de la fouille, tassée, compactée et finition identique
aux revétements existant ou finitions projet ( enrobé, béton, gravillons, etc.) ;

- enlévement et envoie dans les différentes filiéres de traitements ou stockage en fonction de la nature
des déchets, en respect du plan de gestion départemental des déchets des surplus de déblais.

LOCALISATION :

Tranchée pour réseau ‘EU-EV / ER’ depuis les attentes interieure du batiment jusqu’au
raccordement sur réseaux existant extérieurs suivant plan de réseaux

Canalisations EU - EV en PVC-U ((polychlorure de vinyle non plastifié¢) posées en tranchée. Canalisations y
compris calage, fagon des joints a la colle, coudes, culottes, branchements.

Canalisations EU - EV / ER en PVC-U, diamétres suivant étude de I’entreprise, pente suivant niveau fil d’eau.
LOCALISATION :

Canalisations pour réseau ‘EU-EV / ER’ depuis les attentes interieure du batiment jusqu’au
raccordement sur réseaux existant extérieurs y compris sous paillasse béton au R+1 suivant
plan de réseaux

Branchement de canalisation, a exécuter dans un regard de visite ou dans le collecteur eaux résiduaires
conformément aux régles de I’art, compris toutes sujétions de mise en ceuvre. Les travaux comprennent le
percement de la paroi des regards existants ou la création de regards sur la canalisation existante, compris
scellement du nouveau tuyau, raccords et toutes sujétions de raccordement. Le raccordement sur la chambre
existante comprendra la reprise des étanchéités existantes ainsi que la mise en ceuvre de tout le matériel nécessaire
a la réalisation du raccordement dans les meilleures conditions (coude, raccord, joint etc.)

LOCALISATION :

Branchement sur réseau EU - EV / ER existant aux abords du batiment suivant plans,
relevé sur site et étude de ’entreprise

Piquage sur regard de branchements existant, la prestation comprend le raccordement par percement du
réseau projeté sur le regard existant aux abords du batiment, y compris carottage, masque au mortier, et toutes
sujétions pour parfaite finition. Les travaux comprennent le percement de la paroi des regards existants ou la
création de regards sur la canalisation existante, compris scellement du nouveau tuyau, raccords et toutes sujétions
de raccordement. Le raccordement sur la chambre existante comprendra la reprise des étanchéités existantes ainsi
que la mise en ceuvre de tout le matériel nécessaire a la réalisation du raccordement dans les meilleures conditions
(coude, raccord, joint etc.)

LOCALISATION :

Piquetage sur regard de branchement entre multiples branches du réseaux de collecte des
EU - EV / ER existant du batiment suivant plans et étude de I’entreprise

Siphons de sol
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Veiller lors du scellement a ce que le fond soit bien en contact du ciment sur toute sa surface, platine comprise.
Afin de conserver au siphon toute son efficacité d’écoulement, le sol cimenté doit affleurer la partie supérieure de
la platine. Les siphons seront conformes a la norme NF EN 1253-1 Avaloirs et siphons pour batiment - Partie 1 :
Spécifications.

Receveur siphonné en PVC, encastré dans le sol, type REL (Nicoll) ou techniguement équivalent de 40 x 40
avec adaptateur d’évacuation sur réseau, compris raccords et jonctions étanches, scellement dans revétement de sol
suivant prescriptions du fabricant.

LOCALISATION :

Receveur dans local armurerie, nettoyage du batiment extension suivant plans et étude de
I’entreprise

1.3.4. Electricité

1.34.1.

1.3.4.2.

1.343.

1.3.4.4.

1.3.45.

Pose d’un cible de prise de terre suivant les prescriptions de ’électricien. Cable fourni par I’électricien.
LOCALISATION :

Pose du cable de mise a la terre en fond de fouille du batiment extension suivant plans et
¢tude de I’entreprise

Tranchée, en terrain de toute nature idem tranchée pour réseau ‘EP’ du présent lot, d’une profondeur variable
suivant niveau du fil d’eau, pour parcours particuliers ne pouvant étre passés en tranchée commune avec les autres
réseaux organiques (grillage avertisseur rouge).

LOCALISATION :

Tranchée pour réseau ‘ERDF’ dans caniveau technique suivant plans et étude de
I’entreprise

Caniveau technique, compris le terrassement en tranchée, le blocage et calage du caniveau, le remplissage des
vides de fouille avec sable de carriére tassé et compacté, et mise en ceuvre d’une couche superficielle d’épaisseur
maximum 20 cm en terre végétale, sauf en traversée de voirie.

Caniveau technique type HT réf. CBS 53 x 23, (PBM) ou techniquement équivalent, en éléments béton de
50 et 1,00 m de long, avec couvercle.

LOCALISATION :

Caniveau technique entre batiment existant et extension pour passage des fluides suivant
plans et étude de I’entreprise

Fourreaux ondulés en PVC, pose en tranchée ou sous dallage, y compris dressement du lit de pose, calage et
grillage avertisseur rouge ou vert et coude de remontée. Les fourreaux en remontées dépasseront de 0,10 m le sol
fini intérieur.

Fourreau PVC, diamétre suivant étude de I’entreprise

LOCALISATION :

Fourreaux entre coffret existant ‘ERDF’ et remontée dans batiment extension suivant plans
et étude de I’entreprise

Chambre de tirage préfabriqué, agrée par le concessionnaire, comprenant : fouille en trou, remblai et régalage
des terres excédentaires, forme en sablon pour assise, percement des passages réservés, scellements des embouts
de canalisations d’arrivées et socle support d’armoire.

LOCALISATION :
Chambre de tirage sur réseau ‘ERDF’ suivant plans réglementation et étude de I’entreprise

1.3.5. Eaux de consommation

Fourreau en PVC avec aiguille de tirage, pose sous dallage béton, y compris dressement du lit de pose,
calage et coude de remontée. Les fourreaux en remontées dépasseront de 0,10 m le sol fini intérieur.
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1.3.5.1. Fourreau PVC, diamétre suivant étude de I’entreprise.
LOCALISATION :

Fourreau pour pénétration au travers des fondations, ouvrages enterrés et cheminement
sous dallage depuis les attentes existantes jusqu’aux attentes en remontées du lot plomberie
suivant plans

1.3.6. Télécommunications

1.3.6.1. Fourreau en PVC-U, de diamétre suivant étude de I’entreprise.
LOCALISATION :

Fourreaux entre coffret ‘TELECOM’ existant et remontée en pied de gaine technique
suivant plans et étude de I’entreprise

1.3.6.2. Chambre de tirage L1T ou L2T préfabriqué, agrée par le concessionnaire, comprenant : fouille en trou,
remblai et régalage des terres excédentaires, forme en sablon pour assise, percement des passages réservés et
scellements des embouts de canalisations d’arrivées.

LOCALISATION :
Chambres de tirage sur réseau TELECOM suivant plans et étude de 1’entreprise

1.3.7. Ventilations

1.3.7.1. Reprise de ventilation du vide sanitaire, ouvrage en béton armé, ensemble comprenant
- fondations

coffrage soigné

- les armatures suivant prescriptions de 1’ingénieur béton.

- Béton banché coulé suivant prescription de I’ingénieur béton avec incorporation d’un adjuvant
hydrofuge de masse liquide a prise normale pour béton type ‘hydrofuge Sika liquide’ (Sika) ou
techniquement équivalent mis en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant.

- Enduit étanche hydrofuge pour protection des fondations et parois enterrées constitué par
application d’un enduit ‘Igol Fondation’ (Sika) ou techniquement équivalent appliqués en 2
couches. Mise en ceuvre servant prescriptions techniques de fabricant et les régles de ’art.

Fourniture et pose de la grille aluminium y compris scellement et toutes sujétions de mise en ceuvre
et de pose

- Suivant plans et avis du bureau de contrdle

LOCALISATION :

Ventilations du vide sanitaire compris édicules magonneés hors sol du batiment existant
suivant plans et étude de I’entreprise

1.3.8. Réseaux thermiques

1.3.8.1. Massif d’ancrage pour conduit de cheminée extérieur, en béton armé, compris terrassement. Le tube
d’encastrement et les entretoises pour la fixation du conduit seront fournis par le titulaire du lot.

LOCALISATION :

Massif en reprise pour support du conduit de cheminée existant en pignon contre batiment
existant suivant plans et étude de I’entreprise

1.3.9. Réseaux divers

1.3.9.1. Tranchée, travaux comprenant :
- fouille en tranchée en terrain de toute nature, de profondeur variable suivant niveau fils d’eau ;
- fond de fouille avec lit de sable de carriere de 10 d’épaisseur ;
- enrobage de la canalisation avec sable de carriére compacté ;
- recouvrement avec sable de carriére de 30 d’épaisseur compacté par couches de faible épaisseur ;
- grillage de signalisation posé sur sable de recouvrement a 30 cm minimum au-dessus des
canalisations ;
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- finition de remblai avec terre végétale provenant de la fouille, tassée, compactée et finition identique
aux revétements existant ou finitions projet ( enrobé, béton, gravillons, etc.) ;

- enlévement et envoie dans les différentes filiéres de traitements ou stockage en fonction de la nature
des déchets, en respect du plan de gestion départemental des déchets des surplus de déblais.

LOCALISATION :

Tranchée pour réseau entre points de raccordements aux équipements technigues associés
(centrale d’alarme pour le réseau anti-intrusion et surveillance extérieure) en attente au
droit de la fagade du batiment jusqu’au regard existant Télécom existant et ne passant pas
en commun avec les autres réseaux organiques suivant plans et étude de I’entreprise

Fourreaux ondulés en PVC, pose en tranchée ou sous dallage, y compris dressement du lit de pose, calage et
grillage avertisseur rouge ou vert et coude de remontée. Les fourreaux en remontées dépasseront de 0,10 m le
niveau de sol fini.

Fourreau PVC, diamétre suivant étude de I’entreprise.
LOCALISATION :

Fourreaux pour réseau entre points de raccordements aux éguipements techniques associés
(centrale d’alarme pour le réseau anti-intrusion et surveillance extérieure) en attente au
droit de la facade du batiment jusqu’au regard existant Télécom et ne passant pas en
commun avec les autres réseaux organiques suivant plans et étude de 1’entreprise

Piquage sur regard de branchements existant, la prestation comprend le raccordement par percement du
réseau projeté sur le regard existant aux abords du batiment, y compris carottage, masque au mortier, et toutes
sujétions pour parfaite finition. Les travaux comprennent le percement de la paroi des regards existants ou la
création de regards sur la canalisation existante, compris scellement du nouveau tuyau, raccords et toutes sujétions
de raccordement. Le raccordement sur la chambre existante comprendra la reprise des étanchéités existantes ainsi
que la mise en ceuvre de tout le matériel nécessaire a la réalisation du raccordement dans les meilleures conditions
(coude, raccord, joint etc.)

LOCALISATION :
Piquetage sur regard de branchement existant du réseaux techniques associés (centrale
d’alarme pour le réseau anti-intrusion et surveillance extérieure) du batiment suivant plans
et étude de I’entreprise

1.4. SUPERSTRUCTURE

1.4.1. Ossatures et parois porteuses

14.1.1.

1.4.1.2.

Parois béton en prémurs lasuré, constituées de deux parois minces préfabriquées en béton armé ayant chacune
une épaisseur de 4,5 a 7,5 cm, maintenues espacées par des raidisseurs synthétiques et servant de coffrage en ceuvre
a un béton prét a I’emploi, compris toutes sujétions de mise en ceuvre. Le systéme de prémurs retenu devra
obligatoirement faire 1’objet d’un avis technique en cours de validité au moment de la réalisation. Compris finition
lasuré & parement soigné pour béton apparent. L’entrepreneur sera particuliérement attentif a la réalisation des
joints entre panneaux qui devront étre trés soignés pour une apparence de finition trés soignée.
Travaux comprenant :

- contreventement par étais tirants-poussants ;

- les aciers de liaisons ;

- les coffrages des abouts ;

- béton de remplissage conforme au paragraphe 1.1.1.2 du CPT MCI ;

- le traitement des joints devra étre mis en place suivant I’article 1.5 du CPT MCI.

- compris la réalisation des réservations et incorporation pour tous les réseaux suivant demandes des

autres corps d’état
- compris la réalisation d’une lasure de finition teinte aux choix de I’architecte.

LOCALISATION :
Parois de fagades lasuré suivant plans, étude de I’ingénieur structure et de I’entreprise

Parois BA double avec isolant intégré, ouvrage comprenant en parois coté face extérieure en prémurs
préfabriquées en béton armé finition lasuré suivant prescription article ci-dessus pour parois en béton prémurs
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lasuré ou pour refands intérieur parois en voile de béton banché armé a parement soigné. Un isolant intermédiaire
d’épaisseur 10 cm en PSE lambda 0.035 R=4.00m2.K/W, U(W/m2.K) de la parois. Un voile en béton banché armé
a parement soigné, compris coffrage et armatures suivant prescriptions de 1’ingénieur béton. Intégrations
d'huisseries, réservations et encastrement nécessaires, ragréage éventuel intérieur aprées coup et traitement des joints
entre panneaux et en raccord avec autres parois. Dimensionnement et calepinage suivant détails de I'Architecte et
indication du BET structure. Mise en ceuvre pour traitement soigné des ponts thermiques, étanchéité des facades,
points de condensation et toutes sujétions d'exécutions et de mise en ceuvre suivant avis technique.

LOCALISATION :
Pour tous les murs double suivant plans, étude de I’ingénieur Structure et de 1’entreprise

Béton banché a parement courant, compris coffrage et armatures suivant prescriptions de 1’ingénieur
béton. Ce béton sera coulé et vibré pour donner des parois lisses et unies. Il sera procédé a I’enlévement des balévres
et ragréages au mortier fin si nécessaire, avant livraison. Epaisseur et type de béton suivant plans et étude de
I'ingénieur structure. L’assistance technique des fabricants sera demandée des le début des travaux, et les résultats
de résistance mécaniques seront contrdlés sur éprouvettes par un laboratoire agréé. Les trous, fourreaux, etc., pour
écarteurs des banches seront soigneusement rebouchés aprés décoffrage par un mortier ou autre produit assurant
I’étanchéité. Pose des huisseries fournies par les lots menuiseries, ragréages et calfeutrements autour des huisseries.
Scellements de tous éléments fournis par les corps d'état intéressés. Affaiblissement acoustique entre bureaux :
DnT,A > 40 dB.

LOCALISATION :

Parois de facades, refends intérieurs et y compris acroteres suivant plans, étude de
I’ingénieur structure et de 1’entreprise

Béton armé d’ossature, en béton classe d’exposition XC1 (F), classe de résistance minimale C30/37 suivant
NF EN 206+A2, spécifications du béton, coffrages et armatures suivant prescriptions de I’ingénieur structure, pour :
linteaux ouvertures extérieures et intérieures, chainages filants, verticaux, horizontaux et rampants, raidisseurs et
poteaux, consoles, lucarnes, dalles béton, poutres, lisses, consoles support de planchers balcons, meneaux, etc.
LOCALISATION :

Ensemble des ouvrages d’ossature porteuse en superstructure de 1I’ensemble de I’extention
du batiment suivant plans et étude de I’entreprise

1.4.2. Dallage et planchers

1.4.2.1.

1.4.2.2.

Isolation sous dallage, en panneaux rigides de polystyréne, épaisseur de 100 mm environ pour obtention d’une
résistance thermique de R > 2,86 m?K/W, compris toutes sujétions de mise en ceuvre. Panneau agréé a la fonction,
sous avis technique, compris : manutention, coupe, pose avec fermeture des joints suivant prescription du fabricant,
ajustage et nettoyage. Caractéristiques minimales :

- Classement de I’isolant : SC1 a2 / ch.

- Résistance a la compression de service Rcs = 70 kPa.

- Classement réaction au feu Euroclasses E avec PV du CSTB (M1).

- Module d’¢élasticité de service Es > 2,1 Mpa.

- Déformation de service ds < 2%.
Le certificat de qualification délivré par I’ACERMI figurant sur 1’étiquette de ces produits garantira leur aptitude a
I’emploi ISOLE 51223. Les dallages devront étre désolidarisés par remontée de 1’isolant sur toute la hauteur du
dallage coté espaces de travail ou par une bande de désolidarisation en polystyréne coté local non chauffé afin
d’assurer 1’isolement phonique aux bruits d’impacts.

LOCALISATION :

Isolation sous dallages porté sur terre plein du batiment extension suivant plans et étude
thermique

Dalle portée lissée sur terre plein, en dalles portées en béton BPS NF EN 206-1 XC1 — C 25/30 minimum,
formant chainage des fondations suivant prescriptions de 1’ingénieur structure, épaisseur suivant étude béton,
compris armatures et coffrages périphériques.

Suivant NF DTU 13.3 P1-1-1 et P1-1-2, épaisseur suivant étude de ’ingénieur béton.

L'entreprise réalisera toute forme de pente prévue par les regles de I'art, indiquées sur les plans, ou demandées par
les autres corps d'état. De méme pour les décaissés et socles. L'entreprise incorporera tous les siphons de sol,
caniveaux et regards nécessaires pour I'évacuation des eaux pluviales.

Finition talochée, lissée a I’hélicoptere. Réalisation des joints sciés.

Etat de surface lissé destiné a recevoir un revetement de sol collé.
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LOCALISATION :

Ensemble des dallages portée su terre plein du batiment extension avec prise en compte de
I’isolant sous dallage suivant plans et étude de I’ingénieur structure

Dalle plancher type Thermoprédalle, formant chainage sur murs porteurs, avec mise en place d’un dispositif
de traitement des ponts thermiques périphériques de type rupteurs thermique suivant étude du BET THERMIQUE
et recoupements complémentaires avec remplissage des joints par un produit bénéficiant d’un avis technique pour
ce type d’emploi, incorporations en coordination avec les lot Revétement de sol, Plomberie, électricité, etc.
Travaux comprennant dans le cas d’un plancher a prédalles :

- I’étaiement ;

- les prédalles (armées permettant la fonction diaphragme, la continuité mécanique au droit des appuis
intermédiaires et le recouvrement direct des armatures des prédalles dans le cas de prédalles
parasismiques) compris intégration de rupteurs thermiques v = 0,24 W/m.K ;

- les aciers y compris bandes de treillis soudés en recouvrement des rives de prédalles adjacentes
(armatures complémentaires sur toute la surface, armatures de recouvrement et de liaisons, armatures
de couture et d’ancrage répondant aux régles parasismiques suivant nécessité) ;

- les coffrages de trémies et de rives ;

- la dalle de répartition ;

- le traitement des sous-faces de rive, etc.

Travaux comprenant dans le cas d’une dalle pleine coulée en place :

- le coffrage soigné ;

- les armatures ;

- traitement des ponts thermiques périphériques avec intégration de rupteurs thermiques y = 0,24
W/m.K;

- le plancher coulé suivant les prescriptions de 1’ingénieur structure, avec incorporation d’un adjuvant
hydrofuge de masse liquide & prise normale pour béton mis en ceuvre suivant les prescriptions du
fabricant. L assistance technique du fabricant sera demandée dés le début des travaux, et les résultats
de résistance mécanique seront contr6lés sur éprouvette par un laboratoire agréé.

Indices d’affaiblissement acoustique des plancher avec les isolants :
- Rw+C > 59 dB
- DnT,A > 53 dB en piéces principales

LOCALISATION :

Planchers dalle haute du RDC du batiment extension suivant plans et étude de I’ingénicur
structure

Dalle pour toiture pour réception revétement d’étanchéité, épaisseur suivant étude béton, travaux
comprenant :

- le coffrage soigné ;

- les armatures ;

- le plancher coulé suivant les prescriptions de I’ingénieur béton, avec incorporation d’un adjuvant
hydrofuge de masse liquide a prise normale pour béton type ‘Hydrofuge Sika Liquide’ (Sika) ou
techniquement équivalent mis en ceuvre suivant les prescriptions du fabricant. L assistance technique
du fabricant sera demandée dés le début des travaux et les résultats de résistance mécanique seront
contrdlés sur éprouvette par un laboratoire agréé.

Travaux comprennant dans le cas d’un plancher a prédalles :

- I’étaiement ;

- les prédalles (armées permettant la fonction diaphragme, la continuité mécanique au droit des appuis
intermédiaires et le recouvrement direct des armatures des prédalles dans le cas de prédalles
parasismiques) ;

- les aciers y compris bandes de treillis soudés en recouvrement des rives de prédalles adjacentes
(armatures complémentaires sur toute la surface, armatures de recouvrement et de liaisons, armatures
de couture et d’ancrage répondant aux régles parasismiques suivant nécessité) ;

- les coffrages de trémies et de rives ;

- la dalle de répartition avec incorporation d’un adjuvant hydrofuge de masse liquide & prise normale
pour béton type ‘Hydrofuge Sika Liquide’ (Sika) ou techniquement équivalent mis en ceuvre suivant
les prescriptions du fabricant. L’assistance technique du fabricant sera demandée des le début des
travaux et les résultats de résistance mécanique seront contrdlés sur éprouvette par un laboratoire
agrée. ;

- le traitement des sous-faces de rive, etc.

Dalle avec fagon de pente pour évacuation des eaux de pluie de fagon a empécher toute stagnation d’eau, compris
en coordination avec le lot Etanchéité. Plancher conforme a la norme NF P 10-203-1 (référence DTU 20.12 - CCT),
finition talochée ou ragréée afin d’éviter toute présence d’aspérités pouvant provoquer un poingonnement dd a
I’utilisation de la terrasse. Tolérance de planéité et d’horizontalité suivant DTU.
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LOCALISATION :

Plancher dalle haute du R+1 recevant un revétement d’étanchéité suivant plans et étude de
I’ingénieur structure

Recharge béton, compris armatures, coffrage, béton et toute sujestions de mise en oeuvre. L'entreprise réalisera
une forme de pente suivant les regles de l'art, indiquées sur les plans. Finition lissée. Etat de surface destiné a
recevoir un revetement de dur.

LOCALISATION :

Recharge de béton sur dalle porté SAS armurerie au RDC du batiment extension suivant
plans et étude de I’ingénieur structure

1.4.3. Communications

1.4.3.1.

1.4.3.2.

1.4.4.

Escalier droit en béton préfabriqué, de 1,40 m de large, comprenant paillasse béton armé compris armatures,
coffrage, marches et contremarches, finition béton brut lissé. Les dessus de marches, contremarches et paliers seront
livrés brut finition lissée. Les nez de marches et contremarches des 1éres et dernieres marches de chaque volée
seront contrastées par teinte dans la masse. Les nez de marches seront réalisés anti-dérapant. Suivant prescriptions
de I’ingénieur béton

LOCALISATION :
Escalier extérieur suivant plans et étude de I’ingénieur structure

Pallier en béton armé, formant chainage, travaux comprenant :

- le coffrage soigné ;

- les armatures ;

- le plancher coulé suivant les prescriptions de I’ingénieur structure, avec incorporation d’un adjuvant
hydrofuge de masse liquide a prise normale pour béton mis en ceuvre suivant les prescriptions du
fabricant. Les résultats de résistance mécanique seront contrélés sur éprouvette par un laboratoire
agrée.

LOCALISATION :
Palier d’arrivé de 1’escalier extérieur suivant plans et étude de 1I’ingénieur structure

Isolation et protection

1.44.1.

1.4.4.2.

1.4.43.

Arase étanche, constituée par une chape d’arase de 4 2 5 cm d’épaisseur en mortier de ciment, dosé a 500 kg de
ciment par m® et additionné d’un hydrofuge en poudre pour mortier du type ‘Super Sikalite’ (Sika) ou
techniquement équivalent et/ou d’un feutre bitumineux type 36 S de largeur suffisante agréé.

LOCALISATION :

Arase étanche en rupture de séparation entre ouvrages de soubassement enterrés et
ouvrages en élévation suivant plans et étude de 1’ingénieur structure

Peinture bitumineuse. Application de 2 couches de peinture bitumineuse type IGOLATEX de SIKA ou
techniquement équivalent. Rebouchage des trous de serre joints et ragréage soigné du parement des murs.

LOCALISATION :
En périphérie extérieure du batiment pour tous les parements enterrés suivant plans

Joints de dilatation coupe-feu, mastic mono-composant a base de polyuréthanne agréé SNJF Mastic élastique
— Classe F 25 E sans primaire sur mortier M2 mis en ceuvre suivant prescriptions du fabricant, sur fond de joint
approprié en laine de verre de 50 mm de diamétre raccordées par simple aboutage réalisé manuellement.
Caractéristiques indicatives du joint : allongement a la rupture supérieur a 200 % a + 23 °C selon norme 1SO 8339,
module d’élasticité de 0,4 MPa env. & + 23 °C selon norme 1SO 8339, reprise élastique supérieure & 70 % selon
norme ISO 7389, stabilité thermique de — 30 °C a + 70 °C) pour réalisation de joints coupe-feu de dilatation de 20
a 40 mm de largeur selon la norme EN 1366-4, capacité de mouvement de 25 %.

LOCALISATION :
Joints de dilatation en dalles et fagades non enterrées au droit des locaux coupe-feu suivant

plans et necessité selon étude de I’entreprise, réglementation et indications du bureau de
contrdle et de 1’ingénieur structure
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Couvre joint plats ou d’angles, en PVC vierge extrudé a clipser OU métallique compris mastic-colle
polyuréthanne sur la face libre du joint, mastic-colle SNJF élastomére classé 1% catégorie mono-composant sans
primaire.

LOCALISATION :

Protection toutes faces des joints de dilatation en parois verticales et horizontales de
superstructure du batiment suivant plans et étude de 1’ingénieur structure

Isolation thermique de 70 mm d’épaisseur avec un R > 2.85 m2°.K/W minimum, réaction au feu Euroclasse
E (M1) / B, s1-d0 (M1) selon PV CSTB n°RA12-0091, sous dalle béton, gaines et autres ouvrages. Panneaux
composites constitués d'une ame en PSE gris et d'un parement de 20 mm (face apparente) en laine de bois minéralisé
au ciment blanc. Isolation thermique et finition avec fixation mécanique pour des applications en planchers sous
dalles Les panneaux sont conformes a la norme NF EN 13168+A1 :2015. Mise en oeuvre suivant préconisations
du fabriguant. Mise en oeuvre en batiment d'habitation, en sous face de dalle haute. Compris toutes sujétions de
fourniture et de pose. Il sera demandé les P.V. du CSTB pour vérification.

LOCALISATION :

Isolation périphérique en sous-face de dalle du plancher hauts du R+1 suivant plans et
étude thermique

1.4.5. Ouvrages annexes et finitions

1.45.1.

1.45.2.

1.453.

1.45.4.

1.4.55.

Percements, dans les ouvrages béton a la demande des autres corps d'état ( > D125), y compris rebouchages.
Supérieur @ 250 mm pour repiquage des fluides a partir de la chaufferie en sous-sol du batiment existant.

LOCALISATION :

Ensemble des percements et divers dans ouvrages existants suivant plans, demandes et
indications des BET et des autres corps d’état concernes

Appuis, seuils et glacis ciment, formant appuis en béton de gravillon coulé sur place ou moulé au ciment
hydrofugé comprenant rejingot, gorge de récupération des eaux d’infiltration, étanchéité et enduit ciment. Appui a
couler avant la pose des menuiseries, livré prét a peindre. Le rejingot de 1’appui devra avoir pour dimensions
minimales : hauteur 25 mm, largeur 45Smm. La hauteur minimale extérieure de I’appui devra étre de 50 mm et sa
pente minimale de 10%.Le glacis recevra une bavette de protection aluminium laqué, prévue au lot Menuiseries.

LOCALISATION :
Ensemble des baies extérieures du batiment extension suivant plans et étude de 1’entreprise

Socle en béton, en béton préfabriqué du commerce ou coulés en place, épaisseur 10 cm minimum ou suivant
indications du lot concerné. Pose sur Assour ou résilient acoustique approuvé par le bureau de contrdle.
Coordination avec les corps d'état concernés : chauffage/ventilation, électricité, étanchéité, etc. ...
LOCALISATION :

Ensemble des équipements techniques du batiment suivant plans et demande des corps
d’état concernés

Réservations, scellement, rebouchages et calfeutrements, dans les ouvrages béton a la demande des autres
corps d'état. Compris remplissage des gaines paliéres.

LOCALISATION :
Ensemble suivant demandes et indications des BET et des autres corps d’état concernés

Ragréage des ouvrages béton, comprenant
- le surfagage soigné par refluage sur I’ensemble des plancher et dalles suivant nécessité des revétement
de finition prévus et avec gorges aux raccords avec les acrotéres et défoncé au droits des naissances
EP pour les toit-terrasses et les planchers recevant une étanchéité ;
- le ragréage soigné des sous-face de dalle sans faux-plafonds et paillasses de volées d’escaliers ;
- le ragréage soigné des parois béton ne recevant pas de doublages ;
- le ragréage sommaire des parois béton recevant un doublage.

LOCALISATION :
Parois béton de 1’ensemble du batiment extension suivant plans
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Dés en béton et fourreaux meétalliques pour sortie canalisations en terrasse, fourreaux en acier
galvanisé 75/100, de diamétre suffisant en accord avec les lots intéressés (Etanchéité). Les fourreaux métalliques
scellés dans le gros ceuvre ou les panneaux de couverture bois pour les conduits traversant un revétement
d’étanchéité seront remontés de 15 cm minimum au-dessus niveau de protection du revétement d’étanchéité.
Lorsque les conduits sont réalisés en tuyauterie non étanche, mise en ceuvre de dés béton au pourtour des fourreaux
métalliques avant mise en ceuvre de 1’étanchéité. Le dé permettra un relevé de 1’étanchéité de 15 cm minimum au-
dessus niveau de protection du revétement d’étanchéité.

LOCALISATION :

Fourreaux pour évacuation ‘E.P.” des terrasses avec étanchéité, sorties des ventilations
primaires en terrasse, sorties des conduits de ventilation mécanique en terrasse et toutes
sorties des penétrations diverses suivant demande des BET et des autres corps d’état. Liste
non limitative, L’ensemble suivant plans et études

Gargouilles d’évacuations, ouvrage réalisé en zinc 8/10iéme. Le niveau intérieur de la gargouille sera situé
sous le niveau fini du dallage des balcons. Le rebord extérieur d’évacuation sera saillant de 5 cm du nu extérieur
du parement.

LOCALISATION :

Gargouilles pour évacuation des ‘E.P.” de la toiture-terrasse avec étanchéité, hors facades
suivant plans et études

Pose de barreaux métalliques, posée par scellements sur parois, compris réservations dans mur et garnissage
périphérique, dimensions suivant étude de I’entreprise a incorporer dans parois.

LOCALISATION :

Au ouverture de ventilation haute et basse en coordination avec le lot serrurerie suivant
plan et étude de I’entreprise

Grille extérieures et intérieures en acier inoxydable, posée par scellements sur parois, compris réservation
de trémie dans mur et garnissage périphérique, dimensions suivant étude de 1’entreprise a fixer sur parois.
Affaiblissement acoustique A (Rw+Ctr) > 30 dB

LOCALISATION :

Pour ventilation basse reglementaire du batiment extension suivant plan, réglementation,
demandes du BET ou de I’entreprise titulaire du lot ventilation et étude de 1’entreprise

1.5. AMENAGEMENTS EXTERIEURS

1.5.1. Aménagements annexes

15.1.1.

Rampe d’accés sur terre plein et paliers, ’ensemble suivant plans, comprenant :

- blocage de plates-formes en pierres concassees de carriere de 15 cm d’épaisseur minimum
soigneusement tassées et compactées ;

- couche de surface en gravillon et sable de carriére de 5 cm d’épaisseur ;

- fondation compris terrassement seront calculées en fonction d'un taux de travail du sol compatible
avec la nature des sols rencontrés. Mise en place de béton dosé a 350 kg/m3 de CLK45 avec
adjonction d'un adjuvant hydrofuge, mise en place des armatures nécessaires par aciers a haute
adhérence conformes aux normes et suivant étude béton armé

- dalle en béton armé compris coffrage, treillis soudés et armatures suivant les prescriptions de
I’ingénieur béton ;

- marches escalier sur terre plein en béton armé compris armatures et coffrage, suivant prescriptions de
I’ingénieur béton ;

- renforts béton armé compris armatures, coulés dans 1’épaisseur du blocage pierre sous dallage béton
suivant les prescriptions de I’ingénieur béton ;

- relevés en béton armé, coffrage a parements soignés et armatures au-dessus de la dalle basse formant
chasse-roues ;

- finition :

- désactivé avec traitement de surface du béton par pulvérisation sur la surface du béton d’un
produit de cure désactivant superficiel pour revétements bétonnés devant présenter un
aspect esthétique du type ‘gravillons lavés’ type ‘Antisol ER’ (Sika) ou techniquement
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équivalent, mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant, compris lavage pour
élimination du mortier en surface.

LOCALISATION :
Rampe d’accés y compris paliers et marche escalier du batiment ERIS suivant plans

Enrobé voirie légere, comprenant :

- imprégnation monocouche 1.5 kg d’émulsion de bitume ;

- béton bitumineux 0/10 a raison de 120 kg/m? (ép. 5 cm) ;
Travaux comprenant la fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux et du liant, tous cylindrages, etc.
L’ensemble devra pouvoir supporter le passage de véhicules de moins de 3,5 tonnes de charge.

LOCALISATION :
Enrobé pour circulation et abords suivant plans

Surface gravillonnée, avec émulsion de bitume devant résister au ruissellement.
LOCALISATION :
Gravillons pour circulation et abords suivant plans

Bordure de parc P1/ P2.
LOCALISATION :

Bordure délimitation entre cheminements enrobés et gravillons ou espaces verts suivant
plan

Réfection de voirie et trottoir, travaux comprenant :

- lareprise de la sous couche anti-contaminante ;

- lareprise de la couche de fondation ;

- la confection d’un enduit de nature et composition identique a I’existant ;

- repose des bordures de trottoir déposées y compris fondation et remplacement des éléments abimés.
Travaux comprenant la fourniture, le transport et la mise en ceuvre des matériaux et du liant, tous cylindrages, etc.
L’ensemble suivant besoins et état des lieux, idem existant, compris toutes sujetions de raccordement.
Les bords des revétements existants seront découpés de maniére rectiligne avec une découpe réalisée a 0.10 m de
part et d’autres des deux Iévres de la tranchée. L’ensemble suivant besoins et état des lieux.

LOCALISATION :

Reprise au droit de 1’ilot central de séparation de voie sur terre plein, entre existant et
ouvrage neuf , réfection divers de voiries, etc... suivant plan

Peinture de signalisation sur sols (Levis), supports béton de sol ou chape ciment et revétements
hydrocarbonés, finition courante, aspect satiné, travaux comprenant :
- dépoussiérage soigné (aspiration mécanique) ;
- lavage et apres séchage ;
- application pneumatique de 2 couches de peinture spéciale pour la signalisation routiére de
classification AFNOR - Famille | classe 4a/8a (NF T 36-005) type ‘Peinture routiére Levis’ ou
techniquement équivalent.

LOCALISATION :
Marquage de la chaussée pour stationnement des véhicules

1.6. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

(Obligatoires, a chiffrer impérativement sous peine de rejet de I’offre)

1.6.1. Prestation Supplémentaire Eventuelle N°01 : Démolition de revétements de sols de toutes

natures dans les circulations

1.6.1.1.

Dépose de revétements de sol, type carrelage, y compris plinthes, couvre-joint, cadres, tapis de sols, etc. La
prestation comprendra le coulage d’un enduit auto-lissant a prise rapide pour rebouchage, ragréage et lissage des
sols.

LOCALISATION :
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Dépose des revétements de sols intérieurs dans les circulation y compris plinthes du
batiment existant ERIS a tous les niveaux suivant plans, releveé sur site et étude de
I’entreprise

1.6.2. Prestation Supplémentaire Eventuelle N°02 : Démolition de revétements de sols de toutes
natures des escaliers

1.6.2.1. Dépose de revétements de sol, type carrelage, y compris plinthes, couvre-joint, etc. La prestation comprendra
le coulage d’un enduit auto-lissant & prise rapide pour rebouchage, ragréage et lissage des sols.

LOCALISATION :

Dépose des revétements de sols intérieurs des escaliers et palier y compris plinthes du
batiment existant ERIS a tous les niveaux suivant plans, relevé sur site et étude de
I’entreprise

1.6.3. Prestation Supplémentaire Eventuelle N°03 : Démolition de revétements de sols de toutes
natures des alvéoles

1.6.3.1. Dépose de revétements de sol de toutes natures, type carrelage, PVC, plinthes bois, etc.), y compris plinthes,
couvre-joint, etc. La prestation comprendra le coulage d’un enduit auto-lissant a prise rapide pour rebouchage,
ragréage et lissage des sols.

LOCALISATION :

Dépose des revétements de sols intérieurs dans les alvéoles (bureaux, rangements, etc...) y
compris plinthes du batiment existant ERIS a tous les niveaux suivant plans, relevé sur site
et étude de I’entreprise
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