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CE QU’IL FAUT SAVOIR

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

TRAVAUX POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXTENSION DE
LA BASE DES ERIS DE LA DISP DE DIJON

DISPDIJ25001

Date et heure limites de réception des offres :
Vendredi 28 février 2025 a 12h00

Direction interrégionale des services pénitentiaires
Dijon-Centre-Est
72A rue d'Auxonne
BP 13331
21033 DIJON



OBIJET

La Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Dijon (DISP Dijon) souhaite engager des
travaux d’aménagement et d’extension de la base de I'Equipe Régionale d’Intervention et de Sécurité
(ERIS) de Dijon.

Cette opération se déroulera en trois phases afin de tenir compte d’une part des travaux en cours sur
le domaine, et d’autre part des interventions en site occupé et consistera en la création de I'extension
en R+1 dans la continuité du batiment existant et en la rénovation du batiment existant réalisée en
plusieurs parties.

L'objet de la présente consultation est de confier les 9 lots de cette opération aux opérateurs
économiques présentant les offres économiquement les plus avantageuses.

FORME JURIDIQUE ET DEROULEMENT

Marché public passé selon la procédure adaptée (MAPA). La procédure implique I'envoi simultané
par les candidats de leur candidature et de leur offre.

La procédure permettra une phase de négociation optionnelle avec les candidats ayant déposé une
offre. Aucune négociation portant sur la seule dimension financiere ne sera réalisée durant la phase
de négociation (demande de rabais) ; les candidats sont par conséquent invités a proposer leur
meilleur prix au stade de leur offre initiale.

La date de remise des offres est fixée au Vendredi 28 février 2025. Ce délai

comprend les visites rendues obligatoires dans le cadre de cette consultation.

ETENDUE DE L’'OPERATION

La part de I’enveloppe prévisionnelle du Maitre d’ouvrage affectée aux travaux est comprise dans
I'intervalle suivant :

830 500,00 € HT < enveloppe < 890 000,00 € HT.

Décomposée comme suit :

Lots | Désignation Estim. Mini € HT Estim. Maxi € HT
1 Démolition — Gros ceuvre 243 000,00 255 000,00
2 Charpente — Couverture - Etanchéité 31 000,00 34 500,00
3 Facade 69 000,00 74 000,00
4 Menuiseries extérieures - Serrurerie 96 000,00 103 000,00
5 Platrerie — Cloisons — Doublages et Faux-plafonds 40 500,00 43 500,00
6 Menuiseries intérieures 35 000,00 38 000,00
7 Revétements intérieurs 79 000,00 86 000,00
8 Electricité 127 500,00 140 000,00
9 Chauffage — Ventilation — Plomberie sanitaire 109 500,00 116 000,00

La durée prévisionnelle d’exécution du marché

15 mois (dont 1 mois de période de préparation)



Début prévisionnel des prestations :

07 avril 2025

MODALITES DE DEMANDE DE VISITES

La visite préalable du site est obligatoire afin de mieux appréhender le périmétre du projet et les
contraintes inhérentes a 'opération.

Les candidats demanderont a visiter le site concerné en déposant, au plus t6t, une demande de visite,
sur_la plateforme PLACE impérativement sur la page de la consultation (rubrique « poser une
guestion ») en spécifiant la date de visite souhaitée.
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Liste des questions posees 2 Poseruns question

Ils doubleront leur demande sur les boftes :

dai-marches.disp-dijon@justice.fr et kamel.guergouri@justice.fr

MODALITES DE REMISE DES DOCUMENTS A DIFFUSION RESTREINTE

Les plans de I’Architecte et des Bureaux d’études comportent des informations a diffusion restreinte,
elles font partie du DCE téléchargeable sur PLACE, mais sont assorties d'un code de décryptage.

Le code personnel de décryptage sera communiqué aux candidats, contre engagement de
confidentialité (annexe 3 du RC) diment complété et signé, transmis a I'acheteur suivant les mémes
modalités que celles adoptées pour la prise de rendez-vous de visite, décrites ci-dessus (dépot sur
PLACE + deux courriels).



