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Art N° DESCRIPTIF DES TRAVAUX U QTÉS PRIX U PRIX TOTAL
Lot 03 CLOISON FAUX PLAFOND MENUISERIE INTE

Ml 15

Toutes les cloisons hormis cloisons blindées, vitrées et sanitaires

M² 168,00

Fourniture et pose de BA13 pour gaines techniques M² 40,00
Cloisons espace d’eau, sanitaires, salle de vie et doublage côté WC public M² 49,00

M² 65,00

Fourniture et pose de bâti pour les deux WC Ens 2,00
Création gaine TGBT 2 faces stratifiées Chêne de MEYMAC 1650 x 2000 Ens 1,00

Ens 1,00

M² 60,00

M² 50,52

M² 96,60

Ml 220,00

M² 26,10

U 13,00

U 16

U 3

U 2

SITE : IMMEUBLE EUGÈNE

Protections des angles saillants locaux techniques par un profilés métalliques
De la plinthe au faux plafond 

Fourniture et pose de cloisons Renforcées 2+2 PREGYPLAC BA13 50  dB 
y compris isolation

Fourniture et pose de plaques SOLIDROC en remplacement d’une plaque 
PREGYPLAC

Fourniture et pose de meuble bas espace sanitaire derrière TGBT composé de
 Deux étagères et de portes coulissantes stratifiée type EGGER BLANC
Fourniture et pose de doublage BA13 avec laine de roche au devant de la tôle
 mis sur les murs de la circulation côté voisin de la porte du palier jusqu’à 
l’entrée de la salle de réunion et périphérie de la salle de réunion hormis 
L’allège
Fourniture et pose d’un doublage BA13 – 2 plaques sur la face, type 
« PREGYPLAC » ou équivalent, celle-ci sera d’une épaisseur totale
 de 75 mm. Pose sur ossature Montant PREGYMETAL M 48 – 35.
 Fourniture et pose de laine de roche sur l’ensemble de la surface 
murs et plafond. Périmétrie du local groupe électrogène zone 
Parking P2 et sous face de dalle béton.
Cloisons blindées : séparation du SAS de l’espace eau avec retour sur la porte
 d’accès. Cloisonnement périphérique et interne du local TS et Dépôt. 
Cloisonnement périphériques du local serveurs
Fourniture et pose de cloisons anti effraction 10 ‘’ y compris laine de verre etc
Fourniture et pose de plinthe bois médium hauteur 100 mm périphérie tous 
Les locaux y compris circulation
Cloisons vitrées séparation de la circulation des bureaux 2 et 6. Vitrage 
SP15
Y compris film dégressif transparent

Portes bois : Portes des bureaux 1, 2, 3, 5, 6, 7, Salle de Réunion, 
Archives matériels, Salle de vie, Local imprimante, Entrée espace d’eau. 
Les portes pourvues d’un lecteur seront munies d’un ferme porte. Les 
portes des bureaux seront à âme pleine et huisserie bois de même hauteur 
que les cloisons vitrées.La finition sera stratifiée correspondant au sol  
Forbo Taralay Initial 43 Bostonian Honey. Toutes les portes seront 
équipées de serrure à rouleau autonome et métallique brossé. Les béquilles, 
rosaces et plaques de propreté sont à prévoir pour l’ensemble des portes.
Fourniture et pose de Bloc-porte bois acoustique GIGAPHONE 1 
vantail, simple action, EI30, 47(-1 ; -4) dB, sur huisserie bois

Fourniture et pose de poignée de porte Inox brossé pour toutes les portes bois
 Hormis les portes coulissantes, Parements 2 faces stratifiées Chêne de 
Meymac D018 FA (Polyrey

Portes WC et Douches : Fourniture et pose blocs portes bois acoustique 
Gigaphone 1 vantail simple action, constitué d’un vantail bois contrefeuilluré 
d’épaisseur 65 mm , 830 x 2040. Parement 2 faces stratifiés chêne de 
MEYMAC Dimension hors tout 2093 x 920
Portes bois coulissante – entre bureau 1 et 3, 4 et 5,  
Fourniture et pose de porte bois acoustique 2040 x 930 coulissante y 
Compris rails suspentes et double amortisseur. Serrure à crochet pour 
porte coulissante en bois. Pour ouverture avec poignée verticale Inox. Serrure 
à crochet pour porte coulissante en bois d'épaisseur 36 à 60 mm. Têtière 
inox 304 finition "brossé" dimension 160 X 16 mm bouts arrondis. 
Coffre de 100 X 65 épaisseur 13 mm. Axe a 50 mm. Gâche et poignée 
Cuvette pour fixation sur le chant de la porte comprise
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Ens 1

Ens 1

Ens 1

Ens 1

Ens 1

M² 251,61

M² 251,61

M² 251,61

Fourniture et pose de Pictogramme Ens 1
Fourniture et pose de patère U 22
Les cadres seront fournis par le lot MOBILIER ( Hors Marché)

Montant Total HT
TVA

Montant Total TTC

ESPACE DE VIE - MOBILIER DE CUISINE – PLAN 
STRATIFIE SUR MEUBLE BAS
Fabrication et pose d’un meuble de cuisine 

Fourniture et pose de plan de travail venant en recouvrement sur les meubles 
bas des bureaux en complément de :
Ceux fournit et posés par le présent lot composés d’une étagère et d’un
 montant. Bureau 1, 5, 6 et 7. 
Fourniture et pose de plan de travail venant en recouvrement sur le meuble 
bas incluant le frigidaire avec joue meuble et une étagère haute au-dessus. 
Bureau 3
fourniture et pose d’un meuble composé d’une étagère et d’un plan de travail 
sur toute la longueur du local à gauche en rentrant. Local serveur 
fourniture et pose d’un meuble composé d’une étagère et d’un plan de travail Avec revêtement antidérapant au-dessus du meuble et en débord de 70 cm.Couleur au choix du Maître d’Ouvrage. Local dépôt A 
FAUX PLAFOND
Fourniture et pose de faux plafonds suspendus acoustiques 600 x 600 
démontable en laine de roche. Le plafond sera du type ROCKFON EKLA 
ou équivalent. L’entreprise devra chiffrer la fourniture et pose des faux 
plafonds sur l’ensemble du niveau 4 hormis la salle serveur qui ne recevra 
Aucun faux plafond. 
VARIANTE FAUX PLAFOND 600 X 600 OSSATURE INVISIBLE
Fourniture et pose de faux plafonds suspendus acoustiques démontable en 
laine de roche. Le plafond sera du type ROCKFON BLANKA ou 
équivalent. Dimensions des dalles : 600 x 600 mm
VARIANTE FAUX PLAFOND 600 X 600 DALLE METALLIQUE
 DEPLOYEE BLANC
Une variante sera chiffrée en option en plafond de type dalle métallique 
déployée blanc
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