LOT 03 CLOISON FX PLAF

SITE : IMMEUBLE EUGENE

Art N°

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

QTES

PRIX U

PRIX TOTAL

Lot 03 CLOISON FAUX PLAFOND MENUISERIE INTE

Protections des angles saillants locaux techniques par un profilés métallique
De la plinthe au faux plafond

Ml

15

Toutes les cloisons hormis cloisons blindées, vitrées et sanitaires

Fourniture et pose de cloisons Renforcées 2+2 PREGYPLAC BA13 50 dB
y compris isolation

MZ

168,00

Fourniture et pose de BA13 pour gaines techniques

M2

40,00

Cloisons espace d’eau, sanitaires, salle de vie et doublage c6té WC public

M2

49,00

Fourniture et pose de plaques SOLIDROC en remplacement d’une plaque
PREGYPLAC

MZ

65,00

Fourniture et pose de bati pour les deux WC

Ens

2,00

Création gaine TGBT 2 faces stratifiées Chéne de MEYMAC 1650 x 2000

Ens

1,00

Fourniture et pose de meuble bas espace sanitaire derriére TGBT composé d
Deux étageres et de portes coulissantes stratifiée type EGGER BLANC

Ens

1,00

Fourniture et pose de doublage BA13 avec laine de roche au devant de la tol
mis sur les murs de la circulation c6té voisin de la porte du palier jusqu’a
I’entrée de la salle de réunion et périphérie de la salle de réunion hormis
L’allege

MZ

60,00

Fourniture et pose d’un doublage BA13 — 2 plaques sur la face, type
« PREGYPLAC » ou équivalent, celle-ci sera d’une épaisseur totale
de 75 mm. Pose sur ossature Montant PREGYMETAL M 48 — 35.
Fourniture et pose de laine de roche sur I’ensemble de la surface
murs et plafond. Périmétrie du local groupe électrogéne zone
Parking P2 et sous face de dalle béton.

M2

50,52

Cloisons blindées : séparation du SAS de 1’espace eau avec retour sur la poi
d’acces. Cloisonnement périphérique et interne du local TS et Dépét.
Cloisonnement périphériques du local serveurs

rte

Fourniture et pose de cloisons anti effraction 10 °* y compris laine de verre ¢

M2

96,60

Fourniture et pose de plinthe bois médium hauteur 100 mm périphérie tous
Les locaux y compris circulation

Ml

220,00

Cloisons vitrées séparation de la circulation des bureaux 2 et 6. Vitrage
SP15
Y compris film dégressif transparent

MZ

26,10

Portes bois : Portes des bureaux 1, 2, 3, 5, 6, 7, Salle de Réunion,
Archives matériels, Salle de vie, Local imprimante, Entrée espace d’eau.
Les portes pourvues d’un lecteur seront munies d’un ferme porte. Les
portes des bureaux seront a ame pleine et huisserie bois de méme hauteur
que les cloisons vitrées.La finition sera stratifiée correspondant au sol
Forbo Taralay Initial 43 Bostonian Honey. Toutes les portes seront
équipées de serrure a rouleau autonome et métallique brossé. Les béquilles,
rosaces et plaques de propreté sont & prévoir pour I’ensemble des portes.
Fourniture et pose de Bloc-porte bois acoustique GIGAPHONE 1
vantail, simple action, EI30, 47(-1 ; -4) dB, sur huisserie bois

13,00

Fourniture et pose de poignée de porte Inox brossé pour toutes les portes boi
Hormis les portes coulissantes, Parements 2 faces stratifiées Chéne de
Meymac D018 FA (Polyrey

16

Portes WC et Douches : Fourniture et pose blocs portes bois acoustique
Gigaphone 1 vantail simple action, constitué¢ d’un vantail bois contrefeuillur
d’épaisseur 65 mm , 830 x 2040. Parement 2 faces stratifiés chéne de
MEYMAC Dimension hors tout 2093 x 920

Portes bois coulissante — entre bureau 1 et 3,4 et S,

Fourniture et pose de porte bois acoustique 2040 x 930 coulissante y
Compris rails suspentes et double amortisseur. Serrure a crochet pour

porte coulissante en bois. Pour ouverture avec poignée verticale Inox. Serrur
a crochet pour porte coulissante en bois d'épaisseur 36 a 60 mm. Tétiere
inox 304 finition "brossé" dimension 160 X 16 mm bouts arrondis.

Coffre de 100 X 65 épaisseur 13 mm. Axe a 50 mm. Gache et poignée

Cuvette pour fixation sur le chant de la porte comprise
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LOT 03 CLOISON FX PLAF

ESPACE DE VIE - MOBILIER DE CUISINE - PLAN

STRATIFIE SUR MEUBLE BAS Ens 1
Fabrication et pose d’un meuble de cuisine
Fourniture et pose de plan de travail venant en recouvrement sur les meubles
bas des bureaux en complément de : Ens 1
Ceux fournit et posés par le présent lot composés d’une étagere et d’un
montant. Bureau 1, 5, 6 et 7.
Fourniture et pose de plan de travail venant en recouvrement sur le meuble
bas incluant le frigidaire avec joue meuble et une étagere haute au-dessus. Ens 1
Bureau 3
fourniture et pose d’un meuble composé d’une étagere et d’un plan de travai E

X ns 1
sur toute la longueur du local a gauche en rentrant. Local serveur
fourniture et pose d’un meuble composé d’une étagére et d’un plan de travai| Ens 1
FAUX PLAFOND
Fourniture et pose de faux plafonds suspendus acoustiques 600 x 600
démontable en laine de roche. Le plafond sera du type ROCKFON EKLA Mz | 25161
ou équivalent. L entreprise devra chiffrer la fourniture et pose des faux ’
plafonds sur I’ensemble du niveau 4 hormis la salle serveur qui ne recevra
Aucun faux plafond.
VARIANTE FAUX PLAFOND 600 X 600 OSSATURE INVISIBLE
Fourniture et pose de faux plafonds suspendus acoustiques démontable en M2 | 251.61
laine de roche. Le plafond sera du type ROCKFON BLANKA ou ’
équivalent. Dimensions des dalles : 600 x 600 mm
VARIANTE FAUX PLAFOND 600 X 600 DALLE METALLIQUE
DEPLOYEE BLANC M2 | 25161
Une variante sera chiffrée en option en plafond de type dalle métallique ’
déployée blanc
Fourniture et pose de Pictogramme Ens 1
Fourniture et pose de patére U 22

Les cadres seront fournis par le lot MOBILIER ( Hors Marché¢)

Montant Total HT

TVA

Montant Total TTC
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