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Art N° DESCRIPTIF DES TRAVAUX U QTES PRIX U | PRIX TOTAL
Lot 01 Gros ceuvre
Installation de chantier
cloture de chantier zone P2 Ens| 1,00
Zone parking blocs a bancher M2 | 43,00
Enduit blocs a bancher M2 | 86,00
Béton armé pour chainage et poteaux M3 | 2,20
Divers pour réservation Ens| 1,00
SANITAIRES QUATRIEME ETAGE
Etanchéité liquide sur la zone sanitaire Mz | 14,12
Chape béton fibré zone sanitaire M2 | 14,12
chape béton fibré WC public femme du palier M2 | 1,50
Renfort des poutres au droit des cloisons blindées et coffre fort
Réalisation de renforts des poutres BA du 4éme étage par bandes armées
extradossées aux poutres existantes par fourniture et mise en ceuvre d’armatures
HA FES500B filantes maintenues par épingles et étriers scellés par résine
chimiques avec ATE (Agrément Technique Européen). M2 | 31,00
Coulage des bandes de renfort par mortier hydraulique sans retrait de type
SELTEX ou équivalent avec charge minérale 4/8 conforme a la NF EN206-1
De section 50cm de large x 7cm de hauteur.
Chape béton fibré plateau M2 | 204,88
CARRELAGE FAIENCE PLINTHE
Fourniture et pose de carrelage zone sanitaires M2 | 14,12
Fourniture et pose de faience toute hauteur M2 55
Fourniture et pose de plinthe Ml 28
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