
HCR-DRHM-BM-SIL 17/01/2025

Page 1
Etabli par J.L. BLANC

INGENIIEUR ST

Art N° DESCRIPTIF DES TRAVAUX U QTÉS PRIX U PRIX TOTAL

Lot 01 Gros œuvre
Installation de chantier

clôture de chantier zone P2 Ens 1,00

Zone parking blocs à bancher M² 43,00

Enduit blocs à bancher M² 86,00

Béton armé pour chaînage et poteaux M3 2,20

Divers pour réservation Ens 1,00

SANITAIRES QUATRIÈME ÉTAGE

Étanchéité liquide sur la zone sanitaire M² 14,12

Chape béton fibré zone sanitaire M² 14,12

chape béton fibré WC public femme du palier M² 1,50

M² 31,00

Chape béton fibré plateau M² 204,88

CARRELAGE FAÏENCE PLINTHE

Fourniture et pose de carrelage zone sanitaires M² 14,12

Fourniture et pose de faïence toute hauteur M² 55

Fourniture et pose de plinthe Ml 28

Montant Total HT

TVA

Montant Total TTC

SITE : IMMEUBLE EUGÈNE

Renfort des poutres au droit des cloisons blindées et coffre fort
Réalisation de renforts des poutres BA du 4ème étage par bandes armées 
extradossées aux poutres existantes par fourniture et mise en œuvre d’armatures 
HA FE500B filantes maintenues par épingles et étriers scellés par résine 
chimiques avec ATE (Agrément Technique Européen).

Coulage des bandes de renfort par mortier hydraulique sans retrait de type 
SELTEX ou équivalent avec charge minérale 4/8 conforme à la NF EN206-1  
De section 50cm de large x 7cm de hauteur.
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