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1 - OBJET DU MARCHE

La présente opération a pour objet les travaux d’'aménagement d’'un plateau en bureaux
situé au quatrieme étage pour un service de Police en Nouvelle-Calédonie. L'immeuble est
occupé sur les autres niveaux mais sera libre d’occupant au quatrieme étage.

Les travaux sont a exécuter pour le compte du maitre d’'ouvrage suivant :

Haut-Commissariat de la République en Nouvelle Calédonie.

La date prévisionnelle de démarrage des travaux est prévue pour fin « Février 2025 ».

L’opération est composée en lots séparés.

DIVISION DES LOTS

La présente opération est divisée en 9 lots :

1 Maconnerie — Béton armé — Carrelage Sanitaire — Faience

2 Métallerie — Portes blindées — Menuiseries extérieures

3 Cloisons seches - Faux plafonds — Menuiseries intérieures

4 Climatisation — VMC

5 Electricité courants forts — Faible Téléphone Informatique

6 Electricité courants faibles — Alarmes — Vidéo Surveillance

7 Plomberie

8 Peinture — Revétements de sols souples et revétements muraux

9 Groupe Electrogene

Cependant a partir de plusieurs arguments a arbitrer tels que :

- louvrage qui présente des exigences techniques fortes : certification Sireté Sécurité,
Technicité spécifique,

- un ouvrage exigeant une présence permanente sur le chantier de la mission OPC pour
assurer une cohérence des interventions complexes a mettre en ceuvre,

- un ouvrage assorti d’'un délai restreint di a de fortes contraintes : fin de bail des anciens
locaux,

- une opération menée en site occupe,

- un surco(t sur un élément du marché alloti : approvisionnement, gestion des matériels.

Le marché unique avec une entreprise générale sera accepté.
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Le présent marché a pour objet la fourniture, la pose des éléments de construction qui
constitueront cette réalisation. Le présent CCTP a trait a 'ensemble des prestations a exécuter
sur tous les lots techniques. Le prestataire devra exécuter, comme étant compris dans son
forfait, sans exception ni réserve, 'ensemble des prestations indispensables au parfait
achévement de 'ouvrage. Le CCTP fera foi au regard du BPU et BPU au CCTP.

Les installations seront déterminées et réalisées conformément aux normes et reglements
en vigueur au moment de la signature du marché :
- les documents techniques unifiés (DTU);
- les normes francaises et/ou européennes ;
- les textes relatifs a la protection des travailleurs (Code du Travail), les regles ou
recommandations professionnelles.

Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages devront impérativement
répondre aux spécifications prévues dans les DTU ou normes NF (ou EN).

Les prestations a réaliser par le candidat retenu dans le cadre du marché sont les suivantes :

- installation de chantier, de maniére a sécuriser au maximum I’emprise du chantier. Il est
précisé que l'acces du chantier se fera par I'escalier de service. L'approvisionnement des
matériaux se fera également par I'escalier de service et par I'extérieur depuis la rue et ou la
rampe d’acces au parking. L’entrepreneur prévoira également un monte-charge, grue, élévateur
pour acheminer en toute sécurité ces matériaux au quatrieme étage.

L’entreprise proposera un plan d’installation de chantier. Les délimitations se feront en
présence du maitre d’ceuvre, du conducteur d’opération, du SPS et du chef de service.

- les plans seront approuvés par le bureau de contrdle technique, vu par le maitre d’ceuvre et le
conducteur d’opération,

- 'amenée et le repli du matériel,

- baraque de chantier pour le personnel, vestiaires et coin repas, si ce n’est pas possible a
l'intérieur des locaux,

- signalisation et balisage des zones de travail sur le parking et sur la rue,

- branchement eau, électricité sur le tableau de chantier,

- gestion des déchets,

- le nettoyage devra étre assuré journalierement notamment sur le palier et les escaliers,
'usage de 'ascenseur étant interdit,

- 'aménagement des locaux et installations techniques,

- la mise en peinture de I'ensemble des locaux. Cloisons, portes et espace garage dans le
parking.

Préalablement aux travaux, le Bureau d’étude structure devra procéder a :

- Une étude structure afin de garantir la faisabilité de la mise en place de blocs-portes
métalliques antieffraction, de vitrages retardateur a I'effraction (type P6B) cété rue, de cloisons
intérieures en parpaing plein ferraillé d’'une largeur de 15 a 20 cm ou cloisons de sécurité
CR4/EN1627 a 1630 (exemple local technique, local armes), d’armoires fortes etc...

Liste non exhaustive, les travaux sont décrits dans le présent CCTP.

OFFRE DE PRIX

Le prix remis par I'entreprise sera un prix Unitaire. Pour rappel :

C C T P/2025-HCR988 NOUVELLE CALEDONIE-OPERATION EUGENE - JLB 3/117



Les quantités indiquées dans le BPU sont données a titre indicatif. L’entreprise devra
vérifier ses quantités et sera seul responsable.

Le prix comprend I'ensemble des dispositifs permettant d'exécuter les travaux (transport sur
site, moyens de levage, fixations, etc), ainsi que toute installation relative a la sécurité des
travailleurs, mais aussi du public et des tiers (balisage de sécurité, signalisation de
chantier, etc).

Le prix de l'acte d'engagement suppose que soient compris tous les travaux nécessaires a
l'achévement complet des ouvrages.

Les prix comprennent toujours la fourniture et la mise en ceuvre, les ouvrages étant terminés et
en état de fonctionnement.

DOCUMENTS A FOURNIR

Avant I'exécution des travaux, les entreprises fourniront un Dossier d'Exécution des
Ouvrages comprenant tous les plans des ouvrages, les notes de calculs, plans des coupes,
détails, les certificats de garantie et documents techniques (fiches techniques des produits), le
calendrier prévisionnel d’exécution des travaux au Maitre d'ouvrage. Ces documents seront
transmis au Maitre d’ceuvre, au conducteur d’opération et au Bureau de ContrGle pour
validation.

Aprés les travaux, l'entreprise fournira un Dossier des Ouvrages Exécutés, reprenant
I'ensemble des plans, coupes, détails, certificats, notices d'entretien des installations et
documents techniques corrigés apres execution.

Ce D.O.E. sera fourni en 3 exemplaires + 1 exemplaire sous format informatique en format PDF
+ DWG.

Pour information, un plan de synthése sera fourni par le Maitre d’ceuvre a I'avancement des
travaux

NETTOYAGE

Préalablement a la réception des travaux, I'entreprise de peinture exécutera un nettoyage de fin
de chantier. Le nettoyage final sera fait par I'entreprise étant entendu que les autres corps
d’état participant aux travaux devront évacuer tous leurs déchets avec un bordereau de
Suivi si nécessaire a remettre au Maitre d’Ouvrage.

Les travaux de nettoyage seront exécutés avec des moyens adaptés aux salissures et
comprendront en particulier un nettoyage des locaux qui seraient salis.

L’accés au chantier, ainsi que toutes les manceuvres d’évacuation de gravats et autres
matériaux, devront se faire sans troubles pour le voisinage.

L’entrepreneur devra donc prendre les contacts nécessaires et obtenir les autorisations pour
accéder au chantier et réaliser ses installations, tant aupres des collectivités locales, services,
administrations diverses, que des riverains concernes.

L’Entrepreneur reste responsable jusqu’a I'achévement des travaux du maintien en bon état
des voies, réseaux, clotures, installations de toutes natures affectées par les travaux ainsi que
de tous les ouvrages existants, qu’ils soient enterrés, en surface, au droit de l'emprise du
chantier ou extérieurs.
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2 — CONSTAT DE L’EXISTANT

2 — 1 Description du plateau

Le plateau est constitué d’'un espace libre d’environ 250 m? avec quelques poteaux en
béton armé a lintérieur. Le plateau est situé au quatrieme (4) étage. L’acces se fait depuis la
rue et le parking intérieur. L'entrée des entreprises se fera depuis les deux accés en sachant
que seul I'escalier de service sera autorisé. L’approvisionnement du chantier se fera depuis
cette entrée et depuis I'extérieur au niveau de la rampe d’accés au parking P2. La livraison des
matériaux lourds se fera au moyen d’'un monte-charge élévateur qui sera installé sur cette
rampe et aboutira au niveau 4 c6té cuisine actuelle. Cependant au vu des matériaux a
approvisionner et leurs poids, I'entreprise devra également proposer un approvisionnement
depuis la rue a charge pour elle de vérifier la faisabilité et demander toutes les autorisations
nécessaires qui devront étre portées a la connaissance de tous pour validation (MOE, CO, BC).

Des plateaux existants sont implantés sur I'emprise des travaux. L’entreprise veillera a ne pas
endommager ces installations en prenant toutes les précautions utiles.

Pour rappel, un constat d’état des lieux par un huissier de justice devra étre fait avant et
aprés travaux : a la charge de I’entreprise.

2 — 2 Emprise des travaux

L’emprise des travaux est libre sur le niveau 4 a ce jour.

3 — MEMOIRE TECHNIQUE

Le candidat établira un mémoire technique qui comprendra les différentes piéces
techniques (avis techniques, descriptifs détaillés des produits, ...) pour I'analyse technique de
I'offre.

L’entreprise fournira toutes les caractéristiques précises et détaillées des matériaux mis en
ceuvre.

L’entreprise inclura dans son mémoire un planning prévisionnel pour ’ensemble de
ces travaux.

4 — PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Les travaux seront exécutés conformément aux Normes et Prescriptions Techniques en vigueur
au moment de I’exécution des travaux et plus particuliéerement :

Aux Documents Techniques Unifiés,
Aux avis du Bureau de Contréle (le cas échéant),
Aux cahiers des charges de mise en ceuvre et spécifications des fabricants.

4-1 plans — réservations

Les entreprises devront fournir au Maitre d’ceuvre, Bureau de Controle et Conducteur de
'opération, pour accord, avant tout début d’exécution, tous les plans de construction, de
montage de ses ouvrages ainsi que toutes les notes de calcul et autres (voir documents a
fournir).
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Il est a préciser qu’aucun percement dans la dalle haute du Local Technique informatique,
du local CFO et des salles de réunion ne sera toléré. D’'une maniére générale, le
positionnement des équipements et les percements nécessaires seront soumis a la
direction immobiliere et le Service Sécurité Sareté de Paris pour validation.

4-2 quincaillerie — ferrage

La quincaillerie et les ferrages seront de 1re qualité (label NFQ exigé) et de type robuste.
Toutes les piéces métalliques, organes et accessoires de fixation en acier, seront

~

protégés contre la corrosion par métallisation ou galvanisation a chaud de 60 microns
minimum, la visserie apparente sera en acier inox 18/10.

Les quincailleries seront choisies par le Conducteur de [l'opération sur présentation
d’échantillons.

4-3 mise en ceuvre

Sauf spécifications particulieres au présent CCTP, les entreprises devront assurer la mise en
ceuvre de la totalité de leurs ouvrages.

Tous les raccords, scellements, concernant les travaux seront dus par les entreprises.
Tous les organes de fixation sont a la charge des entreprises.
4-4 interfaces avec les autres lots

Les entreprises devront faire leurs affaires avec les autres lots de tous travaux entrant
dans leurs champs de compétence.

5 — PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

5—-1-Normes
L’entreprise est réputée connaitre les normes et travailler dans les régles de l'art.

Les travaux et les ouvrages doivent étre réalisés en tous points, d'une maniéere strictement
conforme aux normes (UTE, CCITT, AFNOR, IEEE, ISO, CEE, DTU...) et réglements en
vigueur au moment de I'exécution des travaux, y compris ceux édités et applicables
postérieurement a I'élaboration du présent document.

Le projet s'inscrit notamment dans le cadre réglementaire régi par :
- les avis techniques et cahiers des charges des fabricants, approuvés par la commission
technique des assurances,

- NFDTU 20.1
- NFDTU?21

- NFDTU23.1

- NFDTU 26.1. P1
- NF DTU 42.1 P2 article 6
- NF DTU 42.1 P1-1 Annexe B Article 7.3, 7.4 et 42.1 P1-2
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- NFDTU 44-1

- NFDTU 12

- NFDTU 13.1

- NFDTU 13.11

- NFDTU 21

- NFDTU 23.1

- NFDTU 23.3

- NFDTU 25-41

- NFDTU 26

- NFDTU 26.1

- NFDTU35

- NFDTU 36/ 36-5
- NFDTU37.1

- NFDTU 39

- NFDTU 40

- NFDTU 43

- NFDTU 44

- NF DTU 45/ 45-2
- NFDTU52.1

- NFDTU53/53-1/53-2
- NFDTU 59-1

- NFDTU 60.5

- NFDTU60.11

- NFDTU 65-9

- NFDTU 68/68-3
- NFDTU 70

Liste non exhaustive

- NF P 18-210

- NFO030 — EN 1504-3- Classe R4

- EN 1504-6

- NF EN 196-3

- NF EN 206/CN

- NFP 15-317

- NF P 26-101 Quincaillerie, serrurerie,

- NF P 52-304-1

- NF S61-940

- NF EN 13-670, 14-190, 13-963, 14-195,

- NF X 10-011 Résistance des matériaux,

- Normes Européennes EN 25, EN 686

- Lesregles CM 66, XP ENV 1991- 2.3, ENV 1991-2.4

- Décret 65.48 du 08/01/1965 hygiéne et sécurité des travailleurs,

- Loi 93-1418,

- Le décret du 15 novembre 1973, n° 73-048 (J.O. du 21.11.1973) fixant la partie
réglementaire du Code du Travail,

- Laloi 95-73 du 21 janvier 1995 loi d'orientation et de programmation relative a la sécurité
notamment son (chapitre 2, article 10),

- L’article 1er du décret n°96 926 du 17 octobre 1996 décret d'application de l'article 10 de

la loi 95-73,

La circulaire du 22 octobre 1996 relative a I'application de la loi 95-73,
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- L’arrété du 03 aodt 2007 et son annexe technique ainsi que le dernier décret N°2009-86
du 22 janvier 2009 modifiant le décret n°96-926 du 17 octobre 1996,

Les textes énoncés ci-dessus ne constituent qu’'un rappel et ne présentent aucun
caractere limitatif.

L’entrepreneur est directement responsable de la conformité de ses ouvrages.

5 — 2 — Prescriptions relatives a la sécurité
Les travaux seront réalisés dans le strict respect :

- Du code de la construction et de I'habitation, et plus particulierement de ses
articles R 123-1 a R 123-55, R 152-1 et suivant,

- Des regles de sécurité du code du travail mesurent de prévention contre les
risques d’accidents articles R 237-1 & R 237-28,

Les interventions de I'entreprise sont a programmer en accord avec le Maitre d’ceuvre, le
SPS et le conducteur d’opération lors d’une réunion de préparation et prennent en compte le
fait que I'emprise des étages inférieurs et supérieurs des travaux est occupée.

De ce fait, le titulaire est tenu de respecter le reglement intérieur et les consignes propres
aux différentes zones auxquels il aura acces.

Les intervenants extérieurs se doivent de circuler uniquement dans la zone concernée et
les locaux non en travaux sont d’acces strictement interdit a I’entreprise.

Les outils de travail sont a utiliser dans le strict respect des consignes de sécurité.

De méme, aprés ouvrage tous les équipements, les outillages individuels,
électroportatifs, échelles, etc., sont rangés dans des caisses cadenassées.

A cet égard, I’entrepreneur ne saurait se prévaloir d’un retard quelconque lié a
cette contrainte.

Deés notification du marché, la société retenue doit fournir au conducteur de
I’opération une liste nominative des ouvriers susceptibles d’étre présents sur le site ainsi
que les photocopies couleur recto verso de leur piéce d’identité.

L’administration se réserve le droit d’autoriser ou non l’accés au chantier sans que
’entrepreneur puisse y faire opposition ou se prévaloir d’un dédommagement

quelconque.

5 — 3 — Prescription relative a la confidentialité

La société intervenante s’engage a observer la plus stricte confidentialité en
matiére d’information écrite ou orale auxquelles elle aurait acces ainsi qu’a I'’ensemble
de ces travaux.
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5 — 4 — Prescriptions relatives aux matériaux

Les produits utilisables seront soumis a I'acceptation du Maitre d'ouvrage au moyen des
fiches techniques détaillées (fiches produits, certificats de conformité) qui devront provenir de
fabricants connus a I'’échelon européen, national ou régional.

Toutes les fiches techniques des produits devront étre validées par le Service
Prescripteur Immobilier de PARIS apres une pré-validation du MOE, BE, BC et CO.
L’entreprise devra classée ses fiches par catégorie.

6 — OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE

Le titulaire du chantier devra tout mettre en ceuvre pour que les travaux soient conformes
aux prescriptions du fabricant.

6 — 1 — Visite obligatoire (Pour tous les lots)

Avant la remise de son offre I'entrepreneur devra réaliser 1 visite pour prendre
connaissance de I'ensemble des éléments afférents a I'exécution des travaux.

Pour cela il se rendra sur place afin d’étudier les travaux a réaliser et devra en
particulier :

- Apprécier toutes les conditions d’exécution des ouvrages, se rendre compte de leur
nature, de leur importance et de leur particularité,

- Prendre particulierement connaissance des conditions physiques et de toutes les
sujétions concernant le lieu des travaux, les accés des véhicules par rapport a
’entrée, la rampe et c6té rue, les abords, I'organisation et le fonctionnement du
chantier (moyens de communication et de transport, stockage, installations, etc),

- Controler les indications des documents d’appel d’offre (plans, piéces écrites, etc.) et
s’assurer qu’elles sont exactes, suffisantes et concordantes,

- Prendre connaissance des renseignements complémentaires auprés du Maitre
d’ceuvre, conducteur d’'opération au cas ou un élément de quelque nature qu’il soit ne
parait pas suffisamment clair,

- Vérification des cotes :

L’entreprise et ses sous-traitants éventuels vérifient soigneusement toutes les cotes
portées aux dessins et s’assurent de la cohérence entre les différents plans et le CCTP.
Les entreprises doivent donc s‘assurer sur place de la possibilité de respecter les cotes
données et signaler toutes les erreurs ou omissions afin d’opérer s’il y a lieu, les mises
au point ou rectifications nécessaires.

- Aprés la notification du marché [I’entrepreneur ne pourra invoquer la
méconnaissance d’une ou plusieurs caractéristiques des lieux autorisant des
compléments au montant de son offre.

Pour la visite, ’entrepreneur devra prendre rendez-vous avec :

Monsieur BLANC Jean-Louis

HCR/DRHM/BTAI/ST

Tél : +687 81 95 32 — Mail : jean-louis.blanc@nouvelle-caledonie.gouv.fr
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Et
Monsieur CARTOT Ludovic

HCR/DRHM/BTAI/ST

Tél : +687 74 69 16 — Mail : ludovic.cartot@nouvelle-caledonie.gouv.fr
6 — 2 — Obligations techniques

La société retenue aura obligation de :

- Fournir 'ensemble des matériels et outillages nécessaires a l'exécution des travaux
(outils, échelles, échafaudage, etc.),
- Réaliser les travaux de retouche nécessaires a la parfaite finition du projet.

6 — 3 — Logistique

Une réunion de chantier sera organisée une fois par semaine par Monsieur BLANC
et / ou Monsieur CARTOT.

Les fluides nécessaires a la réalisation des travaux seront fournis par les occupants du
site.

L’entreprise devra la mise en place d’un wc chimique si I’accés aux toilettes sur le
palier est interdit (autorisation au syndic a faire « utilisateurs »).

6 — 4 — Protections

L’entrepreneur doit assurer la protection des surfaces sur lesquelles aucune intervention
ne doit avoir lieu.

En cas de carence, il aura a sa charge, outre les nettoyages, toutes les réfections
nécessaires a la remise en état des lieux.

6 — 5 — Traitement des déchets et nettoyage du chantier

L’entreprise assure la reprise et I'évacuation des déchets ainsi que leur recyclage selon
la réglementation en vigueur.

Le titulaire du marché prend en charge la protection, le nettoyage des zones en fin de
journée avant et durant toute l'intervention ainsi que le nettoyage systématique et la remise en
état global des lieux apres intervention.

Il devra remplacer les matériels endommagés pendant les travaux ou reconnus
défectueux lors de leur mise en service.

En fin de chantier, le nettoyage de livraison sera a la charge de I'entreprise titulaire
(peinture) et le maitre d’ceuvre, le conducteur d’opération se réservent le droit de demander les
nettoyages complémentaires jugés nécessaires.

7 —DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRISE

7 — 1 — Documents a joindre a l'offre

- Mémoire technique complet avec le matériel mis en ceuvre et fiches techniques
détaillées,
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Planning de realisation,
Délai contractuel de réalisation.

7 — 2 — Documents pour la réception des installations

Dossier des ouvrages exécutés (DOE) a fournir en 2 exemplaires, et comprenant

notamment :

La documentation technique détaillée pour chaque matériel mis en ceuvre,

La nomenclature de tous les équipements mis en ceuvre,

les plans et les schémas filaires de distribution conforme a la réalisation,

Le parcours des cables, limplantation des boites de dérivation, coffrets... et leur
repérage...

La mise a disposition des manuels d'utilisation, notices techniques, notices
d’exploitation et d’entretien en langue francgaise,

Un planning prévisionnel stipulant la nature et la fréquence des interventions par type
d'équipements (mise a jour logiciels),

Recette des installations téléphoniques Informatiques

8 — ESSAIS TECHNIQUES ET CONTROLES DES INSTALLATIONS

Les installations devront faire I'objet d’'une réception en présence du Maitre d’CEuvre du

Conducteur d’opération, de toutes les parties prenantes notamment du Service utilisateur en
Nouvelle-Calédonie, de I'lmmobilier de Paris et des installateurs.

L’ensemble des systémes devra faire I'objet d’essais fonctionnels.
Cette vérification, qui se déroulera sur le site avant exploitation, aura pour objet de

s’assurer :

De la conformité de I'installation au dossier technique,

De I'existence des documents nécessaires a I'entretien,

Que l'installation est convenablement intégrée a la sécurité générale du site,

Du respect des régles de I'art et des normes en vigueur,

Que le niveau de performance requis est atteint.

La réception des travaux fera I'objet d’'un procés-verbal faisant apparaitre les résultats

des essais réalisés par les installateurs et/ou les constructeurs.
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LOT N° 1 — MACONNERIE — BETON ARME — CARRELAGE SANITAIRES — FAIENCES

Descriptif des prestations a réaliser

Les prestations décrites ci-dessous ne sont pas exhaustives mais pourraient se
décomposer de la fagon suivante :

Les ouvrages auront les caractéristigues définies aux plans, et autres documents joints au
marche.

— La réalisation des plans est faite par le BE STML. La société se conformera strictement a ces
derniers.
— Implantation des ouvrages,

Travaux préliminaires

Constat d’Huissier avant et aprés travaux (voir CCAP).

Autorisation emprise parking auprés du Syndic (voir CCAP demande du service
utilisateur).

Installation de chantier.

Cloture de chantier pour la sécurisation l'aire de stockage y compris la signalisation
réglementaire.

Protection et sécurisation du chantier,

WC chimique : solution a proposer par I’entreprise.

Signalisation sur les emprises de parking impactées par les travaux.

Branchement eau, I'entrepreneur aura I'accés a 'eau sur le chantier.

Amené et repli du matériel.

Gestion des déchets y compris bordereau de suivi.

Prestations comprises jusqu’a la réception des travaux.
Echafaudage : Mise en ceuvre d’échafaudage sécurisé a tout endroits nécessaires.
DEMOLITION MACONNERIE ZONE PARKING

La démolition de la cloison placoplatre en place y compris bloc porte a été réalisée hors
marché.

MACONNERIE

Fourniture et pose de blocs a bancher de 0,20 m sur la partie longitudinale des deux parkings
existants. La pose des blocs se fera sur la dalle basse du parking conformément aux plans et
directives du bureau d’étude structures. Le mur partira du mur béton existant et se terminera sur
le mur béton perpendiculaire aux places de parking. La réservation sera faite pour recevoir le
volet métallique et le bloc porte métallique 0,93 de passage utile (voir avec le lot métallerie) et
plan BE Structure.

Réservation pour une grille d’amenée d’air frais en partie haute.

Fourniture et pose de blocs a bancher de 0,20 m pour séparer les deux places de parking dont
un servira au groupe électrogéene.

Réservation pour la mise en place d’'une grille d'amenée d’air frais en partie haute du mur de
séparation local groupe et mur de séparation donnant sur le parking..
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Mise en ceuvre d’un chainage haut en béton armé jusqu’a I'arase de la dalle ou poutre béton.
Mise en ceuvre d’'un enduit ciment taloché fin sur les blocs a bancher en extérieurs et intérieur.

Ragréage soigné sur les deux faces du chainage béton. La jonction entre I'enduit et le ragréage
devra étre de finition soignée.

Mise ceuvre d’un U métallique servant de support au volet métallique. La dimension de passage
entre le poteau béton et le U sera au minimum de 2,60 m. Dimension a vérifier avec la société
qui fournira et posera ce volet.

Pour rappel la dimension de passage de la porte métallique sera de 0,93 m. Une facade
meétallique sera posée sur cette face.

Voir détails pour les réservations sur les plans du bureau d’étude structure pour la facade
métallique (lot métallerie).

SANITAIRES QUATRIEME ETAGE
MACONNERIE — CARRELAGES - FAIENCES
Création du Bloc Sanitaires sur le plateau. Modification du WC sur palier.

Avant travaux, les nouveaux WC étant du type suspendu (type Bati-support GEBERIT DUOFIX,
Fixation autoportante ou similaire), I'entreprise devra prendre I'attache du lot plomberie afin de
vérifier les niveaux pour les évacuations d’eau futures ainsi que le lot cloisons pour vérifier les
emplacements.

Mise en ceuvre d’une étanchéité liquide sur 'emprise de la zone sanitaire. L’entreprise
appliquera un produit type ALSAN PMMA 970 CR, ALSAN 770, ALSAN 770 TX de chez
SOPREMA ou similaire.

Mise en ceuvre d’une chape béton fibré ou avec treillis soudé sur la zone sanitaires douche et
WC. 7 cm d’épaisseur.

Concernant la zone douche la hauteur de la chape dépendra de la disponibilité pour la pente
d’évacuation des eaux de maniére a rehausser 'ensemble et de pouvoir disposer d’une pente
suffisante pour I'évacuation des eaux usées / vannes.

La chape devra sécher durant trois (3) semaines minimales avant la pose du carrelage.

L’entreprise incorporera un adjuvant hydrofuge de masse liquide directement a l'eau de
gachage du mortier.

WC du palier
Mise en ceuvre d’'une chape béton fibré ou avec treillis soudé sur la zone WC femmes
uniquement de maniére a rehausser I'ensemble afin de pouvoir raccorder I'évacuation des

sanitaires du plateau. A vérifier sur place.

Mise en ceuvre de toutes les attentes pour le plombier en alimentation EF / EC et évacuation.
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RENFORT DES POUTRES AU DROIT DES CLOISONS BLINDEES ET DES ARMOIRES
FORTES.

Réalisation de renforts des poutres BA du 4eme étage par bandes armeées extradossées aux poutres
existantes par fourniture et mise en ceuvre d’armatures HA FE500B filantes maintenues par épingles et
étriers scellés par résine chimiques avec ATE (Agrément Technique Européen).

Coulage des bandes de renfort par mortier hydraulique sans retrait de type
SELTEX ou équivalent avec charge minérale 4/8 conforme a la NF EN206-1
De section 50cm de large x 7cm de hauteur.

CHAPE BETON FIBRE PLATEAU

Mise en ceuvre d’'une chape ciment sur 'ensemble du plateau. Cette chape viendra en jonction
des bandes armées misent en place et se terminera au niveau du bloc sanitaire du plateau qui
recevra lui aussi une chape afin de reprendre les niveaux d’écoulement des EU. Au niveau du
SAS d’entrée, I'entreprise laissera un palier de 1,50 m de large. Une pente viendra terminer
'ouvrage de maniére a reprendre le niveau 0 du palier d’entrée. Epaisseur 7 cm.

CARRELAGE - FAIENCE — PLINTHE
Zone espace d’eau, WC, douche.

Fourniture et pose de carrelage type Mystone Moon de MARAZZI ou COTTO d’ESTE en 600 x
1200.

Fourniture et pose de faience type Mystone Moon de MARAZZI ou COTTO d’ESTE en 300 x
600 toute hauteur.

Fourniture et pose de plinthe Marazzi Mystone Moon Plinthe White 7x90 cm M8K2 en
périphérie de toutes les cloisons de I'espace d’eau, WC et douche.

L’ensemble des prestations se fera sur toutes les surfaces désignées jusqu’a la porte d’entrée
de I'espace d’eau.

CLASSEMENT UPEC
UPEC 30x60 NR et RECT ép. 9,5
60x120 RECT ép. 9,5

ANTHRACITE U4 P4 E3 C2 U4 P4+ E3 C2
FER U4 P4 E3 C2 U4 P4+ E3 C2
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LOT N° 2 - METALLERIE — PORTES BLINDEES — MENUISERIES EXTERIEURES

2-1 /| PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Les travaux seront exécutés conformément aux Normes et Prescriptions Techniques en vigueur
au moment de I'exécution des travaux et plus particuliérement :

- Aux Documents Techniques Unifiés,

- Aux Normes AFNOR (Association Francaise de Normalisation) regles SNJF
(recommandations professionnelles du Syndicat National des Joints et Fagades),

- Aux normes TECMAVER,

- Aux réglements de I'Office Technique des matériaux verriers,

- Aux avis du Bureau de Controdle (le cas échéant),

- Aux cahiers des charges de mise en ceuvre et spécifications des fabricants.

2-2 | PLANS — RESERVATIONS

L’entrepreneur du présent lot devra fournir au Maitre d’CEuvre, Bureau d’Etude Structure et
Conducteur de l'opération, pour accord, avant tout début d’exécution, tous les plans de
construction et de montage de ses ouvrages et remettre simultanément aux autres
entrepreneurs les plans de réservations et de scellements.

2-3 /| QUINCAILLERIE — FERRAGE

La quincaillerie et les ferrages seront de 1ere qualité (label NFQ exigé) et de type robuste.

Toutes les pieces métalliques, organes et accessoires de fixation en acier, seront protégés
contre la corrosion par métallisation ou galvanisation a chaud de 60 microns minimum, la
visserie apparente sera en acier inox 18/10.

Les quincailleries seront choisies par le Maitre d’ceuvre et le Conducteur de l'opération sur
présentation d’échantillons.

2-4 | MISE EN CEUVRE

Sauf spécifications particuliéres au présent CCTP, I'entrepreneur devra assurer la mise en
ceuvre de la totalité de ses ouvrages.

Tous les raccords, scellements, concernant les travaux de menuiseries seront dus par
I'entrepreneur du présent lot.

Tous les organes de fixation sont a la charge du présent lot.

2-5/INTERFACES AVEC LES AUTRES LOTS

- Lot n° 3 — Cloisons séches - Faux plafonds — Menuiseries intérieures
- Lotn°®°1— MACONNERIE — BETON ARME — CARRELAGE SANITAIRES — FAIENCES
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2-6 / OUVRAGES METALLIQUES

2-6-1 / Quatrieme (4) Etage

Porte d’accés du SAS depuis le palier.

La porte d’accés au SAS depuis le palier devra garder son aspect visuel c6té palier dans son
intégralité. Le bloc porte double vantail en bois a &me pleine est constitué de 3 paumelles sur
chaque porte, une poignée béquille et une crémone pompier.

L’entreprise devra controler les paumelles, les renforcer si nécessaire en y ajoutant une
paumelle, ainsi que la crémone pompier. Le cylindre sera changé est mis sur organigramme du
service.

La porte devra étre équipée en fourniture et pose de :

- Une plague métallique de 5 mm d’épaisseur sur 'ensemble de la surface de la porte

- Une serrure électromécanique

- Un lecteur de badge simple génération commandant cette serrure (Lot courant Faible)
- Un ceilleton angle de 220° couleur au choix du MO

- Un ferme porte a came

- Un cylindre A2P3* avec clé incopiable et carte d’identité sur le passe général.

- Un contact sec d’ouverture de porte en cas de déclenchement du DM Vert.

Coté extérieur, chague bloc-porte sera pourvu d’une poignée de tirage, type aileron acier.
Aucune béquille mobile n’est acceptée sur la face extérieure des bloc-portes.

2-6-2 PORTES BLINDEES

Porte Blindée CR4 - entrée du service — dépo6t — serveurs.
Porte d’entrée du service

Fabrication et pose de chéassis métallique composé de deux montants UPN de section 120 mm
minimum, toute hauteur (du_plancher bas au plancher haut du R+4), composés de traverse
supérieure UPN120 assemblage traverse supérieure sur le béton par 4 chevilles HILTI HSA
M10 x 113 e350mm et traverses soudée en linteau UPN120.

Fixation en pied avec platines de 55mmx200mmx8mm et assemblées sur béton par 2 chevilles
a serrage contrélé HILTI HSA M10 x 113 venant en encadrement des portes blindées. (Voir
plan de principe, cotes définitives suivant choix du modele de porte blindée)..

Les blocs portes CR4 seront posés en tunnel sur ces encadrements. Voir plan de détail du
bureau d’étude.

Fourniture et pose d’'un ensemble huisserie acier / porte métallique de classe A2P_CR4/E selon
les normes EN 1627, 1628 et 1630 comprenant :

- Bloc porte de chez PROTECH SECURITE gauche poussant (a veérifier lors de la visite
sur plan) ou similaire

- une serrure motorisée 4 points de fermetures Droite hauteur 2000 mm 12 Vcc et

posée de préférence en applique. Cette serrure sera dotée d’'un cylindre de sécurité
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(hauteur 2000 mm) avec clé a ébauche protégée de classe A2P*** et rosace de
protection pour permettre son utilisation en cas de défaillance électrique.

- déverrouillage par systeme de controle d’acces de type « sécurisé crypté» associé a
un lecteur de badge coté entrée (coté SAS),

- un systeme anti dégondage,

- une corniche anti pince,

- une réservation en feuillure pour pose d'un systéme de détection d’ouverture
(détecteur a charge lot 6 alarmes),

- une réservation pour pose d’un systeme de détection de chocs (détecteur a charge
lot 6 alarmes),

- un ferme porte hydraulique (BEZAULT ligne GOLF ou équivalent),

un butoir de sol (BEZAULT 37.37 ou équivalent),

- une barre de seull

finition au choix du conducteur d’opération.

L’activation de la fonction « SAS » (ouverture d’'une porte uniquement apres
fermeture effective de la seconde porte) en entrée comme en sortie sera activée pour la
porte acces entrés depuis le palier et la porte entrée service depuis SAS.

La désactivation de cette fonction devra étre possible et pourra étre activée en cas
de nécessite.

Porte du dép6t

Fabrication et pose de chéassis métallique composé de deux montants UPN de section 120 mm
minimum, toute hauteur (du plancher bas au plancher haut du R+4), composés de traverse
supérieure UPN120 assemblage traverse supérieure sur le béton par 4 chevilles HILTI HSA
M10 x 113 e350mm et traverses soudée en linteau UPN120.

Fixation en pied avec platines de 55mmx200mmx8mm et assemblées sur béton par 2 chevilles
a serrage contrélé HILTI HSA M10 x 113 venant en encadrement des portes blindées. (Voir
plan de principe, cotes définitives suivant choix du modele de porte blindée)..

Les blocs portes CR4 seront posés en tunnel sur ces encadrements. Voir plan de détail du
bureau d’étude.

Fourniture et pose d’'un ensemble huisserie acier / porte métallique de classe A2P CR4/E selon
les normes EN 1627 a 1630 comprenant :

- Bloc porte de chez PROTECH SECURITE droite tirante (a vérifier lors de la visite sur
plan) ou similaire

- une serrure motorisée e-Lock 4 points de fermetures Droite hauteur 2000 mm 12
Vce et posée de préférence en applique. Cette serrure sera dotée d’'un cylindre de
sécurité (hauteur 2000 mm) avec clé a ébauche protégée de classe A2P*** et rosace de
protection pour permettre son utilisation en cas de défaillance électrique.
- déverrouillage par systéme de contréle d’accés de type « sécurisé crypté» associé
a un lecteur de badge coté entrée (coté SAS),
- un systeme anti dégondage,
- une corniche anti pince,
- une réservation en feuillure pour pose d'un systéme de détection d’ouverture
(détecteur a charge lot 6 alarmes),
- une réservation pour pose d’un systeme de détection de chocs (détecteur a charge
lot 6 alarmes),
- un ferme porte hydraulique (BEZAULT ligne GOLF ou équivalent),
- un butoir de sol (BEZAULT 37.37 ou équivalent),
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- une barre de seuil
- finition au choix du conducteur d’opération.

Porte du local serveur

Fabrication et pose de chéassis métallique composé de deux montants UPN de section 120 mm
minimum, toute hauteur (du plancher bas au plancher haut du R+4), composés de traverse
supérieure UPN120 assemblage traverse supérieure sur le béton par 4 chevilles HILTI HSA
M10 x 113 e350mm et traverses soudée en linteau UPN120.

Fixation en pied avec platines de 55mmx200mmx8mm et assemblées sur béton par 2 chevilles
a serrage contrélé HILTI HSA M10 x 113 venant en encadrement des portes blindées. (Voir
plan de principe, cotes définitives suivant choix du modele de porte blindée)..

Les blocs portes CR4 seront posés en tunnel sur ces encadrements. Voir plan de détail du
bureau d’étude.

Fourniture et pose d’'un ensemble huisserie acier / porte métallique de classe A2P_CR4/E selon
les normes EN 1627 & 1630 comprenant :

- Bloc porte de chez PROTECH SECURITE gauche tirante (a vérifier lors de la visite sur
plan) ou similaire

- une serrure motorisée e-Lock 4 points de fermetures Droite hauteur 2000 mm 12
Vcc et posée de préférence en applique. Cette serrure sera dotée d’'un cylindre de
sécurité (hauteur 2000 mm) avec clé a ébauche protégée de classe A2P*** et rosace de
protection pour permettre son utilisation en cas de défaillance électrique.
- déverrouillage par systeme de controle d’acces de type « sécurisé crypté» associé a
un lecteur de badge coté entrée (coté SAS),
- un systeme anti dégondage,
- une corniche anti pince,
- une reservation en feuillure pour pose d'un systéme de détection d’ouverture
(détecteur a charge lot 6 alarmes),
- une réservation pour pose d’un systeme de détection de chocs (détecteur a charge
lot 6 alarmes),

un ferme porte hydraulique (BEZAULT ligne GOLF ou équivalent),

un butoir de sol (BEZAULT 37.37 ou équivalent),

- une barre de seuill

finition au choix du conducteur d’opération.

L’ouverture de ces portes ne devra pas étre asservie a l'alarme incendie (dispositif a
sécurité négative en entrée)

Depuis l'intérieur des locaux, elle se fera par une simple action sur la béquille (contr6lée)
apres passage sur un lecteur de badge simple (identification) sauf pour le local technique
et le local dépébt.

Ces derniers seront en sortie libre indépendamment du contréle d’accés par simple
pression sur la béquille.

Coté intérieur, un boitier de déverrouillage (DM VERT) completera le dispositif de la porte
d’entrée (du SAS au service) et du local TS Archives afin de permettre la sortie et
I'évacuation en toute circonstance et notamment en cas de dysfonctionnement du contrdle
d’accés. Contact sec a installer par le lot courant faible qui_sera relié a I’alarme_anti
intrusion sur le portable de service uniguement en cas de déclenchement du DM VERT.
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Coté extérieur, chaque bloc porte sera pourvu d’une poignée de tirage, type Aileron acier.
Aucune béquille mobile n’est acceptée sur la face extérieur des blocs portes.

Les blocs portes seront asservis a un contréle d’accés

Préparation sablage et application d’un primaire (Superprim) pour I'ensemble des blocs
portes et éléments métalliques en U.

Cloisons blindées (coordination avec le lot cloisons blindées)

Fabrication et pose de renforts meétalliques. Pour le renfort des cloisons blindées ces
derniers seront en acier S235JR, TCAR80X3 de la zone locaux SAS, Local TS — Dépét, et
local serveurs suivant indications du lot Cloisons blindées.

Voir Plans de détail Bureau d’Etude.

2-6-3 / Gaine technique sur palier escalier de service

Fabrication et pose d’'un bloc porte métallique pour maintien d’une porte d’accés sécurisée
(fabrication et pose) de la gaine technique en local EEC.

(Voir plan de principe, les cotes définitives sont a vérifier par I'entreprise titulaire qui devra
prendre contact également avec EEC pour définir les conditions d’interventions et financiéres).

2-7 / MENUISERIES EXTERIEURES

2-7-1 / Etage 4 Salle de réunion

Dépose des chassis vitrés fixes et ouvrant en place y compris évacuation a la décharge
publique.

Fourniture et pose de téles de 10 mm sur les murs périphériques (3) de la salle de réunion.
Coté facade, la tole viendra en recouvrement sur I'appui des fenétres ou chassis ou seront
posés ces derniers.

Fourniture et pose de chassis ouvrants a la francaise équipés de poignées a clef. Le cadre des
ouvrants devra répondre a la classe de résistance équivalent CR4. Acier thermo laqué, a
rupture de pont thermique, fixation en tunnel, épaisseur du chassis 115 mm.

Dimensions de I'ensemble : 4195 x 1185.

Fourniture et pose de vitrage pour I'ensemble de ces ouvrants présentant une classe de
résistance a l'effraction FB6.

L’ensemble devra étre posé conformément aux normes en vigueur a la date des travaux y
compris les joints des fenétres. ( EN 1522-1523, FB6 / BR-6NS).

Salle de réunion et tout les autres bureaux

Le traitement des vues depuis I'extérieur sera de la vitrophanie dégressive.

lls seront apposés sur_la moitié basse de la fenétre, possiblement avec un effet dégradé
(vitrophanie dégressive plus marquée en partie basse du vitrage).

Coté extérieur, fourniture et pose d’un film 300 microns ou équivalent avec renfort de parclose
sur 'ensemble des vitrages des menuiseries extérieures.
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Mur mitoyen avec le voisin

Fourniture et pose de téle de 5 mm sur le mur mitoyen toute hauteur. Cette tdle sera posée a
partir du retour de la salle de réunion jusqu’a la porte d’entrée du palier.

Mur mitoyen avec Sanitaires publics du palier

Fourniture et pose de téle de 5 mm sur le mur mitoyen toute hauteur. Cette tdle sera posée sur
'ensemble de la surface de ce mur qui sera ensuite doublé avec un placo en attente des WC et
douche. L’entrepreneur devra la réservation pour I'évacuation des eaux usées ® 100 en
coordination avec le lot plomberie. L'entrepreneur devra également deux réservations en partie
haute au niveau des carottages dans la poutre béton et de méme diamétre.

Les ensembles de tdles seront fixés en Pied et en téte de tdle au moyen de cornieres CAE
40x4 assemblées sur béton par chevilles a serrage contrélé HILTI HSA M10x113 e500mm
Voir plans de détails BE.

L’entrepreneur devra la fourniture et pose de connecteurs pour la mise a la terre sur
I’ensemble des ouvrages métalliques, toles, poteaux, traverses. |l prendra I'attache du lot
électricité qui devra lui fournir un plan de réservation.

Barriere anti-intrusion facade

Fourniture et pose de barriere anti-intrusion Grimpo avec embouts pour le mur ou similaire.
Cette barriére sera installée au niveau de la salle de réunion formant séparation avec les locaux
du voisin. La couleur de finition devra étre similaire avec celle des ouvrages métalliques
existant de I'immeuble.

Révisions de toutes les menuiseries extérieures fixes et battantes y compris joints,
vitrages, crémone, poignées, compas oscillo pour ouverture a soufflet, parclose etc.....et
remplacement si nécessaires.

Fourniture et pose de stores a bandes verticales intérieurs sur 'ensemble des fenétres y
compris les chéassis fixes. Le nombre de stores sera affiné en fonction de la répartition des
chassis dans les bureaux. Coloris au choix du Service PARIS. Echantillons a proposer.

2-7-2 | Zone Parking

Deux emplacements de parking sont positionnés au niveau 2.

Fourniture et pose d’'une fagcade métallique comprenant pour :
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- la membrure supérieure des cornieres CAE60X6 en sous face de la dalle assemblées sur le
béton par des chevilles a serrage contrélé HILTI HSA M10X113 e 500 mm

- les montants avec des UPN 140

- les traverses avec UPN140

- des lisses avec des CAE60X6

- le tout fermé par des tdles ép 5 mm sur 'ensemble de la facade

Voir plans de détails du Bureau d’Etude.

Fourniture et pose d’un rideau métallique motorisé a enroulement 2500 x 2500 mm (commande
par digicode badge intégré, digicode pour neutraliser l'alarme anti-intrusion badge pour
ouverture du rideau anti-vandale et sécurisé a charge du lot électricité), (cote a vérifier sur place
en coordination avec le lot magonnerie).

Fourniture et pose d’un bloc porte métallique (passage 930) x 2040 mm équipé d’une serrure
trois points A2P** sur organigramme général. Le digicode pour neutraliser I'alarme
installé avec le digicode servira également avant I’ouverture de la porte (lot électricité).

Description de la serrure :

Rouleau réglable (R =3 & 10 mm)
Possibilité de rallongement de péne
Tétiere inox 3 x 24 mm

Sortie de péne dormant 1 tour (15 mm)
Axe = axe tétiére comprise 3.

Cette porte sera équipée d'une poignée, dun ferme porte. Les paumelles seront
indégondables.

L’entreprise devra la dépose des chassis fixes et ouvrant de I’espace future cuisine
espace de vie de maniere a pouvoir entrer les matériaux lourds par ces fenétres depuis
I’accés zone rampe parking P2. L’entreprise devra également la dépose des chassis c6té
rue afin de monter les matériaux plus lourds. Ces éléments seront démontés proprement,
entreposés de maniére a ne pas les détériorés pendant la durée des travaux et autant
gue nécessaire. En fin de journée, I’entreprise du présent lot devra la fermeture étanche
des ouvertures démontées de maniere a assurer une sécurité pendant la nuit. A la fin des
interventions, les chassis seront reposés a I'identique y compris joints de calfeutrement
et tout matériaux nécessaires a une parfaite étanchéité a I’air et a I’eau.
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LOT N° 3 —CLOISONS SECHES — BLINDEES — FAUX — PLAFONDS

— MENUISERIES

INTERIEURES

3-1 /INTERFACES AVEC LES AUTRES LOTS

- Lot n°1 - Maconnerie — Béton Armeé — Carrelage Sanitaire — Faience
- Lot n° 2 — Métallerie — Portes blindées — Menuiseries extérieures

- Lot n® 3 — Eleiseasseches—awxplatends—Menuiserestnteredres
- Lot n° 4 — Climatisation — VMC
- Lot n° 5 — Electricité courants forts — Téléphones — Informatiques
- Lot n° 6 — Electricité courants faibles — Alarmes

- Lotn°® 7 — Plomberie
- Lot n° 8 — Peinture — Revétements sols souples et revétements muraux

3-2 / CLOISONS SECHES

Prescriptions générales et normes applicables

Les mesures de slreté définies ici seront conformes aux différents référentiels pour la

slreté :

Pour 'Europe : normes EN
Pour la France : normes APSAD et AFNOR

Théme Norme NF EN Norme FR Nom de la norme
1627 21630 A2P Résistance mécanique anti-effraction
Qualité et résistance des serrures mécaniques et
12209 A2P gaches (préférence A2P++)
Qualité et résistance des serrures électromécaniques
14846 A2P (préférence A2P***)
Protection 1303 AP ggsil;cg et résistance des cylindres (préférence
mecanique 1125 et 179 A2P Dispositifs antipanique et issues de secours
356 Résistance des produits verriers contre le vandalisme
1063 Résistance des produits verriers a I'attaque par balle
14449 Copforr:mte des produits verriers de type verre
feuvilleté
1522 Résistance balistique des fenétres
Contréle EN 50133-1 Controle d'accés (préférence 3 boucliers - CSPN)
d'acces EN 50133-7 APSAD D83 | Durée d’archivage des évenements de contrble
EN CEI 60839-11-1 d'accés portée a 3mois. Législation CNIL
. . P ) Qualité et |la protection des systémes d'alarme et des
3?:;32;’; >0131-14 501316 APSAD R81 | détecteurs intrusion (préférence A2P 3 boucliers)
EN 50131-8 :2019 Dispositifs générateurs de brouillard
.y, 50102 Protection anti vandale des caméras (IK10)
Vidéo APSAD R82 ' ' infiltrati
surveillance I[EC60529 Prgtectlon des caméras contre l'infiltration de
fluides et la poussiere (IP65)

Les angles saillants sont protégés dans les locaux techniques par des profilés
métalliques depuis la plinthe au sol, jusqu’au plafond suspendu. 3 MI
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3-2-1 / Etage 4 cloisons acoustiques 50 dB

Les cloisons concernées :

- Toutes les cloisons de séparation de I'étage 4 compris liaisons poteaux facades, hors
cloisons blindées, cloisons vitrées bureau 2 et bureau 6 et cloisons espace d’eau
sanitaires.

Elles seront de type 2+2 PREGYPLAC BA13 dB ou similaire.

Les parements seront réalisés en plaques de platre BA13 — 2 plaques sur chaque face, type «
PREGYPLAC » ou équivalent, celle-ci sera d’'une épaisseur totale de 98 mm. Pose sur ossature
Montant PREGYMETAL M 48 - 35. Double parement.

Une attention particuliére sera apportée a I'affaiblissement acoustique conformément aux
prescriptions du fabricant.

Les liaisons en sol plafonds et en contact seront réalisées avec grand soin pour respecter
I'affaiblissement acoustique demandé, en respectant les prescriptions du fabricant.

Indice d’affaiblissement acoustique Rw+C : 50 dB

Fourniture et pose de laine de verre semi-rigide d’'une épaisseur de 45 mm, posée entre les
montants.

Résistance au feu : 1h00

Les cloisons seront montées du niveau du sol brut jusqu’a la sous face de la dalle haute du
niveau, de facon a isoler phoniqguement les locaux les uns des autres, y compris dans
I'épaisseur du plénum de plafond.

Implantation des cloisons assurée par le présent lot suivant indications du plan.

Mise en place des rails au sol et en sous-face des structures hautes.

Mise en place de renforts aux emplacements indiqués par les corps de métier correspondants
pour scellements et fixations.

Joints de parement entre plaques et a lintersection des plaques avec les autres supports
(enduits, bandes...).

Hauteur (de la sous face du plancher haut a la surface du plancher bas) = 2,93 metres.

Hauteur du plénum = 0,43 meétres, (0,10 environ sous poutre).

La prestation comprend également la jonction poteaux/facade en étage 4. L’entreprise devra
également la jonction éventuelle des cloisons de séparation avec les vitrages des chassis
extérieurs en incorporant une téle alu ou autre de maniere a avoir une parfaite finition. Plan de

principe a proposer au Maitre d’ceuvre, conducteur d’opération et Affaires Immobilieres de Paris
pour validation. Un échantillon pourra étre demandé.
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L’entreprise devra également la fourniture et pose de gaines techniques en BA13 y compris
ossature et une face démontable avec vis inox et rondelles cuvettes en remplacement de celles
en place.

Le nombre de gaine technique sera vu le jour de la visite. Passage des canalisations du lot

climatisation™.
Les plagues de platre doivent étre surélevées de 1 cm, ainsi que l'impose le DTU 25.41.

3-2-1-1/ Etage 4 cloisons renforcées

Cloisons espace d’eau sanitaires et Salle de vie.

A Tintérieur de I'espace d’eau sanitaires et salle de vie, il sera fourni et posé une plaque
SOLIDROC en remplacement d’'une plaqgue PREGYPLAC. Les cloisons seront toujours a
double peau.

En recouvrement de la téle. L’entreprise prendra I'attache du lot plomberie pour les réservations
des blocs WC. Fourniture et pose d’un bati pour recevoir le bloc WC

Mur mitoyen entre salle de bains du service et sanitaires publics du palier.

Sur la partie salle de vie et au niveau de la cloison blindée du local TS on rajoutera une plaque
PREGYPLAC sur cette partie blindée.

Fourniture et pose d’'un bati bois et d’'une porte finition Parements 2 faces stratifiées Chéne
de Meymac D018 FA (Polyrey) pour création de la gaine technique devant recevoir le TGBT.
Longueur 1,65 m Hauteur 2,50 m en sous face du faux plafond Profondeur 0,50 m Cétes a
vérifier sur place.

L’entreprise devra aussi toutes les gaines techniques climatisations™.

L’espace ménage situé dans les sanitaires derriere le TGBT bénéficiera d’'un meuble bas
composé de deux étageres et de porte coulissante stratifiée type egger blanc ou équivalent.

Mur mitoyen avec le voisin, salle de réunion (2 murs), doublage mur parking local
groupe.

Fourniture et pose d’'un BA13 en doublage montée sur rails, traverses devant la téle. Fourniture
et pose de laine de roche sur 'ensemble de la surface. Cet ensemble partira de la porte
d’entrée du palier jusqu’a I’angle de la salle de réunion (c6té vitrage).

Fourniture et pose d’'un BA13 en doublage montée sur rails, traverses devant la téle. Fourniture
et pose de laine de roche sur I'ensemble de la surface. Sur les deux murs recevant la téle
hormis l'allege facade. Salle de réunion.

Fourniture et pose d’'un doublage BA13 — 2 plaques sur la face, type « PREGYPLAC » ou
équivalent, celle-ci sera d’une épaisseur totale de 75 mm. Pose sur ossature Montant
PREGYMETAL M 48 — 35. Fourniture et pose de laine de roche sur 'ensemble de la surface
murs et plafond. Périmétrie du local groupe électrogéne zone parking P2 et sous face de
dalle béton.

Y compris bande de joints, enduits joints Gyproc ou similaire etc.. Pour I'’ensemble des
cloisons montées sur le plateau.
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3-2-2 /| Etage 4 cloisons blindées

Les cloisons concernées :

- séparation du SAS de I'espace d’eau avec retour sur la porte d’accés a cet espace d’eau
et retour sur la porte d’acces du Service depuis le SAS,

- cloisonnement périphérique et interne du local TS et Dép6t,

- cloisonnement périphérique du local Serveurs.

3-2-2-1/ Principe général

Le principe constructif s’appuiera sur le systéme de cloison anti effraction 10”.

- séparation du SAS de I'espace d’eau avec retour sur la porte d’accés a cet espace d’eau
et retour sur la porte d’accés du Service depuis le SAS,

- cloisonnement périphérique et interne du local TS et Dép6t,

- cloisonnement périphérique du local Serveurs.

Les cloisons seront impérativement ancrées en téte et en pied (de la sous face du plancher
haut de 'étage 4 au plancher bas du méme étage).

Fourniture et pose de cloisons anti-effraction 10”.

La composition du systéme est de :
Sur les deux faces, 2 bacs + 1 PREGYTWIN BA25 S. Epaisseur totale de 200 mm.

Fourniture et pose de laine de verre épaisseur de 85 mm.

La résistance au feu est de 1h00.

Fourniture et pose de laine de verre semi-rigide d’'une épaisseur de 85 mm, posée entre les
montants.

Indice d’affaiblissement acoustique Rw+C : 64 dB.

La résistance mécanique demandée est : DTA 9/ 16-1049*V3 et Institut GIORDANO 379151 +
379153.

Cette cloison est dotée de performance contre I'incendie, I’Anti-effraction et 'acoustique.
La classe anti-effraction est : CR4.

Fourniture et pose de joints de parement entre plaques et a l'intersection des plaques avec les
autres supports (enduits, bandes...).

L’Entrepreneur se rapprochera des Etablissements « SCET » afin de s’assurer que le principe
constructif décrit dans le présent CCTP est en parfaite harmonie avec les prescriptions du
fabricant, et plus particulierement ce qui concerne le calcul du renversement de la cloison.

Hauteur (de la sous face du plancher haut a la surface du plancher bas) = 2,93 metres.

Hauteur du plénum = 0,43 metres, (0,10 environ sous poutre).
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3-2-2-2 [ Cas particulier des cloisons blindées recevant des blocs portes CR4 et des cloisons
sur les locaux SAS, Local TS — Dépot, et local serveurs

L’entreprise devra se rapprocher du lot Métallerie en charge de la fourniture et pose des
portes CR4 qui doit la mise en place de U.
Pour le renfort des cloisons ces derniers seront en acier S235JR, TCAR80X3 (lot métallerie).

Pour la fixation sur les chéassis des portes, I'entreprise devra percer et tarauder le montant de
I'huisserie. Fixation des plaques avec vis de 6 mm téte fraisée.

Toutes les cloisons blindées devront étre reliées a la terre. L'entreprise devra se coordonner
avec le lot électricité en charge de ces liaisons et prévoir les connecteurs nécessaires.

3-2-2-3 / Cloisons vitrées : séparation du bureau 6 et 2 de la circulation

L’entreprise devra la fourniture et pose des menuiseries vitrées compris toutes finitions. Celles-
ci seront composées de la maniere suivante :

Bureau 6

- En partant du local serveur, une partie en placoplatre acoustique 50 Db sur environ 1,30
m, le reste jusqu’a la porte d’entrée sera composé d’une cloison vitrée en deux parties
sur chassis bois

- La porte venant dans le prolongement, la cloison se terminera en placoplatre acoustique
50 Db jusqu’a la cloison de séparation avec le bureau 2.
Bureau 2

- En partant du bureau 6 ; début en placoplatre acoustique 50 Db sur 0,90 m environ, le
reste en cloison vitrée jusqu’a la porte d’entrée du bureau

- Apres la porte prolongement en placoplatre acoustique 50 Db pour le prolongement sur
les autres bureaux.

La partie vitrée aura les mémes dimensions pour les deux bureaux : hauteur 2,04 m
largeur des deux panneaux de 1,00 m environ chacun pour chaque bureau.

La hauteur des vitrages sera alignée sur la hauteur des blocs portes.
Les parcloses seront montées a I'intérieur des bureaux.

Le vitrage sera un vitrage SP15. Sur les parois vitrées coté circulation une vitrophanie
décorative fera I'ceuvre d’un traitement particulier et soigné.

Un film dégressif transparent sera positionné sur chaque cloison vitrée et fera 'ceuvre
d’'un graphisme s’imprégnant de la culture locale

Voir plan de principe en fin de paragraphe.
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Dégressive et décorative, elle devra s’inspirer du logo ci-dessous.

==
MINISTERE

DE L'INTERIEUR

ET DES OUTRE-MER.

"

PLINTHES BOIS

Fourniture et pose de plinthes bois Médium ou similaire en périphérie de tous les locaux
y compris circulation.

La hauteur des plinthes sera de 100 mm. (A peindre lot peinture).

3-2-2-4 | Portes bois — Bureaux — Sanitaires

Portes des bureaux 1, 2, 3, 5, 6, 7, Salle de Réunion, Archives matériels, Salle de vie,
Local imprimante, Entrée espace d’eau

Bleu
C100
M 90
J20
N7

Les portes pourvues d’un lecteur seront munies d’'un ferme porte.

Les portes des bureaux seront a ame pleine et huisserie bois de méme hauteur que les
cloisons vitrées.

La finition sera stratifiée correspondant au sol Forbo Taralay Initial 43 Bostonian Honey.

Fourniture et pose de poignée de porte Inox brossé pour toutes les portes bois hormis les
portes coulissantes.
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Modeéle choisi par le Service Immobilier de Paris ci-dessous.

e

Toutes les portes seront équipées de serrure a rouleau autonome et métallique brossé.

Les béquilles, rosaces et plaques de propreté sont a prévoir pour 'ensemble des portes.

Fourniture et pose de Bloc-porte bois acoustique GIGAPHONE 1 vantail, simple action,
EI30, 47(-1 ; -4) dB, sur huisserie bois

o Bloc-porte coupe-feu et acoustique constitué d’un vantail bois contrefeuilluré d’épaisseur
65 mm — 2040 x 930 mm

o Parements 2 faces stratifiées Chéne de Meymac D018 FA (Polyrey)

e Avec un cadre en chéne huisserie Dark Red Meranti 118 x 56 (pour cloison de 98 mm)
talon standard,

o Une ame 2 tbles, des joints intumescents et d'étanchéité sur 3 cotés et un double joint
balai

e Et d’'une huisserie bois avec joint d'étanchéité a I'air, doté d'un affaiblissement
acoustique trés éleve

o Serrure de slreté 1 point a axe a 50 mm

e Cylindre de sdreté A2P*** avec clés munies d'une carte d’identité, le tout sur passe
général

e 2 joints balais

o Ferrage par 4 paumelles universelles Inox

« Dimensions hors tout : 2093 x 1020

e Ferme porte sur locaux Imprimante, Entrée Espace d’eau, Salle de vie

Portes des WC et douche

Fourniture et pose de Bloc-porte bois acoustique GIGAPHONE 1 vantail, simple
action

o Bloc-porte acoustique constitué d’un vantail bois contrefeuilluré d’épaisseur 65 mm —
2040 x 830 mm

o Parements 2 faces stratifiées Chéne de Meymac D018 FA (Polyrey)

e Avec un cadre en chéne huisserie Dark Red Meranti 118 x 56 (pour cloison de 98 mm)
talon standard,

e Et d’une huisserie bois avec joint d'étanchéité a I'air, doté d'un affaiblissement
acoustique trés élevé

e Serrure encastrable a condamnation pour salle de bain et toilette axe a 50 mm

e 2 joints balais
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o Ferrage par 4 paumelles universelles Inox
Dimensions hors tout : 2093 x 920

L’espace ménage situé dans les sanitaires derriere le TGBT bénéficiera de deux étageres et
de porte coulissante stratifiée type egger blanc ou équivalent.

( Zone toilette ) dans la mesure du possible cette espace pourra contenir 1 balais et un
aspirateur.

Pictogramme

Repro Repos Salle de réunion

. §
/g5 w

Toilettes

o O

\14r

Signalétigue :
La signalétique sera adhésive sur les portes et les murs et vitre
Accessoires :

e Patere individuel fixée coté porte intérieure des sanitaires + patéres dans tous les bureaux
e (Nombre correspondant aux plans)
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e Cadre photo contour chéne au nombre de 5 par espace de contour chéne

3-2-2-4 /| Portes bois coulissante — entre bureau 1 et 3,4 et 5,

Fourniture et pose de porte bois acoustique 2040 x 930 coulissante y compris rails
suspentes et double amortisseur

« joint d'étanchéité a I'air, doté d'un affaiblissement acoustique tres élevé
o Parements 2 faces stratifiees Chéne de Meymac D018 FA (Polyrey)
« Pour cloison de 98 mm

« Habillage équipé de joints isophoniques fournis.

« Serrure a crochet pour porte coulissante en bois. Pour ouverture avec poignée béquille.
Serrure a crochet pour porte coulissante en bois d'épaisseur 36 a 60 mm. Tétiére inox
304 finition "brossé" dimension 160 X 16 mm bouts arrondis. Coffre de 100 X 65
épaisseur 13 mm. Axe a 50 mm. Gache et poignée cuvette pour fixation sur le chant de
la porte comprise.

e Serrure a crochet

« Poignée verticale Inox
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3-2-2-4 | ESPACE DE VIE - MOBILIER DE CUISINE — PLAN STRATIFIE SUR MEUBLE BAS

Fabrication et pose d’'un meuble de cuisine composé comme suit :

- un plan de travail stratifié blanc L 1,50 m x 0,60 m épaisseur 58 mm bord arrondi,
- un évier en inox avec mitigeur douchette de Franke Mythos,

Finition chromée.

Corps laiton.

Manette métal.

Type de cartouche : disques céramique @ 35 mm.

Aérateur anticalcaire.

Hauteur sous bec : 180 mm.

Salillie : 220 mm.

Fourni avec flexibles d'alimentation.

Bec pivotant et douchette extractible.

Exemple d’évier

J

- un réfrigérateur encastré haut compartiment congélateur
- un meuble bas sous évier deux portes
- 3 éléments haut avec 4 étagéeres

- un élément en finition de la méme nature que le c6té réfrigérateur mais avec une porte et
2 étageres intérieures en partie haute et un espace avec rangement balai et un tiroir

- un espace étagere au-dessus de la crédence coété réfrigérateur complété par 2 éléments
sans étageres

- poignée profilée de la longueur des portes ou bouton de porte inox brossé rapporté

- une crédence MARAZZI type Luz BLEU
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Le mobilier de la cuisine sera en finition stratifié Egger Référence Chéne Clair ou
équivalent, ce dernier devant s’accorder avec le sol Taralay.

Plan stratifié sur meuble bas

Cuisine

Ouverture par touche lache

Papier peint coselio
collection xxI réference
empleur bleu roi corail

104566139
Plan de principe des cloisons vitrées
Mur - peinture
Faux Plafond dimantable
Dalle minérale acoustigue
Blanc cassé Cadre porte

B / /__,:::ute

Chiissis en hiltre peirt
ez

Vitrophanie Poignée - INOX

Film centrale dédressif |

Plinthe medum 10cm

/’//—)e e

Moguette gris fenod
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Fourniture et pose de plan de travail venant en recouvrement sur les meubles bas des bureaux
en complément de :

Ceux fournit et posés par le présent lot composés d’'une étagére et d’'un montant.

Bureau 1, 5,6 et 7.

Fourniture et pose de plan de travail venant en recouvrement sur le meuble bas incluant le
frigidaire avec joue meuble et une étagere haute au-dessus.
Bureau 3 Voir plan.

Fourniture et pose d’'un meuble composé d’une étagére et d’un plan de travail sur toute la
longueur du local a gauche en rentrant.
Local serveur

Fourniture et pose d’'un meuble composé d’'une étagére et d’'un plan de travail avec revétement
antidérapant au-dessus du meuble et en débord de 70 cm.

Couleur au choix du Maitre d’Ouvrage.

Local dépdbt A

L’entreprise devra sous sa responsabilité toutes les réservations pour les autres corps
d’état (ces derniers devant fournir tous les plans de réservations signés approuvés):
Electricité, courant fort, faible,

Courant faible, alarme intrusion, incendie, vidéo-surveillance

Climatisation

Plomberie
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3-3/ FAUX PLAFONDS

3-3-1/ Pose de faux plafonds

3-3-1-1/ Principe général

La pose du faux plafond sera réalisée en deuxieme phase, des lors que la pose de toutes les
cloisons aura été réalisée, les chemins de cables posés, les lignes courant fort, faible, alarmes
de toutes natures posées et laissées en attente.

L’entreprise devra chiffrer la fourniture et pose des faux plafonds sur 'ensemble du niveau 4
hormis la salle serveur qui ne recevra aucun faux plafond.

Fourniture et pose de faux plafonds suspendus acoustiques 600 x 600 démontable en laine de
roche.

Le plafond sera du type ROCKFON EKLA ou équivalent.

Epaisseur minimum de 20 mm.

Type de bords A24.

La face apparente sera pourvue d’un voile de verre peint en ligne blanc et lisse.
Le coefficient d’absorption acoustique sera au minimum de : (aw) 1,00 Classe A ;
Réaction au feu : Al.

Isolation phonique latérale minimum : Dn,f,w (C ;Ctr) : 26 Db

Réflexion a la lumiere : 86%

Ossature T24 apparente

Laine de roche avec pare vapeur aluminium 100 mm.

Les travaux seront réalisés conformément aux reglements et aux textes applicables a la date
d’exécution des travaux et plus particulierement :

- lesDTU 58.1 — DTU 25.51 - DTU25.232 - DTU 25.222 - DTU 25.3,

- les recommandations professionnelles du SNFA et normes Francaises AFNOR et
Européennes décrets et arrétés, etc.

Les éléments constitutifs seront stockés a l'abri des intempéries, des salissures et de I'humidité
dans un local fermé. Le taux d'humidité relative admis pour la pose devra étre compris entre 45
et 70% pour une température de 17 a 30°C.

La réaction au feu des éléments constitutifs du faux plafond devra étre au moins classée M1.
L'adjudicataire du présent lot réalisera les découpes et percements suivant les réservations
existantes (luminaires, éclairage de sécurité, colonnes de distribution électrique, bouches VMC,
fentes de lumiere, etc.).

Les découpes liées aux besoins des autres corps d’état seront réalisées par le titulaire du
présent lot

Tous les faux plafonds devront assurer une stabilité au feu des structures de 1/2 heure.

- Compris toutes sujétions de finition, ossature primaire, suspentes, porteurs,
raidisseurs, entretoises, profils de renforcement.
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3-3-1-2 / VARIANTE FAUX PLAFOND 600 X 600 OSSATURE INVISIBLE

Fourniture et pose de faux plafonds suspendus acoustiques démontable en laine de roche.
Le plafond sera du type ROCKFON BLANKA ou équivalent.

Dimensions des dalles : 600 x 600 mm

Epaisseur minimum de 22 mm.

Type de bords X.

La face apparente sera pourvue d’un voile de verre peint en ligne blanc et mat.
Le produit sera pourvu d’un contre-voile

Le coefficient d’absorption acoustique sera au minimum de : (aw) 0,95 Classe A ;
Réaction au feu : Al.

Diffusion de la lumiere : 99%

Réflexion a la lumiére : 87%

Ossature T24 invisible

Laine de roche avec pare vapeur aluminium 100 mm.

Plénum avec retombée pour chauffe-eau si nécessaire (voir lot Plomberie)

3-3-1-3 / VARIANTE FAUX PLAFOND 600 X 600 DALLE METALLIQUE DEPLOYEE BLANC

Une variante sera chiffrée en option en plafond de type dalle métalligue déployée blanc.

Rappel : Ne pas équiper les locaux techniques de faux-plafonds.
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LOT 4 — CLIMATISATION — VENTILATION

CHAPITRE 1 -
GENERALITES 1.1 -
OBJET DU MARCHE

Le présent dossier est destiné a la consultation des entreprises en vue de la réalisation des
travaux du lot N°4 : CLIMATISATION - VENTILATION :

Réalisation d'un aménagement de bureaux sur un plateau au quatrieme étage de I'immeuble
EUGENE.

1.2 — CONSISTANCE DES TRAVAUX

La fourniture comprendra la totalité des installations telles que décrites au présent CCTP et
définies aux plans joints. Les travaux a réaliser dans le cadre du présent lot sont
essentiellement les suivants :

- Climatisation des bureaux administrations, local serveur, salle Dépdét, TS, Imprimante,
Archives, et salle de vie.

Les installations devront étre completes, en ordre de marche, prétes a étre réceptionnées par le
Maitre d’ceuvre, toutes sujétions de fourniture et pose comprises et conformes aux régles de
'Art, aux réglements et normes en vigueur et ce, sans que I'entrepreneur puisse prétendre a
aucune majoration de prix pour raison d’omission aux plans ou devis, ce dernier s’étant rendu
compte des travaux a effectuer, de leur importance et nature, et ayant suppléé par ses
connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre omis sur les plans et piéces
écrites.

La description des éléments et fournitures nécessaires a I'équipement des installations faisant
'objet des différents articles du présent CCTP n’est donnée qu’a titre indicatif et ne comporte
aucune limitation.

L’entrepreneur est tenu de fournir tous ce qui est indispensable a la compléte réalisation et au
bon fonctionnement des installations demandées dans le cadre des prévisions du CCTP. De
plus, il devra se soumettre en cours de travaux a toutes vérifications sur la qualité du matériel et
appareillage, sur 'emploi en conformité aux normes et au cahier des charges.

Le présent CCTP ne fixe que les principes de cette installation a charge de I'attributaire d’en
choisir les détails d’exécution dont il restera entierement responsable. Si 'entrepreneur estimait
que des appareils ou certaines de leurs caractéristiques n’étaient pas en rapport avec les
besoins a assurer, il devrait exprimer ses réserves dans une note annexe, en exposant
clairement les raisons et proposer en variante chiffrée le matériel ou les caractéristiques qu'il
préconise.

1.3 - CLASSEMENT DE L’OPERATION
Code du travail.
1.4 - LIMITE DE PRESTATIONS

1.4.1 - Travaux de génie civil Compris au présent lot. L’'exécution de tous les trous de
section inférieure a 10 x 10 cm et les scellements nécessaires. L’'exécution de tous les
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percements et des raccords de macgonnerie a I'exception de ceux a faire dans le béton armé.
Toutes les réservations seront communiquées en temps utilise a I'entreprise de Gros-ceuvre, lot
cloisons blindées. La fourniture des fourreaux permettant le libre passage des canalisations. La
fourniture des plots anti-vibratiles, y compris le liege sous les massifs béton.

Les plans de réservation signés devront étre donnés aux entreprises GO et Cloisons
blindées.

Non compris au présent lot :

Tous les percements des ouvrages en béton armé nécessaires pour I'exécution des travaux du
présent lot et qui auront été réservés sur les indications données par lui en temps voulu.

Toutes les gaines en magonnerie ou encoffrement divers

1.4.2 - Travaux de serrurerie - menuiseries Compris au présent lot.

Les supports métalliques galvanisés et thermolaqués des appareils de climatisation Les
calfeutrements de tous les percements pour liaisons frigorifiques

1.4.3 - Travaux de plomberie Compris au présent lot.

- Les raccordements sur les attentes condensats du lot Plomberie Non compris au présent ot :

- Les chutes d’évacuation des condensats

1.4.4 - Travaux d’électricité Compris au présent lot.

Voir le paragraphe « Electricité » du présent lot Les raccordements entre 'attente prévue au lot
ELECTRICITE et les appareils de climatisation ainsi que les commandes et les interrupteurs de
proximité

Non compris au présent lot :

Amenée du courant électrique, de la terre en différents points tels que précisés au descriptif
1.4.5 - Divers Compris au présent lot.

1.5 - L’enlévement des gravats provenant de I'installation.

La main d’ceuvre nécessaire aux essais de linstallation, tels qu’ils sont énumérés au présent
descriptif, ainsi que la fourniture, a titre de prét, de tous les appareils de mesure qui sont
demandés par le bureau d’études, (anémomeétre, hygromeétre, thermometre, enregistreur, etc.).
Tous ces appareils restant la propriété de I'entreprise. Lors de la mise en route de l'installation
par l'usager, la fourniture gratuite du personnel qualifi¢ nécessaire pour la conduite de
l'installation, pour mettre au courant le personnel et, s’il y a lieu au dernier réglage, pendant le
nombre de jours nécessaires.

La protection acoustique des éléments de I'installation du présent lot. Les registres de réglage.

DOCUMENTS A REMETTRE PAR L’ENTREPRENEUR

L’entreprise devra fournir en temps utile tous les plans PAC, PEO, PPS, Ps et les éléments
nécessaires pour I'établissement du planning.
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1.6 - REGLEMENTS — PRESCRIPTIONS — TEXTES SPECIAUX

Les travaux et ouvrages définis dans le présent document seront soumis tant en ce qui
concerne la qualité des matériaux que leur mise en ceuvre aux prescriptions des documents
techniques officiels et reglements précisés ci-dessous et principalement :

Arrété du 24/03/82, modifie le 28/10/83 relatif a I'aération des logements Le code de la
construction et de I'habitat Le réglement sanitaire départemental type

1.7-DTU61.1, DTU 67, 68.1 et 68.2

Arrété du 22/10/69 relatif aux conduits de fumée desservant des logements Arrété relatif a la
protection incendie des batiments d’habitation (31/10/86, modifié le 18/08/86 et le 19/12/88)
Arrété du 28/10/94 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments d’habitation et a leurs
modalités d’application

Arrété du 06/1078 modifié le 33/02/83 relatif a lisolement acoustique vis-a-vis des bruits
extérieurs

Les regles Th.G de janvier 1991 relatives aux calculs des coefficients GV, BV et C Circulaire
n°82.52 relative aux travaux de réhabilitation des batiments d’habitation Norme NFP 50.401 : «
conduits droits circulaires en téle d’acier galvanisé »

Norme NFC 15.100 : « installations électriques a basse tension »

Arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre I'incendie des batiments d’habitation

Aux normes NFC 15100 — NFC 14100 — NFC 1200

En régle générale, I'entrepreneur du présent lot devra se tenir au courant de toutes
modifications sur I'ensemble des normes et réglementations applicables au moment de la
signature du marché.

RECEPTION DES INSTALLATIONS

La réception sera prononcée en présence de I'entrepreneur. Celui-ci supportera les frais des
essais et devra fournir le matériel et le personnel nécessaires. L'entrepreneur fournira a la
réception :

Les notices techniques du matériel
Les instructions précises et détaillées pour les conduits des installations

Elle comportera : Toutes les indications sur le matériel posé

1.8 - La vérification contradictoire du parfait achévement de I'installation et la conformité
au projet.

Vérifications des appareils et équipements

Contrdle des dispositifs de sécurité

Les contrbles de débit d’air dans les différents locaux.
GARANTIE — ENTRETIEN DES INSTALLATIONS

L’entrepreneur sera tenu d’assurer lI'entretien de ses installations entre I'achévement des
travaux et la réception. Pendant ce délai, il remplacera a ses frais, toutes les piéces
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meécaniques et électriques qui viendraient a manquer par vice de construction, usure anormale,
etc.

Il demeure responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la fabrication, de la
combinaison de ces appareils, ainsi que les dommages et intéréts qui pourraient étre demandés
par voie de conséquence.

1.9 - NOMENCLATURE DES PLANS

Sont joints au présent dossier, les plans que les entrepreneurs reconnaissent suffisants pour la
compléte compréhension des travaux a réaliser. Les plans d‘exécution et plans
complémentaires de détails sont a la charge de I'entrepreneur titulaire du présent lot.

Le dossier accompagne les plans d’architecte ainsi que les plans de coffrage qui devront étre
consultés pour les détails de réalisation.

1.10 - VERIFICATIONS

Les vérifications de conformité des équipements réalisés avec les plans et conditions
techniques du projet seront effectuées par le Maitre d’CEuvre.

NOTA : Tous les travaux de mise en conformité a la réglementation en vigueur exigés par le
rapport de I'organisme de contrble seront a la charge de I'entrepreneur et devront étre réalisés
avant la réception.

AUTOCONTROLE

L’entrepreneur devra justifier d’'un autocontréle et fournira en fin de chantier la totalité des fiches
matérialisant les opérations effectuées en cours de chantier.

1.11 - ESSAIS COPREC

L’entrepreneur réalisera a ses frais, les vérifications techniques auxquelles il est tenu pour ses
propres prestations. L'exécution des essais et vérifications figurant sur la liste COPREC, ne
dispense pas I'entreprise d’effectuer les autres essais et vérifications qui peuvent lui incomber,
en application des normes en vigueur ou des clauses du marché. Les procés-verbaux établis
par I'entrepreneur sur le modéle défini aux documents COPREC N°2 seront transmis au
contréleur technique pour examen et porteront en particulier sur les fiches suivantes :

EL : installations électriques
CL : climatisation

CHAPITRE 2

2.1 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
2.2.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CLIMATISATION
2.2.2 Principe de I'installation

Les bureaux seront équipés de climatiseurs type split-system. Les installations devront assurer
dans les locaux les conditions suivantes :

C C T P/2025-HCR988 NOUVELLE CALEDONIE-OPERATION EUGENE - JLB 39/117



- bureaux : 28 °C HR non contrdlée Climatiseur split system

Les bureaux seront climatisés par des unités split system a détente directe localisées sur la
toiture terrasse au-dessus du cinquieme étage. Accessibilité par échelle sur palier et ou par
élévateur.

Climatiseur doté d'une classification énergétique A+++

Unité intérieure Unité carrossée apparente murale équipée de :

. Moto ventilateur tangentiel & 3 vitesses.

. Batterie d’échange a ailette d’aluminium et tube cuivre.

. Filtre a air lavable

2.2.2.1 Unité extérieure.

Moto ventilateur hélicoide monté sur support métallique type caillebotis galvanisé avec consoles
anti-vibratiles sur toiture existante. Compresseur hermétique rotatif. Bouteille anti-coup de

liquide.

L’entrepreneur vérifiera les supports dalettes en béton supportant les groupes. Ceux
casseés devront étre remplacés. A vérifier sur la toiture lors de la visite obligatoire.

Condenseur a air ailette aluminium traité anti-corrosion et grille de protection. Anti court cycle
de démarrage sur les compresseurs. Isolation phonique de compresseur.

Les puissances frigorifiques : de ... a ... KW pour les unités intérieures seront a calculer par le
bureau d’Etude du présent lot et présenté au Maitre d’ceuvre et Conducteur d’Opération pour
validation :

De type DAIKIN ou similaire (unité intérieure)
De type DAIKIN ou similaire (unité extérieure)
Canalisations

Les liaisons frigorifiques chemineront dans des goulottes PVC. La protection mécanique, a
I'extérieur, se fera a la charge du présent lot, en goulotte PVC fixée par vis, y compris supports
a préfabriquer en acier galvanisé selon les cas.

L’entreprise vérifiera les canalisations en place du plafond haut du quatrieme étage en
faux plafond a la sortie en toiture et privilégiera de garder ces canalisations en fonction
de leur état.

Raccordements électriques : Le présent lot raccordera les unités extérieures sur les attentes
prévues par le lot électricité a proximité des unités intérieures sur indication du présent lot.

2.2.2.2 Commandes

Le présent lot devra la fourniture des thermostats de commande a infrarouge de chaque
climatiseur. lls seront positionnés en applique murale. Les bureaux pourront de fagcon autonome

gérer leur confort de maniéere indépendante.
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2.2.2.3 Evacuation des condensats

L’entreprise devra I'’évacuation des condensats des unités intérieures jusqu’aux canalisations
en attente du plombier. Les conduits divers seront posés a l'intérieur des encoffrements prévus
a d’autres lots. Aucune canalisation ne devra étre visible.

2.2.2.4 Localisation

- Bureaul, 2,3,4,5,6,7

- Salle de réunion. La salle de réunion disposera de sa climatisation spécifique
dimensionnée pour recevoir au minimum 10 personnes. L’entreprise chiffrera également
la fourniture et pose d’'un détecteur de CO2.

- Local Imprimante

- Dépbt A, Local TS

- Salle de vie. La salle de vie disposera de sa climatisation spécifique autonome
permettant aux usagers de gérer leur confort de maniere indépendante.

- Archives, matériels

- Local Technique serveur, Il est a noter que ce local sera équipé de deux climatiseurs. Un
normal et un_de secours. La puissance de la climatisation sera d’au moins 34 000
BTU. La dissipation thermique estimée des équipements du local est de I'ordre de 12 —
15 Kw. Les équipements devront permettre une régulation automatique de 0 a 15 Kw.
La contrainte sur ’hygrométrie impose la mise en place d’un humidificateur de trés faible
puissance. (Sans redondance)
Afin de limiter 'empoussiérement, le local doit étre maintenu en légére surpression par
apport d’air neuf. Le renouvellement d’air est a limiter au strict minimum de I'ordre d’un
volume heure.

Climatisation du LTP :

Un systeme de refroidissement assure du froid avec une capacité en froid équivalente a
80% de la puissance installée en salle.

Les baies, orientées comme pour une allée froide, recevront les deux arrivées d’air froid de
chaque cé6té de l'allée.

Le chemin d’évacuation des condensats ne passe jamais au-dessus des baies et sera
évacueé vers les EU.

La salle sera équipée de capteurs de température et de détection de fuite d’eau.

Il est a préciser qu’aucun percement dans la dalle haute du Local technique
Informatique et de la salle de réunion ne sera toléré.

D’une maniére générale, le positionnement des équipements et les percements
nécessaires seront soumis au Maitre d’CEuvre, Conducteur d’Opération, Bureau de
Contr6le pour avis et a la Direction Immobiliere de Paris pour validation.
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2.2.3 VENTILATION VMC
2.2.3.1 GENERALITES
2.2.3.1.1 OBJET

Pour la réalisation des travaux, il serait souhaitable que I'entreprise soit titulaire au moins de la
qualification de 5432 pour la ventilation, ou possede des références équivalentes au projet
décrit ci-apres.

Cette qualification ou ces références seront obligatoirement a joindre avec l'offre. Ce document
s'appuie d'une part sur les plans architectes, C.C.T.P. tout corps d'état, C.C.A.P., etc...
2.2.3.2 PRINCIPE

Ventilation :

Mise en ceuvre d’une installation de VMC a fonctionnement permanent pour les sanitaires
comprenant un caisson d’extraction extra-plat en faux-plafond, rejet sur grille extérieure murale,
des bouches d’extraction autoréglables, un réseau de gaines circulaires en téle d’acier
galvanisé.

Mise en ceuvre d’'une installation de VMC pour le local parking situé en P2 qui recevra le
groupe électrogene. La ventilation sera asservie a un détecteur de température et devra se
déclencher au niveau +22°. L’entreprise devra vérifier la circulation de I'air dans cet espace de
maniére a ce qu’aucune odeur ou autre ne reste stagné dans le parking. Réservation faite par
le lot gros ceuvre pour la magonnerie et le lot métallerie pour la porte blindée.

Mise en ceuvre d’'une installation de ventilation double-flux pour les bureaux, salle de réunion et
la salle de vie, pilotée par horloge programmable, comprenant une centrale double-flux avec
récupération d’énergie haut rendement, bouches d’extraction métalliques équipées de modules
de régulation de débit, réseaux de gaines circulaires en téle d’acier galvanisé calorifugées.

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE VENTILATION
3.1 CAISSONS D’EXTRACTION SIMPLE-FLUX

Caissons de ventilation de confort Ventilateurs centrifuges en caisson, basse consommation, a
entrainement direct, sans courroies.

Caissons de ventilation basse consommation a isolation renforcée. Modéle SILENS’Air ECM de
France AIR ou équivalent.

Fonctionnement en pression constante. Pour les petits débits (sanitaires isolés), le caisson sera
de type extra-plat isolé acoustiguement basse consommation, modele KANA ECM isolé de
France AIR ou équivalent, diam.125.

« Caisson en tole galvanisé - Isolation acoustique 50mm de laine minérale. Panneau supérieur
démontable.

 Ventilateur centrifuge a réaction a accouplement direct. Moteur ECM a rotor extérieur IP44 —
classe F

* Pilotage possible par signal 0-10V
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» Variation de vitesse électronique par télécommande EVOLYS V pour régulation de pression
constante. « Télécommande EVOLYS V communicante Modbus avec fonction programmation
horaire intégrée et affichage digital.

« Commutateur M/A de proximité.

» Mise en ceuvre en intérieur ou extérieur.

Caractéristiques

+ Caisson VMC bureaux

* Classement au feu : néant
Débit : m3/h - PdC : mmCE
» Montage en faux-plafond.

* Rejet sur grille extérieure.

Rejet en facade en fonction si conformité technique.

* Niveau sonore tel que les 35 dBA et 30 dBA soient respectés. Rejet sur gaine.
* Arrét du moteur par dépressostat placé dans la gaine de rejet.

Interrupteur au pied de I'appareil pour entretien.

3.1.2 Caissons de VMC sanitaire Caissons de ventilation basse consommation.
Modele SIRIUS 600/1200 ECM RT Control de France AIR ou équivalent.

Caisson 400°C 1/2H.

« Caisson en tble galvanisé.

* Ventilateur centrifuge a réaction a action simple ouie.

* Moteur ECM monophasé avec contréleur intégré IP44 — classe B ou F. Régulateur de
pression constante RT Control — classement SFP1.

« Commutateur M/A de proximité. < Livré avec pressostat d’alarme réglable monté en usine
Mise en ceuvre en intérieur ou extérieur.

Caractéristiques

* Caisson VMC sanitaires Classement au feu : C4 Débit : m3/h - PdC : mmCE

* Montage en faux-plafond. Rejet sur grille extérieure.

Niveau sonore tel que les 35 dBA et 30 dBA soient respectés.

Arrét du moteur par dépressostat placé dans la gaine de rejet. Interrupteur au pied de I'appareil
pour entretien.

Nota : L'alimentation des groupes s'effectuera en cable pyrotenax ou pyrolyon pour respect des
regles de sécurité dans le cas ou ces cables ne pourraient étre localisés a l'intérieur de gaines
de protection coupe-feu, les protections seront de type sélectif.

3.1.2.1 Equipement complémentaire

» Dépressostat assurant le contréle permanent du bon état des moteurs/ventilateurs (action :
arrét du moteur et signalisation du défaut).

» Manchette souple M1 sur chaque orifice d'aspiration et de refoulement.

» Mise en place des 4 plots anti-vibratiles fixés au chassis/support du groupe de VMC.

* Interrupteur permettant les opérations de maintenance sans interrompre l'installation générale.
* Réalisation d'un chéssis supportant le caisson d'extraction.

* Rejet par gaine acier galvanisé raccordée sur la sortie en facade.

* Pieéges a son sur les aspirations du groupe afin de respecter les niveaux sonores.
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3.1.2.2 VENTILATION DOUBLE-FLUX
Centrales double-flux

Les centrales double-flux seront de marque France AIR, modéle Power Box 95 BC ou
équivalent, avec by pass intégré a 100% pour mode free-cooling, et moteurs ECM.

1) Norme La construction sera de type autoportant, sans ossature, et conforme a la norme
européenne EN 1886.

3.1.2.2.1 BOUCHES ET GRILLES

Grilles de prise air neuf et rejet Grilles extérieures a ailettes pare-pluie. Construction en acier
galvanisé.

Coloris RAL au choix de l'architecte. Modele GLF de France AIR ou équivalent. Y compris
grillage pare-volatiles, contre-cadre a sceller et plénum de raccordement isolé.

Localisation et section : Bureaux, Salle de réunion, Salle de Vie
Local parking et emplacement groupe électrogéne (voir lot groupe électrogéne et métallerie)

3.1.2.2.2 Entrées d’air autoréglables

Fourniture d’entrée d’air autoréglables acoustiques. Module 30 m3/h. Modele ISOLA 2 de
France AIR ou équivalent.

3.1.2.2.3 Bouches et grilles intérieures
Diffuseur plafonnier

« Grille de ventilation en métal de haute qualité, diamétre de 80mm

« Fabriqué en acier galvanisé pour de poudre blanche une durabilité a long terme

« Diffuseur d'air réglable avec une vanne a disque pratique pour régler le débit d'air, pour
une régulation optimale de l'air circulant dans le systeme de ventilation

« En tournant le disque intérieur vous pouvez régler le débit d'air

« Montage au plafond ou mural

Bouches d’extraction autoréglables Bouches autoréglables, marque France AIR, type
ALIZEE avec manchette de raccordement a bords tombés, clips de fixation pour
montage horizontal en faux-plafond ou sur cloison pour le local technique serveurs.

L’entreprise devra s’assurer que les éléments décrits ci-dessus correspondent a la
demande. Elle vérifiera les volumes de chaque espace et notamment le local
technique serveur.

Elle fera valider par son bureau d’étude l'installation. En tout état de cause, les
éléments ci-dessus ne sont donnés qu’a titre indicatif et seul I'entreprise sera
responsable.
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LOT 5 - ELECTRICITE COURANTS FORTS — FAIBLES (TELEPHONE INFORMATIQUE)

5-1 /| GENERALITES

5-2 /| CLAUSES ADMINISTRATIVES

L'entreprise adjudicataire s'engage a réaliser une installation compléte en ordre de marche,
conforme aux données du présent cahier des charges (pieces écrites et plans) suivant les
réglements et normes en vigueur.

L'énumération des fournitures et travaux décrits dans ces pieces n'est pas limitative, et
I'entrepreneur doit prévoir dans son forfait, I'appareillage nécessaire au parfait fonctionnement
de l'installation sans qu'il puisse se prévaloir d'une omission quelconque.

L'entrepreneur signalera en temps utile au Maitre d’ceuvre, Bureau de Controle, Bureau d’Etude
et conducteur de I'opération, les dispositions ou modifications qu'il juge nécessaires d’apporter
dans l'installation prévue afin d’améliorer son exploitation ultérieure.

L'utilisation par l'entreprise, d'appareils ou de dispositifs brevetés n'engagera que sa seule
responsabilité, tant vis a vis des tiers que vis a vis du conducteur de l'opération, pour tout
préjudice qui pourrait leur étre causé dans l'exécution ou la jouissance des installations.

L'entreprise élaborera son propre dossier d'exécution en fonction de la spécificité de ses
meéthodes de travail ainsi que I'ensemble des notes de calculs qu’il jugera nécessaire d’établir
afin d’obtenir une installation en parfait état de marche.

L'entrepreneur est tenu de se rendre sur place pour apprécier les difficultés d'acces et de mise
en ceuvre, a cet égard, il ne pourra se prévaloir d'erreurs ou d'omissions dues a la
méconnaissance du site.

5-2-1 / Assurance — Qualifications

La responsabilité de l'entreprise doit étre couverte par une assurance type "POLICE
INDIVIDUELLE DE BASE" et "RESPONSABILITE CIVILE".

Elle doit respecter impérativement les conditions administratives définissant les qualifications
professionnelles correspondant aux travaux (QUALIBAT - QUALIFELEC).

5-2-2 / Concordance des plans et des pieces écrites

L'entreprise devra vérifier la concordance entre les plans et les pieces écrites.

En cas de non concordance, il devra, dans les meilleurs délais, en aviser le conducteur
d’opération, et rechercher avec lui la meilleure solution technique.

5-2-3 / Variante

L'entreprise doit obligatoirement présenter une solution de base, telle que définie dans les
différentes piéces du dossier, les solutions en variante ne seront pas prises en compte.
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5-2-4 | Piéces d'exécution

Les pieces et plans du dossier définissent les principes généraux et particuliers de l'installation
et les résultats a obtenir.

L'entreprise doit établir un dossier d'exécution complémentaire avec des détails propres a ses
méthodes de fabrication, ainsi que ses plans de réservations. Ce dossier sera soumis a
I'approbation du conducteur de I'opération avant toute exécution.

Tous les plans devront étre fournis en trois exemplaires sur support papier, ainsi qu’en un
exemplaire sur support numérique (clef USB ...) au format Autocad DWG.

Le plan des réservations, dans les ouvrages autres que les cloisons légeres, devra étre fourni
au lot cloisons légéres et métallerie avant démarrage des travaux.

5-2-5/ Coordination

Tous les travaux seront exécutés dans le cadre du planning général et en parfaite coordination
avec les autres corps d'état.

En particulier, I'entrepreneur doit :
- préciser en temps utile, toutes les incidences de ses ouvrages sur les autres corps d'état,
- préparer et communiquer les plans de puissances électriques nécessaires,

- demander par écrit aux autres corps d'état leurs besoins spécifiques liés au présent lot.

5-2-6 / Protection des ouvrages

Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur doit assurer la protection de ses ouvrages,
appareils, canalisations, etc.

5-2-7 | Contrble et essais

L'entreprise doit effectuer les essais et vérifications de fonctionnement de ses installations, tels
gue prévus dans le document technique COPREC N° 1. Elle rédige les proces-verbaux
correspondants suivant modele du document technigue COPREC N° 2 et les transmet au
Maitre d’ceuvre, Bureau de Contréle et conducteur de I'opération.

Des essais complémentaires pourront étre réalisés, a la demande du conducteur de I'opération,
en présence d’'un bureau de contrdle pour confirmer, si besoin est, les essais de I'entreprise.

Les différents appareils de mesures ainsi que la main d'ceuvre nécessaires a ces essais restent
a la charge de l'entreprise.

L'entreprise doit I'exécution des essais et vérifications listés dans le cahier spécial n° 4899 du
Moniteur de
septembre 1997 :

- police "dommages - ouvrages",
- controle technique de type "A".
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Ceux-ci ne dispensent pas l'entreprise d'effectuer les autres essais et vérifications qui leur
incombent en application de la réglementation en vigueur ou des clauses du marché des
travaux, notamment dans le domaine de la sécurité en application de la réglementation.

5-2-8 / Dossier des ouvrages exécutés

En fin d'exécution des travaux, I'entreprise devra :

- la mise en place en armoire des schémas électriques des installations,

- le repérage de tous les éléments constitutifs,

- les certificats de garantie des matériels installés,

- les marques, type, référence et localisation du matériel,

- les notices détaillées d'entretien et de fonctionnement complétées par les notices
techniques du constructeur du matériel,

- la mise a jour des plans d'installation conformes a I'exécution tenant compte du matériel
effectivement mis en place par I'entreprise,

- les carnets de cables.

- la recette de toute l'installation téléphonique informatique.

Nota Important : L'entreprise devra impérativement se rapprocher du Maitre d’ceuvre et
conducteur de [l'opération afin d'établir les dénominations des couches des documents
numériques (PEO et DOE).

5-2-9 / Information du personnel

L'entreprise assurera I'information du personnel chargé de I'exploitation a la mise en service.

5-2-10 / Garanties

Apres réception, l'entreprise est tenue a :
- la garantie de parfait achévement de ses travaux, pendant un délai de un an,
- la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement,
- les responsabilités décennales sur les éléments incorporés a la structure, aux ouvrages
de clos, couverts, etc. ou pouvant étre cause d'inaptitude a la fonction du batiment.
Des garanties spéciales pourront également étre demandées pour certains matériels.

Les certificats de garantie didment remplis des matériels seront fournis au conducteur de
I'opération a la réception des travaux.

5-2-11 / Bureau de contrble

A charge de I’entreprise pour le Consuel.

5-3 / DOCUMENTS OFFICIELS DE REFERENCE

L'entrepreneur se référera aux normes, stipulations, prescriptions, reglements des documents
de référence applicables aux travaux objet du présent lot.
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L'entrepreneur chargé du présent lot sera tenu d'avoir une parfaite connaissance des
réglementations, normes, décrets, lois, arrétés et regles administratives et technigques en
vigueur au moment de la réalisation des travaux, et plus particulierement :

- Cahiers des Prescriptions Techniques Générales édités par le Centre Scientifique et
Technique du Batiment.
- R.E.E.F.
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Tous documents existants a la date d'exécution des travaux concernant la mise a jour du
document de base édité en 1958.
Normes francgaises.
Toutes normes frangaises concernant la fourniture, la pose ou l'application des ouvrages
détaillés au C.C.T.P.:

- normes NFC 14.100, C 15.100 d'avril 1991 et suivantes pour les installations

électriques,

- normes NFC 12.100, C 12.200 : Protection contre les risques d'incendie et de
panique,

- normes NFC 71.800 et 71.801 concernant les blocs autonomes d'éclairage de
sécurite,

- norme NFC 31.306 concernant les systemes de distributions électriques par
canalisations préfabriquées,

- norme 73.200 d'avril 1975 : Regles générales de sécurité,

- normes NFS 61930 a NFS 61940 concernant le systeme de sécurité incendie
SSI parues au Journal Officiel du 2 février 1993 et applicable le 18 juin 1993 et
normes suivantes annexées (FDS, etc...),

- nouveaux chapitres "Installations Electriques" et "Eclairage" du réglement ERP
approuvés par l'arrété du 19 novembre 2001 et publiés au J.O. du 7 février
2002 (entrée en vigueur le 7 avril 2002 applicable suivant la date de demande
de permis).

- normes ROHS et sont certifiés ISO 9001 : 2000.

- Euro classe (réaction au feu) : Dca-s2, dO, al.

- Produit conforme RoHS 2011/65/UE et Directive Basse Tension 2006/95/WE.

Autres documents :

Décret n° 88.1056 du 14 novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques,

Décret n° 69.596 du 14 juin 1969 (J.0. du 15.06.69) Article 11 visant en particulier les
installations électriques,

Décret du 29 juillet 1977 (J.0. du 29.07.77) et du 30 novembre 1977 (J.0. du 03.01.78)
rendant respectivement obligatoires les normes NFC 15.100 et NFC 14.100,

Décret n° 81.1238 du 30 décembre 1981 (J.0O. du 10.01.82) concernant les régles de
sécurité des prises de courant,

Arrété d'application du 22 juin 1973 (J.0. du 26.06.73),

Décret n° 77.1098 du 28 septembre 1977 (J.0. du 30.09.77) relatif aux réseaux
communautaires : définition, conditions générales de réalisation...

Reglement sanitaire départemental type : circulaire du 09 ao(t 1978 et additifs du 20
janvier 1983 et du 18 mai 1984,

Documents techniques COPREC de décembre 1982 relatifs aux essais et vérifications
sur le fonctionnement des installations,

Code du Travall,

Décret n° 69.596 du 14 juin 1969 (J.0. du 15.06.69) : article 11 visant les installations
électriques,

Arrété du 25 juin 1980 : dispositions générales du réglement de sécurité incendie,

Arrété du 10 novembre 1976 (J.O. du 01.12.76 et du 05.01.77) concernant
I'établissement et I'entretien des circuits et installations de sécurite,

Circulaire du 3 mars 1982 : instructions techniques,

normes NFC 15.105 choix des matériels en fonction des influences externes,

normes NFC 20.455 essais relatifs au feu, méthode des essais, essai au fil incandescent
et guide.
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5-4 / LIMITE DES PRESTATIONS

5-4-1 | Quvrages divers

Tous les ouvrages divers, accessoires indispensables au parfait achevement des installations
projetées, seront, dans la limite de la spécialité du titulaire du présent lot, dus sans réserve, ni
dérogation.

L'entrepreneur pourra en apprécier I'étendue aprés avoir pris connaissance de I'ensemble des
C.C.T.P. et des lieux ou seront réalisés les travaux.

5-4-2 | Travaux a la charge de I'entreprise (liste non limitative)

hY

- Toutes les fournitures et montages nécessaires a la fixation des gaines et des
canalisations électriques, les scellements, rebouchages, remises en état des
dégradations causées aux travaux des autres corps d'état,

- le nettoyage et I'enlevement journalier des gravats provenant des travaux du personnel
de l'entreprise,

- la peinture de 2 couches d'antirouille sur les ouvrages métalligues oxydables apres mise
en place,

- Les essais et vérifications des installations suivant document COPREC,

- les petits percements des maconneries réalisées, les saignées et rainurages ponctuels et
le rebouchage a l'identique,

- les accessoires de fixation, de suspension du matériel,

- l'amenée, I'établissement, I'enlévement de tous les engins, échafaudages nécessaires a
la réalisation des ouvrages,

- les percements et rainurages dans les parois existantes,

- la pose et le raccordement de tous les luminaires ainsi que toutes les fournitures et
montages nécessaires a la fixation des canalisations,

- les plans de réservations dans le gros ceuvre et cloisons créé et de récolement,

- la mise en service des installations et leur surveillance pendant I'année de garantie,

- la prise en charge des contacts d'alarme depuis les borniers des lots concernés,

- toutes les sujétions liées au phasage et au maintien des installations hors chantier,

- le repérage et la prise en charge de l'installation de vidéosurveillance.

En outre, il est précisé qu'il ne sera accordé aucun supplément de prix au cours des travaux
pour tous déplacements d'appareils demandés avant pose dans un rayon de 2 m a partir du
point d'alimentation initialement prévu, les C.C.T.P. des autres corps d'état pouvant étre
consultés chez le Conducteur de I'opération.

L'entreprise titulaire du présent lot ne pourra se prévaloir du manque de renseignements
concernant toutes les sujétions rencontrées au cours des travaux, ou d'omission dans son
devis.

5-4-3 / Travaux n'incombant pas a l'entreprise

La peinture définitive des canalisations et gaines apparentes.

5-5/BASES DE CALCUL

La chute de tension entre l'origine de chaque installation (coffret d'abonné) et les différents
points d'utilisation ne devra pas étre supérieure aux valeurs suivantes :
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- Eclairage : 3%,
- Autres usages : 5%.

5-5-1 / Réaction au feu

Dans les locaux accessibles au public, les enveloppes, les dispositifs de fixation, les diffuseurs,
les dispositifs de défilement et d'occultation, les douilles pour lampes a incandescence et les
bornes de connexion des appareils doivent satisfaire a I'essai au fil incandescent a :

- 850°C quand ils sont placés dans les circulations horizontales encloisonnées et dans les
escaliers,
- 750°C dans les autres locaux.

5-5-2 /| Régime de neutre

Le schéma des liaisons a la terre existant est du type neutre a la terre (schéma a controler.).
Les masses d'utilisation sont interconnectées et reliées a une méme prise de terre.

Afin de respecter l'installation au régime TT (neutre a la terre), la distribution électrique sera
réalisée sur la base d'un équipement type "déclenchement au premier défaut".

Tension 400 / 230V — 50 Hz.

5-5-3 / Distribution terminale

Les installations desservant les locaux sécurisés devront étre recommandées et protégées
indépendamment.

5-5-4 | Pouvoir de coupure

Les disjoncteurs devront avoir le pouvoir de coupure suffisant a I'endroit ou ils seront installés.

5-5-5 /| Classement de I’établissement

Sous réserve de confirmation du classement par le bureau de contréle, I'établissement est
classé comme :

- assujetti a la législation du travail (code du travail),
- éclairage de sécurité par blocs autonomes,
- équipement de sécurité incendie du type IV.

5-6 / NOTE PARTICULIERE

Lorsque dans le présent CCTP il est fait mention d'une marque de fabrique ou d'un type de
matériel ou de matériau, il reste entendu que cette désignation n'est donnée, sans spécification
contraire, qu'a titre d'archétype et pour préciser les choix du concepteur.

Les entrepreneurs pourront donc proposer des articles similaires, correspondant a l'archétype,
mais dans ce cas tous les documents démontrant la similitude ou la correspondance devront
étre produits par l'entreprise et acceptés par le Maitre d’'ouvrage, le conducteur d’opération et
validé par la Direction Immobiliére de Paris.
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Afin d'éviter des répétitions fastidieuses, le mot "similaire” ne sera pas reproduit chaque
fois qu'un matériau ou un matériel sera proposé. La présente note devra suffire et remplacera
I'ensemble de ces indications.

Les luminaires et équipements définis au CCTP et choisis pour leur qualité esthétique par le
maitre d’ouvrage pourront étre exigés en cas de refus sur le matériel proposé en variante par
I'entreprise.

5-7 / PROTECTION CONTRE LES BRULURES

Dans le cadre de la protection contre les risques de brdlures, la hauteur d'implantation des
luminaires accessibles sera conditionnée a la température de contact des appareils suivant les
prescriptions particulieres de l'article 423 de la Norme NFC 15-100.

5-8 / DIVERS

L'entrepreneur prévoira dans son offre tout le matériel et la main d’ceuvre nécessaire a
l'obtention du résultat méme si ceux-ci ne sont pas explicitement décrits dans le présent
document.

5-9 /| PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ELECTRICITE

5-9-1 /| Repérage des installations et dépose

L'établissement est constitué d'un corps de batiment principal du type R+5. Les travaux se
situent sur un plateau au niveau R+4 et parking P2.

L'opération comprend :

- la dépose des équipements et cablages éventuellement abandonnés, a voir lors de la
visite ou tout devrait étre déposé,
- la fourniture et pose d’équipements électriques apres distribution du cloisonnement,

Le batiment est actuellement alimenté dans le cadre d'un abonnement 60A triphasé.
L’entreprise devra vérifier que cet ampérage suffit pour la nouvelle installation.

Le batiment étant existant, les soumissionnaires auront a se rendre sur le site pour apprécier
toutes les incidences sur leurs prestations. L'entrepreneur prévoira dans son offre tout le
matériel et la main d'oceuvre nécessaire a l'obtention du résultat méme si ceux-ci ne sont pas
explicitement décrits dans le présent document.

Le plateau sera libre de tout occupant et vide de toutes installations.

L'entreprise ne pourra se prévaloir de la méconnaissance du site pour I'obtention de travaux
complémentaires.

Lors de la visite, I'entreprise s’assurera qu’un cable pour l'alimentation électrique est en place.
L’entreprise branchera son propre coffret de chantier dessus.

Tous les raccordements et alimentations provisoires liés au phasage des travaux sont dus par
le présent lot.
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Nota : L'entreprise devra impérativement informer les utilisateurs de toute coupure du réseau
électrique ou autre 48 heures a l'avance.

5-10 / SPECIFICATIONS ELECTRIQUES GENERALES

5-10-1/ Canalisation

Il est demandé un étiquetage a fixer sous les chemins de cables et définissant la nature des
canalisations.

5-10-2 / Cables courants forts

Le soumissionnaire retenu devra fournir des cables en conformité avec la réglementation, par
exemple, les cables retenus pourront étre de type R2V, ROVFV, HO7V-R, AO5VV-U.

La couleur des conducteurs sera conforme a la description suivante :

- Phases : Noir, rouge, marron,

- Neutre : bleu,

- Conducteur de protection : vert/jaune.
Dans le cas de cable assurant une desserte en triphasé ou tétra phase, le repérage des phases
pour une méme couleur de cable sera obligatoirement différencié par une bague de couleur
noire, rouge, ou marron.

5-10-3 / Masse et Terre

La valeur de la terre sera < 50 Ohms (pas de dérogation possible).

Une liaison équipotentielle de toutes les masses métalliques sera réalisée. Chemins de cables,
toles, poteaux, blocs portes métalliques traverses, cloisons blindées, listes hon exhaustives.

Des connecteurs seront installées par le lot métallerie.

5-11 / ALIMENTATION ELECTRIQUE

L’alimentation EEC est située dans la gaine technique du palier escalier de service. Le futur
tableau général (TGBT) se trouvera dans I'espace circulation, a gauche en rentrant. (Voir plan)

Il dessert tous les bureaux du service et I'espace parking transformé en garage fermé.
Trois onduleurs alimentant le réseau ondulé sont prévus dans l'offre de I'entreprise.

Cependant, le maitre d‘ouvrage se réserve le droit de commander lui-méme les
onduleurs.

L’installation électrique est partiellement encastrée dans les cloisons et apparente sous
goulottes triples séparations ou autres suivant la nature des céables.
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5-12 / DETAIL DE LA PRESTATION

5-12-1/ Terminologie

5-12-1-1 / Notion de poste de travail et de point d’accés

Un poste de travail est un emplacement potentiel susceptible d’accueillir un utilisateur devant
bénéficier d’'une desserte téléphonique et informatique, complété de prises de courant 10/16A +
T normales et secourues.

Certains bureaux comportent également une ou deux prises de courant domestique 10/16A + T
destinées, par exemple, au branchement des appareils de nettoyage.

L’identification sur les plans des connecteurs du poste de travail constituant des points d’accés
banalisés et systématiques a l'infrastructure de cablage n’est qu’indicative.

Il est entendu qu’ils pourront étre déplacés a la demande des utilisateurs dans la piece au
moment de la réalisation des travaux.

Ces caractéristiques électriques seront conformes a la norme 1SO 8877.

La nouvelle installation (PC) se fera sur goulottes trois compartiments posées en ceinture des
locaux.

L’installation de I'alimentation des luminaires se fera en encastrée sur faux plafonds.
L’entreprise aura également a sa charge la fourniture et pose de luminaire décoratif pour
la salle de réunion, d’Arcs suspension pour I’espace de vie et de suspension Flos frisbi a
positionner au-dessus des tables rondes des bureaux 2 et 6.

Il convient également de se référer au lot courant faible et au plan de localisation des
travaux.

5-12-1-2 | Notion de point d’accés banalisés

Un point d’acces est 'ensemble de prises (courant fort et courant faible) destinées a alimenter
un poste de travail.

Pour cette opération, trois (3) types de point d’accés de base sont définis et banalisés.
Description en 5-14-6 :

5-12-1-3 / Alimentation Climatisations et VMC

L’entreprise devra l'alimentation de tous les climatiseurs, unités intérieures et extérieures.
L’alimentation électrique des unités extérieures est en place. Il faudra procéder a leurs
vérifications. Cependant il y aura d’autres alimentations a rajouter du fait que le nombre de
climatiseurs sera supérieure.

L’entreprise devra l'alimentation des groupes VMC de la cuisine, des sanitaires, et du local
parking en P2.
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5-13 / DEPOSE DE LA DISTRIBUTION ELECTRIQUE

5-13-1/ Etage 4

Sans objet, I'installation électrique a été déposée avant travaux.

5-14 | ELEMENTS CONSTRUCTIFS

5-14-1 / Alimentation électrique d’EEC vers le TGBT d’étage du Service

L’entrepreneur titulaire du présent lot s’assurera que la section du cable en provenance du
Disjoncteur EEC est suffisamment dimensionnée pour absorber I'énergie demandée sur le
plateau tout en conservant une marge de sécurité de + 20%.

Concernant le local technique repéré Serveurs, il est demandé que I’ensemble de ce local
dispose d’une alimentation directe depuis le TGBT vers un tableau de sous répartition
indépendant disposé dans ce local.

5-14-2 | Coffrets de sous répartition local Technique

Le tableau de sous répartition dans le local technique sera dimensionné et équipé pour assurer
la protection des personnes et des matériels tout en conservant une marge disponible pour
équipements a venir de 20%.

La zone repérée Serveurs disposera de son propre tableau d’alimentation disposé en local
Technique.

5-14-3 / Passage des cables

Les cables chemineront en faux plafond démontable sur la circulation de I'étage, du tableau
général basse tension (TGBT) d’étage vers les points de distribution. Le présent lot est
responsable de la pose des deux chemins de cables nécessaires a la distribution des locaux
(courants forts et faibles).

Les chemins de céables courant forts et faibles seront espacés d’au moins 0,80 m de chaque
c6té des circulations.

Les chemins de céable desserviront le plateau jusqu’au niveau des acces de bureaux. Le
cheminement suivant se fera sous gaine ICT fixée a la dalle béton avec cheville a embase et
collier Colson. Le diamétre de la pénétration, pour chaque bureau sera vérifié avec le lot
Cloisons séches notamment pour ce qui concerne les cloisons blindées. En tout état de cause,
chaque pénétration sera soigneusement colmatée avec un produit agréé par le fabricant des
cloisons blindées ou séches aprés passage des cables.

Les cables disposés en chemin de cables seront soigneusement repérés par étiquetage tous
les 5 metres.

Les céables sous gaines entrant dans les goulottes de distribution depuis le faux-plafond seront
soigneusement repérés en point de départ.

Dimensionnement des chemins de cable : (Chemin De Cable TOLE OBR2 195x48 Mm avec
capot de protection).
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- Pour cables courants forts: compris accessoires de pose, de fixation et ECLISSE
D’ANGLE EANG2 de hauteur 48mm électrozingué.

- Pour cables courants faibles : compris accessoires de pose et de fixation ECLISSE
D’ANGLE EANG2 de hauteur 48mm électrozingué.

L’entreprise devra s’assurer que cette largeur est suffisante pour accueillir
lensemble des cables de chaque catégorie et changera si nécessaire tout en
respectant une marge disponible de 20%.

5-14-4 | Distribution en locaux

La distribution des énergies fortes et faibles en locaux se fera sous goulotte & 3 compartiments
(1 courant faible, 1 courant fort normal et 1 courant fort secouru).
Position des goulottes en ceinture des locaux immédiatement au-dessus des plinthes bois.

Seules les prises de couleur rouge seront sur alimentation secourue (onduleur du local
Technique).

Concernant la distribution en énergie éclairage et autres, des gaines neuves seront poseées.

5-14-5 |/ Etage 4

5-14-6 / Points d’acceées

A- Distributions dans les plateaux
Constitution d’'un poste de travail (Point d’accés A1)
1PdT=4pcO — 4pcN- 1 FO - 3 rj45

Une position de Travail (PdT) est typiquement composée de 3 prises (1 FO multimode avec
connecteur LC (Réseau 1)) + 2 rj45 (Réseaux 2 et 3)

Une salle de réunion est composée de 4 PdT possibles, 3 terminaux de visios avec écrans
(réseau 1, réseau 2, H) 3 PdT dédiés visio (réseau 1, réseau 2, H)

A cela peuvent s’ajouter éventuellement des PC spécifiques « métiers ».
(Point d’accés A2)

Le point d’accés A2 est composé en régle générale de :

Une prise de courant 10/16 A pour les appareils ménagers (aspirateur, dans I'espace de
repos, circulation)

(Point d’accés B)

Le point d’accés B est utilisé pour répondre a des besoins spécifiqgues et complémentaires
(imprimantes en réseau, terminaux supplémentaires, locaux spécifiques, appareils spécifiques
dans les circulations, caméras, composeé en regle générale de :

- Une RJ45
- Deux prises de courant 10/16 A+ T

La RJ45 est fourni posé et raccordé par le lot courant faible alarme pour ce qui a trait a la
Sécurité-Sureté etc.
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Prises réseau RJ45
. Nbre de
Entité . , A Autre | Telephone L
N°bureau| N°plan . positionsde | Total | RI(réseaul) Ml (réseau?)| , , , Sécurité | 1 |O|H
fonctionnelle ) (réseau 3) | (réseau 4)
travail

17 97 25 26 25 17 1 1111

1 Bureau 1 1 4 1 1 1 1 0 0f(o0]0

2 Bureau 2 1 4 1 1 1 1 0 ofofo

3 Bureau 3 6 30 8 8 8 6 0 000

4 Bureau 4 3 12 3 3 3 3 0 0(o0]0

5 Bureau 5 2 8 2 2 2 2 0 ofofo

6 Bureau 6 1 6 1 1 1 1 0 1(1(0

7 Bureau 7 2 9 2 3 2 2 0 0(o0]0

8 Salle devie 0 1 0 0 1 0 0 0(o0]0

9 Local reprographie 0 4 1 1 2 0 0 0(o0]0

10 Local Technique 1 1 0 0 0 0 1 000

11 Salle deréunion 0 18 6 6 4 1 0 0(o0]1
ITotal prises RI45 | | n | | 2% | s | w [ 1 [1]1]1]
|Tota| prises FO | | 25 | 25 | | | | | | | |

Distribution de 4 réseaux :

Réseau 1 — RI (FO)

Réseau 2 — Ml (prise RJ45)

Réseau 3 - INTERNET (RJ45) / DIVERS (RJ45) / DECONTA (RJ45)

Réseau 4- TELEPHONIE (RJ45)

Chaque prise sera étiquetée a la DYMO selon la nomenclature et un code couleur qui aura été
transmise ou validée par les utilisateurs.

B- Répartition des prises dans les baies

Répartition des bandeaux baie 1

RI 1 bandeau FO multimode 48 ports LC/LC

Sécurité 1 Bandeau RJ45 24 ports
Répartition des bandeaux baie 2

M 1 bandeau RJ45 48 ports

Autre 1 bandeau RJ45 48 ports

Téléphonie

1 bandeau RJ45 24 ports

Répartition des bandeaux Coffret 1

1 bandeau RJ45 24 port
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2°) Détail des prises de courant fort nécessaires par bureau.

Constitution d’'un poste de travail Rl : 1 UC + 2 écrans

Constitution d’'un poste de travail Ml : 1 UC + 1 écran

s Nbre de
N°plan En‘tlte positions Nb PCO Nb PCN
fonctionnelle .
de travail
17

Bureau 1 1 4 4
Bureau 2 1 4 4
Bureau 3 6 28 28
Bureau 4 3 12 12
Bureau 5 2 8 8
Bureau 6 1 6 4
Bureau 7 2 9 9
Salle de vie o 0 1
Local reprographie o 4 4
Local Technique 1 4 0}
Salle de réunion 0 30 12
TOTAL 17 109 86

Pour rappel, chaque position de travail est constituée en standard de 4 prises de courant
ondulé et 4 prises de courant normal.

Note Rappel : ne figurent pas les prises RJ45 nécessaires aux caméras de vidéosurveillance.
Lot courant faible

3°) Bilan puissance :
3.1°) LTI — Baies informatiques :

Puissance Local Technique en watt
Nbre | Puissance U Puissance totale

BAIE 1 réseau 1
Switch 1 60 60
Stack 7U 1 660 660
Switch video 1 200 200
Enregistreur vidéo 1 60 60
Total Baie 1 980

BAIE2 réseau 2
Switch Ml 1 500 500
Switch internet 1 60 60
Switch téléphonie 1 60 60
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Box internet 1 10 10
Total Baie 2 630
COFFRET 1

Switch | 1 60 60
Stack | 1 270 270
Total Coffret 1 330
Total Local Technique 1940

Total Local Technique avec prise en compte de
I'évolution 2150

3.2°) Bureaux :

Puissance Bureautique en watt
Nbre de UC Pwsseasr:;e uc Pwssaznoc\c/evecran Puissance W

RI 22 1430 880 2310

M 18 1170 360 1530
Station bureau 3 1 65 20 85
Positions sup bureau 3 2 130 40 170
Station bureau 7 1 65 20 85

PT visio RI 1 65 20 85

Visio RI 1 20

TV Visio RI 1 125

PT visio Ml 1 65 20 85

Visio Ml 1 20

TV Visio Ml 1 125
Internet 8 520 160 680
Decompta 1 65 20 85

I 1 65 20 85

0] 1 65 65

PT visio H 1 65 20 85

Visio H 1 20

TVH 1 125

TV SD Vie 1 125

Box Tv 1 10
Copieurs 2 330

Total Bureautique 6250
| Total Bureautique avec prise en compte de |'évolution ‘ 6900 |
|Tota| Sl avec prise en compte de I'évolution (LT + bureaux) ‘ 9050 |
|Tota| prises PCO a reprendre ‘ 3090 |

Les bilans de puissances sont donnés a titre d’estimations, ils ont été affinés en fonction des
equipements informatiques habituellement déployés.
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lls ont été calculés avec la prise en compte de I'évolution possible du site (10% de marge
supplémentaire).

Il est donc nécessaire d’inclure les totaux avec prise en compte de I'évolution. Ce bilan devra
étre calculé par le bureau d’étude technique en charge de I'opération en phase étude de
conception puis en phase exécution.

3.3°) sécurisation électrigue des installations :

Afin de sécuriser les installations S, il sera demandé la mise en ceuvre d’onduleurs dont la
puissance et la répartition sera ainsi détaillée : en fourniture, pose et raccordement

- Onduleur 1 : chargé de reprendre les installations du LT
o Puissance demandée : 3KVA

- Onduleur 2 : chargé de reprendre les installations de sécurité
o Puissance demandée : 2KVA

- Onduleur 3: chargé de reprendre les installations bureautiques
o Puissance demandée : 4KVA
o Autonomie demandée : 5 minutes le temps d’extinction des machines

Point d’accés A2
Fourniture et pose de 2 prises 10/16A + T situées sur la cloison de doublage CR4.
Circulation

Fourniture et pose de 4 prises 10/16A + T et 4 prises 10/16A + T Ondulées a répartir sur la
cloison c6té circulation au-dessus de I'étagére haute.

Bureau 3

Fourniture et pose de 4 prises 10/16A + T et 4 prises 10/16A + T Ondulées a répartir sur la
cloison.

Local imprimante

Fourniture et pose de 4 prises 10/16A + T a répartir sur la cloison

Bureau 5, et bureau 6

Fourniture et pose de 2 prises 10/16A + T

Local imprimante

Fourniture et pose de 4 prises 10/16A + T. Plus I'Alimentation frigo, four, micro-onde
Espace de vie

Fourniture et pose de 1 prise 10/16A + T
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Tous les bureaux et locaux en dessous de la commande d’éclairage

Fourniture et pose d’un point d’accés type B.

Fourniture et pose d’'un point d’accés y compris raccordement.

Dans la circulation contre le doublage CR4 et situé dans I’axe de la seconde circulation
Fourniture et pose de quatre (4) points d’accés

Local imprimante

Fourniture et pose d'un (1) point d’acces, plus une (1) prise antenne pour la télévision

Espace de vie

Point d’accés A1 (1PdT=4pcO — 4pcN- 1 FO - 3 rj45)

Fourniture et pose d’'un (1) point d’acces
- Bureaul
- Bureau 2
- Bureau 6 plus deux (2) pc ondulées

Fourniture et pose de deux (2) points d’acceés

- Bureau 5
- Bureau 7

Fourniture et pose de trois (3) points d’accés
- Bureau 4
Fourniture et pose de six (6) points d’accés
- Bureau 3 (Rappel: plus 4 pc ondulées et 4 pc normales)
Fourniture, pose et raccordement de 30 prises de courant ondulées et 12 prises de courant
normales
Fourniture et pose de quatre (4) points d’acces
- Salle de réunion
Les prises seront du type Céliane de Legrand ou Odace de Schneider
5-14-6 / Eclairage

L’entreprise devra prévoir les études d’éclairement. Les principaux objectifs sont les suivants :

- Apporter un confort d’éclairage répondant aux besoins des utilisateurs
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- Limiter les consommations d’énergie
- Permettre la gestion locale des intensités d’éclairement

En base, il sera prévu :
Dans les locaux courants de pavés LEDS

- Classe énergétique : A

- Température de couleur : 4000K

- Indice de rendu des couleurs : >90

- Dimensions : 600 x 600 encastré dans le faux plafond (Fixation dans la dalle haute par
deux (2) points)

- Couleur : blanc

- Dimmable selon les locaux

Fourniture et pose de panneaux LEDS 600 x 600 Dimmable encastrée dans le faux plafond y
compris raccordement.

Fourniture, pose et raccordement de variateurs type Céliane de Legrand ou Odace de
Schneider (plaque de finition couleur au choix du MO) pour commande des panneaux
LEDS.

Les quantités sont données a titre indicatif. L’entreprise sera seul responsable des quantités
d’appareils a mettre en ceuvre.

Bureau 1, 2, 4, 5, 6, 7, trois (3) panneaux
Bureau 3, six (6) panneaux

Imprimantes, local TS — dép6t un (1) panneau
Archives — matériel deux (2) panneaux

Fourniture et pose d’'une (1) suspension Flos Frisbi a positionner au-dessus des tables Icon
commandées par variateur type Céliane de Legrand ou Odace de Schneider (plague de
finition couleur au choix du MO) a positionner a proximité des tables

- Bureau 2 et6

Fourniture et pose trois (3) Réglettes Etanche LED Saillie Mural Plafond IP66 IK10 POSEIDON
1560 x 100 x 83

-  Emplacement garage deux zones de parking P2 dont le local groupe électrogéne
commandées par 2 détecteurs de présence a positionner judicieusement type Céliane
de Legrand ou Odace de Schneider (plaque de finition couleur au choix du MO)

Fourniture et pose de deux (2) suspensions de chez HAY, Arcs Suspension L30 X 120 x H30
Couleur Red Auburn a positionner au-dessus de la table haute commandées par un détecteur
de présence a positionner judicieusement type Céliane de Legrand ou Odace de Schneider
(plaque de finition couleur au choix du MO)

- Salle de vie

Fourniture et pose de panneaux LEDS 600 x 600 encastrée dans le faux plafond y compris
raccordement. Commandés par cing (5), (2+3) détecteurs de présence a positionner
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judicieusement type Céliane de Legrand ou Odace de Schneider (plague de finition
couleur au choix du MO)

- Circulation longitudinale et transversale six (6) panneaux,

- SAS D’entrée deux (2) panneaux Commandés par un (1) détecteur de présence a type
Céliane de Legrand ou Odace de Schneider (plaque de finition couleur au choix du
MO)

Détecteur de présence Plaque couleur (3) au choix MO

Fourniture et pose Plafonnier LED étanche en saillie avec détecteur de mouvement - 24W

- WC et douche trois (3) plafonniers
Fourniture et pose de Dorlink Plafonnier LED avec Détecteur de Mouvement, 30W 2700LM
Lampe Plafond Rond, Eclairage de Plafond, IP40

- Espace d’eau et entrée deux (2) Plafonniers LED avec Détecteur de Mouvement
Fourniture et pose d’un luminaire décoratif suspendu a LEDS L1,50 m positionné au dessus de
la table de réunion commandé par interrupteur simple allumage type Céliane de Legrand ou
Odace de Schneider (plaque de finition couleur au choix du MO)

- Salle de Réunion

5-14-7 | Eclairage de Sécurité

Fourniture et pose de six (6) BAES, a positionner suivant I'étude de l'entreprise et la
reglementation en vigueur. L’entreprise devra vérifier le nombre de BAES.

Y compris bloc de télécommande et raccordement.

5-15/ Local Technigue Serveurs

5-15-1 / Tableau divisionnaire

Fourniture, pose, cablage et raccordement d’un tableau électrique de sous répartition, équipé
complet avec réserve de 20% pour installations futures.

Une alimentation spécifique venant du TGBT alimentera directement via un disjoncteur placé
dans ce coffret la climatisation de secours.
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Le repérage indiquera clairement la provenance de la source.

Alimentation de I’onduleur sur le coffret Ondulé y compris protection.

Point d’accés Al

Fourniture et pose de deux (2) points d’acces

Point d’accés A2

Fourniture et pose de quatre (4) points d’accés dont un (1) sous I'interrupteur.
Fourniture et pose des alimentations électrique BT suivant données des lots concernés :

- de la caméra de surveillance,
- des deux climatiseurs groupe froid.

Fourniture et pose de Réglettes Etanche LED Saillie Mural Plafond IP66 IK10 POSEIDON
1560 x 100 x 83

- Local technique Serveurs QUATRE (4) réglettes commandées par interrupteur simple

allumage type Céliane de Legrand ou Odace de Schneider (plaque de finition
couleur au choix du MO) a installer contre le mur.

5-15-2 / Tableau divisionnaire ondulé

Fourniture et pose d’un coffret ondulé y compris toutes les protections pour les différents circuits
ondulés du plateau (bureaux et équipements spécifiques). Réserve de 20% a prévoir.

Terre :

Une liaison équipotentielle séparée est mise en place pour les installations informatiques.
La barrette de terre informatique est positionnée dans le local informatique (LT).

La barrette de dimensions adaptées est constituée de cuivre étamé fixé sur isolateurs.
La barrette est repérée par étiquetage.

Une liaison de terre doit étre réalisée avec la barrette de terre générale.

Nota : pour le cas particulier des baies informatiques, les pontages des raccordements de terre
sont prohibés.
La terre sera mesurée par un test de résistance avec remise d’'un PV.

Toutes les parties métalliques des éléments constitutifs du LTP seront mises a la terre.

5-14-7 / Onduleur (Rappel)

Fourniture, pose et raccordement de : (pour rappel le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de
commander directement les onduleurs)

3 onduleurs répartis dans les BAIE 1 et 2 :
BAIE 1:
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- Un onduleur sauvegardera les baies informatiques du Local Technique informatique ;
BAIE 2 :

- Un onduleur sauvegardera les équipements de slreté, en redondance des batteries, et
notamment les serrures électromécaniques, les systemes de contrble d’acces, les
systemes anti-intrusion, les systemes de vidéo-surveillance

- Un onduleur sauvegardera les PC ondulées des postes de travail pendant 5 minutes,
laissant aux utilisateurs, le temps de couper proprement leurs sessions informatiques ;

Le tableau divisionnaire ondulé EUGENE et le tableau divisionnaire normal EUGENE
seront dans le plateau EUGENE, a l'intérieur d’une gaine ou placard technique en circulation.

Le dispositif de sureté aura son propre onduleur rackable en baie B2 (a fournir dans le
cadre des travaux de sureté) dont I'alimentation proviendra du TGBT du batiment.

Les alimentations CFO normale et ondulée provenant du TGBT seront sous fourreaux et
protégées mecaniquement dans une gaine continue IK10 jusqu’aux tableaux divisionnaires
EUGENE. L’'alimentation CFO normale destinée a alimenter I'onduleur de sureté débouchera
dans le LT.

Prévoir des PCN dans le LT. Rappel.

Prévoir 1 poste de configuration (1 UC+ 1 écran + accessoire) par lot de sdreté (vidéo
surveillance et controle d’acces).

Chaque baie doit impérativement étre alimentée par 2 sources électriques différentes dont une
obligatoirement ondulée.

5-14-8 /| Alarmes technigues

Dans le cadre de l'opération, I'entrepreneur chiffrera un dispositif modulaire d'alarmes
techniques permettant la détection et la signalisation des anomalies ou défaillances techniques
des installations, elle permettra d'informer ['utilisateur par un signal sonore (buzzer 65 dB) et
visuel (1 voyant par défaut et 1 voyant présence secteur) avec bouton poussoir d'acquis et de
test.

L'ensemble comportera un porte étiquette permettant un marquage précis des défauts
surveillés, I'alimentation secourue intégrée permettra une autonomie de 24 H en veille et de 12
heures en alarme.

- défaut climatiseur compris raccordement et essais,

- défaut Alarme intrusion,

- défaut Alarme détection,

- défaut baie du local technique.

- défaut détection de présence d’eau

- défaut montée en température avec report a I'extérieur et via I'alarme. Lot courant faible
pour le report alarme.

RAPPEL : salle LTP ; La salle sera équipée de capteurs de température et de détection de
fuite d’eau.

Tous les défauts devront étre clairement identifiés par étiquettes gravees indélébiles.
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Le présent lot assurera la mise en service et les essais.

5-15 / TABLEAU GENERAL BASSE TENSION - TGBT

L’entreprise devra la fourniture, pose, équipement des protections disjoncteurs de téte, de
départ, différentiels de distribution, cablage et raccordement de 'ensemble du TGBT. Cette liste
n’est pas exhaustive et le but est d’avoir un TGBT complet, conforme aux normes en vigueur.
L’alimentation du TGBT viendra de la gaine technique EEC située sur le palier de I'escalier de
service.

Le cable sera sous gaine « CAPRIPLAST » tout le long du parcours et recevra un capot
meétallique fixé sur la dalle béton.

Le cheminement se fera jusqu’au droit du TGBT en passant par les sanitaires publics en faux
plafond.

Un détecteur de choc serainstallé sur le capot (lot alarme).

L’entreprise devra présenter le plan de sélectivité des appareils de protection qui sera
déterminé pour les besoins du service, validé par le bureau d’étude de I'entreprise et contrélé
par le bureau de contréle.

La continuité de service sera avant tout recherché et privilégiée.

Ce dernier aura une réserve pour une extension possible de 20%.

Le TGBT sera équipé d’'une porte fermant a clé et positionné dans une gaine technique a
gauche en rentrant dans le service. L'entreprise devra prendre I'attache du lot cloison séches
en charge de ces travaux.

Toutes les alimentations partiront de ce TGBT pour aboutir sur les différents points d’acces.

Le TGBT recevra également lalimentation secourue provenant du groupe électrogéne.
L’entreprise chargé du lot 09 groupe fournira et posera le normal secours.

L’entreprise du lot courant fort devra I'adaptation pour que le courant secouru desserve les
circuits prioritaires cités. Les circuits secourus sont :

- 3 postes informatiques bureau 2,6, et 7, circuit PC Normale,

- Alimentation des baies 1 et 2

- Alimentation des trois (3) onduleurs

- Alimentations de la climatisation hormale et secours

- Alimentation des systémes de contréle d’acces, alarme anti-intrusion, vidéo surveillance,
serrures électromécaniques.

La marque de I'armoire et I'équipement intérieur est laissée a linitiative de I'entreprise mais
devra correspondre aux principales marques référencées sur le marché.

Tous les disjoncteurs seront repérés par étiquettes gravées et reportés sur le plan de cablage
qui sera identifié a l'intérieur de I'armoire.

Les cables au départ des borniers seront identifiés également. Cette identification sera reprise
tout au long du cheminement de ce dernier jusqu'a sa destination finale (comme indiqué ci-
dessus).

On doit étre sr de suivre un cable tout au long de son parcours.

A ce titre, des contréles réguliers auront lieu afin de vérifier cet état.
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5-16 / CABLAGE TELEPHONE INFORMATIQUE — BAIE — EQUIPEMENTS

5.16.1 Céablage informatique

L’entreprise devra la fourniture, pose et raccordement de tous les éléments constituants ce
poste.
La fourniture et pose des deux (2) baies informatiques est inclue dans I'offre.

L’entreprise devra prendre I’attache de I’OPT afin de s’assurer de la continuité de la liaison
fibre jusqu’aux baies informatiques équipements.

Le cheminement de la fibre optique et liaison cuivre se fera sous gaine ICT et capot métallique
fixé a la dalle béton.

Le cheminement se fera jusqu’au droit des baies en passant par les sanitaires publics en faux
plafond. Méme cheminement que 'alimentation courant Fort.

Un détecteur de choc serainstallé sur le capot (lot alarme).
PARTIE RESEAU :
A) Distribution

Al) Description cablage

La distribution des réseaux sera en Fibre multimode avec connecteur LC pour le réseau 1
et pour tous les autres réseaux 2 et 3 en cuivre.

Les cables cuivre seront en Cat 7a S/FTP ou mieux de classe F selon la nhorme ISO/CEI
11801 :2002, écrantés, connectés selon les regles de l'art (terre, norme d’'usage des
paires, distances, ...), permettant l'utilisation en POE (alimentation des équipements
d’extrémité).

Le céable doit satisfaire les exigences suivantes :

> Impédance 100 Ohm ;

> Cable de type S/FTP (Paires écrantées individuellement + blindage total du cable a
360° par tresse métallique) ;

» Bande passante 0 — 1000 MHz ;

» Niveau de performance minimum Classe F Augmentée ou équivalent avec
possibilité de satisfaire la classe F moyennant les connecteurs d’extrémité ad hoc.

Les cablages seront des couleurs suivantes :
Réseau 1 — Blanc
Réseau 2 — Bleu
Réseau 3 — Gris

La fibre sera du type Multi mode
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5.16.2 Matériel

Pour rappel, le matériel installé sur les points d’accés et / ou dans les baies informatiques sera
du type :

A2) Connecteurs RJ45

Le connecteur ISO/CEI 11801 EN 50173 STANDARD EIA/TIA-568 SP 2840 est utilisé pour la
connectique de I'ensemble des prises distantes réparties au sein du batiment. Pour les liens
informatiques, il est également utilisé au sein des locaux techniques et vient s’intégrer dans les
platines de brassage. Pour ce qui concerne les liens téléphoniques actuels, il est remplacé au
sein des locaux techniques par une amorce CAD.

Ce connecteur est également appelé « noyau RJ45 ».

Pour tout cablage réalisé au sein d’'un immeuble nouvellement acquis et sous réserve de
validation du certificat de mesure de la Terre du site considére, le composant doit satisfaire les
exigences suivantes :

Impédance 100 Ohm ;

Composant de type STP posséde 8 broches et au moins 2 contacts latéraux pour la reprise de
masse. Le contact de masse doit étre effectué sur les 360° du céble ;

Grade 3 S/FTP classe F (Cat.7)

A3) Chemins de cables :

Les chemins de cables comprenant plus de 3 canalisations sont de type dalle marine perforée a
bords soyés et capotés seront :
» Fixés mécaniquement sur console ou potence.
> A mettre en ceuvre dans les plenums des faux plafonds et en partie haute des
locaux techniques. Prévoir des « déversoirs de cables » au niveau des baies.
» Mis a la terre électrique sur tout leur parcours par une cablette de cuivre nu
maintenue par des cavaliers de serrage laiton tous les trois metres et a chaque
assemblage.
» Régulierement identifiés sur leur parcours par étiquetage.
» Distincts entre le CFO et CFA.

Les changements de direction et d’altimétrie sont réalisés avec des piéces préfabriquées
et adaptées (la découpe des ailes du chemin de cables est prohibée).

Les chemins de cables CFA seront réalisés en dalle marine. Il est prévu un chemin de cable par
type de réseau : séparation cuivre, sureté batimentaire.

Les cables hors périmetres Sl seront protégés par une gaine prévue a cet effet, de type ICT ou
sous tube acier annelé type « Capriplast » ou équivalent, et lorsqu’il est exposé a des risques
de détériorations. Aucun cablage ne sera dépourvu de protection. La mise en ceuvre de cables
desservant deux réseaux différents au sein d'un méme chemin de cables est prohibé (sauf
dispositif de cloisonnement spécifique y compris identification).

Il sera prévu 20% de réserves dans les chemins de cébles et seront positionnés a une hauteur
facilitant 'accés pour accéder aux cables.
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Les traversées de cloisons se font sous fourreaux.

Dans chaque bureau prévoir un lovage de 2 métres pour le CFA.

Prévoir une goulotte pour le passage des cheminements + trappes d’accés boitier des prises
CFO/CFA afin de desservir la partie Visio de la salle de réunion.

A4) Dispositions particuliéres a la mise en ceuvre du céablage :

Dans leur distribution, les réseaux 1 a 3 seront écartés du CFO de 20cm sur tout leur
cheminement.

Des goulottes multi compartiments seront utilisées lorsque lincorporation n’est pas
possible.

Les terminaux auront la forme de nourrices permettant d’étre disposés comme indiqué sur
le plan de « implantation CFO/CFA »
La distance d’écartement pour la distribution des réseaux cuivre sera de 10 cm.

Ab5) Tests CFA & recettage :

Les autotests CFA ne sont pas admis. Il convient de réaliser les tests de performances
des prises cuivre, des prises optiques et des rocades optiques posées au titre du projet.
Le niveau de certification des prises cuivre : ISO/IEC Classe F - Méthode a utiliser Basic
LinK

Certification des liens optiques (si nécessaire) : Méthode réflectométrie bidirectionnelle
aux longueurs d'onde caractéristiques de la fibre utilisée.

La liste des éléments de mesure requis, et visant a qualifier chaque liaison de base, correspond
a lintégralité des points de contrdle dont les valeurs limites sont fournie par les normes EN
50173/ISO 11801-2" édition. Les éléments constitutifs de cette liaison sont pris en compte par
le titulaire pour réaliser la mesure.
Chaque lien informatique réalisé avec les composants U/UTP doit satisfaire les exigences
suivantes :

e Certification 10 Base T;

e Certification 100 Base T ;
e Certification 1000 Base T.
[

Les mesures sont effectuées sur la plage de fréquences 0 — 100 MHz.
Chaque lien informatique réalisé avec les composants S/STP ou S/STP doit satisfaire les
exigences décrites ci-dessus et les exigences supplémentaires soient :

e Certification 10000 Base T ;

e Validation du lien selon la classe E Augmentée ou équivalent.

[ J
Les mesures sont effectuées sur la plage de fréquences 0 — 600 MHz.
Les mesures sont effectuées selon la méthode « BASIC LINK »
Tests de réalisation
Les caractéristiques électriques et physiques de la liaison de base doivent étre mesurées par le
titulaire sur I'ensemble des liaisons cuivre installées dans le cadre de la prestation et
consignées sur des fiches de mesures.
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Elles sont fournies sur support papier et sur support magnétiqgue dans des fichiers au format
texte.
La liste des paramétres a mesurer et a fournir est définie par la norme de cablage respectée par
le cable posé, en son état au jour de la mesure. La liste suivante n’est donnée qu’a titre
indicatif :
e Relevé des longueurs;
e Continuité et non dépairage ;
Résistance de boucle;
Isolement entre conducteurs, entre paires et vis-a-vis des écrans;
Indication de I'affaiblissement;;
Indication de la para-diaphonie et de 'ACR :
olndication de I'atténuation d’équilibrage (Return loss);
olndication de la para-diaphonie distante a niveau égal (Equal level far-end crosstalk,
ELfext);
olndication de la para-diaphonie cumulée (Power sum near-end crosstalk, PS-next) ;
olndication de retard de propagation (delay skew).

Important : Chaque fiche de mesure est datée et identifiée par I'information de repérage de la
prise dans le coffret, la norme de repérage appliquée étant celle convenue avec I’Administration
dans le cadre de la prestation. Le dossier des fiches de mesure est complet, les fiches étant
classées dans l'ordre croissant des informations de repérage des prises. La fiche de mesure
présente un type de cable conforme au modele de céble installé dans le cadre de la prestation.
Avant toute mesure, la vitesse de propagation (NVP) doit étre vérifi€e aupres du constructeur.
L'atténuation maximale des connecteurs est donnée pour 0,2 dB pour un connecteur multimode
et 0,15 dB pour un connecteur monomode.

A6) Tests des liens fibre et recettage :

La recette des fibres optiques consiste a s’assurer que la mise en ceuvre (connectorisation) des
connecteurs optiques a été correctement réalisée. Des contraintes trop sévéres peuvent
modifier I'affaiblissement des fibres ou apporter des réflexions parasites.

Chaque brin posé doit faire I'objet d’'un bilan optique de puissance et d’un test, en émission et
en réception.
Chaque brin multimode est testé aux longueurs d’onde 850 nm et 1300 nm.
Chaque brin monomode est testé aux longueurs d’onde 1310 nm et 1550 nm.
Les parametres sont les suivants pour les fibres optiques :
e Réflectométrie;
e Atténuation apportée par la connectique, faisant ressortir I'atténuation de chaque
connecteur;
e Atténuation de la fibre seule ;
e Atténuation globale de la liaison.

Chaque fiche de mesure est identifiée par l'information « Tenants et Aboutissants » telle que
définie par la convention de repérage des cables optiques et de distribution, dans ce document.

L’appareil de mesure utilisé est indiqué sur chaque fiche.

Les anomalies sont détectées en comparant les résultats obtenus aux valeurs spécifiées par la
norme ISO 11801 pour chaque brin de fibre.

Les tests sont réalisés en utilisant la méthode de la réflectométrie bidirectionnelle

L'atténuation maximale des connecteurs est donnée pour 0,2 dB pour un connecteur multimode
et 0,15 dB pour un connecteur monomode.
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B) Baies

B1) Principe de cablage des baies

Fournir et poser 2 baies informatiques de 47U au sein du local informatique Eugene (LT)
équipées comme décrits sur I’architecture ci-dessous.

Les baies seront posées sur vérins, parfaitement de niveau dans les 3 directions avec ancrage
au sol.

Le céblage courant faible se fera par le haut des baies depuis les chemins de céables.
Ouverture battante a la francaise a I'avant et a l'arriére.

Dimensions 800x800 (largeur x longueur) couleur RAL 9011.

Produit de référence : Type MINKELS de chez LEGRAND ou équivalent

Fourniture et pose d’'un (1) coffret informatique de 10U au sein du local informatique (LT).
Pose au mur.

Le cablage courant faible se fera par le haut des baies depuis les chemins de céables.

Ouverture battante a la francaise a I'avant.

Dimensions 600x600 (largeur x longueur) couleur RAL 9011.

Produit de référence : Type MINKELS de chez LEGRAND ou équivalent

Les cables cuivre seront en catégorie 7A S/FTP ou mieux, écrantés, connectés a I'état de I'art
(terre, norme d’'usage des paires, distances, ...), permettant I'utilisation en PoE (alimentation
des équipements d’extrémité).

En dehors des rocades, les arrivées depuis les postes de travail dans les baies sont espacées
de 1 U pour permettre I'insertion de switch : 1 U de fibres ou de cuivre et 1U vide prévu pour le
switch, de nouveau 1U de fibres, 1U vide...

Fourniture et pose pour chaque tiroir optique d’un module guide cable comprenant au minimum
4 anneaux de brassage. Celui-ci sera positionné immédiatement sous le tiroir optique.

Il sera également fourni pour chaque bandeau de brassage un bandeau balai qui sera posé
immédiatement sous le bandeau de brassage.

Les rocades inter-baies (habituellement dites : top of rack) seront positionnées le plus en haut
de la baie. Les rocades cuivre et en particulier les torons de cables cuivre devront étre
positionnées afin de ne pas géner le rackage d’équipements dans les U adjacents.

Une boite a clé libérant chaque clé de type TRAKA MINI sera posée (acces aux baies.) et il
faudra des prises 240V dans le Local Technique informatique, a raison d’'une prise murale tous
les 2,5 m linéaires de mur.

B2) Brassages :

L’entreprise réalisera le brassage des réseaux selon le plan de brassage qui aura été validé par
les services utilisateurs. Elle fournira les cordons de brassage Cat 7a S/FTP a la longueur
nécessaire pour réaliser les brassages.

L’entreprise fournira a cet effet les platines de brassage Cat 7a S/FTP

» Hauteur 1U ;
» Capacité 24/48 ports, 100 Ohm, Grade 3, Cat 7a S/IFTP

Les platines sont raccordées a la terre.
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B3) Equipements des baies
Les baies devront pouvoir fermer a clé, avant. 4 clés par baie.

Chaque baie disposera de 2 PDU avec prises C13 sur le courant fort ondulé et courant fort non
ondulé. Les PDU seront verticaux et disposés de chaque coté des baies.

Chaque baie sera munie d’une téle de fond et d’'une tdle de toit. En partie haute seront disposé
un jeu de brosses pour le passage des cables.

Les baies seront identifiées par la numérotation B1 et B2 dimensions 40 x 40mm plaques PVC
gravees rivetées aux baies.

Les baies seront posées sur vérins, parfaitement de niveau dans les 3 directions avec ancrage
au sol.

Il — PARTIE CFO :

Terre :

Une liaison équipotentielle séparée est mise en place pour les installations informatiques.
La barrette de terre informatique est positionnée dans le local informatique (LT).

La barrette de dimensions adaptées est constituée de cuivre étamé fixé sur isolateurs.
La barrette est repérée par étiquetage.

Une liaison de terre doit étre réalisée avec la barrette de terre générale.

Nota : pour le cas particulier des baies informatiques, les pontages des raccordements de terre
sont prohibés. La terre sera mesurée par un test de résistance avec remise d’'un PV.

Toutes les parties métalliques des éléments constitutifs du LTP seront mises a la terre.

Prises FO Multimode avec connecteur LC,
- Tiroirs optiques 19” 12 ports ou 24 ports
- Connecteurs optiques
- Cordons de brassage informatique
Longueur =1m; 0,50 ;0,30 m
Mode de propagation = OM1 Multi-mode
Avec connecteur / Sans connecteur = Avec connecteur
Connecteur B = ST
Diametre du conducteur = 62.5/125um
Couleur de gaine = Orange
Connecteur A=LC
Type de fibre = OM1
Les cordons multimodes sont conseillés pour des réseaux d'accés de courte distance et
de plus petite vitesse.
- Bandeau connecteur RJ45 24 ports ou 48 ports
- Cordon de brassage RJ15=1,00m ; 0,50 m
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- Passe cables a anneau
Les éléments constitutifs des baies de brassage seront en accord avec le matériel installé. Pour
ce faire, I'entreprise prendra I'attache du lot courant faibles alarme afin de coordonner et vérifier
les éléments a installer.
Cette liste n’est pas exhaustive et I'entreprise sera seule responsable de I'énumération et de la
quantité de matériel a installer dans les baies de maniére a avoir une installation conforme aux
normes et régles de I'art et en état de fonctionnement.
Le recettage de toute I'installation est la charge de I’entreprise.

Les cables en fibre optique (types LSZH ou OFNR) sont recommandés pour les liaisons de
brassage de réseaux.

Ces cordons ont été assemblés avec de la fibre Corning afin de délivrer un résultat de haute
gualité. Tous les produits sont 100% testés en usine.

Les jarretieres de fibre optique empéchent les pertes de données et résistent aux perturbations
électromagnétiques. La configuration Duplex est plus avantageuse selon I'application.

Tous les cables répondent aux normes ROHS et sont certifiés ISO 9001 : 2000.
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1°) Architecture des baies

| Baie Réseau 1

Rocade MMR fibre LC 6 mono + 6 Multi
Passe-cable

Bandeau 48 prises FO LC (réseaul)
Passe cables

| Commutateur 48 ports (réseau 1)

| Passe cables |

7U équipements WAN
Réseau 1

Bandeau 24 prises RJ45 (Sécurité)
Passe-cable

équipements
Vidéosurveillance
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Baie Réseau 2

Rocade MMR fibre LC 6 mono + 6 Multi

Passe-cable

Bandeau 48 prises RJ45 (réseau 2)

Passe-cable

Commutateur 48 ports (réseau2)

Passe-cable

3U équipements WAN
réseau 2

Passe-cable

Commutateur 48 ports (réseau 3)

Bandeau 24 prises RJ45 (réseau 3)

3U équipements
BOX Opérateur routeur

Passe-cable

Bandeau 24 prises RJ45 (réseau 4)

Commutateur 24 ports (réseau 4)
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5-17 | ESSAIS ET VERIFICATIONS

Les entreprises concernées devront procéder aux essais et vérifications de fonctionnement des
installations conformément aux dispositions figurant dans le document technigue COPREC n° 1
publié dans le cahier spécial n°4954 du Moniteur du 6 novembre 1998. Les résultats seront
transcrits sur des proces-verbaux établis suivant les modeles figurant dans le document
technique COPREC n°2 publié dans ce méme document.

Les essais et vérifications de fonctionnement des installations concernent pour la présente
opération, I'application de la fiche suivante : EL : Electricité.
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LOT - 6 ELECTRICITE COURANTS FAIBLES — ALARMES-ACCES-VIDEO-SURVEILLANCE

6-1 /| PRESENTATION DE L’OPERATION

6-1-1 / Objet de 'opération

Le présent descriptif a pour but de définir 'ensemble des prestations a fournir et a mettre en
ceuvre dans le cadre de 'aménagement des locaux de la Police Nationale sur le niveau 4 de
immeuble EUGENE a Nouméa (988).

6-1-2 / Etat des lieux

Outre les travaux définis ci-apres, les prix devront comprendre tous les travaux et fournitures
accessoires qui auraient pu échapper au détail de la description, mais qui en sont le
complément indispensable pour le complet et parfait achevement des ouvrages, conformément
aux regles de l'art.

Devront étre prévues, notamment toutes les sujétions induites par la réalisation éventuelle en
tranche.

L’Entrepreneur ne pourra se prévaloir d’aucune méconnaissance de ces difficultés pour
I'exécution de ses prestations.

6-1-3 / Enumération sommaire des travaux

Les travaux comprennent sur le plateau au quatrieme étage, sur les deux emplacements
réservés au groupe é€lectrogene et a un véhicule et sur les six (6) autres places de parkings en
ce qui concerne la vidéosurveillance:

- le contrble d’acces,

- l'alarme intrusion,

- la détection d’ouverture et de chocs,

- lalarme incendie,

- les caméras de surveillance,

- les divers travaux tels que les dispositifs d’étanchéité et dispositifs de fixation,

- les réservations, percements, rebouchages, pose de fourreaux et calfeutrements
nécessaires,

- les réglages, essais, mise en service et formation des personnels d’exploitation.

Toutes les installations doivent étre réalisées suivant les réglementations NFS, CEM, CEE, etc.
en vigueur a la date de réalisation du chantier.

6-1-4 / Nettoyage de chantier

Se reporter aux dispositions du CCTP.

6-1-5/ Connaissance des lieux

L’entreprise est censée étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En
particulier, lui sont parfaitement connus le terrain et ses sujétions propres, les modalités d’acceés
par la voirie, les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement, les sujétions des
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reglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine concerné et
dans I'enceinte de la construction.

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d’exécuter
tous les travaux de sa profession ou fassent I'objet d’'une demande de suppléments sur ses
prix.

Une visite du site est obligatoire avec remise d’'un certificat de visite signé du conducteur
d’opération et de I'entreprise. Ce certificat devra étre joint obligatoirement a I'offre.

6-2 / RESPONSABILITE

L’entreprise demeure responsable des dégradations causées sur les propriétés voisines, sur la
voie publique ou sur les batiments mitoyens.

Il reste, bien entendu, que I'entreprise du présent lot sera responsable civilement de tous les
accidents matériels ou corporels du fait de ses travaux.

6-3 / DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR

6-3-1 / Avec la proposition

L’entrepreneur devra fournir tous les documents permettant de juger son offre et en particulier :

- la marque des appareils et leurs caractéristiques techniques, a cet égard, I'Entrepreneur
est tenu de fournir des appareillages identiques a ceux prévus au CCTP. Avant toute
commande de matériel, 'entrepreneur recevra un courrier signé « Bon pour accord » du
conducteur d’opération, et du service de Police.

- un devis estimatif et quantitatif détaillé,

- sous peine_de non recevabilité de son offre, ’engagement écrit de fournir_au
maitre d’ouvrage au plus tard, le jour de la réception des ouvrages, I’ensemble des
codes usine et ingénieur des centrales d’alarme ou de gestion des matériels de
sécurité, en un exemplaire unigue sous enveloppe scellée.

Avant le début des travaux :

Lorsque les travaux relatifs au présent lot ont une incidence sur le fonctionnement ou autres
de I'établissement, I'entrepreneur fournira en temps voulu les plans relatifs aux contraintes sur
ces travaux.

Les sociétés retenues pour la réalisation du marché devront de préférence étre certifiees
APSAD pour les systémes vidéos, contrble d’acces, détection d’intrusion

Les installations respecteront les documents techniques unifiés (DTU ou régles de l'art)
fournis par les fabricants.

6-3-2 / En cours de travaux

L’entrepreneur aura a sa charge tous les plans d’atelier et de chantier (PAC) nécessaires pour
la réalisation des travaux.

Ces plans seront reéalisés sur informatique, en D.A.O., fichiers traités en DWG ou DXF, par
logiciel AUTOCAD.
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Ces plans comprennent les croquis détaillés de montage, cotes des socles, schémas de tous
les circuits électriques, courants faibles, régulation et commande.

Ces plans completent le dossier de consultation des entreprises et prennent en compte toutes
modifications intervenant en cours de chantier.

Cependant, il est impératif que I'entrepreneur présente des plans sans équivoque sur les
montages a réaliser.

L‘entrepreneur ne pourra prétendre a des travaux modificatifs faisant suite a un dossier
technique insuffisamment consistant.

Ces documents seront accompagnés de tous les documents et notes de calcul justificatif.

L’entrepreneur fera son affaire de la fourniture de tous les plans et dossiers pouvant lui étre
demandés.

Avant toute exécution, I'entrepreneur devra présenter les documentations techniques ou
échantillons des matériels proposés, suffisamment clairs et correspondants bien au matériel qui
sera effectivement installe.

6-3-3 / En fin de travaux

Dans le délai prescrit au C.C.A.P. ou a défaut au plus tard le jour de la réception des travaux,
I'entrepreneur devra remettre le dossier D.O.E. comprenant :

- une note descriptive sur chacun des appareils,

- un tableau ou un carnet d’entretien indiquant, pour chaque partie de linstallation
réalisée, le mode d’entretien et les précautions a prendre,

- une note donnant les instructions concernant la bonne marche de [linstallation, le
contréle journalier et I'entretien courant,

- les plans conformes a l'exécution en 2 exemplaires (dont un reproductible pour les
formats a A3 et supérieurs).

- Une clé USB unique support des fichiers DWG ou DXF de tous les plans et schémas
conformes a exécution, réalisés sous AUTOCAD, suivant charte informatique de
I'établissement.

- tous les documents papiers fournis en 2 exemplaires seront regroupés dans deux
classeurs ou des boites d’archives.

- les notices d’entretien et les consignes d’exploitation seront conformes aux spécifications
ci-apres.

- I’ensemble des codes usine et ingénieur des centrales d’alarme ou de gestion des
matériels de sécurité, en un exemplaire unigue sous enveloppe scellée.

6-3-4 /| Notice d’entretien

Chaque matériel figurant dans [linstallation et nécessitant un entretien ou une révision
périodique, fera 'objet :

- d’une notice technique détaillée établie par le constructeur portant sur sa description, ses
caractéristiques et le repérage de ses bornes éventuelles, conformément au plan général
d’installation.

- d’'une fiche portant :
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- le rappel des indications permettant de localiser le matériel,
- lindication du fournisseur ou constructeur,
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la nature des interventions d’entretien (électricité, mécanique, etc.) et leur périodicité (dans le
temps en suivant la durée de fonctionnement), la désignation des ingrédients imposés ou
recommandés pour chaque nature d’intervention, les révisions périodiqgues recommandées
ou imposées (dans ce dernier cas, l'entrepreneur précisera la référence des textes
réglementaires imposant ces révisions et les organismes habilités a les exécuter).
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6-3-5 | Consignes d’exploitation

Les documents présentés par I'entrepreneur devront comprendre une notice descriptive du
principe de fonctionnement de linstallation accompagnée de schémas faisant apparaitre les
différents plans de production, transformation, distribution et utilisation des fluides et énergie par
circuit, ainsi que l'intervention des asservissements d’origine extérieure.

Ces schémas indiqueront d’'une maniere précise la position des organes, la localisation de leur
commande ou du contréle de leur fonctionnement avec les références d’étiquetage et la
distribution dans les locaux d'utilisation. lls comprendront également les consignes
d’exploitation ou seront traités la mise en service et arrét des installations (ordres
chronologiques des opérations et précautions a prendre) et tous les documents en langue
francaise établis sur des modeles conformes a la norme NFX 60 — 200.

6-4 / GARANTIE

6-4-1 / Garantie de parfait achevement

La garantie de parfait achévement a laquelle I'entrepreneur est tenu pendant un délai d’'un an, a
compter de la réception, s’étend a la réparation de tous désordres signalés par le Maitre
d’ouvrage-Conducteur d’Opération (Art. 1792-6 du Code Civil - 1804).

6-4-2 /| Garantie de bon fonctionnement

L’entrepreneur garantit au Maitre d’ouvrage le bon fonctionnement de ses installations pendant
au minimum deux ans (Art. 1792-3 du Code Civil - 1804).

6-5 / ESSAIS

Les moyens et les appareils nécessaires aux essais de réception ainsi que la main d’ceuvre
sont a la charge du titulaire du présent lot.

L’installation étant réputée terminée, au point et en ordre de marche, lorsqu’elle aura été
entierement testée par I'entreprise en présence du maitre d’'ouvrage et des utilisateurs.

6-6 / TRAVERSEES, PERCEMENTS, CANALISATIONS

6-6-1 / Traversées et percements

Tous les travaux font partie de linstallation et sont dus par I'entrepreneur du présent lot,
percements, planchers, parois, plafonds, etc., y compris les fourreaux de protection nécessaires
aux passages des canalisations dans les ouvrages traversés.

Tous les rebouchages de degré coupe-feu initial sont également & sa charge.

6-6-2 / Canalisations extérieures apparentes

Les canalisations extérieures apparentes fixées sur parois sont interdites, sauf cas de force
majeure. Dans cette hypothése, elles seront placées obligatoirement sous protection
mécanique toute hauteur.
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Les protections mécaniques seront réalisées par des profils en acier galvanisé (ou inoxydable)
non perforés, genre "OMEGA".

6-6-3 / Canalisations intérieures

Les canalisations a créer emprunteront les chemins de cables courants faibles posés par le lot
électricité courants forts.

6-7 / COLLECTE DES DONNEES

Le présent lot aura a sa charge la collecte de toutes les informations nécessaires a la
programmation de ses installations (mise au point avec l'utilisateur final, les textes et intitulés
des locaux et les numérotations, au regard de la numérotation plan des locaux en corrélation
aux dénominations courantes que souhaite I'utilisateur final ou le maitre d’ouvrage).

6-8 / DESCRIPTION DES OUVRAGES

6-8-1 / Matériels et éguipements installés

Le site est clos avec passage par le hall commandé par code et par le parking intérieur.

L’acceés principal se fera depuis I'escalier de service et ou utilisateurs sous réserve que celui-ci
Soit nettoyé si nécessaire.

L’ascenseur est interdit pendant la phase des travaux.
Nota : L’alarme et la détection incendie seront traitées de facon globale pour ’ensemble

du plateau, les alarmes intrusion et accés au couloir devront pouvoir étre désarmées (ou
armeées) par les services de police.
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6-9 / CONSISTANCE DES TRAVAUX

6-9-1 / Préambule

Les systemes d’alarme et de détection intrusion des zones bureaux, circulation, Local serveurs
et parkings seront dissociés zone par zone, a I'exception de l'alarme incendie qui restera
commune a I'ensemble du batiment.

Classification de I'établissement : Code du travail

Effectif < 25 personnes

Catégorie minimale centrale type 4

SSI non spécifié

Les équipements de gestion des alarmes intrusion et des équipements associés seront
disposeés :

- Dans le local serveurs.

Le report de 'ensemble des alarmes intrusion se fera obligatoirement via le systeme RAMSES
a destination du commissariat de Police de Noumeéa.

6-9-2 / Les travaux a exécuter et les prestations a charge du présent lot comprennent

6-9-2-1 / Etage 4 Rappel général des besoins et description des travaux

La porte d’accés

L’actuel accés est constitué d’'une porte en bois a ame pleine a double vantail. Le verrouillage
de la porte est réalisé mécaniquement. L’aspect visuel extérieur de cet accés sera conservé. La
porte actuelle sera donc maintenue en prévoyant, le cas échéant, un renfort de paumelles et un
contrdle de la crémone et de ses points de fixation et d’ancrage. Une téle de 5 mm d’épaisseur
viendra recouvrir la totalité de la surface de la porte.
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Le projet prévoit 'implantation suivante des organes de sireté :

1 : Un lecteur de badge simple avec asservissement a une serrure électromécanique.

2 : Un vidéo-portier sans ouverture a distance.

3 : Une caméra sous dome IK10 visualisant les abords. A installer a droite ou a gauche de
maniére a ne visualiser que le devant de la porte. Repére 3 avec fleche

4 : Un ceilleton permettant le contrdle avant ouverture.

5 : Un détecteur d’ouverture sur chaque porte

5 : Un détecteur de choc sur chaque ouverture

Les ouvrants de type « fenétres »

Tous les ouvrants et dormants (chassis) sont de type PVC avec systeme de fermeture oscillo-
battant avec poignée.

PRESCRIPTIONS

Les sociétés retenues pour la réalisation du marché devront de préférence étre certifiées
APSAD pour les systemes vidéos, contréle d’acces, détection d’intrusion et agrées par le
fabricant des portes blindées pour la pose de celles-ci. Le fabricant devra pouvoir étre en
mesure de proposer un contrat de maintenance réalisé par ses services.

Les installations respecteront les documents techniques unifiés (DTU ou régles de l'art)
fournis par les fabricants.

Pour les travaux ultérieurs en site occupé ou lors des levées de réserves

Le service fera mentionner les clauses contractuelles particulieres pour la réalisation du
marché.

D’une part, 'ensemble des personnes physiques et morales devant intervenir dans les
locaux du service fera obligatoirement I'objet d’'une enquéte de sécurité préalable réalisée. En
cas de refus, la motivation ne pourra pas étre communiquée.

D’autre part, il sera stipulé dans les clauses qu’en cas d’incident au sein de la copropriété,
de la part d’un personnel d’'une société titulaire ou d’'un sous-traitant, 'auteur du trouble pourra
se voir opposer une interdiction immédiate et définitive d’accés au chantier.

Les responsables des sociétés titulaires des marchés ainsi que les personnels intervenants
devront également compléter obligatoirement un « formulaire d’engagement de responsabilité »

En outre, les sociétés titulaires s’engageront contractuellement a déclarer 'ensemble des
sociétés sous-traitantes.

Ces mentions seront rappelées dans le CCTP.

Prescriptions générales et normes applicables

Les mesures de slreté définies ici seront conformes aux différents référentiels pour la
s(reté :

Pour 'Europe : normes EN

Pour la France : normes APSAD et AFNOR
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EN 50133-1 Contréle d’accés (préférence 3 boucliers -

Contréle EN 50133-7 APSAD | CSPN)
d’acceés EN CEI 60839- D83 Durée d’archivage des évenements de contréle
11-1 d’accés portée a 3mois. Législation CNIL
50131-1 & Qualité et la protection des systemes d'alarme
Détection 50131-6 APSAD et des_ détecteurs intrusion (préférence A2P 3
s . boucliers)
d’intrusion R81
EN 50131-8 : e .
2019 Dispositifs générateurs de brouillard
Vidéo 50102 APSAD gro:ec:!on Zntl vand'aIe des (Earrsgrﬁf (It}.<101I
surveillance IEC60529 RS2 rotection des caméras contre l'infiltration de

fluides et la poussiére (IP65)

Des mesures spécifiques peuvent étre prises en fonction des situations locales et des
niveaux de risque identifiés. En cas de difficulté d’intégration des prescriptions détaillées dans
le présent document, des solutions alternatives peuvent étre envisagées apres accord express.

Une étude SSI pour s’assurer de la mise aux normes en matiére de sécurité incendie
(centrale d’alarme incendie, détecteurs dans la zone du service)

e |’accés au service

Toute ouverture par clé ou par DM Vert devra obligatoirement faire I'objet d’'une remontée
d’alarme par message type SMS signalant une anomalie vers le téléphone portable d’astreinte
(voir tableau de gestion des clés en PJ). Cette exigence devra étre prise en compte pour le
choix du modéle de serrure et des capacités du systeme d’alarme.

Important :  Si la porte, son encadrement ainsi que tout élément constitutif a fait 'objet d’un
tronconnage, d’'un percement de part en part, ou toute autre dégradation, ceux-ci ne seront plus
considérés conformes. Tout €lément non conforme devra alors étre déposé et remplacé sans
frais.

e La porte coté palier

Afin de ne pas modifier 'aspect extérieur, la porte actuelle a double vantaux donnant sur le
palier sera conservée. Coté intérieur une tdle de 5 mm sera posé sur | facade de I'ensemble
des ouvrants (lot métallerie)

La porte sera équipée d’'une serrure électromécanique a un point d’ancrage minimum et posée
de préférence en applique ou a défaut, posée a larder (Lot serrurerie métallerie) et placé sous
détection d’ouverture et choc en respectant la norme coupe-feu du batiment.

Comme pour la porte d’accés au service, toute ouverture par clé devra obligatoirement faire
l'objet d’'une remontée d’alarme par message type SMS signalant une anomalie vers le
téléephone portable d’astreinte. Cette exigence devra étre prise en compte pour le choix du
modele de serrure.

Sur l'asservissement de 'ouverture des portes blindées CR4 (entrée — local archives — local
technique :
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L’ouverture ne devra pas étre asservie a I'alarme incendie (dispositif a sécurité négative en
entrée).

Depuis l'intérieur des locaux, elle se fera par une simple action sur la béquille (contrblée) aprés
passage sur un lecteur de badge simple (identification) sauf pour le local technique et le
local armes. Ces derniers seront en sortie libre indépendamment du contréle d’accés par
simple action sur la béquille.

Coté intérieur, un boitier de déverrouillage (DM VERT) complétera le dispositif de la porte
d’entrée (CR4) et du local archives afin de permettre la sortie et I'évacuation en toute
circonstance et notamment en cas de dysfonctionnement du contrdle d’accés.

Coté exterieur, chaque bloc-porte sera pourvu d’une poignée de tirage, type aileron acier.
Aucune béquille mobile n’est acceptée sur la face extérieure des bloc-portes.

Les blocs portes seront asservis a un contrdle d’accés (voir infra).

Le systéme de contrdle d’accés devra permettre I'obtention d’un historique des passages sur 90
jours (voir controle d’acces).

Ventouses sur portes spécifiques

Fourniture et pose de ventouses électromagnétiques 400 kg sur les portes des locaux y compris
cablage, raccordement sur 'ensemble de I'installation. L'entreprise du présent lot prendra
I'attache du lot Menuiserie pour les portes bois et le lot Métallerie pour la porte du Groupe.
Localisation : acces: Local imprimante, Local TS, Archives matériel, Local groupe électrogene

Important :  La porte d’entrée coté palier et I'intérieur du sas seront pourvus d’un visiophone
(vidéo portier) avec un déport vers le secrétariat. Ce dernier sera placé dans le champ de la
caméra surveillant cet accés (Cf. vidéo-protection). Toutefois, I'ouverture a distance via la
platine distante est interdite. Un personnel du service sera chargé d’accueillir et d’accompagner
tout visiteur.

Le choix du visiophone devra étre fait en fonction de sa résistance aux attaques extérieures
(coté palier, le cablage sera traversant afin de le rendre). Les connexions seront obligatoirement
filaires et non reliées au systeme de badge ou de fermeture électromécanique.

Concernant la fermeture :

A l'intérieur du sas, un signal sonore d’une intensité suffisante de type « buzzer » (env. 60db),
sera couplé a la fermeture de la porte du service pour signaler tout mauvais verrouillage ou une
ouverture trop longue (entre 20 et 30 secondes). Le cas échéant, le buzzer intégré au lecteur
de badge pourra étre utilisé.

L’activation de la fonction « sas » (ouverture d’'une porte uniquement aprés fermeture effective

de la seconde porte) en entrée comme en sortie sera mise en service (validé par le Chef de
Service)

Protection du parking (hors zone protégée)

L’accés au box fermé (véhicule et groupe électrogene) sera défendu par une porte de garage
enroulable motorisée avec commande a clé pour le véhicule et par une porte blindée coté
groupe électrogéne.
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Cette zone sera raccordée a une centrale d’alarme radio dédiée, installée soit au sein du
parking (box fermé), soit au sein de la zone protégée (dans le cas d’'une centrale intrusion mixte
filaire-radio). Préalablement a linstallation, le choix du matériel et son emplacement seront
réalisés apres étude par le titulaire afin de garantir I'efficacité du dispositif.

Tout cablage depuis cette zone vers la zone protégée sera placé sous gaine sécurisée.

Le positionnement sur plan n’ayant qu’une valeur indicative, ’'emplacement de tous les
équipements de sOreté active (capteurs, positionnement, hauteur, orientation,
fixations...) sera défini avec le service d’audit de la direction en concertation avec le
titulaire du marché.

Cette action de validation commune sera obligatoirement réalisée avant le début des
travaux de mise en sdreté.

Le contréle d’accés

Prérequis obligatoires

L’installation des équipements devra respecter les normes APSAD D83 et le matériel devra étre
posé par un installateur certifi€ APSAD ou présent lors des réunions de chantier.

Pour des raisons d’anonymisation, la solution qui consiste a utiliser la carte agent pour des
lecteurs de badges est interdite. Il est impératif d’utiliser des cartes vierges numérotées de type
DESFIRE EV2 ou EV3 8K.

Un tableau de correspondance entre la carte numérotée et I'identité du personnel DGSI sera
géré en interne et mis a jour a chaque mouvement de personnel.

Le logiciel de contréle d’accés sera compatible DESFIRE en mode transparent avec Random ID
(idéalement le logiciel TIL, SYNCHRONIC ou équivalent) avec certification valide CSPN 1
ANSSI.

Le serveur de contrble d’accés (comme le serveur vidéo), sera associé a un serveur de temps
NTP radio-atomique. Ce serveur de temps sera relié a une antenne radio située a I'extérieur
du LT permettant de réceptionner de facon optimale le signal de temps atomique (ALS 162 ou
DCF par exemple). L'offre de I'entreprise comprendra les éléments suivants :

- Unité NTS-6002-GPS

- Flash Usb avec Logiciel NTP

- Cordon d’alimentation

- Manuel imprimé

- Boite de jonction

- Mini Tournevis a téte plate

- Bloc de connexion

- Antenne Champignon GPS avec un cable de 10 m / 8 conducteurs

- Rouleau de 100 m de cable (C100/RT/8)

- Parafoudre (GS-LAS8)

- Horloge Murale Numérigue-Alimentée par Ethernet

- Le produit étant garantie 6 ans, I'entreprise proposera une extension de 4 ans
supplémentaire soit 10 ans au total
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Concernant le serveur NTP, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de commander
directement le matériel et le faire poser par le titulaire.

Principe de fonctionnement (Fourniture, pose et raccordement)

e Acces du service (porte CR4) : Lecteur de badge + code individuel *

e Acces porte palier : Lecteur de badge simple

e Local technique et Local arme : lecteur badge + code individuel *

e Local parking P2 et local Groupe électrogene : lecteur badge + code individuel *

e Local archive : lecteur + code individuel *+ DM vert ou molette déverrouillage

e Local reprographie : Lecteur badge simple

e Les lecteurs seront si possibles de couleur Blanche-ARC-B Easyline — Lecteur et
Lecteur Clavier 13,56 MHz DESFire

e Badges EV2 ou EV3*

e Protege carte RFID/DESFIRE/MIFIRE

Les portes pourvues d’un lecteur seront munies d’'un ferme porte.
Le contrdle d’accés devra permettre I'émission d’historiques des accés nominatifs sur 90 jours.

La clé de chiffrement privée sera déterminée et injectée par le service ou linstallateur avec
'assistance et/ou le controle de I'ALSSI local. Dans le cas d'une injection opérée par
l'installateur du contréle d’acceés, celui-ci ne devra en aucun cas conserver la clé de chiffrement,
ni en avoir connaissance a aucun moment (notamment lors des opérations de configuration
finale).

Le service sera 'administrateur du systéme. A ce titre, il détiendra le code administrateur qui
gérera la totalité des fonctionnalités du contréle d’accés et de la centrale d’alarme (voir
détection d’intrusion).

Le technicien chargé de la maintenance ne devra pas étre titulaire de sa propre session.

Cette derniere sera ouverte par la personne habilitée du service et fermée a lissue de
l'intervention.

Toute intervention se fera en présence d’un personnel du service.
Les paramétrages des équipements effectués lors des opérations d’installation, des mises a
jour et de maintenance seront conservés localement sur un disque amovible externe.

Important : Compte tenu de la sensibilité du local technique, il est impératif de limiter cet acces
a un nombre réduit d’agents. Pour ce faire, les profils d’accés du systéme de contréle
d’accés doivent étre configurés en fonction du besoin.

Les personnes ou agents habilités seront listés par le chef de service.

Nota : Une formation sera prévue pour un nombre d’agents déterminés par le chef de

service. Un support explicatif informatique ou documentation papier sera fourni au
service. Ce support sera rédigé en adapté a I’architecture installée.

Concernant le cablage

Le cablage de linstallation doit étre prévu et installé de facon discrete afin de ne pas
permettre ou faciliter une tentative de neutralisation.
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Le cablage sera passé en faux plafond ou dans les cloisons. Dans tous les cas, celui-ci
sera non accessible et passés sous gaine type ICT ou sous tube acier annelé type
« Capriplast » ou équivalent, lorsqu’il est exposé a des risques de détériorations. Aucun
cablage ne sera dépourvu de protection.

Le cablage sera réalisé de bout en bout et respectera la certification APSAD.

En cas de nécessité de raccord, ce dernier sera sécurisé dans un boitier de jonction avec
protection mécanique contre I'ouverture et 'arrachement.

Dans le cas ou le cable ne pourrait-étre tiré autrement qu’en apparent, (descente du cable
vers un détecteur d’ouverture par exemple) celui-ci sera passé sous goulottes ou moulures
transparentes.

Le plan de cablage sera annexé au dossier des ouvrages exécutés (DOE) et conservé par
le service.

Une copie numérique sera communiquée au service d’audit de la direction générale (Y45).

Concernant le poste de gestion et de confection des badges

L’administration, la gestion et I'exploitation du contrdle d’accés se fera a partir d’'un PC dédié
situé de préférence dans le LT. Ce poste sera doté d’'un écran de 24 pouces au minimum, d’un
clavier et d’'une souris en mode filaire, d’'un encodeur de badge.

Ce poste dédié permettra la réalisation des badges dans leur intégralité.

Il est recommandé que cette gestion technique soit organisée et gérée par 'ALSSI.

Installation de vidéo-portiers

L’acceés extérieur du palier et l'intérieur du sas seront équipés d’un vidéo-portier (ou visiophone)
reliés a :

e Une platine audio-vidéo de bureau installée au secrétariat

e Un écran de contrdle installé dans le couloir a proximité de I'accés principal

Chaque visiophone sera installé dans le champ de la caméra surveillant l'accés (Cf.
vidéosurveillance). L’ouverture a distance des accés équipés d’un visiophone est interdite.

Le choix du visiophone devra étre fait en fonction de sa résistance aux attaques extérieures.
Ses connexions seront obligatoirement filaires et non reliées au systéme de contréle d’accés ou
de fermeture électromécanique des portes.

La détection intrusion

L’installation des équipements devra respecter les normes APSAD R81 et la société titulaire du
marché devra détenir et présenter sa certification APSAD.

Les centrales d’alarmes (filaire et radio ou mixte)

La centrale d’alarme gérant les locaux du 4éeme étage devra étre de norme A2P trois
boucliers (ou EN 50131-1 a 6 au grade maximal). Elle sera obligatoirement installée en mode
filaire vers les différents capteurs du 4ame étage. Elle sera localisée dans le local technique.
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Le systéme de détection d’intrusion disposera d’'un réseau dédié et fermé, via un cablage
spécifique, isolé physiquement et logiquement de 'ensemble des autres réseaux.

En cas de coupure d’alimentation électrique, le systéme devra avoir une autonomie de 72
heures minimum et une alarme technique devra étre renvoyée pour prévenir de la rupture
d’alimentation électrique principale (lors du passage en mode secouru) vers le téléphone
portable d’astreinte.

Un clavier d’activation de I'alarme sera disposé a l'intérieur du service a proximité de la porte
d’acces au service sur la paroi du local technique. Une temporisation de mise sous alarme et de
désactivation sera prévue et la durée de cette temporisation sera déterminée par le chef de
service (cf activation ou non de la fonction sas mentionnée au point 6.6.1)

e En cas de déclenchement d’alarme intrusion (1) : un renvoi (vocal + sms) avec fonction
d’acquittement se fera vers le téléphone portable du permanent et concomitamment vers
le commissariat de Nouméa par le systeme RAMSES. En cas de non réponse, la
transmission se fera en cascade vers le chef de service et son adjoint. (Voir le SNUM)

e En cas de déclenchement d’alarme technique (rupture d’alimentation, température
anormale dans le local technique.) : un renvoi (vocal + sms) avec fonction d’acquittement
se fera vers le téléphone portable du permanent uniquement.

Le code d’activation et de désactivation de l'alarme devra étre périodiquement changé et
impérativement lors de chaque mouvement de personnel.

La centrale d’alarme devra permettre I'activation d’'un code spécifique dit code « sous contrainte
». La saisie de code renverra une alarme intrusion (cf point 1 mentionné supra)

Les serrures électromécaniques des points d’accés devront également renvoyer une alarme
technique en cas d’ouverture par clé en lieu et place de I'ouverture par badge.

Un code spécifique, dit code « de maintenance », sera programmeé et attribué au prestataire de
service chargé de la maintenance du systéme d’alarme.

Un code spécifique, dit code « maitre », doit étre mis en place et détenu par le chef de service.
Le systeme interdira la mise sous alarme en cas de portes ou fenétres restées ouvertes.

L’éventuel module d’écoute a distance (ambiance) présent dans la centrale d’alarme ou le

transmetteur GSM devra étre désactivé physiqguement (Cavalier a retirer sur la carte
électronique).

Les serrures électromécaniques des points d’acces devront également renvoyer une alarme
technique en cas d’ouverture par clé en lieu et place de I'ouverture par badge.

Important :

e Un « zonage » sera réalisé de maniére a pouvoir identifier rapidement la zone de
déclenchement (bureaux, couloir de circulation, locaux spécifiques, local groupe
electrogene, box parking). Le libellé sera suffisamment clair pour permettre aux
personnels de situer sans équivoque le lieu de détection.

e Un protocole écrit d’intervention devra étre rédigé entre le chef de service et les forces
de l'ordre amenées a intervenir sur le site. |l préconisera au minimum un test semestriel.
La levée de doute a l'intérieur de la zone protégée devra étre assurée par un personnel
actif du service. Le rble des forces de l'ordre étant limité a la constatation d’effraction
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éventuelle. En effet, les forces de I'ordre ne sont pas habilitées pour pénétrer en zone
protégée hors la présence d’un personnel de la direction.

Exception : Le personnel d’intervention en matiére de secours, de sécurité ou d’incendie,
agissant dans des cas d'urgence avérée, est autorisé a procéder aux opérations
requises par la situation sans étre soumis aux formalités ordinaires. Si, dans des
circonstances exceptionnelles, 'une de ces personnes accéde fortuitement a un
secret de la défense nationale, elle s’expose, en cas de divulgation, aux peines
prévues a l'article 413-11 du code pénal. Dans tous les cas, le personnel d’astreinte
devra étre avisé sans délai.

Boutons d’alarme discréte :

Ces trois boutons, en mode filaire, devront étre installés pour le premier dans le sas ainsi qu’a
chaque extrémité du couloir central donnant sur les différents bureaux.

L’activation de ces boutons d’alarme seront reliés au systéme d’alarme-intrusion et renvoyer un
message « agression » vers le portable du permanent et numéros associés. Cette alarme sera
également prise en compte dans report vers I'Hbétel de police via le dispositif RAMSES
EVOLUTION II.

Concernant les différents détecteurs

Les détecteurs d’ouverture, de choc, et sismique.

Ces détecteurs devront étre installés au niveau de :

e La zone protégée : Les deux portes du sas, le local technique, le local armes et le
local archive ainsi que les fenétres seront équipées d’'un détecteur d’ouverture par
vantail et d’'un détecteur de choc (au niveau de I’encadrement), cablés
séparément.

e Gaine technique EEC sur le palier : le lot métallerie (attache a prendre avec EEC
pour accord et modalité) devra insérer une facade métallique a deux (2) ouvrants a la
francaise de maniére a sécuriser 'arrivée électrique. La société du lot alarme devra
la fourniture et pose de détecteurs d’ouverture sur ces deux portes.

Nota : Le détecteur d’'ouverture intégré nativement a la serrure électromécanique ne
devra pas étre utilisé. Un capteur propre (grade le plus haut de la norme 50-131) a la
centrale intrusion sera posé en applique et raccordé.

e Zone mitoyenne : Détecteurs sismique disposés en nombre suffisant sur les
parois du sas, le doublage de la cloison mitoyenne le long du couloir menant a la
salle de réunion ainsi que cette derniére (2 cotés), sur les cloisons vitrées,
prolongement sur la cloison du couloir bureau 5 et sur le doublage des sanitaires.
Protection du cablage a prévoir. (Huit (8) a valider par BE de I'entreprise et lors de la
visite)

Important : Chaque capteur devra assurer une fonctionnalité unique, a savoir la détection de
choc ou d’ouverture. Le détecteur d'ouverture et son aimant devront étre obligatoirement
alignés et installés conformément aux instructions de pose du fabricant. Dans le cas d’un
ajustement des détecteurs, il y aura lieu d’utiliser exclusivement les cales fournies par le
fabricant. Les capteurs douverture/choc qui équipent nativement certaines serrures
électromécanigues ne seront donc pas utilisés.
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Les détecteurs de présence. Onze (11) A vérifier

Tous les détecteurs de présence devront étre de norme A2P trois boucliers (ou EN 50131-1 a 6
au grade maximal).

Les différents locaux, sas, circulations (selon le plan joint), seront équipés de détecteurs de
présence « bi-technologie » (Infra-rouge passif et hyperfréquence) avec fonction anti-
masquage.

Les détecteurs dans les bureaux seront positionnés de facon a ce que les faisceaux IR soient
paralléles aux ouvrants qu’ils protégent.

Dans les différentes zones, les détecteurs de présence seront installés de manieére a assurer
une détection de mouvement dans I'ensemble des locaux, sans zone non couverte. Les
voyants des détecteurs devront étre désactivés apres la visite d’aptitude physique.

Le service veillera a ce qu’aucun obstacle ne soit placé entre le détecteur et la zone a surveiller
(exemple : stockage de cartons au-dessus des armoires).

Nota : Le box parking sera équipé d’une centrale d’alarme radio dédiée indépendante de la
centrale intrusion filaire du 4éme étage avec transmetteur téléphonigue GSM, détecteur de
présence radio bi-technologie, d’un contact sabot radio et d’'un clavier de commande radio.

Elle sera de norme A2P 3 boucliers avec intégration @cyber. Le renvoi d’alarme, en cascade
jusqu’a acquittement, se fera uniquement vers le(s) téléphone(s) du service.

Détecteur de présence d’eau et détecteurs multi-capteurs

e Local technigue sera équipé d’un détecteur de présence d’eau et un détecteur multi-
capteur (répondant a la norme EN 54-7) : détection de montée en température, détection
de fumée.

e |’espace vie/lespace eau seront également dotés d’'une détection de présence d’eau,
notamment dans le cas d’une installation de type chauffe-eau.

L’alarme technique sera envoyée uniquement sur le téléphone du permanent au-dela du
seuil de température déterminé par le service informatique/ALSSI, en présence de fumées ou
de fuite d’eau.

La vidéosurveillance

Généralités concernant la vidéosurveillance

L’installation des équipements devra respecter les recommandations APSAD R82 et la
société titulaire du marché devra présenter sa certification APSAD.

Il s’agira d’assurer une vidéosurveillance, sans angle mort ou point aveugle, sur 'ensemble
de la surface surveillée permettant au minimum l'identification des personnes entrant ou sortant
du service, quelles que soient les conditions d’éclairage.

Les seuls points non visualisables seront les espaces accueillant les bureaux et postes de
travail et les systémes d’ouverture des armoires fortes pour lesquels une option de floutage
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pourra utilement étre déployée (au niveau de la molette), s’ils entrent dans le champ de vision
d’'une caméra.

Seront pourvues de caméras :

e La zone protégée (les accés au service, le local technique, I'armurerie, le local
archives et couloirs de circulation). Neuf (9) caméras au total a vérifier sur les plans.
e Le parking sera équipé de 4 caméras (voir plan d’'implantation).

e Fourniture pose et raccordement de treize (13) RJ45 pour les caméras. Une prise de
courant 2+T 10/16A est automatiquement associée avec chaque caméra (lot courant
fort).

Option 1 (& privilégier) : Le réseau des 4 caméras parking sera distribué en IP POE vers un
enregistreur dédié installé dans le local technique du 4¢™¢ étage. Le cablage sera protégé pour
limiter tout risque de malveillance, d’'usure ou de détérioration. Les interconnexions/passerelles
entre le réseau vidéo du 4¢™¢ et celui du parking seront alors formellement interdites.

Option 2: S’agissant d’'une zone externe a la zone de bureaux, conformément aux
recommandations sur la sécurisation des systémes de contrdle d’accés physique et de vidéo
protection de 'ANSSI, la protection sera assurée par des caméras analogiques sous déme anti-
vandale.

Recommandations R50 et R51, la transmission vers le serveur de stockage vidéo sera
réalisée par I'utilisation d’un boitier de conversion analogique-numérique (en référence au guide
ANSSI-PA-72 du 10/10/2023). Dans ce cas, I'interconnexion avec le réseau vidéo fermé du 4éme
étage nécessitera également la mise en place d’un pare-feu.

Le systéme de vidéosurveillance disposera d’un réseau dédié et fermé, via un cablage
spécifique, isolé physiquement et logiquement de 'ensemble des autres réseaux

L’ensemble du matériel de vidéosurveillance devra étre absolument étanche a toute
intrusion sur le systéme de vidéosurveillance. Ce dernier ne devra disposer d’aucune possibilité
d’activation d’une connectivité sans fil (Bluetooth, Wi-Fi...), ni d’'un enregistrement sonore.

Un contrat de maintenance devra étre souscrit et aucune télémaintenance ne sera
autorisée. Les éventuelles carte de gestion distante seront désinstallées ou déconnectées
physiquement.

L’autonomie de la vidéosurveillance est précisée au chapitre « L’électricité et I'alimentation
de secours.

Concernant le serveur et le stockage

Le serveur vidéo, son espace de stockage et sa console seront installés dans le local
technique. La capacité de gestion et de stockage des flux sera déterminée en fonction du
nombre total de caméras en prévoyant une marge de 30% supplémentaire en cas de rajout de
cameras.

Le stockage s’effectuera de préférence sur des disques durs de type RAID 5, avec
possibilité d’extraction des disques a chaud.
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L’enregistrement des flux sera en continu (et non sur événement) H24 7j/7 et sur 30 jours
glissants sur des standards de définition d’image identiques au flux vidéo en live, et en 24
images par seconde minimum avec une compression au format H264 minimum ou équivalent
sans perte de qualité permettant I'identification des personnes en relecture.

Les 4 caméras du parking pourront bénéficier d’une relecture sur 15 jours sur un
enregistreur distinct (réseau dédié sans interconnexion - option 1 privilégiée).

Concernant les caméras

Les caméras a installer seront numériques de derniere génération (IP) sous déome anti-
vandale (IK10) et devront faire état du protocole ONVIF. Le firmware sera a jour et compatible
avec I'enregistreur afin de permettre une couverture vidéo compléte du site en respectant les
dernieres normes en vigueur.

Les caméras seront alimentées a travers les switchs (POE) ou POE+.

Par conséquent, les caméras déployées seront des caméras numériques vari-focale, de
résolution HD minimum, a 24 images/seconde minimum, avec une compression au format H264
minimum ou équivalent sans perte de qualité.

Elles seront dotées nativement de linfrarouge permettant une captation vidéo en mode
jour/nuit.

Elles intégreront également la technologie WDR (Wide Dynamic Range ou HDR)
permettant de contrebalancer les différences de luminosité (contre-jour) ainsi que la fonction
DNR ou équivalente pour une image plus nette (réduction du bruit).

Ces caméras embarqueront la technologie multicast (multidiffusion) afin de diffuser le flux
vers plusieurs récepteurs en cas de besoin. Ainsi cela permettra a une caméra d’étre vue
simultanément par plusieurs utilisateurs en méme temps en utilisant une seule fois la bande
passante.

Ces caméras devront offrir deux niveaux de résolution :

Le premier de 600 pixels/métre linéaire minimum permettra l'identification des personnes au
plan visé (points de passage obligé) pour les accés au service ou locaux sensibles (locaux
techniques, le dépbt d’armes).

Le second de 200 pixels/meétre linéaire en tous points permettra la surveillance générale
des parties communes (couloirs de circulation par exemple).

Important : les marques HIK vision et Dahua sont proscrites, comme toute marque dont
une entité étatique serait actionnaire majoritaire ou principale.

Concernant le cablage

Le cablage de linstallation doit étre prévu et installé de facon discrete afin de ne pas
faciliter une tentative de neutralisation.

Le cablage sera passé en faux plafond ou dans les cloisons. Dans tous les cas, celui-Ci
sera non accessible et passés sous gaine type ICT ou sous tube acier annelé type
« Capriplast » ou équivalent, lorsqu’il est exposé a des risques de détériorations. Aucun
cablage ne sera dépourvu de protection.
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Le cablage sera réalisé de bout en bout et respectera la certification APSAD. En cas de
nécessité de raccord, ce dernier sera sécurisé dans un boitier de jonction avec protection
contre I'ouverture et 'arrachement. Dans le cas ou le cable ne pourrait-étre tiré autrement qu’en
apparent, (descente du cable vers une caméra par exemple) celui-ci sera passé sous goulottes
ou moulures.

Les raccordements des liaisons entre les éléments doivent étre réalisés sur leurs
connecteurs. Les cables doivent étre d'un seul tenant. Les barrettes de raccordement
intermédiaires, les boites de raccordement et les épissures sont interdites.

Le plan de cablage sera annexé au dossier des ouvrages exécutés (DOE) et conservé par
le service.

Concernant I'exploitation de la vidéosurveillance

L’exploitation de la vidéo se fera a partir d'un PC dédié situé de préférence dans le LT. Ce
poste sera doté d’'un écran de 24 pouces au minimum, d’'un clavier et d’'une souris en mode
filaire.

Les matériels informatiques disposeront des capacités graphiques permettant un affichage
fluide et une relecture sur enregistrement d’'un minimum de 9 flux vidéo, en full qualité, 24
images par seconde.

Le logiciel de gestion de la vidéo-surveillance fournit nativement (avec le fabricant des
caméras sera privilégié). Il n’est pas demandé de systeme tiers de type GENETEC.

L’horodatage des images sera obligatoirement intégré en cas d’exportation des séquences
vidéos dans un format propriétaire avec le lecteur ou logiciel fournit mais aussi obligatoirement
en format non propriétaire de type mp4, asf, avi... et contiendra au minimum la localisation,
date, heure, minute, seconde.

S’agissant des fonctionnalités générales (non exhaustives), le systéme devra permettre de :
e Contrbler intégralement la vitesse de relecture et la reprise instantanée du direct,
e Proposer une relecture avant et arriere image par image,
e Permettre I'affichage de plusieurs séquences archivées simultanément,
e Permettre la capture d’image,

e Ajouter un signet a n'importe quelle scéne importante...

Concernant le renvoi vidéo

Un renvoi vidéo en live des caméras surveillant les différents accés au service sera réalisé
vers le bureau du secrétariat sur un écran 25 pouces. L’affichage de ce retour vidéo s’effectuera
sur un ou plusieurs écrans en fonction du besoin et du nombre de vues simultanées a afficher
(intérieur /extérieur).

Un renvoi vidéo placé coté intérieur, dans le couloir de circulation, sera également réalisé a
proximité de la porte d’accés au service. L'objectif est de permettre a chaque agent de controler
via un écran vidéo le cheminement vers le palier avant la sortie de la zone protégée.

Dans cette perspective, une caméra visualisera la porte d’acceés et le palier extérieur ainsi que

I'intérieur du sas.
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L’écran de renvoi sera placé dans I'axe du couloir central sur le mur mitoyen sur un écran 15
pouces minimum.

L’alimentation de secours

Pour le contréle d’accés :

-Les batteries du contréle d’accés devront avoir une autonomie de 4 heures minimum
permettant d’assurer un nombre de cycles d’accés/sorties. Pour les serrures
électromécaniques, lecteurs de badge, UTL. Onduleur pour le serveur de contréle
d’accés permettant son extinction automatique. Pour rappel, la consommation électrique
des batteries de contréle d’accés dépend du nombre de sollicitations des lecteurs de
badges et serrures électromécaniques associées.

Pour la vidéosurveillance :

Le systeme de vidéosurveillance devra avoir également une autonomie de 4 heures sur
onduleur. Les éléments secourus seront en priorité : le serveur, le stockage, locaux sensibles
(alimentation POE+switch) et ainsi que les caméras du sas, du palier extérieur, du local
technique, de 'armurerie et du local archive.

Pour le controle d’accés et la vidéosurveillance, le réseau secouru sera assuré avec
le groupe électrogéne. (Voir lot courant fort et groupe électrogene).

Pour la centrale d’alarme et ses capteurs — transmetteur :

Le systéme d’anti-intrusion devra avoir une autonomie de 72 heures. Une alarme technique
devra étre renvoyée pour prévenir de la rupture d’alimentation électrique principale (lors du
passage en mode secouru) vers le téléphone portable d’astreinte. Le disjoncteur du systéme
RAMSES sera également placé sur courant ondulé.

Ainsi, la présence de batteries complémentaires avec une autonomie calculée en
conséquence sera prévue au niveau de la centrale d’alarme et des UTL du contrble d’accés
notamment.

Détection incendie

L’entreprise devra la fourniture, pose et raccordement de 'ensemble de I'alarme incendie.
Fourniture et pose d’un détecteur thermo vélocimétrique en local

Fourniture et pose de détecteurs optiques de fumées en locaux (1 par local),
Fourniture et pose d’'un déclencheur manuel et d’'une alarme sonore en circulation,

Ensemble relié a la centrale d’alarme incendie du plateau.

Les plans de sécurité incendie seront de type MARCAL sur plaque translucide ou équivalent.
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Des extincteurs a eau et a poudre seront disposés en nombre suffisant et selon la
réglementation en vigueur. Validation par le BE de I'entreprise et la société SSI.

FORMATION DU PERSONNEL

Le titulaire du présent lot devra assurer la formation du personnel a I'utilisation, I'exploitation et
I'entretien des installations.

Cette formation se fera sur site a raison d’'une demie journée (personnel concerné 2 a 4).
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LOT N° 07 — PLOMBERIE

L’entreprise chiffrera la totalité des travaux a exécuter.

Les travaux objet du présent descriptif devront tant en ce qui concerne le choix des matériaux
gue la fabrication des ouvrages ou leur pose étre conformes aux Normes D.T.U et
Réglementations en vigueur au moment de I'exécution.

- L'Entrepreneur devra fournir les plans de détails nécessaires a I'exécution de l'installation de
plomberie et a leur pose dans un délai maximum d'un mois apres la passation du Marché ou de
I'Ordre de Service stipulant la date de départ de lintervention. Les appareils sanitaires et
équipements, brosses, distributeur de papiers toilettes, poubelles, 2 patéres murales porte
vétements dans la douche, miroir éclairé au-dessus des lavabos

- Il est précisé que ce délai pourra étre réduit par le Maitre d'CEuvre afin que l'entreprise du lot
GROS OEUVRE puisse disposer en temps voulu des réservations.

- Avant tout commencement d'exécution, il appartiendra a I'Entrepreneur du présent lot de
s'assurer que les " réservations " sont bien conformes a ses dessins de détails, lesquels
devront obtenir I'approbation du Maitre d'CEuvre et du lot GROS CEUVRE.

- L'Entrepreneur du lot GROS OEUVRE exécutera les réservations nécessaires dans les
ouvrages en béton armé si nécessaires sous réserve qu'elles aient été demandées en temps
utile au bureau de béton armé et qu'un plan des réservations ait été fourni.

- La pose le calage et le réglage des installations de Plomberie sont a la charge de
I'Entrepreneur du présent lot qui demeure seul responsable de la tenue de ses ouvrages dans
le temps ainsi qu'appuis fournis et posés par le présent lot

- Le Maitre d'CEuvre se réserve la faculté de demander a I'entreprise de fournir un prototype des
appareils sanitaires détaillées dans son offre.

- Il sera demandé en cours et en fin de chantier par le Maitre d'CEuvre des essais mécaniques.
Ces essais seront faits par un Bureau de Contrble agréé aux frais de I'entreprise du présent lot
sur les appareils sanitaires.

- Seront a la charge de I'entreprise la fourniture et le transport des éléments destinés a étre
soumis aux essais.

- Vérifications des appareils et équipements.

- Contréle des dispositifs de sécurité

- Débits des appareillages sanitaires et réseaux de fluides divers
- Pression des appareillages

- Compte rendu d’essais sur bordereau COPREC N° 2 suivant indications brochure COPREC
N°l

- La réception des travaux sera prononcee dans les conditions prévues par la Norme francgaise
NFP 03.001.

- Pendant I'année de garantie, I'entreprise devra assurer les réglages nécessaires pour le
parfait fonctionnement de ses ouvrages ainsi que l'entretien et I'échange éventuel de tout
élément reconnu défectueux.
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Connaissance du projet

Les ouvrages exécutés doivent présenter toutes les qualités de stabilité et de durée conformes
aux Regles de I'Art. Les travaux doivent étre livrés complétement et parfaitement achevés, en
conformité avec les D.T.U., Normes, Réglements et toute Iégislation en vigueur a la date de
I'exécution des travaux et suivant les prescriptions et aprés agrément du Bureau de Controle
désignée.

Au titre du présent lot, il sera inclus tous les ouvrages et équipements sans aucune limite ni
réserve, tous les accessoires, toutes les sujétions et toutes les fournitures et poses utiles au
parfait achévement de ces ouvrages.

L'Entrepreneur adaptera le matériel et les techniques a employer, aux exigences particulieres
du projet.

Il est précisé que I'entrepreneur devra, lors de I'établissement de son offre de prix, se rendre sur
les lieux (Rappel) afin de pouvoir réaliser son propre diagnostic et estimer certains postes de
travaux.

Il ne pourra en aucun cas se prévaloir d'un quelconque supplément apres signature du marché
de travaux.

Lors de limplantation des ouvrages, I'Entrepreneur devra faire vérifier les cotes et dimensions
du projet mentionné sur les plans.

Consistance des travaux

L'Entrepreneur du présent lot consultera attentivement le présent C.C.T.P.

Toute erreur ou omission devra étre signalée au moment de la remise des offres.

Les prestations principales de I'Entrepreneur sont les suivantes :

- Fourniture au Bureau de Contrdle pour approbation de tous les dessins d'exécution et détails
des ouvrages a réaliser,

- le transport, le stockage, la pose et la fixation de tous les ouvrages de plomberie sanitaires,

- la fourniture et la pose parfaite des équipements pour une parfaite finition. Un contrble
minutieux sera fait,

- les réseaux seront réalisés en PER sous fourreaux sans raccords ou en multicouche,

- 'ensemble des réseaux seront encastrés dans les vides de constructions (vides des cloisons
et doublages etc..),

- dimensionnement des canalisations a charge de la présente entreprise suivant normes et
réglements en vigueur,

- réseaux d’évacuation des EU et EV en PVC compris 'ensemble des accessoires nécessaires
tels que tampons, embranchements, coudes, culottes, tés, etc..

- remonté des chutes pour la ventilation primaire a reprendre sur I'existant ou a créer,

- dimensionnement minimum des réseaux d’évacuation des appareils sanitaires, douche
diametre 50 mm, lavabos et éviers diametre 40 mm, WC diamétre 100 mm,

- la fourniture, pose et raccordement de toutes les évacuations des appareils sanitaires. A ce
titre, I'entreprise devra le raccordement des tuyaux d’évacuation jusqu’aux WC du palier.
L’entreprise prévoira un clapet anti-retour d'un diameétre de 100 ou 110 mm, adapté a
['évacuation en place

- I'exécution de tous les scellements a sec,

- la protection de tous ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux,

- la réalisation de tous les joints d'étanchéité,

- en fin de chantier, I'entreprise du présent lot doit le nettoyage et I'évacuation a la décharge
publigue de toutes ses salissures de chantier, la révision générale de tous ses ouvrages et le
remplacement éventuel des piéces détériorées,

- la présentation de tous les échantillons réclamés par le Maitre d’CEuvre,

- la fourniture de tous les avis techniques et divers certificats réclamés par la Maitrise d'CEuvre
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- Le respect absolu des normes de plomberie sanitaires.

Tous les matériaux utilisés seront de premiere qualité suivant les normes en vigueur et DTU
60.1. DTU 60.33, (Rappel) etc.......

L’entrepreneur du présent lot doit se conformer, aux réglementations acoustique et thermiques
en vigueur, et aux prescriptions du C.P.T.C.

Description des travaux.

L’entreprise chiffrera la totalité des travaux pour la création d’'un espace sanitaire, composé de
deux (2) WC, une douche avec lave main et I'entrée piéce d’eau composé d’'un meuble vasque.

Equipements « Sanitaires » :
- Les toilettes bénéficieront de fonctionnement Geberit
2 cuvettes Avec cuvette courte suspendue DURAVIT Modeéle starck ou équivalent Réf 220009

DURAVIT - Pack cuvette suspendue STARCK 3 RIMLESS, frein de chute avec abattant et
amortisseur de fermeture inclus Réf. 45270900A1

Modéele starck ou équivalent Réf 220009 Avec Plaque de commande VD5001

Accessoires :
— porte-papier toilettes, porte-balais,
Douche

Concernant la douche, le titulaire du présent lot prendra 'attache du lot Carrelage-Faience et
Gros ceuvre (bac a douche) afin de définir exactement les cotes de réservation.

- Fourniture et pose d’'un bac a douche Extra plat Starck Slim ou équivalent qui sera
posé en surépaisseur par rapport au sol (récupération de la hauteur d’évacuation y
compris pare douche adapté

- Fourniture et pose d'une (1) colonne de douche thermostatique avec (1) mitigeur
thermostatique et grille d’évacuation, siphon et raccordement.

- Fourniture et pose d’'un (1) lave main avec mitigeur. Hauteur d’installation selon
normes en vigueurs.
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Bac a douche Extra plat starck Slim line ou équivalent

- miroir rond avec rétro-éclairage & 0,80 m au-dessus du lavabo,

- réservation pour I'évacuation, I'alimentation et toutes les sujétions nécessaires a une
parfaite finition de cet espace.

- Fourniture et pose d’'un meuble vasque avec tiroirs type Jacob Delafon modele
Tolbiac Blanc et ses robinets associés.

k &
I . gl

- Fourniture, pose et raccordement de I'alimentation eau froide et eau chaude qui
sera reprise sur 'alimentation EF et chauffe-eau.

- Fourniture, pose et raccordement d’un chauffe-eau de 100 litres horizontale y
compris groupe de sécurité qui sera installé dans le faux plafond. (Plénum si nécessaire
lot Faux plafond)

- Fourniture, pose et raccordement des évacuations eaux vannes eaux usées.

Comme indiqué, ces évacuations seront raccordées sur les évacuations existantes des
sanitaires publics du palier au R+4.

Localisation : Sanitaires piéce d’eau et salle de vie.

L’entreprise du présent lot devra la fourniture et pose de:
- Tous les éléments d’alimentation en EF/EC (PER)

- Tous les éléments d’évacuation
- Ettous les travaux et fournitures nécessaires a la parfaite finition de 'ensemble
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LOT 8 - PEINTURE - REVETEMENTS SOLS SOUPLES ET REVETEMENTS MURAUX

L’entreprise chiffrera la totalité des travaux a exécuter.

Les travaux objet du présent descriptif devront tant en ce qui concerne le choix des matériaux
gue la realisation des ouvrages ou leur pose étre conformes aux Normes D.T.U et
Réglementations en vigueur au moment de I'exécution.

- L'Entrepreneur devra fournir un échantillon de couleurs nécessaires a l'exécution de la
peinture dans un délai maximum d’'un mois apres la passation du Marché ou de I'Ordre de
Service stipulant la date de départ de l'intervention. Les échantillons seront présentés en
fonction des références données par la Direction de 'Immobilier de Paris et validés par le
Conducteur d’Opération.

- Il est précisé que ce délai pourra étre réduit par le Maitre d'CEuvre et le Conducteur
d’Opération.

- Le Maitre d'CEuvre se réserve la faculté de demander a I'entreprise de fournir un prototype des
peintures détaillés dans son offre. Coloris au choix du Maitre d’Ouvrage en fonction des
références données par la Direction de 'lmmobilier de Paris et validés par le Conducteur
d’Opération.

- Seront a la charge de I'entreprise la fourniture et le transport des éléments destinés a étre
soumis aux verifications.

- Vérifications des matériaux en fonction de leurs fiches techniques.

- Tous nettoyages des supports et enlevement des traces de chantier.

- Les dispositifs d’interdiction d’accés des piéces pendant les travaux de peinture et le degré de
protection de ces revétements.

- Tout travaux et raccords au pourtour des canalisations, fourreaux et divers qui ne pourraient
étre mis en place avant I'exécution des travaux.

- Et tout travaux nécessaires a une parfaite réalisation des travaux.

- La réception des travaux sera prononcée dans les conditions prévues par la Norme francaise
NFP 03.001.

- Pendant I'année de garantie, I'entreprise devra assurer toutes les retouches éventuelles de
tout élément reconnu défectueux.

Connaissance du projet

Les travaux exécutés doivent présenter toutes les qualités de stabilité et de durée conformes
aux Régles de I'Art. Les travaux doivent étre livrés completement et parfaitement achevés, en
conformité avec les D.T.U., Normes, Réglements et toute |égislation en vigueur a la date de
I'exécution des travaux et suivant les prescriptions et aprés agrément du Bureau de Contréle
désigné. Normes : etc...

Au titre du présent lot, il sera inclus tous les ouvrages et équipements sans aucune limite ni
réserve, tous les accessoires, toutes les sujétions et toutes les fournitures et mises en oeuvre
utiles au parfait achévement de ces ouvrages.

L'Entrepreneur adaptera le matériel et les techniques a employer, aux exigences particulieres
du projet.

Il est précisé que I'entrepreneur devra, lors de I'établissement de son offre de prix, se rendre sur
les lieux (Rappel) afin de pouvoir réaliser son propre diagnostic et estimer certains postes de
travaux.
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Il ne pourra en aucun cas se prévaloir d'un quelconque supplément aprés signature du marché
de travaux.

Lors de l'implantation des ouvrages, I'Entrepreneur devra vérifier les cétes et dimensions du
projet mentionné sur les plans.

Consistance des travaux

Les ouvrages du présent lot comprennent :

- Les ouvrages intérieurs de peinture zone entiere du quatriéme étage

- Les ouvrages intérieurs et extérieurs de peinture coté places de parking
aménageées P2. Emplacement voiture et groupe électrogene.

- Les revétements de sols souples sur 'ensemble du plateau hormis la zone sanitaire.

Le titulaire doit le rebouchage de tous les calfeutrements de réservation, de passage de gaine,
de tuyauteries, gaines et fourreaux électriques afin d’assurer une parfaite étanchéité a I'air.

Les matériaux employés pour les ouvrages de peinture seront de premiéere qualité et conforme
aux prescriptions indiquées.

Les références citées au présent document devront étre conforme aux produits cités, de
maniére a définir les caractéristiques des peintures et produits qui permettent d’obtenir les
résultats recherchés.

En tout état de cause, il sera précisé a I'appui de I'offre de prix, la marque des produits que le
titulaire du lot envisage d’utiliser.

Toutes les peintures utilisées seront de marquage NF ENVIRONNEMENT et disposeront
d’un Ecolabel (sans solvant et COV). Les matériaux seront étiquetés B au minimum sur
I’émission de formaldéhyde et autres COV.

Nature et réception des subjectiles

La nature des subjectiles est définie dans I'ensemble des différents lots du présent C.C.T.P et
dont le titulaire du présent lot aura di prendre connaissance avant toute étude.

La réception des subjectiles sera faite contradictoirement en présence du titulaire du présent lot
et des autres intéressés.

Ouvrages préparatoires et accessoires
Toutes les surfaces destinées a recevoir I'application de peinture seront préparées selon les
regles de I'art. Ces ouvrages, qu’ils soient ou non spécifiés au cours des articles définissant les

systemes de peinture ci-apres, seront inclus dans le prix des ouvrages.

Les appréts seront exécutés en fonction de la nature de la surface a peindre et du systeme
préconisé en fonction de I'aspect final requis.

lls comprennent tous les égrenages, pongages des supports, brossages, dégraissages, ....
sans que cette liste soit limitative.
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Indépendamment des poncgages liés a la préparation des surfaces, il y a lieu de prévoir tous les
poncages intermédiaires sur enduits, sur rebouchages, entre les couches nécessaires a
I'obtention de I'aspect final requis.

Les travaux de peinture seront réalisés conformément aux dispositions du DTU n°59 et au
cahier n°695 de juin 1996 émanant du CSTB.

Application de la peinture

L’application de la peinture devra étre exécutée conformément aux normes.

Le nombre de couche correspondra au pouvoir couvrant de la peinture.

Des rechampis pourront étre demandé par le MO et le Conducteur d’Opération.

Echantillons — Changements de tons

Le titulaire du lot devra a la demande de la MOA, l'exécution de toutes surfaces de

référence. Il devra également tous changement de tons a lintérieur d'un méme local et les
sujétions de rechampis en dérogation au DTU.

Le titulaire du lot devra la protection des surfaces qui pourraient étre tachées, attaquées ou
détériorées.

Le prix des ouvrages comprendra implicitement toutes les sujétions pour matériel
d’échafaudage, agrés ou échelles ainsi que toutes sujétions de travail sur ces échafaudages ou
agres, en toute sécurité.

Pour le revétement de sol en Iés, électrostatique, pose collée, soudés, classification U3-P4,
couleur suivant choix maitrise d’ouvrage sur palette fournisseur.

Localisation : Local Technique et CFO.

Revétement anti-poussiére

Localisation : locaux de stockage.

7-1 / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES - DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux de revétements muraux et peinture seront exécutés en conformité avec les
reglements en vigueur au jour de la signature des Marchés, notamment ils respecteront les
prescriptions des documents énumérés ci-dessous :

- D.T.U 59.1 Peinturage,

- D.T.U 59.3 Peinture sur sol,

- Le fascicule de documentation T30.805 Guide relatif aux produits de peinture utilisés
dans les travaux de peinturage du batiment,

- Les spécifications et méthodes d'essais des produits de peinture utilisés dans le batiment
(élaborés par I'Union Nationale des Peintures-Vitreries de France),

- Les Avis Techniques et Cahier des Charges des fabricants, approuvés par la
Commission Technique des Assurances,

- La NF T 30.003 (Juillet 1980) relative a la classification des peintures, vernis et produits
connexes,
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- La brochure 5566 du GPEM : fiches d'orientation pour le choix des produits de peinture,

- La décision F 181 du GPEMPYV : méthode d'identification des états de surface a base de
liants hydrauliques,

- Décret 65.48 du 08 Janvier 1965 Hygiene et sécurité des Travailleurs,

- Loi 93-1418.

7-2 | PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATERIAUX

Le choix des produits a mettre en ceuvre est fait suivant I'aptitude a la fonction selon les
caractéristiques du subjectile, la protection et I'état de finition recherché. Le descriptif fixe la
nature des produits devant normalement étre utilisés et fait référence, le cas échéant, pour fixer
un niveau de qualité, & des marques commerciales.

Sur ces bases et, compte tenu de I'état du subjectile au moment de la mise en ceuvre,
I'Entrepreneur détermine le produit dont l'utilisation lui parait la plus appropriée, sauf si un
produit de référence est particulierement visé dans le descriptif. L'Entrepreneur fournira au
conducteur de l'opération tous les éléments d'appréciation concernant I'aptitude a I'emploi de
ces produits conformément aux méthodes visées dans les documents de référence susvisés.
Faute de ne pas y avoir satisfait, I'Entrepreneur assure l'entiere responsabilité des
conséquences de son choix.

Le conducteur d’opération peut, en toute hypothése, opérer a des prélevements d'échantillons
des produits (a raison de 2 par produit) en cours d'exécution des travaux suivant le principe
d'échantillonnage (AFNOR NF T30.048).

Les échantillons sont conservés par le conducteur d’opération et pourront faire I'objet d'essais
correspondant aux spécifications UNP.

7-3 / CLASSEMENT AU FEU DES MATERIAUX

Les revétements muraux auront un classement M 1.
L'Entrepreneur devra fournir les P.V de classement avant pose.

7-4 | MISE EN CEUVRE

Qualité des travaux de peinture : il sera fait application du DTU 59. 1. Celui-ci définit et associe
l'aspect des couches de finition et I'état de la finition recherchée. Le descriptif précise dans le
cadre d'un état de finition donné les aspects requis des couches de finition.

7-4-1 / Travaux sur murs

Ces ouvrages relevent d'un état de finition soigné correspondant aux préparations suivantes en
fonction des supports :

- enduits platre, carreaux de platre: égrenage, époussetage, impression, rebouchage,
enduit repassé, pongage, époussetage, révision et couche de finition,

- plaques de parement en platre a épiderme cartonné : dito ci-dessus et en outre, révision
des joints,

- enduits au mortier de liants, parement de béton finition soignée égrenage, brossage,
impression spéciale, couche intermédiaire, dégrossissage a l'enduit, enduit repassé,
pongage et époussetage, révision et couche de finition.
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7-4-2 | Travaux sur menuiserie bois

Ces ouvrages relevent d'un état de finition soigne, correspondant a la préparation suivante :

- brossage, époussetage, impression, rebouchage, enduit non repassé poncage a sec et
révision entre les 2 couches de finition.

7-4-3 /| Travaux sur supports métalliques

Ces ouvrages relevent d'un état de finition soigné correspondant a la préparation suivante
nettoyage, dégraissage, grattage et brossage, dépoussiérage, couche primaire inhibitrice de
corrosion, couche intermédiaire et couche de finition.

7-5 / VERIFICATIONS ET ESSAIS

7-5-1 / Vérifications

Chaque entreprise soumissionnaire devra préciser dans son offre le programme des
vérifications techniques obligatoires auxquelles elle est tenue. Ces vérifications porteront
notamment sur les points suivants :

- préciser le nom de la personne de l'entreprise qui sera responsable des vérifications
obligatoires,

- préciser les procédures de validation des techniques et matériaux mis en ceuvre,

- fournir les documents attestant ces validations,

- procédures de diffusion des documents,

- nature et fréquence des vérifications et notamment concernant I'exécution,

- fiches d'identification et/ou bons de livraison,

- fiches de contréle d'exécution,

- proces-verbaux d'essais a la charge de I'entreprise.

7-5-2 | Essais

Tous les essais qui seraient exigés par le conducteur de I'opération, seront réalisés a la charge
de l'entreprise. Des P.V d'essais pourront étre demandés. La réalisation des essais et la
fourniture des P.V, a partir du cadre imposé par le conducteur de I'opération, restent a la charge
de I'Entreprise.

7-6 / DESCRIPTION DES OUVRAGES

7-6-1 / Travaux préparatoires

by

Tous les appréts nécessaires a une parfaite exécution ainsi que ceux nécessités pour une
parfaite adhérence des peintures seront dus, les énumérations d'appréts données dans le cours
de la description des ouvrages ne sont pas limitatives et ne constituent que des minimas.

Les prix convenus pour l'exécution de la peinture comprennent les opérations préparatoires
telles que :

- égrenage, brossage, pongage, rebouchage, masticage, époussetage, lavage, lessivage,
dégraissage,
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- dérouillage, bouche pores, etc. qui sont nécessaires a la bonne présentation de
l'ouvrage.

Ces opérations sont exécutées en conformité avec les prescriptions techniques du C.S.T.B.

7-6-1-1 / Brossage et égrenage

L'entrepreneur doit un brossage soigné ou un égrenage a la brosse dure et & sec de toutes les
surfaces.

Sur métal, il doit I'éventuel grattage a vif, avec enlévement de la rouille et de la calamine.

7-6-1-2 /| Epoussetage

S'exécute exclusivement sur fond sec a la brosse a épousseter, pour faire disparaitre les
matériaux pulvérulents ou la poussiére.

7-6-1-3 / Rebouchage

Y

Il consiste a obturer localement les petites cavités qui restent en surface. Ce travail de
rebouchage comporte obligatoirement I'enduit sur toutes les pieces et ferrures entaillées.

Le rebouchage doit étre compléetement sec et durci.

7-6-1-4 | Poncage

Les opérations de ratissage, de rebouchage, de révision ou de bouche pore s'accompagnent
obligatoirement d'un pongage pour éliminer les cotes et autres imperfections nuisibles a I'état de
surface.

7-6-1-5 / Dégraissage

Il est effectué au trichloréthyléne pour tous les bois et avec un dégraissant de marque connu
pour tous les ouvrages métalliques galvanisés.

7-6-1-6 / Impression antirouille

L'entreprise doit prévoir (a I'exception des huisseries qui recevront une couche antirouille en
usine par le lot Menuiseries intérieures) toutes les couches primaires antirouille sur la surface
en plein, les brossages et grattages a vif des parties écaillées, ainsi que les dérochages ou les
dégraissages.

7-6-1-7 /| Rechampis

Les rechampissages au droit de matériaux ou de tons différents sont exécutés d'une maniére
irréprochable.

7-7/ PAPIER PEINT

Sur les murs définis en étage 4 :
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Fourniture et pose Collage sur le mur a la colle de revétement mural Papier peint Caselio
collection XXL.

Référence Ampleur Bleu Roi Corail 104566139 ou équivalent y compris toutes sujétions pour
copie, jointe en pose Raccord sauté 1/2, marouflage des joints, chutes etc.

Emploi de colle pour papier peints intissés de chez QUELYD. (Colle en pate)
- Localisation: Salle de vie, mur opposé au mobilier de la cuisine coté table.

7-7-2 | Peinture glycérophtaligue satinée

Suivant préparation définie ci-avant :

- 1 couche intermédiaire diluée jusqu'a 15 %.

- 2 couches de peinture

- glycérophtalique de chez la SEIGNEURIE ou équivalent, peinture laque aux résines
alkydes satinée, finition lisse.

7-8 | TRAVAUX DE PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS

Apres travaux préparatoires sur toutes les surfaces bois quelle que soit la finition :
- isolation des noeuds,
- rebouchage soigneux de tous les joints d'assemblage,
- traitement fongicide/insecticide hors prestation.

Sur 'ensemble des huisseries bois.

7-9 / TRAVAUX DE PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES

- Tous les ouvrages métalliques a vérifier avec le lot métallerie, notamment la tle en
allege salle de réunion, renfort des portes et cloisons blindées, facade métallique des
deux places de parking en P2, Porte métallique en P2.

- Sur ouvrages métalliques et sur la couche primaire antirouille due par les lots concernés.

- Finition par 2 couches de peinture lague aux résines alkydes brillantes de chez LA
SEIGNEURIE ou équivalent. Teintes identiques a 'existant.

7-10 / OUVRAGES DIVERS / PLINTHES BOIS

L’entreprise devra chiffrer la mise en peinture des plinthes bois venant en ceinture basse des
murs de 'ensemble des locaux.

Les plinthes auront une hauteur minimale de 10 cm, épaisseur 10 mm, pose clouée collée,
prétes a peindre (locaux non humides).

7-11/SOLS SOUPLES

Les revétements des différents locaux doivent répondre aux exigences liées a leur usage :
¢ Résistance au poingonnement et a I'usure de niveau U4P3 ;
e Lavage et désinfection fréquents de niveau E2C2,
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Qualité d’atténuation acoustique renforcée pour les bruits d'impact ;
Absence de pollution de I'air intérieur ;

Antistatique, dissipateur pour les Locaux Techniques informatique et CFO ;
Anti-poussiéere pour les locaux de stockage ;

Les matériaux proposés doivent étre homogénes par zone et par usage, sélectionnés en
fonction de leur résistance a 'usure, leur facilité d’entretien et de remplacement.

Ragréage complet sur 'ensemble du plateau hormis sanitaires.
Dégraissage, poncage.
Mise en ceuvre d’un primaire d’accrochage.

Fourniture et pose de :

Sols souples type PVC |é Forbo gamme taralay bostonian honey

Ensemble des locaux bureaux

TARALAY INITIAL ACOUSTIC 43
| 0961BOSTONIAN HONEY

— : ) White

Le choix des coloris est soumis a la validation de la direction immobiliére. Ce choix doit
permettre une qualité optimale de I'éclairement des piéces recevant des postes de travail.

Fourniture et pose de :

Le Local Technique informatique disposera d’'un sol antistatique. Electro-conducteurs
ESD de chez GERFLOR ou équivalent

Revétement anti-poussiére locaux de stockage. Taralay Impression HOP
COMPACT 43 ou similaire.

Le local Dépdbt A recevra en plus un revétement spécifique qui déterminera une zone
de mise en sécurité dans laquelle sera implantée « le puit Balistique ».
Caractéristiques du revétement :

Protection caoutchouteuse de type REGUPOL. Ces dalles sont composées de granulats
de caoutchouc noir recyclés, calibrés, tries et liés par une résine élastomere de
polyuréthane teintée dans la masse.

Les travaux seront réalisés selon le DTU 53.2 qui encadre la mise en ceuvre des
revétements de sols souples ainsi que le DTU 54.1 encadrant la mise en ceuvre des sols
coulés a base de résine. Les recommandations des fabricants seront également suivies
a la lettre.

Revétement anti-ricochet de 43 mm d’épaisseur dalle en caoutchouc de 50 x 50 a l'aide
d’'une colle PU selon les recommandations du fabricant. Ces dalles caoutchouc seront
recouvertes par une résine coulée en polyuréthane appliquée en 3 couches (bouche
pores, auto lissant 3 mm dans la masse, couche de finition colorée)
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Localisation :

Local dép6bt : retour cloison local dépo6t vers la porte accés au local TS, fagcade avant,
retour sur armoire forte, plafond sous dalle béton environ 2 m2.

La nécessité de mettre une cloison avant I'armoire forte sera étudié sur place en
fonction de la place disponible.

Surface a vérifier sur plan.

7-12 /| REVETEMENTS MURAUX

Revétements muraux :

Les revétements muraux sont choisis en fonction de la destination du local et de fait de leurs
résistances aux chocs, aux frottements, a I'abrasion, aux salissures et a I'eau.

Toutes les parois des pieces seches, non habillées sont peintes.
L’état de finition sera de niveau A en fonction des fiches par local (DTU 59.1 et 59.4).

Les parois des locaux devront étre facilement nettoyables.

Chaque bureau bénéficiera d’'un pan de mur de couleur de peinture type Farrow and ball Bay
Area Blue N0.9815 ou équivalent.

Les circulations présenteront sur un pan de leur mur de la peinture de couleur type ARGILE
ou équivalent Farrow and ball Bay Area Blue N0.9815 ou équivalent

Salle de réunion

La salle de réunion bénéficiera :

- D’un mur de Peinture Farrow and Ball Bay Area BlueN0.9815
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Cuisine

Ouverture par touche lache

Papier peint coselio
collection xx| réference
empleur bleu roi corail
104566139
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LOT 9 — GROUPE ELECTROGENE

9-1 Objet de I’opération

Le présent descriptif a pour but de définir lensemble des prestations a fournir et & mettre en
ceuvre dans le cadre de linstallation d’'un groupe électrogéne devant secourir les réseaux
électriques des locaux de la Police Nationale sur le niveau 4 de 'immeuble EUGENE a Nouméa
(988).

9-2 / Etat des lieux

Outre les travaux définis ci-apres, les prix devront comprendre tous les travaux et fournitures
accessoires qui auraient pu échapper au détail de la description, mais qui en sont le
complément indispensable pour le complet et parfait achevement des ouvrages, conformément
aux regles de l'art.

Devront étre prévues, notamment toutes les sujétions induites par la réalisation éventuelle en
tranche.

L’Entrepreneur ne pourra se prévaloir d’aucune méconnaissance de ces difficultés pour
I'exécution de ses prestations.

Les installations devront étre completes, en ordre de marche, prétes a étre réceptionnées par le
Maitre d’ceuvre, toutes sujétions de fourniture et pose comprises et conformes aux régles de
'Art, aux réglements et normes en vigueur et ce, sans que l'entrepreneur puisse prétendre a
aucune majoration de prix pour raison d’omission aux plans ou devis, ce dernier s’étant rendu
compte des travaux a effectuer, de leur importance et nature, et ayant suppléé par ses
connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre omis sur les plans et pieces
écrites.

La description des éléments et fournitures nécessaires a I'équipement des installations faisant
I'objet des différents articles du présent CCTP n’est donnée qu’a titre indicatif et ne comporte
aucune limitation.

L’entrepreneur est tenu de fournir tous ce qui est indispensable a la compléte réalisation et au
bon fonctionnement des installations demandées dans le cadre des prévisions du CCTP. De
plus, il devra se soumettre en cours de travaux a toutes vérifications sur la qualité du matériel et
appareillage, sur 'emploi en conformité aux normes et au cahier des charges.

Le présent CCTP ne fixe que les principes de cette installation a charge de l'attributaire d’en
choisir les détails d’exécution dont il restera entierement responsable. Si 'entrepreneur estimait
que des appareils ou certaines de leurs caractéristiques n’étaient pas en rapport avec les
besoins a assurer, il devrait exprimer ses réserves dans une note annexe, en exposant
clairement les raisons et proposer en variante chiffrée le matériel ou les caractéristiques qu'il
préconise.

1.3 - CLASSEMENT DE L’OPERATION

Code du travalil.
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9-3 / Enumération sommaire des travaux

Les travaux comprennent sur 'emplacement d’'une place de parking au niveau P2 la fourniture
et pose d’un groupe électrogene.

9-4 GROUPE ELECTROGENE

9-4-1- FONCTIONNEMENT

Le GE devra fonctionner selon les principes suivants :
Réseau normal présent : la centrale est en veille.

Perte du réseau normal :
Aprés une temporisation réglable de 0,5s a 2s de I'absence tension ERDF, ordre est donné au
groupe électrogene de démarrer avec réalimentation du TGBT sur ligne prioritaire

Retour du réseau normal :

Lors du retour du réseau normal, la centrale GE reste en fonctionnement, puis aprés une
temporisation de 5mn : I'arrét automatique de la centrale GE aprés 4 minutes (a confirmer par le
constructeur).

Fourniture pose et raccordement d’un relais de protection différentielle ajustable en temps et en
seuil afin de permettre une sélectivité de la source Secours.

9-4-2- CARACTERISTIQUES GE

Le modéle et le fabricant sont donnés a titre indicatif, a partir d’'une sélection type PK17 TSX
LTP 16,5 Kva Triphasé 230/400V 50Hz - Automatique.

Puissance secours de 16,5 Kva / Puissance prime 15 Kva

Moteur : PERKINS 403A-15G2

Alternateur : LSA40 S3 AREP LEROY SOMER protection vernis niveau 2 tropicalisé.

Pupitre de commande libre d’accés sans verrouillage DEEPSEA 7310

Disjoncteur 4 Pdles

Capoté insonorisé intégrant une mousse acoustique antifeu et un ensemble de tblerie
d’épaisseur 1,5 mm

Portes d’accés latérales du moteur et alternateur sur charnieres ne nécessitant pas d’outils pour
visites de controles

Anneau de levage permanent permettant de déplacer le groupe électrogéne en toute
circonstance

Bac de rétention incorporé 110% du volume de liquide,

Capacité du réservoir de 75 L

Insonorisation du groupe électrogene application résidentielle : 61 dBa 7 m

Garantie 1 an ou 1000 heures

Délai d’approvisionnement : I'entreprise donnera le délai d’approvisionnement en sachant qu’au
vu des travaux a effectuer et la livraison des locaux au service de police ce dernier ne devra
pas étre supérieur a 16 semaines a la date de commande.

Y compris :

- Pompe de vidange huile
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Bornier d’alimentation
Interrupteur coupe batterie
Perkins chargeur de batterie

9-4-3- AFFICHAGE - REPERAGE

Une pancarte tres visible indiquera : « DANGER : DEMARRAGE AUTOMATIQUE » en lettres
blanches sur fond
rouge de 5 cm environ.

Chaque appareillage de contr6le fixé sur les groupes portera une étiquette repére.
9-4-4 - EQUIPOTENTIALITE

Chaque masse sera reliée au chassis :

par montage direct s’il n’y a pas de déplacement de cette masse ;

par tresse souple dans le cas contraire.

Mise en ceuvre d’une cablette de terre équipotentielle et raccordements sur bornes laitons. La
continuité devra se faire du local groupe au TGBT du quatrieme étage.

10- INSTALLATION GROUPE ELECTROGENE

Les travaux comprendront en outre :

Les études d’exécution,

Le transport levage et pose du groupe

La manutention nécessaire a la mise en place du groupe

La mise en ceuvre de la cheminée d’échappement et des tdles de passage des murs du local
La mise en ceuvre de la gaine d’acier galva de rejet d’air chaud du GE

Arrét d’urgence a l'extérieur du local protégé anti-vandale. En cas d’arrét d’urgence,
'information devra étre relié a I'alarme qui s’affichera sur le portable des agents (voir lot alarme)

Fourniture et pose de I'inverseur de source Verso Tétra 4 x 63 A.
Raccordement de la puissance sur les barres inverseur
Ordre de marche GE,
Protection auxiliaire GE
L’entreprise devra la fourniture et pose du chemin de cables :
- Entre le groupe électrogene et le pied de colonne technigue montante, passage sous
plafond dans le parking
- Dans la gaine technique au niveau du parking P2 et I'arrivée au quatriéeme étage
- Mise en ceuvre d'un capotage sur 'ensemble des chemins de cables

- Y compris tout percements, réutilisations des percements existants et remise en place
de mousse polyuréthane coupe-feu partout ou cela sera nécessaire apres travaux

L’inverseur sera positionné au quatriéme étage en secours du TGBT
Cable d’alimentation PYRO Antifeu CR1C1de 5 x 6 mm?

L’installation électrique étant faite par le lot courant fort, prendre contact avec ce lot.
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Remplissage en gasoil du réservoir journalier

Mise en service sur l'installation et essais, différentes configurations de fonctionnement.
Essais en charge sur l'installation avec ACCORD DU CLIENT.

Controle des protections

Formation des personnels du client nécessaire a I'exploitation du groupe électrogene.
Remplissage gasoil du réservoir de 75 Litres pour une mise en service clés en main.

L’entreprise proposera une offre de contrat de maintenance avec 4 visites annuelles et
possibilité d’astreintes 24/24 et 7 jours sur 7

11- LOCAL COUPE FEU

Le local sera monté par le lot gros ceuvre et le doublage par le lot cloisons (prendre attache
avec ces deux lots)

Fourniture et pose par I'entreprise des grilles coupe-feu 1H. La fabrication étant spécifique
I'entreprise précisera dans son offre le délai nécessaire a la pose de ces grilles.

L’entreprise prendra attache du lot métallerie afin de coordonner la pose de ces grilles sur la
porte blindée du local.

Grilles coupe-feu a poser sur les deux (2) murs du parking P2 et sur la porte blindée. Total 3
grilles.

En attente, la société proposera un secours d’urgence pour pallier cette attente a savoir une
boule anti-feu.

L’entrepreneur reste le seul responsable de la définition des besoins ; il devra produire,
d’aprés le matériel appropri€, les notes de calculs spécifiques a chaque fonction :

- Pour la ventilation du local surface de chaque grille

- Pour I'échappement le diamétre et 'emplacement de la sortie au niveau de la premiére
toiture terrasse

- Pour le combustible la consommation a 100% de charge et 'autonomie avec une
nourrice fioul.
Le carburant nécessaire a I'alimentation des groupes électrogénes sera stocké dans
une nourrice fioul installée dans le local permettant une autonomie de 48h a 10 Kva.
Il ne sera pas prévu de cuve a fioul supplémentaire.

A préciser dans I'offre de I’entreprise (mémoire technique)
- La mise en place des vannes de police a chaque entrée du local, poignée et
massette brise-glace

- D’un détecteur de fuite installé dans le bac de rétention du réservoir journalier avec
report vers I'armoire contréle commande du groupe

- L’ensemble des alarmes, états et niveaux sera ramené sur I’APIl de I’armoire
controle commande et redirigé sur le portable du service (voir lot alarme)
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12- PROTECTIONS ANTIVIBRATILES (Si nécessaires en fonction du groupe et des
normes)

Le groupe électrogene sera installé sur la dalle béton du local. Il reposera sur un chassis
par l'intermédiaire de suspensions anti vibratiles appropriées (boites a ressorts de marque
PAULSTRA-VIBRACHOC ou équivalent).

Tout appareillage annexe au groupe électrogene susceptible d'engendrer des vibrations a
l'ossature du batiment sera monté sur dispositif anti vibratile.

Les tuyauteries d'évacuation des gaz br(lés seront montées sur suspensions anti vibratiles
appropriées

Lu et accepté le: Nom et signature de I’Entreprise
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