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LOT REVETEMENTS DE SOL

1.1. GENERALITES
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L’Entreprise est réputée avoir intégré dans son forfait toutes mesures destinées a assurer la sécurité
des personnels, telles qu'elles résultent de I'application de la réglementation (Code du Travall
notamment), les lois, décrets et circulaires ainsi que par les normes en vigueur, les recommandations
de I'INRS..

D’une maniére générale, 'Entreprise devra étre en mesure de décrire les opérations nécessaires a la
marche des installations (type, localisation, fréquence, durée, personnel nécessaire, moyens
techniques, risques,...) et de définir les mesures de prévention envisagées.

Aucune plus-value ne sera acceptée en cours de chantier pour d’éventuels aménagements résultant
de la mise en conformité du projet de I'entreprise. Il est précisé a ce sujet que l'installation pourra étre
soumise a une inspection.

Les travaux devront se dérouler conformément aux dispositions du code du travail. Une attention
particuliére sera apportée au respect des mesures de sécurité pour les travailleurs.

Reéglementation
L’entreprise sera soumise a I'ensemble des réglements, arrétés, décrets, circulaires, DTU, normes et

avis techniques, etc..., connus a la date de remise des offres et applicables a leur lot, a la nature des
ouvrages et aux Etablissements Hospitaliers Publics.

Le titulaire du présent Lot veillera a la qualification de sa main-d’ceuvre ou de ses sous-traitants, qui
devront étre compatible avec les ouvrages réalisés.

Fourniture de documents

L'entrepreneur devra fournir tous les documents demandeés pour approbation travaux a savoir:
- Procés-verbaux de matériaux employés,

- Les certificats de qualités de matiéres employées,

- Le proces-verbal de réception des supports,

- Les plans d’exécution, de détails et de calepinage.

Prescriptions diverses.

A l'appui de son offre, 'Entreprise doit présenter dans son offre les éléments suivants :

- Le projet d’installation générale du chantier,

- La méthodologie d’accés en hauteur pour les travaux en interne et d’approvisionnement des poutres
de renfort,

- Les méthodologies envisagées pour I'exécution des différents travaux, caractéristiques des
matériaux, fiches techniques des produits (poutre PRS, ...),

- Les moyens en personnel et matériels,

- les moyens d’accés et de livraison, ...

Il est précisé que les travaux ne pourront commencer que si les études d’exécution sont remises et
approuver pour exécution par le Maitre d’ceuvre.

Coordination.

L'entrepreneur de ce lot devra avoir connaissance de tous les travaux des autres corps d'état afin qu'il
puisse intervenir, en ce qui concerne ses ouvrages, en temps utile et en toute connaissance des
contraintes techniques des autres lots.

Implantation et cétes.

L'entrepreneur du présent lot devra la vérification sur place des cotes d'ouvrage avant fabrication ou
commande de fourniture. Il se conformera aux prescriptions du bureau d’études BETON pour toutes
opérations de démolition ou de création d’ouvertures fournit par la MO lors de la consultation.

Le cas échéant il fournira I'étude effectuée par son bureau d’étude pour les ouvrages nécessaires au
parfait achévement des travaux.

Engins de levage et manutention
Toute installation d'échafaudages rendue nécessaire lors de I'exécution des travaux est a réaliser par
I'entreprise de travaux.
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L’Entreprise proposera dans son offre le type d’échafaudage qu’elle souhaite mettre en place pour
réaliser les travaux et justifiera le dimensionnement de I'assise en fonction du type d’échafaudage
utilisé et de la charge a récupérer.

Les échafaudages et moyens de manutention sont adaptés a chaque zone de travail. lls ne doivent
présenter aucun danger tant pour le personnel de I'exploitation que pour celui de I'Entreprise, ni mettre
en cause la pérennité des équipements et ouvrages existants. L’Entreprise précisera au Maitre
d’ceuvre les caractéristiques des engins et matériels de levage utilisés.

Un protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement sera établi
préalablement & la réalisation de toute opération, lors de I'établissement du plan de prévention ou lors
de ses remises a jour. L'Entreprise informera en permanence le Maitre d’ceuvre des engins de levage
utilisés.

Aucune plus-value ne sera acceptée en cours de chantier pour d’éventuels aménagements résultant
de la mise en conformité du projet de I'entreprise. Il est précisé a ce sujet que l'installation pourra étre
soumise a une inspection.

Choix des matériaux et exécution des ouvrages.

L'entrepreneur exécutant les travaux se référera aux plans et au présent descriptif.

Il devra la fourniture et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a l'exécution des ouvrages
de son corps d'état.

Les matériaux utilisés dans I'exécution des travaux devront satisfaire aux conditions fixées par le
Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés de travaux publics et devront
posséder un avis technique valide au moment des travaux qui sera a fournir au Maitre d'ceuvre.
L’entreprise de travaux est réputée connaitre ces documents et normes parmi lesquels les références
propres a chaque spécialité.

Entretien du chantier
L’entreprise devra les dispositions appropriées pour maintenir un environnement de travail sain pour
les occupants des espaces annexes au chantier.

Les salissures devront étre nettoyées en permanence et des paillassons humides devront étre
disposés au droit des circulations communes avec le personnel du CHU.

L’Entreprise devra s’assurer qu'aucun élément ne sera laissé hors de I'espace de chantier.

Pendant la durée des travaux, les parties publiques et le chantier seront maintenus en parfait état de
propreté permanente.

Un nettoyage journalier du chantier sera demandé pour améliorer la qualité du travail, la sécurité du
personnel et la préservation des ouvrages existants ou réalisés.

Stockage
Le titulaire fournira son mode opératoire quant a la livraison et le stockage des différents éléments,

matériaux et matériels livrés sur le chantier.
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1. DESCRIPTION DES OUVRAGES

Le présent chapitre donne des renseignements sur la nature des travaux a effectuer, sur leur nombre,
dimensions, emplacement. Mais cette description n’a pas un caractére limitatif et 'Entrepreneur du
présent lot devra exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception, ni réserve, tous les
travaux nécessaires et indispensables a 'achévement complet du projet.

1 REVETEMENT DE SOLS

1. PVC PLOMBANT COMPACT EN LES POSE LIBRE

Fourniture et pose d’un revétement de sol PVC fort trafic en pose libre lés en lés de 2 métres de type
ACCZENT UNIK de chez TARKETT ou équivalent

e préparation du support

e découpe a facon et pliage

e découpe nette aux abords équipements techniques

e pose libre sur support amianté suivant mode opératoire validé par entreprise de pose

e coloris au choix du maitre d'ceuvre

e soudure a chaud entre panneaux

e raccord entre Iés a I'aide d’un adhésif double face.

e réaction au feu : Cfl-s1*n°2015/069-1

Localisation :
— Salon 1-2-3-4-5, WC sanitaires publics et Accuell

2. BARRE DE SEUILS INOX

Fourniture et pose de seuils en acier inox
Fixation par vis inox sur trous fraisés compris coupes entailles percements éventuels et toutes
sujétions.

Localisation :
— Au droit des raccords entre nouveau revétement PVC et anciens revétements

3. PVC REVETEMENT MURAL RIGIDE EPAISSEUR 2mm

Fourniture et pose de panneaux de protection en PVC rigide antibactérien coloré dans la masse type
DECOCHOC de chez SPM ou similaire, compris :

préparation du support

découpe a fagon et pliage

découpe nette aux abords équipements techniques

pose par double encollage avec colle acryliqgue suivant prescription du fournisseur
coloris au choix du maitre d'oeuvre

soudure a chaud entre panneaux

classement M1

épaisseur 2 mm

Coloris au choix du maitre d’ceuvre.

Localisation :
— Sur les murs en périphérie des salons 1-2-3-4-5
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4. REPRISE CARRELAGE GRES AU SOL

Fourniture et pose de carrelage grés en raccord, identique au carrelage en place et comprenant:

- délimitation des raccords par bandes rectilignes et de largeur constante suivant joints des carrelages
en place

- dépose avec soin des carrelages défectueux et enlevement des déblais

- reprise de la forme si nécessaire

- pose de carrelage en raccord compris rejointoiement par coulis de ciment.

Nettoyage et remise en état de 'emprise emplacement travaux

L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les regles d’'usage et respecter
les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant

Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussiéres, les bruits et autres nuisances.

Localisation :
— Forfait a répartir sur 'emprise du chantier

5. RACCORD SUITE DEMOLITION CLOISON

Suite démolition cloison, raccord comprenant :

- Préparation

- Ragréage

- Pose revétement PVC de type TARALAY PREMIUM GERFLOR ou similaire

Localisation :
— Selon plan projet



