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1.1. GENERALITES 
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L’Entreprise est réputée avoir intégré dans son forfait toutes mesures destinées à assurer la sécurité 

des personnels, telles qu’elles résultent de l’application de la réglementation (Code du Travail 

notamment), les lois, décrets et circulaires ainsi que par les normes en vigueur, les recommandations 

de l’INRS..  

D’une manière générale, l’Entreprise devra être en mesure de décrire les opérations nécessaires à la 

marche des installations (type, localisation, fréquence, durée, personnel nécessaire, moyens 

techniques, risques,...) et de définir les mesures de prévention envisagées.  

Aucune plus-value ne sera acceptée en cours de chantier pour d’éventuels aménagements résultant 

de la mise en conformité du projet de l’entreprise. Il est précisé à ce sujet que l’installation pourra être 

soumise à une inspection.  

Les travaux devront se dérouler conformément aux dispositions du code du travail. Une attention 

particulière sera apportée au respect des mesures de sécurité pour les travailleurs.  

 

Règlementation  

L’entreprise sera soumise à l'ensemble des règlements, arrêtés, décrets, circulaires, DTU, normes et 

avis techniques, etc..., connus à la date de remise des offres et applicables à leur lot, à la nature des 

ouvrages et aux Etablissements Hospitaliers Publics. 

Le titulaire du présent Lot veillera à la qualification de sa main-d’œuvre ou de ses sous-traitants, qui 

devront être compatible avec les ouvrages réalisés. 

 

Fourniture de documents 

L'entrepreneur devra fournir tous les documents demandés pour approbation travaux à savoir: 

- Procès-verbaux de matériaux employés, 

- Les certificats de qualités de matières employées, 

- Le procès-verbal de réception des supports, 

- Les plans d’exécution, de détails et de calepinage. 

 

Prescriptions diverses. 

A l’appui de son offre, l’Entreprise doit présenter dans son offre les éléments suivants :  

- Le projet d’installation générale du chantier, 

- La méthodologie d’accès en hauteur pour les travaux en interne et d’approvisionnement des poutres 

de renfort, 

- Les méthodologies envisagées pour l’exécution des différents travaux, caractéristiques des 

matériaux, fiches techniques des produits (poutre PRS, …),  

- Les moyens en personnel et matériels,  

- les moyens d’accès et de livraison, … 

 

Il est précisé que les travaux ne pourront commencer que si les études d’exécution sont remises et 

approuver pour exécution par le Maître d’œuvre. 

 

Coordination. 

L'entrepreneur de ce lot devra avoir connaissance de tous les travaux des autres corps d'état afin qu'il 

puisse intervenir, en ce qui concerne ses ouvrages, en temps utile et en toute connaissance des 

contraintes techniques des autres lots. 

 

Implantation et côtes. 

L'entrepreneur du présent lot devra la vérification sur place des côtes d'ouvrage avant fabrication ou 

commande de fourniture. Il se conformera aux prescriptions du bureau d’études BETON pour toutes 

opérations de démolition ou de création d’ouvertures fournit par la MO lors de la consultation. 

Le cas échéant il fournira l’étude effectuée par son bureau d’étude pour les ouvrages nécessaires au 

parfait achèvement des travaux. 

 

Engins de levage et manutention  

Toute installation d'échafaudages rendue nécessaire lors de l'exécution des travaux est à réaliser par 

l'entreprise de travaux.  
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L’Entreprise proposera dans son offre le type d’échafaudage qu’elle souhaite mettre en place pour 

réaliser les travaux et justifiera le dimensionnement de l’assise en fonction du type d’échafaudage 

utilisé et de la charge à récupérer.  

 

Les échafaudages et moyens de manutention sont adaptés à chaque zone de travail. Ils ne doivent 

présenter aucun danger tant pour le personnel de l'exploitation que pour celui de l'Entreprise, ni mettre 

en cause la pérennité des équipements et ouvrages existants. L’Entreprise précisera au Maître 

d’œuvre les caractéristiques des engins et matériels de levage utilisés.  

 

Un protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement sera établi 

préalablement à la réalisation de toute opération, lors de l'établissement du plan de prévention ou lors 

de ses remises à jour. L'Entreprise informera en permanence le Maître d’œuvre des engins de levage 

utilisés.  

 

Aucune plus-value ne sera acceptée en cours de chantier pour d’éventuels aménagements résultant 

de la mise en conformité du projet de l’entreprise. Il est précisé à ce sujet que l’installation pourra être 

soumise à une inspection.  

 

Choix des matériaux et exécution des ouvrages. 

L'entrepreneur exécutant les travaux se réfèrera aux plans et au présent descriptif.  

Il devra la fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à l'exécution des ouvrages 

de son corps d'état. 

 

Les matériaux utilisés dans l’exécution des travaux devront satisfaire aux conditions fixées par le 

Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés de travaux publics et devront 

posséder un avis technique valide au moment des travaux qui sera à fournir au Maître d'œuvre. 

L’entreprise de travaux est réputée connaître ces documents et normes parmi lesquels les références 

propres à chaque spécialité.   

 

Entretien du chantier 

L’entreprise devra les dispositions appropriées pour maintenir un environnement de travail sain pour 

les occupants des espaces annexes au chantier. 

 

Les salissures devront être nettoyées en permanence et des paillassons humides devront être 

disposés au droit des circulations communes avec le personnel du CHU. 

 

L’Entreprise devra s’assurer qu’aucun élément ne sera laissé hors de l’espace de chantier. 

 

Pendant la durée des travaux, les parties publiques et le chantier seront maintenus en parfait état de 

propreté permanente. 

 

Un nettoyage journalier du chantier sera demandé pour améliorer la qualité du travail, la sécurité du 

personnel et la préservation des ouvrages existants ou réalisés. 

 

Stockage 

Le titulaire fournira son mode opératoire quant à la livraison et le stockage des différents éléments, 

matériaux et matériels livrés sur le chantier. 
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1. DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 

Le présent chapitre donne des renseignements sur la nature des travaux à effectuer, sur leur nombre, 

dimensions, emplacement. Mais cette description n’a pas un caractère limitatif et l’Entrepreneur du 

présent lot devra exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception, ni réserve, tous les 

travaux nécessaires et  indispensables à l’achèvement complet du projet. 
 

 

1 REVETEMENT DE SOLS  

 

1. PVC PLOMBANT COMPACT EN LES POSE LIBRE  

 

Fourniture et pose d’un revêtement de sol PVC fort trafic en pose libre lès en lès de 2 mètres de type 

ACCZENT UNIK de chez TARKETT ou équivalent 

 préparation du support  

 découpe à façon et pliage  

 découpe nette aux abords équipements techniques  

 pose libre sur support amianté suivant mode opératoire validé par entreprise de pose   

 coloris au choix du maître d'œuvre 

 soudure à chaud entre panneaux  

 raccord entre lés à l’aide d’un adhésif double face.  

 réaction au feu : Cfl-s1*n°2015/069-1 

 

Localisation :  

 Salon 1-2-3-4-5, WC sanitaires publics et Accueil  

 

2. BARRE DE SEUILS INOX 

 

Fourniture et pose de seuils en acier inox   

Fixation par vis inox sur trous fraisés compris coupes entailles percements éventuels et toutes 

sujétions. 

 

Localisation :  

 Au droit des raccords entre nouveau revêtement PVC et anciens revêtements  

 

3. PVC REVETEMENT MURAL RIGIDE EPAISSEUR 2mm 

 
Fourniture et pose de panneaux de protection en PVC rigide antibactérien coloré dans la masse type 
DECOCHOC de chez SPM ou similaire, compris : 

 préparation du support 

 découpe à façon et pliage 

 découpe nette aux abords équipements techniques 

 pose par double encollage avec colle acrylique suivant prescription du fournisseur 

 coloris au choix du maître d'oeuvre 

 soudure à chaud entre panneaux 

 classement M1 

 épaisseur 2 mm 
Coloris au choix du maitre d’œuvre. 

 

Localisation :  

 Sur les murs en périphérie des salons 1-2-3-4-5 
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4. REPRISE CARRELAGE GRES AU SOL  

 

 

Fourniture et pose de carrelage grès en raccord, identique au carrelage en place et comprenant: 
- délimitation des raccords par bandes rectilignes et de largeur constante suivant joints des carrelages 
en place 
- dépose avec soin des carrelages défectueux et enlèvement des déblais 
- reprise de la forme si nécessaire 
- pose de carrelage en raccord compris rejointoiement par coulis de ciment. 
Nettoyage et remise en état de l’emprise emplacement travaux  
L’entreprise devra  apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter 
les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant 
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances. 
 
Localisation :  

 Forfait à répartir sur l’emprise du chantier  

 
 

5. RACCORD SUITE DEMOLITION CLOISON 

 

Suite démolition cloison, raccord comprenant : 
-       Préparation 
-       Ragréage 
-       Pose revêtement PVC de type TARALAY PREMIUM GERFLOR ou similaire 

 

Localisation :  

 Selon plan projet  

 


