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LOT PLATRERIE PEINTURE FAUX PLAFOND

‘ 1.1. GENERALITES

L’Entreprise est réputée avoir intégré dans son forfait toutes mesures destinées a assurer la sécurité
des personnels, telles qu’elles résultent de l'application de la réglementation (Code du Travail
notamment), les lois, décrets et circulaires ainsi que par les normes en vigueur, les recommandations
de I'INRS..

D’une maniére générale, 'Entreprise devra étre en mesure de décrire les opérations nécessaires a la
marche des installations (type, localisation, fréquence, durée, personnel nécessaire, moyens
techniques, risques,...) et de définir les mesures de prévention envisagées.
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Aucune plus-value ne sera acceptée en cours de chantier pour d’éventuels aménagements résultant
de la mise en conformité du projet de I'entreprise. Il est précisé a ce sujet que linstallation pourra étre
soumise a une inspection.

Les travaux devront se dérouler conformément aux dispositions du code du travail. Une attention
particuliére sera apportée au respect des mesures de sécurité pour les travailleurs.

Reéglementation
L’entreprise sera soumise a I'ensemble des réglements, arrétés, décrets, circulaires, DTU, normes et

avis techniques, etc..., connus a la date de remise des offres et applicables a leur lot, a la nature des
ouvrages et aux Etablissements Hospitaliers Publics.

Le titulaire du présent Lot veillera a la qualification de sa main-d’ceuvre ou de ses sous-traitants, qui
devront étre compatible avec les ouvrages réalisés.

Fourniture de documents

L'entrepreneur devra fournir tous les documents demandés pour approbation travaux a savoir:
- Proces-verbaux de matériaux employés,

- Les certificats de qualités de matiéres employées,

- Le proces-verbal de réception des supports,

- Les plans d’exécution, de détails et de calepinage.

Prescriptions diverses.

A l'appui de son offre, 'Entreprise doit présenter dans son offre les éléments suivants :

- Le projet d’installation générale du chantier,

- La méthodologie d’accés en hauteur pour les travaux en interne et d’approvisionnement des poutres
de renfort,

- Les méthodologies envisagées pour I'exécution des différents travaux, caractéristiques des
matériaux, fiches techniques des produits (poutre PRS, ...),

- Les moyens en personnel et matériels,

- les moyens d’accés et de livraison, ...

Il est précisé que les travaux ne pourront commencer que si les études d’exécution sont remises et
approuver pour exécution par le Maitre d’ceuvre.

Coordination.

L'entrepreneur de ce lot devra avoir connaissance de tous les travaux des autres corps d'état afin qu'il
puisse intervenir, en ce qui concerne ses ouvrages, en temps utile et en toute connaissance des
contraintes techniques des autres lots.

Implantation et cétes.

L'entrepreneur du présent lot devra la vérification sur place des cotes d'ouvrage avant fabrication ou
commande de fourniture. |l se conformera aux prescriptions du bureau d’études BETON pour toutes
opérations de démolition ou de création d’ouvertures fournit par la MO lors de la consultation.

Le cas échéant il fournira I'étude effectuée par son bureau d’étude pour les ouvrages nécessaires au
parfait achévement des travaux.

Engins de levage et manutention

Toute installation d'échafaudages rendue nécessaire lors de I'exécution des travaux est a réaliser par
I'entreprise de travaux.

L’Entreprise proposera dans son offre le type d’échafaudage qu’elle souhaite mettre en place pour
réaliser les travaux et justifiera le dimensionnement de I'assise en fonction du type d’échafaudage
utilisé et de la charge a récupérer.

Les échafaudages et moyens de manutention sont adaptés a chaque zone de travail. lls ne doivent
présenter aucun danger tant pour le personnel de I'exploitation que pour celui de I'Entreprise, ni mettre
en cause la pérennité des équipements et ouvrages existants. L'Entreprise précisera au Maitre
d’ceuvre les caractéristiques des engins et matériels de levage utilisés.
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Un protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement sera établi
préalablement & la réalisation de toute opération, lors de I'établissement du plan de prévention ou lors
de ses remises a jour. L'Entreprise informera en permanence le Maitre d’ceuvre des engins de levage
utilisés.

Aucune plus-value ne sera acceptée en cours de chantier pour d’éventuels aménagements résultant
de la mise en conformité du projet de I'entreprise. Il est précisé a ce sujet que l'installation pourra étre
soumise a une inspection.

Choix des matériaux et exécution des ouvrages.

L'entrepreneur exécutant les travaux se référera aux plans et au présent descriptif.

Il devra la fourniture et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a l'exécution des ouvrages
de son corps d'état.

Les matériaux utilisés dans I'exécution des travaux devront satisfaire aux conditions fixées par le
Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés de travaux publics et devront
posséder un avis technique valide au moment des travaux qui sera a fournir au Maitre d'ceuvre.
L’entreprise de travaux est réputée connaitre ces documents et normes parmi lesquels les références
propres a chaque spécialité.

Entretien du chantier
L’entreprise devra les dispositions appropriées pour maintenir un environnement de travail sain pour
les occupants des espaces annexes au chantier.

Les salissures devront étre nettoyées en permanence et des paillassons humides devront étre
disposés au droit des circulations communes avec le personnel du CHU.

L’Entreprise devra s’assurer qu'aucun élément ne sera laissé hors de 'espace de chantier.

Pendant la durée des travaux, les parties publiques et le chantier seront maintenus en parfait état de
propreté permanente.

Un nettoyage journalier du chantier sera demandé pour améliorer la qualité du travail, la sécurité du
personnel et la préservation des ouvrages existants ou réalisés.

Stockage
Le titulaire fournira son mode opératoire quant a la livraison et le stockage des différents éléments,

matériaux et matériels livrés sur le chantier.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

Le présent chapitre donne des renseignements sur la nature des travaux a effectuer, sur leur nombre,
dimensions, emplacement. Mais cette description n'a pas un caractére limitatif et 'Entrepreneur du
présent lot devra exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception, ni réserve, tous les
travaux nécessaires et indispensables a 'achévement complet du projet.

1 PROTECTION DE CHANTIER

1. PROTECTION DE CHANTIER VERTICALE SOUPLE

L’entreprise devra la mise en place de protections souple de chantier au droit des zones identifiées sur
plan contre toutes projections ou actions mécaniques.

Elle devra procéder a son entretien permanent pendant toute la durée des travaux. Ces protections
définies en accord avec les Services Techniques seront mises en place au début des travaux.
Protection composée de film PVC M1 avec systeme de fermeture éclair.

La protection s’étendra dans le plénum si nécessaire par l'installation complémentaire d’'une protection
film PVC M.

Pour tous les travaux engendrant de la poussiere :

L’entreprise installera un caisson a filtration absolue mis a la disposition par les services
technigues du CHU, ce caisson sera déplacé dans chague zone concernée par les travaux
engendrant des poussiéres.

L’entreprise en assurera I’entretien pendant toute la durée des travaux et aura a charge le
remplacement des préfiltres fournis par le CHU.

L'entreprise disposera également d’'un aspirateur a filtration absolue (type NILFISK GM 82 K 1).

L’entreprise mettra en place des panneaux « chantier interdit au public » sur tous les accés aux
chantier.

Les travaux de démolition devront étre réalisés en limitant au maximum la propagation des
poussieres.

L’entreprise devra avoir pendant toute la durée des travaux un pulvérisateur

Localisation : au limite du chantier selon plan projet

2. PROTECTION DE CHANTIER AU SOL

L’entreprise mettra en place (en permanence) a I'accés du chantier des tapis collants de type Protecta
Screen ou équivalent pour éviter les traces de pas hors du chantier. Elle en assurera l'entretien
pendant toute la durée du chantier.

Localisation : devant les accés aux différentes zones de chantier selon plan projet.
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2 DEMOLITION CURAGE

1. DEPOSE - CURAGE

Travaux comprenant :

v
v
v

Protection de chantiers et protection des sols conservés
Installation d’équipements de travaux en hauteur.
Curage des éléments non structurels repérés sur le plan de dépose fourni en annexe et listé
ci-dessous :

— Revétements de sols et murs compris relevés en plinthe et plinthes
Cloisons plaques de platre, briques,
Faux plafond compris ossatures et suspentes (dalles métalliques et minérales),
Faience murale derriére point d’eau dans le sanitaire,

— Rideaux et tringles a rideaux dans circulation devant les salons
Cette liste est non exhaustive et comprend I'ensemble des éléments présents sur la surface a
réhabiliter.
Les déconnections et déposes des cébles, chemins de cébles, gaines de ventilation,
terminaux CVC, courant fort, courant faible, luminaires, systéme de détection incendie ne sont
pas a prendre en compte dans le présent lot.

Tri sélectif et évacuation des déposes et transport en site adapté aux matériaux déposeés et
suivant réglementation en vigueur.

Localisation : selon plan de dépose.

3 OUVERTURES DANS CLOISONS, CLOISONS ET DOUBLAGE

1. CLOISON PLAQUES DE PLATRE EP 98mm EI 60

Fourniture et pose d'une cloison épaisseur 98 mm EI60, constituée de la fagcon suivante :

ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé, largueur selon type
de plaques de parement, simples dos a dos, disposés suivant préconisation du fabriquant.
montants en profil doublés de 62 mm espacés suivant hauteur

parements en plaques de platre épaisseur 18mm,

bande résiliente en isolation de sol

remplissage en laine minérale

Les joints seront traités selon la technique et avec les produits du fabriquant. La mise en
ceuvre sera conforme au DTU 2541 et 25.42, aux éventuels avis techniques et aux
recommandations du fabriquant.

Les huisseries seront posées a l'avancement. Les huisseries métalliques seront du type pour
cloison séche avec oméga de fixation.

Affaiblissement acoustique : RA=45dB minimum

Classement incendie : El 60 (PV a fournir)

Finition soignée des raccords entre les parois et plafonds crées et existants.
L’entreprise devra prévoir une finition adaptée au support et au futur produit de finition qui devra étre
réalisé par-dessus I'enduit.

Concertation avec les lots technigues et menuiseries pour pose des huisseries.

Localisation : selon plan projet.
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2. HABILLAGE WC SUSPENDUS

Réalisation de caisson d’habillage pour WC suspendu comprenant :
- ossature par montants et rails métalliques, avec renfort d’'ossature nécessaire
- 1lplaque BA 13
- coupes et chutes
- traitement des joints
- isolation intérieure
- mise en oeuvre suivant prescriptions techniques du fabricant

Localisation : sanitaire PMR

3. ETOUPEMENT PLAQUES DE PLATRE EPAISSEUR 100 mm

Fourniture et pose d'une cloison en étoupement épaisseur 98 mm EI60, constituée de la facon
suivante :
ossature meétallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé, largueur selon type
de plaques de parement, simples dos a dos, disposés suivant préconisation du fabriquant.
montants en profil doublés de 62 mm espacés suivant hauteur
parements en plaques de platre épaisseur 18mm,
bande résiliente en isolation de sol
remplissage en laine minérale
Les joints seront traités selon la technique et avec les produits du fabriquant. La mise en
ceuvre sera conforme au DTU 2541 et 25.42, aux éventuels avis techniques et aux
recommandations du fabriquant.
Les huisseries seront posées a l'avancement. Les huisseries métalliques seront du type pour
cloison séche avec oméga de fixation.
Affaiblissement acoustique : RA=45dB minimum
Classement incendie : El 60 (PV a fournir)

Finition soignée des raccords entre les parois et plafonds crées et existants.

L’entreprise devra prévoir une finition adaptée au support et au futur produit de finition qui devra étre
réalisé par-dessus I'enduit.

Les angles saillants recevront un renfort par bande armée ou corniére métallique adaptée avec finition
a l'enduit.

L'ensemble de la mise en ceuvre sera conforme aux Avis Techniques du produit ainsi qu'aux
recommandations du fabricant.

Localisation : selon plan projet.

4. HABILLAGE PLAQUES DE PLATRE

Fourniture et pose d’habillage en plaques de platre collée type BA 13 compris le traitement des joints
(bande + enduit), ainsi que les jonctions sol et plafond suivant recommandations du fabricant.

Localisation : sanitaires PMR
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5. CREATION D’OUVERTURES DANS CLOISONS PLAQUES DE PLATRE

Préalablement aux créations d’ouvertures, les installations techniques (fluides ou autres) seront
déposées par les entreprises concernées.
Sont dues par l'entreprise:
— la dépose des plinthes,
— la protection efficace des sols,
— la création des ouvertures pour pose de blocs porte huisserie métallique,
— l'arasement sur parements conserveés,
— |'étaiement des ouvrages si nécessaire,
— l'enlévement des déblais.,
— lareprise des parties périphériques si nécessaire par enduit ou autres,
— toutes sujétions.

Les démolitions seront réalisées avec soin et limitées a la stricte emprise des travaux.
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussiéres, les bruits et autres nuisances.

Localisation : selon plan projet.

4 FAUX PLAFOND

1. FAUX PLAFOND SUSPENDU DALLE MINERALE 600*600mm

Le plafond sera constitué de dalles type Gedina (Bord A) ép. 15 mm en dimensions 600x600 ou
équivalent, posés sur une ossature apparente en acier galvanisé T24 ou T15. Des porteurs de 3,7 m
suspendus tous les 1,2 m par des suspentes réglables, entretoises de 1,2 m ou 1,8 m tous les 600
mm et entretoises de 0,6m.

Le poids du systéme sera de 2,5 kg/m2. La surface exposée sera traitée avec un revétement lisse et
homogéne Akutex™ FT : une peinture nano poreuse a I'eau et les bords seront naturels.

Les dalles auront une densité leur conférant une parfaite assise dans l'ossature en cas de surpression
de la piece. Leur faible perméabilité a I'air évitera tout effet de filtre.

La réaction au feu sera Euroclass A2-s1,d0,

I'absorption acoustique sera de classe A coefficient aw de 0,95 et un coefficient d’absorption
Résistance a I'humidité : 95 % RH,

La mise en ceuvre du plafond devra respecter la norme NF P68-203-1 DTU 58.1. et le systéme sera
marqué CE, selon la norme harmonisée EN 13964 :2014

L'espacement des suspentes, le traitement de la périphérie du plafond se feront suivant les directives
du fabricant.

Toutes les sujétions pour passage des suspensions diverses (luminaires ou autres ...) et tuyauteries a
partir de la dalle supérieure jusqu'en sous plafond sont comprises.

Mise en place comprenant fixations, coupes, ajustages, coordination obligatoire avec les autres lots
pour l'implantation des luminaires, diffuseurs et bouches de soufflage ou de reprise,

Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussiéres, les bruits et autres nuisances. Teinte
du panneau et de l'ossature : blanc

Localisation : selon plan projet.
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5 PEINTURE

Les couleur seront a définir avec le maitre d’ceuvre.

1. RACCORD ENDUIT PLATRE

Raccords platre divers sur existant aprés travaux de dépose des cloisons au droit des poteaux,
chassis vitrés ou aprés intervention des autres corps d’état pour remise en propreté des supports.
L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les regles d’'usage et
respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant.

Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussieres, les bruits et autres nuisances.
L’entreprise devra I'ensemble des raccords et finitions sur les parties démolies par le présent lot

pour une finition parfaite.

Localisation :
Au droit d’éléments déposés et/ou démolies lorsque nécessaire pour finition soignée.

2. PEINTURE MURALE SATINEE PHASE AQUEUSE

Travaux préparatoires pour une finition de type A suivant DTU 59.1 compiris :
e [Epoussetage,
e impression acrylique,
e rebouchage,
e révision des joints,
e enduit repasse,
e pongage, époussetage,

Ces références ne sont citées qu'a titre d'exemple, I'entrepreneur pourra proposer des produits ayant
des caractéristiques techniques et esthétiques au moins équivalentes comprenant :

— une couche d'impression adaptée au support suivant expertise de I'entreprise et suivant avis
du fabricant de la couche de finition, et a la finition demandée. Conditions d’application
conformes & la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

— 2 couches de Peinture-laque satinée, aux résines acryliques en dispersion aqueuse de type
Neostar satin de chez la Seigneurie équivalent ou similaire.

Finition satinée et qualité soignée

L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les régles d’'usage et suivant
préconisation du fabricant.
Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussiéres, les bruits et autres nuisances.

Localisation : selon plan projet.

3. PEINTURE MATE PHASE AQUEUSE SUR PLAFOND PLATRE PEINT

- lessivage pour repeindre avec produit dégraissant : application suivant avis technique.
- décapage des anciens fonds mal adhérents.

- impression ponctuelle sur support mise a nue.

- rebouchage, pongage.
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- marouflage si nécessaire.

- enduit repassé ponctuel suivant nécessité et adapté a la situation et pongage

Réalisation d'une peinture mat des Ets SEIGNEURIE ou techniquement équivalent comprenant :

--Si vraiment nécessaire et suivant expertise entreprise, une couche d'impression adaptée au support
et & la finition demandée.

- 2 couches type ou équivalent ELYOPUR SATIN de Seigneurie

NF T 36005 : Famille | - Classe 7a2,

suivant directive 2004/42/CE, et suivant catégorie Ali

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l, g/l, au maximum 2g/l COV

I'entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les régles d’'usage et respecter
les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant

Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussieres, les bruits et autres nuisances.

Localisation : selon plan projet

4. PEINTURE ISOTHERMIQUE SUR TUYAUTERIES ET RADIATEURS

- brossage, grattage a vif des parties écaillantes et poncage
- dépoussiérage

- lessivage pour repeindre

- retouche au primaire antirouille sur métaux ferriferes

- 2 couches de peinture isothermique. dont les caractéristiques devront répondre aux normes francaise
et européenne vis a ces COV et des classifications Afnor

Les radiateurs étant en place ou déposés.

I'entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les régles d’'usage et respecter
les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant.

Localisation : selon plan projet.

5. REVETEMENT MURAL PAPIER PEINT

Fourniture et pose de papier peint en |é aprés encollage avec motif suivant choix du maitre d’ceuvre.

Localisation : Mur principal hall d’entrée

6 MENUISERIE INTERIEURE

1. BLOC-PORTE INTERIEUR, COUPE-FEU 1/2H A PEINDRE, 2 VANTAUX
(93+53)x204cm

Fourniture et pose de bloc-porte comprenant :

- Ame pleine de 40 mm d’épaisseur minimum,

- contrble aplomb et équerrage avec cloisons avant pose huisserie

- huisserie métallique, pour intégration dans cloison de 100 mm

- ferrage par 3 ou 4 paumelles de 140 mm

- joints intumescents

- joints isophoniques qualité feu périphériques en feuillure

- ajustement et rabotages nécessaires

- Impression avant pose

- Protection PVC sur 1.30m type SPM ou équivalent des deux cotés et sur les deux vantaux
- pose huisserie par titulaire du lot platrerie.

10
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- P.V.de classement au feu exigé
- Largeur de passage 150 cm minimum : suivant plans

Localisation :
— Voir plan projet.

2. BLOC-PORTE INTERIEUR, COUPE-FEU 1/2H A PEINDRE, 1 VANTAIL
93x204cm

Fourniture et pose de bloc-porte comprenant :

- Ame pleine de 40 mm d’épaisseur minimum,

- contrble aplomb et équerrage avec cloisons avant pose huisserie

- huisserie métallique, pour intégration dans cloison de 100 mm

- ferrage par 3 ou 4 paumelles de 140 mm

- joints intumescents

- joints isophoniques qualité feu périphériques en feuillure

- ajustement et rabotages nécessaires

- garniture a ensemble monobloc a entrée de clé pour porte intérieure de type Bergy de chez
Vachette finition alu ou équivalent

- serrure réversible a ressort renforcé « type hépital » axe & 50 mm de type JPM Multibat ou
équivalent

- butée murale

- ajustement et rabotages nécessaires

- Impression avant pose

- pose huisserie par titulaire du lot platrerie.

- P.V. de classement au feu exigé

- Largeur de passage 90 cm : suivant plans

Localisation :
— Voir plan projet.

3. PROTECTION D'ANGLE PVC

Fourniture et pose de corniére de protection d’angle en PVC rigide sur platine
de type CORNEA de chez SPM ou similaire pour angle a 90°

Localisation : Sur angle a 90° de la zone concernée par le projet

4. ETAGERE 200*50cm

Réalisation et mise en place de meuble étagére stratifié constitué de:

- fond collé et vissé en panneau de particules stratifié double face prét a I'emploi de 8 mm
d’épaisseur minimum, revétement 7/10 mm

- bati en bois dur

- corps en panneau de particules stratifié double face prét a I'emploi de 22 mm d'épaisseur,
revétement 9/10 mm

- chants plaqués par encollage traditionnel

- rayonnages en panneau de particules stratifié double face prét a I'emploi de 22 mm
d'épaisseur, revétement 9/10 mm, montés sur crémailleres encastrées toute hauteur

- quincaillerie de ler choix:
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- systeme de fixation murale adéquate compris éventuellement tout renfort de cloison ou
contreplaques.
Coloris de finition au choix du Maitre d'Oeuvre

Localisation : Hall d’accueil

5. RIDEAU DE SEPARATION

Fourniture et pose de rideaux de séparation classé M1 facilement décontaminable compris
anneaux de fixation et tringles.
Dimensions : largeur 120cm, hauteur 200cm minimum par rideaux.

Localisation : Hall d’accueil

7 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Nettoyage de fin de chantier, compris évacuation des déblais.
L’entreprise devra un nettoyage méticuleux et complet du chantier avant réception.
Cette prestation pourra étre sous traitée a une entreprise de nettoyage.

Localisation : ensemble du chantier et en plusieurs phases si nécessaire.
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