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LOT PLATRERIE PEINTURE FAUX PLAFOND    

 

1.1. GENERALITES 

 

L’Entreprise est réputée avoir intégré dans son forfait toutes mesures destinées à assurer la sécurité 

des personnels, telles qu’elles résultent de l’application de la réglementation (Code du Travail 

notamment), les lois, décrets et circulaires ainsi que par les normes en vigueur, les recommandations 

de l’INRS..  

D’une manière générale, l’Entreprise devra être en mesure de décrire les opérations nécessaires à la 

marche des installations (type, localisation, fréquence, durée, personnel nécessaire, moyens 

techniques, risques,...) et de définir les mesures de prévention envisagées.  
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Aucune plus-value ne sera acceptée en cours de chantier pour d’éventuels aménagements résultant 

de la mise en conformité du projet de l’entreprise. Il est précisé à ce sujet que l’installation pourra être 

soumise à une inspection.  

Les travaux devront se dérouler conformément aux dispositions du code du travail. Une attention 

particulière sera apportée au respect des mesures de sécurité pour les travailleurs.  

 

Règlementation  

L’entreprise sera soumise à l'ensemble des règlements, arrêtés, décrets, circulaires, DTU, normes et 

avis techniques, etc..., connus à la date de remise des offres et applicables à leur lot, à la nature des 

ouvrages et aux Etablissements Hospitaliers Publics. 

Le titulaire du présent Lot veillera à la qualification de sa main-d’œuvre ou de ses sous-traitants, qui 

devront être compatible avec les ouvrages réalisés. 

 

Fourniture de documents 

L'entrepreneur devra fournir tous les documents demandés pour approbation travaux à savoir: 

- Procès-verbaux de matériaux employés, 

- Les certificats de qualités de matières employées, 

- Le procès-verbal de réception des supports, 

- Les plans d’exécution, de détails et de calepinage. 

 

Prescriptions diverses. 

A l’appui de son offre, l’Entreprise doit présenter dans son offre les éléments suivants :  

- Le projet d’installation générale du chantier, 

- La méthodologie d’accès en hauteur pour les travaux en interne et d’approvisionnement des poutres 

de renfort, 

- Les méthodologies envisagées pour l’exécution des différents travaux, caractéristiques des 

matériaux, fiches techniques des produits (poutre PRS, …),  

- Les moyens en personnel et matériels,  

- les moyens d’accès et de livraison, … 

 

Il est précisé que les travaux ne pourront commencer que si les études d’exécution sont remises et 

approuver pour exécution par le Maître d’œuvre. 

 

Coordination. 

L'entrepreneur de ce lot devra avoir connaissance de tous les travaux des autres corps d'état afin qu'il 

puisse intervenir, en ce qui concerne ses ouvrages, en temps utile et en toute connaissance des 

contraintes techniques des autres lots. 

 

Implantation et côtes. 

L'entrepreneur du présent lot devra la vérification sur place des côtes d'ouvrage avant fabrication ou 

commande de fourniture. Il se conformera aux prescriptions du bureau d’études BETON pour toutes 

opérations de démolition ou de création d’ouvertures fournit par la MO lors de la consultation. 

Le cas échéant il fournira l’étude effectuée par son bureau d’étude pour les ouvrages nécessaires au 

parfait achèvement des travaux. 

 

Engins de levage et manutention  

Toute installation d'échafaudages rendue nécessaire lors de l'exécution des travaux est à réaliser par 

l'entreprise de travaux.  

L’Entreprise proposera dans son offre le type d’échafaudage qu’elle souhaite mettre en place pour 

réaliser les travaux et justifiera le dimensionnement de l’assise en fonction du type d’échafaudage 

utilisé et de la charge à récupérer.  

 

Les échafaudages et moyens de manutention sont adaptés à chaque zone de travail. Ils ne doivent 

présenter aucun danger tant pour le personnel de l'exploitation que pour celui de l'Entreprise, ni mettre 

en cause la pérennité des équipements et ouvrages existants. L’Entreprise précisera au Maître 

d’œuvre les caractéristiques des engins et matériels de levage utilisés.  
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Un protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement sera établi 

préalablement à la réalisation de toute opération, lors de l'établissement du plan de prévention ou lors 

de ses remises à jour. L'Entreprise informera en permanence le Maître d’œuvre des engins de levage 

utilisés.  

 

Aucune plus-value ne sera acceptée en cours de chantier pour d’éventuels aménagements résultant 

de la mise en conformité du projet de l’entreprise. Il est précisé à ce sujet que l’installation pourra être 

soumise à une inspection.  

 

Choix des matériaux et exécution des ouvrages. 

L'entrepreneur exécutant les travaux se réfèrera aux plans et au présent descriptif.  

Il devra la fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à l'exécution des ouvrages 

de son corps d'état. 

 

Les matériaux utilisés dans l’exécution des travaux devront satisfaire aux conditions fixées par le 

Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés de travaux publics et devront 

posséder un avis technique valide au moment des travaux qui sera à fournir au Maître d'œuvre. 

L’entreprise de travaux est réputée connaître ces documents et normes parmi lesquels les références 

propres à chaque spécialité.   

 

Entretien du chantier 

L’entreprise devra les dispositions appropriées pour maintenir un environnement de travail sain pour 

les occupants des espaces annexes au chantier. 

 

Les salissures devront être nettoyées en permanence et des paillassons humides devront être 

disposés au droit des circulations communes avec le personnel du CHU. 

 

L’Entreprise devra s’assurer qu’aucun élément ne sera laissé hors de l’espace de chantier. 

 

Pendant la durée des travaux, les parties publiques et le chantier seront maintenus en parfait état de 

propreté permanente. 

 

Un nettoyage journalier du chantier sera demandé pour améliorer la qualité du travail, la sécurité du 

personnel et la préservation des ouvrages existants ou réalisés. 

 

Stockage 

Le titulaire fournira son mode opératoire quant à la livraison et le stockage des différents éléments, 

matériaux et matériels livrés sur le chantier. 
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DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 

Le présent chapitre donne des renseignements sur la nature des travaux à effectuer, sur leur nombre, 

dimensions, emplacement. Mais cette description n’a pas un caractère limitatif et l’Entrepreneur du 

présent lot devra exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception, ni réserve, tous les 

travaux nécessaires et  indispensables à l’achèvement complet du projet. 

 

 

1 PROTECTION DE CHANTIER 

 

1. PROTECTION DE CHANTIER VERTICALE SOUPLE 

 

L’entreprise devra la mise en place de protections souple de chantier au droit des zones identifiées sur 

plan contre toutes projections où actions mécaniques. 

Elle devra procéder à son entretien permanent pendant toute la durée des travaux. Ces protections 

définies en accord avec les Services Techniques seront mises en place au début des travaux.  

Protection composée de film PVC M1 avec système de fermeture éclair. 

La protection s’étendra dans le plénum si nécessaire par l’installation complémentaire d’une protection 

film PVC M.  

Pour tous les travaux engendrant de la poussière : 

L’entreprise installera un caisson à filtration absolue mis à la disposition par les services 

techniques du CHU, ce caisson sera déplacé dans chaque zone concernée par les travaux 

engendrant des poussières. 

L’entreprise en assurera l’entretien pendant toute la durée des travaux et aura à charge le 

remplacement des préfiltres fournis par le CHU. 

L'entreprise disposera également d’un aspirateur à filtration absolue (type NILFISK GM 82 K 1). 

 

L’entreprise mettra en place des panneaux « chantier interdit au public » sur tous les accès aux 

chantier.  

Les travaux de démolition devront être réalisés en limitant au maximum la propagation des 

poussières.  

L’entreprise devra avoir pendant toute la durée des travaux un pulvérisateur  

 

Localisation : au limite du chantier selon plan projet 

 

 

2. PROTECTION DE CHANTIER AU SOL 

 

L’entreprise mettra en place (en permanence) à l'accès du chantier des tapis collants de type Protecta 

Screen ou équivalent pour éviter les traces de pas hors du chantier. Elle en assurera l'entretien 

pendant toute la durée du chantier. 

 

Localisation : devant les accès aux différentes zones de chantier selon plan projet. 
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2 DEMOLITION CURAGE  

 

1. DEPOSE – CURAGE  

 

Travaux comprenant : 

 Protection de chantiers et protection des sols conservés 

 Installation d’équipements de travaux en hauteur. 

 Curage des éléments non structurels repérés sur le plan de dépose fourni en annexe et listé 

ci-dessous :  

 Revêtements de sols et murs compris relevés en plinthe et plinthes 

 Cloisons plaques de plâtre, briques,  

 Faux plafond compris ossatures et suspentes (dalles métalliques et minérales),  

 Faïence murale derrière point d’eau dans le sanitaire,  

 Rideaux et tringles à rideaux dans circulation devant les salons  

Cette liste est non exhaustive et comprend l’ensemble des éléments présents sur la surface à 

réhabiliter. 

Les déconnections et déposes des câbles, chemins de câbles, gaines de ventilation, 

terminaux CVC, courant fort, courant faible, luminaires, système de détection incendie ne sont 

pas à prendre en compte dans le présent lot.  

 

 Tri sélectif et évacuation des déposes et transport en site adapté aux matériaux déposés et 

suivant réglementation en vigueur. 
 

Localisation : selon plan de dépose.  

 

 

3 OUVERTURES DANS CLOISONS, CLOISONS ET DOUBLAGE 

 

1. CLOISON PLAQUES DE PLATRE EP 98mm EI 60  

 

Fourniture et pose d'une cloison épaisseur 98 mm EI60, constituée de la façon suivante : 

 

 ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé, largueur selon type 

de plaques de parement, simples dos à dos, disposés suivant préconisation du fabriquant. 

 montants en profil doublés de 62 mm espacés suivant hauteur 

 parements en plaques de plâtre épaisseur 18mm, 

 bande résiliente en isolation de sol 

 remplissage en laine minérale 

 Les joints seront traités selon la technique et avec les produits du fabriquant. La mise en 

œuvre sera conforme au DTU 25.41 et 25.42, aux éventuels avis techniques et aux 

recommandations du fabriquant.  

 Les huisseries seront posées à l'avancement. Les huisseries métalliques seront du type pour 

cloison sèche avec oméga de fixation. 
 Affaiblissement acoustique : RA=45dB minimum 

 Classement incendie : EI 60 (PV à fournir) 
 

Finition soignée des raccords entre les parois et plafonds crées et existants. 

L’entreprise devra prévoir une finition adaptée au support et au futur produit de finition qui devra être 

réalisé par-dessus l’enduit. 

 

Concertation avec les lots techniques et menuiseries pour pose des huisseries. 

 

Localisation : selon plan projet. 
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2. HABILLAGE WC SUSPENDUS 

 

Réalisation de caisson d’habillage pour WC suspendu comprenant : 

- ossature par montants et rails métalliques, avec renfort d’ossature nécessaire 

- 1 plaque BA 13 

- coupes et chutes 

- traitement des joints 

- isolation intérieure 

- mise en oeuvre suivant prescriptions techniques du fabricant 

 

Localisation : sanitaire PMR 

 

 

3. ETOUPEMENT  PLAQUES DE PLATRE EPAISSEUR 100 mm 

 

Fourniture et pose d'une cloison en étoupement épaisseur 98 mm EI60, constituée de la façon 

suivante : 

 ossature métallique constituée de rails et de montants en acier galvanisé, largueur selon type 

de plaques de parement, simples dos à dos, disposés suivant préconisation du fabriquant. 

 montants en profil doublés de 62 mm espacés suivant hauteur 

 parements en plaques de plâtre épaisseur 18mm, 

 bande résiliente en isolation de sol 

 remplissage en laine minérale 

 Les joints seront traités selon la technique et avec les produits du fabriquant. La mise en 

œuvre sera conforme au DTU 25.41 et 25.42, aux éventuels avis techniques et aux 

recommandations du fabriquant.  

 Les huisseries seront posées à l'avancement. Les huisseries métalliques seront du type pour 

cloison sèche avec oméga de fixation. 
 Affaiblissement acoustique : RA=45dB minimum 

 Classement incendie : EI 60 (PV à fournir) 
 

Finition soignée des raccords entre les parois et plafonds crées et existants. 

L’entreprise devra prévoir une finition adaptée au support et au futur produit de finition qui devra être 

réalisé par-dessus l’enduit. 

Les angles saillants recevront un renfort par bande armée ou cornière métallique adaptée avec finition 

à l'enduit. 

L'ensemble de la mise en œuvre sera conforme aux Avis Techniques du produit ainsi qu'aux 

recommandations du fabricant. 

 

Localisation : selon plan projet. 

 

 

 

4. HABILLAGE PLAQUES DE PLATRE 

 

Fourniture et pose d’habillage en plaques de plâtre collée type BA 13 compris le traitement des joints 

(bande + enduit), ainsi que les jonctions sol et plafond suivant recommandations du fabricant. 
 

Localisation : sanitaires PMR 
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5. CREATION D’OUVERTURES DANS CLOISONS PLAQUES DE PLATRE 

Préalablement aux créations d’ouvertures, les installations techniques (fluides ou autres) seront 

déposées par les entreprises concernées. 

Sont dues par l'entreprise: 

 la dépose des plinthes, 

 la protection efficace des sols, 

 la création des ouvertures pour pose de blocs porte huisserie métallique,  

 l'arasement sur parements conservés, 

 l'étaiement des ouvrages si nécessaire, 

 l'enlèvement des déblais., 

 la reprise des parties périphériques si nécessaire par enduit ou autres,  

 toutes sujétions. 
 

Les démolitions seront réalisées avec soin et limitées à la stricte emprise des travaux. 

Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances. 

 

Localisation : selon plan projet. 

 

 

4 FAUX PLAFOND  

 

1. FAUX PLAFOND SUSPENDU DALLE MINERALE 600*600mm  

 

Le plafond sera constitué de dalles type Gedina (Bord A) ép. 15 mm en dimensions 600x600 ou 

équivalent, posés sur une ossature apparente en acier galvanisé T24 ou T15. Des porteurs de 3,7 m 

suspendus tous les 1,2 m par des suspentes réglables, entretoises de 1,2 m ou 1,8 m tous les 600 

mm et entretoises de 0,6m. 

 

Le poids du système sera de 2,5 kg/m². La surface exposée sera traitée avec un revêtement lisse et 

homogène Akutex™ FT : une peinture nano poreuse à l’eau et les bords seront naturels. 

 

Les dalles auront une densité leur conférant une parfaite assise dans l'ossature en cas de surpression 

de la pièce. Leur faible perméabilité à l'air évitera tout effet de filtre. 

La réaction au feu sera Euroclass A2-s1,d0, 

l’absorption acoustique sera de classe A coefficient αw de 0,95 et un coefficient d’absorption 

Résistance à l'humidité : 95 % RH, 

La mise en œuvre du plafond devra respecter la norme NF P68-203-1 DTU 58.1. et le système sera 

marqué CE, selon la norme harmonisée EN 13964 :2014 

L'espacement des suspentes, le traitement de la périphérie du plafond se feront suivant les directives 

du fabricant. 

 

Toutes les sujétions pour passage des suspensions diverses (luminaires ou autres ...) et tuyauteries à 

partir de la dalle supérieure jusqu'en sous plafond sont comprises. 

Mise en place comprenant fixations, coupes, ajustages, coordination obligatoire avec les autres lots 

pour l'implantation des luminaires, diffuseurs et bouches de soufflage ou de reprise, 

 

Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances. Teinte 

du panneau et de l’ossature : blanc 

 

Localisation : selon plan projet. 
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5 PEINTURE 

 

Les couleur seront à définir avec le maître d’œuvre.  

 

1. RACCORD ENDUIT PLATRE 

 

Raccords plâtre divers sur existant après travaux de dépose des cloisons au droit des poteaux, 

châssis vitrés ou après intervention des autres corps d’état pour remise en propreté des supports. 

L’entreprise devra apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et 

respecter les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant. 

Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances. 
L’entreprise devra l’ensemble des raccords et finitions sur les parties démolies par le présent lot 

pour une finition parfaite. 

 

Localisation : 

Au droit d’éléments déposés et/ou démolies lorsque nécessaire pour finition soignée.  

 

2. PEINTURE MURALE SATINEE PHASE AQUEUSE  

 

Travaux préparatoires pour une finition de type  A suivant DTU 59.1 compris : 

 Epoussetage, 

 impression acrylique, 

 rebouchage, 

 révision des joints, 

 enduit repassé, 

 ponçage, époussetage, 

 

Ces références ne sont citées qu'à titre d'exemple, l'entrepreneur pourra proposer des produits ayant 

des caractéristiques techniques et esthétiques au moins équivalentes comprenant : 

 

 une couche d'impression adaptée au support suivant expertise de l’entreprise et suivant avis 

du fabricant de la couche de finition, et à la finition demandée. Conditions d’application 

conformes à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1). 

 2 couches de Peinture-laque satinée, aux résines acryliques en dispersion aqueuse de type 

Neostar satin de chez la Seigneurie  équivalent ou similaire. 

 Finition satinée et qualité soignée 

 

L’entreprise devra  apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et suivant 

préconisation du fabricant. 

Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances. 

 

Localisation : selon plan projet.  

 

3. PEINTURE MATE PHASE AQUEUSE SUR PLAFOND PLATRE PEINT 

 

- lessivage pour repeindre avec produit dégraissant : application suivant avis technique. 

- décapage des anciens fonds mal adhérents. 

- impression ponctuelle sur support mise à nue. 

- rebouchage, ponçage. 
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- marouflage si nécessaire. 

- enduit repassé ponctuel  suivant nécessité et adapté à la situation et ponçage 

Réalisation d'une peinture mat des Ets SEIGNEURIE ou techniquement équivalent comprenant : 

--Si vraiment nécessaire et suivant expertise entreprise, une couche d'impression adaptée au support 

et à la finition demandée. 

- 2 couches  type ou équivalent  ÉLYOPUR SATIN de Seigneurie 

NF T 36005 : Famille I - Classe 7a2, 

suivant directive 2004/42/CE, et suivant catégorie A/i 

 Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l, g/l, au maximum 2g/l COV 

l’entreprise devra  apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter 

les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant 

Toutes les précautions seront prises pour éviter les poussières, les bruits et autres nuisances. 

 

Localisation : selon plan projet 

 

4. PEINTURE ISOTHERMIQUE SUR TUYAUTERIES ET RADIATEURS 

 

- brossage, grattage à vif des parties écaillantes et ponçage 

- dépoussiérage 

- lessivage pour repeindre 

- retouche au primaire antirouille sur métaux ferrifères 

 

- 2 couches de peinture isothermique. dont les caractéristiques devront répondre aux normes française 

et européenne vis à ces COV et des classifications Afnor 

Les radiateurs étant en place ou déposés. 

l’entreprise devra  apporter les solutions techniques afin de respecter les règles d’usage et respecter 

les réglementations et normes en vigueur et suivant préconisation du fabricant. 

 

Localisation : selon plan projet.  

 

5. REVETEMENT MURAL PAPIER PEINT 

 

Fourniture et pose de papier peint en lé après encollage avec motif suivant choix du maitre d’œuvre. 

 

Localisation : Mur principal hall d’entrée   

 

 

6 MENUISERIE INTERIEURE 

 

1. BLOC-PORTE INTERIEUR, COUPE-FEU 1/2H A PEINDRE, 2 VANTAUX 

(93+53)x204cm 

 

Fourniture et pose de bloc-porte comprenant : 

- Ame pleine de 40 mm d’épaisseur minimum,  

- contrôle aplomb et équerrage avec cloisons avant pose huisserie 

- huisserie métallique, pour intégration dans cloison de 100 mm 

- ferrage par 3 ou 4 paumelles de 140 mm 

- joints intumescents 

- joints isophoniques qualité feu périphériques en feuillure 

- ajustement et rabotages nécessaires 

- Impression avant pose 

- Protection PVC sur 1.30m type SPM ou équivalent des deux côtés et sur les deux vantaux  

- pose huisserie par titulaire du lot plâtrerie. 
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- P.V. de classement au feu exigé 

- Largeur de passage 150 cm minimum : suivant plans 
 

Localisation :  

 Voir plan projet.  

 

 

2. BLOC-PORTE INTERIEUR, COUPE-FEU 1/2H A PEINDRE, 1 VANTAIL 

93x204cm 

 

Fourniture et pose de bloc-porte comprenant : 

- Ame pleine de 40 mm d’épaisseur minimum,  

- contrôle aplomb et équerrage avec cloisons avant pose huisserie 

- huisserie métallique, pour intégration dans cloison de 100 mm 

- ferrage par 3 ou 4 paumelles de 140 mm 

- joints intumescents 

- joints isophoniques qualité feu périphériques en feuillure 

- ajustement et rabotages nécessaires 

- garniture à ensemble monobloc à entrée de clé pour porte intérieure de type Berçy de chez 

Vachette finition alu ou équivalent 

- serrure réversible à ressort renforcé « type hôpital » axe à 50 mm  de type JPM Multibat ou 

équivalent 

- butée murale 

- ajustement et rabotages nécessaires 

- Impression avant pose 

- pose huisserie par titulaire du lot plâtrerie. 

- P.V. de classement au feu exigé 

- Largeur de passage 90 cm : suivant plans 
 

Localisation :  

 Voir plan projet.  

 

 

3. PROTECTION D'ANGLE PVC 

 

Fourniture et pose de cornière de protection d’angle en PVC rigide sur platine  

de type CORNEA de chez SPM ou similaire pour angle à 90° 

 

Localisation : Sur angle à 90° de la zone concernée par le projet  

 

 

4. ETAGERE 200*50cm 

 

Réalisation et mise en place de meuble étagère stratifié constitué de: 

- fond collé et vissé en panneau de particules stratifié double face prêt à l'emploi de 8 mm 

d’épaisseur minimum, revêtement 7/10 mm 

- bâti en bois dur 

- corps en panneau de particules stratifié double face prêt à l'emploi de 22 mm d'épaisseur, 

revêtement 9/10 mm 

- chants plaqués par encollage traditionnel 

- rayonnages en panneau de particules stratifié double face prêt à l'emploi de 22 mm 

d'épaisseur, revêtement 9/10 mm, montés sur crémaillères encastrées toute hauteur 

- quincaillerie de 1er choix: 
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- système de fixation murale adéquate compris éventuellement tout renfort de cloison ou 

contreplaques. 

Coloris de finition au choix du Maître d'Oeuvre 

 

Localisation : Hall d’accueil   

 

 

5. RIDEAU DE SEPARATION 

 

  Fourniture et pose de rideaux de séparation classé M1 facilement décontaminable compris 

anneaux de fixation et tringles. 

Dimensions : largeur 120cm, hauteur 200cm minimum par rideaux. 

 

Localisation : Hall d’accueil   

 

 

7 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER 

 

Nettoyage de fin de chantier, compris évacuation des déblais. 

L’entreprise devra un nettoyage méticuleux et complet du chantier avant réception. 

Cette prestation pourra être sous traitée à une entreprise de nettoyage. 

 

Localisation : ensemble du chantier et en plusieurs phases si nécessaire.  

 

 

 
 

 


