Ex CNMSS

R BLIQUE

Liberté
Egalité
Fraternité

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(CCTP)
COMMUN AUX 2 LOTS

OBJET DU MARCHE

Prestations de repérage des matériaux et produits contenant
de ’amiante et du plomb réalisées pour le compte de la
CNMSS
Lot n°1 Var (83) - Marché n° 24 043

Lot n°2 Région Parisienne (75 et 91) - Marché n° 24 044

NOM DE L’ORGANISME ACHETEUR

Organisme de sécurité sociale :
Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale
247, avenue Jacques Cartier
83090 Toulon Cedex 9

Page 1 sur 33




Table des matiéres

T Prescriplions gE&NEIaAlES .......oovmiii e ———————— 4
1.1 ODJet AU MAICRE ...t e e e e e et e e e e e e e e aeeeeaa e s 4
1.2 REPArtition dES OIS ....ccoeiiiiii e e e e aaaaa 4
1.3 REGIEMENTATION ......euiiititiiit e ne 4
1.4 Responsabilité du prestataire..............eiiiiiiiii e 7
1.5 CONDITIONS D’ INTERVENTION.....coiiiiiiiiaiitiie ettt e e e e e e e e eneeee s 7

1.5.1 HOIGIIES ...ttt ettt e e e e e e e 7
1.5.2  Incidences sur le fonctionnement de I'établissement .................ccccccceiiiiiiiiiniiieiininnn, 7
T.5.3 VSIS . 7
1.5.4 PIan de PréVENTION ...........cccoooi i 9
T.5.8  POISONNEI........cooiiiiiie et 10
1.5.6  Protections des installations exiStantes ....................uuuuuuuuumumiuiuiiniiiiiiiiiiiieeinieinnnen. 10
1.5.7  Nettoyage €t MiSE €N SEIVICE .........cccccceiieeeiiee et 10
1.5.8  Matériel — Lutte CONIre I8 DIUIt..................uuuuuuuuuiuiiiiiiiiiiiiieeieie e eneeeenennnnes 10
1.5.9 Rebouchage et remisSe €N LAt ...........c.cccoeeeeeeeiiii i 11
1.5.10 Nettoyage apres PréleVements. ............ccccceee e 11
1.5.11  Identification des équIpements @ dEPOSEY. .............uuueeiiiiiiiiiiiiiieee e 11

2 Présentation de 1a CNIMSS ;... e a e 12

2.1 Implantations de la CNMSS dans le Var (83).......c..uuceiiiiiiiiiiiecee e 13
211 Batiments 10CaliSES @ TOUION .........coooiii i 13
2.1.2 Batiments [0CaliSES @ FrEjUS .........ooouiiiii i 16

2.2 Implantations de la CNMSS en région PariSiENNE ...........cccevvvieiiiiiiiiiieieiieieiee e 18
2.21 Antenne de la CNMSS a Paris - Hétel particulier du XIX° siécle .........cccceeeveenenens 18
222  Maison de santé La MARTINIERE @ SACLAY (91)..ciiiiiiiiii i eeiie e 18

3 Prescriptions particulieres liées a 'amiante ..........cccooeiiiiiiiiii i 21
3.1 Recherche de produits amiantés — Prélevements des échantillons..............cccccccooeeeeeeennnn... 21

Page 2 sur 33



3.2 Analyse des €chantillons. ... 24

3.3 Rapport de diagnostic amiante avant travauX...........cccooooeiiiiiiiiiiin e 24
3.4 Repérage amiante SUr €NroDES ..o 26
3.5 Mission relative a I'état de conservation des matériaux amiantés.............ccccccceevvniiiiiiinenneen. 26
3.6 Examen visuel aprés retrait d’amiante .............ooooiiiiiiiii e 28

3.6.1 Etape 1 de I'examen visuel (avant dépose du confinement) :..........cccccceeeeiiieiiiiininnnnn. 28

3.6.2 Etape 2 de I'examen visuel (aprés dépose du confinement et réception des résultats

des mesures d’empoussiérement dites « de fin de chantier ») : .....ccccooooiiiie . 28

3.7 Mesures d’emMpPOUSSIEIEIMENT ........coi i e e e e e et e e e e e e e eeeeennanns 28
3.7.1 Domaines d'appliCation............oooeiiiiiiic e 29
3.7.2 LS CONTIOIES ... 29
3.7.3 Prélévements des €chantillons ...............oooiiiiiiiiii e 29
3.7.4  Analyse des €Chantillons ................uuuuimiiiiiiiiii 30
3.7.5 = o] 010 i < J PP 30
Prescriptions particuliéres liées au plomb..... ... 30
4.1 Repérage plomb avant traVauX ...........uuuiiiiiiiiiiiicc e 30
411 GENEBTAlItES. ...t e e e e e e e as 30
4.1.2 SPECITICItES tECANIQUES ... e 31
41.3 LIVIADIES . ... 32
4.2 Repérage plomb aprés traVauX .........c.uuuiiiiiieiiieiiiie e e e e e e e e e e e e 32
421 GENEBIAlItES. ...t e e e eeaaeens 32
4.2.2 V111 g oo (o] Lo | 1= Y PP PPR 33
4.3 Analyse acido-soluble prélévement plomb : physico-chimique............cccccoeeii e 33

Page 3 sur 33



1 Prescriptions générales :

1.1 Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) ont pour
objet I'exécution des prestations de repérage des matériaux et produits contenant de
'amiante et du plomb pour le compte de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale
(CNMSS).

Les prestations seront réalisées sur les sites de la CNMSS dans les départements du Var
(83) et en région parisienne (Paris 75 et Essonne 91).

1.2 Répartition des lots

Le marché est alloti en deux (2) lots :

DESIGNATION DU LOT ZONE GEOGRAPHIQUE

Lot 1 Sites de la CNMSS dans le VAR (83) :
- Sites de la CNMSS de Toulon (siege social, créche
Lamalgue) ;
- Site de la CNMSS de La Garde (batiment bureaux,
archives) ;
- Site de la maison de santé Jean Lachenaud de
Fréjus.

Lot 2 Sites de la CNMSS en région parisienne (75 et 91) :

- Antenne médico-administrative de la CNMSS de
Paris (hétel particulier dans le XVI° arrondissement) ;

- Site de la maison de santé de La Martiniére de
Saclay.

1.3 Reéglementation

Le prestataire devra obligatoirement justifier d’'une qualification valide de diagnostiqueur
immobilier en recherche d’amiante et de plomb délivrée par un organisme certifié
COFRAC.

Les organismes de certification visés au troisiéme alinéa de l'article R. 271 1 du code de la
construction et de I'habitation sont accrédités conformément aux prescriptions de la norme NF
EN ISO/CEI 17024.

Sont applicables aux prestations :
> Toute la réglementation en vigueur s’applique a I'objet de la consultation.

> Concernant le repérage et la caractérisation de I'amiante, le pouvoir adjudicateur souhaite
des exigences supplémentaires dont les éléments figurent dans la liste des textes ci-dessous.
Cette liste de texte est non exhaustive ; cette liste pourra évoluer en fonction des exigences
de la réglementation. Il s’agit donc notamment :
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Réglement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre
2006 concernant l'enregistrement, ['évaluation et ['autorisation des substances
chimiques ainsi que les restrictions applicables a ces substances (REACH), instituant
une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive (CE) 1999/45
Arrété du 22 aolt 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier
technique amiante, au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités
d’établissement du repérage.

Arrété du 24 décembre 2021 définissant les critéres de certification des compétences
des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les
immeubles batis et les critéres d'accréditation des organismes de certification

Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la
prévention des risques liés a I'amiante

Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des
équipements de protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque
d’exposition a 'amiante

Arrété du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques, aux mesures de prévention et aux
moyens de protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors
d'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante

Arrété du 25 juillet 2016 définissant les critéres de certification des compétences des
personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de I'état de
conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante, et d'examen visuel
aprés travaux dans les immeubles batis et les critéres d'accréditation des organismes
de certification

Arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations
réalisées dans les immeubles batis

Arrété du 1er octobre 2019 modifié par I'arrété du 25 juillet 2022 relatif aux modalités
de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de
I'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des
organismes procédant a ces analyses

Arrété du 23 janvier 2020 modifiant I'arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de
I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis

Décret n° 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de I'amiante
Décret no 94-645 du 26 juillet 1994 modifiant le décret no 88-466 du 28 avril 1988
relatif aux produits contenant de I'amiante

Décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif a la protection de la population contre les
risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis

Décret n°97-855 du 12 septembre 1997 modifiant le décret n°® 96-97 du 7 février 1996
relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une
exposition a I'amiante dans les immeubles batis

Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population contre les
risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis

Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante

Décret n° 2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d'exposition a I'amiante

Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines
opérations

Norme NF X 46-020 (novembre 2017) : Repérage amiante - Repérage des matériaux
et produits contenant de I'amiante dans les immeubles batis

Norme NF X 46-021 (ao(t 2010) : Traitement de I'amiante dans les immeubles béatis -
Examen visuel des surfaces traitées aprés travaux de retrait de matériaux et produits
contenant de I'amiante - Mission et méthodologie,

Norme XP X 46-023 (octobre 2005) : Diagnostic amiante - Eléments de cartographie
du repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles
batis.

Norme NF X 43-050 (janvier 1996) : Détermination de la concentration en fibres
d’amiante par microscopie électronique a transmission

Norme NF X 46-100 (juillet 2019) : Repérage amiante - Repérage des matériaux et
produits contenant de I'amiante dans les installations, structures ou équipements

Page 5 sur 33



concourant a la réalisation ou a la mise en ceuvre d'une activité

- Norme NF X 46-101 (janvier 2019) : Repérage amiante - Repérage des matériaux et
produits contenant de I'amiante dans les navires, bateaux et autres constructions
flottantes

- Norme FD X 46-041 (octobre 2020) : Repérage amiante — Repérage des matériaux et
produits contenant de 'amiante dans les immeubles batis — Mission et méthodologie

- Norme FD X 46-033 (mars 2023) : Guide d’application de la Norme NF EN ISO
16000-7 — Stratégie d’échantillonnage pour la détermination des concentrations en
fibres d’amiante en suspension dans l'air

- Code du Travail

- Code de la Santé Publique

> Concernant le repérage et la caractérisation du plomb, s’applique I'ensemble des textes
spécifiques au diagnostic plomb.

Le titulaire effectuera sa mission en suivant les attentes de la norme NF X 46-035 de 2021 et
complétée par le document dénommé « Préconisations pour la réalisation d’'un diagnostic
plomb avant travaux », édité par la DIRECCTE CENTRE en mars 2014, notamment pour ce
qui est des ouvrages devant étre repérés et/ou mesurés.

Les prestations de diagnostic plomb demandées concernent :

Tous travaux sur peintures de batiments construits avant 1948 et situés dans une zone a
risques délimitée par le préfet ou en cas de doute sur ceux construits dans les années
suivantes. Deux types de diagnostics existent : le diagnostic du risque d’intoxication par le
plomb des peintures (DRIPP) et le constat de risque d’exposition au plomb (CREP).
Cependant, ils ne prennent pas spécifiquement en compte les risques professionnels.

Les régles générales de prévention du risque chimique issues du Code du travail ( L4412-1
et R4412-1 a R4412-57 ) s’appliquent. Les articles R4412-152 et R4412-156 a 160 du Code
du travail contiennent également des dispositions spécifiques pour les travailleurs exposés
au plomb et a ses composés.

Les composés du plomb sont classés toxiques pour la reproduction. Aussi les regles
particulieres aux agents cancérogénes, mutagenes et toxiques pour la reproduction avérés (
R4412-59 a R4412-93 ) doivent étre adoptées.

Les entreprises doivent aussi connaitre le contexte réglementaire dans lequel elles sont
amenées a intervenir tel qu’il est fixé par le Code de la santé publique , dont I'objectif est
principalement de protéger les enfants contre le saturnisme et de traiter les situations de
risque immédiat. Des textes Iégislatifs et réglementaires de 1998-99 les complétent avec
I'obligation pour les propriétaires de logements avec peinture au plomb de réaliser des
travaux palliatifs d’'urgence dans une situation de risque d’accessibilité au plomb, et
d’annexer un état des risques d’accessibilité au plomb de moins d’'un an a toute promesse de
vente ou d’achat d’appartement en zone a risques.

On mentionnera enfin le Code de la Sécurité Sociale , avec la classification des affections
dues au plomb et a ses composés dans le tableau n°1 des maladies professionnelles.

Les entreprises devront organiser la gestion et la tracabilité des déchets (BSD) suivant la
réglementation en vigueur (Code de I'environnement article L541-2 et R541-8 ).

L’ensemble des textes relatifs au code du travail et a la protection et a la santé des
travailleurs.

[J Code de la santé publique (articles R 1334-14 a R 1334-29 et articles L 1334-2, L1334-3
et L1334-8)

Tous les textes en vigueur a la date de remise des offres. En cas de divergence entre les
différents textes et réeglements, le plus contraignant sera retenu et appliqué.

Le respect du décret, des arrétés et de la directive européenne relatifs aux objets bruyants
de chantier et dispositifs d'insonorisation.

L’ensemble de la réglementation et des textes en vigueur relatifs a 'amiante et au plomb.
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1.4 Responsabilité du prestataire

Le titulaire demeure seul responsable des erreurs qui peuvent se produire soit de son fait,
soit par manque de vérification des divers documents.

Lors des interventions sur site, le titulaire devra se conformer aux contraintes et aux
prescriptions édictées, d’'une part par le responsable du site, et d’autre part en cas de site en
travaux, par les intervenants en charge desdits travaux (Maitre d’ceuvre, Assistant a Maitre
d’Ouvrage, bureaux d’études, coordonnateurs SPS, bureaux de contrdle,...).

Avant toute exécution de prestation, le titulaire est tenu de s’informer auprés du Pouvoir
Adjudicateur des contraintes du site pour la réalisation de sa prestation.

Apres notification du marché, les prestataires ayant suppléé, de par leurs connaissances
techniques, aux erreurs ou inexactitudes des prix annoncés dans le bordereau de prix, ne
sauraient remettre en cause les prix arrétés.

Dans le méme esprit, les divergences d’interprétation que pourraient soulever
éventuellement certaines dispositions concernant le bordereau des prix unitaires ou le
C.C.T.P. seront réglées par référence aux régles de I'art, aux dispositions des documents
techniques de référence et conformément aux décisions du Maitre d’ouvrage.

Le titulaire doit, en cas de dégradation des biens existants, toutes les réparations ou
réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci
proviennent d'une défectuosité des matériels employés par lui ou des conditions d'exécution
des prestations dont il a la charge.

De toute maniére, le fait pour un prestataire d’exécuter sans en rien changer les
prescriptions des documents techniques remis par le Maitre d’Ouvrage ne peut atténuer en
quoi que ce soit sa pleine et entiére responsabilité, s’il n’a pas présenté ses réserves par
écrit au moment de la remise de son offre.

1.5 CONDITIONS D’INTERVENTION

1.5.1 Horaires

Le prestataire devra se conformer aux instructions du Maitre d’ouvrage en ce qui concerne les
heures d’entrée et de sortie de son personnel. Il supportera les interruptions de travail
nécessitées par les besoins de fonctionnement de I'établissement et prendra en charge toutes
les mesures qui lui seront demandées pour ne pas géner les services.

Sur demande du Maitre d’ouvrage, les interventions pourront se dérouler en dehors des heures
ouvrables en semaine ou durant le weekend, intervention prévue au BPU.

Les heures ouvrables sont définies du lundi au vendredi de 7h00 du matin a 19h00.

1.5.2 Incidences sur le fonctionnement de I’'établissement

Lorsque les prestations doivent étre effectuées dans un établissement recevant du public, le
prestataire devra se mettre en rapport avec le maitre d’'ouvrage afin de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour que le déroulement n’apporte que le minimum de géne au
fonctionnement de I'établissement.

1.5.3 Visites

La maitrise d’ouvrage mettra a disposition toutes les piéces en sa possession (plans de niveaux
des batiments au format DWG ou PDF, des DTA au format PDF réalisés a ce jour) au titulaire
du marché.

Le titulaire consulte et vérifie les piéces mises a sa disposition par le service émetteur du bon
de commande.

Il s’enquiert des réglements intérieurs propres a chaque site, notamment des conditions d’accés
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et des heures d’ouverture.

Le titulaire devra s’adapter aux contraintes inhérentes a chaque site, étant entendu que cette
adaptation ne modifie en aucune maniére les conditions administratives et financiéres des
marchés.

Les visites pourront se dérouler pendant les heures normales d’ouverture du site, sous réserve
gu’elles n’entrainent pas de nuisances susceptibles d’empécher 'usage des locaux et le travalil
des usagers.

Le titulaire ne peut se prévaloir de la méconnaissance ou de l'insuffisance d'informations sur le
site ou faire état ultérieurement d'une erreur, omission ou imprécision quelconque, pour ne pas
effectuer tout ou partie des prestations nécessaires a I'accomplissement total de sa mission
dans le cadre défini par le présent C.C.T.P. Il demeure seul responsable des erreurs qui
peuvent se produire soit de son fait, soit par manque de vérification des divers documents.

Le titulaire assure I'encadrement des visites dans le respect des regles suivantes :
Respect des plannings ;
Respect de la bonne exécution des prestations ;
Respect des consignes particuliéres données par le service émetteur du bon de commande
et le chef d’établissement.

Le titulaire entreprend la visite du batiment dans sa totalité ou de la zone de batiment indiquée
par le service émetteur du bon de commande afin de repérer dans un premier temps les
matériaux susceptibles de contenir de 'amiante sur le site en question.

Pour mener a bien sa prestation, le titulaire doit au minimum :

- Prendre un rendez-vous préalable avec le responsable de site pour définir les conditions
matérielles d’accés au site. Les coordonnées des responsables concernés seront
communiquées avec le Bon de Commande.

- Visiter la totalité des locaux faisant I'objet de la commande, méme en cas de locaux
similaires ou répétitifs. La visite comprend également tous les locaux annexes tels que
chaufferies, rangements, placards, locaux techniques, gaines techniques, vides
sanitaires, débarras, archives, caves, greniers, combles, toitures, etc. Cette liste non
exhaustive est donnée a titre indicatif.

- Examiner toutes les parties cachées sous des faux plafonds démontables. Le titulaire
est tenu de signaler toutes les structures non démontables (faux plafonds, etc.) qui
n‘auraient pas été dégagées lors de sa visite.

Ainsi que, pour les diagnostics amiante/plomb :

- Réaliser les sondages des plafonds, planchers, murs et parois verticales ou
horizontales, poteaux, cloisons, gaines et coffrets verticaux, conduites de fluides
(enveloppes de calorifuges), clapets, portes coupe-feu, vide-ordure, trémies ascenseur,
monte-charge pour vérifier leur composition interne, identifier et localiser parmi les
matériaux et produits de la liste A ; B et C de I'annexe 13-9 du code de la santé
publique, ceux qui contiennent de I'amiante.

- En cas de doute, il détermine les matériaux et produits dont il convient de prélever et
d’analyser un ou plusieurs échantillons pour pouvoir conclure a la présence
d’amiante/plomb.

- L’opérateur conclut définitivement a I'absence ou la présence d’amiante /plomb pour un
produit repéré. Il le mentionne dans le rapport de repérage et de maniére précise et
visible sur les plans. Dans sa conclusion, il devra préciser le critére (marquage du
matériau, document consulté, résultat d’analyse, etc.) qui lui a permis de conclure a la
présence ou non d’amiante. Lorsque, dans certains cas trés exceptionnels qui doivent
étre justifiés par I'opérateur, certaines parties de 'immeuble bati ne sont pas
accessibles, I'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs. Il émet les
réserves correspondantes par écrit au donneur d’ordre et lui préconise les investigations
complémentaires qui devront étre réalisées.
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- En cas de présence d’amiante/plomb sur un échantillon révélé par le laboratoire du
titulaire, le maitre d’ouvrage s’autorise a faire procéder a une contre-expertise.

- Pour les réseaux enterrés, I'opérateur devra définir une méthodologie d’intervention
restant de la responsabilité du Titulaire :

- Le Titulaire devra inspecter tous les regards situés dans 'emprise des batiments
et de la zone des parking concernés par le programme de travaux. Les regards
accessibles devront étre inspectés et localisés sur plans de masse ou photos
ariennes. Des prélévements devront étre effectués. En cas de présence
d’amiante, les départs des directions supposées devront étre identifiés par des
fleches.

- Le Titulaire devra prévoir 'outillage nécessaire et suffisante pour soulever
'ensemble des regards du parking (pied de biche, crochet, pioche, etc.).

1.5.4 Plan de prévention

Avant toute intervention, un plan de prévention sera finalisé avec I'opérateur, incluant une
inspection commune de sécurité (VIC). Il indiquera :

- les modalités d’accés aux locaux et aux matériaux,
- les conditions d’évacuation des locaux,

- le planning d’intervention,

- la mise en ceuvre du programme de repérage,

- les conditions de sécurité et les régles générales et particuliéres de sécurité liées a une
intervention dans un secteur en activité.

Les opérateurs du titulaire seront toujours en possession de leurs EPI pour chaque type
d’intervention sur site (diagnostic, état de conservation, contréle apres travaux...).

Le prestataire ainsi que les sous-traitants éventuels s’engagent a faire respecter les régles de
sécurité et d’hygiéne de travail et a fournir a leur personnel I'outillage de sécurité et le matériel
de protection rendus nécessaires par la nature des prestations a exécuter.

Le titulaire fournit les modes opératoires des principales interventions de prélévement en total
respect des dispositions réglementaires et normatives en vigueur.

Si des situations particulieres se présentent et qui n’auraient pas fait 'objet de mode opératoire,
il en sera présenté un par le titulaire.

Le cas échéant, a la demande du titulaire, le pouvoir adjudicateur, prend les dispositions pour
faire évacuer temporairement les locaux concernés par le repérage si ce dernier le nécessite.
Dans ce cas, le titulaire définit les dispositions utiles a la restitution des locaux en toute sécurité.

Toutes les interventions ou inspections physiques prévues dans le cadre des missions «
amiante » du présent marché sont considérées comme a risque d’exposition a ’'amiante,
et relevent notamment de la « sous-section 4 » du décret n°2012-639 du 4 mai 2012.

Il s’agit notamment de prélévements, sondages, démontage, dont les interventions visant la
chaussée dans le cadre du repérage sur enrobé, etc.

L’opérateur de repérage devra disposer de personnel formé au risque amiante au sens
de la sous-section 4 de la section 3 du CT, et devra étre en capacité de présenter sur
demande, les modes opératoires (R4412-145 CT) associés aux processus attendus afin
de démontrer la maitrise de I’évaluation des risques et les moyens de prévention mis en
ceuvre pour chaque type de préléevements/sondages.

Le Titulaire doit assurer une protection et un nettoyage des zones d’intervention. En
complément des exigences décrites au chapitre spécifique au risque amiante. Le Titulaire
devra adapter sa méthodologie d’intervention compte tenu de I'occupation du batiment, de
maniére a réduire 'empoussiérement généré par les investigations qui seront réalisées, et
garantir lors du retour de 'occupant un niveau d’empoussieérement strictement inférieur a 5f/L.
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1.5.5 Personnel

Dés la notification du marché, le titulaire désigne le responsable technique qualifié pour suivre
cette opération et signer en cours d'exécution de ce marché les rapports.

Le changement de responsable technique qualifié devra étre impérativement et immédiatement
notifi¢ au Pouvoir Adjudicateur.

Pour I'exécution des missions qui lui seront confiées, le titulaire affectera autant que de besoin
le personnel nécessaire a la réalisation des prestations.

Conformément a I'Arrété du 24 décembre 2021 "définissant les critéres de certification des
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des
organismes de certification”, le Titulaire est tenu de mettre a disposition et de fournir avant
chaque intervention les habilitations, attestations de formation et certification du personnel
amené a intervenir sur la mission confiée (amiante et plomb).

Pour mémoire, le personnel devra étre certifié¢e AMIANTE AVEC MENTION dans le
domaine du diagnostic de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante
dans les immeubles batis, sous modes opératoires SS4 et devra étre formé aux différents
risques qui pourraient étre rencontrés.

Le Titulaire a la responsabilité de mobiliser les intervenants avec les habilitations et
certifications adaptées aux différentes typologies de missions confiées tout en respectant les
obligations réglementaires.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de contrdler la validité de ces qualifications et
habilitations et pourra, en cas de non-respect, refuser l'intervention et 'accés d’une personne
en irrégularité selon les obligations précédentes.

Le pouvoir adjudicateur ne fournira aucun moyen technique pour les accés en hauteur.

1.5.6 Protections des installations existantes

Le prestataire titulaire devra prendre toutes les dispositions pour la protection des existants
(bachage des matériels sensibles, sas de sécurité etc...).

Hors prélévements destructifs préalablement autorisés par la CNMSS, tous les dégats ou
interruptions de service qui peuvent résulter de la faute du titulaire seront réparés a ses propres
frais.

A défaut d'exécution rapide de ces réparations et aprés ordre de service resté sans effet, le
Pouvoir Adjudicateur peut, sans qu'il soit nécessaire de recourir a une mise en demeure, les
faire exécuter aux frais du titulaire par tous les moyens qu'il juge nécessaires.

1.5.7 Nettoyage et mise en service

Que ce soit a des fins de sondage ou de prélévement, toute action directe sur un MPSCA (matériaux
ou produits susceptibles de contenir de 'amiante) doit étre soldée par une mise en sécurité totale.
Cette mise en sécurité doit garantir 'absence potentielle de dissémination de fibres d’amiante a l'issue
des opérations de repérage in situ.

Le Titulaire prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir cette gestion du risque et I'atteinte
des objectifs.

Ces dispositions s’entendent pour le point de prélévement comme pour tout résidu d’action
mécanique engendrée (gravats, poussiére...). En 'absence de nettoyage et de mise en

sécurités sous 48h aprés notification par le donneur d’ordre ou son représentant, le donneur

d’ordre pourra mandater une entreprise spécialisée aux frais du Titulaire.

1.5.8 Matériel — Lutte contre le bruit

Les engins utilisés a l'intérieur des locaux seront manuels ou a énergie électrique. lls doivent
étre munis des derniers perfectionnements techniques réduisant leur niveau sonore. Aucun
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appareil équipé de moteur a explosion ne sera toléré. Le matériel roulant sera équipé de roues
pneumatiques.

Les matériels de chantier seront conformes a 'arrété du 18 avril 2002, pris en application de la
directive européenne 2000/14/CE, qui réglemente les émissions sonores de la quasi-totalité des
engins et matériels de chantier.

Toutes dispositions utiles doivent étre prises (organisation du chantier, démarche de
sensibilisation des personnels) pour réduire le bruit au niveau le plus bas possible compte tenu
des techniques.

1.5.9 Rebouchage et remise en état

Sauf mention contraire du maitre d’'ouvrage, les sondages/prélevements réalisés dans les
locaux occupés feront quant a eux I'objet d’un « rebouchage d’usage ». Il ne s’agit pas
d’atteindre strictement le niveau esthétique antérieur aux prélévements, mais de revenir a
I'aspect macroscopique de I'ouvrage. Il s’agira par exemple de reboucher complétement un trou
dans une paroi avec un ou des enduits adaptés, de reboucher les petits prélévements avec du
silicone, de reboucher le vide constitué par la dépose d’un morceau de faience, reboucher/lisser
avec du mortier de réparation pour I'enveloppe du béati, appliquer une résine durable pour les
revétements de sol avec mis a niveau de I'existant, reposer un joint silicone type « Rubson »
pour éviter toute infiltration d’eau et d’air, etc. le Titulaire doit la gestion des déchets/gravats
générés par son intervention.

Les sondages/prélevements réalisés en extérieur devront également étre rebouchés/repris avec
des matériaux adaptés au support afin de garantir I'étanchéité a I'eau et a 'air. Tout
prélevement sur une membrane d’étanchéité devra faire I'office d’'une reprise dans les régles de
I'art par une société spécialisee.

1.5.10 Nettoyage aprés prélévements.

Le prestataire titulaire, devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour le nettoyage et
I’évacuation des gravois de chaque sondage executé. Le nettoyage sera exécuté a 'lhumide
afin d’éviter toute propagation des poussieres générées lors des sondages et prélévements.

Les déchets et gravois générés dans le cadre des prestations sont susceptibles de contenir des
matériaux amiantés. Ainsi ils sont impérativement évacués du lieu de prélevement deés la fin de
la mission singuliére, collectés et évacués du site le jour méme, a la pleine charge du Titulaire.
De méme les locaux occupés doivent étre nettoyés de tout déchet lors du départ de
l'intervenant.

Les déchets et gravois ne doivent en aucun cas étre déposés dans les conteneurs a ordures
meénageres des sites. Les déchets soumis aux dispositions du Code de 'Environnement,
comme les déchets amiantés, EPI inclus, doivent étre conditionnés, évacués et éliminés selon
la réglementation en vigueur.

1.5.11 Identification des équipements a déposer.

En I'absence de documentation technique fournie par le Maitre d’Ouvrage, le Titulaire devra contréler
I'année de fabrication sur chaque équipement susceptible de contenir de 'amiante, avec réalisation
d’'une photographie pour justifier 'absence d’investigation et/ou se rapprocher du fabriquant.

Pour la totalité des équipements présents et impactés dont une plaque d’identification serait présente,
I'opérateur de repérage devra engager les recherches approfondies documentaires auprés du
fabricant pour 'ensemble des parties de I'équipement qui ne seraient pas accessibles. En I'absence
de réponse justifiée ou de réponse non concluante, des démontages pourront étre envisagés.

Aucun prélévement ne devra étre réalisé sur I’équipement avant d’avoir exécuté ces

recherches bibliographiques.

Page 11 sur 33



2 Présentation de la CNMSS :

La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) est un établissement public
national a caractére administratif, doté de l'autonomie juridique et financiére. Son activité
reléve du service public.

Sa mission essentielle est de servir aux militaires et a leur famille les prestations prévues par
la loi, en remboursant les frais de soins nécessités par la maladie ou la maternité. A titre
complémentaire, elle intervient en faveur de ses assurés les plus démunis sur son fonds
d’action sanitaire et sociale. Par ailleurs, elle développe des actions de prévention. Depuis
2004, les soins lies aux APIAS sont remboursés par la CNMSS pour le compte de la
DCSSA. Depuis 2010, elle reprend, pour le compte de I'Etat, la mission de remboursement
des soins meédicaux gratuits et des dépenses d’appareillage, au profit des anciens
combattants titulaires d’une pension militaire d’invalidite.

Extrait du guide d’accueil de la CNMSS

Page 12 sur 33



2.1 Implantations de la CNMSS dans le Var (83)
2.1.1 Batiments localisés a Toulon

L’adresse du siége social de la CNMSS est :
Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale
247, avenue Jacques Cartier

83 090 Toulon Cedex 9.

Le sieége de la CNMSS est constitué essentiellement des ouvrages suivants :
- le batiment « brun » (possédant des fagades marron) ;

- le batiment « bleu » (possédant des fagcades bleu)

- des espaces extérieurs, espaces verts, parkings et une creche.

Vue aérienne du site Toulonnais de la CNMSS

2.1.1.1 Batiment brun de Toulon

L’acces principal au batiment brun s’effectue depuis I'avenue Jacques Cartier au numéro
247.

Les surfaces approximatives du batiment, fournies a titre indicatif, sont les suivantes :

Surface utile brute totale SHON totale

9 529 m? 11 256 m?

Page 13 sur 33



Nota :

Le batiment brun de type R+7 (plus un sous-sol au niveau « -1 ») est assujetti au code
du travail (plancher bas du dernier niveau supérieur a 8 meétres).

Le hall d’accueil du rez-de-chaussée est classé ERP (établissements recevant du
public) de 5°™ catégorie type W (surface d’environ 150m?).

Le batiment n’est pas classé I.G.H. (Immeuble de grande hauteur).

L’effectif du batiment brun est d’environ 500 personnels de la CNMSS (effectif variable dans
le temps).

Le batiment brun est relié au batiment bleu par un tunnel (galerie technique).

2.1.1.2 Batiment bleu de Toulon

L’accés principal au batiment bleu s’effectue depuis I'avenue Jacques Cartier au numéro
256.

Les surfaces approximatives du batiment, fournies a titre indicatif, sont les suivantes :

Surface utile brute totale SHON totale

7 809 m? 8 695 m?

Nota :

Le batiment bleu de type R+6 (plus 2 niveaux « -1 » et « -2 » au sous-sol) est assujetti
au code du travail (plancher bas du dernier niveau supérieur a 8 metres).

Le batiment n’est pas classé I.G.H. (Immeuble de grande hauteur).

L’effectif du batiment bleu est d’environ 450 personnels de la CNMSS (effectif variable dans
le temps).

Le batiment bleu est relié au batiment brun par un tunnel (galerie technique).
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2.1.1.3 Parkings de Toulon et espaces extérieurs

La CNMSS dispose de deux parkings situés rue Guiramand. Le premier parking de 30
places se situe dans le prolongement du batiment Brun.

Extrait vue aérienne.

Le second parking du personnel de la CNMSS est situé sur une parcelle de terrain de 13 500
m? de superficie pour 151 places de stationnement VL.

Extrait vue aérienne.

Nota : D’autres places de stationnement VL sont situées d’une part avant I'entrée du parking
Lamalgue (une dizaine), et d’autre part a I'arriére du batiment bleu (une douzaine).

Le site posséde également des espaces verts et des jardins.
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2.1.1.4 Batiment créeche situé a Toulon

La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS) est propriétaire d’'un ensemble
« créche/structure multi-accueil » datant de 1976, classé établissement recevant du
public (ERP) de 4°™ catégorie type R.

Le batiment est de type R+1 et comporte un vide sanitaire. Sa surface est d’environ 1066 m2

2.1.1.5 Batiment de la Garde

La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS), est le propriétaire du batiment
situé a I'adresse suivante : 334 Av. Joseph Louis Lambot 83130 La Garde.

L’établissement constitué d’'un batiment de type R+1 d’'une surface de 5300m? environ
comprenant des locaux d’archives et des bureaux.

Le site posséde également des espaces verts et des jardins.
2.1.2 Batiments localisés a Fréjus

2.1.2.1 La maison de santé Jean LACHENAUD a Fréjus (83)

L’établissement de santé Jean Lachenaud se situe sur la commune de Fréjus, au Nord du
centre-ville. La Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS), maitre d’ouvrage,
est le propriétaire de I'établissement de santé « Jean Lachenaud », dont la gestion est
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confiée a l'association Jean Lachenaud (AJL), titulaire d’'une mission de service public.
L’association « AJL » est I'exploitant.

L’adresse du terrain d’emprise est la suivante :
374, avenue Jean Lachenaud
83 600 FREJUS

L’association Jean LACHENAUD (AJL) est une association constituée en 1974, a but non
lucratif et régie par la loi du 1er juillet 1901.

Elle a pour objet de contribuer au développement de la politique et des actions en matiere
sanitaire et sociale en faveur des militaires, anciens militaires, personnels civils de la
défense et leurs familles. Elle a vocation a assurer la gestion d’établissements sanitaires,
meédico-sociaux ou sociaux destinés a offrir en priorité aux militaires, anciens militaires,
personnels civils de la défense et leurs familles qui le nécessitent un accompagnement et
des soins adaptés a leur situation dans un environnement de qualité.

Extrait du site internet de 'AJL
L’association est représentée sur place par le directeur de la maison de santé de Fréjus.
L’établissement de santé Jean Lachenaud comporte une partie EHPAD (Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) et une partie SSR (Soins de Suite et

de Réadaptation).

Il s’agit d’'un batiment de type R+2 avec un sous-sol aménagé (locaux techniques, réserves,
stockage, morgue, etc.)

Certains planchers bas du dernier niveau (selon les fagades) sont a plus de 8 métres du sol.

La partie SSR est classée en ERP de 4°™¢ catégorie avec activités de type U
(établissement de santé disposant de soins avec hébergement), et type N (Restaurant).

La partie EHPAD est classée en ERP de 4™ catégorie avec activités de type J (Structure
d’accueil des personnes agées), et de type V (Autre lieu de culte).
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2.2 Implantations de la CNMSS en région parisienne

2.21 Antenne de la CNMSS a Paris - Hétel particulier du XIX°
siécle

L'ensemble immobilier se compose d'un batiment principal comportant un sous-sol, un rez-
de-chaussée et 2 étages et d'un batiment annexe, joint au premier en partie au 1er étage par
une passerelle. L’ensemble immobilier est assujetti au code du travail.

Le batiment situé dans le 16°™ arrondissement de Paris comporte différents locaux tels que
des salles d’archives, des salles de stockage, des locaux techniques, un hall d’accueil, une
salle de conférence, des bureaux et des chambres.

Le hall d’accueil et la salle de conférence au rez-de-chaussée sont classés ERP de
5¢me catégorie avec activité de type W.

2.2.2 Maison de santé La MARTINIERE a SACLAY (91)

L’établissement de santé La Martiniére se situe sur la commune de Saclay. La Caisse
Nationale Militaire de Sécurité Sociale (CNMSS), maitre d’ouvrage, est le propriétaire de
I'établissement de santé « La Martiniére », dont la gestion est confiée a I'association Jean
Lachenaud (AJL), titulaire d’'une mission de service public. L’'association « AJL » est
I'exploitant.

L’adresse du terrain d’emprise est la suivante :
Etablissement de Santé La Martiniére
Chemin de la Martiniére
91 400 Saclay

L’association Jean LACHENAUD (AJL) est une association constituée en 1974, a but non
lucratif et régie par la loi du 1er juillet 1901.

Elle a pour objet de contribuer au développement de la politique et des actions en matiere
sanitaire et sociale en faveur des militaires, anciens militaires, personnels civils de la
défense et leurs familles. Elle a vocation a assurer la gestion d’établissements sanitaires,
meédico-sociaux ou sociaux destinés a offrir en priorité aux militaires, anciens militaires,
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personnels civils de la défense et leurs familles qui le nécessitent un accompagnement et
des soins adaptés a leur situation dans un environnement de qualité.

Extrait du site internet de 'AJL
L’association est représentée sur place par le directeur de la maison de santé de Saclay.

Le domaine de « La Martiniere » se situe sur une parcelle de terrain de 98 192 m? de
superficie.

Le site est composé de différentes entités :

- le batiment principal de I'établissement de santé avec sa récente extension de plain-
pied avec son vide sanitaire ;

- le chateau du XIXéme siécle ;
- le batiment dit « Gloriette » ;

- un grand parc comprenant une partie boisée (une partie du parc est comprise dans
I'espace boisé classé du Plan Local d’'Urbanisme (PLU)) ;

- divers ouvrages.

A l'origine, lors de sa création en 1995, 'établissement de santé possédait une capacité
originelle de 120 lits.

En 2019, dans le cadre d'une opération d’extension et de restructuration, 50 lits
supplémentaires ont été livrés.

L’établissement de santé, d’'une capacité totale actuelle de 170 lits, dispose aujourd’hui :
- d’'un centre de soins de suite et de réadaptation (SSR), constitué de 80 lits ;
- d’une unité de vie protégée composée de 28 lits

- d’'une résidence d’hébergement pour personnes agées dépendantes (EHPAD)
possédant 62 lits.

Environ 150 salariés (représentant 110 ETP) y travaillent actuellement.

> L’établissement est constitué par un batiment principal de type « R+2 » avec un
sous-sol partiellement aménagé et par une extension de plain-pied avec un vide
sanitaire.

C’est un établissement recevant du public (ERP), classé en 3™ catéqorie avec
activités de type U et J.

La surface totale de plancher du batiment est de 14 711 m2.

Le rez-de-chaussée et le sous-sol sont occupés majoritairement par les locaux
techniques et administratifs, puis par quelques chambres. La majorité des chambres
des résidents est située dans les étages.
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> Le chateau de « La Martiniére » est une construction du XIXéme siécle. Il comprend
les niveaux suivants :

= Un sous-sol;

= Unrez-de-chaussée ;
= Un1er étage;

= Un 2éme étage ;

= Des combles.

Le chateau, conformément au PV du SDIS n°E53400025-000-0 / 11250042 du
15/03/2011 est soumis aux dispositions du réglement de sécurité du 25 juin 1980
modifié contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant
du public annexé au code de la construction et de I'habitation (Décret du 31 mai
1978, articles R 123-1 a R 123-55).

Le chateau comporte deux (2) batiments :
= Le batiment A est classé ERP dans le type L en 5éme catégorie ;
= Le batiment B est classé ERP dans le type O en 5éme catégorie.

Nota : Le rez-de-chaussée du béatiment B comporte 3 chambres de passage. Le rez-
de chaussée du batiment A comporte des salons pouvant servir de salles de
réunions. Les étages comportent des appartements.
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3 Prescriptions particuliéres liées a ’'amiante

Cette mission se décompose selon :
- Visite préalable des lieux,
- Recherche de produits amiantés et réalisation de prélévements dans le cadre des opérations
ultérieures a réaliser, puis analyse des échantillons,
- Rédaction et fourniture d’'un rapport.

3.1 Recherche de produits amiantés — Prélévements des échantillons

> Cette partie comprend :
- Larecherche sur plans et dossiers
- L’analyse des rapports antérieurs en vue d’établir une premiére liste de matériaux
contenant de 'amiante
- L’inspection des locaux
- Les préléevements d’échantillons

> Une attention toute particuliére devra étre apportée aux matériaux suivants :

o Toiture et étanchéité
- Plaques ondulées : Plaques en fibres- ciment
- Ardoise : Ardoise composite, ardoises en fibres-ciment
- Eléments ponctuels : Conduits de cheminée, conduits de ventilation
- Revétements bitumineux d’étanchéité : Bardeaux d’asphalte ou bitumé
(shingle), pare- vapeur, revétement et colles
- Accessoires de toitures : Rivets, faitages, etc...

o Facades
- Panneaux sandwichs : Plaques, joints d’assemblage, tresse, etc...

- Bardages : Plaques et bacs en fibres-ciment, ardoises en fibres- ciment. Isolant sous bardage
- Appuis de fenétres : EIéments en fibres- ciment

e Parois verticales intérieures et enduits
- Murs et cloisons : Flocages. Enduits projetés tels que platre. Revétements durs
(plaques planes en fibres- ciment). Joints de dilatation
- Poteaux (périphériques et intérieurs) : Flocages. Enduits projetés- joint de dilatation.

Entourage de poteaux (carton, fibres- ciment matériaux sandwich, carton+ platre)
- Cloisons légéres ou préfabriquées : Panneaux de cloison. Jonction entre
panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons : tresses, carton, fibres- ciment
- Gaines et coffres verticaux : Flocages. Enduits projetés et lissés ou talochés et
ayant une fonction coupe—feu. Panneaux
- Portes coupe-feu et Portes pare- flamme : Vantaux et joints

e Plafonds et faux plafonds

- Plafonds : Flocages. Enduits projetés. Panneaux collés ou vissés, coffrages perdus
(carton- amiante, fibres- ciment, composite)

- Poutres et charpentes (périphériques et intérieurs) : Flocage, enduits projetés,
peintures intumescentes

- Interfaces entre structures : Rebouchage de trémies, jonction avec la fagade,
calfeutrements, joints de dilatations

- Gaines et coffres horizontaux : Flocage, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux

- Faux plafonds : Panneaux et plaques

e Revétements de sol et de murs
- Revétement de sol (L’analyse doit concerner chacune des couches du revétement)
: Dalles plastiques. Colles bitumineuses. Les plastiques avec sous-couche. Chape
maigre. Calfeutrement des passages de conduits.
- Revétement bitumineux des fondations
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- Revétement de murs : Peinture, crépi, enduit, Sous-couches des tissus muraux.
- Revétements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment). Colles des carrelages

Joints de dilatations

- Joints de dilatation muraux et en plancher.

- Il est demandé une photographie de chacun des joints (y compris dans plénum)
avec repérage afin de savoir si le joint est présent, affleurant, tombant,
inaccessible.

Conduits, canalisations et équipements
- Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides) : Calorifugeage, enveloppe de
calorifuge, conduits en fibres ciment
- Conduits de vapeur, fumée, échappement : Conduit en fibres- ciment, joints entre
eléments, mastics, tresses, manchons
- Clapets/volets coupe-feu : Clapet, volet, rebouchage
- Vide ordures : Conduit en fibres- ciment

Ascenseurs et monte-charge
- Portes paliéres : Portes et cloisons paliéres
- Trémie, Machinerie : Flocage, bourre, mur/plancher, joint mousse

Equipements divers

- Chaudiéres, tuyauteries, étuves, groupes, électrogénes. Convecteurs et radiateurs,
aérothermes... : Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anti-condensation,
plagues isolantes (internes et externes) tissu amiante

- Installations industrielles

- Four, étuves, tuyauteries... : Bourre, tresses, joints calorifugeages, peinture anti-
condensation, plaques isolantes, tissu amiante. Freins et embrayages

Coffrages perdus
- Coffrages et fonds de coffrages perdus : Eléments en fibres-ciment, etc...

Eléments divers
- L’ensemble des éléments référencés sur les listes A, B, C de l'article 1334-26 de
'annexe 13-9 modifié par décret n°2011-629 du 3 juin 2011.

Cette liste non exhaustive devra faire I'objet d’'un retour d’expérience par le diagnostiqueur
et enrichir la banque de donnée du pouvoir adjudicateur.

> L’ensemble des locaux concernés par la mission devront étre visités et diagnostiqués.
Les visites pourront étre effectuées en site occupé, il conviendra avec le chargé d’affaire de
définir les modalités d’intervention.

Les cas particuliers devront faire I'objet d'une étude de risques et d'une méthodologie adaptée (exemple
: clapets coupe-feu, gaines électriques, etc...).

L’opérateur fera un point précis avec le représentant du pouvoir adjudicateur avant de quitter
le site. Ce débriefing permettra de valider si la mission a pu étre effectuée sans contrainte
rédhibitoire au regard de la rédaction du rapport complet. Dans le cas contraire le chargé
d’affaire sera saisi pour qu'une solution soit mise en ceuvre (annotation dans le rapport,
etc...).

> Les prélévements d’échantillons pour analyse seront réalisés de maniére a endommager au
minimum les matériaux en place et avec les outils appropriés.

Les équipements nécessaires a I'opérateur (échelle, outils de prélévement, protections,

etc...) seront fournis par le prestataire.

Des sondages destructifs seront réalisés si nécessaire, avec les outils appropriés.

Le diagnostiqueur sera seul juge des matériaux a prélever. Ces prélévements pourront étre de
nature destructive.
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En cas de doute sur certains matériaux, un ou plusieurs prélévements seront réalisés.

> La méthode de prélévement du diagnostiqueur devra tenir compte des prescriptions du pouvoir
adjudicateur pour limiter les dégéats occasionnés par les prélévements. Le diagnostiqueur remettra
un plan détaillé avec carnet photos des impacts réalisés suite aux sondages.

L’ensemble des prestations devront étre faite de maniére a ne pas générer de
nuisance pour le personnel ou les patients et ne géner I'activité du pouvoir adjudicateur.

> Tous les sondages et prélévements effectués devront faire I'objet d’'un rebouchage au
caractéristique équivalente au matériau existant.

Exemples :
- Prélevement sur revétement de sol souple : aprés découpe soignée et
intervention du diagnostiqueur, rebouchage par résine et jointure étanche.

- Prélevement sur paroi platre avec ou sans toile de verre: aprés intervention
du diagnostiqueur, rebouchage par pose d’un enduit a séchage rapide.

- Prélevement sur faience et/ou carrelage : aprés intervention du diagnostiqueur,
rebouchage par pose d’une résine a séchage rapide.

Cas particuliers pour les prélévements en toiture terrasse :

Le titulaire devra prélever tous les constituants du complexe d’étanchéité, en particulier le pare
vapeur.

Le titulaire devra prévoir, aprés chaque prélévement, la remise en état du complexe d’étanchéité de la
toiture (isolants, systémes d’étanchéité, protections, etc...), que ce soit en partie courante de toiture
ou au niveau des points singuliers ; I'intervention sera réalisée par une société qualifiée dans ce
domaine. Le titulaire devra transmettre au donneur d’ordre un dossier de demande déclaration de
sous-traitant contenant les éléments suivants :

1) Formulaire DC4 diment rempli, daté et signé (manuscrites avec tampons ou signatures
électroniques) par les 2 entreprises titulaire et sous-traitant (pas d’avance + auto-liquidation du sous-
traitant a indiquer en € HT) ; Attention notamment de bien renseigner les points D et E)

2) Transmettre un formulaire DC2 rempli pour le sous-traitant ;

3) Références de travaux de I'entreprise (en lien avec le marché) ;

4) Moyens humains + moyens techniques + chiffre d’affaires du sous-traitant ;

5) Extrait K-BIS (extrait d’'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés) ;

6) Attestations d’assurance professionnelles a jour et obligatoires (liées a I'activité de I'entreprise) ;
7) Attestations de régularité fiscale + sociale + URSSAF + déclaration sur ’honneur de ne pas étre
sous le coup de la loi/ ne pas étre en redressement/liquidation judiciaire) ;

Dés la notification de I'acte spécial, le sous-traitant devra contacter le chargé de prévention du
site afin de réaliser un plan de prévention incluant une inspection commune de sécurité (VIC).

Ces prestations seront rémunérées sur la base des prix du BPU.

Cas particulier pour les prélévements sur des menuiseries extérieures :

Le titulaire devra prélever les matériaux assurant I'étanchéité a l'air et a I'eau : joint
Compriband, fond de joint, mastic ...

Le titulaire devra la remise en état de fonctionnement des batis/dormants/ouvrants et des
supports (doublage, isolation, platre ...).

Dans ou le titulaire fait appel a un sous-traitant, la procédure est détaillée dans le paragraphe
précédent « Cas particuliers pour les prélévements en toiture terrasse : ».

Ces prestations seront rémunérées sur la base des prix du BPU.
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3.2 Analyse des échantillons

La liste ci-dessous n'est pas limitative, le Titulaire devra garantir impérativement la réalisation des
analyses par des organismes accrédités et répondant aux attentes réglementaires.
Conformément aux dispositions de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique et I'arrété du
01/10/2019, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un
organisme accredité.

Le Titulaire devra effectuer les analyses sous accréditation selon les attentes du Comité frangais
d'accréditation (Cofrac) ou par toute autre instance d'accréditation signataire de I'accord multilatéral
d'accréditation européen (EA).
De plus :
- Les analyses seront réalisées sur 'ensemble des couches du matériau, en distinguant chaque
couche rencontrée, avec pour chacune d’elle sa description ainsi qu’une conclusion spécifique
en matiére de présence ou absence d’amiante. En cas d’'impossibilité technique avérée,
'absence de séparation de couche devra étre formalisée sur le procés-verbal ;

- En cas de quantité insuffisante de matiére pour conclure, ou réaliser une contre-analyse, la
réalisation du nouveau prélévement sera a la charge du Titulaire.

Le Titulaire sera tenu de demander des dissociations de couches pour les résultats ou cela présente
un intérét et lorsque cela est conclusif pour permettre de déterminer précisément le MPCA (matériaux
ou produits contenant de 'amiante) pour définir les processus amiante des futurs travaux.

Toute analyse doit impérativement disposer d’un résultat mentionnant clairement soit la présence
d’amiante, soit 'absence d’amiante. Toute analyse non concluante ne peut étre considérée comme
une analyse a part entiére et ne peut faire I'objet d’'une quelconque mention dans le rapport de
repérage ou de facturation.

Ces prestations seront rémunérées sur la base des prix du BPU.

3.3 Rapport de diagnostic amiante avant travaux
> Le rapport de diagnostic sera réalisé conformément aux textes en vigueur.
Il sera transmis en version numérique (format .pdf).

Les rapports comprendront :
- L’objet de la mission et condition de réalisation du repérage en téte de rapport
- La date d'exécution du repérage
- L’identification et les coordonnées du détenteur du Dossier Technique Amiante

- L’identification et les coordonnées de I'opérateur de diagnostic

- L’identification et les coordonnées du laboratoire ayant effectué les analyses

- La dénomination des immeubles concernés avec toutes indications utiles
permettant leur identification

- L’identification des locaux visités

- Une représentation du site concerné (photo réduite mais représentative), indiquant
l'identification de I'immeuble, I'adresse, le n° du rapport, les informations utiles de
la société produisant le rapport, la date de rédaction et de ses mises a jour

- Les plans ou croquis de tous les locaux, ainsi que la liste exhaustive des locaux
visités et, le cas échéant, le courrier et le plan transmis par le pouvoir adjudicateur
justifiant de la non réalisation du diagnostic sur un ou des matériaux et/ou zones.
Le repérage des matériaux devra étre fait, pour les parois, selon un repérage par
mur (A/B/C/Dletc...) en partant de la porte d’accés (mur A) et dans le sens des
aiguilles d’'une montre

- La liste et la localisation des matériaux repérés les résultats et rapports d'analyse
des prélevements transmis a un laboratoire, ainsi que la localisation des
prélevements
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- Les plans (ou a défaut les croquis) permettant de localiser facilement les matériaux
contenant de I'amiante

- La liste des produits et matériaux contenant de I'amiante avec leur localisation
(fiche de cotation et photo d’identification représentative)

- Laliste des produits et matériaux ne contenant pas d’amiante avec leur localisation
(fiche de cotation et photo d’identification représentative)

- les quantitatifs de matériaux et produits contenant de I'amiante

- Un ou plusieurs plans détaillés lisibles et Iégendés (cf. infra : caractéristiques des
Iégendes) au format A4 ou A3 indiquant la présence possible d’amiante en couleur
rouge et hachurée

- Les procés-verbaux d’'analyses

- La méthodologie employée et la stratégie d’échantillonnage (notamment dans le
cas de mesure d’empoussierement)

- Laliste des locaux non visités et/ou inaccessibles ainsi que le motif

- Les recommandations générales de sécurité

- Les attestations d’assurances et les qualifications professionnelles du ou des
opérateurs (Diagnostiqueur, laboratoire d’analyses, etc.)

- Les conclusions du rapport feront ressortir un récapitulatif avec un sigle distinct
rouge ou vert annongant la présence ou non d’amiante :

Attention
EEICH

Les conclusions seront également présentées sous forme de tableau.

Les légendes feront apparaitre les éléments suivants sous forme de symboles ou abréviations

simples :
- absence de produit ou matériau contenant de 'amiante aprés analyse
- produit ou matériau contenant de 'amiante aprés analyse
- produit ou matériau contenant de I'amiante sur décision de I'opérateur
- produit ou matériau susceptible de contenir de 'amiante

- locaux inaccessibles ou non visités (nécessitant une nouvelle intervention a programmer)

Pour information
Sur les plans remis a I'appui du rapport seront indiqués les tracés, les sections, les
encombrements et les altimétries des divers réseaux concernés.

Les matériaux et produits contenant de 'amiante aprés analyse sont distinctement signalés sur
les plans par une couleur distincte (calorifugeage, clapets, conduites, panneaux, dalles de

sol...)
- Rouge prélévement amianté,

- Vert préléevement non amianté.

Le début et la fin constatée du cheminement des conduites ou gaines contenant de 'amiante
seront clairement identifiés sur le plan.

> La facturation définitive ne sera acceptée qu’aprés remise des rapports définitifs. Les
pré-rapports ne pourront donner lieu qu’a une facturation intermédiaire.

En cas de demande complémentaire d’analyses et de prélévements, il sera réalisé la mise a
jour du rapport, les analyses et les prélévements feront I'objet d’'un bon de commande.
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3.4 Repérage amiante sur enrobés

La mission concerne les enrobés bitumineux des chaussées devant faire I'objet de travaux de
décapage, rabotage, démolition partielle ou totale.

La caractérisation a pour but d’établir la présence ou I'absence d’amiante dans les enrobés
concernés par une opération de travaux.

La mission se basera sur les éléments transmis par le pouvoir adjudicateur, a savoir la
description des travaux envisagés, et la délimitation de la zone des travaux.

Pour réaliser sa mission, le titulaire se conformera aux recommandations du Guide d’aide a la
caractérisation des enrobés bitumineux édité par le Comité National « Routiers — Risques

Professionnels » mise a jour le 20 novembre 2013. La mission comprendra :

Analyse des documents communiqués
La détermination des prélevements a effectuer et des échantillons a analyser.
Le recueil des échantillons et détermination des analyses a effectuer (Amiante)
L’émission d’'un rapport de caractérisation comprenant :

. La désignation des voies faisant I'objet de I'étude

. La localisation sur plan de la zone de travaux, des prélévements et des zones pour
lequel le titulaire conclut a la présence d’amiante, I'épaisseur de I'enrobé au droit
du prélévement

La caractérisation de chaque échantillon analysé comprenant la nature de
I'amiante identifiee

. La présence ou non de particules minérales allongées non caractérisées comme
amiante et leur longueur estimée exprimées en microns

. La caractérisation générale des enrobés bitumineux examinés

Le matériel employé pour procéder a des carottages sur les matériaux bitumineux doit permettre :

La réalisation de carottes sur toute I'épaisseur du revétement (enrobé, GB (grave bitume)
...), méme s'il y a plusieurs couches de revétement.

Un captage a la source des poussiéres ou laitances (fibres aspirées par aspirateur THE)

Un équipement dont le niveau sonore correspond aux normes en vigueur

Un repérage précis des points de prélevements cartographiés (mesures ou coordonnées
géographiques de type GPS).

3.5 Mission relative a I’état de conservation des matériaux amiantés

La vérification de I'état de conservation est effectuée a partir de I'arrété du 12 décembre 2012
relatif aux critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A
et B contenant de 'amiante et au contenu du rapport de repérage. Sont concernés les locaux
dans lesquels des MPCA ont été identifiés dans le diagnostic amiante.

En fonction, le rapport de repérage du DTA peut préconiser une évaluation périodique des
MPCA. Dans le cadre de sa mission, le titulaire doit :

- Contréler visuellement les MPCA dans chaque locaux ou zone homogeéne concernée.
- Remplir la grille d’évaluation pour chaque MPCA concerné :

Pour les flocages, calorifugeages et faux plafonds de la liste A : grilles
d’évaluation réglementaire des annexes |, Il et lll de l'arrété du 12 décembre 2012
avec le « score » d’évaluation.

Pour les matériaux et produits contenant de I'amiante de la liste B : grille
d’évaluation réglementaire de I'annexe | de l'arrété du 12 décembre 2012 avec
I'évaluation du risque lié a I'environnement et les recommandations de gestion
adaptées au besoin de protection des personnes.

- Reédiger un compte-rendu d’intervention distinct pour chaque batiment reprenant les informations
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de l'article 6 des arrétés du 12 décembre 2012, notamment :

L'identification compléte des différents intervenants et parties prenantes (le
propriétaire de l'immeuble, le commanditaire du repérage, l'opérateur ayant
réalisé le repérage).

. L'identification compléte de I'immeuble concerné, dont la dénomination, I'adresse
compléte, la date du permis de construire ou, le cas échéant, la date de
construction, la fonction principale du batiment et tout autre renseignement
permettant d'identifier avec certitude le batiment concerné.

. La date de commande, d'exécution du repérage et la date de signature du
rapport de repérage.

. Les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment
réalisés.

. Les plans ou croquis des différentes parties de I'immeuble bati, ainsi que la liste
des différentes parties de I'immeuble bati visitées et, le cas échéant, la liste des
différentes parties de l'immeuble bati qui n'ont pas été visitées avec les motifs de
cette absence de visite. Dans ce dernier cas, I'opérateur mentionne, a I'attention
du propriétaire, que les obligations réglementaires prévues aux articles R. 1334-
15 a R. 1334-18 du code de la santé publique de ce dernier ne sont pas remplies
conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrété.

. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés des listes A et B
mentionnant pour chacun de ces produits ou matériaux la présence ou l'absence
d'amiante et les critéres ayant permis de conclure.

Le cas échéant, les rapports et résultats d'analyse des prélévements de
matériaux et produits des listes A et B repérés, ainsi que la localisation des
prélevements et l'identification du (ou des) laboratoire(s) d'analyse et le(s)
numéro(s) de leur accréditation.

. Les plans ou croquis a jour permettant de localiser les matériaux et produits
contenant de [Il'amiante, avec I'évaluation de leur état de conservation
correspondante.

. Les éléments de conclusion mentionnés dans les annexes |, Il et |l des arrétés.

. Le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage, la copie de son certificat de
compétence délivré en application de l'article L. 271-6 du code de la construction
et de I'habitation, ainsi que l'attestation d'assurance qui couvre l'opérateur de
repérage dans sa mission.

. Les conclusions du rapport de reperage sont rappelées au début du rapport.
Elles mettent en évidence et synthétisent, pour le propriétaire, les obligations
issues des résultats de repérage définies aux articles R. 1334-26 a R. 1334-29-3
du code de la santé publique. Les conclusions du rapport de repérage indiquent
également les investigations complémentaires mentionnées a l'article 3 qui
restent a mener pour satisfaire aux obligations réglementaires. Ces conclusions
doivent pouvoir étre comprises par toute personne non spécialiste.

Le titulaire réalisera la mise a jour du DTA du ou des batiments concernés par l'intégration de
I’évaluation de I'état de conservation des MPCA dans le DTA existant en y indiquant : la date
de visite, les références du rapport de visite, les types de matériaux, leur localisation et leur
état de conservation.

A la demande du pouvoir adjudicateur, I'état de conservation pourra étre étendu aux matériaux
et produits de la liste C.
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3.6 Examen visuel apreés retrait d’amiante

Le titulaire devra, conformément a la norme NFX 46021 de septembre 2021 :

3.6.1 Etape 1 de I'’examen visuel (avant dépose du confinement) :

e entrer en zone confinée avec les équipements de protection individuelle adapté au
niveau de risque,

e visiter globalement la zone confinée,

e « découper » la zone de travaux en secteurs,

e inspecter visuellement les secteurs avec une lampe puissance (200 lux minimum), en
éclairage rasant,

o identifier d’éventuels résidus d’amiante libres ou incrustés,

e établir un procés-verbal d’examen visuel listant 'ensemble des non-conformités et
remarques, remis au désamianteur pour prise en compte et correction avant I'étape 2 de
I’'examen visuel,

o rediger un rapport de premiére étape d’examen visuel.

3.6.2 Etape 2 de ’examen visuel (aprés dépose du confinement et
réception des résultats des mesures d’empoussiérement dites « de
fin de chantier ») :

e intervention en zone de travaux déconfinée,

e contrairement a I'étape 1, 'ensemble de la zone est inspectée avec une lampe
puissance (200 lux minimum), en éclairage rasant,

e ace stade, il ne peut plus y avoir de non-conformité ou de remarques,

e rédaction d’un rapport de deuxiéme étape d’examen visuel.

Le donneur d’ordre fera réaliser a la fin de 'ensemble des travaux les mesures
d’empoussiérement dites « de deuxiéme restitution », dont le résultat, s’il est inférieur a 5 fibres
par litre d’air, permet de prononcer la restitution de la zone a son activité initiale. Les résultats
de ces mesures nous seront transmis pour un contrdle de cohérence par rapport aux mesures
effectuées antérieurement.

3.7 Mesures d’empoussiérement

L’objectif de cette prestation est de mettre en ceuvre la protection des travailleurs exposés aux
risques amiante, des personnes pouvant évoluer a proximité de chantier ou celles devant
intégrer les locaux aprés travaux.

Cet objectif se réalise par des mesures d’empoussierement.

Pour chaque mission de mesures d’empoussiérement, il est impératif que le
laboratoire missionné utilise des pompes dont le débit du préléevement est conforme a
la téte de prélevement, les pompes seront étalonnées de maniére similaire, la
sensibilité analytique doit refléter des résultats cohérents.

Les pompes devront étre calibrées de la méme fagon en cas d’un deuxiéme contréle
sur le méme site a titre de comparaison.

Page 28 sur 33



3.7.1 Domaines d’application

Les mesures seront réalisées lors de travaux de désamiantage en sous-section 3 afin de réaliser des
mesures de « fin de chantier amiante » et de « restitution 2 ».

Les mesures seront également réalisées lors des opérations d’entretien—maintenance en sous-section 4

- Travaux sur des composants ou parties de composants pouvant entrainer une émission
de fibres d’amiante (réhabilitations, entretiens...)

- Interventions sur des matériaux amiantés (percement, changement de dalle de
sol endommageée...)

- Processus industriels pouvant entrainer une émission de fibres d’amiante

- Contréles périodiques de locaux selon I'état de conservation des matériaux amiantés

3.7.2 Les contrdles

La réalisation de ces mesures se fera dans les conditions de l'article R 1334-25 du code de la
santé publique selon les protocoles suivants :
- Détermination de la concentration en fibres d’amiante dans I'air par META (NF X 43-050)
- Concentration des fibres d’amiante au poste de travail par META (XP X 43-269, NF X 43-
050)

Deux typologies de mesures sont a envisager :

- Mesure réalisée a la demande du client, hors obligation réglementaire (démarche
volontaire). A la demande du client, il ne sera pas réalisé de stratégie de prélévement
selon la norme NF EN ISO 16000-7.

- En cas d’obligation réglementaire ou a la demande du client, il sera réalisé une stratégie
de prélevement selon la norme NF EN ISO 16000-7.

Les mesures d’empoussiérement comprendront toutes les dispositions pour :

- Déterminer si la concentration en fibres d’amiante en suspension dans l'air de la zone
traitée a été réduite a une valeur acceptable pour permettre le retrait des moyens de
protection collective et le démantélement du confinement (mesures libératoires).

- Déterminer si la concentration en fibres d’amiante en suspension dans l'air (fin de
chantier) de la zone traitée a été réduite a une valeur acceptable pour :

confirmer I'absence de pollution dans les locaux traités,

marquer la fin des travaux pour I'entreprise de désamiantage,

permettre a des salariés d’autres entreprises de réaliser des travaux dans des locaux
ayant subi des travaux de traitement de matériaux contenant de I'amiante.

- Déterminer si la concentration en fibres d’amiante en suspension dans l'air de la zone
traitée a été réduite a une valeur acceptable (lors de la deuxiéme restitution pour :

s’assurer que les travaux réalisés aprés les travaux de traitement de 'amiante n’ont pas
pollué les locaux,
autoriser la réoccupation des locaux par les usagers.

3.7.3 Prélévements des échantillons

Les prélevements d’échantillons d’air seront réalisés sur opérateur le temps de son
intervention et sur 24 heures pour les prélevements d’air ambiant.

La mesure de I'empoussierement en fibres d'amiante dans I'atmosphére consiste a effectuer un
prélevement de l'air par pompage d'un volume déterminé a travers une membrane filtrante.
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3.7.4 Analyse des échantillons

Les analyses des matériaux et produits seront réalisés par un organisme accrédité COFRAC
répondant aux exigences en vigueur et aux compétences des organismes procédant a
l'identification d’amiante.

La membrane est ensuite adressée a un laboratoire d’analyses, qui procédera au
comptage et a l'analyse des fibres d'amiante recueillies, par microscopie électronique a
transmission.

La fraction des fibres prises en compte pour le comptage est celle qui correspond a la totalité
des fibres d'amiante dont la longueur est supérieure a 5 um, dont la largeur est inférieure a 3
pMm et dont le rapport longueur/largeur est supérieur a 3.

3.7.5 Rapports
Aucun pré-rapport ne sera accepté par le donneur d’ordre.
Le rapport sera transmis en version numérique (format .pdf).
Il comprendra :
- Le nom du demandeur
- Le nom de 'accompagnateur
- La date d'exécution du repérage

- L’identification des différents intervenants (opérateur ayant réalisé les prélevements et
commanditaire du repérage)

- La dénomination des immeubles concernés avec toutes indications utiles permettant leur
identification

- L’échantillonnage, repérés, pour les parois, avec une lettre pour chaque mur
(A/B/C/D/etc...) en commencant par la lettre A sur le mur ou on accéde dans la piéce et
en continuant selon le sens des aiguilles d’'une montre

- Le temps de prélevement
- Les équipements utilisés
- Lesrésultats

- La demande de repérage avant travaux.

4 Prescriptions particuliéres liées au plomb
4.1 Repérage plomb avant travaux

4.1.1 Généralités

L’objet de ce repérage est d’identifier les revétements et matériaux contenant du plomb et
susceptibles d’étre sollicités au cours des travaux de réhabilitation.

Le repérage devra permettre d’évaluer le risque d’exposition des travailleurs qui opéreront sur le
chantier. L’opérateur de repérage utilisera un appareil de mesure par fluorescence X, ou des analyses
acido-soluble, le cas échéant.

A la demande du donneur d’ordre, un repérage avant travaux pourra étre établi selon les conditions
définies a I'article 4.2 (Repérage plomb aprés travaux).
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4.1.2 Spécificités techniques

La recherche des revétements contenant du plomb vise a identifier et localiser toutes les unités de
repérage pouvant étre revétues ou pouvant contenir du plomb et impactés par le programme de
travaux.

Les revétements susceptibles de contenir du plomb sont notamment :

- Principalement les peintures ;
- Les vernis;

- Les revétements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier a
peindre ;

- Le revétement au plomb laminé servant a I'étanchéité de balcons et appuis de fenétre ;
- Les enduits;

- Les potentiels revétements derriére les faiences ainsi que les matériaux contenant du plomb
métallique (canalisation d’eau, nappe isolante, revétements d’étanchéité en plomb : tables,
couvre-joints...).

La mission de repérage des revétements et matériaux contenant du plomb, doit répondre aux
exigences suivantes :
- Seules les unités de repérage impactées par ces travaux feront I'objet d’'un repérage ;

- ldentifier des locaux, zones, revétements, matériaux et des unités de de repérage est fonction
de la nature et de la localisation des travaux a effectuer ;

- En rabsence de plans, établir les plans/croquis représentatifs de la configuration des
batiments/locaux investigués ;

- Procéder a une inspection visuelle afin d’identifier les composants de la construction, et
d’inspecter revétements et matériaux susceptibles de contenir du plomb. L'opérateur dresse la
liste des unités de repérage identifiées. On entend par unité de repérage, « un ou plusieurs
eléments de construction ayant méme substrat et méme historique en matiére de construction
et de revétement » ;

- Etablir la stratégie de repérage selon les prescriptions de la norme NF X 46-035 de Juin 2021 ;

- Rechercher de présence de plomb sur toutes les unités de repérage impactées par les travaux
par fluorescence X. Les plafonds impactés doivent faire I'objet d’'une recherche de plomb, peu
importe la hauteur. L’'opérateur de repérage réalise les mesures de plomb avec un appareil a
fluorescence X afin d’en vérifier 'lhomogénéité et I'étendue. Les résultats de mesure sont
exprimés en milligrammes par centimétre carré (mg/cm2). La présence de plomb sera
considérée a partir de 0.3 mg/cm?.

- Des prélévements de revétements (peinture uniquement) peuvent étre envisagés au besoin.
Dans ce cas de figure, 'opérateur de repérage devra apporter les justifications nécessaires
layant amené a effectuer les prélevements. Les analyses des échantillons de produits et
matériaux sont réalisées par un laboratoire accrédité, conformément a la norme NF X46-031 «
Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-
soluble du plomb » ;

- Etablir un tableau de synthése des mesurages effectués détaillant notamment pour chaque
mesure :

o Lelocal;

o La zone, l'unité de repérage ;
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o Le type de revétement de surface ;

o La localisation de la mesure (partie basse, partie haute, etc.) ;
o La valeur fluorescence X ou la conclusion du constat visuel ;
o L’incertitude de la mesure ;

o Présenter dans le rapport les concentrations précises en plomb mesurées
a la fluorescence X. Il ne faut pas se limiter aux concentrations supérieures
au seuil de 1 mg/cm?.

A la demande du donneur d’ordre, un repérage avant travaux pourra étre établi selon les conditions
définies a I'article 4.2 (Repérage plomb aprés travaux).

4.1.3 Livrables

L’opérateur de repérage produit un rapport par batiment incluant notamment :

Le programme de travaux ;
La méthodologie d’échantillonnage ;
Les locaux visités et non visités ;

L’identification de I'auteur du constat ainsi que I'organisme de qualification et la certification du
diagnostiqueur en cours de validité ;

L’attestation de certification, ainsi que I'assurance en annexe ;
La description de I'appareil a fluorescence X utilisé ;

Le tableau de synthése décrivant de maniére détaillée les différentes unités de repérage
mesureées et les résultats ;

Une cartographie constituée de plans/croquis représentatifs du batiment :

o Mettant en évidence les unités de repérage différenciant les concentrations entre 0.3 et
0.99 mg/cm? et les concentrations supérieures a 1 mg/cm?. Les unités de repérage
supérieures a 1 mg/cm? devront étre clairement identifiables (garde-corps, porte, mur,
plafond, etc.) avec des codes couleur et/ou une Iégende permettant de les différencier
tout en présentant les étendues :

. Permettant de localiser clairement au besoin les unités de repérage présentant
du plomb.

= Comportant la délimitation précise du périmétre de la mission, dans le sens des
locaux concernés et exclus, avec des vues ou plans de fagcade et/ou toiture si
celles-ci sont concernées par les travaux prévus

Dans le cadre de la mission, il est attendu un rapport par batiment et les plans devront étre établis a
I’échelle d’'un batiment (compris extérieurs).

4.2 Repérage plomb apreés travaux

421 Généralités

L’objet de ce repérage est de vérifier que les travaux ont été réalisés conformément a la notification
mentionnée a l'article L.1334-2 du Code de la santé publique, que les surfaces dégradées renfermant
du plomb ont été traitées, que ce plomb n’est plus accessible, qu’il N’y a pas de débris résultant de
ces travaux et que la teneur en plomb des poussiéres au sol des locaux concernés ne dépasse pas le
seuil prévu par la reglementation, soit 1 000 pug/m?2.
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4.2.2 Méthodologie

Le repérage sera réalisé conformément a 'arrété du 12 mai 2009 relatif au contrdle des travaux en
présence de plomb et a la norme NF X 46-032 d’avril 2008.

L’inspection porte sur 'ensemble des locaux dans lesquels les travaux ont été prescrits.

Les prélévements de poussieres sont réalisés a l'issue des travaux et aprés le nettoyage approfondi
des surfaces traitées. Un échantillon est prélevé dans chaque local traité, par essuyage d’une surface
d’'un dixieme de métre carré a l'aide d’'une lingette humidifiée.

La méthode d’analyse en laboratoire comprend une phase d’extraction du plomb acido-soluble suivie
par le dosage par spectrométrie d’émission ou d’absorption atomique. Par analogie a I'arrété du 12
mai 2009 relatif au contréle aprés travaux en présence de plomb, un prélévement est déclaré positif
lorsque sa teneur en plomb est strictement, supérieure a 1000 pug/m2.

L’opérateur de repérage produit un rapport de contréle plomb aprés travaux.

4.3 Analyse acido-soluble prélévement plomb : physico-chimique

Lorsque l'opérateur de repérage ne peut pas réaliser de mesures in situ par fluorescence X, il effectue
un prélevement pour analyse chimique, il réalise ce prélevement sur une surface suffisante pour que
le laboratoire dispose d'un échantillon permettant I'analyse dans de bonnes conditions (prélévement
minimal de 0,5 g). L'ensemble des couches de revétement est prélevé en veillant a inclure la couche
la plus profonde, a I'exception du substrat.

Pour un matériau, un prélevement représentatif de celui-ci est réalisé. L'opérateur de repérage évite
le prélévement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la
concentration en plomb de I'échantillon. Le prélévement est réalisé avec les précautions nécessaires
pour éviter la dissémination de poussiéres. Il est analysé en laboratoire pour la recherche du plomb
total.

En cas de nécessité de prélevement d’un échantillon d’écailles, il convient d’échanger avec les
donneurs d'ordres sur I'utilité de ces prélévements. Le procés-verbal d'analyse doit étre annexé dans
son intégralité au rapport de repérage, il doit comprendre au moins la concentration en mg/g et
indiquer son incertitude.

Si cette analyse est rendue nécessaire : L’analyse est effectuée en laboratoire accrédité pour la

recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 "Diagnostic Plomb - Analyse chimique
des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb”.
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