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Article 1 - Contexte

Le navire « Jeanne Barret » a été acquis par la Direction Générale des Affaires Maritimes de la
Péche et de I’Aquaculture puis transformé en patrouilleur en 2021. Le rythme des carénages étant
de deux ans, il est nécessaire de procéder a sa mise au sec en 2025.

Le navire est exploité depuis le port du Havre et son poste d’amarrage est au quai de Guinée.
Pour bien appréhender la nature et I'étendue des travaux, la visite du navire est obligatoire.
La visite du navire se fera le mardi 28/01/2025 a partir de 10h00 et/ou le lundi 03/02/2025 a

partir de 10h00 au port du Havre quai de Guinée. Vous pouvez vous rapprocher de I'ingénieur
d’armement en charge du navire a I'adresse mail suivante : pascal.brantonne@mer.gouv.fr ou de

la DIRM MEMN : sylvain.douchet@developpement-durable.gouv.fr (mob : 0665518624).

Les caractéristiques actuelles du navire sont les suivantes :
* Longueur HT : 40 m
* Largeur:9,3m
* Tirantd'eau: 3,30 m
* Déplacement mini : 590 Tonnes
* Coque et superstructure en Acier
* Alimentation électrique : 440V 60 Hz (GE) / 400 V 50 Hz (Terre)
* Année de construction : 2013
* Classe : Lloyds Register

Article 2 - Prestations

2.1 Généralités

Le présent cahier des clauses techniques particulieres a pour objet 'exécution d’'un ensemble de
prestations portant sur la caréne, la machine, les emménagements, les installations électriques,
les apparaux de pont.

Ces travaux auront lieu dans un secteur allant de Dunkerque a Cherbourg et devront s’inscrire
dans la période la plus courte allant du lundi 1 avril au vendredi 25 avril (possibilité de mettre au
sec le vendredi 28 mars avec I'équipage).

Les candidats proposeront et indiqueront, dans I'acte d’engagement, le délai d’exécution le plus
court, s’inscrivant dans cette période.

Le navire est classé Lloyds Register et les travaux seront effectués dans le respect des régles de
classification, a la discrétion de I'expert.

L'ensemble des travaux réalisés dans le cadre de cet arrét technique fera I'objet d’un rapport
technique circonstancié, illustré de photos, reprenant les relevés de mesures, les certificats et les
controles effectués. Ce rapport sera remis au plus tard 15 jours apreés la fin des travaux. Toutefois,
le cas échéant, les mesures devant étre présentées a la société de classification durant le
chantier, pour décision de poursuivre, le seront au fil des travaux.

Une partie des travaux pourra étre réalisée a flot. Les accés au navire, les échafaudages,
I'éclairage chantier du navire, la main d’ceuvre y compris pour sécurité, les consommables, les
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moyens de manutention, les piéces (hormis exceptions indiquées), les nettoyages et toutes
sujétions sont comprises dans l'offre. Celle-ci comprendra également les frais portuaires pour
'occupation prévue du quai ainsi que les frais éventuels de remorquage et de pilotage
susceptibles d’étre mis en ceuvre aprés remise du navire au chantier jusqu’a la fin des essais en
mer.

La premiére entrée du navire au port est a la charge de '’Armement des Phares et Balises (APB).
Si le navire devait revenir au port aprés essais, pour les besoins de 'armement, les frais seraient
également a la charge de 'APB. Si ce retour est par contre lié au résultat non satisfaisant des
essais, il est a la charge du titulaire. Tous les travaux de retouche de peinture aprés travaux le
nécessitant sont également compris dans I'offre.

La sous-traitance est autorisée et devra étre déclarée lors de la remise des offres au moyen de
limprimé DC4. En cas de recours a du personnel ne maitrisant pas la langue frangaise ou
anglaise, la présence d’'un interpréte est requise. Il doit pouvoir étre joignable a tout instant.

Tous les travaux devront étres réalisés dans le respect des regles d’hygiéne et de sécurité (port
des EPI), de prévention et de protection contre I'incendie (mise en place d’extincteurs, d’isolation,
de ventilation). L'administration se réserve le droit de suspendre les travaux si les mesures d'HST
ne sont pas respectées.

Les diverses consommations énergétiques seront facturées dans ce marché et feront I'objet d’'un
relevé avant et aprés consommation (eau potable, électricité, eaux noires/grises). Le candidat
indiquera dans son offre, et de fagon détaillée via le Bordereau des Prix Unitaires (BPU), les
différents prix unitaires de consommation.

Les déchets, liquides et solides, y compris les eaux de lavage générés durant cet arrét seront
traités et recyclés conformément aux dispositions en vigueur et le candidat précisera, dans son
offre, les moyens mis en ceuvre pour ce faire (bennes dédiées, méthode de traitement des eaux,
bordereau de suivi des déchets, etc.). Ces prestations seront décrites clairement et comprises
dans l'offre, 10 % de la note attribuée au candidat dépendront de ces informations.

L'ingénieur d’'armement en charge du navire est I'interlocuteur du chantier pour tous les problémes
techniques et contractuels. Le commandant du navire (ou son représentant) est responsable de la
sécurité et de la sdreté a bord du navire.

Pendant la phase de mise au sec du navire, le titulaire du marché mettra a disposition de
lingénieur d’'armement et des agents du patrouilleur en charge d’assurer la sdreté du navire un
espace de travail équipé d’'un bureau, de trois chaises et de trois prises de courant a proximité du
navire.

Les modalités concernant la sécurité des biens pendant la durée du séjour, notamment le contréle
de l'accés du navire durant le week-end ou en dehors des heures de travail sont a préciser.

Si a l'issue de certains contréles de bon fonctionnement il s’avére nécessaire de remplacer des
pieces ou ensembles de piéces, un devis sera présenté a l'ingénieur d’'armement. Le candidat
précise dans son offre le coefficient de peines et soins qu’il souhaite appliquer.

Nota : LArmement des Phares et Balises se réserve le droit de faire intervenir toute société qu’il
aura directement commandée durant l'arrét technique du navire, pour des travaux non prévus
dans la spécification ci-apres, et sans versement de peines et soins au titulaire du présent marché.
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2.2 Travaux de carénages

2.21. Mise au sec du navire

La prestation comprend :

* la mise a disposition d’'une cale séche ou d’'une zone de carénage pendant la durée du
carénage ou des travaux y compris la préparation de l'attinage, le centrage et I'accorage
du navire, ou l'intervention de plongeurs le cas échéant.

* les opérations de mise au sec et de remise a I'eau. (lamanage et remorquage le cas
échéant)

* la fourniture et la mise en place des accés au navire (passerelle équipée d’'un filet de
protection ou tour d’échafaudage)

* la mise a disposition de tous les moyens de levage et échafaudages nécessaires a
I'exécution des prestations, du raccordement aux différents réseaux (notamment en eau
potable pour les besoins du bord ou industrielle pour le réseau incendie), en air comprimé,
en électricité (400 V-50 Hz triphasé) en évacuation/récupération des eaux usées et
résidus divers pour la durée de la prestation, toute main d’ceuvre et toutes sujétions.

* la mise en sécurité du navire durant les périodes d’absence de I'’équipage, sans pour
autant imposer un gardiennage si I'accés au port est sécurisé (caméras, grilles, etc).

Le candidat proposera au BPU un forfait par journée supplémentaire passée en cale séche ou sur
zone de carénage sur demande de I'armateur.

2.2.2. Carénage et peinture.

La prestation consiste en un carénage des ceuvres vives et ceuvres mortes y compris pavois et
rambardes du pont principal et des ponts supérieurs ainsi que la couverture de la plage avant.

Les peintures précédemment utilisées sont les suivantes
*  (Euvres vives : CHUGOKU Marine Paint : Seatender 10 (autopolissant )
*  CEuvres Mortes : Pioner Topcoat
* Ponts : Hard top flexi
*  Superstructure : Pioner Topcoat

L'offre précisera les moyens mis en ceuvre ainsi que la spécification détaillée du systéme de
peinture proposé et ses garanties.

Le plan de mise en peinture est joint en annexe.

Les quantités nécessaires a I'application des épaisseurs souhaitées seront calculées par le
fournisseur de peinture et I'applicateur. Les surfaces indiquées plus bas le sont de fagon
approximative. Les plans de coque sont disponibles sur demande.

Un relevé d’épaisseur de chaque couche sera effectué et présenté au fil de I'application. Les
produits seront présentés avant chaque application.

Nota : Les produits mentionnés dans cette spécification sont donnés a titre indicatif et le candidat
peut présenter la spécification au moins équivalente avec le fournisseur de produits de peinture de
son choix. |l devra toutefois veiller a ce que le systéme soit compatible avec le support et fournir
un document complet sur les systémes retenus pour chaque zone. Toutes les épaisseurs données
ci-dessous sont considérées « séches ».
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P

PAINT

NO. DESCRIPTION COLOR AREA [M2]
oo HULL BELOW WATERLINE DARK RED - RAL 3020 +540
ooz HULL ABOVE WATERLINE BLUE - RAL 5002 +185
on3 RECESS BLUE - RAL 5002 +38
oo4 FUMNMEL GREY - RAL TD35 +25
oos DECKS GREY - RAL 7035 +385
ong WHEELHOUSE GREY - RAL TD35 +50
oor WHEELHOUSE ROOF WHITE - RAL 8018 +25
ona RAILING, STAIRS WHITE - RAL 8018 70
oong MAST GREY - RAL TD35 +45
oi0 STRIPES DARK RED - RAL 3020 +23
o011 STRIPES WHITE - RAL 8018 +4
012 STRIPES BLUE - RAL 5002 +11
013 BOLLARDS GREY - RAL TD35 +10
o014 INSIDE BULWARK GREY - RAL TD35 +30
015 INSIDE FLOORS GREY - RAL TD35

018 | INSIDE WALLS & OVERHEAD WHITE - RAL 8018

o017 INSIDE AFTPEAK WHITE - RAL 8018

Dis FO ﬁf_’éﬁ&ﬁgﬂz GREY - RAL TD35 +150
o019 MO NUMBER BLACK

oz0 COMPANY MAME BLACK

o021 OPYV NUMBER BLACK

0zz2 WVESSEL MAME WHITE - RAL 8018

023 HOME PORT MAME WHITE - RAL 8018
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2.2.21

Les pre

CEuvres vives (540 m?) :

stations a réaliser sont les suivantes :

Lavage général de la caréne, du tunnel de propulseur d’étrave, des boxcooler (démontage
des grilles) et des appendices a I'eau douce HP, la pression devra étre adaptée pour
assurer I'élimination compléte des dépbts incrustants.

Grattage des concrétions sur les prises d’eau et les puits de propulseur, le cas échéant.
Grattage et polissage (grade 400) des pales d’hélices et du propulseur d’étrave.
Nettoyage des lignes d’arbre

Application d’'un revétement de type Proseed (silicone) sur les lignes d’'arbre, les hélices (y
compris propulseur d’'étrave)

Grattage et brossage des zones cloquées ou corrodées (20%) au degré de soin ST3.
Retouches sur les zones corrodées

Application d’'une couche générale d’antifouling générale adaptée aux conditions
d’exploitation du navire :

©  Vitesse d’exploitation entre 10 et 14 nceuds.
© Activité moyenne (60 %) et fréquentes périodes d’arrét.
© Durée inter-carénage de 24 mois.

© Exploitation en Mer de la Manche et Mer du Nord

Le titulaire du marché devra prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de la base
des équipements de navigation (loch et sondeur) et ce pendant toute la durée des travaux.

2222 CEuvres mortes, intérieur et extérieur pavois : (340 m?)

Les prestations a réaliser sont les suivantes :

Elimination des traces d’huile et de graisse a I'aide d’'un détergent adéquat.
Lavage haute pression adaptée a la situation.

Brossage et grattage des zones corrodées au degré de soin ST2 (20%).
Retouches sur les zones ainsi traitées.

Peinture de finition en retouche des ceuvres mortes et extérieur pavois, rambardage inclus,
selon le plan de mise en peinture (gris RAL 7035, bleu RAL 5002) ( env 30%)

Peinture de finition en retouche sur l'intérieur pavois y compris partie haute sur passavant.
Si besoin, marquage de nom, port d’attache, tirant d’eau, franc bord, propulseur d’étrave,

action de I'état en mer (bleu RAL 5002, blanc RAL 9016, rouge RAL 3020), sur les ceuvres
vives et mortes.

2223 Couverture plage avant : (36 m?)

Les prestations a réaliser sont les suivantes :

Lavage face inférieur et supérieur.
Peinture en retouche coté inférieur.(20%)

Pongage |éger et peinture générale coté supérieur. (piqlres de rouille généralisées)
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2224 Plage avant : ( 15 m?)

Les prestations a réaliser sont les suivantes :
* Lavage du pont, des rambardes, des surbaux et des apparaux de pont.
* Reprise des zones corrodées (~15%)
* Retouche sur les zones corrodées y compris rambardes, surbaux, apparaux de pont.
* Peinture générale du guindeau

* Peinture générale du pont (15 m? en gris foncé (RAL 7040). la derniére couche
comportera un antidérapant efficace.

2225 Plage arriére:(135 m?)

Les prestations a réaliser sont les suivantes :

* Lavage du pont, de la passerelle d’accés aux embarcations, des bossoirs, des rambardes,
de l'escalier et des surbaux.

* Reprise des zones corrodées (~25%)

* Retouche sur les zones corrodées (RAL 7035) : rambardes, surbaux, apparaux de pont,
bossoirs et escalier

* Peinture générale du pont en gris foncé (RAL 7040). la derniere couche comportera un
antidérapant efficace.

2.2.2.6 Autres ponts (180 m?), mature avec ailerons (15 m?)

Les prestations a réaliser sont les suivantes :
* Lavage des ponts, des rambardes, de la mature et de l'intérieur pavois le cas échéant.

* Reprise des zones corrodées (15%) y compris rambardes, apparaux de pont, bossoirs,
escalier, échelles, mature et intérieur pavois.

* Retouche sur les zones corrodées (RAL 7035)

2227 Superstructures (tous ponts):(132 m?)

Lavage général, peinture en retouches (20 %) sur les zones oxydées ou abimées.

Les portes étanches, les panneaux « échappées », les prises d’air et sorties d’air de ventilation,
les panneaux d’accés aux remplissages des soutes gazole font partie des superstructures et
doivent étre traitées.

Sur ces ouvertures prévoir un fraitement des zones présentant une corrosion marquée
(notamment les portes étanches accés local CO2, porte étanche plage arriere, porte cuisine,
panneaux stations embarquement combustible, panneaux entrée et sortie d’air machine) :

* piquage/pongage de la rouille,
* masticage éventuel et traitement anti-corrosion

* peinture en retouche
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Sur le panneau de pont échappée machine tribord, prévoir le rebouchage (type mastic époxy) des
trois petits trous (« téte d’épingle ») et une retouche peinture.

Trous
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2.2.3. Travaux de coque

2.2.31 Anodes :

Le plan de protection cathodique est annexé.
Les anodes seront fournies par le bord.

La prestation comprend le contréle de celles-ci, la mise en place par soudage, I'évacuation des
anodes usées, toute main d’ceuvre et toutes sujétions.

S’il s’avere aprés controle et validation par l'ingénieur d’armement que certaines d’entre elles ne
sont pas a remplacer, une moins-value sera appliquée a la prestation.

* Gouvernails : .........cocc, AGS30:2x4=8
* Talondequille :........coooiiiiiiiii, AGS30:2x4=8
* Tubesdétambot:.....................oeei. AGS30:2x4=8
* Arrieredunavire i........ooiiiiiiiiiin, A8-0112-85:2x6=12
* Quilles anti-roulis :................c.oceni A8-0112-85:2x5=10
* Etrave ..., A8-0112-85:2x5=10
*  Puits des boxcooler........................ A8-0112-85:2x4=8
*  Tunnel du propulseur d’étrave :......... A10:10

2.2.3.2 Grilles des prises d’eau, des boxcooler et du propulseur :

La prestation consiste en la dépose des grilles des prises d’eau des échangeurs de température et
du propulseur, le nettoyage et le disquage en tant que de besoin, la peinture et leur repose avec
de la boulonnerie inox neuve.

224. Installation de mouillage

La prestation a réaliser comprend :

* La dépose et I'allongement des chaines de mouillage (357 métres en calibre 26) pour
lavage.

* La peinture des extrémités des maillons repérés comme suit : Maille de jonction en rouge,
une maille adjacente de part en d’autre en blanc pour le premier maillon, deux mailles
adjacentes en blanc pour le deuxiéme maillon, etc...

* Le nettoyage et la peinture des deux ancres.

* A tribord, la modification des butées soudées sur la coque pour diminuer la remontée de
'ancre de 10 mm.

* L’embarquement des chaines en prenant soin de bien les lover dans le puits.

2.3 Travaux de nettoyage

2.3.1. Caisses alimentaires de gasoil Bd et Td

Le gasoil restant sera au préalable transféré dans les autres caisses par I'équipage.
La prestation a réaliser comprend :

*  Ouverture pour aspiration des impompables dans les deux caisses.

* Nettoyage soigné

* Fermeture avec des joints neufs.
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Le pompage et I'élimination des résidus de lavage seront chiffrés au m?® sur le bordereau des prix
unitaires et pris en charge par le titulaire sur cette base. Les résidus feront I'objet d’'un bordereau
de suivi de déchet sous couvert du N°Track déchet de 'APB.

2.3.2. Caisse a eaux grises

La prestation a réaliser comprend :
*  Ouverture de la caisse
* Nettoyage soigné et vérification des détecteurs de niveau

* Fermeture de la caisse avec des joints neufs.

2.3.3. Centrale de traitement des eaux noires

La prestation a réaliser comprend :
*  Ouverture de la caisse
* Nettoyage soigné

* Fermeture de la caisse avec des joints neufs.

2.3.4. Caisses a eau douce

La prestation a réaliser comprend :
*  Ouverture des deux caisses a eau douce (15 et 20 m?)
* Nettoyage soigné
* Reprise de la peinture alimentaire en retouches ( 3 m?)

* Fermeture des deux caisses avec des joints neufs.

2.3.5. Hotte de la cuisine

La prestation comprend :
* Le démontage et le nettoyage des éléments de la hotte de la cuisine

* le nettoyage du conduit d’évacuation, grille extérieure comprise.

2.3.6. Machine :

* Nettoyage et dégraissage des fonds du compartiment machine (80 m?)

2.4 Travaux de chaudronnerie

241. Dalotage pont supérieur

* Déboucher les deux dalots d’évacuation situés a I'avant du pont supérieur.(Bd et Td)

2.4.2. Dalot de cuisine

* Rendre étanche le corps extérieur du dalot de la cuisine (au-dessus du MP Td)
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2.4.3. Dalot local HVAC (osmoseur)

* Installer un clapet de non-retour sur la sortie du dalotage. La prestation intégre les
éventuels ajouts de tuyautage nécessaires.

2.4.4. Vannes circuit eau douce

*  Fourniture et pose en remplacement des deux vannes DN 40 - PN 16 type 275 en bronze
en sortie des caisses eau douce située sous parquet Bd dans le peak avant.

2.4.5. Remplacement des pompes asséchement et incendie

* Fourniture et pose pour remplacement des deux pompes asséchement et incendie.

Model : VWKA 8020 AB BKS OC 1-160 Type : Self Priming Pump Capacity : 30m*hr @
4 bar e-motor : 15 kW x 3000 RPM Motor  (ou équivalent). Certificat requis.

* La modification de la tuyauterie, en tant que de besoin, est comprise dans I'offre.

2.4.6. Remplacement de la pompe eau grise

* Fourniture et pose en remplacement de la pompe a eaux grise.

B40 BVGNC + M + B1 + SC ; Type : auto-amorgant ; 20 m*hr @ 0,65 bar ; e-motor : 1,1
kW (ou équivalent)

* La modification de la tuyauterie, en tant que de besoin, est comprise dans l'offre.

2.5 Travaux d’électricité

2.5.1. Ecrans de contréle « Auto Maskin »
* Vérifier 'alimentation électrique et le bon fonctionnement des écrans de controle « Auto

Maskin » en timonerie, ceux-ci ayant tendance a avoir des pertes d’affichage fugitives et
aléatoires.

2.5.2. Mesure des Isolements

* La prestation comprend le relevé des isolements électriques de I'ensemble des
installations électriques du navire 440V, 240V et 24V.

2.5.3. Aérothermes

* Fourniture et pose en remplacement des aérothermes du local barre (6 Kw), du peak avant
(2 Kw) et du compartiment machine 2 x 6 KW (440 V Tri)
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2.5.4.

2.5.5.

2.5.6.

2.5.7.

2.5.8.

Propulseur d’étrave
Fourniture et pose en remplacement d'un disjoncteur (Compact NSX250N 4P) a
commande déportée pour la protection du propulseur d’étrave. Le disjoncteur est a

positionner en remplacement de I'actuel dans le tableau électrique principal et les boutons
de commandes sont a positionner sur la porte correspondante du tableau.

Coffret électrique de commande de guindeau

Fourniture et pose d’une ventilation du coffret (220V disponible a proximité)

Caisse a huile de la ligne d’arbre Td

Fourniture et remplacement de la sonde de niveau haut.

Essuies glace timoneries
Fourniture et pose de sélecteurs de mode « arrét », « intermittent » et « continu » pour les
quatre essuies glaces.

Remplacer les essuies glaces actuels de type pendulaire par des essuies glaces de type
pantographe (démontage des anciens dispositifs, fourniture et montage des nouveaux
équipements).

PC machine :

Réfection de la partie de revétement de sol « gondolée » (tapis isolant électrique) par un
revétement équivalent

2.6 Travaux d’emménagement

2.6.1.

Sanitaires — Local humide
Confectionner des trappes de visites pour I'entretien des systéemes de chasse d’eau des
sanitaires des cabines 306 ; 308 et 310.
remplacer le joint d’étanchéité interne du sanitaire 308 (fuite interne)

Dans le local sanitaire arriére babord situé sur le pont principal et transformé en placard
suite au retrait du WC, compléter le revétement de sol sur la partie manquante (type
contreplaqué marine recouvert de résine ou équivalent)
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Dans le local humide mettre en place un meuble deux portes sans fond ni étagére en Inox

sous l'évier (dimensions approximatives longueur 120 cm, hauteur 86 cm,profondeur 49
cm)

Meuble a mettre en
place

2.6.2. Ventilation

Fourniture et pose en remplacement, dévaigrage compris, des ventilateurs suivants :

© extraction d’air vicié des sanitaires du pont 1 : NR Koeling K160XL ;D 160 mm ; 240V ;
50/60Hz ; 0,44 Kw ; 2450 Tr/mn ; 350 m3/h (plafond Cab cdt AR Td)

extraction d’air vicié du sanitaire de l'infirmerie pont 1 : K160XL ; D 160 mm ; 240V ;
50/60Hz ; 0,15 Kw ; 2736 Tr/mn ; 180 m3/h (Plafond AR Bd Infirmerie )

© local COZ2 : NR Koeling K160M ;D 160 mm ;240 V ; 50/60Hz ; 0,08kw ; 2518 Tr/mn ;

© local barre :NR Koeling K200L ; D 200 mm ;240V 50/60 Hz ; 0,1 Kw ; 2510 Tr/mn ; 100
m3/h

(ou équivalent)

2.6.3. Thermostats et chauffage

Les chauffages des cabines 106, 211, 218, 306, 308 et 310 ne fonctionnent pas.

Dans un premier temps, vérifier les thermostats.

Dans un deuxieéme temps, le cas échéant, vérifier les blocs chauffants dans les diffuseurs
d’air au plafond.
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2.6.4. Ventilation du meuble informatique tribord Timonerie

* Pose de deux persiennes sur chaque porte pour favoriser la ventilation du meuble.
(identique existant)

2.6.5. Cabine commandant

* Fourniture et pose d’une étagére sur la cloison arriére (voir document N° 1-AT2025)

* Fourniture et pose d’'un aménagement entre le lit et le bloc sanitaire (id chambre Cdt 2)
(voir document N°2-AT2025).

2.6.6. Local arriére Bd pont 1

* Fourniture et pose d’étagere et d'aménagement suivant document N°3-AT2025.

2.6.7. Divers Cuisine

* Fourniture et pose en remplacement de la charniére inférieure de la porte frigo-vivre.
* Fourniture et pose en remplacement d’'un robinet douchette sur I'évier de la cuisine.

* Fourniture et remplacement de la poignée de porte du congélateur armoire en cuisine
(GRAM Marine — Modéle F600 CMH 4M)

*  Fourniture et remplacement des verrous poussoir d’'une porte de placard et du tiroir haut

*  Fourniture et remplacement des glissiéres du tiroir haut

2.6.8. Marche intérieur porte arriére pont principal

* Refixer la marche intérieure sur la tole de structure sous la porte d’accés au pont arriere.

2.6.9. Serrure centrale incendie (timonerie)

* Fourniture et pose en remplacement de la serrure a clef de la porte de la centrale incendie

2.6.10. Compresseur d’air atelier

* Fourniture et pose en remplacement d’'un compresseur d’air d’atelier :
© volume de la cuve : 100 Litres
© Pression de service : 11 bars
°  moteur : 440V 50/60 Hz 3Kw

* fourniture et pose d’un enrouleur de tuyau d’air comprimé avec un tuyau de 10 m de long.

2.6.11. Poste 306

* Installer une aération en partie basse sur la porte de la cabine 306. (id autres cabines)
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2.6.12. Local machine

* fourniture et pose d’un enrouleur de tuyau eau douce :

2.7 Travaux de mécanique

2.71. Lignes d’arbres

* Mesure des jeux des lignes d’arbres (méthode Rubber Design ; prévoir un micrometre
étalonné)

* Vidange et remplacement des charges d’huile de lubrification Mobile SHC AWARE ST100
(ou équivalent) (2 X 60 L)

2.7.2. Safrans

* Mesure des jeux des safrans

2.7.3. Propulseur d’étrave (Veth Propulsion, VT-100 avec PLS 250 SP-T)

* Vidange et remplacement de I'huile du propulseur d’étrave (Mobilgarde 600 XP 100 ou
équivalent) (env 40 L)

2.7.4. Réducteurs des moteurs principaux Bd et Td

*  Fourniture et remplacement des thermometres d’huile (120°)
*  Fourniture et remplacement des manométres de pression d’huile (0 a 40 bars)
* Vérifier et reprendre le cas échéant le réglage de la pression d’huile basse (sonde 103)

2.7.5. Motopompe mobile

* Réviser la motopompe mobile et remplacer les joints d’étanchéité.

2.7.6. Grue
*  Fourniture et remplacement de I'’émerillon devant le croc.

* Vérification et réglage du tendeur de cable

2.8 Documents a fournir

Les candidats joindront a leur offre :
* Un mémoire technique répondant aux exigences du présent CCTP
* Un planning détaillé des travaux
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Article 3 - Essais ; Réception des travaux

3.1 Essais

Les essais de bon fonctionnement seront réalisés au fur et a mesure des remontages.
lls consisteront a vérifier le bon fonctionnement des matériels réparés ou remplacés.
La rédaction du compte rendu de chaque essai est a la charge du titulaire.

3.2 Réception des travaux

La réception de I'ensemble des travaux se ferra a la fin de l'arrét technique.

Le titulaire du marché remettra au maitre d’ouvrage, dans les meilleurs délais et au plus tard 15
jours aprés la fin du délai d’exécution du marché, les documents suivants :

* Les rapports techniques de visite des appareils contrélés (cotes, jeux de fonctionnement)
* Les fiches techniques des produits de peintures utilisés, notamment pour I'antifouling

* Le rapport d’application des peintures

® Les contrbles non destructifs

* les certificats des matiéres utilisées.

* les photos des transformations

* Les plans des modifications réalisées

La décision d’admission et le paiement des prestations n’interviendront qu’aprés que ces
documents auront été fournis
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